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Expedient 1752/2025

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
PER  A  L’EXECUCIÓ  DEL  PROJECTE  EXECUTIU  D’ACTUACIONS  A 
L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL MUNICIPI DE PARETS DEL VALLÈS

Parets del Vallès, 28 d’abril de 2026
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TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I  RÈGIM JURÍDIC

Clàusula 1 Règim Jurídic

Aquest contracte té naturalesa jurídica administrativa, d’acord amb allò que disposa l’article 25 
de la  Llei 9/2017,de 8 de novembre de contractes del sector públic, pel qual es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell  2014/23/UE i 
20014/24/UE,  de 26  de  febrer  de  2014  (en  endavant  LCSP)  i  es  tipifica  com a  contracte 
administratiu d’obra de conformitat amb el previst en l'article 13 LCSP.

El  contracte es regeix  per  aquest  plec de clàusules administratives i  pel  plec de clàusules 
tècniques i documentació complementària annexa. Pel no previst en els plecs i la documentació 
annexa es regula per la LCSP en allò que tingui caràcter bàsic o no hi hagi altre regulació 
expressa, pel Real Decret 817/2009, de 8 de maig pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de Contractes del Sector Públic (RD 817/2009); pel Real Decret 1098/2001, de 12 
d'octubre  pel  qual  s'aprova  el  Reglament  General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les 
Administracions  Públiques  (RGLCAP),  en  tot  el  que  no  s'oposi  al  anterior.  L'aplicació 
d'aquestes normes s'aplicarà en tot allò que no s'oposi al que estableix la LCSP.

La documentació incorporada a l’expedient que té naturalesa contractual és aquest PCAP, el 
PPT, el projecte d'obra, i la documentació complementària annexa.

CAPÍTOL II DEL CONTRACTE

Clàusula 2 Objecte del contracte

És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament 
de Parets del Vallès consistent en la licitació del contracte d’obres per a l’execució del projecte 
executiu d’actuacions a l’enllumenat públic del municipi de Parets del Vallès.

L'objecte del contracte no s’ha dividit en lots amb la motivació que s’ha expressat en l’informe 
de necessitat que es troba en l’expedient.

La necessitat del contracte queda degudament justificada en la memòria justificativa que consta 
a l'expedient.

Els codis CPV d’aquest contracte, d’acord amb el Reglament CE 213/2008 de la Comissió, de 
28 de novembre de 2007,  pel qual  es modifica el  Reglament CE 2195/2002 del  Parlament 
Europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les 
Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments 
dels contractes públics, pel que fa a la revisió del CPV, són:

 45316110-9: Instal·lació d’equipament d’enllumenat públic.
 45316100-6: Instal·lació d’equipaments d’il·luminació exterior.
 50232100-1: Manteniment d’enllumenat públic.
 31500000-1: Material d’il·luminació i làmpades elèctriques
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Clàusula 3  Pressupost Base de Licitació (PBL)  i preu del contracte

D’acord amb la previsió de l’article 100 LCSP,  el pressupost base de licitació ascendeix a la 
quantitat  de  1.719.880,79  €,  (UN MILIÓ SET-CENTS DINOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA 
EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS), IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de  preu  o  cost  que  poden  oferir  les  empreses  licitadores.  Si  s’excedeix  la  quantia  del 
pressupost net, l’oferta serà exclosa.

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat dels costos derivats de l’execució 
de l'objecte del contracte.

 Pressupost   base 1.719.880,79 €

Els licitadors hauran d’igualar  o disminuir  en la seva oferta el  pressupost  base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

Clàusula 4 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte (VEC)  és de 1.705.666,90 €, IVA exclòs (UN MILIÓ SET-CENTS 
CINC MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS) d’acord la previsió 
de l’article 101 LCSP.

Clàusula 5 Existència de crèdit
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Atès que el contracte es finançarà amb un préstec i l’aplicació pressupostària 2401 165 61900 
no es troba suficientment dotada, es proposa la tramitació anticipada del contracte en virtut del 
que  disposa  la  disposició  addicional  tercera  punt  segon  de  la  LCSP,  de  manera  que 
l’adjudicació del contracte restarà sotmesa a la condició suspensiva de l’efectiva consolidació 
dels recursos que han de finançar el contracte corresponent. 

Clàusula 6 Durada del contracte

El termini d'execució de les obres és de 6 mesos o la que hagi proposat l’empresa adjudicatària 
si fos menor i hagués estat acceptada per l’òrgan de contractació, essent els terminis parcials 
els que es fixin com a tals en l'aprovació del programa de treball.

En el termini  no superior a un mes a partir de l’adjudicació del contracte es comprovarà el 
replanteig de l’obra en presència de l’empresa contractista i s’expedirà la corresponent acta de 
comprovació del replanteig.

El còmput del termini s'iniciarà des del dia següent al de la data de l'acta de comprovació del  
replanteig, si l'Administració autoritza l'inici de l'obra.

Els terminis parcials que es fixin en l'aprovació del programa de treball, amb els efectes que en 
l'aprovació es determinin, s'entendran integrants del contracte als efectes legals pertinents.

El  contractista  podrà  desenvolupar  els  treballs  amb  major  celeritat  que  la  necessària  per 
efectuar les obres en el termini contractual, llevat que, segons el parer de la direcció facultativa, 
existissin  raons  per  a  estimar-ho  inconvenient,  estant-se  al  que  disposa  l'article  96  del 
RGLCAP.

En el cas de no començar-se l'obra un cop  formalitzat el contracte, quan a judici d'aquesta 
Administració  el  retard  sigui  per  causes  no  justificades,  l'Ajuntament  podrà  resoldre  el 
contracte,  amb pèrdua de la  fiança dipositada i  essent  a càrrec de l'adjudicatària  totes les 
despeses que es puguin ocasionar com a conseqüència de la rescissió del contracte. 

No es preveu la pròrroga del contracte.

Clàusula 7 Lloc d'execució

El lloc d’execució del contracte serà el designat en el projecte d’obres o en els plecs tècnics.

Clàusula 8 Condicions d'especial execució

L’empresa adjudicatària, com a condició especial d’execució  d'acord amb l'article 202 LCSP, 
haurà d’organitzar formació professional en el lloc de treball per al personal adscrit al contracte.

Per una altra banda, l’entitat adjudicatària s’obliga a sotmetre’s a la normativa nacional i de la 
Unió  Europea  en  matèria  de  protecció  de  dades. En aquest  sentit,  el  contracte  haurà  de 
respectar  íntegrament  la  Llei  orgànica  3/2018,  de 5  de  desembre,  de Protecció  de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals, i la seva normativa de desplegament, i el Reial Decret 
Llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raó de seguretat pública 
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en  matèria  d’administració  digital,  contractació  del  sector  públic  i  telecomunicacions.  El 
contracte no implica la cessió de dades de caràcter personal.

Aquestes  condicions  tenen  el  caràcter  d'obligacions  contractuals  essencials  als  efectes 
assenyalats en l'article 211 lletra f) de la LCSP.

En cas d'incompliment d'aquestes condicions es podran establir les penalitats previstes en els 
presents plecs. 

Clàusula 9 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

CAPÍTOL III DE L'ÒRGAN CONTRACTANT

Clàusula 10  Òrgan de contractació

De conformitat amb la disposició addicional segona apartat primer de la LCSP correspon a 
l'Alcalde la competència com a òrgan de contractació per als contractes administratius, el valor 
estimat dels quals no superi el 10% dels recursos ordinaris ni, en tot cas, la quantia del sis 
milions d'euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior a 
quatre anys, incloses les seves eventuals pròrrogues. Aquest competència es troba delegada 
en  la  Junta  de  Govern  Local  mitjançant  el  decret  número  2026-0398  de  delegacions  de 
competències, de data 25 de febrer de 2026.

Clàusula 11  Responsable del contracte i direcció facultativa

Al  responsable  del  contracte  li  correspon,  d'acord  amb el  que disposa  l'article  62.1  LCSP, 
supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l'àmbit de facultats 
que el òrgan de contractació li atribueixi.

De conformitat amb l'article 62.2 LCSP, en els contractes d'obres les facultats del responsable 
del contracte seran exercides per la direcció facultativa d'acord amb els articles 237 a 246 
LCSP.
 
Sense perjudici del que disposa l'article 214.2 d) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relativa a la 
funció interventora serà missió de la direcció facultativa, la comprovació de la realització de les 
obres  segons  el  projecte,  així  com les  seves  instruccions  en el  curs  de l'execució  de les 
mateixes. El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al personal de la 
direcció facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de treball i magatzems de materials 
destinats a les obres per a la seva previ reconeixement. Quan el contractista, o persones que 
en depenen incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del 
contracte, l'òrgan de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir o 
restablir el bon ordre en l'execució del pactat. 

La direcció facultativa de l'obra podrà ordenar la realització de proves quan sospiti l'existència 
de vicis ocults o haver-se emprat materials de qualitat deficient. Si es confirma l'existència de 
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tals defectes, seran de compte del contractista les despeses derivades del reconeixement i 
esmena. En cas contrari, la direcció certificarà la indemnització que correspon a l'execució i 
reparació de les cales, valorades als preus unitaris del pressupost d'adjudicació. Pel que fa a la 
demolició i  reconstrucció de les obres defectuoses o mal executades i les seves despeses, 
s'estarà al que disposa la Llei d'Ordenació de l'Edificació, la LCSP i el RGLCAP

Així  mateix,  la  direcció  facultativa,  de  conformitat  amb  el  que  estableix  l'article  145  del 
RGLCAP, podrà ordenar la realització d'assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obra i que es 
recaptin  els  informes  específics  que  en  cada  cas  resultin  pertinents,  i  les  despeses  que 
s'originin de compte de l'Administració o del contractista.

Al responsable del contracte i a la unitat encarregada del seguiment i execució de l’obra, els 
correspon, amb caràcter general, supervisar l’execució del contracte, adoptar les decisions i 
dictar  les  instruccions  necessàries  amb la  finalitat  d’assegurar  la  correcta  realització  de  la 
prestació  pactada,  així  com  reforçar  el  control  del  seu  compliment  i  agilitzar  la  solució 
d’incidències que puguin aparèixer durant la seva execució, i en particular:

-Coordinar-se  amb  el  responsable  designat  per  l’empresa  adjudicatària  del  contracte. 
Aquesta  persona ha de pertànyer  a  la  seva plantilla,  per  tal  de  coordinar  i  controlar  la 
correcta execució del contracte.

- Promoure i convocar les reunions que resultin necessàries amb l’objecte de solucionar 
qualsevol incident en l’execució del contracte en el sentit que millor convingui als interessos 
públics.

-  Resoldre  les  incidències  que  puguin  sorgir  en  l’execució  del  contracte,  seguint  el 
procediment  establert  a  l’article  97  del  Reglament  general  de  contractes  de  les 
administracions públiques.

-  Informar  els  expedients  de  reclamació  de  danys  i  perjudicis  i  requisició  de  garantia 
definitiva, en el seu cas.

- Proposar la imposició de penalitats, assenyalant la seva graduació o proporció.

- Informar sobre la devolució o cancel·lació de garanties.

- Informar sobre el compliment de les condicions especials assenyalades per a l’execució del 
contracte.

- Requerir a l’adjudicatari,  en qualsevol moment, la informació que sigui necessària sobre 
l’estat  d’execució  del  contracte,  de  les  obligacions  de  l’adjudicatari  i  del  compliment  de 
terminis i actuacions.

- Inspeccionar la part de la prestació subcontractada informant a l’òrgan de contractació, si 
s’escau.

- Qualsevol altra funció prevista en els plecs o indicada per l’òrgan de contractació.

En cap cas, la persona responsable del contracte determinarà les persones treballadores de 
l’adjudicatària que hagi d’executar el contracte ni participarà en la seva selecció o formació, no 
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donarà ordres i instruccions concretes al personal de l’adjudicatària ni exercità sobre elles cap 
poder directiu.

Clàusula 12  Unitat encarregada del seguiment i execució de l'obra

De conformitat amb l'article 62 LCSP, la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
d'aquest contracte serà l’Àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials li correspondrà:

 Sol·licitar la informació pertinent al/a la contractista segons el servei/treballs a realitzar 
a l’empresa contractada.

 Verificar els documents de Coordinació d’Activitats Empresarials. 
 Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de 

treball,  mesures  de  protecció  i  prevenció  corresponents,  i  mesures  d’emergència 
establertes pel propi centre.

  Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
 Vetllar  pel  compliment de la  normativa de prevenció de riscos laborals per part  del 

personal contractat o subcontractat.
 Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi 

El coordinador de l’Àrea de Via Pública o la persona en qui delegui serà el representant de 
l’Ajuntament a l’obra. 

Es  constituirà  una  comissió  de  seguiment  de  les  obres  integrada  pel  representant  de 
l’Ajuntament, el responsable del contracte/Direcció facultativa i un representant de l’executora 
material de l’obra de la direcció de l’obra, que es reuniran periòdicament per fer el seguiment 
del curs de les obres.

CAPÍTOL IV DEL LICITADOR

Clàusula 13  Aptitud per contractar

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat  d'obrar  i  que no es trobin en cap dels  supòsits  d'incapacitat  o 
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels 
articles 65 i 71 LCSP.

Les  empreses  licitadores  han  d’estar  inscrites  en  el  Registre  d’empreses  licitadores  i 
classificades  de  Catalunya  (RELIC)  o  en  el  Registre  oficial  de  licitadors  i  empreses 
classificades del sector públic, en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte també 
es considera admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la 
sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre juntament amb la documentació preceptiva 
per a això, sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació 
de  les  ofertes.  L’acreditació  d’aquesta  circumstància  tindrà  lloc  mitjançant  l’aportació  de 
l’acusament  de  rebuda  de  la  sol·licitud  emès  pel  corresponent  Registre  i  d’una  declaració 
responsable  d’haver  aportat  la  documentació  preceptiva  i  de  no  haver  rebut  requeriment 
d’esmena.
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En relació a les Unions Temporals d'Empresaris, l'alteració de la seva composició així com els 
supòsits de modificació durant la licitació s'estarà al disposat en l'article 69.8 i següents de la 
LCSP.

En els casos de fusió d'empreses en els que participi  la societat contractista, continuarà el 
contracte vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en  tots  els  drets  i  obligacions  sorgides  del  mateix.  Igualment,  en  els  supòsits  d'escissió, 
aportació  o  transmissió  d'empreses  o  branques  d'activitat  de  les  mateixes,  continuarà  el 
contracte amb l'entitat a la que s'atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
obligacions del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de prohibició 
de  contractació  i  solvència  exigida  al  acordar-se  l'adjudicació  o  que  les  diverses  societats 
beneficiàries de les esmentades operacions i,  en el  cas de subsistir,  la  societat  de la  que 
provingui el patrimoni, empreses o branques separades, es responsabilitzin solidàriament amb 
aquelles de l'execució del contracte. Si no es pot produir la subrogació per no reunir l'entitat  a 
la que s'atribueix el contracte les condicions de solvència necessàries es resoldrà el contracte, 
considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari.

Als efectes anteriors l'empresa haurà de comunicar al òrgan de contractació la circumstància 
que s'hagués produït.

D'acord amb la previsió dels articles 65 i 66 LCSP, les persones jurídiques només podran ser 
adjudicatàries si les prestacions del contracte es troben incloses dins de les  finalitats, objecte o 
àmbit d'activitat que, a tenor dels seus Estatuts o regles fundacionals, els hi siguin propis. 

Els licitadors hauran de disposar d'una organització amb elements suficients per a la deguda 
execució  del  contracte.  Així  mateix,  hauran  de  comptar  amb  l’habilitació  empresarial  o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte.

Amb  relació  a  les  empreses  comunitàries  o  d'Estats  signataris  del  Acord  sobre  l'Espai 
Econòmic Europeu i empreses no comunitàries, serà d'aplicació el disposat en els articles 67 i 
68 LCSP.

Clàusula 14  Capacitat i Solvència

Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la 
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o 
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que 
constitueixi l’objecte del contracte. 

Tots els licitadors que es presentin a licitacions efectuades a través del procediment simplificat 
han d'estar inscrits en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
o, quan escaigui de conformitat amb el que estableix l'apartat 2 de l'article 96 LCSP, en el 
registre oficial de la comunitat autònoma corresponent, en la data final de presentació d'ofertes 
sempre  que  la  concurrència  no  es  vegi  limitada.  A  aquests  efectes,  també  es  considera 
admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la sol·licitud d'inscripció en el 
registre  corresponent  juntament  amb  la  documentació  preceptiva  per  a  això,  sempre  que 
aquesta  sol·licitud  sigui  d'una  data  anterior  a  la  data  final  de  presentació  de  les  ofertes. 
L'acreditació d'aquesta circumstància té lloc mitjançant l'aportació del justificant de recepció de 
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la sol·licitud emès pel registre corresponent i d'una declaració responsable d'haver aportat la 
documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

De  conformitat  amb  l'article  74  LCSP,  per  celebrar  contractes  amb  el  sector  públic  els 
empresaris  han  d'acreditar  estar  en  possessió  de  les  condicions  mínimes  de  solvència 
econòmica i financera i professional o tècnica que determini l'òrgan de contractació. 

D’acord amb el previst en l’article 77.1 a de la LCSP, per als contractes d’obres amb un valor 
estimat  igual  o  superior  a  500.000  euros  és  requisit  indispensable  que  l’empresari  estigui 
classificat  degudament com a contractista d’obres dels  poders adjudicadors.  Per  a aquests 
contractes, la classificació de l’empresari en el grup o subgrup que correspongui en funció de 
l’objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita 
les seves condicions de solvència per contractar. Els empresaris als que no sigui exigible la 
classificació d’acord amb les exempcions previstes a la normativa, hauran d’acreditar la seva 
solvència d’acord amb els següents apartats. 

14.A. CAPACITAT D'OBRAR DELS LICITADORS

La capacitat d'obrar dels licitadors s'acreditarà:

 Dels  empresaris  que  siguin  persona  jurídica  ,  mitjançant  l'escriptura  o  document  de 
constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es 
regula  la  seva activitat,  degudament  inscrits,  si  escau,  en el  Registre  Públic  corresponent, 
segons el tipus de persona jurídica de que es tracti.

 De les persones físiques  , mitjançant fotocòpia del Document Nacional d'Identitat i acreditació 
d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats econòmiques en l'epígraf corresponent.

 Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals dels Estats membres de la Unió Europea   
o  d'Estats  signataris  de  l'Acord  sobre  l'Espai  Econòmic  Europeu, s'acreditarà  per  la  seva 
inscripció en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts o 
mitjançant  la  presentació  d'una  declaració  responsable  o  un  certificat,  en  els  termes  que 
s'estableixin reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.

 Altres empreses estrangers  , amb l'informe de la missió diplomàtica permanent d'Espanya en 
l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial del qual radiqui el domicili de 
l'empresa.

14.B CLASSIFICACIÓ

La classificació exigible a l’empresa contractista és:

Grup: I – Instal·lacions elèctriques 

Subgrup: 1 - Enllumenats, il·luminacions i abalisaments lluminosos

Categoria: 4 - Quantia superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 euros.
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14.SOLVÈNCIA 

En cas d’estar exempt de classificació,  l’empresari  haurà d’acreditar  la seva solvència pels 
següents mitjans:

14.C.1. Solvència econòmica i financera

Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum dels tres darrers exercicis,  
igual  o  superior  a  1,5  vegades  l’import  del  contracte  (sense  IVA):
1.719.880,79 € × 1,5 = 2.579.821,18 €.

14.C.2. Solvència tècnica o professional

•Relació dels principals serveis realitzats en els darrers 3 anys, amb import, dates i destinataris. 
Cal acreditar l’execució d’almenys tres obres de naturalesa anàloga.

•Personal tècnic adscrit:

•Cap de contracte amb titulació d’enginyeria i experiència mínima de 3 anys.

•Oficial instal·lador amb formació professional i experiència mínima de 3 anys.

•Inscripció obligatòria al RASIC com a empresa instal·ladora-mantenidora en baixa tensió i com 
a instal·ladora d’electricitat (REIE, categoria especialista).

La documentació acreditativa de la solvència haurà de ser presentada únicament, si 
escau, pel licitador proposat com a adjudicatari en el termini previst en la clàusula 24 
del present plec i en els termes que es detallin en el requeriment. 

CAPÍTOL V DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ 

Clàusula 15  Procediment d'adjudicació

L'expedient de contractació serà objecte de tramitació ordinària.
 
De  conformitat  amb  l'article  159  LCSP,  el  contracte  s'adjudicarà  pel  procediment  obert 
simplificat, i es portarà a terme atenent a una pluralitat de criteris d'adjudicació.

Clàusula 16  Publicitat

Es publicarà un anunci de la present licitació en el perfil del contractant.

Clàusula 17  Garantia definitiva

El licitador que presenti la millor oferta, ha de constituir a disposició de l'òrgan de contractació 
una garantia definitiva. La seva quantia serà igual  al 5% de l'import del preu final  ofert  pel 
licitador, exclòs l'impost sobre el valor afegit. 

La garantia definitiva es prestarà en qualsevol de les formes permeses per l'article 108 LCSP.
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En tot cas, la garantia definitiva respondrà dels conceptes a què es refereix l'article 110 LCSP. 
Dins  d'aquests  conceptes  s'inclou  l'incompliment  per  part  del  contractista  de  l'obligació 
d'indemnitzar els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta 
execució de les prestacions objecte del contracte, prevista en l'article 196 LCSP.

La garantia definitiva es constituirà de conformitat amb el que estableix el capítol I del títol IV 
del llibre I de la LCSP i en qualsevol de les formes que s'estableixen en l'article 108.1 LCSP.

Quan, com a conseqüència de la modificació del contracte,  en variï  el  preu del mateix,  es 
reajustarà la garantia en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en què es 
notifiqui a l'empresari l'acord de modificació, als efectes de que guardi la deguda proporció amb 
el  preu  del  contracte  resultant  de  la  modificació,  incorrent,  en  cas  contrari,  en  causa  de 
resolució contractual. En el mateix termini comptat des de la data en què es facin efectives les 
penalitats o indemnitzacions l'adjudicatari ha de reposar o ampliar la garantia en la quantia que 
correspongui, incorrent, en cas contrari, en causa de resolució. 

En  el  cas  que  l’oferta  de  l’empresa  adjudicatària  hagués  estat  incursa  en  presumpció 
d’anormalitat, l’òrgan de contractació podrà exigir que presenti una garantia complementària de 
fins a un 5% del preu del contracte.

Clàusula 18 Cancel·lació i devolució de la garantia

Aprovada la liquidació del contracte, si no resultessin responsabilitats que hagin d'exercitar-se 
sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia de les obres determinat en la 
clàusula 55 del present plec, es dictarà acord de devolució d'aquella.

Transcorregut un any des de la data d'acabament del contracte i vençut el termini de garantia, o 
sis mesos en el  cas que l'import  del  contracte sigui  inferior  a 1.000.000 euros,  o quan les 
empreses licitadores reuneixin els requisits de petita o mitjana empresa, definida segons el que 
estableix el Reglament CE núm 800/2008, de la Comissió de 6 d'agost de 2008, pel qual es 
declaren determinades categories d'ajuda compatibles amb el mercat comú en aplicació dels 
articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea i no estiguin controlades 
directament o indirectament per una altra empresa que no compleixi aquests requisits, sense 
que  la  recepció  formal  i  la  liquidació  haguessin  tingut  lloc  per  causes  no  imputables  al 
contractista, es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia, un vegada depurades les 
responsabilitats a què es refereix l'article 110 LCSP i sense perjudici del que disposa l'article 
65.3 del RGLCAP.

CAPÍTOL VI DELS CRITERIS D'ADJUDICACIÓ 

Clàusula 19  Criteris d'adjudicació 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu als 
efectes d'obtenir ofertes de gran qualitat-preu. 

Els criteris que serveixen de base per a l'adjudicació són els següents,  amb la ponderació 
atribuïda a cadascun d'ells, que suma en total 100 punts.
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A. CRITERIS QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR (Sobre B) (fins a un màxim de    25   
punts)

Es determinen a continuació els criteris subjectes a judici de valor, amb una definició detallada 
dels aspectes que seran objecte de valoració en cada una de les puntuacions atorgades. Els 
licitadors interessats en participar en aquest procediment hauran d’incloure en el sobre / arxiu 
electrònic corresponent les seves respectives proposicions dels aspectes objecte del judici de 
valor en tres documents:

- Document  B1.  Memòria  tècnica  descriptiva  de  les  tasques  que  es  desenvoluparan 
d’acord a les prestacions (16 punts).

- Document B2. Software de gestió (4 punts).
- Document B3. Eficiència lumínica (5 punts).

Les memòries tècniques presentades han de seguir l’ordre dels criteris i els seus apartats. En 
cas que s’ultrapassi la grandària màxima de la memòria tècnica o s’incompleixi el format de 
presentació, l’oferta serà rebutjada.

D’acord amb l’article 146.3 de la LSCP, en el present procediment de licitació s’estableixen les 
fases successives de valoració de les ofertes amb un llindar de puntuació eliminatori, de tal 
manera que aquelles ofertes que no assoleixin una puntuació mínima predeterminada en la 
valoració tècnica seran eliminades del procediment.

La puntuació mínima que s’ha d’assolir en els criteris d’adjudicació subjectes a judici de valors 
per poder continuar el procés de licitació és de 13 punts.

Aquesta exclusió es justifica ja que es tracta d’un servei bàsic, on és necessària una elevada 
qualitat en l’execució de les diferents prestacions, i amb incidència directa en la seguretat de la 
via pública i de les persones, i per tant es valora com a primordial disposar d’una proposta 
tècnica de qualitat que garanteixi un correcte funcionament del servei. Respecte les empreses 
licitadores que estiguin  en aquesta  circumstància  ja  no es procedirà  a l’obertura  del  sobre 
avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o criteris automàtics.

Document B1. Memòria tècnica descriptiva de les tasques que es desenvoluparan. (16 punts)

Programa de treball, metodologia i justificació dels recursos destinats al servei de manteniment 

Aquest document serà de com a màxim 34 fulls a una cara, verticals o horitzontals, amb la 
informació per a la justificació d’aquest criteri de valoració, amb el contingut següent:

1.1. Organigrama de blocs i programa de treball.
En un full DIN A3 determinar el diagrama de blocs o organigrama que permeti identificar 
totes les persones amb nom, càrrec i funció, i la composició dels equips que es preveu que 
participin  en l’obra  El  diagrama ha d’incloure  la  línia  de comandament.  cal  resumir  els 
aspectes i  detalls rellevants de l’organigrama que permetin identificar la metodologia de 
treball per a implantar l’obra (fins 2 punts).

1.2. Funcions, persones i dedicació.
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En un full DIN A3, disposar una taula amb cinc columnes. La primera columna indicarà les 
tasques o funcions previstes al servei. La segona columna, les persones o equips previstos 
per portar a terme aquestes tasques o funcions. La tercera columna indicarà la dedicació 
prevista percentual de jornada. La quarta columna, l’horari. La cinquena columna, les hores 
totals  a  l’any  que  es  preveu destinar  a  cada  tasca o  servei.  Es  pot  afegir  una sisena 
columna, si s’escau, per a comentaris u observacions breus. ((fins 1 punt).

1.3. Vehicles i maquinària.
En un full DIN A4, de com a màxim 4000 caràcters sense comptar els espais, determinar la 
relació de vehicles adscrits  al  servei  indicant  marca i  model,  així  com altres màquines, 
equips, aparells o mitjans rellevants a banda dels que es descriuen al Plec de Condicions 
Tècniques. (fins 1 punt).

1.4. Minimització de l’impacte.
En un full DIN A4, de com a màxim 4000 caràcters sense comptar els espais, determinar les 
mesures  que  s’implementaran  per  minimitzar  l’impacte  de  les  actuacions  en  el 
funcionament de l’enllumenat públic,  en la ciutadania i  en l’esdevenir  de la  població en 
general. (fins 2 punts).

1.5. Material de telegestió a instal·lar.
En un full DIN A4, de com a màxim 4000 caràcters sense comptar els espais, memòria 
descriptiva  del  material  de  telegestió  punt  a  punt  a  instal·lar  amb  la  explicació 
permenoritzada de les prestacions del hardware i les possibilitats que ofereix. (fins 8 punts).

1.6. Pla minització de residus i economia circular.
En un document de com a màxim 10 fulls a una cara, verticals o horitzontals, amb amb la 
informació  per  a  la  justificació  d’aquest  criteri  de  valoració,  consistent  en  un  pla  de 
minimització de residus i economia circular, que contempli no tan sols la gestió dels residus 
sinó també els impactes mediambientals que influeixen en el cicle de vida del producte des 
de la seva concepció fins al final de la seva vida útil. (fins 2 punts)

Document B2 Software de gestió proposat per al servei de manteniment (fins 4 punts).

Aquest document serà de com a màxim 20 fulls a una cara, verticals o horitzontals, amb la 
informació per a la justificació d’aquest criteri de valoració, amb el contingut següent:

2.1 Funcionalitats.
Descripció i funcionament dels mòduls i funcionalitats del sistema informàtic proposat per 
gestionar el servei de manteniment objecte del contracte. (fins 1 punt).

2.2 Dades.
Descripció  i  enumeració  de  les  dades,  informes  i  plànols  que  es  podran  exportar  del 
programa en format digital (fins 1 punt).

2.3 Seguiment.
Descripció  i  funcionament  dels  sistemes per  facilitar  el  seguiment  per  part  del  serveis 
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tècnics  municipals  dels  pressupostos  proposats  (denegació,  acceptació),  control  de 
l’execució  per  part  dels  equips  de  treball  (pendent,  en  curs,  realitzada,  finalitzada), 
incorporació de documentació (informes, documents, plànols) i facturació (fins 1 punt).

2.4 Control energètic.
Descripció  i  funcionament  dels  sistemes aconseguir  fer  efectiu  el  control  energètic  del 
sistema d’enllumenat públic, amb les capacitats per generar informes i facilitar el control 
per part dels tècnics municipals. (fins 1 punt).

Els licitadors presentaran, a banda de la memòria tècnica amb les descripcions i documentació 
requerida, la seva aplicació de demostració del software de gestió del manteniment (aplicatiu 
DEMO) mitjançant un enllaç per a la seva descàrrega, que permeti verificar les característiques 
i funcionament, prova que es podrà gravar en vídeo i que formi part de l’expedient de cada 
licitador.

En cas de no aportar l’enllaç per a l’aplicatiu DEMO o que aquest no funcioni, tot el criteri de 
valoració “2- Software de gestió” es valorarà amb zero punts.

Document B3. Eficiència de la solució proposada

Mesures lumíniques (5 punts).

El  licitador  aportarà  un pla  de mesures  lumíniques que garanteixi  i  certifiqui  la  millora 
lumínica obtinguda amb l’actuació projectada.  (fins 5 punts).

La valoració dels documents B1, B2  i B3 es farà adjudicant la qualificació d’excel·lent, be o 
insuficient d’acord amb el detall següent:

- Excel·lent:   La  proposta  presentada  s’ajusta  de  forma  específica  a  l’objecte  del 
contracte  incloent  aspectes  substancials  amb  una  incidència  directa  en  la  millor 
execució del contracte. Es planteja de forma clara i precisa per tal de poder concretar la 
consecució dels objectius,  la coherència i  la viabilitat  de les accions proposades, la 
seva justificació i acreditació, el detall i la claredat dels documents aportats i la facilitat 
de comprensió.

- Bo: La proposta presentada no s’ajusta de forma específica a l’objecte del contracte, 
però es planteja de forma clara i precisa, per tal de poder concretar la consecució dels 
objectius, la coherència i la viabilitat de les accions proposades, la seva justificació i 
acreditació, el detall i la claredat dels documents aportats i la facilitat de comprensió. 

- Insuficient:  La  proposta  presentada  no  s’ajusta  de  forma específica  a  l’objecte  del 
contracte ni es planteja de forma clara i precisa.

La qualificació es valorarà amb la puntuació següent, fins a dos decimals:

 Excel·lent: 100% de la puntuació màxima.
 Be: 50% de la puntuació màxima.
 Insuficient: 0 punts.
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B. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (sobre C) (fins a un màxim de   75   
punts):

1. Oferta econòmica total en euros per l’execució del contracte (fins a 30 punts)

Es farà el repartiment de punts entre l'oferta més econòmica i el pressupost de licitació, segons 
la següent fórmula:

Essent:
 PV  la puntuació de l'oferta a valorar 
 OV l'import de l'oferta que es valora 
 Om  l'import de l'oferta més econòmica 
 I L  l'import de licitació 
 VP  el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 2 
 P la puntuació màxima del criteri, 30 punts

2. Acreditacions ISO del licitador (4 punts)

Es valorarà les següents acreditacions ISO del licitador

ISO 14001
1 punt

ISO 45001
1 punt

ISO 50001
1 punt

ISO 27001
1 punt

Caldrà  aportar  les  corresponents  certificacions  oficials  emeses  per  entitats  de  certificació 
acreditades. 

3. Personal específic. Acreditació d’operaris de treballs en tensió.(4 punts)

Es valorarà  amb 4 punts  que en el  equip  executor  del  projecte  hi  hagi  com a mínim dos 
operaris amb l’acreditació corresponent per a treballs en tensió.

Caldrà aportar un escrit signat pel representant de l’empresa on es designin els operaris com a 
treballadors autoritzats i qualificats per a realitzar treballs en tensió i s’indiqui la formació de què 
disposa cadascun d’ells que, com a mínim, haurà de ser en treballs amb risc elèctric conforme 
al RD 614/2001 i formació específica en treballs en tensió en BT. L’Ajuntament podrà exigir en 
qualsevol moment durant l’execució del contracte els certificats corresponents de la formació 
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declarada. 

4. Vehicles elèctrics (4 punts)

Es  valorarà  amb  4  punts  que  els  vehicles  de  objecte  del  contracte  siguin  de  tracció 
completament elèctrica, tant les furgonetes lleugeres com la cistella elevadora.

Caldrà aportar còpia de la fitxa tècnica oficial del vehicle emesa per la DGT o el fabricant, on 
consti de manera explícita que el tipus de motor és "elèctric". 

5. Certificació ENS del fabricant del sistema de telegestió (10 punts)

Es valorarà amb 10 punts que el  sistema de telegestió  proposat  pel  licitador disposi de la 
categoria ALTA del Esquema Nacional de Seguretat, correctament acreditada.

Caldrà aportar la corresponent certificació acreditativa d’aquest extrem.  

6. Estudis lumínics (15 punts)

Per tal de poder valorar  la millora en la eficiència energètica de les ofertes i l’estalvi energètic i 
econòmic  a  favor  de l’Ajuntament,  es  valorarà  l’eficàcia  de  les  lluminàries  proposades per 
cadascun dels licitadors. Aquells licitadors que ofereixin una millora en els resultats d'eficiència 
lumínica de l’estudi en Lux*m2/W en tots els estudis determinats a l’annex 7.1 del Projecte 
executiu rebran 15 punts.

A tal efecte, els licitadors que optin per aquesta millora hauran de presentar una taula resum 
amb  els  resultats  dels  estudis  lumínics  proposats  d’acord  amb  el  punt  4.7.9  del  Plec  de 
Condicions Tècniques.

En cas que el licitador que es proposi com adjudicatari s’hagi compromès a aquesta millora, 
haurà  de presentar,  com a documentació  prèvia  a  l’adjudicació  del  contracte,  els  diferents 
estudis lumínics que es detallen al del Plec de Prescripcions Tècniques. Els estudis, s’hauran 
de fer segons el que indica el Plec de Prescripcions Tècniques punt 4.7.9. i sempre d’acord 
amb la normativa vigent aplicable. S’aportaran amb els propis estudis lumínics l’informe de 
prova del laboratori acreditat per ENAC o entitat europea equivalent EA- European Acreditation.

En cas que la documentació presentada no compleixi la classificació exigida pel que fa a les 
normes EN_UNE definides al Plec de Condicions Tècniques, i/o no incloguin la documentació 
requerida, no millorin l’eficiència mínima dels estudis de projecte o que els informes de prova 
de l’organisme acreditat per ENAC no incloguin totes les dades requerides en aquest Plec, el 
licitador proposat com a adjudicatari  serà exclòs del procés de licitació i  es proposarà com 
adjudicatari al següent classificat.

7. Taula d’estalvis garantits. (8 punts)

Es presentarà una taula d’estalvis garantits a 10 anys,  en que el  licitador es compromet a 
obtenir uns estalvis energètics vinculats a les lluminàries proposades, i a partir de l’inventari del 
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projecte.

        

Essent:

Pi:  Puntuació obtinguda de l’oferta que es valora.
Pmax :  Puntuació màxima possible (8 punts)
Ti:Temps d’amortització de la inversió a partir de les dades de consum esperat i el valor 
de compra de l’energia segons l’acord marc de l’ACM, expressat en anys.
Tmin:  Temps d’amortització mínim de totes les ofertes presentades expressat en anys.

Ofertes anormalment baixes o desproporcionades:

Per a la determinació de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats s'aplicaran els 
criteris establerts a l'article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es aprova 
el Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, en referència al 
criteri  preu,  al  considerar-se  el  més  rellevant  per  a  determinar  la  viabilitat  de  l’oferta 
considerada en el seu conjunt, d’acord amb el criteri de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa contingut en el seu Informe 119/2018.

Quan en aplicació dels paràmetres establerts en els criteris de valoració de les ofertes, alguna 
d'elles  estigui  incursa  en  presumpció  d'anormalitat,  es  concedirà  als  licitadors  afectats  un 
termini  de  tres  dies  hàbils  perquè  puguin  presentar  una  justificació  adequada  de  les 
circumstàncies que els permeten executar aquesta oferta en aquestes condicions, d’acord amb 
l'article 149.4 de LCSP.
 
Rebudes les justificacions, la mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al funcionari que 
hagi realitzat o supervisat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi econòmic del 
contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions que hagi argumentat 
el licitador per poder mantenir la seva oferta.

En tot  cas,  es rebutjaran les  ofertes  si  es  comprova que són anormalment  baixes  perquè 
vulneren la  normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, incloent l'incompliment dels 
convenis  col·lectius  sectorials  vigents.  Així  mateix,  s'entendrà  que  la  justificació  no explica 
adequadament  el  baix  nivell  dels  preus o  costos  proposats  quan  aquesta  justificació  sigui 
incomplerta o es fomenti en hipòtesi o pràctiques inadequades des del punt de vista tècnic, 
jurídic o econòmic.
 
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada com a 
desproporcionada i  de  l'informe tècnic  municipal  que les  analitzi,  la  mesa de contractació, 
proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o la seva exclusió.

Classificació de les ofertes

Es classificarà la resta de licitadors per ordre decreixent.
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Clàusula 20 Criteris de desempat

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores, el criteri de 
desempat  serà  optar  per  les  proposicions  presentades  per  aquelles  empreses  que,  al 
venciment del termini de presentació d'ofertes, tinguin a la plantilla un percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat superior al que els imposi la normativa en situació d'exclusió 
social. 

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals haguessin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
percentatge  superior  al  que els  imposi  la  normativa,  tindrà  preferència  en  l'adjudicació  del 
contracte l'empresa licitadora que disposi del percentatge més gran de treballadors fixos amb 
discapacitat a la seva plantilla. 

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant sorteig.

TÍTOL II LICITACIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE LES PROPOSICIONS

Clàusula 21 Presentació de proposicions 

De  conformitat  amb  l'article  159  LCSP,  les  proposicions  hauran  de  presentar-necessària  i 
únicament en el registre indicat en l'anunci de licitació.

Cada  licitador  no  podrà  presentar  més  d'una  proposició.  Tampoc  podrà  subscriure  cap 
proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha fet individualment o figurar en més 
d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 
proposicions que hagi subscrit.

La presentació de proposicions suposa l'acceptació incondicional per l'empresari del contingut 
de la totalitat de les clàusules o condicions previstes en els plecs que regeixen el contracte, 
sense excepció ni reserva.

El termini per a la presentació d'ofertes serà  de 20 dies naturals a comptar des del següent al 
de la publicació de l’anunci de licitació en la plataforma de contractes del sector púbic.  

En la plataforma de contractes del sector públic s'indicarà el termini màxim de presentació de 
proposicions. Les ofertes presentades fora d’aquest termini no seran admeses.

Clàusula 22 Forma i contingut de les proposicions

Les proposicions es presentaran en la forma i lloc indicats a l’anunci de licitació, mitjançant 
l’eina  Sobre  Digital,  integrada  en  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública  de 
Catalunya, accessible l’adreça web següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD 
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La documentació es presentarà en qualsevol de les llengües cooficials de Catalunya, signada 
electrònicament, en sobres digitals, en els termes següents:

Les empreses licitadores podran indicar en el sobre que correspongui quina informació de la 
seva proposició té caràcter confidencial,  sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal 
l'oferta  econòmica  ni  els  documents  que  siguin  accessibles  públicament.  L’òrgan  de 
contractació garantirà la confidencialitat de la informació expressament així designada sempre 
que s’ajusti a les condiciones establertes a l’article 133 LCSP.

Si  l’òrgan de contractació  ho considera necessari  podrà  requerir  a  l’empresa afectada que 
confirmi  el  caràcter  confidencial  o  no  de  la  documentació  presentada  tot  indicant  en  el 
requeriment els aspectes que no corresponguin amb les prescripcions establertes a l’article 133 
LCSP.

L'òrgan o la mesa de contractació podrà demanar als licitadors que presentin la totalitat o una 
part dels  documents justificatius, quan considerin que existeixen dubtes raonables sobre la 
vigència  o  fiabilitat  de  la  declaració,  quan  resulti  necessari  pel  bon  desenvolupament  del 
procediment i, en tot cas, abans d'adjudicar el contracte. 

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització 
del  termini  de  presentació  de  proposicions  i  subsistir  en  el  moment  de  la  perfecció  del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

L’empresa  contractista  s’obliga  al  compliment  de  tot  allò  que  estableix  el  Reglament  (UE) 
2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de 
les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació 
d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

22.1 Sobres a presentar

De conformitat amb l'article 159.4.d) LCSP,  l'oferta es presentarà en tres sobres.

SOBRE A - DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA

SOBRE A DE DECLARACIÓ RESPONSABLE I OFERTA DE CRITERIS NO VALORABLES EN 
XIFRES O PERCENTATGES.

Dins d'aquest sobre els licitadors hauran d'incloure:

1.- Declaració responsable realitzada d'acord amb el model establert en l'Annex I 

La declaració responsable redactada d'acord amb el model establert en l'Annex I  al present 
plec,  no acceptant-se aquelles que continguin omissions,  errors o  ratllades que impedeixin 
conèixer clarament el que l'Administració estimi fonamental per a considerar l'oferta. 

2.- Unions Temporals d'Empresaris.
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En el  supòsit  en  què  diversos  empresaris  concorrin  agrupats  en  una  unió  temporal,  cada 
empresa participant aportarà la declaració responsable d'acord amb el model de l'Annex II  al 
plec.

Així  mateix,  haurà  d'aportar  el  compromís  de  constituir  la  unió  temporal  per  part  dels 
empresaris  que siguin part  de la  mateixa de conformitat  amb el  que exigeix  l'apartat  3 de 
l'article 69 LCSP, amb una durada que serà coincident, com a mínim, amb la del contracte fins 
a la seva extinció.

En l'escrit  de  compromís s'indicarà:  els  noms i  circumstàncies  dels  que la  constitueixin;  la 
participació de cada un d'ells, així com l'assumpció del compromís de constituir-se formalment 
en unió temporal en cas de resultar adjudicataris del contracte. L'esmentat document haurà 
d'estar signat pels representants de cadascuna de les empreses que componen la unió.

3.- Empreses vinculades.

Únicament, les empreses pertanyents a un mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin 
en algun dels supòsits de l'article 42 del Codi de Comerç i que presentin diferents proposicions 
per a concórrer  individualment a l'adjudicació,  hauran de presentar declaració en què facin 
constar aquesta condició.

També hauran de presentar declaració explícita aquelles societats que, presentant diferents 
proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts en l'article 42 del Codi de 
Comerç, respecte dels socis que la integren.

SOBRE B - OFERTA DE CRITERIS VALORABLES AMB JUDICI DE VALOR

Aquest sobre ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d’adjudicació 
avaluables en base a judicis de valor, assenyalats en la clàusula 19 “Criteris d'adjudicació” del 
present plec. S’adjunta com  Annex III un guió sobre el contingut d’aquest sobre, reproduint 
l’establert a la clàusula 19.

SOBRE C - OFERTA DE CRITERIS VALORABLES EN XIFRES O PERCENTATGES.

IMPORTANT

NO ES POT INTRODUIR CAP INFORMACIÓ QUE SIGUI SUSCEPTIBLE DE 
VALORACIÓ DE MANERA AUTOMÀTICA AL SOBRE B. EN EL CAS DE 

DETECTAR-SE QUE S’INCLOU INFORMACIÓ AL SOBRE B DEL SOBRE C, 
SERÀ MOTIU D’EXCLUSIÓ DE LA LICITACIÓ.
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Aquest sobre ha de contenir l’oferta econòmica, signada per l’empresa licitadora o persona que 
el representi, i la resta de criteris avaluables de forma automàtica assenyalats en la clàusula 19 
“Criteris d'adjudicació” del present plec. En aquest sobre caldrà omplir el model Annex IV.

No  s'acceptaran  aquelles  proposicions  que  continguin  omissions,  errors  o  ratllades  que 
impedeixin conèixer clarament el que l'Administració estimi fonamental per a considerar l'oferta. 
Si  alguna proposició  no concorda amb la  documentació  examinada i  admesa,  excedís  del 
pressupost  base  de  licitació,  variés  substancialment  el  model  establert,  comportés  error 
manifest en l'import de la proposició, o existís reconeixement per part del licitador que pateix 
d'error  o  inconsistència  que  la  facin  inviable,  serà  rebutjada  per  la  Mesa  de  contractació 
mitjançant  una resolució  motivada,  sense que sigui  causa bastant  per  al  rebuig  el  canvi  o 
omissió d'algunes paraules del model si això no altera el seu sentit.

En la proposició s'ha d'indicar com a partida independent l'import de l'Impost sobre el Valor 
Afegit.

22.2.1. Presentació Electrònica 

Un cop accedeixin a través de l’enllaç indicat en el primer paràgraf a l’eina web de sobre Digital, 
les  empreses  licitadores  hauran  d’omplir  un  formulari  per  donar-se  d’alta  a  l’eina  i,  a 
continuació, rebran un missatge, al/s correu/s electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, 
d’activació de l’oferta. Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el 
formulari  d’inscripció de l’eina de Sobre Digital,  que seran les utilitzades per enviar correus 
electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que 
designin per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions.

Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que 
l’enllaç que es conté en el  missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per 
presentar  les  seves ofertes  a  través de l’eina  de Sobre Digital.  Accedint  a  l’espai  web de 
presentació  d’ofertes  a  través  d’aquest  enllaç  tramès,  les  empreses  licitadores  hauran  de 
preparar  tota  la  documentació  requerida  i  adjuntar-la  en  format  electrònic  en  els  sobres 
corresponents. 

Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma esglaonada, 
abans de fer la presentació de l’oferta. Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina 
requerirà a les empreses licitadores que introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb 
documentació xifrada que formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau,  
atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment 
de l’enviament de les ofertes, la documentació. 

Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula 
clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de 
custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o 
diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de 
Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al 
desxifrat de les ofertes i, per tant, per l ’accés al seu contingut. 

L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat 
en el formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de 
Sobre Digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
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Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la  documentació,  que  es  trobarà  guardada  en  un  espai  virtual  securitzat  que  garanteix  la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini 
establert abans de l’obertura del primer sobre xifrat. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre 
Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per 
part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot 
el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de 
la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la 
paraula clau.

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta 
s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa. En cas de fallida tècnica 
que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació de les proposicions, 
l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el temps que es 
consideri  imprescindible,  modificant  el  termini  de  presentació  d’ofertes;  publicant  a  la 
Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública  l’esmena  corresponent;  i,  addicionalment, 
comunicant el canvi de data a totes les empreses que haguessin activat oferta. Podeu trobar 
material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a l’apartat de 
“Licitació electrònica ” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Aquest plec preveu que en cas de fallida tècnica verificada per l’Administració que impossibiliti 
l’ús  de l’eina de Sobre Digital  el  darrer  dia  de presentació  de les proposicions,  l’òrgan de 
contractació ha d’ampliar el termini de presentació de les mateixes el tempos que es consideri 
imprescindible. A aquestes efectes s’ha de publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública  l’esmena  corresponent;  i,  addicionalment,  comunicar  el  canvi  de  data  a  totes  les 
empreses que haguessin activitat oferta. 

22.2.2.  D ’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la 
LCSP, l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de sobre Digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s ’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular  aquests  arxius  (ni,  per  exemple,  fer-ne  còpies,  encara  que  siguin  de  contingut 
idèntic)  per  tal  de  no  variar-ne  l'empremta  electrònica,  que  és  la  que  es  comprovarà  per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

G
6M

T9
PL

FY
7J

D
G

Y7
FY

9L
TX

E6
2 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ar

et
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
5 

de
 5

8 



Contractació

26 de 
54

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte. 

22.2.3. Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de 
programa o codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus 
amb les eines corporatives de la Generalitat de Catalunya.

Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, en cas 
d’arribar  documents  de  les  seves  ofertes  amb  virus,  serà  responsabilitat  d’elles  que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests. 

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s ’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir al contingut d’algun dels documents de l ’oferta. 

En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa 
podrà acordar l’exclusió de l’empresa. Les empreses licitadores podran presentar una còpia de 
seguretat dels documents electrònics presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada 
a les empreses licitadores en cas de necessitat,  per tal  de poder  accedir  al  contingut  dels 
documents en cas que estiguin malmesos. 

En aquest  sentit,  cal  recordar la  importància de no manipular  aquests arxius per tal  de no 
variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència 
dels documents de la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en 
l’oferta, a través de l’eina de Sobre Digital. 

Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver 
enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de 
poder garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 

22.2.4. Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es 
troben  disponibles  a  l’apartat  de  “Licitació  electrònica  ”  de  la  Plataforma  de  Serveis  de 
Contractació Pública, a l adreça web següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind ex.xhtml 

22.2.5. Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada 
per  part  de  l’empresa  licitadora  del  contingut  del  present  plec,  així  com  del  plec  de 
prescripcions  tècniques,  així  com  l’autorització  a  la  mesa  i  a  l’òrgan  de  contractació  per 
consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat 
de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les 
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.

22.2.6. Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure 
cap proposta en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió 
temporal. La infracció d ’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes 
que hagi subscrit. 
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22.3. Notificacions electròniques

Les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la vigència del 
contracte  que  es  licita  s’efectuaran  per  mitjans  electrònics,  d’acord  amb la  LCSP i  la  Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
mitjançant el servei de bústia de notificacions de la seu electrònica de l'Ajuntament. Per aquest 
motiu els licitadors hauran de fer constar en la declaració responsable la designació de les 
persones autoritzades a rebre les notificacions i indicar el correu electrònic on rebre-les. 

Per fer ús del servei de notificacions electròniques és imprescindible disposar d'un certificat 
digital (signatura electrònica). Si s'autoritza a una persona física per a rebre les notificacions, 
serà suficient amb un certificat de persona física (per exemple DNI electrònic o l'identificador 
digital emès per l'Agència Catalana de Certificació -idCAT-). Si és a nom de l'empresa o altre 
persona jurídica, s'haurà de disposar d'un certificat digital de persona jurídica.

Sens  perjudici  de  l’ús  de  les  funcionalitats  de  l’eina  del  sobre  digital,  les  notificacions 
electròniques es duran a terme de la manera següent:

a) L'òrgan de contractació podrà enviar un avís de cortesia (via e-mail o sms) indicant que la 
notificació corresponent es troba en la bústia de notificacions. En la declaració responsable 
el  licitador  haurà  de  fer  constar  obligatòriament  una  adreça  de  correu  electrònic  i/o  un 
número  de  telèfon  mòbil.  La  persona  que,  d'acord  amb  l'autorització  continguda  en  la 
declaració, és autoritzada per l'empresa haurà d'accedir a la notificació mitjançant la web 
municipal. En qualsevol cas, aquest avís no produirà efectes legals de cap tipus, constituint-
se, en cas d’enviar-se, com a element merament informatiu.

b)  La persona autoritzada accedirà a la bústia de notificacions, que està al web municipal 
http://paretsdelvalles.eadministracio.cat,  a  l'apartat  carpeta  electrònica  i  desprès 
seleccionant l'opció de bústia electrònica.

Clàusula 23 Mesa de contractació
 
De conformitat amb l’article 326.7 LCSP l’òrgan de contractació estarà assistit per una Mesa de 
contractació, que és l’òrgan competent per la valoració de les ofertes, que està integrada pels 
membres següents:

1. President:

 ▪  Regidor de Via Pública

2:   Vocals:

▪ Tècnic d’equipaments o persona en qui delegui
▪ Secretari de la Corporació o persona en qui delegui
▪ Interventor o persona en qui delegui.
▪ Responsable de contractació o persona en qui delegui

3. Secretari: 

▪ Administratiu del Departament de Contractació de l’Ajuntament de Parets del Vallès
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Clàusula 24 Pràctica de valoració de les proposicions, classificació de les ofertes i requeriment 
de documentació previ a l’adjudicació  

24.1 Valoració de les proposicions i classificació de les ofertes

La  mesa  de  contractació  procedirà  a  l'obertura  dels  sobres  “A”  i  “B”,  que  contenen  la 
documentació administrativa i la documentació que permeti valorar els criteris la ponderació 
dels quals depèn d'un judici de valor.

Després de la lectura de les proposicions, i prèvia exclusió de les ofertes que no compleixin els 
requeriments, la mesa sol·licitarà als serveis tècnics la valoració de les mateixes que haurà de 
realitzar-se en un termini no superior a set dies i que hauran de subscriure's pel tècnic o tècnics 
que realitzin la valoració.

Reunida de nou la mesa de contractació, es donarà a conèixer la ponderació assignada als 
criteris dependents d'un judici de valor. 

A continuació la mesa procedirà a l'obertura dels sobres “C” i avaluarà i classificarà les ofertes.

En el supòsit que s'identifiquin ofertes que es troben incurses en presumpció d'anormalitat, la 
mesa seguirà el procediment previst en l'article 149 LCSP, concedint un termini de 3 dies hàbils 
al licitador per tal de que justifiqui la seva oferta.

En cas de que es produeixi empat entre dues o més ofertes, s'aplicarà el règim previst de 
desempat previst en la clàusula  20  del present plec.

A la vista de la valoració dels criteris la ponderació dels quals depèn d'un judici de valor (“B”) i  
dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (“C”), la mesa de contractació classificarà 
les  ofertes  per  ordre  decreixent  i  realitzarà  la  proposta  d’adjudicació  al  candidat  que  hagi 
obtingut la millor puntuació. 

En la mateixa sessió es comprovarà en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 
que l'empresa està degudament constituïda, el signant de la proposició té poder bastant per 
formular l'oferta, té la solvència econòmica, financera i tècnica o, si s'escau, la classificació 
corresponent i no està incursa en cap prohibició per contractar. Si el licitador ha fet ús de la 
facultat d'acreditar la presentació de la sol·licitud d'inscripció en el registre corresponent a què 
al·ludeix l'incís final de la lletra a)  de l'apartat  4 d'aquest  article,  la mesa ha de requerir  el 
licitador  perquè  justifiqui  documentalment  tots  els  aspectes  referents  a  la  seva  aptitud  per 
contractar enunciats en aquest número.

24.2 Requeriment de documentació previ a l’adjudicació

Els serveis corresponents requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta 
per a què, dins del termini de set dies hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués 
rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa a què es fa esment a continuació:

- Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva.
- En cas que l’empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, el compromís de disposar 
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dels recursos necessaris al que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.
- Documents  acreditatius  de  l’efectiva  disposició  de  mitjans  que  s’hagi  compromès  a 

dedicar o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.
- Acreditació de disposar  de l’assegurança de responsabilitat  civil  exigida a la  clàusula 

quaranta-unena. L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la 
companyia asseguradora, o la pòlissa, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i  
la data de venciment de l'assegurança.

- Qualsevol  altra  documentació  que,  específicament  i  per  la  naturalesa  del  contracte, 
determinin els serveis de contractació de manera justificada. 

Aquest  requeriment  podrà  efectuar-se  mitjançant  notificació  electrònica  a  través  de  l’e- 
NOTUM, integrat amb les eines e-Licita. L’aportació de documentació es durà a terme a través 
de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de Sobre digital, mitjançant la qual s’enviarà un 
correu electrònic  a l’adreça o les adreces assenyalades per  les empreses licitadores en el 
formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar 
la documentació corresponent. 

24.3 Un  cop  aportada  per  l’empresa  licitadora  que  hagi  presentat  la  millor  oferta  la 
documentació  requerida,  aquesta  es  qualificarà.  Si  s’observa  que  en  la  documentació 
presentada hi ha defectes o errors de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses 
afectades perquè els corregeixin o esmenin en el termini de 3 dies naturals.

Les sol·licituds d’esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té 
l’eina  de  Sobre  digital,  mitjançant  la  qual  s’adreçarà  un  correu  electrònic  a  l’adreça o les 
adreces assenyalades per l’empresa o empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb 
l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la  documentació 
corresponent.  Aquestes  peticions  d’esmena  es  comunicaran  a  l’empresa  mitjançant 
comunicació electrònica a través de l’e-NOTUM, integrat amb les eines e-Licita.

En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini 
assenyalat, o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha 
retirat la seva oferta i es procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora 
següent,  per  l’ordre  en  què  hagin  quedat  classificades  les  ofertes.  Aquest fet comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte 
de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia provisional que, en el seu cas, 
s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 
per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.

Així mateix, l’eventual falsedat en el que hagin declarat les empreses licitadores pot donar lloc a 
la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista a l’article 71.1.e) de la LCSP.

CAPÍTOL II   DE LA PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ, L'ADJUDICACIÓ I  LA FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE

Clàusula 25 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del licitador proposat, que no 
els adquirirà enfront a l'Administració mentre no s'hagi formalitzat el contracte o, en el seu cas, 
acceptat pel contractista la resolució de l'adjudicació.
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De conformitat amb el disposat en l'article 152 LCSP, la decisió de no adjudicar o celebrar el  
contracte o el desistiment del procediment podrà acordar-se per l'òrgan de contractació abans 
de la formalització o, en el seu cas, acceptada pel contractista la resolució d'adjudicació. 

Només podrà adoptar-se la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte per raons d'interès 
públic  degudament justificades en l'expedient.  El  desistiment del  procediment haurà d'estar 
fonamentat en una infracció no subsanable de les normes de preparació del contracte o de les 
reguladores del procediment d'adjudicació, tenint que justificar-se en l'expedient la concurrència 
de la causa.

Clàusula 26 Adjudicació del contracte

Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula 24, l’òrgan de contractació 
acordarà  l’adjudicació  del  contracte  a  l’empresa  o  les  empreses  proposades  com  a 
adjudicatàries, dins del termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible d’acord amb 
els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que aquest procediment ha 
quedat desert es publicarà en el perfil de contractant.

L’adjudicació serà notificada a les empreses licitadores i es publicarà el mateix dia en el perfil 
del  contractant juntament amb les ofertes presentades i  la documentació relativa a la seva 
valoració.

Clàusula 27 Formalització i perfeccionament del contracte

La formalització del  contracte o acceptació pel  contractista de la  resolució de l'adjudicació, 
haurà d'efectuar-se no més tard dels 5 dies següents a aquell en què es rebi la notificació de 
l'adjudicació.

El  contracte  es  formalitzarà  en  document  administratiu  que  s'ajustarà  amb exactitud  a  les 
condicions de licitació o en escriptura pública si així ho sol·licita el contractista, corrent al seu 
càrrec les despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, el contractista entregarà a 
l'Administració una còpia legitimada i una còpia simple del citat document en el termini d'un 
mes des de la seva formalització.

Si per causes imputables al adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte s’entendrà que 
retira la seva oferta i l’Ajuntament sol·licitarà la documentació a la següent empresa licitadora 
per l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes. Conforme l'article 153.4 LCSP se li  
exigirà al adjudicatari proposat en primer terme, l'import del 3% del pressupost base de licitació, 
IVA exclòs, en concepte de penalitat, sense perjudici del previst en l'art. 71.2.b LCSP.

TÍTOL III DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE L'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Clàusula 28  Inici de les obres

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

G
6M

T9
PL

FY
7J

D
G

Y7
FY

9L
TX

E6
2 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ar

et
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
0 

de
 5

8 



Contractació

31 de 
54

L'execució del contracte s'iniciarà el dia següent a l'acta de comprovació del replanteig de les 
obres.

Clàusula 29 Risc i Ventura

L'execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del contractista, segons el que disposa 
l'article 197 LCSP i sense perjudici del que estableix l'article 239 LCSP.

Clàusula 30 Interpretació del projecte

Correspon a la direcció facultativa la interpretació tècnica del projecte i la facultat de dictar les 
ordres per al seu desenvolupament.

El contractista no podrà adduir, en cap cas, indefinició del projecte. Si segons la seva opinió, hi 
hagués alguna indefinició haurà de sol·licitar per escrit de la direcció facultativa la corresponent 
definició amb l'antelació suficient a la seva realització, qui haurà de contestar en el termini d'un 
mes a l'esmentada sol·licitud. 

Clàusula 31 Comprovació del replanteig

Dins  el  termini  de  trenta  dies  des  de  la  data  de  la  seva  formalització  excepte  casos 
excepcionals  justificats,  el  servei  de l'Administració encarregada de les obres procedirà,  en 
presència del contractista, a efectuar la comprovació del replantejament fet prèviament a la 
licitació,  estenent-se  acta  del  resultat  que  serà  signada  per  ambdues  parts  interessades, 
remetent-ne  un  exemplar  de  la  mateixa  a  l'òrgan  que  va  celebrar  el  contracte.  L'acta  de 
comprovació haurà de recollir expressament que disposen els articles 140 del RGLCAP.

Si el resultat de la comprovació demostra, segons el parer de la direcció facultativa i sense 
reserva per part  del  contractista,  la  viabilitat  del  projecte i  la  disponibilitat  dels terrenys,  es 
donarà per aquell l'autorització per al seu inici, començant-se a comptar el termini d'execució 
des del dia següent al de la signatura de l'acta. En el cas que el contractista, sense formular 
reserves sobre la viabilitat del projecte, hagués fet altres observacions que poguessin afectar 
l'execució  de  l'obra,  la  direcció,  considerades  aquestes  observacions,  decidirà  iniciar  o 
suspendre el començament de la mateixa, justificant-ho en la mateixa acta. L'autorització d'inici 
de constar explícitament en la mateixa, quedant notificat el contractista pel fet de subscriure-la.

En aquells casos en què no resultin acreditades les circumstàncies a què es refereix el paràgraf 
anterior  o  la  direcció  facultativa  de  l'obra  consideri  necessària  la  modificació  de  les  obres 
projectades, quedarà suspesa la iniciació de les mateixes, fent-ho constar a l'acta, quedant 
obligat a donar compte immediata a l'Administració, que ha de resoldre el que sigui procedent. 
El procediment de la modificació s'ajustarà al que preveu l'article 141 del RGLCAP, sent el seu 
règim el que preveu l'article 205 LCSP. De conformitat amb l'article 245 b) LCSP serà causa de 
resolució del contracte la suspensió de la iniciació de les obres per termini superior a quatre 
mesos. Desapareguda la causa que va motivar la manca d'inici, l'òrgan de contractació dictarà 
la resolució corresponent, que es notificarà fefaentment al contractista. El termini d'execució 
començarà a comptar des de l'endemà de la  Comprovació del replanteig.

El  disposat  anteriorment  també s'aplica  quan  el  contractista  formula  reserves  en  l'acte  de 
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comprovació  del  replanteig.  No  obstant,  si  segons  el  parer  de l'òrgan  de  contractació  tals 
reserves  resultessin  infundades,  no  quedarà  suspesa  la  iniciació  de  les  obres  ni,  en 
conseqüència, serà necessari dictar nou acord perquè es produeixi la iniciació de les mateixes i 
es modifiqui el còmput del termini per seva execució. 

L'acta de comprovació del replanteig formarà part integrant del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 

Clàusula 32 Pla de Seguretat i Salut

Prèviament a l’acta de comprovació del replanteig de les obres, i en el termini màxim de 10 dies 
hàbils  des  de  l’adjudicació  del  contracte  administratiu,  l’empresa  contractista  presentarà  a 
l’Administració  el  pla  de  seguretat  i  salut  en  el  treball.  Un  cop  presentat,  la  persona  que 
exerceix la coordinació de seguretat i salut informarà en el termini de 3 dies hàbils sobre la 
procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, indicarà els punts que hauran de corregir-
se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord amb la importància de les correccions, que 
no podrà ser, en cap cas, superior a cinc dies hàbils.

En tot cas, el termini màxim per a l’aprovació del pla de seguretat i salut en el treball serà de 20 
dies hàbils des de l’adjudicació del contracte per a l’execució de les obres. Si per incomplir 
l’empresa contractista els terminis indicats en el paràgraf anterior no fos possible començar les 
obres en rebre autorització per al seu inici, no podrà reclamar cap ampliació del termini per 
aquest motiu.

Dins  dels  3  dies  hàbils  següents  a  l’aprovació  del  pla  de  seguretat  i  salut  i  abans  de  la 
comprovació  del  replanteig  o,  en  qualsevol  cas,  abans  de  l’inici  de  les  obres,  l’empresa 
adjudicatària comunicarà a l’autoritat laboral competent l’obertura del centre de treball adjuntant 
una còpia original del pla aprovat.

En tot cas, respecte del pla de seguretat i salut en les obres de construcció s'estarà al disposat 
sobre el mateix en el RD. 1627/1997, de 24 d'octubre.

L'incompliment  del  termini  de  presentació  del  pla  de  seguretat  i  salut  no  impedirà  la 
comprovació del replanteig ni l'autorització d'inici de l'obra, si bé aquestes no podran començar 
efectivament  sense  l'aprovació  del  pla  de  seguretat  i  salut.  L'incompliment  del  termini  de 
presentació del pla de seguretat i salut tindrà una penalització diària de 0,6 euros per cada 
1.000 euros del contracte, que es descomptaran, en la primera certificació. 

Clàusula 33 Programa de treball

L’empresa contractista presentarà, en el termini de 30 dies comptats des de l’adjudicació del 
contracte, un programa de treball que inclourà les dades que s’indiquen en l’article 144.3 del 
RGLCAP.

El  programa de treball  haurà d’estar  en concordança amb la planificació d’obra que s’hagi 
inclòs en la proposició de la licitació i, en qualsevol cas, haurà de contemplar la finalització de 
l’execució de les obres abans dels 12 mesos després de l’inici de l’obres.
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Clàusula 34  Control en l’execució del contracte: execució i supervisió de les obres i control de 
qualitat

34.1 L’Ajuntament, per mitjà de la direcció de l’obra, efectuarà la inspecció, la comprovació i la 
vigilància  per  a  la  correcta  realització  de  l’obra  contractada  i  podrà  dictar  les  instruccions 
oportunes  per  al  correcte  compliment  del  contracte.  Així  mateix,  designarà  una  persona 
representant de la propietat a l’obra.

La persona responsable del contracte haurà de supervisar l’execució, adoptar les decisions i 
dictar  les  instruccions  necessàries  amb la  finalitat  d’assegurar  la  correcta  realització  de  la 
prestació pactada, dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin, sens perjudici de les 
que corresponen a la direcció facultativa de l’obra.

La direcció de l’obra  s’ha de responsabilitzar  de la  comprovació i  vigilància de la  correcta 
realització de l’obra contractada i assumeix la responsabilitat final de l’execució del projecte.

34.2 L’empresa  contractista  queda  compromesa  a  què  en  tot  moment  estarà  a  l’obra  el 
personal  tècnic  responsable de l’obra,  anomenat  Cap d’Obra que,  com a mínim,  haurà de 
disposar  d’una  titulació  competent  del  ram de  l’execució  d’obres  d’edificació,  i  la  resta  de 
comandaments intermedis.

L’empresa  contractista  haurà  de  comunicar  en  el  moment  de  la  signatura  de  l’acta  de 
comprovació del replanteig qui seran les persones amb les següents funcions:

a) El  delegat  d’obra,  que  serà  la  persona  interlocutora  amb  la  direcció  de  l’obra  pel 
desenvolupament  del  contracte,  que  ha  d’estar  dotat  de  poder  suficient  per  prendre 
decisions  en  les  qüestions  que  sorgeixin  durant  el  normal  desenvolupament  de  les 
activitats. Haurà de ser un tècnic amb experiència acreditada en obres similars a les que 
són objecte d’aquest contracte.

b) El cap d’obra, que ha de coordinar a tots els agents que intervenen en l'obra, tant els 
propis  del  contractista principal  com els  subcontractistes,  i  té  assignades les  següents 
funcions executives en el marc de l’execució del contracte:

• Gestió dels recursos humans i materials necessaris per a l'execució de les obres.

• Gestió tècnica, administrativa i econòmica del desenvolupament de les obres, des del 
punt de vista d’executiu, de qualitat i medi ambient, així com la prevenció de riscos laborals 
d’aquests.

• Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a l'obra per a fer complir els 
requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d'Assegurament de Qualitat de l'obra.

• Planificació de l'obra i tancament econòmic de l'obra, Interlocutor del contractista en les 
reunions d'obra amb la Direcció d'obra, la Direcció d'Execució d'obra, el Coordinador de 
seguretat i salut i el representant de l’ajuntament de Parets del Vallès.

• Juntament amb el Delegat d’obra, és el responsable del compliment de les ordres de la 
Direcció d'obra, de la Direcció d'Execució d'obra, del Coordinador de Seguretat i Salut el 
representant de l’ajuntament de Parets del Vallès.
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• Ha d'estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a l'obra.

• Haurà de ser un tècnic amb una formació tècnica que li permeti dur a terme la gestió 
tècnica i econòmica del contracte i disposar d’experiència acreditada en obres similars a 
les que són objecte d’aquest contracte.

34.2 Control de qualitat

La direcció d’obra demanarà als laboratoris homologats els assaigs o proves de control  de 
qualitat de les unitats d’obra que consideri oportuns, escollint el que sigui més adient per a les 
condicions de l’obra.

L’import anirà a càrrec del contractista fins a un total d’un 1’5% sobre el preu del pressupost 
d’execució material  de l’obra, independentment de la baixa resultant de la licitació. Aquesta 
quantitat no inclou el cost de la repetició dels resultats negatius, resultants d’una incorrecta 
execució, que es repetiran fins a la consecució dels criteris establerts i que aniran a càrrec 
exclusivament del contractista. 

El  laboratori  encarregat  del  control  d’obra  realitzarà  tots  els  assaigs  del  programa,  prèvia 
sol·licitud  de  la  direcció  facultativa  de  l’obra,  d’acord  amb  el  següent  esquema  de 
funcionament:

- A criteri de la direcció facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
s’abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.

- Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la direcció de les obres i 
a  la  contractista  de  l’obra.  En  cas  de  resultats  negatius,  s’anticiparà  la  comunicació 
telefònicament a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència.

- El resultat dels assajos constarà en un document signat pel laboratori, que s’incorporarà 
a l’expedient administratiu de contractació de l’obra per tal que pugui ser consultat per la 
contractista.

CAPÍTOL II  DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Clàusula 35  Abonaments al contractista

D'acord  amb l'article  102 LCSP,  el  preu retribueix  la  prestació  realitzada i  inclou l'IVA que 
s'indicarà com a partida independent.

Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi d'acord amb els documents del projecte i, si 
escau, a les ordres rebudes per escrit de la direcció facultativa.

El  mesurament  dels  treballs  efectuats es durà  a terme per  la  direcció de l'obra,  podent  el 
contractista  presenciar  la  realització  de  les  mateixes.  Per  a  les  obres  o  parts  d'obra  les 
dimensions  i  característiques  hagin  de  quedar  posteriorment  i  definitivament  ocultes,  el 
contractista està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la direcció pugui realitzar els 
corresponents  amidaments  i  presa  de  dades,  aixecant  els  plànols  que  les  defineixin,  la 
conformitat dels quals subscriurà el contractista. A falta d'avís anticipat, la prova correspon al 
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contractista, aquest queda obligat a acceptar les decisions de l'Administració sobre el particular.

Per  a  cada  classe  d'obra  s'adoptarà  com  a  unitat  de  mesura  l'assenyalada  en  l'epígraf 
corresponent  dels  estudis  d'amidaments  del  projecte.  Acabada  la  mesura,  per  la  direcció 
facultativa es procedirà a la valoració de l'obra executada, aplicant a cada unitat el preu unitari 
corresponent del pressupost o el contradictori que sigui procedent, tenint en compte el que 
preveuen  els  plecs  per  als  abonaments  d'obres  defectuoses,  materials  emmagatzemats, 
partides alçades i abonaments a compte de l'equip posat en obra. 

Al  resultat  de  la  valoració,  obtingut  en  la  forma  expressada  en  el  paràgraf  anterior,  se  li 
augmentaran els percentatges assenyalats en l'article 131 del RGLCAP adoptats per formar el 
pressupost  i  la  xifra  que  resulti  es  multiplicarà  pel  coeficient  d'adjudicació,  obtenint  així  la 
relació  valorada mensual,  que donarà lloc  a la  certificació  mensual,  la  qual  s'expedirà  per 
l'Administració en els deu dies següents al mes que correspongui. 

A aquests efectes, de conformitat amb la disposició addicional 32.2 LCSP, el contractista haurà 
de fer constar en cada factura presentada, la identificació tant de l'òrgan administratiu amb 
competències  en  matèria  de  comptabilitat  pública,  com  de  l'òrgan  de  contractació  i  del 
destinatari. El contractista haurà d'incloure, en la factura les següents dades:

 número d'expedient
 òrgan de contractació
 departament destinatari

L'Administració  tindrà  l'obligació  d'abonar  el  preu  dins  dels  trenta  dies  següents  a  la  data 
d'aprovació de les certificacions d'obra i si es demora, ha d'abonar al contractista, a partir del 
compliment del dit termini de trenta dies els interessos de demora i la indemnització pels costos 
de  cobrament  en  els  termes  que  preveu  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  per  la  qual 
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

Perquè hi hagi lloc a l'inici del còmput de termini per a la meritació d'interessos, el contractista 
haurà  d'haver  complert  l'obligació  de  presentar  la  factura  davant  el  registre  administratiu 
corresponent  en els  termes que estableix  la  normativa vigent  sobre factura electrònica,  en 
temps  i  forma,  en  el  termini  de  trenta  dies  des  de  la  data  de  lliurament  efectiu  de  les  
mercaderies o la prestació del servei.

Sense perjudici  del que estableix l'apartat  4 de l'article 210 i  en l'apartat 1 de l'article 243, 
l'Administració  ha  d'aprovar  les  certificacions  d'obra  o  dels  documents  que  acreditin  la 
conformitat amb el que disposa el contracte dels béns lliurats o serveis prestats dins dels trenta 
dies següents al lliurament efectiu dels béns o prestació del servei.

En tot cas, si el contractista incomplís el termini de trenta dies per a presentar la factura davant 
el registre administratiu corresponent en els termes que estableix la normativa vigent sobre 
factura electrònica, la meritació d'interessos no s'iniciarà fins que hagin transcorregut trenta 
dies des de la data de la correcta presentació de la factura, sense que l'Administració hagi 
aprovat la conformitat, si escau, i efectuat el corresponent abonament.

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al contractista tenen el caràcter 
d'abonaments a compte i no suposaran cap manera aprovació i  recepció de les obres que 
comprenen, a resultes de la certificació final de les obres executades i a compte de la liquidació 
del contracte. En aquests abonaments a compte s'ha d'observar el que disposa el paràgraf 
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segon  de  l'apartat  2  de  l'article  198.

Les partides assenyalades en el pressupost a preu fet, s'abonaran conforme s'indica en el plec 
de prescripcions tècniques particulars. En el seu defecte, s'estarà al que disposa l'article 154 
del RGLCAP. 

Clàusula 36 Obligacions essencials

Als efectes de l'article 211, lletra f) apartat primer de la LCSP, tenen la condició d'obligacions 
essencials:

 Els compromisos de mitjans adscrits al contracte.
 L'observança de les característiques que hagin estat tingudes en compte com a criteri 
d'adjudicació.
 Les condicions d’especial execució del contracte. 

Clàusula 37 Obligacions, despeses i impostos exigibles al contractista

El contracte s'executa amb subjecció a les clàusules del mateix i d'acord amb les instruccions 
que per a la seva interpretació doni al contractista l'Administració. El contractista queda vinculat 
a l'oferta que hagi presentat.

Són a compte del contractista les despeses i impostos, les de formalització del contracte en el 
supòsit  d'elevació  a  escriptura  pública,  així  com els  de  quantes  llicències,  autoritzacions  i 
permisos procedeixin en ordre a l'execució del contracte. Així mateix, vindrà obligat a satisfer 
totes les despeses que l'empresa hagi de realitzar pel compliment del contracte, com són les 
general,  financeres,  d'assegurances,  transport  i  desplaçaments,  material,  instal·lacions, 
honoraris de personal al seu càrrec, de comprovació i assaig, taxes, tota classe de tributs, IVA i 
qualsevol altre que pogués derivar-se de l'execució del contracte durant la vigència del mateix. 

Tant  les  ofertes  que  formulin  els  licitador  com en  les  propostes  d'adjudicació,  s'entendran 
compresos,  a  tots  els  efectes  tots  els  tributs  de  qualsevol  classe  que  gravin  els  diversos 
conceptes. 

No obstant en tot cas, en l'oferta econòmica, s'indicarà com a partida independent l'Import del 
Valor Afegit (IVA). 

Clàusula 38  Obligacions laborals, socials i de transparència

El  contractista  està  obligat  al  compliment  de  la  normativa  vigent  en  matèria  laboral  i  de 
Seguretat Social. Així mateix, està obligat al compliment del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 
29 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones 
amb discapacitat i de la seva inclusió social, de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, de la Llei 31/1995, de 8 de novembre sobre prevenció de 
riscos laborals i  la seva normativa de desenvolupament , així com totes les normes que es 
promulguin durant l'execució del contracte. 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del contracte 
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totes les  normes i  condicions fixades en el  conveni  col·lectiu  d'aplicació,  si  bé  en tot  cas, 
l'adjudicatari  està  obligat  a  complir  les  condicions  salarials  dels  treballadors  conforme  el 
conveni col·lectiu sectorial d'aplicació.

Així  mateix,  d'acord  amb  el  previst  en  l'art.  4  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de  desembre  de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i a l'art. 3.5 de la llei 19/2014, de 29 
de desembre de transparència,  accés a  la  informació  pública  i  bon govern,  de Catalunya, 
l'adjudicatari del contracte està obligat a subministrar a l'Administració, previ requeriment, tota 
la informació necessària pel compliment de les obligacions previstes en les citades normes així 
com en aquelles normes que es dictin en l'àmbit municipal.

No  existirà  cap  vinculació  laboral  entre  el  personal  destinat  a  l'execució  de  contracte  i 
l'Ajuntament. El personal queda expressament sotmès al poder direccional i d'organització de 
l'adjudicatari en tot àmbit, essent, per tant, l'únic responsable i obligat al compliment de les 
disposicions legals que resultin aplicables al cas, això amb independència de les facultats de 
control i inspecció que legal i/o contractual corresponguin a l'Ajuntament.

A l'extinció del contracte, no es podrà produir en cap cas la consolidació de les persones que 
hagin realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.

El contractista està obligat a realitzar la corresponent avaluació dels riscos laborals i a més, 
està obligat  a posar  a disposició del  contracte els  recursos preventius adequats,  conforme 
l'article 22.bis del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el  Reglament de 
Serveis de Prevenció. 

Quan sigui procedent es realitzarà la coordinació d'activitats empresarials que correspongui, 
conforme el Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l'article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

A més a més s'haurà de lliurar al responsable del contracte tota la documentació requerida en 
matèria de coordinació d'activitats empresarials. 

Clàusula 39 Deure de confidencialitat i protecció de dades

El contractista haurà de guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin 
públics o notoris i  que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 
coneixement  amb ocasió  del  contracte,  complint  durant  el  termini  mínim de  cinc  anys  les 
obligacions de confidencialitat exigides a l’article 133.2 LCSP. L’empresa adjudicatària i el seu 
personal hauran de complir, en tot cas, les prescripcions del Reglament General de Protecció 
de Dades, Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell,  de 27 d’abril de 
2016,  relatiu  a  la  protecció  de  les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades 
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels  drets digitals. 

El contractista tindrà la consideració d’encarregat del tractament i se sotmetrà en cada moment 
a les instruccions municipals en matèria de mesures de seguretat. 

El responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i organitzatives apropiades amb 
mires a garantir que, per defecte, només sigui objecte de tractament les dades personals que 
siguin necessàries per cada una de les finalitats específiques del tractament. Aquesta obligació 
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s’aplicarà a la quantitat de dades personals recollides, a l’extensió del seu tractament, al seu 
termini de conservació i a la seva accessibilitat. Aquestes mesures garantiran en particular que, 
per defecte, les dades personals no siguin accessibles, sense la intervenció de la persona, a un 
número indeterminat de persones físiques.

El personal de l’empresa tindrà prohibit l’accés a les dades personals contingudes en qualsevol 
tipus de suport: paper o informàtic, així com als recursos dels sistemes d’informació de la xarxa 
informàtica de l’Ajuntament de Parets del Vallès als quals pugui tenir accés en compliment de 
l’objecte del contracte.

Sí amb motiu de la realització del treball objecte del contracte, el personal de l’empresa hagués 
tingut  coneixement  o  accés,  directe  o  indirecte,  a  dades  de  caràcter  personal  objecte  de 
tractament i responsabilitat de l’Ajuntament de Parets del Vallès, l’empresa posarà aquest fet 
en coneixement de l’Ajuntament de Parets del Vallès.

En el cas que el personal de l’empresa efectués una comunicació de dades a tercers, o les 
utilitzés per a qualsevol altra finalitat diferent de l’objecte del contracte, l’empresa adjudicatària 
serà considerada responsable en relació amb les responsabilitats  contractuals  en les quals 
hagués pogut incórrer respecte a la normativa vigent. El deure de secret es manté fins i tot 
quan hagi finalitzat l’objecte del contracte.

Clàusula 40 Altres obligacions del contractista

 A més de les obligacions establertes en LCSP i de les anteriors, el contractista està obligat a:

a) Queda compromès a què en tot moment estarà a l’obra el personal tècnic responsable 
de l’obra, el cap d’obra, que, com a mínim, haurà de disposar d’una titulació competent del 
ram de l’execució d’obres d’edificació, així com la resta de comandaments intermedis.

b) Dur a terme la vigilància i  el  respecte de les condicions de seguretat  i  protecció de 
l'obra, i la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la 
legislació vigent. Les despeses corresponents aniran a càrrec de l’entitat contractista.

c) Dur a terme la coordinació empresarial i planificació d’obres entre contractistes.

d) Organitzar els treballs de manera que es desenvolupin amb una interferència mínima 
dins de la normal activitat de l’entorn. Qualsevol afectació al trànsit haurà de consensuar-
se i ser autoritzada per la Policia Local o els serveis tècnics municipals competents. 

e) Responsabilitzar-se que fruit  de l’execució dels treballs no s’afectin les instal·lacions 
existents. En el cas que es malmeti alguna instal·lació, mobiliari o material existent, l’entitat 
contractista assumirà la seva reparació o el seu cost de reposició amb total indemnitat per 
l’Ajuntament de Parets del Vallès. 

f) Assegurar la garantia de subministrament i abocament dels materials, la qualitat dels 
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acabats  i  la  capacitat  de resposta  als  imprevistos  per  disponibilitat  de  recursos propis 
lliures.

g) L’entitat contractista està obligada a mantenir net l’àmbit d’actuació i els seus voltants, 
tant de runes com de materials sobrants, fent desaparèixer les instal·lacions que no siguin 
necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris perquè 
l’edifici ofereixi bon aspecte.

h) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per 
minimitzar  els  impactes  que  aquest  pugui  ocasionar  (minimitzar  els  impactes  acústics 
sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la 
legislació  vigent.  Així  mateix,  l’entitat  contractista  estarà  obligada  a  donar  compliment 
estricte a les determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant 
l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint, 
si escau, els costos de gestió.

i) Realitzar  les  preses  provisionals  i  les  tanques  d'obra.  Les  despeses  corresponents 
aniran a càrrec de l’entitat contractista.

j) Prèviament a la convocatòria de la recepció dels treballs, l’entitat contractista facilitarà a 
la Direcció facultativa per a la seva aprovació, i sense cost per l’Ajuntament de Parets del 
Vallès, tota la documentació i informació necessària per a la confecció de la documentació 
“as-built”.

k) Durant  la  vigència  del  contracte,  cal  comunicar  prèviament  al  Ajuntament  qualsevol 
substitució o modificació de les persones responsables de l’obra i acreditar que la seva 
situació laboral s'ajusta a dret.

l) A respectar  les  directrius marcades per  l'Ajuntament  de Parets,  a  portar  a terme la 
prestació del contracte amb la deguda diligència i  professionalitat  i  a  garantir  la bona 
marxa de l'obra sense períodes d'interrupció per motiu de baixes o similars.

Clàusula 41 Assegurança

L’adjudicatari haurà d’acreditar la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat 
civil per un import  igual o superior a  500.000 euros, que haurà de presentar en el Registre 
General de l'Ajuntament simultàniament amb la formalització del contracte o amb anterioritat.

CAPÍTOL III DE LA RESPONSABILITAT

Clàusula  42  Compliment de terminis i demora en les prestacions 
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1. El contractista està obligat a complir el contracte dins del termini fixat per la realització del 
mateix, així com dels terminis parcials fixats per a la seva realització.

Si les obres pateixin un retard en la seva execució, i sempre que el mateix no sigui imputable al 
contractista  i  aquest  ofereix  complir  els  seus compromisos si  se li  amplia  el  termini  inicial 
d'execució, l'òrgan de contractació l'hi concedirà, donant-li un termini que serà, si més no, igual 
al temps perdut, llevat que el contractista demanés un altre menor, d'acord amb el que estableix 
l'article  195.2  de  la  LCSP,  regulant-se  els  requisits  i  tràmits  d'acord  amb  l'article  100  del 
RGLCAP. El responsable del contracte emetrà un informe on es determini si el retard va ser 
produït per motius imputables al contractista. 
De conformitat amb el que disposa l'article 29.3 LCSP quan es produeixi demora en l'execució 
de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de contractació podrà concedir una ampliació del 
termini  d'execució,  sense  perjudici  de  les  penalitats  que,  si  s'escau  procedents,  resultant 
aplicable el que preveuen els article 192 i següents de la LCSP. 

2. La mora del contractista no necessita intimació prèvia per part de l'Administració.

3. Quan el contractista, per causes imputables a ell, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l'Administració podrà optar per a la resolució del contracte o per la 
imposició de les penalitzacions diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del 
preu del contracte (IVA exclòs), de conformitat amb la previsió de l'art. 193.3 LCSP,

Cada vegada que les penalitzacions per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 
contracte,  IVA exclòs,  l'òrgan  de  contractació  podrà  resoldre  el  contracte  o  acordar-ne  la 
continuïtat amb imposició de penalitzacions.

4. El contractista podrà procedir a la suspensió del compliment  del contracte per manca de 
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.

5. Quan el contractista, per causes a ell imputables, hagués incorregut en demora respecte al 
compliment dels terminis parcials, l'Administració podrà optar per la resolució de contracte o per 
la imposició de les penalitzacions previstes a l'art. 193 LCSP.

6. En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l'execució en 
què no estigui prevista penalitat o en què estant-ho la mateixa no cobrís els danys causats a 
l'Administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

Clàusula 43 Responsabilitat en l'execució del contracte

El contractista resta subjecte a les responsabilitats i sancions establertes amb caràcter general 
en  la  LCSP i,  especialment,  les  prescrites  en  article  201  quant  a  les  obligacions  socials, 
ambiental i laborals.

43.1. A més es tipifiquen les següents faltes:

a) Faltes molt greus:

 L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec.
 No complir les especificacions tècniques que s’indiquen al projecte
 L'incompliment  de  les  prescripcions  sobre  senyalitzacions  i  seguretat  de  tercers  en  les 
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prestacions.
 Reiteració d’una falta greu.
 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 Entregar el Pla de Seguretat i Salut amb defectes que retardin la seva aprovació més enllà 

del termini previst per a la seva entrega.  
 El retard en l'entrega del pla de seguretat i salut, aquesta falta tindrà la penalització prevista 

en la clàusula 32 del present plec.
 L'incompliment del termini de finalització, si aquest es va tenir en compte alhora de valorar 

les ofertes. 

b) Faltes greus

 L'incompliment del termini de finalització.
 No tenir els mitjans que s’indiquen a la solvència tècnica.
 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte  establertes  en  aquest  plec  i  en  el  plec  de  condicions  tècniques,  quan  no 
constitueixi falta molt greu.

 L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.
 Reiteració d’una falta lleu.
 Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament, relatives a la prestació dels 

serveis segons el contracte.
 Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

c) Faltes lleus

 L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 
contracte  establertes  en  aquest  plec  i  en  el  plec  de  condicions  tècniques,  quan  no 
constitueixi falta molt greu o greu.

 L'incompliment  de  les  obligacions  de  caràcter  formal  o  documental  exigides  en  la 
normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 
greus.

 No atendre les propostes o suggeriments de l’Ajuntament.

En cas de que l'empresa adjudicatària subcontracti part d'execució del contracte sense donar 
compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista 
una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si 
comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

43.2. Sancions contractuals.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Independentment  del  rescabalament  per  danys  i  perjudicis,  en  cas  d'incompliment  que  no 
produeixi resolució del contracte, l'Ajuntament pot aplicar les sancions següents, graduades en 
atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a 
import d'adjudicació o del pressupost base de licitació, quan el preu es determini en funció 
de preus unitaris
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b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.

En cas de que l'empresa adjudicatària subcontracti part d'execució del contracte sense donar 
compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista 
una penalitat de fins un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si 
comporta incompliment de l'obligació principal del contracte.

En  la  tramitació  de  l'expedient,  es  donarà  audiència  al  contractista  perquè  pugui  formular 
al·legacions  dins  un  termini  de  cinc  dies  hàbils  i  l'òrgan  de  contractació  resoldrà,  prèvia 
l'emissió dels informes pertinents.

43.3. Cobrament de les penalitzacions per demora i per sancions

L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s 
document/s  comptable/s  de  reconeixement  de  l'obligació,  sense  perjudici  que  la  garantia 
respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

L’Ajuntament  podrà  aplicar  l’import  o  retardar  el  pagament  de  les  factures,  totalment  o 
parcialment,  en  compensació  de  deutes  del  contractista,  per  raó  del  contracte  i  amb 
independència dels danys i perjudicis que pugui reclamar.

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a 
comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient.

Clàusula 44 Resolució d'incidències

Les incidències que puguin sorgir entre l'Administració i l'empresa contractista en l'execució del 
contracte, per diferències entre la interpretació del que s'ha convingut o bé per la necessitat de 
modificar  les  condicions  contractuals,  es  tramitaran  mitjançant  expedient  contradictori  que 
inclourà necessàriament les actuacions descrites en l'article 97 RGLCP.

Llevat  de  que  motius  d'interès  públic  ho  justifiquin  o  la  naturalesa  de  les  incidències  ho 
requereix, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 

En cas de qualsevol contradicció o dubte entre aquest plec i el plec tècnic, preval el disposat en 
el present plec.

Clàusula 45 Responsabilitat del contractista per danys i perjudicis causats a tercers

El règim d'indemnització de danys i perjudicis és el que estableix l'article 196 LCSP, conforme 
al qual el contractista, serà responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es 
causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte. 
Si els danys i perjudicis ocasionats fossin conseqüència immediata i directa d'una ordre donada 
per l'Administració, aquesta serà responsable dins dels límits assenyalats en les lleis.

En cas d'incompliment per part del contractista de l'obligació d'indemnitzar els danys i perjudicis 
ocasionats a tercers com a conseqüència de la incorrecta execució de les prestacions objecte 
del contracte, l'Administració procedirà a la imposició de les penalitats previstes en la clàusula 
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43.

CAPÍTOL IV DE LA MODIFICACIÓ I SUSPENSIÓ DE CONTRACTE

Clàusula 46  Modificació del contracte

D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents LCSP, perfeccionat el contracte, l’òrgan 
de contractació el  podrà modificar per les causes que seguidament s’indiquen.  En cap cas 
l’import total de les modificacions pot incrementar més del  vint per cent del preu inicial del 
contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 LCSP. La modificació requerirà informe 
previ del responsable del contracte.

Causes previstes de modificació:

a) Millores tecnològiques sobrevingudes.

Quan durant l’execució del contracte apareguin al mercat o siguin desenvolupades noves 
tecnologies que permetin millorar el rendiment, l’eficiència, la seguretat o la funcionalitat del 
subministrament, obra o servei objecte del contracte, sempre que:

La millora suposi un avantatge tècnic o econòmic real i justificat.
No canviï la naturalesa del contracte ni l’objecte principal.

Exemple: substitució de components per uns de més eficients energèticament que no 
existien en el moment de la licitació.

b) Adequació a exigències de la companyia subministradora.

Quan la companyia que subministra serveis públics fonamentals (aigua, gas, electricitat, 
telecomunicacions,  etc.)  imposi  unilateralment,  després  de  l’inici  del  contracte,  noves 
condicions tècniques o de connexió que afectin l’execució, com ara:

Noves normes de seguretat en les instal·lacions.
Modificació de punts de connexió o característiques del subministrament energètic.
Actualització de protocols de comunicació o sistemes de mesura.

En aquest cas, l’adequació serà obligatòria per poder executar correctament el contracte i 
evitar interrupcions del servei.

c) Reparació d’elements degradats no detectats prèviament.

Quan, durant l’execució del contracte, es detectin desperfectes, vicis ocults o degradacions 
en elements existents que:

No havien estat identificats en els estudis previs o en la documentació tècnica de licitació.
Siguin necessaris de reparar per garantir la integritat, seguretat o durabilitat del conjunt.
No es puguin atribuir a una manca de diligència del contractista en la fase prèvia (perquè 
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no eren accessibles o detectables amb mitjans ordinaris).

d) Prescripcions  o  requeriments  exigits  per  informes  o  autoritzacions  sectorials  d’altres 
administracions. Aquesta modificació podrà acordar-se en cas que l’Ajuntament de Parets 
del Vallès rebi informes o autoritzacions d’altres administracions (Diputació de Barcelona, 
ADIF, etc.) que incloguin prescripcions o requeriments que impliquin canvis en el projecte 
a executar. 

Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment 
de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

Es pot modificar  el  contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i  206 
LCSP en les condicions i requisits establerts legalment.

El  procediment  per  aquesta  modificació  requerirà l’audiència  al  contractista i,  si  escau,  del 
redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la seva formalització en document 
administratiu 

Clàusula 47 Suspensió de les obres

L'Administració,  per  raons  d'interès  públic,  podrà  acordar  la  suspensió  de  l'execució  del 
contracte.  Igualment,  procedirà  la  suspensió  del  contracte  si  es  donés  la  circumstància 
assenyalada en l'article 198.5 LCSP. A efectes de la suspensió del contracte s'estarà al que 
disposa l'article 208 LCSP, així com en els preceptes concordants del RGLCAP.

CAPÍTOL V  DE LA CESSIÓ I LA SUBCONTRACTACIÓ

Clàusula 48  Cessió del contracte

En el present contracte resta prohibida la cessió.

Clàusula 49 Subcontractació del contracte

D’acord amb l’article 215 de la llei de contractes del sector públic vigent l’adjudicatària podrà 
concertar amb terceres la realització parcial de la prestació amb subjecció al que disposin els 
plecs. No es considera procedent per aquest contracte l’establiment de tasques crítiques que 
no puguin ser objecte de subcontractació.

La  celebració  de  subcontractes  està  sotmesa  al  compliment  dels  requisits  i  a  la  resta  de 
circumstàncies regulades en els articles 215, 216 i 217 de la LCSP.

TÍTOL IV DE L'EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

CAPÍTOL I  DE LA RESOLUCIÓ  DEL CONTRACTE
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Clàusula 50  Resolució del contracte

Són causes de resolució dels contractes les recollides en l'article 211 LCSP, 245 LCSP i les 
recollides en el present plec.

De conformitat amb l'article 211.2 LCSP, en els casos en què concorrin diverses causes de 
resolució del contracte amb diferents efectes en quant a les conseqüències econòmiques de 
l'extinció, haurà d'atendre's a les què hagin aparegut amb prioritat en el temps.

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de conformitat amb el disposat 
en l'art. 212.2 LCSP, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament establerta.

Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista li serà exigible una 
indemnització pels danys i perjudicis causats a l'Administració.

A més, constitueixen causes específiques de resolució:

a) La demora en l’inici de les prestacions.

b) L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de 
riscos laborals.

c) L’incompliment de la normativa municipal sobre comunicació de les prestacions.

d) L’incompliment de qualsevol de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en 
el de prescripcions tècniques.

e)  L'incompliment  de  les  clàusules  i  obligacions  essencials  del  contracte  incloent  les 
condicions especials d'execució.

f)  La  relació  il·legal  de l’empresa contractista  amb països  considerats  paradisos  fiscals, 
segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016.

g) No haver guardat la deguda reserva respecte a les dades o antecedents que no siguin 
públics o notoris i que estiguin relacionats amb l’objecte del contracte, dels que hagi tingut 
coneixement amb ocasió del contracte.

h) No haver aportat el programa de treball en el termini que exigeix el present plec.

i) No aportar l'estudi de seguretat i salut en el termini indicat.

j) La demora injustificada en la comprovació del replanteig, amb les conseqüències previstes 
en l'art. 213.3 LCSP. 

k) Totes aquelles altres causes que s’hagin establert en aquest plec.

CAPÍTOL II  DE LA TERMINACIÓ DE L'OBRA

Clàusula 51 Avís d'acabament de l'execució de l'obra.
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El contractista, amb l'antelació d'una setmana ha de comunicar per escrit a la direcció de l'obra 
la data prevista per a la terminació o execució del contracte, a efectes que es pugui realitzar la 
seva  recepció.  El  procediment  i  terminis  per  a  la  tramitació  d'aquesta  comunicació,  la 
designació de representant per a la recepció i la comunicació, a la Intervenció, es regularan pel 
que estableix l'article 163 del RGLCAP.

Clàusula 52 Recepció de l'obra. 

El contracte s'entendrà complert pel contractista, quan aquest hagi realitzat, d'acord amb els 
termes del mateix, i a satisfacció de l'Administració, la totalitat del seu objecte.

Dins  el  mes  següent  a  la  finalització  de  l'obra,  es  procedirà,  mitjançant  acte  formal,  a  la 
recepció de la mateixa. 

Aquest acte serà comunicat a la Intervenció General, a efectes de la seva assistència al mateix 
en l'exercici de les seves funcions d'intervenció de la comprovació material de la inversió. 

Si les obres es troben en bon estat i d'acord a les prescripcions previstes, el funcionari tècnic 
designat  per  l'Administració  contractant  i  representant  d'aquesta,  les  donarà  per  rebudes, 
aixecant-se la corresponent acta per quadruplicat, que haurà de ser signada pels concurrents a 
la recepció, lliurant un exemplar al funcionari tècnic que representi a l'Administració, un altre a 
la  direcció  facultativa,  el  tercer  al  representant  de  la  Intervenció  General  i  el  quart  al 
contractista,  començant  llavors  el  termini  de  garantia.  En  l'acta  de  recepció  la  direcció 
facultativa fixarà la data per a l'inici del mesurament general, quedant notificat el contractista 
per a aquest acte. El contractista té obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes 
que li  siguin imputables no compleix  aquesta obligació,  el  representant  de l'Administració li 
remetrà un exemplar de l'acta perquè, en el termini de deu dies, formuli les al·legacions que 
consideri oportunes, sobre les que resoldrà l'òrgan de contractació.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar així en l'acta, i la direcció 
facultativa  de  les  mateixes  assenyalarà  els  defectes  observats  i  detallarà  les  instruccions 
precises fixant un termini per a remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista 
no  ho  hagués  efectuat,  podrà  concedir  un  altre  termini  improrrogable  o  declarar  resolt  el 
contracte, per causes imputables al contractista. 

Clàusula 53 Amidament general i certificació final.

Rebudes les obres, es procedirà seguidament a la seva amidament general amb assistència 
del contractista, formulant-per la direcció facultativa, en el termini d'un mes des de la recepció, 
el mesurament de les realment executades d'acord amb el projecte simplificat d'obres. Dins el 
termini de 3 mesos, comptats a partir de la recepció, l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la 
certificació final de les obres executades, que, si escau, serà abonada al contractista a compte 
de la liquidació del contracte en el termini previst a l'article 198.4 LCSP.

Clàusula 54 Propietat dels treballs i les dades

Tots els estudis i documents elaborats, si s'escau, en execució del contracte seran propietat de 
l'Ajuntament de Parets del Vallès, el qual podrà reproduir-los, publicar-los i divulgar-los total o 
parcialment sense que pugui oposar-se a això l'adjudicatari autor dels treballs. 
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L'adjudicatari no podrà fer cap ús o divulgació dels estudis i documents elaborats amb motiu de 
l'execució d'aquest contracte, bé sigui en forma total o parcial, directament o extractada, sense 
autorització expressa de l'òrgan de contractació.

Els contractes de serveis que tinguin per objecte el desenvolupament i la posada a disposició 
de productes protegits per un dret de propietat intel·lectual o industrial, han de portar aparellada 
la cessió d'aquest a l'Ajuntament de Parets del Vallès. 

CAPÍTOL III TERMINI DE GARANTIA

Clàusula 55 Termini de garantia

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de la recepció i serà de tres anys.

Si  durant  el  termini  de  garantia  s’acredita  l’existència  de  vicis  o  defectes  en  els  treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni.  Així  mateix,  durant aquest 
termini  l’empresa  contractista  està  obligada  a  responsabilitzar-se,  a  càrrec  seu,  de  la 
conservació i manteniment de les obres sota les instruccions de la direcció facultativa de l’obra. 
La direcció facultativa de l’obra redactarà un informe sobre l’estat de les obres dins el termini 
dels quinze dies naturals anteriors a la finalització del termini de garantia.

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 
no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 
termini  de  garantia,  es  procedirà  d’ofici  a  dictar  l’acord  de  devolució  o  cancel·lació  de  la 
garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 

Clàusula 56 Responsabilitat per vicis ocults

Si  l'obra  s'arruïnés  o  patís  deterioraments  greus  incompatibles  amb  la  seva  funció  amb 
posterioritat  a l'expiració del termini de garantia,  per vicis ocults de la construcció,  a causa 
d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis 
que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció.

Així  mateix,  el contractista respondrà durant el  dit  termini dels danys materials causats en 
l'obra per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els 
murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l'estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l'obra sense 
reserves o des de l'esmena d'aquestes.

Les  accions  per  exigir  la  responsabilitat  prevista  en  l'apartat  anterior  per  danys  materials 
dimanats dels vicis o defectes, prescriuran en el termini de dos anys a comptar des que es 
produeixin o es manifesten els dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir 
per exigir responsabilitats per incompliment contractual.

Transcorregut  aquest  termini  sense  que  s'hagi  manifestat  cap  dany  o  perjudici,  quedarà 
totalment extingida la responsabilitat del contractista.
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CAPÍTOL IV PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ I RECURSOS

Clàusula 57 Prerrogatives de l'Administració

L'òrgan  de  contractació  ostenta  la  prerrogatives  d'interpretar  els  contractes  administratius  i 
resoldre els dubtes que ofereixi  el  seu compliment,  modificar-los per raons d'interès públic, 
declarar la responsabilitat imputable al contractista arrel de l'execució del contracte, suspendre 
l'execució del mateix i acordar-ne la seva resolució amb els límits i amb subjecció als requisits 
prevists en la LCSP.

Els procediments per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives establertes anteriorment, 
s'instruiran de conformitat amb el previst en l'article 191 LCSP.

Els  acords  que  adopti  l'òrgan  de  contractació  posen  fi  a  la  via  administrativa  i  seran 
immediatament executius.

Clàusula 58 Recursos

Els anuncis de la licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions 
que han de regir la contractació; els actes de tràmit que decideixin directament o indirectament 
sobre  l’adjudicació,  determinin  la  impossibilitat  de  continuar  el  procediment  o  produeixin 
indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims; els acords d’adjudicació d’aquest 
contracte són susceptibles de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en 
el termini d'un mes comptat a partir del dia següent al de la recepció de la notificació, o es pot  
interposar  directament  recurs  contenciós  administratiu  davant  la  Secció  Contenciosa 
Administrativa del Tribunal d'Instància de Barcelona, en el termini de dos mesos comptats des 
del dia següent al de la recepció d'aquesta notificació.

Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop 
transcorregut un mes comptat des del dia següent al de la seva interposició sense que s'hagi 
notificat resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos comptats des del següent al 
que s'hagi produït la desestimació tàcita.

També es pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri convenient.

Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica.
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Annex I. Declaració responsable

DECLARACIÓ RESPONSABLE

El  Sr./Sra.  .....................amb  NIF  núm.  ..............en  nom  propi/  en  representació  de 
l'empresa.................,  en qualitat  de...............,  i  segons escriptura pública autoritzada davant 
Notari..............,  en  data  ...............i  amb  número  de  protocol  .................../o 
document.............................,  CIF  núm......................,  domiciliada  a............  carrer  .......... 
núm.............., opta a la contractació relativa al  d’obres  per a l’execució del projecte executiu 
d’actuacions  a  l’enllumenat  públic  del  municipi  de  Parets  del  Vallès,  i  DECLARA 
RESPONSABLEMENT:

-  Que  les  facultats  de  representació  que  ostenta  són  suficients  i  vigents  (si  actua  per 
representació);  que  reuneixi  totes  i  cadascuna  de  les  condicions  d'aptitud  de  contractar 
previstes en els articles 65 i següents de la LCSP.

- Que reuneix les condicions mínimes de solvència econòmica, financera, professional i tècnica 
que són requerides per a dur a terme la prestació objecte de contracte. I per tant,

Es  troba  inscrit  i  té  les  dades  actualitzades  en  el  Registre  Electrònic  d'Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).

Es troba inscrit i té les dades actualitzades en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades de l'Estat (ROLECE). 

Número d'inscripció:____________

- Que no incorre en cap de les prohibicions per contractar  amb l'Administració previstes al 
articles 71 LCSP.

- Que, en el cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 
d'edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les 
persones que s'adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

- Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries (Estat. Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament de Partes del Vallès) i amb la Seguretat Social.

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre,  de  prevenció  de  riscos  laborals  i  que  disposa  dels  recursos  humans  i  tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials.

- Que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment 
de contractació.
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- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
en la legislació vigent.

SI NO NO obligat per normativa

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

SI NO NO obligat per normativa

Que  es  designa  com  a  persona/es  autoritzada/es  per  a  rebre  l’avís  de  les  notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:

Persona/es 
autoritzada/es*

DNI*
Correu electrònic

professional*
Mòbil

professional

   * Dades obligatòries.

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, 
per escrit, al Ajuntament de Parets del Vallès.

- Que no té cap tipus de relació amb paradisos fiscals.

- Que autoritza a l'Ajuntament de Parets del Vallès perquè pugui obtenir directament, davant de 
les Administracions competents, els certificats acreditatius del compliment de les obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.

SI NO

- Que disposa d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que cobreixi com a mínim 
un import 500.000 euros.

- Que ofereix garanties suficients per aplicar, en cas que el contracte comporti el tractament de 
dades  de  caràcter  personal,  mesures  tècniques  i  organitzatives  apropiades,  per  tal  que  el 
tractament s’efectuï de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, relatiu a la protecció de 
les  persones  físiques  pel  que  fa  al  tractament  de  dades  personals  i  a  la  lliure  circulació 
d’aquestes dades.

I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a ..... de ..................    de

Annex II. Model presentació UTE
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De conformitat amb l’article 69 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, les empreses que signen aquest document declaren la seva voluntat de 
concórrer  integrats  en  una  UTE al  contracte  d’obres  per  a  l’execució  del  projecte 
executiu d’actuacions a l’enllumenat públic del municipi de Parets del Vallès.

A tal efecte, designen representant de la UTE a:

 Nom i cognoms
 Telèfon
 Correu electrònic
 Domicili

Que les dades i participació de cadascuna d’elles és: 

Denominació empresa 1:

 NIF
 % Participació en la UTE
 Representant
 Domicili 

Denominació empresa 2:

 NIF
 % Participació en la UTE
 Representant
 Domicili 

Denominació empresa 3:

 NIF
 % Participació en la UTE
 Representant
 Domicili

Que en el  supòsit  de resultar  adjudicataris  del  contracte de serveis  assumeixen el 
compromís de constituir-se formalment en UTE.

Signatura dels apoderats de les empreses que formen la UTE (lloc i data)

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 3

G
6M

T9
PL

FY
7J

D
G

Y7
FY

9L
TX

E6
2 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//p
ar

et
sd

el
va

lle
s.

ea
dm

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
1 

de
 5

8 



 

Contractació

Annex III. Guió del contingut del sobre B

SOBRE B

Aquest  sobre  ha  de  contenir  la  documentació  per  a  la  ponderació  dels  criteris 
d’adjudicació subjectes a judici de valor d'acord amb l'estructura i informació que es 
detalla a continuació:

- Document  B1.  Memòria  tècnica  descriptiva  de  les  tasques  que  es 
desenvoluparan d’acord a les prestacions (16 punts).

- Document B2. Software de gestió (4 punts).
- Document B3. Eficiència lumínica (5 punts).

Les  memòries  tècniques presentades han de seguir  l’ordre  dels  criteris  i  els  seus 
apartats.  En  cas  que  s’ultrapassi  la  grandària  màxima  de  la  memòria  tècnica  o 
s’incompleixi el format de presentació, l’oferta serà rebutjada.

D’acord  amb  l’article  146.3  de  la  LSCP,  en  el  present  procediment  de  licitació 
s’estableixen  les  fases  successives  de  valoració  de  les  ofertes  amb un  llindar  de 
puntuació  eliminatori,  de  tal  manera  que  aquelles  ofertes  que  no  assoleixin  una 
puntuació  mínima  predeterminada  en  la  valoració  tècnica  seran  eliminades  del 
procediment.

La puntuació mínima que s’ha d’assolir en els criteris d’adjudicació subjectes a judici 
de valors per poder continuar el procés de licitació és de 13 punts.

Aquesta exclusió es justifica ja que es tracta d’un servei bàsic, on és necessària una 
elevada qualitat en l’execució de les diferents prestacions, i amb incidència directa en 
la seguretat de la via pública i de les persones, i per tant es valora com a primordial  
disposar d’una proposta tècnica de qualitat que garanteixi un correcte funcionament 
del servei. Respecte les empreses licitadores que estiguin en aquesta circumstància ja 
no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l'aplicació de fórmules o 
criteris automàtics.

Document B1. Memòria tècnica descriptiva de les tasques que es desenvoluparan. (16 
punts)

Programa de treball,  metodologia  i  justificació  dels  recursos destinats  al  servei  de 
manteniment 

Aquest document serà de com a màxim 34 fulls a una cara, verticals o horitzontals, 
amb la informació per a la justificació d’aquest criteri de valoració, amb el contingut 
següent:
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Contractació

1.7. Organigrama de blocs i programa de treball.
En un full  DIN A3 determinar el  diagrama de blocs o organigrama que permeti 
identificar totes les persones amb nom, càrrec i funció, i la composició dels equips 
que  es  preveu  que  participin  en  l’obra  El  diagrama  ha  d’incloure  la  línia  de 
comandament. cal resumir els aspectes i detalls rellevants de l’organigrama que 
permetin identificar la metodologia de treball per a implantar l’obra (fins 2 punts).

1.8. Funcions, persones i dedicació.
En un full  DIN A3, disposar una taula amb cinc columnes. La primera columna 
indicarà  les  tasques  o  funcions  previstes  al  servei.  La  segona  columna,  les 
persones o equips previstos per portar a terme aquestes tasques o funcions. La 
tercera columna indicarà la dedicació prevista percentual  de jornada.  La quarta 
columna,  l’horari.  La cinquena columna,  les hores totals  a l’any que es preveu 
destinar a cada tasca o servei. Es pot afegir una sisena columna, si s’escau, per a 
comentaris u observacions breus. ((fins 1 punt).

1.9. Vehicles i maquinària.
En un full  DIN A4, de com a màxim 4000 caràcters sense comptar els espais, 
determinar la relació de vehicles adscrits al servei indicant marca i model, així com 
altres  màquines,  equips,  aparells  o  mitjans  rellevants  a  banda  dels  que  es 
descriuen al Plec de Condicions Tècniques. (fins 1 punt).

1.10. Minimització de l’impacte.
En un full  DIN A4, de com a màxim 4000 caràcters sense comptar els espais, 
determinar  les  mesures  que  s’implementaran  per  minimitzar  l’impacte  de  les 
actuacions  en  el  funcionament  de  l’enllumenat  públic,  en  la  ciutadania  i  en 
l’esdevenir de la població en general. (fins 2 punts).

1.11. Material de telegestió a instal·lar.
En un full  DIN A4, de com a màxim 4000 caràcters sense comptar els espais, 
memòria  descriptiva  del  material  de  telegestió  punt  a  punt  a  instal·lar  amb la 
explicació permenoritzada de les prestacions del hardware i les possibilitats que 
ofereix. (fins 8 punts).

1.12. Pla minització de residus i economia circular.
En un document de com a màxim 10 fulls a una cara, verticals o horitzontals, amb 
amb la informació per a la justificació d’aquest criteri de valoració, consistent en un 
pla de minimització de residus i economia circular, que contempli no tan sols la 
gestió dels residus sinó també els impactes mediambientals que influeixen en el 
cicle de vida del producte des de la seva concepció fins al final de la seva vida útil.  
(fins 2 punts)
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Document B2 Software de gestió proposat per al servei de manteniment (fins 5 punts).

Aquest document serà de com a màxim 20 fulls a una cara, verticals o horitzontals, 
amb la informació per a la justificació d’aquest criteri de valoració, amb el contingut 
següent:

2.5 Funcionalitats.
Descripció  i  funcionament  dels  mòduls  i  funcionalitats  del  sistema  informàtic 
proposat  per  gestionar  el  servei  de manteniment  objecte del  contracte.  (fins  1 
punt).

2.6 Dades.
Descripció i enumeració de les dades, informes i plànols que es podran exportar 
del programa en format digital (fins 1 punt).

2.7 Seguiment.
Descripció i  funcionament  dels  sistemes per  facilitar  el  seguiment  per  part  del 
serveis tècnics municipals dels pressupostos proposats (denegació, acceptació), 
control de l’execució per part dels equips de treball (pendent, en curs, realitzada, 
finalitzada),  incorporació  de  documentació  (informes,  documents,  plànols)  i 
facturació (fins 1 punt).

2.8 Control energètic.
Descripció i funcionament dels sistemes aconseguir fer efectiu el control energètic 
del sistema d’enllumenat públic, amb les capacitats per generar informes i facilitar 
el control per part dels tècnics municipals. (fins 1 punt).

Els  licitadors  presentaran,  a  banda  de  la  memòria  tècnica  amb les  descripcions  i 
documentació requerida, la seva aplicació de demostració del software de gestió del 
manteniment (aplicatiu  DEMO) mitjançant  un enllaç per  a la  seva descàrrega,  que 
permeti  verificar les característiques i  funcionament,  prova que es podrà gravar en 
vídeo i que formi part de l’expedient de cada licitador.

En cas de no aportar l’enllaç per a l’aplicatiu DEMO o que aquest no funcioni, tot el 
criteri de valoració “2- Software de gestió” es valorarà amb zero punts.

Document B3. Eficiència de la solució proposada

Mesures lumíniques (5 punts).

El licitador aportarà un pla de mesures lumíniques que garanteixi  i  certifiqui  la 
millora lumínica obtinguda amb l’actuació projectada.  (fins 5 punts).
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Annex IV. Model d’oferta de criteris automàtics.

SOBRE C – MODEL D’OFERTA 

El  Sr./Sra.  .................................................................................................................. 
amb NIF núm. ......................................................  en nom propi/ en representació de 
l'empresa  ......................................................................................................................, 
en  qualitat  de  ........................................................................,  i  segons  escriptura 
pública  autoritzada  davant  Notari  ................................................................................, 
en  data  ..................................................  i  amb  número  de  protocol  ...................  /o 
document.............................,  CIF  núm...........................................  ,  domiciliada 
a ............................................................... carrer .............................................................
...................................  núm..............,  assabentat  de l'anunci  publicat  en el  perfil  del 
contractant  i  de  les  condicions,  requisits  o  obligacions  que  s'exigeixen  per  a 
l'adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte executiu d’actuacions a 
l’enllumenat públic del municipi de Parets del Vallès, es compromet a prendre al seu 
càrrec  l'execució  de  les  mateixes,  amb estricte  subjecció  als  expressats  requisits, 
condicions i obligacions:

1. Proposta econòmica (35 punts)

Per la quantitat total de ............................ euros (xifra en lletres i en números, amb 
un  màxim de  dos  decimals),  dels  quals  .........................................  euros,  es 
corresponen  al  preu  del  contracte (import base sense IVA) i ............................. 
euros es corresponen a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

2. Acreditacions ISO (4 punts)

Cal assenyalar les acreditacions de què es disposa (1 punt per cadascuna):

☐   ISO 14001
☐   ISO 45001
☐   ISO 50001
☐   ISO 27001

Caldrà aportar, en el mateix sobre, les corresponents certificacions oficials emeses per 
entitats de certificació acreditades.
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3. Personal específic. Acreditació d’operaris de treballs en tensió (4 punts)

☐  El licitador es compromet a integrar en l’equip executor de l’obra com a mínim dos 
operaris amb l’acreditació corresponent per a treballs de tensió

Caldrà aportar, en el mateix sobre, un escrit signat pel representant de l’empresa on es 
designin els operaris com a treballadors autoritzats i qualificats per a realitzar treballs 
en tensió i s’indiqui la formació de què disposa cadascun d’ells que, com a mínim, 
haurà  de  ser  en  treballs  amb  risc  elèctric  conforme  al  RD  614/2001  i    formació   
específica en treballs en tensió en BT. L’Ajuntament podrà exigir en qualsevol moment 
durant l’execució del contracte els certificats corresponents de la formació declarada. 

4. Vehicles elèctrics (4 punts)

☐  Els  vehicles  adscrits  a  l’objecte  contractual  (furgonetes  lleugeres  i  cistella 
elevadora) son de tracció completament elèctrica 

Caldrà aportar, en el mateix sobre, còpia de la   fitxa tècnica oficial     dels vehicles emesa   
per la  DGT o el  fabricant,  on consti  de manera explícita que el  tipus de motor és 
"elèctric". 

5. Certificació ENS del fabricant del sistema de telegestió (10 punts)

☐  El sistema de telegestió disposa de la categoria ALTA de l’Esquema Nacional de 
Seguretat

Caldrà aportar,  en el  mateix  sobre,  la  corresponent  certificació de conformitat  amb 
l’Esquema Nacional de Seguretat acreditativa d’aquest extrem.  

6. Estudis lumínics (15 punts)
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☐  El licitador millora els resultats d'eficiència lumínica de l’estudi en Lux*m2/W en 
tots els estudis determinats a l’annex 7.1 del Projecte executiu.

Caldrà aportar,  en el mateix sobre, una taula resum amb els resultats dels estudis 
lumínics proposats d’acord amb el punt 4.7.9 del Plec de condicions tècniques. 

Al  licitador  proposat  com adjudicatari  se  li  requerirà  l’aportació  de tots  els  estudis 
lumínics i dels informes de prova del laboratori acreditat per ENAC o entitat europea 
equivalent que acreditin la millora dels resultats d’eficiència lumínica. En cas que la 
documentació presentada no compleixi la classificació exigida pel que fa a les normes 
EN_UNE definides al  Plec de Condicions Tècniques,  no s’inclogui la documentació 
requerida, no s’acrediti la millora de l’eficiència mínima dels estudis de projecte o que 
els  informes  de  prova  de  l’organisme  acreditat  per  ENAC  o  entitat  equivalent  no 
incloguin  totes  les  dades  requerides  en  aquest  Plec,  el  licitador  proposat  com  a 
adjudicatari  serà  exclòs  del  procés  de  licitació  i  es  proposarà  com adjudicatari  al 
següent classificat.

7. Taula d’estalvis garantits (8 punts)

☐ El  licitador  es  compromet  a  un estalvi  energètic  determinat  durant  els  10  anys 
d’amortització de les lluminàries. 

Caldrà aportar, en el mateix sobre, una taula d’estalvis garantits a 10 anys, en que el 
licitador  es  compromet  a obtenir  uns estalvis  energètics vinculats  a  les  lluminàries 
proposades, a partir de l’inventari del projecte.

I als efectes oportuns, se signa la present.
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