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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA  

1.1.- INFORMACIÓ PRÈVIA 

La vorera compartida per vianants i ciclistes del Pg. Mossèn Lluís Constants, des de Pg. Indústria 

(Plaça de l’Aspirina) fins Pg. Darder (Estany), costat sud-oest, té un paviment asfàltic de color 

vermell que presenta fissures i aixecaments per les arrels dels arbres.  

1.2.- OBJECTE i JUSTIFICACIÓ DE LA INVERSIÓ   

L’objecte d’aquesta memòria tècnica valorada és descriure i justificar les actuacions necessàries 

per la reposició de l’asfalt malmès en el tram esmentat així com la formació d’un pas elevat per 

a vianants i bicicletes en l’encreuament de la vorera amb el carrer Divina Pastora.  

La inversió es justifica per la necessitat de garantir en aquests trams condicions adequades de 

confort i seguretat en la circulació de vianants i bicicletes, per augmentar-ne la durabilitat i la 

uniformitat i per millorar la circulació de vianants i bicicletes amb el nou pas elevat al carrer de 

Divina Pastora.  

1.3.- DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Per la reposició del paviment de la vorera es farà un fresat i reposició amb una capa de 5 cm de 

MBC tipus AC11 SURF 50/70 D de color vermell teula.  

En la zona del paviment aixecada per les arrels es formarà una rasa fins a 80 cm de profunditat 

i 30 cm d’amplada i es posarà una pantalla antiarrels. Es farà un fresat de del paviment existent 

de fins 30 cm, es sanejaran les arrels, es reposarà el material extret i es posarà una capa de 5 

cm de MBC tipus AC16 SURF 50/70 D de color vermell teula.  

A la cruïlla amb el carrer Divina Pastora es formarà un pas elevat compartit per a vianants i 

ciclistes. 

1.4.- NORMATIVA APLICABLE 

Per a l’execució de les obres de reposició de l’asfalt serà d’obligat compliment la següent 

normativa: 

• Codi Tècnic de l’Edificació. 

• Pla d’accessibilitat en la via pública de Banyoles (Revisió nov. 2018) 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG3) 

• Norma 6.1-IC. Seccions de ferm, de la Instrucció de carreteres. 

• Norma 6.3-IC. Rehabilitació de ferms, de la Instrucció de carreteres. 
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• Ordre FOM/891/2004, de l/1 de març, per la qual s’actualitza determinats articles del plec de 
prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts, relatius a paviments. 

• Decret 209/2023 Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

• Real Decret 470/2021, Codi Estructural. 

• Real Decret 842/2002 sobre el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Normatives tècniques i administratives regionals. 

• Normalitzacions Nacional. Normes UNE. 

• Llei d’Ordenació de l’Edificació: LOE. 

• Normativa de seguretat i salut especificada en l’Estudi bàsic de seguretat i salut 

• Llei 7/1994 del 8 de Maig, de protecció ambiental. 

• Decret 120/1992 pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions 
a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsol. 

• Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable 
a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

• Decret 363/2004, de 24 d’Agost pel qual es regula el procediment administratiu per l’aplicació 
del reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, 
que introdueix la disposició addicional quarta en el Decret Legislatiu 1/2009 Llei reguladora 
de residus, on estableix l’obligació de determinar, en els projectes de construcció d'obra 
pública i privada, l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció 
i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total. 

• Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats 
procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. 

 

1.5.- VALOR DEL PEC 

El pressupost d’execució per contracte té un valor de CENT VINT MIL NOU-CENTS QUARANTA-

UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (120.941,29 €) 

 

1.6.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

Els treballs d’execució de l’obra definida en aquest document és previst que s’executin en el 

termini de 6 setmanes. 

 

 



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 

17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 

NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 

2.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

2.1.- Treballs previs 

Es delimitaran les zones de treball i s’impedirà l’accés als vianants. S’haurà de facilitar un pas 

alternatiu per vianants i vehicles mentre durin els treballs. Els treballs es duran a terme d’acord 

amb la normativa de seguretat i salut vigent. 

2.2.- Afectació de serveis 

No es preveuen afectacions generals dels serveis. 

La voluntat en l’execució de les obres haurà de ser el no afectar en la mesura del possible cap 

tipus de subministrament; si es preveu amb antelació una incidència, s’haurà d’informar a priori 

a la companyia afectada per a evitar talls de subministrament i minimitzar així les conseqüències 

en els serveis.  

2.3.- Fresats 

El fresat serà amb fresadora de càrrega automàtica i inclourà els talls i les entregues a tapes i 

reixes amb compressor. Es farà un fresat general de 5 cm en tota l’àrea d’actuació.  

El material resultant del fresat i enderroc es carregarà i transportarà a planta de reciclatge de 

material asfàltic o a lloc d’ús. En cas que una part del material extret vagi a dipòsit autoritzat, 

l’empresa constructora es farà càrrec de les taxes de la deposició. 

S’escombrarà la superfície fresada. 

2.4.- Protecció contra les arrels 

S’excavarà una rasa de 80 cm de profunditat i 30 cm d’amplada en els trams afectats per les 

arrels dels arbres i es col·locarà una pantalla antiarrels continua de 65 cm de profunditat, com a 

mínim, i gramatge igual o superior a 275 gr / m2, de teixit no teixit de polipropilè i polietilè. En les 

zones de davant dels arbres que han provocat els aixecaments més pronunciats, es col·locarà 

una pantalla antiarrels rígida que subministrarà les Brigades municipals. Un cop col·locada la 

pantalla antiarrels, es reomplirà i compactarà la rasa  amb la terra extreta. 

En les àrees actualment aixecades per les arrels, a part de la pantalla antiarrels, es fresarà / 

excavarà fins una profunditat de 30 cm sense retirar el material, es netejarà la zona d’arrels per 

mitjans mecànics i manuals, es recompactarà la esplanada resultant, s’aplicarà un reg 

d’adherència i s’estendrà i es compactarà una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent 

tipus rodadura AC16 SURF 50/70 D a sobre de la qual hi anirà la capa d’acabat amb AC11. 
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2.5.- Reg d’adherència 

En tota l’àrea d’actuació, una vegada fresat els 5 cm superficials, es ruixarà la superfície fresada 

amb un reg d’adherència amb emulsió termo-adherent. D’acord amb l’article 531 del PG3, 

l’emulsió bituminosa podrà ser del tipus C60B3 ADH.  

2.6.- Mescles bituminoses 

Les mescles bituminoses compliran amb tots els requisits i paràmetres de qualitat establerts a 

les normatives vigents, en especial el PPTG per obres de carreteres (PG-3),  i comptaran amb el 

corresponent marcatge CE. 

La capa d’asfalt d’acabat de la vorera compartida ciclistes / vianants serà una mescla bituminosa 

en calent tipus AC11 SURF 50/70 D de color vermell teula.  

2.7.- Anivellament de tapes 

S’anivellarà totes les tapes de registre de l’àrea d’actuació,  amb adaptació del marc encastat 

amb morter tècnic d’alta resistència. 

2.8.- Formació de pas elevat a cruïlla amb c. Divina Pastora 

S’aixecarà la vorada del gual existent fins a cota de vorera.  

Es formarà un pas elevat compartit per ciclistes i vianants amb mescla bituminosa en calent, tipus 

rodadura AC11 SURF 50/70 D, amb una capa intermèdia tipus AC22 SURF 50/70. Es fresaran 

els encaixos amb paviment existent. El color serà vermell teula a la zona elevada del pas i de 

color negre a les rampes.  

Es formaran dos nous embornals sifònics per evitar que les aigües quedin retingudes pel propi 

pas elevat. Els embornals es connectaran al pou de registre núm. 517 marcat a croquis: 
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2.9.- Senyalització 

2.9.1.- Senyalització horitzontal (pintura viària) 
 
Es reposarà la senyalització horitzontal de l’obra i es pintaran les àrees noves com son el nou 

pas elevat compartit per ciclistes i vianants a la cruïlla amb el carrer Divina Pastora i el nou pas 

de vianants compartit al creuament amb el carrer Sardana.   

Per a marques viàries transversals (zebrat de passos, línies detenció, tacos, etc.) i per fletxes, 

símbols i inscripcions (pictogrames, senyals STOP, triangles, etc.) la pintura serà, de forma 

genèrica, plàstica 2 components, dosificació mínima de 2 kg/m2, aplicada en fred amb sistema 

‘airless’, retro-reflectant i antilliscant.  

Per marques viàries longitudinals (línies de separació de carrils) s’utilitzarà pintura acrílica blanca 

aplicada mecànicament amb sistema ‘airless’ i amb una dosificació mínima de 720 gr/m2.  

2.9.2.- Senyalització vertical 

En el creuament de la vorera compartida amb el carrer Divina Pastora es posarà un senyal 

avisant de pas ciclista + vianants tipus S-46 (60), i un senyal avisant del pas elevat tipus P-15a.  
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II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT DE LA VORERA ESQUERRA DEL PASSEIG MOSSÈN CONSTANS AMB ASFALT VERM

AMIDAMENTS Data: 08/04/26 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 01  TRAM OFICINA TURISME - CARRER SARDANA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport de material resultant a planta de
tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm d'MBC
tipus AC 11 SURF 50/70 D de color vermell teula.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada
2 53,000 2,400 127,200 C#*D#*E#*F#
3 5,600 2,000 11,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 138,400

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada del material, neteja amb mitjans manuals
i mecànics de les arrels existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg d'adherència i
subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC
16 SURF 50/70 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície
2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada, aplec a la vora del material provinent de
l'excavació, col·locació barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb un gramatge mínim de 275 gr/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud
2 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 02  TRAM CARRER SARDANA - PASSEIG DE LA PUDA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport de material resultant a planta de
tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm d'MBC
tipus AC 11 SURF 50/70 D de color vermell teula.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada
2 125,000 3,000 375,000 C#*D#*E#*F#

EUR



ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT DE LA VORERA ESQUERRA DEL PASSEIG MOSSÈN CONSTANS AMB ASFALT VERM

AMIDAMENTS Data: 08/04/26 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 375,000

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada del material, neteja amb mitjans manuals
i mecànics de les arrels existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg d'adherència i
subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC
16 SURF 50/70 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície
2 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 80,000

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada, aplec a la vora del material provinent de
l'excavació, col·locació barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb un gramatge mínim de 275 gr/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 03  CRUILLA PASSEIG DE LA PUDA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport de material resultant a planta de
tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm d'MBC
tipus AC 11 SURF 50/70 D de color vermell teula.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada
2 Cantó c. Sardana 13,000 4,000 52,000 C#*D#*E#*F#
3 3,300 3,550 11,715 C#*D#*E#*F#
4 Cantó Divina Pastora 6,000 3,700 22,200 C#*D#*E#*F#
5 8,200 4,000 32,800 C#*D#*E#*F#
6 4,470 4,600 20,562 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,277

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada del material, neteja amb mitjans manuals
i mecànics de les arrels existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg d'adherència i
subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC
16 SURF 50/70 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Superfície

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/04/26 Pàg.: 3

2 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada, aplec a la vora del material provinent de
l'excavació, col·locació barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb un gramatge mínim de 275 gr/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 32,000 32,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 04  TRAM PASSEIG DE LA PUDA - CARRER DIVINA PASTORA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport de material resultant a planta de
tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm d'MBC
tipus AC 11 SURF 50/70 D de color vermell teula.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada
2 127,000 3,250 412,750 C#*D#*E#*F#
3 6,800 4,800 32,640 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 445,390

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada del material, neteja amb mitjans manuals
i mecànics de les arrels existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg d'adherència i
subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC
16 SURF 50/70 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada, aplec a la vora del material provinent de
l'excavació, col·locació barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

EUR
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AMIDAMENTS Data: 08/04/26 Pàg.: 4

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb un gramatge mínim de 275 gr/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 135,000 135,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 05  PAS ELEVAT C. DIVINA PASTORA

1 P249L6 ml Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts llargada
2 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

2 P2DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb
mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts llargada amplada
2 2,000 10,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada gruix esponjament
2 llamborda 10,000 1,000 0,250 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,000 0,250 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#
4 vorada 3,600 0,200 0,250 1,300 0,234 C#*D#*E#*F#
5 3,600 0,200 0,250 1,300 0,234 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,968

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada gruix esponjament
2 llamborda 10,000 1,000 0,250 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#
3 10,000 1,000 0,250 1,300 3,250 C#*D#*E#*F#
4 vorada 3,600 0,200 0,250 1,300 0,234 C#*D#*E#*F#
5 3,600 0,200 0,250 1,300 0,234 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,968

5 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts llargada amplada
2 zona vorada 2,000 3,600 0,650 4,680 C#*D#*E#*F#
3 zona llamborda 2,000 10,000 1,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,680

6 P967-107MB ml Subministre i col·locació de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts llargada
2 2,000 3,600 7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,200

7 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts llargada amplada gruix
2 2,000 3,600 0,650 0,100 0,468 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,468

8 P931-10RFP m3 Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T uts llargada amplada gruix
2 2,000 3,600 0,650 0,150 0,702 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,702

9 PELEV01 m2 Formació de pas de vianants elevat amb mescla bituminosa en calent, tipus rodadura AC11 SURF 50/70 D, amb
una capa intermitja tipus AC22 SURF 50/70. inclòs el fresat d'encaixos amb paviment existent, càrrega i
transport a planta pel seu reciclatge del material resultant. Color vermell teula al pas elevat i color negre a les
rampes. Inclou la neteja i l'escombrat i l'aplicació del reg d'adherència.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada
2 5,500 10,330 56,815 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,815

10 PVAR17 PA Formació d'embornal sifònic de 75x30 cm amb reixa de fosa i connexió a xarxa de clavegueram amb tub
diàmetre 25cm. Inclou la formació i el rebliment de la rasa, de 7 m de llargària com a màxim, i la reposició de
l'asfalt.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 06  CARRER DIVINA PASTORA - PLAÇA DE L'ASPIRINA
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1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport de material resultant a planta de
tractament de mescles bituminoses o a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm d'MBC
tipus AC 11 SURF 50/70 D de color vermell teula.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada amplada
2 144,000 3,530 508,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 508,320

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada del material, neteja amb mitjans manuals
i mecànics de les arrels existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg d'adherència i
subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5 cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC
16 SURF 50/70 D.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T superfície
2 150,000 150,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 150,000

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada, aplec a la vora del material provinent de
l'excavació, col·locació barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb un gramatge mínim de 275 gr/m2.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T llargada
2 143,000 143,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 143,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 07  TREBALLS VARIS

1 PVAR01 PA Readaptació de qualsevol tapa de registre existent dins l'àmbit d'actuació a la nova cota d'acabat del paviment.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PVAR02 PA Pintat de senyalització horitzontal en tot l'àmbit d'actuació

Inclou:

-Banda de separació de carril bicii / vianant amb pintura acrilica blanca
-Pintat de pas compartit bici / vianants a c/ Sardana. Inclou la eliminació del pas de zebra existent. Inclou la
catifa vermella amb pintura 2C i els pictogrames de bicicleta i vianant, els tacos de 25x25 amb pintura blanca 2C
i  la línia de detenció.
-Zebrat de pas elevat compartit bici / vianants a creuament amb C/ Divina pastora, amb pintura 2C reflect i
antilliscant. Inclou la catifa vermella amb pintura 2C, els tacos de 25x25 de color blanc amb pintura 2C, línia de
detenció i senyal de STOP amb pintura 2C.
-Triangles de rampes de pas elevat per vianants amb pint. acrílica blanca.
-Simbol vianant i bicicleta (petits) amb pintura 2C antilliscant.

EUR
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I la reposció de qualsevol altra senyalització viària horitzontal en el tram d'actuació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 PVAR04 ml Reparació de rigola de formigó in situ. Inclou la demolició de la rigola existent, la retirada del material i la
formació de nova rigola in situ de formigó de 25 cm d'amplada.

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 PVAR38 ut Subiminstrament i col·locació de senyal vertical de pas de vianants S-13 amb suport d'acer galvanitzat de 80x40
mm. Inclou el fonament amb dau de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PVAR39 ut Subiminstrament i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de velocitat P-15a, amb suport d'acer
galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament amb dau de formigó.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PVAR03 PA Imprevistos a justificar en fase de certifiació i previ acord amb D.F.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2026004729
Capítol 08  SEGURETAT I SALUT

1 PSEG01 PA Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 01 TRAM OFICINA TURISME - CARRER SARDANA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport
de material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o
a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i
compactació d'una capa de 5 cm d'MBC tipus AC 11 SURF 50/70 D de
color vermell teula. (P - 12)

31,00 138,400 4.290,40

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada
del material, neteja amb mitjans manuals i mecànics de les arrels
existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg
d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5
cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70
D. (P - 9)

24,23 15,000 363,45

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada,
aplec a la vora del material provinent de l'excavació, col·locació
barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat. (P - 10)

12,50 10,000 125,00

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb
un gramatge mínim de 275 gr/m2.  (P - 11)

4,80 10,000 48,00

TOTAL Capítol 01.01 4.826,85

Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 02 TRAM CARRER SARDANA - PASSEIG DE LA PUDA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport
de material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o
a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i
compactació d'una capa de 5 cm d'MBC tipus AC 11 SURF 50/70 D de
color vermell teula. (P - 12)

31,00 375,000 11.625,00

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada
del material, neteja amb mitjans manuals i mecànics de les arrels
existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg
d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5
cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70
D. (P - 9)

24,23 80,000 1.938,40

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada,
aplec a la vora del material provinent de l'excavació, col·locació
barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat. (P - 10)

12,50 135,000 1.687,50

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb
un gramatge mínim de 275 gr/m2.  (P - 11)

4,80 135,000 648,00

TOTAL Capítol 01.02 15.898,90

Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 03 CRUILLA PASSEIG DE LA PUDA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport
de material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o
a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i
compactació d'una capa de 5 cm d'MBC tipus AC 11 SURF 50/70 D de
color vermell teula. (P - 12)

31,00 139,277 4.317,59

EUR
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2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada
del material, neteja amb mitjans manuals i mecànics de les arrels
existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg
d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5
cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70
D. (P - 9)

24,23 15,000 363,45

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada,
aplec a la vora del material provinent de l'excavació, col·locació
barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat. (P - 10)

12,50 32,000 400,00

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb
un gramatge mínim de 275 gr/m2.  (P - 11)

4,80 32,000 153,60

TOTAL Capítol 01.03 5.234,64

Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 04 TRAM PASSEIG DE LA PUDA - CARRER DIVINA PASTORA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport
de material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o
a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i
compactació d'una capa de 5 cm d'MBC tipus AC 11 SURF 50/70 D de
color vermell teula. (P - 12)

31,00 445,390 13.807,09

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada
del material, neteja amb mitjans manuals i mecànics de les arrels
existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg
d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5
cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70
D. (P - 9)

24,23 120,000 2.907,60

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada,
aplec a la vora del material provinent de l'excavació, col·locació
barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat. (P - 10)

12,50 135,000 1.687,50

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb
un gramatge mínim de 275 gr/m2.  (P - 11)

4,80 135,000 648,00

TOTAL Capítol 01.04 19.050,19

Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 05 PAS ELEVAT C. DIVINA PASTORA

1 P249L6 ml Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 1)

4,17 7,200 30,02

2 P2DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de
2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 2)

4,41 20,000 88,20

3 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 4)

12,45 6,968 86,75

4 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 5)

24,06 6,968 167,65

5 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 3)

1,87 24,680 46,15

EUR
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6 P967-107MB ml Subministre i col·locació de peça de vorada recta de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent,
sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P -
8)

35,42 7,200 255,02

7 P92A-DX8F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 6)

32,69 0,468 15,30

8 P931-10RFP m3 Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de
200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 7)

112,35 0,702 78,87

9 PELEV01 m2 Formació de pas de vianants elevat amb mescla bituminosa en calent,
tipus rodadura AC11 SURF 50/70 D, amb una capa intermitja tipus
AC22 SURF 50/70. inclòs el fresat d'encaixos amb paviment existent,
càrrega i transport a planta pel seu reciclatge del material resultant.
Color vermell teula al pas elevat i color negre a les rampes. Inclou la
neteja i l'escombrat i l'aplicació del reg d'adherència. (P - 13)

65,00 56,815 3.692,98

10 PVAR17 PA Formació d'embornal sifònic de 75x30 cm amb reixa de fosa i connexió
a xarxa de clavegueram amb tub diàmetre 25cm. Inclou la formació i el
rebliment de la rasa, de 7 m de llargària com a màxim, i la reposició de
l'asfalt.  (P - 19)

1.200,00 2,000 2.400,00

TOTAL Capítol 01.05 6.860,94

Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 06 CARRER DIVINA PASTORA - PLAÇA DE L'ASPIRINA

1 PASF01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 5 cm, càrrega i transport
de material resultant a planta de tractament de mescles bituminoses o
a lloc d'ús, inclòs taxes en cas necessari. Recompactació de fons
d'excavació, aplicació de reg d'adherència i subministrament, estesa i
compactació d'una capa de 5 cm d'MBC tipus AC 11 SURF 50/70 D de
color vermell teula. (P - 12)

31,00 508,320 15.757,92

2 PARR01 m2 Fresat del paviment existent fins a un gruix de 30 cm sense la retirada
del material, neteja amb mitjans manuals i mecànics de les arrels
existents, recompactació de l'esplanada resultant, aplicació de reg
d'adherència i subministrament, estesa i compactació d'una capa de 5
cm de mescla bituminosa en calent tipus rodadura AC 16 SURF 50/70
D. (P - 9)

24,23 150,000 3.634,50

3 PARR02 ml Formació de rasa de fins a 80 cm de profunditat i 30 cm d'amplada,
aplec a la vora del material provinent de l'excavació, col·locació
barrera antiarrels i rebliment amb el material excavat. (P - 10)

12,50 143,000 1.787,50

4 PARR03 ml Subministrament de barrera antiarrels, de 65 cm d'alçada mínima, amb
un gramatge mínim de 275 gr/m2.  (P - 11)

4,80 143,000 686,40

TOTAL Capítol 01.06 21.866,32

Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 07 TREBALLS VARIS

1 PVAR01 PA Readaptació de qualsevol tapa de registre existent dins l'àmbit
d'actuació a la nova cota d'acabat del paviment.  (P - 15)

4.765,00 1,000 4.765,00

2 PVAR02 PA Pintat de senyalització horitzontal en tot l'àmbit d'actuació

Inclou:

-Banda de separació de carril bicii / vianant amb pintura acrilica blanca

2.400,00 1,000 2.400,00

EUR
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-Pintat de pas compartit bici / vianants a c/ Sardana. Inclou la
eliminació del pas de zebra existent. Inclou la catifa vermella amb
pintura 2C i els pictogrames de bicicleta i vianant, els tacos de 25x25
amb pintura blanca 2C i  la línia de detenció.
-Zebrat de pas elevat compartit bici / vianants a creuament amb C/
Divina pastora, amb pintura 2C reflect i antilliscant. Inclou la catifa
vermella amb pintura 2C, els tacos de 25x25 de color blanc amb
pintura 2C, línia de detenció i senyal de STOP amb pintura 2C.
-Triangles de rampes de pas elevat per vianants amb pint. acrílica
blanca.
-Simbol vianant i bicicleta (petits) amb pintura 2C antilliscant.

I la reposció de qualsevol altra senyalització viària horitzontal en el
tram d'actuació.
(P - 16)

3 PVAR04 ml Reparació de rigola de formigó in situ. Inclou la demolició de la rigola
existent, la retirada del material i la formació de nova rigola in situ de
formigó de 25 cm d'amplada.  (P - 18)

50,00 5,000 250,00

4 PVAR38 ut Subiminstrament i col·locació de senyal vertical de pas de vianants
S-13 amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el fonament
amb dau de formigó.  (P - 20)

170,00 1,000 170,00

5 PVAR39 ut Subiminstrament i col·locació de senyal vertical de ressalt reductor de
velocitat P-15a, amb suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm. Inclou el
fonament amb dau de formigó.  (P - 21)

170,00 1,000 170,00

6 PVAR03 PA Imprevistos a justificar en fase de certifiació i previ acord amb D.F. (P -
17)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.07 9.255,00

Obra 01 Pressupost X2026004729

Capítol 08 SEGURETAT I SALUT

1 PSEG01 PA Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a
l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 14)

1.000,00 1,000 1.000,00

TOTAL Capítol 01.08 1.000,00

EUR



ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT DE LA VORERA ESQUERRA DEL PASSEIG MOSSÈN CONSTANS AMB ASFALT VERM

RESUM DE PRESSUPOST Data: 08/04/26 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  TRAM OFICINA TURISME - CARRER SARDANA 4.826,85

Capítol 01.02  TRAM CARRER SARDANA - PASSEIG DE LA PUDA 15.898,90

Capítol 01.03  CRUILLA PASSEIG DE LA PUDA 5.234,64

Capítol 01.04  TRAM PASSEIG DE LA PUDA - CARRER DIVINA PASTORA 19.050,19

Capítol 01.05  PAS ELEVAT C. DIVINA PASTORA 6.860,94

Capítol 01.06  CARRER DIVINA PASTORA - PLAÇA DE L'ASPIRINA 21.866,32

Capítol 01.07  TREBALLS VARIS 9.255,00

Capítol 01.08  SEGURETAT I SALUT 1.000,00

Obra 01 Pressupost X2026004729 83.992,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
83.992,84

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost X2026004729 83.992,84

83.992,84

euros



ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT DE LA VORERA ESQUERRA DEL PASSEIG MOSSÈN CONSTANS AMB ASFALT VER

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 83.992,84

13 % Despeses Generals SOBRE 83.992,84..................................................................... 10.919,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 83.992,84.......................................................................... 5.039,57

Subtotal 99.951,48

21 % IVA SOBRE 99.951,48............................................................................................... 20.989,81

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 120.941,29

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT VINT MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS )



 

Ajuntament de Banyoles 
Àrea d’Urbanisme 

 
 

 

Passeig de la Indústria, 25 Telèfon: 972.57.52.11 

17820 – Banyoles (Girona) FAX: 972.57.00.28 

NIF: P1701600G correu-e: urbanisme@ajbanyoles.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

  



Banyoles, abril de 2026

Ajuntament de Banyoles

E: A4 1/2500

1. SITUACIÓ
ESTAT ACTUAL

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT I MILLORA DEL PAVIMENT DE LA
VORERA VERMELLA COMPARTIDA DEL PG MOSSÈN LLUÍS CONSTANS ENTRE PG INDÚSTRIA I
PG DARDER

Àrea d'Urbanisme / Serveis Tècnics X2026004729
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IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI  

 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 

1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció o d’enginyeria civil.  

 

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits 

que fan necessària la redacció de l’estudi complert: 

 

- El pressupost d’execució per contracte és inferior als 450.759,08€ (75 MPTA) 

 - Hom preveu que la execució total de les obres tingui una durada d’1 mes i mig. 

- El nombre màxim simultani de treballadors no superarà els 15.  

- El volum de mà d’obra total serà inferior a 500 dies. 

 

 

2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA  

 

La memòria inclou les obres necessàries per l’arranjament i millora del paviment de la 

vorera vermella compartida ciclistes / vianants del passeig Mossèn Constans entre 

passeig Indústria i l’Estany (costat sud-oest).  

Per la reposició del paviment de la vorera es farà un fresat i reposició amb una capa de 

5 cm de MBC tipus AC11 SURF 50/70 D de color vermell teula.  

En la zona del paviment aixecada per les arrels es formarà una rasa fins a 80 cm de 

profunditat i 30 cm d’amplada i es posarà una pantalla antiarrels. Es farà un fresat de 

del paviment existent de fins 30 cm, es sanejaran les arrels, es reposarà el material 

extret i s’estendrà i compactarà una capa de 5 cm de MBC tipus AC16 SURF 50/70 D 

de color vermell teula, sobre de la qual hi anirà la capa d’acabat amb AC11.  

A la cruïlla amb el carrer Divina Pastora es formarà un pas elevat compartit per a 

vianants i ciclistes. 

 

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN 

L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 

En coherència amb la memòria es defineixen els següents procediments, equips 

tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra.  

 

Obres d’urbanització 

- Fresadora per paviment amb càrrega automàtica 



- Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 

- Corró vibratori autopropulsat 

- Escombradora autopropulsada 

- Compressor amb martell pneumàtic 

- Camions  

- Camions formigonera  

- Encofrats 

- Formigoneres  

- Camió-grua  

- Retro-excavadora 

- Eines manuals  

 

Moviment de terres, excavacions 

- Maquinària d’excavació  

- Maquinària de moviment de terres  

- Camió grua  

- Retroexcavadora  

- Eines manuals  

 

Acabats i neteja  

- Eines manuals 

 

 

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES  

 

A les obres d’urbanització, excavacions i moviment de terres:  

 

Riscos:  

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les 

màquines.  

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera.  

- Caigudes de material bituminós des de camió i des d’estenedora. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina.  

- Circular amb el bolquet aixecat.  

- Fallida de frens i direccions en camions.  

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del camió basculant.  

- Caigudes de la cullera en reparacions.  

- Caiguda dins la zona d’excavació.  

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de camions.  

- Bolcada de les màquines.  



 

Mesures col·lectives de protecció:  

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil.  

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes.  

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen 

línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc.  

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles.  

- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures.  

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere.  

- Zona de trànsit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona tingui 

idea del moviment dels mateixos.  

- Cabina amb protecció anti-bolcada.  

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format.  

- Camions amb cabina protegida.  

 

Mesures individuals de protecció:  

- Casc homologat. - Ulleres anti-pols en cas necessari.  

- Orelleres anti-soroll.  

- Cinturó anti-vibratori pel maquinista.  

- Botes de canya alta amb plantilla d’acer i sola de goma. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari.  

- Guants de seguretat 

- Quan les temperatures siguin extremes, especialment en les conegudes “onades de    

calor”, valorar la proposta d’horaris diferents que permetin evitar les hores de major 

insolació.  

 

 

Per feines d’estructura i paleteria en general:  

 

Riscos:  

- Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell  

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell  

- Projecció de partícules  

- Fiblades amb objectes punxants  

- Cops contra objectes  

- Ferides per punxament als peu o a les mans  

- Ferides per tall als peus o a les mans  

- Esquitxos de formigó als ulls  

- Dermatosis provocades pel ciment  

- Erosions i contusions per manipulació  



- Atropellaments per maquinària o vehicles  

- Atrapaments per la maquinària  

- Cops de calor per temperatures ambient molt altes  

 

Mesures de protecció col·lectives:  

- Neteja de la zona de treball.  

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària.  

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines. 

- Protecció de forats 

 

Mesures de protecció individuals:  

- Casc de seguretat.  

- Ulleres front a la projecció de partícules.  

- Cinturó de seguretat.  

- Guants de cuiro de seguretat.  

- Botes amb plantilla i puntera d’acer i sola de goma. 

- Quan les temperatures siguin extremes, especialment en les conegudes “onades de    

calor”, valorar la proposta d’horaris diferents que permetin evitar les hores de major 

insolació.  

 

 

5. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS  

 

Senyalització dels riscos  

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 

senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les senyals més comuns 

segons la seva finalitat.  

 

Senyalització dels riscos del treball  

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 

previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot 

moment els riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix 

el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que 

s’ofereix a continuació, a mode informatiu.  

 

- Advertència risc elèctric  

- Banda d’advertència de perill  

- Prohibit el pas a vianants.  

- Senyal d’ús obligatori del casc.  

- Senyal de perill de caigudes.  



 

Senyalització vial  

Es prendran les mesures de senyalització oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles 

que circulin per la zona. La senyalització provisional necessària s’haurà d’efectuar d’acord 

amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”.  

 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :  

- Senyal triangular de perill d’obres  

- Senyal circular de limitació de velocitat  

- Cons  

- Tanques mòbils.  

- Línia de balises lluminoses  

 

6. MITJANS AUXILIARS  

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment  

 

7. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ  

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants.  

Riscos:  

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de 

col·lisions o atropellament de persones alienes a l’obra.  

- Caigudes a diferent nivell  

- Talls o punxades  

 

Mesures de prevenció:  

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres  

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit.  

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC  

 

8. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR  

 

Serveis sanitaris i primers auxilis  

• Reconeixement mèdic  

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any.  

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 

potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

• Farmaciola  



Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de 

Seguretat i Higiene en el Treball.  

• Assistència a accidentats  

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de 

traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.  

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid 

transport dels accidentats als centres d'assistència.  

 

 

9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL  

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i 

els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran 

de prendre i fer servir.  

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma 

que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència.  

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de 

seguretat i salut en el treball.  

 

10. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts:  

- Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera 

que no interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar 

amb facilitat.  

- Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà mitjans auxiliars per poder contenir els 

residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i 

les restes de materials; no s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra.  

- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al 

contractista.  

- Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les 

adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos 

d’emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper).  

- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola 

que hi haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de 

treball a la qual estigui adscrit el contractista.  

- La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent 

material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, 

pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada 

antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 



 

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu 

propi sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les 

previsions fetes a l'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball.  

Una vegada realitzat el pla,  el constructor, abans de l’inici de les obres, el presentarà al 

Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà 

si s’escau.  

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i 

seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant 

dels treballadors en el centre de treball i empresa.  

 

12. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, 

el qual nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del 

coordinador de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres.  

 

13. NORMATIVA 

 

Veure annex 

 

 

 

 

 

Banyoles, abril de 2026 

Àrea d’Urbanisme / Serveis Tècnics 



 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 
31/01/97) i les seves modificacions 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 
09/03/1971) 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 



 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001). mods  
posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 
4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 
05/09/70; 09/09/70)       correcció 
d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 
17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 
28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             
modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 
31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 



 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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