

Codi Segur de Verificació:
18e30344-6302-44a5-a39d-8f70645da7e7
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3248757
Data d'impressió: 05/05/2026 10:38:45
Pàgina 1 de 2

SIGNATURES
1.- MÓNICA LLORENTE GUTIÉRREZ (Tècnica de l'Àrea de Negoci.), 29/04/2026 15:21:20
2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 30/04/2026 10:45:11



ESTUDI DE COSTOS DE LA LICITACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ DE LA RAMPA D'ACCÉS ALS CONTENIDORS DE LA DEIXALLERIA DE CANOVELLES

1. Antecedents

L'article 102.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en endavant LCSP, estableix que els òrgans de contractació han de tenir cura que el preu sigui adequat per al compliment efectiu del contracte mitjançant l'estimació correcta del seu import, tenint en compte el preu general de mercat, en el moment de fixar el pressupost base de licitació.

2. Objecte de l'informe

L'objecte de l'informe és la justificació del pressupost base de licitació i del valor estimat del contracte de les obres d'adequació de la rampa d'accés als contenidors de la deixalleria de Canovelles.

3. Metodologia

Per calcular els costos corresponents al contracte s'han considerat els amidaments d'acord amb la "MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A LA ADEQUACIÓ DE RAMPA D'ACCÉS ALS CONTENIDORS DE LA DEIXALLERIA DE CANOVELLES".

Amb el pressupost inclòs a la memòria, adjunt al Plec de prescripcions tècniques, s'ha procedit a fer el càlcul del valor estimat del contracte, tenint en compte el següent:

- 1) El pressupost d'execució.
- 2) Les possibles modificacions del contracte fins a un 20%.
- 3) Els excessos d'amidaments fins a un 10%, que no tenen consideració de modificació de contracte d'acord amb l'article 242.4.i) de la LCSP.

Finalment, el pressupost base de licitació es correspon amb el pressupost inclòs a la memòria, inclòs l'IVA.

4. Estudi de costos

D'acord amb la memòria, el pressupost d'execució material és el següent:

CONCEPTE	IMPORT
Pressupost d'execució material (PEM)	16.557,97 €
Despeses generals (13%) + benefici industrial (6%)	3.146,01 €
Pressupost d'execució per contracte, IVA exclòs	19.703,98 €
TOTAL IVA INCLÒS	23.841,82 €

4.1 Preu unitari màxim d'execució

D'acord amb l'establert a l'apartat anterior, el preu unitari màxim, millorable a la baixa, és de 19.703,98 €, IVA exclòs per a les obres d'adequació de la rampa d'accés als contenidors de la deixalleria de Canovelles.

4.2 Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació és de 23.841,82 € IVA inclòs, desglossat de la manera següent:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	IMPORT
Despeses directes (PEM)	16.557,97 €
Despeses indirectes (DG, BI)	3.146,01 €
Pressupost base, IVA exclòs	19.703,98 €
IVA (21%)	4.137,84 €
Pressupost base, IVA inclòs	23.841,82 €

Codi Segur de Verificació:
18e30344-6302-44a5-a39d-8f70645da7e7
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_3248757
Data d'impressió: 05/05/2026 10:38:45
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES
1.- MÓNICA LLORENTE GUTIÉRREZ (Tècnica de l'Àrea de Negoci.), 29/04/2026 15:21:20
2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 30/04/2026 10:45:11



4.4 Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és la suma de l'import corresponent al pressupost total d'execució, a les possibles modificacions de contracte i als possibles excessos d'amidaments de fins a un 10%, que no tenen consideració de modificació de contracte d'acord amb l'article 242.4.i) de la LCSP.

Tenint en compte tot això, el valor estimat del contracte es xifra en les quantitats, IVA exclòs, següents:

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE	IMPORT (IVA exclòs)
Pressupost execució del contracte	19.703,98 €
Possibles modificacions contracte (20%)	3.940,80 €
Possibles excessos d'amidaments de fins a un 10%, article 242.4.i) de la LCSP	1.970,40 €
Total del valor estimat del contracte	25.615,18 €

Document signat electrònicament.