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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1. Objecte del contracte
Subministrament, instal·lació i posada en funcionament d’un sistema integral de control d’accessos, presència i gestió de visites a l’edifici situat al carrer Fontanella, núm. 6, de Barcelona, seu de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.

Naturalesa del contracte

D’acord amb l’establert a l’article 18 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic el contracte proposat té una naturalesa mixta atès que comprèn prestacions pròpies del contracte de subministraments (prestació principal) i del contracte d’obres (prestació secundària). 

El contracte es tipifica com de subministraments perquè és la prestació principal i a més té més pes econòmic (75%) enfront de l’obra (25%).

CPV:
42961100-1 Sistema de control d’accés 

35113300-2 Instal·lacions de seguretat

2. Naturalesa i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se mitjançant el contracte 

El Departament d’Economia i Finances gestiona, entre d’altres, l’edifici situat al carrer Fontanella 6, de Barcelona que és la seu de la Intervenció general de la Generalitat de Catalunya. A l’edifici existeix actualment un control de fitxatge biomètric però no un control que garanteixi la seguretat a l’hora d’accedir a l’edifici. A més de l’accés per a la recepció hi ha una sèrie de portes, a l’escala d’evacuació, terrassa exterior i planta coberta, per les quals es pot accedir a l’edifici i que no tenen cap mesura de seguretat. 

Pels motius exposats anteriorment, per a garantir la seguretat i el control dels accessos de treballadors i visites, es considera necessari iniciar una contractació que englobi totes les actuacions necessàries per al control d’accessos i presència suportats per una aplicació que permeti la seva configuració i gestió; és a dir, d’una banda, la instal·lació als accessos de planta baixa i de les diferents plantes, d’uns passadissos motoritzats pel control de presència i fitxatge que s’enllaçarà amb la plataforma ATRI, així com els equips necessaris per a la gestió, impressió i codificació de targetes NFC per fer les acreditacions per als usuaris; i d’una altra, els panys elèctrics i terminals de control d’accés a les portes on calgui garantir la seguretat en l’accés a l’edifici.
3. Valor estimat del contracte

El valor estimat per a aquest contracte és 207.081,65 €, IVA exclòs, d’acord amb la següent distribució:

	Pressupost de licitació (IVA exclòs)
	180.071,00 €

	Possible modificació (màx. 15%)
	27.010,65 €

	VEC
	207.081,65 €


Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada.

4. Import licitació

El pressupost de licitació d’aquest contracte és de 180.071,00 € (CENT VUITANTA MIL SETANTA-UN EUROS) IVA exclòs que, un cop aplicant el percentatge d’IVA corresponent, resulta un import de 217.885,91 €.

5. Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte/ Responsable del contracte 

La direcció, coordinació i supervisió de les tasques objecte d’aquest contracte, es duran a terme per part del Servei de Gestió Integral dels Edificis.

En aquest expedient es designa com a responsable del contracte al/a la cap del Servei de Gestió Integral dels Edificis.
6. Justificació, en el seu cas, de no dividir en lots l’objecte 

D’acord amb el que estableix l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), s’ha valorat la possibilitat de dividir el contracte en lots. No obstant això, en aquest expedient no es considera oportuna la seva divisió en lots per les raons següents:

1. Caràcter integrat
Les actuacions necessàries per a la instal·lació dels torns de control d’accessos formen un conjunt tècnicament inseparable, ja que inclouen: treballs d’obra civil i adaptació d’espais, instal·lacions elèctriques i de comunicacions, subministrament i muntatge dels torns, integració amb la plataforma informàtica corporativa, comprovacions, proves funcionals i posada en servei.

2. Necessitat d’un únic responsable tècnic
La complexitat de la integració amb els sistemes corporatius de seguretat i la necessitat que totes les actuacions estiguin perfectament sincronitzades fan necessari disposar d’un interlocutor únic i d’un responsable final clar.

La divisió en lots podria provocar: divergències entre responsables d’obra i responsables tècnics, dificultats d’assignació de responsabilitats davant incidències, increments de temps en la resolució d’errors d’integració, sobrecostos derivats de duplicitats o incompatibilitats entre proveïdors.

Un únic contractista garanteix una millor coordinació i una execució homogènia i segura.

3. Eficiència en el cronograma i minimització d’afectacions a l’edifici
Les actuacions es realitzen en zones d’accés estratègiques, amb afectació directa als fluxos de personal usuari de l’edifici. Una execució ràpida i ben coordinada és essencial.

Dividir en lots multiplicaria: els calendaris d’obra i els solapaments, la presència de diferents equips treballant simultàniament, el temps d’afectació als accessos principals.

La licitació en un sol lot facilita la planificació conjunta i minimitza l’impacte en l’activitat diària de l’edifici.

4. Riscos en garanties i manteniment inicial
El sistema requereix un període inicial de posada en funcionament i garantia en què és imprescindible que totes les parts responguin de manera coordinada.

Amb diversos adjudicataris, hi ha risc de: solapament o indefinició de responsabilitats de garantia, manca d’un servei unificat d’assistència, dificultat d’identificar l’origen d’una incidència (obra civil, hardware, software, cablejat…).

Un únic adjudicatari assegura una garantia global i centralitzada.
7. Elecció del procediment de contractació a seguir 
Procediment obert 
Carrer del Foc, 57
08038 Barcelona

Telèfon 93 316 20 00


[image: image1.jpg]