PRESSUPOST DE LICITACIÓ DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE CUINA I BUGADERIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ PER LA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC, SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL BARRI FORT PIENC, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.

Partida PLANING DE L'OPERACIÓ

1 Estimació costos Equip durant l'execució de les obres

A: Fase d'execució d'obra equipament

	Funció	Formació mínima exigida i experiència	Dedicació %	Mesos	€/mes	Total	Mesos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1.1	**Director de l'Equip Consultor / Director d'execució de les obres**	Tècnic amb titulació habilitant 10 anys d'experiència	40%	26,00	11.515,20	119.758,08	
	Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra	Tècnic competent 5 anys d'experiència	60%	26,00	8.705,25	135.801,90	
	Especialista instal.lacions	Tècnic competent amb 10 anys d'experiència	30%	24,00	11.515,20	82.909,44	
				SUBTOTAL FASE A		**338.469,42**	

B: Fase de tancament i documentació

	Funció	Formació mínima exigida i experiència	Quant	€	Total
1.2	**Director de l'Equip Consultor / Director d'execució de les obres**	Tècnic amb titulació habilitant 10 anys d'experiència	0,10	11.515,20	1.151,52
	Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra	Tècnic competent 5 anys d'experiència	0,80	8.705,25	6.964,20
	Especialista instal.lacions	Tècnic competent amb 10 anys d'experiència	0,50	11.515,20	5.757,60
			SUBTOTAL FASE B		**13.873,32**

2 Serveis de Coordinació del Subministrament de cuina i bugaderia

	Funció	Formació mínima exigida i experiència	Dedicació %	Mesos	€/mes	Total	Mesos 1 2 3
2.1	**Adjunt a Director d'Execució i seguiment d'obra**	Tècnic competent 5 anys d'experiència	10%	2,50	8.705,25	2.176,31	
					SUBTOTAL COORDINACIÓ SUBMINISTRAMENTS	**2.176,31**	

TOTAL sense IVA	**354.519,05**
IVA 21%	74.449,00
TOTAL amb IVA	**428.968,05**