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PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TECNIQUES  PARTICULARS  PER  A  LA  CONTRACTACIO  DE  LES  OBRES  DEL 
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA EN ALTA (TRAM DIPÒSITS MUNICIPALS 
FINS A COMELLES), AL TERME MUNICIPAL DE VILADA.
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Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte  del  contracte  es  l'execució de les  obres  contemplades al  "Projecte  de renovació  de la  xarxa de 
distribució  d’aigua en  alta  (Tram dipòsits  municipal  fins  a  Comelles)”, redactat el febrer de 2023, per 
l'arquitecte tècnic Josep LLussà Arisó, núm. col·legiat 10097. 

L’inici de la canalització serà als dipòsits generals de capacitat 500 m³ situats a una cota de 795 m.s.n.m. Al 
costat del dipòsit hi ha una arqueta soterrada, protegida amb tapa de registre i tancada, on es troba la  
valvuleria actual que connecta el tub procedent de les captacions i finalitzarà  al connexió amb la xarxa  
existent a prop de la casa Comelles, a la cota 1.008 m.s.n.m., en arqueta soterrada a la vora del camí.

El pressupost d'execució material és de 133.333,49 €. Amb les despeses generals i benefici industrial resulta un 
pressupost total de  158.666,85 €, i afegint el 21% de l'impost del valor afegit IVA, el pressupost estimat  
per contracte es de 191.986,89 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions mínimes definides en el present plec no s'han de considerar en 
cap cas limitatives, sinó que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec de 
condicions tècniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i costums 
de l'exercici de la professió, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicatària i els tècnics designats i col·laboradors estaran obligats a executar les obres objecte del 
contracte  d'acord amb el  projecte  executiu que serveix de base a la present licitació,  l'establert en el 
present  plec  de  prescripcions  tècniques  particulars  (PPTP),  en  el  plec  de  clàusules  administratives 
particulars (PCAP), més les legalitzacions de les instal·lacions, i les millores i propostes que hagi presentat 
l'empresa adjudicatària en la seva oferta,  així  com la totalitat  de la normativa que sigui  d'aplicació en 
l’àmbit de l'execució i la seguretat i salut en les obres.

El  present  plec  té  caràcter  contractual  i  serà  signat  en  prova  de  conformitat  per  la  persona  o  empresa 
adjudicatària, juntament amb altres documents, en l'acte de formalització del contracte.

2. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el "Projecte de renovació de la xarxa de distribució d’aigua  
en alta  (Tram dipòsits  municipal  fins  a  Comelles)”  que  serveix  de  base  a  la  present  licitació,  amb  les 
prestacions obligatòries i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte executiu, la legalització de les 
instal·lacions, i les obligacions que s'hi incorporin provinents de l'oferta que resulti adjudicatària .

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'execució de les obres i les legalitzacions de les instal·lacions, i  
l'Ajuntament es limitarà a disposar de l'estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i 
assegurar que les prestacions estiguin en condicions de satisfer les seves exigències. Com a responsable  
final,  l'Ajuntament  sempre  tindrà  l'ultima  paraula  en  les  decisions  que  afectin  el  contracte  dins  els  
paràmetres  que  estableixen  els  plecs  que  serveixen  de  base  a  la  licitació,  i  la  resta  de  documents  
contractuals.

Els mitjans personals, tècnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execució de les obres, amb les 
prescripcions mínimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a càrrec de l'adjudicatari. 
També es consideraran incloses en l'objecte del  contracte les possibles modificacions de projecte que 
pugui haver, en els supòsits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP.

Els licitadors tindran accés al camí que uneix els dipòsits municipals amb la font de Fontanelles i també a la seu 
electrònica  de l'Ajuntament de de Vilada o la plataforma de contractació  pública de la Generalitat  de 
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Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

Catalunya, on hi ha el projecte i la documentació de les obres objecte del present contracte.

Per  tant,  s'entén que els  licitadors  del  present contracte  han accedit  i  estudiat  el  projecte  executiu i  les  
condicions del contracte, pel que són coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les seves 
característiques com a treballs a la via pública, i es consideren capacitats per assumir de forma satisfactòria  
la correcta execució de les obres d'acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, l'adjudicatari podrà al·legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la seva 
execució sorgeixen incidències o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una millor 
execució i funcionament de les obres.

3. DURADA DEL CONTRACTE

El  termini  d'execució  de  les  obres  serà  de  3  mesos,  o  un  termini  menor  si  així  ho  proposa  l'empresa  
adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització de l'acta de comprovació de  
replanteig,  sempre  que  ja  hagi  estat  notificada  l'aprovació  del  Pla  de  seguretat  i  salut  elaborat  per  
l'adjudicatari, o des de la data de l'acta d'inici d'obres.

La liquidació del contracte de l'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb el que 
estableix !'article 243 de la LCSP, en el moment en que l’òrgan de contractació hagi aprovat la liquidació del 
contracte de l'obra.

4. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat  amb  !'article  62.2  de  la  LCSP,  en  els  contractes  d'obres  les  funcions  del  responsable  del  
contracte seran exercides per la direcció facultativa contractada o designada per l'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les funcions de la  
unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte,  les  funcions del  responsable  del 
contracte són:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.
b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció especifica no  

correspongués a altres persones.
c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

pactada.
d) Resoldre qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execució de les  

distintes unitats d'obra contractades, interpretació de plànols i especificacions i, en general, tots els 
problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs encomanats sempre que estiguin dintre de 
les atribucions que li concedeixi la legislació vigent.

e) Informar  del  nivell  de  satisfacció  de  l'execució  del  contracte.  A  banda  de  totes  aquelles  altres  
informacions i  informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetrà un 
informe d'avaluació final de la contractació que farà referencia a diferents aspectes de l'execució del  
contracte, l'adequació del disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats 

finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.
f) Les relacionades amb l'acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l'acta de recepció.
g) Les que es descriuen al PPT.

Per als  tràmits i  actuacions que cal  realitzar durant la preparació i  execució de les obres,  se seguiran els  
terminis  assenyalats  en  el  present  PPTP.  En  cas  que  hi  hagi  contradiccions  en  els  terminis  entre  els  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

C
46

M
KM

W
N

C
FX

L5
Q

EK
D

C
KG

H
FK

L 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//v

ila
da

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

 d
e 

15
 



Ajuntament de Vilada
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diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldrà aquell termini menor 
de temps, encara que en tot cas, sempre caldrà complir l’establert en la normativa d’aplicació en matèria 
de contractació i en matèria de les obres de construcció i seguretat i salut.

5. REPRESENTANT DEL'ADMINISTRACIO

L'Ajuntament  de  Vilada  designarà  un  representant  de  l'administració  del  contracte  dels  serveis  tècnics 
municipals.  Aquest  representant  realitzarà,  sense  perjudici  de  les  atribucions  del  responsable  del 
contracte, les funcions següents:

a) Assistir a la comprovació de replanteig i la recepció de les obres.
b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execució i de l'oferta tècnica de l'adjudicatari i 

informar per tal que s'incoïn els corresponents expedients de penalització, incidències en l'execució 
incidències en l'execució (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolució anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament tècnics de l'execució del contracte; com poden ser: assistir a les  
visites d'obra, supervisar plànols, propostes de materials, seguiment de l'execució de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execució del 
contracte.

e) Comunicar  al  responsable  del  contracte  totes  aquelles  incidències  que  tot  i  no  ser  qüestions 
purament tècniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el  
PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllaç i coordinar accions amb la resta de serveis de l'Ajuntament que pugin resultar afectats per 
l'execució de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de l'obra cap als veïns i la ciutadania
h) Vetllar per a que es produeixi una comunicació fluida entre tots els agents que intervenen en l'obra, 

director d'obra, contractista, organismes públics, organismes privats, etc.
i) Mantenir informats als seus superiors i a l'equip de govern de les incidències i els aspectes relatius a 

l'execució de les obres.

6. REPRESENTANT DE L'ADJUDICATARI

L'adjudicatari estarà obligat a disposar d'una persona que el representi davant l'Ajuntament de Vilada, pels fins  
i  objecte  del  contracte.  Aquesta  persona,  amb  poders  suficients,  s'encarregarà  de  les  relacions  amb 
l'administració municipal i serà el delegat de l'adjudicatari.

7. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el contractista haurà de  
lliurar la següent documentació:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicació de l'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en 
l'elaboració d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig,  
que  modifica el RD 1627/1997,  de  24 d'octubre, pel  qual s'estableixen disposicions  mínimes  de 
seguretat i salut en les obres de construcció.

- Pla de gestió de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la producció i gestió dels residus de 
construcció i  demolició,  el  contractista  resta  obligat  a redactar  el  Pla  de gestió de residus.  Per tal  
d'uniformar els continguts del  Pla de gestió de residus amb els de l'estudi  de residus del projecte,  
aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats,  que recullen, a més dels requisits  prescrits  en els 
textos  legals  de  referència,  altres  accions  complementàries  per  contribuir  a  millorar  la  gestió  i  la 
traçabilitat dels residus.
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Ajuntament de Vilada

Plaça Vila, s/n, Vilada. 08613 (Barcelona). Tel. 938238128. Fax: 938238803

- Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. - Pla de desviaments d'obra i  
senyalització provisional.

- Pla de control de qualitat,  que inclogui una memòria descriptiva del procediment i organització del  
control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número d'assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a l’oferta tècnica presentada per l’empresa adjudicatària en la 
licitació del contracte

Per altra banda, es podrà demanar durant qualsevol moment de l'obra:

- Relació de la maquinària i mitjans auxiliars a emprar durant l'execució dels treballs.
- Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva categoria 

professional i número de afiliació a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificació. 
- Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal de l'obra.
- Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en l'obra, conforme 

han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats d'aptitud 
medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats  d'aptitud,  formació  o  acreditació  oficial  necessària  d'aquells  treballadors  que  hagin  de 
manipular vehicles, grues, maquinària o eines especials.

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en l'elaboració d'un Pla de seguretat i  
salut, d'acord amb allò que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD 1627/1997,  de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini màxim de 10 dies hàbils a comptar  
des de la formalització del contracte.

El  coordinador de seguretat  i  salut  ha d'emetre un informe sobre l'aprovació del  pla de seguretat  i  salut 
elaborat pel contractista.

En cas que el  Pla no obtingués la conformitat prèvia del  coordinador de seguretat i  salut,  es requerirà al  
contractista per a que en un nou termini de cinc dies hàbils realitzi les esmenes que, per raó de defectes o 
omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable del  coordinador en matèria de seguretat  i salut  s'elevarà a 
l'òrgan corresponent per a la seva aprovació, i haurà de ser presentat a la inspecció de treball, sempre  
abans de l'inici de l'obra.

El pla de seguretat i  salut podrà ser modificat en el decurs de l'obra pel contractista en funció del  procés 
d'execució de l'obra, de l'evolució del treball  i  de les possibles incidències o modificacions que puguin  
sorgir al llarg de l'obra però sempre caldrà l'aprovació expressa del coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra.

El contractista haurà de complir totes les disposicions legals i reglamentàries que en matèria de prevenció de  
riscs  laborals  siguin  vigents,  així  com  les  disposicions  de  seguretat  i  salut  d'aplicació  a  les  obres  de  
construcció.

9. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG
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Dins  d'un  termini  no  superior  a  un  mes,  des  de  la  data  de  formalització  del  contracte,  excepte  casos  
excepcionalment justificats en els quals es podrà allargar aquest termini, es procedirà, en presència del 
contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s'estendrà una acta del resultat que serà signada pel 
contractista, per la direcció facultativa de l'obra i pel representant de l'administració.

10. INICI D'OBRES

L'execució de les obres començarà amb l'acta de comprovació del replanteig. No obstant, en el cas que el Pla 
de seguretat i  salut no estigues aprovat,  les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi  l'acta d'inici 
d'obres,  que en qualsevol  cas  tindrà  lloc  en  el  termini  de  10 dies  hàbils  següents  a  la  notificació  de 
l'aprovació del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execució previst de 2 mesos d'aquesta  
obra començarà a comptar des de la data de formalització de l'acta d'inici d'obres.

11. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindrà l'obligació d'efectuar la comunicació d'obertura del centre de 
treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !'article 7.2 de la Llei 25/2009 de 22 
de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el lliure accés a les 
activitats de serveis i el seu exercici.

12. MITJANS PERSONALS I TÈCNICS

Mitjans     personals      

L’empresa adjudicatària ha de disposar almenys del següent personal contractat:

- Responsable  del  contracte:  persona  delegada  amb  experiència  en  el  sector  i  formació  tècnica,  
interlocutor directe amb l'Ajuntament, reunions periòdiques, gestió general del contracte, etc.

- Cap  d’obra:  amb  formació  en  enginyeria  de  camins,  civil,  industrial,  enginyeria  tècnica  d’obres 
públiques,  industrial,  arquitectura,  arquitectura  tècnica,  o  amb  la  titulació  acadèmica  competent 
habilitant per a les obres objecte del contracte. Amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en  
obres similars, i amb dedicació mínima de 8 hores setmanals a l’obra. Amb coneixement exhaustiu dels 
treballs,  control  de  l’execució,  control  del  pla  d’obra,  pressupost,  contractacions,  companyies,  
seguretat, prevenció, i assistència a les visites d’obra acordades.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiència mínima de 2 anys acreditable en obres 
d’urbanització similars,  i  amb dedicació completa a l’obra.  Amb coneixement dels treballs  i  la  seva  
planificació, organització i coordinació dels diferents professionals que intervenen a l’obra, tasques de 
recursos preventius, assistència a les visites d’obra acordades. 

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiència mínima d’1 any acreditable  
en  obres  similars,  i amb  la  dedicació  necessària  segons  l’estudi  bàsic  de  seguretat  i  salut.  Amb 
coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assistència a les visites d’obra 
acordades amb la coordinació de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb 
experiència mínima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessàries per a la 
correcta execució de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de base  
a les mateixes i les condicions del contracte. 

- Personal  administratiu:  redacció  i  lliurament  dels  documents  de  l’obra,  croquis  i  plànols,  tràmits  
administratius, certificacions, factures, gestió telefònica, incidències, etc.

La responsable del contracte, cap d’obra i el personal administratiu s’imputaran a les despeses generals.
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El personal que executi les obres haurà de disposar dels coneixements tècnics adequats, així com també de la 
qualificació i la formació individual necessària. S’haurà de presentar a les instal·lacions degudament 
equipat i uniformat, i amb la identificació o acreditació corresponent.

Sempre  que  es  justifiqui convenientment, el personal  indicat  no exigeix  exclusivitat  ni  independència  de 
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que 
tingui capacitat per a la seva execució. Així doncs, s’admetrà per exemple que la persona cap d’obra faci 
també les funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificació i capacitat  
necessàries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans     auxiliars      

Els mitjans tècnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execució de les obres, segons el projecte  
tècnic que serveix de base a les mateixes.

La  maquinària,  equips  i  eines  que  la  contractista  ha  d’aportar  a  l’obra,  estaran  en  perfecte  estat  d’ús  i  
conservació, motiu pel qual s’haurà de disposar del corresponent certificat d’homologació oficial, i hauran  
d’haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com  
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de  
riscos laborals.

Així mateix,  la  direcció facultativa podrà rebutjar  qualsevol  maquinària,  equip o eina que al  seu judici  no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l’ús a que es destinen, amb independència 
del compliment de la normativa vigent.

13. DESPESES A CARREC DE L'ADJUDICATARI

El contractista executarà les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin necessaris 
per a la correcta execució de les mateixes. Seran a càrrec de l'adjudicatari,  entre d'altres, les següents 
despeses:

Llicències     permisos     i     autoritzacions     

Tots el permisos i les llicències necessàries per a l'execució de l'obra, tant d'organismes públics com privats,  
seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu càrrec, excepte els relatius a expropiacions, servituds i  
llicències municipals.

Serveis     provisionals     

L'adjudicatari assumirà totes les instal·lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que siguin 
necessàries, per tal de portar a terme una correcte execució de l'obra.

Pla     de     control     de     qualitat     

Les despeses que s'originin com a conseqüència dels assaigs i  anàlisis  de materials  i  unitats  d'obra i  dels  
informes específics que s'emetin per ordre de la direcció de l'obra (responsable del contracte), que resultin 
pertinents en cada cas, seran a càrrec de l'empresa adjudicatària (contractista) i es considera que estan 
inclosos en el  pressupost  del  projecte  proporcionalment als  preus unitaris  fins el  1'5% del  pressupost 
d'execució material.
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No obstant, no tindrà tal limitació i correrà íntegrament per compte del contractista, les despeses derivades de 
controls que sigui  necessari realitzar com a conseqüència de defectes en la qualitat i  en l'execució de  
l'obra.

Habilitació     espai     tancat      

El contractista, en cas la direcció facultativa o l'Ajuntament ho considerin oportú, estarà obligat a habilitar  un 
espai tancat que es destinarà exclusivament a oficina tècnica on es podran celebrar reunions amb la 
direcció facultativa (responsable  del contracte), amb el representant de l'administració i personal 
municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestió posteriors, si escau.

Aquesta  oficina  haurà  de disposar  d'una taula  de reunions  per  tal  de  facilitar  les  visites  d'obra  i  aquells  
elements tècnics que siguin necessaris. El cost d'instal·lació d'aquesta oficina serà a càrrec de l'empresa  
adjudicatària.

Comunicació  

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació d'un cartell anunciador de l'obra en un lloc visible que 
determinaran els serveis tècnics municipals. El cartell s'ajustarà al model i condicions tècniques indicades 
per la direcció facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvenció, si s'escau.

Així  mateix,  el  contractista l'haurà de retirar com a màxim un mes més tard de la recepció de les obres,  
transcorregut aquest termini l'Ajuntament podrà retirar el cartell a càrrec de l'adjudicatari d'acord amb les  
condicions establertes al PCAP.

Serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació dels cartells, senyals informatives i l'enviament de 
cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allò (totes aquelles actuacions adreçades a fer efectiva la 
bona execució de l'obra així com la bona relació amb la ciutadania) que la direcció facultativa o els serveis  
tècnics municipals considerin necessari.

Mitjans     auxiliars     

La  maquinària,  equips  i  eines  que  el  contractista  ha  d'aportar  a  l'obra,  estaran  en  perfecte  estat  d'ús  i  
conservació, motiu pel qual s'haurà de disposar del corresponent certificat d'homologació oficial, i hauran  
d'haver passat els controls i inspeccions periòdiques que dictin les administracions competents, així com 
també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la prevenció de  
riscos laborals.

Així mateix,  la  direcció facultativa podrà rebutjar  qualsevol  maquinària,  equip o eina que al  seu judici  no 
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a l'ús a que es destinen, amb independència 
del compliment de la normativa vigent.

Neteja  

L'adjudicatari haurà de mantenir l'àmbit de l'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el que 
disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcció facultativa, i també dels serveis tècnics  
municipals.

L'adjudicatari haurà de fer una neteja final de l'obra i de l'àmbit d'afectació pel pas de camions maquinària per 
l'execució de les obres.
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L'adjudicatari estarà obligat a la recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l'embalatge i muntatge,  i 
qualsevol altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte, així  com la 
correcta gestió dels residus d'acord amb la normativa d'aplicació.

Senyalització     provisional     i     seguretat     viaria     

El  contractista  esta  obligat  a  instal·lar,  al  seu càrrec,  els  senyals necessaris  per  indicar l'accés  a l'obra,  la  
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en la 
zona esmentada com en els seus límits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit serà d'obligació a càrrec de l'adjudicatari la col·locació  
de tota la senyalització i mesures de seguretat viaria necessàries per una correcta execució com poden ser  
balises,  tancaments  tipus  new  jersey,  revises,  plataformes,  semàfors  provisionals,  senyalitzadors, etc. 
d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa, i dels serveis tècnics municipals si s'escau.

Aquestes  tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn,  a  càrrec de l'adjudicatari, en cas  que la 
direcció facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulació de persones i vehicles, i 
per l'interès general.

Legalitzacions     

Una vegada executades les obres i abans de la formalització de l'acta de recepció de les obres, el contractista 
estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions i escomeses executades (per exemple les xarxes 
de baixa tensió, enllumenat públic, xarxes de serveis, etc.) davant els organismes competents.

Les  despeses  i  feines  ocasionades  per  la  legalització  de  les  instal·lacions  executades  són  a  càrrec  de 
l'adjudicatari, tant si esta com una partida separada com si no, entenent que serà un concepte inclòs a les  
despeses generals. Les despeses i feines esmentades al paràgraf anterior poden ser, sense que aquesta 
relació sigui limitant, la redacció dels projectes i documents tècnics corresponents, certificats d'instal·lació,  
contractes  inicials  de  manteniment,  sol·licitud  de  legalització  davant  els  organismes  corresponents,  
direcció dels treballs, pagament de taxes i visats , etc.

Totes les instal·lacions s'han d'entregar correctament i degudament contractades. La documentació aportada 
inclourà el justificant del pagament dels drets d'escomesa i les despeses necessàries per fer la connexió de 
servei i les legalitzacions que corresponguin.

Per  a  procedir  a  la  contractació  de  la  instal·lació,  l'adjudicatari  durà  a  terme  tots  els  tràmits  amb  les  
companyies subministradores. L'Ajuntament s'encarregarà de donar a l'adjudicatari autorització escrita per  
a poder contractar al seu nom, i la constructora a l'hora de formalitzar la contractació facilitarà el seu 
compte de càrrec de les factures a les companyies subministradores. Un cop siguin rebudes les obres per 
part de l'Ajuntament, es gestionarà el canvi de compte d'abonament de les pòlisses vinculades a les obres 
en qüestió.

14. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindrà especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals com 
de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar l’execució de l’obra 
siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motiu es consideraran a les unitats pressupostàries, sense que 
hi  hagi  dret  a  reclamació,  inclòs  quant  la  informació  facilitada  al  projecte  o  per  les  Companyies  
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subministradores  no sigui  exacta,  ja  que aquesta  es  facilita  a  títol  orientatiu i  ha  de ser  comprovada  
mitjançant la realització de cales i altres.

15. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, ha d’adoptar 
les mesures necessàries perquè les afeccions al medi ambient siguin mínimes.

Els moviments dins de la zona d obra es produiran de manera que només s’afecti la vegetació existent en allò 
estrictament necessari per a la seva implantació. Tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per  
a rebaixar la pol·lució fònica.

El contractista és responsable de la guarda i custòdia de l’arbrat de la zona objecte del projecte d’urbanització, 
fins a l’extinció del contracte. Sense la prèvia autorització del director de l’obra el contractista no podrà 
realitzar cap tala d’arbres.

El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol altres  
difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els mitjans i  
mètodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direcció d obra o dels organismes 
institucionals competents en la matèria.

16. OBRA DEFECTUOSA

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de l’obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions a la 
particular d’aquesta, la direcció tècnica de les obres podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. En el primer cas, 
aquesta fixarà el preu que cregui just, d’acord amb les diferències que hi haguessin, i el contractista 
estarà obligat a acceptar aquesta valoració. En cas que no s’hi conformi, desfarà i reconstruirà, a càrrec 
seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direcció tècnica de les obres, sense 
que això signifiqui motiu de pròrroga en cas d execució.

17. MATERIALS

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haurà d  utilitzar, 
obligatòriament, les esmentades procedències, llevat autorització  explícita  del  director  d obra.  Si 
fos  prescindible,  a  judici  de l’Administració, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel  
que es disposa a la clàusula 60 del Plec de Clàusules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, préstecs i 
pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista tindrà l’obligació 
d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per això tingui dret a un nou preu 
unitari.

El contractista obtindrà, a càrrec seu, l’autorització per a l’ús de préstecs, i aniran també a càrrec seu totes les 
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificarà a la direcció de l’obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que 
es proposa utilitzar, i aportarà les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com a la  
qualitat.

En cap cas  podran ser arreplegats  ni  utilitzats  a l’obra materials,  la  procedència dels  quals  no hagi  estat 
aprovada pel director de les obres.

18. ABOCADORS

Llevat  manifestació  expressa  contrària  al  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars,  la  localització  
d’abocadors autoritzats, així com les despeses que comporti llur utilització, seran a càrrec del contractista.
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Ni el fet que la distància als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipòtesi feta en la 
justificació del preu unitari, que s’inclou als annexos de la memòria, ni l’omissió en l’esmentada justificació 
de l’operació de transport als abocadors, seran causa suficient per al·legar modificació del preu unitari, que  
apareix al quadre de preus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita operació de transport a 
l’abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat sí que la inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de l ’excavació 
de l’esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraplè, replens, etc., i la direcció d’obra rebutja 
aquest material perquè no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen residus o material de 
possible  toxicitat,  el  contractista  haurà  de  transportar-lo  a  abocadors  autoritzats  sense  dret  a  cap 
abonament complementari a la corresponent excavació, ni a incrementar el preu del contracte per haver  
emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

En cas que vagin a l’abocador, el contractista es responsabilitzarà del compliment de les disposicions vigents 
que facin relació al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Així mateix, el contractista es responsabilitzarà del compliment de la normativa vigent en matèria de medi  
ambient i del Pla de Gestió de Residus aprovat.

La destinació i ús de qualsevol material que s’extregui de l’obra la determinarà la direcció tècnica de l’obra. En  
cas que es faci sense la seva autorització, serà a càrrec del contractista la reposició del material extret.

19. CERTIFICACIONS 

La direcció facultativa realitzarà en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats  d'obra 
executades  i  acceptades  en  el  mes  anterior.  El  contractista  podrà  presenciar  la  realització  d'aquests 
mesuraments.

Les  certificacions,  i  conseqüentment  les  quantitats  que  s’abonin  a  la  contractista,  tindran  el  caràcter  de 
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de l’amidament final sense que  
comporti de cap manera l’aprovació i recepció de les obres que comprengui. En el transcurs de l’obra, totes 
les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida, en cadascuna de  
les certificacions mensuals.

Les  partides  alçades  s’hauran  de  justificar,  i  s’abonaran  els  amidaments  realment  executats,  i  en  cas  de 
companyies  de serveis  s’abonaran els  pagaments  realment satisfets,  als  quals se sumarà les despeses  
generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i característiques de les quals hagin de quedar posteriorment i  
definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direcció facultativa amb la suficient antelació a fi  
que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades, aixecant els plànols que les  
defineixen, la conformitat dels quals la subscriurà el representant del contractista o el seu cap d'obra. A 
falta  d'avís previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions  de la  propietat  sabre  aquests 
elements ocults.

20. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant l'execució dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no inclosa  
en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formularà entre l'adjudicatari i la  
direcció  facultativa,  amb  el  vistiplau,  indispensable,  dels  serveis  tècnics  municipals,  en  un  nou  preu 
contradictori, diligencia de la qual s'aixecarà l'oportuna acta, que s'haurà d'aprovar per l'òrgan municipal  
competent.

Aquest preu contradictori s'ajustarà a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els preus 
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simples de ma d'obra, maquinària i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant aquells 
nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si això no fos possible s'escollirà un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a continuació,  
atenent a l'ordre de prioritat que decideixi la direcci6 facultativa.

1. Quadres de preus del projecte
2. Preus de referència d'urbanització ITEC-2025
3. Preus de referència d'enginyeria civil ITEC-2025
4. Preus de referència d'edificació ITEC-2025
5. Preus de referència de rehabilitació i restauració ITEC-2025
6. Preus de referència de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2025

En tot cas, per a la redacció del nou preu es tindrà en compte el preu d'execució material ITEC més recent per  
a la província de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderació, ja sigui pel volum 
d'obra o per qualsevol altra circumstancia.

21. PROJECTE D’OBRA EXECUTADA 

El Contractista encarregat de l'execució de l'obra haurà de facilitar a la direcció facultativa de l'obra les dades 
necessàries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentació final d'obra a lliurar a 
l'Ajuntament.

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memòria, plànols i els documents del control de  
qualitat, pel que el contractista facilitarà com a mínim la següent documentació, sense que aquesta sigui  
limitadora:

- Aixecament topogràfic, plànols i representacions gràfiques que permetin definir geomètricament les  
obres, els seus elements i la seva posició tal com han quedat finalment executades, incloent totes les 
notes i  observacions necessàries que indiquin aspectes singulars, informació rellevant, i els tipus de 
materials dels elements que integren l'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de característiques, manuals, etc.
- Fotografies del seguiment de l'execució de l'obra amb les seves dates, i de l'estat final.
- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han 

aportat amb dades, adreça i telèfon de contacte.
- Certificats d'instal·lacions i contractes de manteniment, si s'escau.
- Documents de legalització de les instal·lacions, si s'escau.
- Documentació acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicació en cas que s'hagin 

ofert en el procediment de licitació.

22. TERMINI DE GARANTIA 

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert l'adjudicatari  si fos 
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepció de les obres.

Durant  el  període  de  garantia  el  contractista  esta  obligat  a  reparar  o  corregir,  al  seu  càrrec,  totes  les  
deficiències que es puguin observar en l'obra executada, amb independència de les conseqüències que 
puguin derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incórrer, d'acord amb el que estableixen els plecs i  
documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de l'obra,  
d'ofici o a  instancies del contractista, redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si aquest fos 
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favorable, el contractista quedarà rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la  
LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si escau, al  
pagament de les obligacions pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiències en l'execució 
de l'obra i no a l'ús del construït, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedirà a dictar les 
oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparació del construït, concedint un termini per a  
això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre quantitat  
alguna per ampliació del termini de garantia.

23. ORGANITZACIÓ DEL CONTRACTE

1.1. Documentació de treball facilitada per l'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, l'Ajuntament facilitarà al contractista, al director de l'obra i la 
resta de tècnics facultatius l'accés a la següent documentació, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.
- Informes tècnics de revisió i aprovació del projecte.
- Contracte d'execució de les obres entre l'Ajuntament i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de l'execució de les obres.
- Models en format paper i suport informàtic generats per l'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentació discrecional que es consideri oportuna.

1.2. Relacions amb l'Ajuntament

L'Ajuntament de Vilada comunicarà, prèviament a l'inici de les obres, al contractista i a la direcció facultativa 
(director  d'obra,  director  d'execució  d'obra,  i  coordinador  de  seguretat  i  salut)  el  nom  del  tècnic 
responsable  municipal del contracte, que  serà l'interlocutor prioritari en  totes  les comunicacions i 
consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.

En general, el tècnic interlocutor de les obres amb l'Ajuntament serà el director de l'obra, responsable del  
contracte, qui te assignada la tasca de coordinació del contractista i l'equip tècnic facultatiu.

El  director  de  l'obra  transmetrà  qualsevol  aspecte  que  consideri  necessari  a  l'Ajuntament  mitjançant  els  
diversos modes de comunicació disponibles: verbal, correu electrònic, missatgeria instantània, document 
escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta serà plasmada en format paper o correu 
electrònic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, l'Ajuntament transmetrà les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant els 
mateixos mitjans i procediments. Tota la informació, documentació, consultes i requeriments dirigides a  
l'Ajuntament per part dels tècnics en relació al contracte i obra es faran a través del responsable municipal  
del contracte, que alhora podrà delegar algunes de les seves funcions, si escau, en personal adscrit a les 
seves funcions i que es comunicarà prèviament.

En  tot  cas,  per  qualsevol  documentació  dirigida  a  l'Ajuntament,  s'haurà  informat  prèviament  al  tècnic 
responsable del contracte, i se li enviarà copia dels documents.

En el decurs de l'execució de l'obra, l'adjudicatari podrà sol·licitar tota mena d'aclariments i informacions 
complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al tècnic responsable municipal.

L'Ajuntament procurarà atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol·licituds, sense que la  
manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de defectes,  
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mancances o retards en l'execució de l'obra, donat que es obligació de l'adjudicatari dirigir els treballs  
sense mes aportacions per  part  de  l'Ajuntament  que les  que figuren en aquest  plec  de prescripcions  
tècniques i resta de documentació que forma part del contracte.

1.3. Relacions amb la direcció facultativa

Els tècnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicació (verbal, correu electrònic, etc.) per 
transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caràcter vinculant del contracte,  tot i  que caldrà reflectir i  
relacionar aquestes comunicacions en les corresponents  actes,  informes,  llibres d'ordres i  assistències,  
llibres d'incidències , etc. Segons correspongui.

En  cas  d'urgència  o  discrepància  per  part  del  contractista,  les  ordres  s'hauran  de  concretar  de  forma 
immediata digitalment, ja sigui mitjançant correu electrònic o a través de dispositius mòbils com telèfons, i  
en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del tècnic responsable 
municipal o en qui aquest delegui.

24. SEGUIMENT I CONTROL DELS TREBALLS

El responsable del contracte d'obres serà el director de l'obra. No obstant això, el responsable municipal del 
contracte que designi l'Ajuntament de Vilada, farà el seguiment global de les obres, i supervisarà el control  
de les mateixes per la posterior acceptació dels treballs objecte del contracte.

Per poder  dur a  terme les  tasques de seguiment,  supervisió  i  control,  el  personal  dels serveis tècnics  de  
l'Ajuntament  tindrà  accés,  en  qualsevol  moment,  als  treballs  i  documents  que  l'adjudicatari  estigui  
elaborant sigui quin sigui l'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, l'adjudicatari  
facilitarà la revisió dels treballs en curs al responsable municipal i tècnics designats per l'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels tècnics  
facultatius podrà portar  a terme l'aplicació de penalitzacions per part  de  l'Ajuntament,  i  si  s'escau,  la  
resolució del contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislació vigent en matèria de contractació,  
l'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjançant tercers,  qualsevol part de  
l'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari facilitarà les dades pertinents amb l'antelació 
necessària perquè es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap dels terminis contractuals es 
vegin afectats.

25. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, l'adjudicatari es trobarà inscrit en els registres i classificacions necessàries 
davant  els  organismes  que correspongui.  En cas  que l'adjudicatari  sigui  un persona jurídica,  haurà de 
justificar la seva constitució com a societat professional, l'objecte social de la qual sigui l'execució d'obres  
amb la capacitat i solvència requerida.

L'autoria dels treballs durant l'execució de les obres recau en l'adjudicatari. Aquest es el responsable dels 
treballs realitzats.

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d'almenys cent 
mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per víctima d'almenys 150.000 €, per tal de fer 
front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària.
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En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veurà obligat a mantenir la  
pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

El  contractista  serà  responsable,  durant  l'execució  de les  obres,  de  tots  els  danys  i  perjudicis  directes  o  
indirectes,  que  es  puguin  ocasionar  a  qualsevol  persona,  propietat  o  servei  públic  o  privat,  com  a 
conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització,  
protecció o senyalització de les obres.

Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de manera 
immediata,  restablint  les  seves  condicions  primitives.  Les  persones  que  resultin  perjudicades  hauran  
d'esser compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislació vigent.

El contractista s'haurà de responsabilitzar solidàriament de les obligacions dels tercers contractistes per que fa  
a l'execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena i al marge de les relacions entre el  
contractista i  el  subcontractista  no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del 
contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el contractista.

Els  defectes de qualitat  en l'obra realitzada, per manca de compliment del  projecte o de les instruccions 
emeses per la direcció facultativa, donaran lloc a la seva demolició.

Excepcionalment,  en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a rebaixes  
percentuals de fins el  cinquanta per cent (50%) de cada unitat  d'obra parcialment mal executada. No  
obstant  això,  la  contractista  quedarà  exempt  de  responsabilitat  quan  els  treballs  defectuosos  o  mal  
executats siguin conseqüència d’una ordre directa que hagués donat l’Ajuntament

Si  l'obra  s'arruïna  o  pateix  deterioraments  greus  incompatibles  amb  la  seva  funció  amb  posterioritat  a  
l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d'incompliment del contracte 
per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin  
durant  un  termini  de  quinze  anys  a  comptar  de  la  recepció  o  ocupació  efectiva,  de  conformitat  
amb !'article 244 de la LCSP.

Vilada, novembre de 2025
Serveis Tècnics Municipals
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