



CODI DE VERIFICACIÓ	3U224U3X0G012V2C0CU4		
PROCEDIMENT	V230 Contractacions de serveis		
EXPEDIENT NÚM.	AJT/28368/2026	DOCUMENT NÚM.	221564/2026
ÀREA	Ciutat Transformadora		
UNITAT	Cultura		

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA DE REGENERACIÓ DEL MUR DE MATACAVALLS EN EL MARC DEL PLA DEL SAMONTÀ

1. Objecte

L'objecte d'aquest plec de condicions tècniques és el de procedir a la contractació artística de la intervenció artística pública al mur d'entrada del Parc de Matacavalls, mitjançant ceràmica i mosaic trencadís, a través de processos creatius accessibles, col·lectius, inclusius i de mediació artística.

El projecte es desenvoluparà en diferents fases, des de l'endemà de la data de signatura i, com a màxim dins el 31 de desembre del 2027, segons les fases d'execució següents:

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Concepció artística: | termini màxim d'execució 2 mesos |
| 2. Tallers de ceràmica: | termini màxim d'execució 3 mesos |
| 3. Tallers de trencadís: | termini màxim d'execució 4 mesos |
| 4. Revisió i ajust tècnic: | termini màxim d'execució 4 mesos |
| 5. Composició i pre instal·lació: | termini màxim d'execució 4 mesos |
| 6. Instal·lació final i memòria: | termini màxim d'execució 4 mesos |

L'adjudicatària aplicarà una metodologia de mediació artística, treball manual, dinàmiques col·lectives i espais inclusius que permetrà impactar en el territori amb millora urbana, activació comunitària, reforç d'identitat i valor cultural permanent.

Codi CPV: 92312000-1 Serveis artístics.

2. Característiques tècniques

2.1. L'adjudicatària aplicarà una metodologia de mediació artística, treball manual, dinàmiques col·lectives i espais inclusius que permetrà impactar en el territori amb millora urbana, activació comunitària, reforç d'identitat i valor cultural permanent.

2.2. Calendari d'execució



El termini d'execució serà:

Des de l'endemà de signatura del contracte i, com a màxim fins el 31 de desembre del 2027. Tots els treballs es duran a terme segons les fases i períodes d'execució detallats a continuació:

1. Concepció artística:	termini màxim d'execució 2 mesos
2. Tallers de ceràmica:	termini màxim d'execució 3 mesos
3. Tallers de trencadís:	termini màxim d'execució 4 mesos
4. Revisió i ajust tècnic:	termini màxim d'execució 4 mesos
5. Composició i pre instal·lació:	termini màxim d'execució 4 mesos
6. Instal·lació final i memòria:	termini màxim d'execució 4 mesos

3. Obligacions contractuals de l'Ajuntament

3.1 Fer-se càrrec dels requeriments tècnics de permisos municipals i altres requeriments de coordinació municipal per a la correcta execució dels treballs.

4. Obligacions contractuals del contractista

4.1. Coordinar els recursos tècnics i humans necessaris per a l'execució de la intervenció artística.

4.2. Garantir que no es troba subjecte a cap altre compromís, amb cap altra persona física o jurídica, pública o privada, per a l'execució de la intervenció al mur en les dates indicades anteriorment.