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1. OBJECTE

El present contracte té per objecte l’execució de les obres incloses en el Projecte Executiu de 
Reforma i adequació de la cuina de l’Escola Beat Bonaventura per a la millora de la 
funcionalitat, renovació del paviment i actualització de les instal·lacions, redactat pel Sr 
Enric  Lluís  Monllaó Ramon,  Enginyer  Tècnic  Industrial  amb número de col·legiat  19.045 I 
aprovat definitivament el 4 de maig de 2026, que comprèn les obres de reforma de la cuina de 
l’Escola  Beat  Bonaventura  (CEIP  Bonaventura)  per  tal  d’actualitzar  les  seves  instal·lacions  i 
millorar-ne la funcionalitat i seguretat, així com deixar les previsions necessàries perquè l’empresa 
concessionària pugui instal·lar-hi nous equips de cocció més moderns i adients a la producció que 
necessita el  centre. Tots aquest treballs de millora s’ajusten a la normativa vigent en aquesta 
matèria i es troba justificat en el projecte tècnic.

Per tal de dur a terme aquesta millora es destaquen les següents actuacions constructives de 
millora:

- Transformació de l’antiga sala de calderes: L’espai original de majors dimensions, es divideix 
longitudinalment  mitjançant  envà  de  cartó-guix  per  crear  dues  zones  diferenciades.  La 
configuració funcional  estableix que la nova zona de armaris frigorífics,  destinada a neveres i 
armaris frigorífics, serveixi  com a lloc de pas i  accés cap a la sala d’instal·lacions elèctriques 
ubicada al  fons. En aquest espai d’armaris frigorífics s’instal·larà un fals sostre de plafons de 
60x60 cm amb dues noves lluminàries LED integrades. Així mateix, es substitueix la porta de la 
sala d’instal·lacions elèctriques,  desplaçant-se cap al  centre del  nou tancament  per  optimitzar 
espai;  aquest  canvi  és  necessari  perquè,  en  ubicar  els  frigorífic  adossats  a  la  paret,  el  
desplaçament  de  la  porta  permet  que  aquesta  quedi  situada  exactament  a  la  zona  de  pas, 
garantint una accessibilitat total sense interferències.
- Adequació de l’illa de cocció: Es renova totalment la dotació d’equips de l’illa central amb nous 
aparells de gas gestionats per l’AMPA, que inclouen dues cuines de gas, marmita, fregidora i forn. 
La instal·lació de gas es farà nova per donar servei a aquests nous equips.
-  Instal·lació  elèctrica:  S’actualitza  la  infraestructura  per  assolir  una  potencia  total  de  70  kW. 
Aquesta intervenció afecta el quadre general de baixa tensió, que s’ha de substituir, i inclou el 
desplaçament del comptador a la línia de façana amb un nou armari TMF-10 segons normativa 
vigent.
- Sanejament al Rebost: Es preveu la substitució de l’arqueta existent al rebost per una de nova. 
Per  connectar  la  reixa/bonera  de  recepció  amb  aquesta  arqueta,  es  realitzarà  una  rasa  al 
paviment per allotjar la nova canonada, procedint posteriorment al seu recobriment i anivellament..
-  Fusteria exterior acabats: Es substituiran les finestres de la cuina situades a la zona de les 
piques per millorar l’estanquitat i l’eficiència de l’espai de treball. L’Ajuntament aposta per millorar 
els estàndards d’higiene introduint un nou paviment antilliscant tipus Tarasafe Plus amb justes 
soldades tèrmicament en tota la superfície de treball, així com la reparació de l’enrajolar de les 
parets on sigui precís.

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes 
és 45000000-7- Treballs de construcció.



Atès l’objecte i l’abast dels treballs de les actuacions que s’han de portar a terme que consisteixen 
en l'estudi, valoració i característiques constructives de tots els elements i serveis afectats així 
com la rapidesa del termini degut a la casuística de ser una escola i fer les obres en època no  
lectiva fa que siguin incompatible la divisió en lots.

En conseqüència i vist que els capítols previstos els pot executar un mateix industrial i el termini  
d’execució és molt ajustat (1,5 mesos), es proposa la no divisió en lots del contracte atesa la 
complexitat i la varietat de industrials a actuar (instal·lacions diverses, paleta, fusteria, etc.) i la 
coordinació en molt poc termini d’execució de les obres a realitzar, on els diferents capítols amb 
partides d’obra, pel grau de vinculació i condicionament entre aquestes, puguin ser executades 
separadament o per contractistes diferenciats. Les actuacions s’han de fer amb una coordinació 
màxima, s’han d’iniciar i acabar per tenir l’obra finalitzada a temps.

Així doncs, pel fet que les feines dels diferents industrials s’han d’intercalar, es fa palès que totes 
les actuacions tenen una vinculació molt estreta en l’execució del pla de treball i uns condicionants 
molt estrictes pel que fa a les dependències entre tasques i la conseqüent coordinació dels treballs 
i el fet que dividir-lo en lots dificultaria, des del punt de vista tècnic l'execució del contracte, ja que 
requeriria coordinar els diferents capítols del pressupost amb diversos industrials. Així doncs, es-
sent necessària una òptima coordinació i planificació global dels treballs s'ha d'entendre que l'obra 
conforma una unitat individual i funcional, i per tant, les prestacions no poden ser executades de 
forma independent sense menyscabar la correcta execució i l'assignació de recursos públics pro-
porcionats a la finalitat requerida.

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE

Les  necessitats  administratives  que  cal  satisfer  mitjançant  el  present  contracte  són  les  que 
consten en la memòria del Projecte Tècnic i a l’informe de necessitats, redactat per l’arquitecte 
tècnic municipal.

3. NATURALESA I RÈGIM JURÍDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d’obres tipificat a l’art. 13 de la 
Llei  9/2017,  de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic  per  la  que  es  transposen  a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i  del Consell  2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

a. Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP 
i PPT).

b. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen 
a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu i  del  Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)



c. Reial  decret  817/2009,  de 8  de maig,  pel  qual  es  desenvolupa parcialment  la  Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 817/2009).

d. Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 
Llei  de  contractes  de  les  administracions  públiques,  en  tot  allò  que  no  s’oposi, 
contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, RGLCAP).

e. Decret  llei  3/2016,  de 31 de maig,  de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.

En  tot  allò  no  previst  en  els  apartats  anteriors  seran  aplicables  la  resta  de  normes  de  dret 
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El  desconeixement  de les  clàusules  del  contracte  en qualsevol  dels  seus termes,  dels  altres 
documents  contractuals  que en formen part  i  també de les  instruccions  o  altres  normes que 
resultin  d’aplicació  en  l’execució  de  la  cosa  pactada,  no  eximeix  l’empresa  adjudicatària  de 
l’obligació de complir-les.

4. PROCEDIMENT I FORMA DE CONTRACTACIÓ

L’expedient d’aquesta contractació és tramitarà de forma ordinària i l’adjudicació és farà mitjançant
procediment obert simplificat, en aplicació de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els re-
quisits que s’hi estableixen. Amb un varis criteris d’adjudicació.

Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet 
de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP.
Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, pel fet de 
tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP.

5. PERFIL DEL CONTRACTANT

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la present 
contractació,  i  sens  perjudici  de  la  utilització  d’altres  mitjans  de  publicitat,  aquest  Ajuntament 
compta amb el Perfil de Contractant al qual es podrà accedir per la pàgina web següent:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0

6. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

Determinació del preu

El sistema per a la determinació del preu del contracte és per unitats executades components de 
la prestació que s’executin.

Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 60.898,72 euros, en 
concepte de principal, més 12.788,73 euros en concepte d’IVA, fent un import total de 73.687,45 
euros. Desglossat en els conceptes següents:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/9706549?categoria=0


CONCEPTE DETALL IMPORT
1-Despeses directes 1.1 Materials 26.791,72 €
  1.2 Maquinària 8.898,55 €

2-Despeses indirectes
2.1  Despeses  indirec-
tes

2.928,57 €

3-Altres 3.1 Despeses Generals 6.652,80 €
  3.2 Benefici Industrial 3.070,52 €
4-Depeses de personal 4.1 Oficials de primera 6.316,96 €
  4.2 Oficials de segona 1.518,53 €
  4.3 Ajudants 3.889,50 €
  4.4 Manobres 831,57 €
TOTAL   60.898,72 €
IVA   12.788,73 €
TOTAL BASE LICITACIÓ 73.687,45 €

L'estimació dels costos salarials s'han calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu de 
treball del sector de la construcció i obres públiques de la província de Tarragona per al 2026, 
publicat al BOP, amb número d’anunci CVE 2025-11204, del 15 de desembre de 2025 (codi de 
conveni  número  43000145011994).  Aquesta  indicació  no  prejutja  el  conveni  que  hi  sigui 
d'aplicació.

Aquest és el preu màxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, indicant 
l’IVA a  aplicar  mitjançant  partida  independent,  en  cap  cas  s’admetran  ofertes  per  sobre  el  
pressupost de licitació.

Preu

El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent, l’Impost sobre 
el Valor Afegit.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte. En qualsevol cas 
es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicència municipal d’obres i 
de  l’impost  sobre  construccions,  instal·lacions  i  obres,  així  com  d’altres  tributs  que  puguin 
substituir-los.

El  finançament  es  preveu  que  es  faci  a  càrrec de  l’aplicació  pressupostària 
2026/1/323/6320900/01 del vigent pressupost municipal.



Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte és de 60.898,72 euros, atenent al fet que no n’hi ha prevista cap 
pròrroga ni modificació.

7. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d’execució de l’obra és d’Un mes i mig (1,5) mesos, a partir de l'acta de comprovació del 
replanteig. L’esmentat termini començarà a comptar des de la formalització de l’acta de comprova-
ció del replanteig, si en aquesta data ja ha estat notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
en el  Treball  elaborat per l’adjudicatari.  En cas contrari,  el  termini  d’execució de les obres es 
compta des de la data de l’esmentada notificació.

L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des 
de la formalització del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

No es preveu la pròrroga del contracte.
 
L’acta de comprovació  del  replanteig  i  els  terminis  parcials  que puguin fixar-se en aprovar  el 
programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte i, per 
tant, són exigibles.

8. CONDICIONS DELS LICITADORS

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 
l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides a l’article 
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts a l’article 85 de 
la LCSP; que acreditin la solvència econòmica, financera i tècnica o professional, i que gaudeixin 
de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte.

Les persones jurídiques només poden ser  adjudicatàries dels  contractes,  les prestacions dels 
quals, estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord amb els seus 
estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de complir en 
el  moment  de  presentació  d'ofertes  i  s'han  de  mantenir  fins  el  moment  de  l'adjudicació  i 
formalització del contracte.

També  poden  participar  en  aquesta  licitació  les  unions  d'empreses  que  es  constitueixin 
temporalment  a  aquest  efecte  (UTE),  sense que sigui  necessària  formalitzar-se  en escriptura 
pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, els empresaris que vulguin 
concórrer integrats en una unió temporal han d’indicar els noms i les circumstàncies dels qui la 
constitueixin i la participació de cada un, així com que assumeixen el compromís de constituir-se 
formalment en una unió temporal en cas que resultin adjudicataris del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció.



9. SOLVÈNCIA

D’acord amb allò establert  a l’art.  86 de la LCSP les empreses acreditaran la seva solvència 
mitjançant la presentació dels mitjans que es detallen a continuació.

En les unions temporals d’empreses, totes les empreses que en formen part han d’acreditar la 
seva solvència i  per tal  de determinar-la s’acumularà l’acreditada per cadascuna de les seves 
integrants.

Solvència econòmica i financera

• Acreditar  disposar  d’una assegurança de  responsabilitat:  Acreditar,  mitjançant  pòlissa  i 
rebut  de  pagament,  que  disposa  d'una  assegurança  d'indemnització  per  riscos 
professionals per import igual o superior al VEC. En el cas que sigui una UTE serà suficient 
que una d'elles tingui l'assegurança.

Solvència tècnica o professional

• Acreditar  haver  fet  en  els  darrers  cinc  anys  obres  similars  a  l’objecte  del  contracte: 
Acreditar d'haver fet en els darrers cinc anys obres similars a l'objecte del contracte i que, 
com a mínim, una d’aquestes sigui per un import igual o superior al VEC, sense IVA.  Per 
justificar-ho caldrà aportar certificats de bona execució per a les obres més importants; 
aquests  certificats  indicaran  l’import,  les  dades  i  el  lloc  d’execució  de  les  obres  i  es 
precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 
realitzar  correctament.  Es  consideraran  obres  similars  les  que  corresponguin  als  dos 
primers dígits del CPV del contracte regulat en aquest plec de clàusules (45).  En el cas 
que el licitador sigui una UTE se sumaran les obres fetes per totes les empreses que hagin 
de formar-ne part. 

Classificació empresarial

La solvència  econòmica i  tècnica mínima requerida als  apartats  anteriors,  es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial, mitjançant el certificat de classificació al Grup C, 
subgrup 6, categoria 2 I Grup I, Subgrup 9, categoria 2. No obstant això, per a les obres objecte de 
contracte, no és exigible classificació del contractista.

10. REGISTRE DE LICITADORS

De  conformitat  amb  l'article  159.4.a)  LCSP  tots  els  licitadors  que  es  presentin  a  licitacions 
realitzades a través del procediment simplificat hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de 
Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat (ROLECE) o en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI), en la data final de presentació d'ofertes.

La inscripció en el ROLECE o RELI acredita enfront de tots els òrgans de contractació del sector  
públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les  condicions d’aptitud de l’empresari  quant  a  la  seva personalitat  i  capacitat  d’obrar, 
representació, habilitació professional o empresarial

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional,



c) classificació i altres circumstàncies inscrites,
d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades recollides en el ROLECE o RELI, o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la Unió Europea.

11. GARANTIA

El licitador que presenti l’oferta millor valorada, de conformitat amb el que es disposa en l'article 
145  de  la  LCSP,  haurà  de  constituir  a  la  disposició  de  l'òrgan de  contractació,  una  garantia 
definitiva. La seva quantia serà igual al 5 % de l'import del preu final ofert pel licitador o preu 
d’adjudicació, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. La constitució d'aquesta garantia haurà de ser 
acreditada en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la comunicació.

Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de l'adjudicatari resulti anormalment 
baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP.

El dipòsit o constitució de la garantia es pot fer-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval, o 
mitjançant contracte d’assegurança de caució, en els termes i les condicions que disposen els 
articles 55 a 58 del  RGLCAP. També es podrà fer  mitjançant  la  retenció en el  preu de la/es 
primera/es  factura/es  que  es  presentin,  mitjançant  sol·licitud  d’aquesta  circumstància  a 
l’Ajuntament.

En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de les 
empreses  participants,  sempre  que  en  conjunt  arribin  a  la  quantia  requerida  i  garanteixi 
solidàriament a totes les empreses integrants de la unió temporal.

El licitador que presenti la millor oferta de conformitat amb l'art. 150.2 de la LCSP acreditarà la 
seva  constitució  dins  del  termini  de  deu  dies  hàbils  des  del  requeriment.  De  no  complir-se 
adequadament s'entendrà que el licitador ha retirar la seva oferta procedint a exigir-li l'import del 
3% del pressupost base de licitació, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP.

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti variació, la 
garantia  constituïda  s’haurà  d’ajustar  a  la  quantia  necessària  perquè es  mantingui  la  deguda 
proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de 
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a l’empresa l’acord de modificació.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a l’empresa 
adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en 
el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta no es resolgui serà causa de 
resolució del contracte.

El termini de garantia es fixa en  Un  any,  a  partir  de  la  data  d’acabament  de  les  obres. 
Transcorregut aquest termini, les obres es donaran per rebudes.



12. ADMISSIÓ DE VARIANTS

En aquesta licitació no es preveu la possibilitat de presentar variants.

13. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I PROPOSICIONS

Presentació de documentació
La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de  Sobre 
Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació de la Generalitat de Catalunya, que 
trobareu al perfil del contractant:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0

Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es troba 
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0

Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari  d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les empreses licitadores designin en el seu 
DEUC o declaració anàloga per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-
NOTUM.

Es considerarà efectuada la presentació de les proposicions amb la recepció, al registre d'entrada 
de l'òrgan de contractació, del resum signat de l'oferta.

Els licitadors, un cop presentada l'oferta, rebran el certificat de presentació amb la data, hora i el  
número de registre d'entrades.

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de presentació 
de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de presentació de les mateixes el 
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentació d’ofertes; publicant a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb la 
comunicació del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat l’oferta.

Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada 
d'una proposició, donarà lloc a la prohibició de contractar prevista a l'article 71.2 de la LCSP.

Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part 
de l’empresa licitadora del contingut del present plec de clàusules administratives particulars i del 
plec de prescripcions tècniques, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per 
consultar les dades que recullen el RELI o ROLECE, o les llistes oficials d’operadors econòmics 
d’un Estat membre de la Unió Europea.

Preparació dels documents:

S'hauran d'aportar els documents en format PDF. Preferiblement convertir els documents PDF a 
format PDF/A.

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/20173274?categoria=0


El  fitxer  ha  de  ser  com  a  màxim  de  20  MB,  per  la  qual  cosa  es  recomana  reduir  la 
grandària/resolució de les imatges abans d'incloure-les en documents.

En el cas de documents més grans de 20 MB es recomana dividir-los en fitxers més petits, per 
exemple,  trossejant-los per  grups de pàgines.  En el  cas de fraccionar un document que hagi 
d'anar  signat,  han de signar-se totes les  fraccions del  mateix.  Totes les  parts  d'un document 
s'hauran d'anomenar igual, afegint un sufix que indiqui quina part és i el nombre total de parts. Així 
per exemple si dividim un document anomenat "Propostatecnica.pdf” la seva descomposició serà: 
"Propostatecnica_1de3.pdf"; "propostatecnica_2de3.pdf"; "propostatecnica_3de3.pdf".

La modalitat de signatura electrònica admesa en els sistemes de transmissió i recepció electrònica 
de proposicions i recepció electrònica de sol·licituds de participació, és la signatura electrònica 
avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 
2014,  relatiu  a  la  identificació  electrònica  i  els  serveis  de  confiança  per  a  les  transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel que es deroga la Directiva 1999/93/CE.

Recordem que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en període de validesa per a tots 
els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentació de sobres 
electrònics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electrònics està publicada en el Ministeri 
d'Indústria en la següent adreça:

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-
de-confianza.aspx

Altrament, els licitadors han de verificar amb antelació suficient, abans de la signatura i enviament 
de les proposicions, que el certificat està correctament instal·lat a l’ordinador i que es poden signar 
documents.

Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives, essent rebutjades directament per la Mesa de contractació. Així, és obligació de les 
empreses licitadores passar un antivirus en tots els documents que conformen l’oferta prèviament 
a incorporar-los a la Web de Sobre Digital. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per 
conèixer o valorar l’oferta, la Mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina aquest 
plec, seran excloses.

Cada licitador, individualment, no podrà presentar més d’una proposició, ni tampoc subscriure cap 
altra  proposta  en  una  UTE,  o  figurar  integrat  en  més  d’una  UTE,  amb  la  conseqüència  de 
l’exclusió de totes les propostes presentades en infracció d’aquesta norma.

Termini de presentació:

El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals des de l'endemà de la publicació de 
l'anunci de licitació en el perfil  de contractant, d’acord amb l’article 156.4 de la LCSP i com a 
conseqüència de l’ús de mitjans electrònics en la presentació de les ofertes.  En cas de que 
finalitzés en dissabte o festiu es prorrogaria fins el dia hàbil següent.

https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx
https://sede.minetur.gob.es/ca-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx


La presentació de proposicions es podrà realitzar durant les 24 hores del dia, tots els dies de l'any.

Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses.

Contingut de les proposicions:

- SOBRE ÚNIC- Documentació administrativa i documentació dels criteris avaluables 
de forma automàtica

Inclourà:

- Declaració responsable i Oferta econòmica, d’acord amb el model de l’ANNEX 1, i 
que trobareu com a plantilla al sobre d’aquesta licitació en l’eina de Sobre Digital.

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en una 
unió temporal si  resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha d’acreditar la seva 
personalitat, capacitat i solvència, i presentar una declaració responsable per separat.

- (si és el cas) Compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar 
adjudicatàries del contracte En l'escrit de compromís s'indicarà: els noms i circumstàncies 
dels  quals  la  constitueixin;  la  participació  de cadascun d'ells,  així  com l'assumpció del 
compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris 
del contracte. El citat document haurà d'estar signat pels representants de cadascuna de 
les empreses que componen la unió.

- La resta de documentació,  si  escau, acreditativa de la solvència financera, econòmica, 
tècnica i professional. Segons la configuració del Sobre Digital.

A través de l'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum" de les  
seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, 
amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté 
les empremtes electròniques de tots els documents que la formen.

Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se  d’empreses  que  concorrin  amb  el  compromís  de  constituir-se  en  UTE  si  resulten 
adjudicatàries,  s’han  de  signar  pels  representants  de  totes  les  empreses  que  la  formen.  La 
persona o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones 
signants de la declaració responsable.

En cas que es prevegi limitació al nombre de lots que es poden adjudicar a un mateix licitador, 
s'haurà d'indicar en l'oferta econòmica el lot preferent d'adjudicació.

Confidencialitat

Els documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial 
si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui 



ser  contrari  a  les  previsions  de  la  normativa  en  matèria  de  protecció  de  dades  de  caràcter 
personal.

Si  escau,  els  licitadors  han  de  presentar  una  declaració  de  confidencialitat  que  ha  de  ser 
necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma 
expressa i  justificada els documents i/o  les dades facilitades que considerin confidencials.  No 
s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

Sens  perjudici  de  la  declaració  de  confidencialitat  dels  licitadors,  davant  d’una  sol·licitud 
d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord 
amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la 
si s’escau, prèvia audiència dels licitadors.

En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica, les dades que consten a registres 
públics i els documents avaluables mitjançant un judici de valor.

14. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Criteris automàtics. Ja que es tracta d’una actuació molt concreta i específica es valora l’oferta 
econòmica, com a únic criteri d’adjudicació.

1. Pel preu ofert, fins a 100 punts.

S'atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui admissible, és a 
dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de la licitació (és a dir, el 
pressupost  màxim de  licitació,  IVA exclòs).  La  distribució  de  la  puntuació  es  farà  aplicant  la 
següent fórmula:

P = 100 x (OM/OF)
On:

P = Puntuació obtinguda
OF = Oferta licitador
OM = Oferta més baixa presentada

15. NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la 
vigència del contracte s’efectuaran exclusivament per mitjans electrònics a través del sistema de 
notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clàusula 13 
d’aquest plec.

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de 



l’òrgan de contractació.  En cas contrari,  els  terminis es computaran des de la  recepció de la 
notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.

16. MESA DE CONTRACTACIÓ I OBERTURA D’OFERTES

Mesa de contractació

La  Mesa  de  contractació  estarà  integrada  pels  següents  membres  i  la  seva  composició  es 
publicarà en el perfil del contractant amb anterioritat a la seva constitució:

- President: Josep Maria Calvet Boronat, arquitecte tècnic municipal o persona en qui delegui.
- Vocals:

Jordi Monrós Garate, secretari de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Daniel Canaldal Pujol, interventor de l’Ajuntament, o persona en qui delegui.
Andrés Muñoz Diaz de los Bernardos, funcionari adscrit als Serveis Tècnics Municipals, o 
persona en qui delegui.

-  Secretària de la Mesa: Sara Jiménez García,  funcionària de l’Ajuntament,  o persona en qui 
delegui.

Tanmateix, es designen com a custodis de les claus d'accés al Sobre Digital a: Josep Maria Vidal  
Vidal, Sara Jiménez García, Mireia Ciuraneta Musons i Sílvia Font Ferraté.

Els custodis seran els encarregats de permetre l'obertura dels sobres un cop aplicades les seves 
credencials.

Funcionament

Les  dates  i  llocs  on  es  celebrarà  l'acte  públic  d'obertura  d'ofertes  s'indicarà  en  el  perfil  del 
contractant.

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels tècnics 
que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades.

Les sol·licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjançant la funcionalitat que aquest 
efecte té l'eina de Sobre Digital, adreçant-se un correu electrònic a les empreses licitadores amb 
l'enllaç  per  a  què  accedeixin  a  l'espai  de  l'eina  en  què  han  d'aportar  la  documentació 
corresponent.

Es convocarà la Mesa de contractació per a l’obertura dels sobres, que es farà a través de l’eina 
Sobre  Digital.  El  sistema  informàtic  que  suporta  l'eina  té  un  dispositiu  que  permet  acreditar 
fefaentment el moment de l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

Els custodis demanaran a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en 
el  formulari  d’inscripció  a  l’oferta  de  l’eina  de  Sobre  Digital,  que  accedeixin  a  la  plataforma 
electrònica per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui.



Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació,  que  es  trobarà  guardada  en  un  espai  virtual  securitzat  que  garanteix  la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.

Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert  
abans de l’obertura del primer sobre xifrat.

En  cas  que alguna empresa licitadora  no  introdueixi  la  paraula  clau,  no  es  podrà  accedir  al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 
es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les 
empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per 
poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació 
de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.

Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en 
funció  de  quina  sigui  la  documentació  afectada,  les  conseqüències  jurídiques  respecte  de  la 
participació  d’aquesta  empresa  en  el  procediment.  En  cas  de  tractar-se  de  documents 
imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.

Obertura de sobres i proposta d’adjudicació

En la convocatòria de la Mesa, es descarregarà la documentació del Sobre, una vegada que s’ha 
obert i  es revisarà la inscripció de les empreses al RELI, si la documentació presentada és la 
demanada o no, etc. Es requerirà per esmenar, si cal i si no, es donarà trasllat de la documentació  
als Serveis Tècnics per a la valoració de les ofertes. Una vegada valorades les ofertes, es tornarà 
a convocar a la Mesa de contractació per donar compte de les valoracions i de la classificació 
d’aquestes i per proposar adjudicatari del contracte a l’empresa amb la millor puntuació, a la qual 
se’l requerirà, mitjançant comunicació electrònica, perquè en el termini de 7 dies hàbils a comptar 
des de l'enviament de la comunicació presenti justificant d’haver dipositat la garantia definitiva del 
5% de l’import d’adjudicació, sense IVA i la resta de documentació que requereix el plec.

El  requeriment  que  s’efectuï  al  licitador  té  la  consideració  d’acte  de  tràmit  i  d’impuls  de  
l’expedient.

En cas que en el  termini  atorgat  a aquest  efecte el  candidat  proposat  com a adjudicatari  no 
presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en 
puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva.

Així  mateix,  s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat  la  seva oferta.  Aquest  fet  comporta 
l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de 
penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar per la causa 
prevista en l’article 71.2.a de la LCSP



La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de formular la seva 
proposta  d’adjudicació.  També,  podrà  sol·licitar  aquests  informes  quan  consideri  necessari 
verificar  que  les  ofertes  compleixen  amb  les  especificacions  tècniques  dels  plecs.  Les 
proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoració.

Un cop acabat l’acte d’obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de 
la Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l’acta.

La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes 
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. 
Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin 
una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte 
entre empreses licitadores.

Un cop valorades les ofertes, la mesa de contractació remetrà a l’òrgan de contractació la relació 
classificada per ordre decreixent de valoració de les ofertes i formularà la proposta d'adjudicació 
corresponent.
 
Resolució d’empat de les proposicions:

En cas d’empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte:

La proposició presentada per aquelles empreses que, en el moment d’acreditar la seva solvència 
tècnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior 
al 2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relació laboral 
amb persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferència en l’adjudicació del 
contracte l’empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes 
amb discapacitat a la plantilla.

La proposició presentada per les persones naturals o jurídiques en l'adjudicació del contracte que 
disposin  d'un  pla  d'igualtat  d'oportunitats  entre  les  dones  i  els  homes,  sempre  que  aquestes 
proposicions igualin en els seus termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris 
objectius que serveixen de base per a l'adjudicació.

La documentació acreditativa dels criteris de desempat es sol·licitarà als licitadors en el moment 
de produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al 
finalitzar el termini de licitació.

En cas de persistir l’empat un cop aplicats els criteris de desempat l’adjudicació del contracte es 
decidirà mitjançant sorteig, que es durà a terme en acte públic, prèvia convocatòria.

Impugnació dels acords de la Mesa

Els  actes  de la  mesa pels  quals  s’acordi  l’exclusió  d’ofertes  seran  susceptibles  d’impugnació 
mitjançant recurs d'alçada, de conformitat amb la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en la resta de supòsits.



17. OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Els  criteris  per  determinar  l'oferta  anormalment  baixa  seran  els  establerts  en  l'article  85  del 
RGLCAP.

En  el  supòsit  que  la  mesa  de  contractació  consideri  que  alguna  de  les  ofertes  té  caràcter 
desproporcionat o anormal, s'actuarà d'acord amb el que estableix l'article 149 de la LCSP.

En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació incorri en 
presumpció  d’anormalitat,  prèviament  a  la  comprovació  en  el  RELI/ROLECE,  la  Mesa  de 
contractació  li  requerirà  perquè  justifiqui  l’oferta  presentada  i  desglossi  raonadament  i 
detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre paràmetre sobre la base del  
qual  s’hagi  definit  la  anormalitat  de  l’oferta.  Per  aquest  motiu,  la  Mesa requerirà  a  l’empresa 
licitadora  les  precisions  que  consideri  oportunes  sobre  la  viabilitat  de  l’oferta  i  les  pertinents 
justificacions.  L’empresa  licitadora  disposarà  d’un  termini  màxim  de  5  dies  hàbils  des  de 
l’enviament de la corresponent comunicació per presentar la informació i els documents que siguin 
pertinents a aquests efectes.

Transcorregut  aquest  termini,  si  la  mesa  de  contractació  no  rep  la  informació  justificativa 
sol·licitada,  ho  posarà  en  coneixement  de  l’òrgan  de  contractació  i  es  considerarà  que  la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment.

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè vulneren 
la  normativa  sobre  subcontractació  o  no  compleixen  les  obligacions  aplicables  en  matèria 
mediambiental,  social  o  laboral,  nacional  o  internacional,  inclosos  els  convenis  col·lectius 
sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractació rep la informació i  la documentació justificativa sol·licitada dins de 
termini,  l’avaluarà  i  elevarà  la  corresponent  proposta  d’acceptació  o  rebuig  de  la  proposició, 
degudament  motivada,  a  l’òrgan  de  contractació,  per  tal  que  aquest  decideixi,  previ 
l’assessorament tècnic del servei corresponent,  o bé l’acceptació de l’oferta, perquè considera 
acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu rebuig.

18.  DECISIÓ  DE  NO  ADJUDICAR  O  CELEBRAR  EL  CONTRACTE  I  DESISTIMENT  DEL 
PROCEDIMENT

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès 
públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans 
de la formalització del contracte.

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les 
empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del 
contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació.

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què hagin 
incorregut.

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació 
es publicarà en el perfil de contractant.



19. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE

Un cop presentada la documentació a que fa referència la clàusula 16, l’òrgan de contractació 
acordarà l’adjudicació del contracte a l'empresa o empreses proposades com a adjudicatàries, 
dins del termini de cinc (5) dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
L’òrgan de Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec.
L’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà en el perfil del  
contractant, amb indicació del termini en què s’haurà de procedir a la formalització del contracte.

20. FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquesta serà requisit imprescindible per  
poder iniciar-ne l’execució.

El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica avançada 
basada  en  un  certificat  qualificat  o  reconegut  de  signatura.  No  obstant  això,  l’empresa 
adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents.

La formalització del contracte s’efectuarà en el termini màxim de quinze (15) dies hàbils següents 
a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació a les empreses licitadores.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en l’apartat anterior per causes imputables a 
l’empresa adjudicatària, se li exigirà l’import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 
s’ha constituït. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar, 
d’acord amb l’article 71.2.b de la LCSP.

Si  el  contracte no es formalitza en el  termini  indicat  per  causes imputables a l’Administració, 
s’haurà d’indemnitzar  a l’empresa adjudicatària pels danys i  perjudicis  que la demora li  pugui 
ocasionar.

En el supòsit que el contracte no es pugui formalitzar amb l’empresa adjudicatària, s’adjudicarà a 
l’empresa següent que hagi presentat la millor oferta d’acord amb l’ordre en què hagin quedat 
classificades  les  ofertes,  amb la  presentació  prèvia  de  la  documentació  a  què  es  refereix  la 
clàusula 18, essent aplicables els terminis previstos en els apartats anteriors.

21. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de l’empresa o 
les empreses contractistes són:

- Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant 
tot el període contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del 
contracte,  les  condicions laborals  i  socials  de les  persones treballadores  ocupades en 
l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que 
sigui d'aplicació.  Aquesta condició té el caràcter d'obligació essencial del contracte i el seu 



incompliment podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu o causa d'extinció 
contractual.

- Facilitar  a la persona que exerceix la direcció de l'obra i  l'Ajuntament l'accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l'execució de les obres. 

- La  instal·lació  pel  seu  compte  dels  senyals  necessaris  per  indicar  l'accés  a  l'obra,  la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, 
tant en la zona esmentada com en els límits i  rodalies.  A més, ha de tenir  cura de la 
conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva 
immediata reposició. 

- Col·laborar  amb  l’òrgan  de  contractació  en  les  actuacions  que  aquest  realitzi  per  al 
seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment  facilitant  la 
informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb 
l’Administració  o  administracions  de  referència,  sens  perjudici  del  compliment  de  les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

Les  condicions  especials  d'execució  seran  exigides  igualment  a  tots  els  subcontractistes  que 
participen en l'execució del contracte.

L’incompliment  de  les  condicions  especials  d'execució  amb  caràcter  d’obligació  contractual 
essencial  serà  causa  de  resolució  d’acord  amb  la  clàusula  37  d’aquest  plec.  En  cas 
d’incompliment de la resta de condicions especials d'execució serà causa d’imposició de penalitats 
de conformitat amb la clàusula 27 d’aquest plec.

22. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIÓ.

L'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que 
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat impu-
table al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del mateix, acordar la 
seva resolució i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les activitats desenvolupa-
des pels contractistes durant l'execució del contracte, en els termes i amb els límits establerts en 
la Llei.

En els procediments que s'instrueixin per a l'adopció d'acords relatius a les prerrogatives haurà de 
donar-se audiència al contractista.

23. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El director facultatiu de l'obra serà la persona responsable del contracte que exercirà, a més de les 
funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, les funcions especifiques que, segons 
les característiques de cada objecte contractual, se li  atribueixin per tal de minimitzar l’impacte 
administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de garantir la coordinació 
entre les diferents persones implicades en el contracte. En concret, tindrà les funcions següents:

1. Supervisar  l’execució  del  contracte  i  prendre  les  decisions  i  dictar  les  instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació



2. Coordinar  els  diferents  agents  implicats  en  el  contracte  en  el  cas  que aquesta  funció 
especifica no correspongués a altres persones;

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 

altres  informacions  i  informes  que  el  responsable  del  contracte  consideri  procedents, 
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a diferents 
aspectes de l’execució del contracte, l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la 
contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris 
i als de caràcter tècnic.

Les instruccions donades per la  persona responsable del  contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

24. EXECUCIÓ DE LES OBRES I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

Les  obres  s’han  d’executar  amb  estricta  subjecció  a  les  estipulacions  que  conté  el  plec  de 
clàusules administratives particulars i al projecte que serveix de base al contracte i d’acord amb 
les instruccions que, en interpretació tècnica d’aquest, doni al contractista la direcció facultativa de 
les obres.

L’empresa contractista haurà de designar un encarregat d’obra que haurà d’estar necessàriament 
a peu d’obra, tret que puntualment per causa justificada i amb preavís a la direcció de l’obra, es 
consideri que es pot absentar pel temps que es consideri prudent i estrictament necessari.

Per tal de facilitar la comunicació entre l’encarregat de l’obra i la direcció facultativa de les obres, 
s’haurà de comunicar abans de l’inici un telèfon de contacte i un e-mail perquè els tècnics encarre-
gats de la direcció de l’obra li puguin donar les ordres, instruccions i requeriments que estimin per  
a una millor execució de les obres. Quan les instruccions siguin de caràcter verbal, han de ser rati-
ficades per escrit en el termini més breu possible, perquè siguin vinculants per a les parts.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractis-
ta és responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construcció.

25. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES

Les incidències que puguin sorgir entre l’Administració i l’empresa contractista en l’execució del 
contracte,  per  diferències en la  interpretació del  que s’ha convingut  o bé per  la necessitat  de 
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient contradictori que inclourà 
necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho requereixi, la 
seva tramitació no determinarà la paralització del contracte.

26. INCOMPLIMENT DE TERMINIS I IMPOSICIÓ DE PENALITATS

Per incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà:

Per als primers 20 dies, una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu 
del contracte, IVA exclòs. En el cas que les penalitats per demora aconsegueixin un múltiple del 5 



per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà facultat per resoldre'l o 
acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.

En cas de sobrepassar en més de 20 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra a ell imputable, el contractista serà objecte de la penalitat consistent en una sanció de 250€ 
diaris els primers set dies, 350 € diaris els següents 15 dies i de 600 € a partir d’aquest darrer dia.

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament, no s’aplicarà la penalitat anterior, però 
si que es procedirà a confeccionar un nou pla de treball que haurà de ser validat per la direcció 
d’obres i aprovat per l’Ajuntament.

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, aquesta exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït per motius no imputables a l’empresa 
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se li concedirà un 
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un altre de més 
curt.

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per 
part de l’Administració.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta del 
responsable  del  contracte,  que  serà  immediatament  executiu,  i  es  faran  efectives  mitjançant 
deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se al 
contractista.

L’aplicació de les penalitats no alliberarà al contractista de donar compliment de les obligacions del 
contracte.

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte.

B) Per incompliment defectuós de la prestació objecte de contracte o defecte de qualitat de l’obra 
executada:

Els  defectes de qualitat  en l’obra realitzada,  per  manca de compliment  del  projecte o  de les 
instruccions emeses per al direcció d’obra, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de 
poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat d’obra 
parcialment mal executada.

Igualment,  quan els  defectes de qualitat  en l’obra realitzada siguin  imputables al  contractista, 
l’Ajuntament  podrà  imposar,  motivadament,  penalitzacions  econòmiques,  no  substantives  de 
danys  i  perjudicis,  per  incompliments  lleus,  greus  o  molt  greus,  quina  quantia  màxima  serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM.

Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 
l’obra



- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra.

Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20 % del pressupost 
d’execució de l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.

Es  considerarà  que  l’incompliment  és  molt  greu  quan  es  produeixi  alguna  de  les  següents 
situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi més del 20 % del pressupost d’execució de 
l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra.

Aquestes penalitats s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació legal de 
reparar els defectes  i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la normativa 
vigent.

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i 
perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració.

L’import de les penalitats es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de  
conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de la LCSP i l’article 99 del RGLC.

27. INCOMPLIMENT PARCIAL O COMPLIMENT DEFECTUÓS DEL CONTRACTE I IMPOSICIÓ 
DE PENALITATS

El contracte s'executarà amb subjecció a l'establert en el contracte i en els plecs, i d'acord amb les 
instruccions que per a la seva interpretació donés al contractista el responsable del contracte.

Els  defectes de qualitat  en l’obra realitzada,  per  manca de compliment  del  projecte o  de les 
instruccions emeses per al direcció d’obra, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de 
poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de fins 50% de cada unitat d’obra 
parcialment mal executada.

Igualment,  quan els  defectes de qualitat  en l’obra realitzada siguin  imputables al  contractista, 
l’Ajuntament  podrà  imposar,  motivadament,  penalitzacions  econòmiques,  no  substantives  de 
danys  i  perjudicis,  per  incompliments  lleus,  greus  o  molt  greus,  quina  quantia  màxima  serà, 
respectivament, d’un 1%, d’un 2% o d’un 3% del PEM.

Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents situacions:



- Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució de 
l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del termini 

d’execució de l’obra.

Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20 % del pressupost 
d’execució de l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 

15% del termini d’execució de l’obra.

Es  considerarà  que  l’incompliment  és  molt  greu quan  es  produeixi  alguna  de  les  següents 
situacions:

- Que afecti a una part de l’obra que representi més del 20 % del pressupost d’execució de 
l’obra

- Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.
- Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del termini 

d’execució de l’obra.

Aquestes penalitats s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació legal de 
reparar els defectes  i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la normativa 
vigent

La pèrdua de la garantia o els imports de les penalitats, no exclouen la indemnització per danys i 
perjudicis, originats per la demora del contractista, a què pot tenir dret l’Administració.

L’import de les penalitats es deduirà de les factures i, en el seu cas, de la garantia definitiva, de  
conformitat amb allò que prescriu l’art. 110 de la LCSP i l’article 99 del RGLC.

28. INDEMNITZACIÓ A TERCERS

Serà obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a 
conseqüència de operacions que requereixi l'execució del contracte.

29. PAGAMENT

L’empresa contractista  tindrà  dret  a  l’abonament  del  preu dels  serveis  o  treballs  realitzats  de 
conformitat amb l’Administració.

El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran l'obra 
executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els 
primers deu dies següents al mes al que correspongui.

El  pagament  a  l’empresa  contractista  s’efectuarà  contra  presentació  de  certificacions  d'obra 
expedides d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions establertes en l’article 
198 i 243 de la LCSP .



Les  factures  que  s’hagin  d’emetre  en  format  electrònic,  d’acord  amb el  que  estableix  la  Llei 
25/2013, de 27 de desembre, s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat 
reconegut, i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de contractació.

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’annex 1 de l’Ordre 
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i anotació 
de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la Generalitat 
de Catalunya i el sector públic que en depèn.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques.

Als efectes de la factura electrònica, s’informa que el codi DIR és  L01431299.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions 
legalment establerts,  els interessos de demora i  la indemnització corresponent pels costos de 
cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

30. REVISIÓ DE PREUS

En aquesta licitació, no es preveu la possibilitat de la revisió de preus.

31. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Són obligacions del contractista:

1. El compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que 
estableixen el  dret  de la  Unió Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius o  les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP.
També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria d’integració social de 
persones amb discapacitat i fiscals.
L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral esmentades i, 
en  especial,  els  incompliments  o  els  retards  reiterats  en  el  pagament  dels  salaris  o 
l’aplicació de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius que 
sigui greu i dolosa, donarà lloc a la imposició de penalitats a què es refereix la clàusula 27 
d’aquest plec.

2. El compliment estricte de les tasques descrites en el projecte executiu, sota el control de 
l’equip directiu nomenat per la corporació.

3. Fer- se càrrec de qualsevol despesa que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, 
en la forma i condicions que aquestes assenyalin.

4. Emprar  el  català  en  les  seves  relacions  amb l’Ajuntament  derivades  de  l’execució  de 
l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses 
subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos 
i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte.



5. El compliment amb la legislació vigent en tot allò especialment vinculat a l'activitat  que 
desenvolupa l'empresa contractista i a l'execució de la prestació.

6. Responsabilitzar-se de tots els danys i  perjudicis directes o indirectes que es causin a 
tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte.

7. El compliment de les ordres i les instruccions que, en la interpretació tècnica del contracte, 
li doni la persona que exerceix la direcció de l'obra.

8. Facilitar a la persona que exerceix la direcció de l'obra i  l'Ajuntament l'accés a tota la 
informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant 
l'execució de les obres.

9. Portar  el  llibre  d'Ordres,  incidències  i  subcontractació  prèviament  diligenciats,  de 
conformitat  amb  el  Decret  179/1995,  de  13  de  juny,  pel  qual  s'aprova  el  Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

10. Assumir les despeses següents:

a) Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d'obres i dels informes 
específics que la persona que el director facultatiu ordeni, sense perjudici d'aquells 
previstos en el plec de prescripcions tècniques.
b) Les derivades de les autoritzacions, llicències, documents i qualsevol informació 
d'organismes o particulars.
c) Les derivades de la instal·lació, manteniment i retirada de les tanques publicitàries 
que informen al públic sobre l'inici i final de l'obra i de la resta de mesures d'informació 
que s'acordin.
d) De qualsevol  altre que resulti  d'aplicació segons les disposicions vigents,  en la 
forma i condicions que aquestes assenyalin.

11.  La instal·lació pel  seu compte dels senyals necessaris  per indicar l'accés a l'obra,  la 
circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, 
tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies.
A més, ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels cartells i senyals esmentats i  
estarà obligada a la seva immediata reposició.

12.  Clàusula ètica:

Els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i  els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.
b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes.
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.



f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li  sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i  que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 
de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 
legal.

Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de  condicions  especials  d’execució  del 
contracte.

1.  En qualsevol cas, el contractista, indemnitzarà a l'Ajuntament per les quantitats que es 
veiés obligat a pagar per incompliments de les obligacions aquí consignades, encara que 
això li vingui imposat per resolució judicial o administrativa.

2. El compliment de tot allò que estableix la normativa de protecció de dades, en particular 
allò que disposa el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeu i del Consell de 
27 d'abril de 2016 -Reglament general de protecció de dades- i la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre,  de protecció de dades de caràcter  personal,  i  a  la normativa de 
desenvolupament, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió 
del contracte.

3. L'adjudicatari ha de complir, a més les següents obligacions de tipus tècnic:

a) Dur a terme la vigilància i  el  respecte de les condicions de seguretat,  medi  ambient  i 
protecció de l'obra, i la resta d'obligacions en matèria de seguretat i  salut en el treball,  
d'acord amb la legislació vigent, i aniran a càrrec seu les despeses corresponents.

b) Realitzar  les  escomeses  provisionals  i  les  tanques  d'obra,  i  aniran  a  càrrec  seu  les 
despeses corresponents.

c) Responsabilitzar-se de què les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat són executades per 
instal·ladors autoritzats.  A tal fi, cal que acreditin estar en possessió dels corresponents 
títols expedits per l'Administració competent.

d) Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc., que puguin 
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i a càrrec seu.

e) Responsabilitzar-se de què tots els elements metàl·lics de l'obra que estiguin a l'abast tant 
dels vianants com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de terra 
segons la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-018 del Reial Decret 842/2002, de 2 
d'agost,  pel  que  s'aprova  el  Reglament  electrotècnic  de  baixa  tensió,  i  modificacions 
posteriors.

f) Fer-se càrrec  de la  redacció  de tots  els  documents  (projecte,  certificació  i  butlletins)  i 
tràmits necessaris per a la legalització de les instal·lacions davant els Serveis d'Indústria 
de la Generalitat de Catalunya i gestionar la posada en marxa i proves necessàries.  La 
instal·lació no es considerarà conclosa fins que els esmentats tràmits no estiguin totalment 
realitzats.

g) Fer una correcta gestió ambiental del seu servei,  prenent les mesures necessàries per 
minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics sobre 
l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin 
adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.



32. PLA DE SEGURETAT I SALUT

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de 
l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article  
7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre. Així mateix, durant l’execució dels treballs, l’adjudicatari 
estarà  obligat  al  compliment  dels  “principis  generals  aplicables  durant  l’execució  de  l’obra” 
continguts  en  els  articles  10  i  11  i  en  l’annex  IV  de  l’esmentat  Reial  Decret  i  obligacions 
concordants.

El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel coordinador de seguretat i salut i 
haurà de ser aprovat per l'òrgan de contractació.

33. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG I D'INICI DE LES OBRES

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en 
presència  del  contractista  a  efectuar  la  comprovació  del  replanteig  i  s’estendrà  una  acta  del 
resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà 
expressament l’inici  de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat  al  contractista 
l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 
replanteig, i el contractista i l'Ajuntament de Riudoms signaran una acta d’inici de les obres en un 
termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació.

34. PROGRAMA DE TREBALL

Dins dels 15 dies naturals següents al de la signatura de l'Acta de comprovació de replanteig, i  
sempre abans de l'inici de les obres, el contractista presentarà el Programa de Treball que inclourà 
les dades que s’indiquen a l’article 144.3 del RGLCAP. En aquest Programa s’hi farà constar qui 
serà l’encarregat d’obra que designa l’empresa, als efectes del que s’estableix en la clàusula 24ª, 
especificant la seva experiència i capacitat per a realitzar les tasques encomanades, i s’indicarà el 
telèfon i e-mail de contacte amb els tècnics encarregats de la direcció de les obres.

35. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Una vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà modificar el contracte 
si concorren les circumstàncies establertes a l'article 242 de la LCSP.

En cap cas no s'entén com a modificació l'excés d'amidaments d'unitats previstes en el projecte 
fins a un màxim del 10% de l'import d'adjudicació del contracte, ni tampoc la substitució d'unitats 
previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a un 3% del preu d'adjudicació i  
aquesta incorporació no comporti cap augment del preu d'adjudicació.

36. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE



Si l’Administració acorda la suspensió del contracte o la suspensió té lloc per l’aplicació del que 
disposa l’article 198.5 LCSP, s’ha d’estendre una acta, d’ofici o a sol·licitud del contractista, en la 
qual s’han de consignar les circumstàncies que l’han motivat i  la situació de fet en l’execució 
d’aquell.
Un cop acordada la suspensió, l’Administració ha d’abonar al contractista els danys i perjudicis 
efectivament soferts per aquest amb subjecció a les regles recollides a l'article 208 LCSP.

37. CESSIÓ DEL CONTRACTE

Els  drets  i  les  obligacions  que  dimanen  d’aquest  contracte  es  podran  cedir  per  l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix 
no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i que de la cessió no en resulti una 
restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents:

a) Que l’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 
termini  de  dos  mesos  sense  que  s’hagi  notificat  la  resolució  sobre  la  sol·licitud 
d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu.

b) Que el cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 
requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se el contractista en concurs encara 
que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat competent per a 
la  declaració  del  concurs  que  ha  iniciat  negociacions  per  arribar  a  un  acord  de 
refinançament,  o  per  obtenir  adhesions  a  una  proposta  anticipada  de  conveni,  en  els 
termes que preveu la legislació concursal.

c) Que el cessionari tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència exigible 
en funció de la fase l'execució del contracte, i no estigui incurs en una causa de prohibició 
de contractar.

d) Que la cessió es formalitzi, entre l’adjudicatari i el cessionari, en escriptura pública.

No  es  podrà  autoritzar  la  cessió  a  una  tercera  persona  quan  la  cessió  suposi  una  alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element 
essencial del contracte.

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 
l’empresa que cedeix el contracte.

38. SUBCONTRACTACIÓ DEL CONTRACTE

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial  de la prestació 
objecte d’aquest contracte llevat que, d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) LCSP, la prestació o una part  
d’aquesta l’hagi d’executar directament el primer.

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la competència.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a 
molt  tard,  quan  iniciï  la  seva  execució,  a  l’òrgan  de  contractació  la  intenció  de  subscriure 
subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de 
contacte  i  el  representant  o  representants  legals  de  l’empresa  subcontractista,  justificant 
suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements tècnics i humans de 



què  disposa  i  a  la  seva  experiència,  i  acreditant  que  no  es  troba  incursa  en  prohibició  de 
contractar.

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte 
de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar la seva 
aptitud.

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi  aquesta informació durant  l’execució  del  contracte,  i  tota  la  informació necessària 
sobre els nous subcontractes.

La  subscripció  de  subcontractes  està  sotmesa  al  compliment  dels  requisits  i  circumstàncies 
regulades en l’article 215 de la LCSP.

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la LCSP per 
procedir  a  la  subcontractació,  així  com  la  falta  d’acreditació  de  l’aptitud  de  l’empresa 
subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan 
urgent  la  subcontractació,  té,  en  funció  de  la  repercussió  en  l’execució  del  contracte,  les 
conseqüències establertes en la clàusula 28 del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista principal 
qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front a l’Administració, de 
conformitat  amb  aquest  plec  i  amb  els  termes  del  contracte,  inclòs  el  compliment  de  les 
obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què fa referència l'article 201 LCSP. El 
coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui  no 
alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal.

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració contractant per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de l’execució del 
contracte principal i dels subcontractes.

En  cap  cas  l’empresa  o  les  empreses  contractistes  poden  concertar  l’execució  parcial  del 
contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o incurses 
en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en l’article 71 de la LCSP.

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones treballadores 
de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que 
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i 
a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.

A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de 
les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions 
relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del 
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideració de condició especial d’execució, 



de manera que el seu incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen 
en la clàusula 28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats.

39. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ

En el mes següent al de la finalització de l’obra s’ha de procedir, mitjançant acte formal, a la seva 
recepció. D’aquest acte s’ha d’aixecar una acta, la qual ha de ser signada pels assistents en la 
recepció, i amb la qual comença a comptar el termini de garantia de l’obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta i  el  
director facultatiu ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha 
de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini el contractista no ha esmenat 
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per 
causes imputables al contractista.

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb l’assistència del 
contractista. El director de l’obra, en el termini d’un mes des de la recepció, farà l’amidament de 
las obres realment executades, d’acord amb el projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a 
partir  de  la  recepció,  l’òrgan  de  contractació  ha  d’aprovar  la  certificació  final  de  les  obres 
executades, que ha de ser abonada al contractista a compte de la liquidació del contracte en el 
termini que preveu aquesta Llei.

En el cas d’obres amb un valor estimat que superi els dotze milions d’euros en què les operacions 
de  liquidació  i  mesurament  siguin  especialment  complexes,  els  plecs  poden  preveure  que  el 
termini de tres mesos per aprovar la certificació final al qual es refereix el paràgraf anterior pot ser 
ampliat, sempre que no superi en cap cas els cinc mesos.

40. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Són causes de resolució del contracte les establertes als articles 211 i 245 LCSP, i a més:

- El fet que l’adjudicatari resulti sancionat per l’òrgan de la competència per infracció greu en 
matèria de falsejament de la competència a causa del seu comportament en el procediment de 
licitació.
- L’incompliment  de  les  obligacions  contractuals  essencials  establertes  com a  tals  en  el 
present plec.

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos a l'article 213 LCSP, amb caràcter 
general, així com els previstos a l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que disposa l'art. 
191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP.

Un  cop  s'han  acomplert  pel  contractista  les  obligacions  derivades  del  contracte,  si  no  hi  ha 
responsabilitats que hagin d'exercitar-se sobre la garantia definitiva, es procedirà a dictar l'acord de 
devolució o cancel·lació de garantia definitiva.



41. REGIM DE RECURSOS

Contra els actes que adopti l’òrgan de contractació en relació preparació, adjudicació, efectes, 
modificació i extinció d’aquest contracte es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data 
d’enviament de la notificació o de l’avís si fos mitjançant compareixença electrònica, sempre que 
l’acte objecte de notificació, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la mateixa data. En 
cas de no publicació en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de 
recepció de la notificació per l’interessat

Alternativament i  de forma potestativa,  es pot  interposar recurs de reposició davant  el  mateix 
òrgan que l’ha  dictat,  en  el  termini  d’un  mes a  comptar  de  la  seva notificació,  conforme als 
requisits per a la seva pràctica establerts en el paràgraf anterior.

42. TRIBUNALS COMPETENTS

Atès el caràcter exclusivament administratiu del contracte, totes les qüestions i divergències que 
sorgeixin  hauran  de  resoldre’s  per  la  via  administrativa o  per la jurisdicció  contenciosa-
administrativa.



ANNEX 1.  DECLARACIÓ RESPONSABLE I  OFERTA ECONÒMICA CONTRACTE D’OBRES 
DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I ADEQUACIÓ DE LA CUINA DE L’ESCOLA BEAT 
BONAVENTURA PER A LA MILLORA DE LA FUNCIONALITAT, RENOVACIÓ DEL PAVIMENT I 
ACTUALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS

El Sr./La Sra    amb NIF núm 

,  en  nom  propi  /  en  representació  de  l’empresa 

, en qualitat de 

,  i  segons  escriptura  pública  autoritzada  davant  Notari 

,en  data   i  amb 

número de protocol  /o document  ,  CIF núm. 

, domiciliada a   carrer 

, núm  , (persona de contacte 

, adreça  de  correu  electrònic 

,   telèfon núm.   i  fax 

núm.  ),  opta  a  la  contractació  relativa  a 

 (consignar objecte del  

contracte i lots, si escau) i DECLARA RESPONSABLEMENT:

a) Que el perfil d’empresa és el següent:

Tipus d’empresa Característiques
Marcar amb 

una creu

Microempresa

Menys de 10 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 2 milions d’euros.

Petita empresa

Menys de 50 treballadors, amb un volum de negocis anual 
o balanç general anual no superior als 10 milions d’euros.

Mitjana empresa

Menys  de  250  treballadors,  amb  un  volum  de  negocis 
anual no superior als 50 milions d’euros o balanç general 
anual no superior als 43 milions d’euros.

Gran empresa

250 o més treballadors, amb un volum de negocis anual 
superior  als  50  milions  d’euros  o  balanç  general  anual 
superior als 43 milions d’euros.

Protecció de dades: Les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat seran tractades i incorporades en un Fitxer denominat Registre d’entrada i sortida responsabilitat d’Ajuntament de  
Riudoms, i essent la seva finalitat de Registre d’entrades i sortides dels documents que entrin o surtin de l’Ajuntament. Conforme allò disposat en el Reglament 2016/679 del Parlament europeu i del  
Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que pot exercitar els d rets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, i oposició al seu tractament a: 
Major, 52 de 43330 Riudoms (Tarragona) o pel correu electrònica a ajuntament@riudoms.cat  .   Aquestes dades no se cediran dades a tercers excepte en casos on hi hagi obligació legal.
També  podeu  presentar  una  reclamació,  si  així  ho  considera,  davant  l’Autoritat  Catalana  de  Protecció  de  Dades  o  bé  posar-vos  en  contacte  amb  el  Delegat  de  Protecció  de  Dades  a:  
protecciodedades@riudoms.cat

mailto:ajuntament@riudoms.cat
mailto:ajuntament@riudoms.cat.Aquestes


b) Que  les  facultats  de  representació  que  ostenta  són  suficients  i  vigents  (si  s’actua  per 
representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment i  no 
incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 
97 de la LCSP.

c) Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Que  està  inscrit  en  el  Registre  de  Licitadors  de  la  Generalitat  de  Catalunya  i/o  de 
l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap 
variació.  

Que  no  consta  inscrita  en  cap  Registre  de  licitadors  però  que  ,  no  obstant  i  això, 
compleix amb els requisits exigits en la present licitació i, en concret amb els següents:

1. Capacitat d'obrar i representació.

 Persona física: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació.

 Persona jurídica: que tinc la capacitat d’obrar suficient per participar en aquesta licitació. 

Que  la  societat  que  represento  es  va  constituir  amb  escriptura  pública  de  data 

, davant  el  notari  de , Sr./Sra. 

, amb  núm.  de  protocol 

,  i es  va  inscriure  en  el  Registre  mercantil  de 

.

Les dades referents a l’atorgament dels poders de representació de la societat consten a la 

mateixa escriptura pública/l’escriptura pública de data , davant el 

notari de ,Sr./Sra.  

amb núm. de protocol .

 Persona jurídica estrangera: que la societat ostenta la corresponent capacitat d’obrar, i 

que se sotmet a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols en qualsevol ordre, per a 

totes les incidències que de forma directa o indirecta puguin sorgir  del  contracte,  amb 

renúncia, si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que correspongui al licitador.

2. Acreditació de la classificació o solvència

 Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de 
classificació  exigits  en  el  plec  de  clàusules, i  que  compto/a  amb  la  documentació 
acreditativa necessària.

 Que compleixo/la societat a la qual represento compleix amb els requisits adequats de 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigits en el plec de clàusules,  i 
que compto/a amb la documentació acreditativa necessària.



d) Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compto amb el compromís per escrit de les 
entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i  capacitats per a utilitzar-los en 
l’execució del contracte.

e) Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte habitual amb menors 
d’edat, disposa de les certificacions legalment establertes i vigents per acreditar que totes les 
persones que s’adscriguin a la realització de dites activitats no han estat condemnades per 
sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals.

f) Que compleixo amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 
de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposo dels recursos humans i tècnics 
necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials.

g) Que  no  he  celebrat  cap  acord  amb  altres  operadors  econòmics  destinats  a  falsejar  la 
competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a 
la seva participació en aquest procediment de contractació.

h) Que,  en cas que es  tracti  d’empresa estrangera,  es  sotmet  a  la  jurisdicció  dels  Jutjats  i  
Tribunals espanyols.

i) Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones treballadores amb 
discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna de les mesures alternatives previstes 
en la legislació vigent.

SI NO NO obligat per normativa

j) Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes.

   SI NO NO obligat per normativa

k) Que reuneixo algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions previstos 
al PCAP. 

SI  NO

l) Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa: 

 Està subjecte a l’IVA.

 Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la 
no-subjecció o l’exempció.



m) Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa:

 Està subjecte a l’IAE.

Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que donaren lloc a la 
no-subjecció o l’exempció.

n) Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:

 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses:

(indicar  noms i  circumstàncies  dels  integrants  i  la  participació  de  cadascun,  així  com  
l’assumpció  del  compromís  de  constituir-se  formalment  en  unió  temporal  en  cas  de  resultar  
adjudicataris)

 NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses.

o) Es  designa  com  a  persona/es  autoritzada/es  per  a  rebre  l’avís  de  les  notificacions, 
comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: 

Persona/es autoritzada/es* DNI*
Correu electrònic

professional*
Mòbil

professional

*Camps obligatoris.

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, 
comunicacions  i  requeriments quedessin  en  desús,  s’haurà  de  comunicar  la  dita 
circumstància,  per  escrit,  a  l'Ajuntament  de  Riudoms  per  tal  de  fer  la  modificació 
corresponent.

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de les persones a qui 
autoritza  per  rebre  les  notificacions,  comunicacions  i  requeriments  derivades  d’aquesta 
contractació,  per  tal  que  l'Ajuntament  de  Riudoms  pugui  facilitar-les  al  servei  e-Notum a 
aquests efectes.

p) Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup empresarial a què pertanyen 
és (indicar les empreses que el componen). 

q) Que,  en  el  cas  de  resultar  proposat  com  a  adjudicatari,  es  compromet  a  aportar  la 
documentació assenyalada en la clàusula 16 del PCAP. 



Així ,mateix, assabentant de les condicions exigides per poder optar a la contractació de les obres 

del Projecte executiu de Reforma i Adequació de la cuina de l’Escola Beat Bonaventura per a la Millora 

de  la  funcionalitat,  renovació  del  paviment  i  actualització  de  les  Instal·lacions  (Exp  2026-1300), 

accepta íntegrament les condicions i obligacions disposades al Plec de clàusules administratives 

particulars reguladores del procediment obert simplificat, de tramitació ordinària i ofereix realitzar 

l’objecte contractual de referència, d’acord amb el Projecte redactat per l’Enginyer Enric Monllaó 

Ramon, amb número de col·legiat 19045, per la quantitat de   € (xifra 

en números)  € (xifra 

en  lletres),  en  concepte  de  principal,  i   €  (xifra  en  números) 

 €  (xifra  en  lletres)  en 

concepte d’IVA, que suma un import total amb IVA inclòs de  € (xifra 

en números)   €  (xifra 

en lletres)

Data i signatura
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