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  Exp. 127/2026 
 
 

INFORME SOBRE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR LES OBRES DE  L’EXECUCIÓ DEL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU VESTIDOR A L’EDAR DE RIPOLL  

INFORME NÚM.: 020/2026 

ÀREA: TERRITORI I SOSTENIBILITAT RESPONSABLE: ELISABET MUNTADAS 

PROCEDIMENT: Obert simplificat TIPUS: OBRES 

OBJECTE: L’execució del projecte de 
construcció d’un nou vestidor a l’EDAR de 
Ripoll 

CODI CPV: 
45200000-9 Treballs de construcció 
completa o parcial i obres d'enginyeria civil 
45300000-0 Treballs d'instal·lació en 
edificis 
 

VALOR ESTIMAT: 338.654,48 € APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 
26.1601.22798 
 

PRESSUPOST/PREU MÀXIM SENSE IVA: 
338.654,48 € 
IVA: 21 %: 71.117,44 € 
TOTAL IVA INCLÒS: 409.771,93 € 

SUBVENCIONAT: NO 
 

TERMINI: 4 MESOS LLOC EXECUCIÓ (si escau): EDAR DE RIPOLL 

 

 
1. ANTECEDENTS 

 

1.1. El Consell Comarcal del Ripollès i els Ajuntaments de Campdevànol, Camprodon, Lla-

nars, Planoles, Queralbs, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segú-

ries, Setcases i Toses, tenen aprovat el CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES DELS 

SISTEMES DE SANEJAMENT EN ALTA AL CONSELL COMARCAL DEL RIPOLLÈS. 

El Consell Comarcal del Ripollès, dins del seu àmbit territorial, gestiona per delegació, els sis-
temes de sanejament de Campdevànol, Camprodon, Llanars, Planoles, Núria (Queralbs), Ribes 
de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Nevà (Toses), i 
s’encarrega de la seva explotació, manteniment i conservació mitjançant una empresa privada, 
a través d’un contracte de serveis. 

 

La delegació dels sistemes de sanejament en alta comprèn les competències següents: gestió 

i explotació, atorgament de les autoritzacions d’abocament, les inspeccions, les sancions i el 

rescabalament dels eventuals sobrecostos d’explotació en els sistemes públics de sanejament 

dels municipis. 
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1.2. En data 16 de gener de 2024, es va adjudicar el contracte del servei de manteniment i 
explotació dels sistemes de sanejament de Campdevànol, Camprodon, Cal Gat (Sant Joan de 
les Abadesses), Llanars, Nevà (Toses), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll, Sant Joan de les Aba-
desses, Sant Pau de Segúries, Setcases i Vall de Núria (Queralbs) (Exp.1459/2023), a l’empresa 
COMPANYIA GENERAL D’AIGÜES DE CATALUNYA SA pels 4 anys de vigència del contracte, de 
conformitat amb el plec de clàusules regulador del procediment i l’oferta presentada. 

 

1.3. El servei es va iniciar el dia 1 de juny de 2024 amb una vigència de 4 anys. 
 
2. OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
Constitueix l’objecte d’aquest contracte l’execució del Projecte d’obres de Construcció d’un 
nou vestidor a l’EDAR de Ripoll redactat per Judit Palau Masoliver, col·legiada núm. 43535/1, 
aprovat inicialment i definitivament en data 18 de febrer de 2026, per decret de presidència 
núm. 2026/69 (EXP. 123/2026). 
 
Caldrà donar compliment a la llicència d’obres que atorgui l’Ajuntament de Ripoll. 
 
El codi CPV del contracte és 45200000-9 Treballs de construcció completa o parcial i obres 
d'enginyeria civil  i 45300000-0 Treballs d'instal·lació en edificis. 
 
El contracte no comporta el tractament de dades de caràcter personal.  
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE 
 
El Consell Comarcal del Ripollès necessita contractar l’execució del Projecte d’obres de 
construcció d’un nou vestidor a l’EDAR de Ripoll, doncs el vestidor actual de l’EDAR de Ripoll 
és de dimensions molt reduïdes amb un espai de pas inferior a l’indicat a la normativa vigent, 
únicament disposa de tres dutxes, una de les quals es troba inoperativa, i d’un WC inoperatiu.  
 
Aquesta zona no disposa de sistema d’extracció ni de sistema de climatització, a excepció d’un 
parell de radiadors elèctrics. A més, la sala s’ubica a l’interior de l’edifici de deshidratació amb 
el que això comporta pel que fa a l’acumulació de gasos com l’àcid sulfhídric. En l’interior de 
l’edifici de deshidratació també es disposa de les actuals taquilles del personal, algunes de les 
quals es troben a fora del vestidor, al passadís d’accés.  
 
Per poder accedir al vestidor s’ha de travessar el menjador, que també s’ubica a dins de l’edifici 
de deshidratació. 
 
La ubicació actual i les dimensions de l’actual vestidor i menjador suposen un risc biològic  per 
a la plantilla actual de les EDARs del Ripollès. 
 
L’execució del projecte permetrà el possible augment del número de treballadors actuals, 
disposar de vestidors per la plantilla actual de dones, l’habilitació d’un nou espai per a la 
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instal·lació de les taquilles del personal; d’una zona blanca de rentadora i assecadora i d’un 
nou menjador per a la planta. 
 
4. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
El contracte no es divideix en lots atès que es tracta d’una adequació d’una estació depuradora 
d’aigües residuals existent i operativa.  
 
La complexitat de l’execució de les obres ve donada per la necessitat de garantir que es pugui 
continuar explotant la planta amb normalitat durant el decurs dels treballs i comporta la 
conveniència de procedir a la licitació d’aquesta actuació com a contracte no lotitzat. 
 
El projecte és una actuació unitària d’obres, sense contemplar la divisió de fases.  
 
Dividir el contracte en lots, amb possibilitat que s’adjudiquessin a empreses diferents, 
dificultaria la coordinació entre empreses i poder garantir el termini d’execució de l’obra, així 
com poder mantenir l’activitat de control del procés de l’EDAR de Ripoll, posant en risc la 
qualitat de l’aigua tractada. 
 
5. PRESSUPOST DEL CONTRACTE I APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
 
5.1. El pressupost base de licitació d’aquest contracte és l’import de 338.654,48 €, més 
71.117,44 € corresponent al 21 % d’IVA, que resulta un import total de 409.771,93 € (QUATRE 
CENTS NOU MIL SET CENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO).  
 
El pressupost base de licitació es desglossa com es determina a continuació: 
 

Pressupost d’execució material: 284.583,60 € 

Despeses generals 13%: 36.995,87 € 

Benefici industrial 6%: 17.075,02 €     

Pressupost base de la licitació: 338.654,48 € 

21 % IVA: 71.117,44 € 

Import total (IVA inclòs): 409.771,93 € 

 
Està inclòs dins d’aquest pressupost el cost de l’execució de l’obra i qualsevol altra despesa 
que generi l’execució del contracte.  
 
 
5.2. Aquest contracte s’executa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 26.1601.22798. 
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6. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
El valor estimat del contracte és de 338.654,48 € (TRES-CENTS TRENTA-VUIT MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS D’EURO). 
 
7. TERMINI DEL CONTRACTE 
 
El termini màxim per executar l’obra és de 4 mesos, a comptar des de l’endemà de la data de 

la formalització de l’acta de comprovació del replantejament.  

L’acta de comprovació del replantejament s’ha d’estendre en el termini màxim de 15 dies 

naturals, a comptar des de la data de la formalització del contracte. 

Es preveu la possibilitat d’atorgar una possible pròrroga per un termini màxim d’UN MES, 

sempre que es sol·liciti dins del termini d’execució, concorri causa justificada i el director 

facultatiu emeti informe favorable a la sol·licitud. 

La recepció de l’obra s’haurà d’haver executat abans del 31 de desembre de 2026 i constitueix 

una obligació essencial del contracte.  

  
8. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT  
 
El procediment d’adjudicació del contracte és el procediment obert simplificat, previst als 
apartats 1 a 5 de l’article 159 de la LCSP. 
 
La tramitació de l’expedient és l’ordinària.  
 
9. APTITUD PER CONTRACTAR 
 
Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure el contracte corresponent, les 
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions 
següents: 
 
- Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de 
la LCSP; 
 
- Totes les empreses licitadores hauran de tenir l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o prestació que constitueix l’objecte del 
contracte. 
 
Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les 
finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus 
estatuts o de les seves regles fundacionals. 
 
- Les empreses licitadores no poden incórrer en cap prohibició de contractar. 
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Tots els licitadors hauran d’estar inscrits al RELI a la data de finalització del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
10. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

A) D’acord amb l’article 87.1.a) de la LCSP, la solvència econòmica i financera s’haurà 
d’acreditar a través del/s mitjà/ans següent/s:  
 

a) Volum anual de negocis: 

Volum anual de negocis en l’àmbit al que fa referència el contracte, referit al millor exercici 
dins dels tres últims disponibles conclosos, per import mínim igual o superior, a 507.981,72 €.  

El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant certificació del Registre 
Mercantil dels comptes anuals dipositats pel licitador, si l’empresari estigués inscrit en aquest 
registre, i en cas contrari pels comptes anuals dipositats en el registre oficial que hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre 
Mercantil. 

Alternativament a aquesta documentació es podrà presentar certificat de l’import net de la 
xifra de negocis de l’AEAT (Agència Estatal d’Administració Tributària) dels anys corresponents. 

Si el licitador és una persona física i no està obligat a portar llibres d’inventaris i comptes anuals 
legalitzats pel Registre Mercantil podrà substituir aquesta sistemàtica de justificació per 
l’aportació d’una declaració responsable en la que manifesti aquesta situació i la documentació 
de què disposa per verificar el seu volum anual de negocis (declaració del volum de negocis de 
les declaracions de les rendes corresponents....). 

En tot cas, d’acord amb l’article 75.2 LCSP, la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses 
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y 
Empresas Classificades del Estado (ROLECE) acreditarà davant l’òrgan de contractació, d’acord 
amb el que s’hi reflecteixi i excepte prova en contrari, les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari. 

 

b) Assegurança de responsabilitat civil 

El contractista haurà de disposar de la següent assegurança: 

Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil: El contractista ha de disposar, o comprometre’s 
a subscriure, una pòlissa de responsabilitat civil per riscos professionals en l’àmbit del 
contracte, pels danys i perjudicis soferts com a conseqüència de les actuacions realitzades per 
l’execució de l’obra, amb un capital assegurat mínim igual o superior a 507.981,72 €. S’haurà 
de lliurar una còpia de la pòlissa abans de l’adjudicació del contracte. La pòlissa haurà d’estar 
vigent durant tota la vigència del contracte. 
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L’acreditació d’aquest requisit s’efectuarà mitjançant certificat expedit per l’assegurador, en el 
que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de l’assegurança i mitjançant 
el  document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de l’assegurança, 
en els casos en què procedeixi. 

 

B) La solvència tècnica o professional s’haurà d’acreditar a través dels mitjans següents: 
(article 88 LCSP) 

a) La relació de les obres executades en els 5 darrers anys, que siguin del mateix grup o subgrup 

de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o subgrup més rellevant per al 

contracte, si aquest inclou treballs corresponents a diferents subgrups, l’import anual 

acumulat dels quals sigui igual o superior al 70% de l’anualitat mitja del valor estimat del 

contracte.( és a dir, 237.058,14 € IVA exclòs). 

Aquests extrems hauran d’estar avalats per certificats de bona execució de les més importants. 

Aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i precisaran si 

es van realitzar segons les regles per les que es regeix la professió. 

En lloc de la relació d’obres esmentada, les empreses licitadores de nova creació (menys de 5 

anys) alternativament poden acreditar la seva solvència tècnica mitjançant la declaració de 

disponibilitat per a l’execució de l’obra de personal tècnic, integrat o no en l’empresa, amb 

almenys un aparellador, arquitecte tècnic, tècnic d’edificació o arquitecte. 

b) Títols acadèmics i professionals dels responsables de les obres així com dels tècnics 

encarregats directament de l’obra. 

- Cap d’obra: arquitecte, aparellador, arquitecte tècnic, o enginyer de l’edificació. 

- Encarregat: formació de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals.  

Alternativament, els licitadors podran acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica 

mitjançant l’acreditació de disposar de la classificació següent: 

Grup C, subgrup 4, categoria 2 

 
11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
Criteris quantificables mitjançant aplicació de fórmules: fins a 65 punts 

L’adjudicació es fa utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació segons estableix article 
145.1 i l’article 145.3  de la LCSP. 

Aquests criteris d’adjudicació estan vinculats amb l’objecte del contracte, i previstos amb ple 
respecte als principis d’igualtat, no discriminació, transparència i proporcionalitat. Així mateix, 
són de càlcul aritmètic, de tal manera que l’òrgan de contractació té completament limitada la 
seva capacitat de decisió. 
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A. Valoració del preu de l’oferta: fins a 40 punts  

La valoració econòmica  de les ofertes presentades es realitzarà amb l’anàlisi de les dades 
econòmiques de cada oferta amb una puntuació màxima de 40 punts. El preu màxim de 
licitació és de 338.654,48 € (sense IVA). Els licitadors hauran d'igualar o rebaixar aquest 
preu en les seves ofertes. S’atorgaran 40 punts a l’oferta que presenti el preu menor. La 
resta es calcularan d’acord amb la fórmula que es detalla en aquest apartat. 

 La fórmula aplicable a efectes de puntuació econòmica és una fórmula lineal equilibrada, 
extreta de l’aplicació i plecs de la Diputació de Girona: 

 

 

 

 

Pi = punts de l’oferta i 

Oi = preu de l’oferta amb les despeses generals i el benefici industrial i sense iva 

Om = preu més baix de totes les ofertes admeses sense IVA 

PL = preu de licitació amb les despeses generals i el benefici industrial sense IVA 

 

B. Ampliació del termini de garantia d’obra: màxim 5 punts  

S’inclou la valoració de l’ampliació del termini mínim de garantia de les obres, establert en 
un any, per entendre que és un criteri qualitatiu relacionat amb l’objecte del contracte pels 
motius que s’exposen a continuació: 

Tenint en compte que la garantia definitiva ha de respondre de la inexistència de vicis o 
defectes de les obres durant el termini de garantia i que durant el desenvolupament de les 
obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és responsable de tots 
els defectes que es puguin advertir en els treballs, és d’especial rellevància que en aquests 
contractes que tenen per objecte obres en instal·lacions de l’àmbit hidràulic, com és el cas 
que ens ocupa, el termini de garantia sigui el més extens possible de manera que resulti 
un incentiu per a la bona execució i, alhora, es disposi d’un període de temps més ampli 
per a detectar possibles defectes a esmenar. 

La valoració d’aquest criteri és com segueix: 

L’ampliació del termini mínim de garantia es puntuarà d’acord amb el barem següent: 

Ampliació d’un any (2 anys en total)  0,5 punts 

Ampliació de 2 anys (3 anys en total)  2 punts  

Ampliació de 3 anys (4 anys en total)  3,5 punts 

Ampliació de 4 anys (5 anys en total)  5 punts 
 

 

𝑃𝑖 = 40(1 −
𝑂𝑖 − 𝑂𝑚
𝑃𝐿

) 
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C. MILLORA 1: Estudi i legalització de l’ampliació del quadre elèctric projectada: Es valora 
amb 10 punts  

El projecte preveu ampliar el quadre elèctric existent a l’EDAR Ripoll-Campdevànol per donar 
servei a les noves zones de vestidors. Des del quadre general es connectarà a dos subquadres 
situats a cada vestidor. 

Actualment la potència contractada a l’EDAR Ripoll-Campdevànol és de 140 KW. 

S’inclou com a millora l’estudi previ de la instal·lació existent i els treballs de legalització 
elèctrica: redacció de la memòria tècnica, elaboració de plànols, esquemes unifilars i de 
comandament, gestions i tràmits amb signatura d’un instal·lador autoritzat. També queda 
inclòs el pagament de taxes, així com la verificació inicial del a instal·lació per part d’una Entitat 
de Control Autoritzada EIC. 

La valoració econòmica de  la millora d’estudi i legalització de la instal·lació elèctrica és de 
3.000 € IVA exclòs. 

 

D. MILLORA 2: Mesures d’eficiència energètica : Es valora fins a 10 punts 

El nou mandat energètic de l’Agència Catalana de l’Aigua es centra en implementar mesures 

d’estalvi energètic amb l’objectiu de descarbonitzar el sanejament mitjançant l’autoconsum 

energètic i increment de l’eficiència energètica de les seves instal·lacions, procediments i ges-

tió, segons consta al capítol 2.4 Gestió de l’estalvi i eficiència energètica de les instal·lacions de 

depuració  inclòs al Programa de gestió específic dels sistemes públics de sanejament en alta 

(PGSAC). 

En base al Pla de Gestió i Sostenibilitat de l’ACA s’inclou com a millora de projecte el subminis-

trament i instal·lació d’electrodomèstics  amb etiqueta d’eficiència energètica A  en les noves 

àrees de cuina i bugaderia previstes en projecte (s’adjunta plànol de projecte), amb la finalitat 

que el conjunt d’equipament que es trobi dins l’estació depuradora d’aigües siguin de baix 

consum energètic.  

S’inclou dins la millora els treballs necessaris  d’instal·lació i adequació perquè els equips 

quedin operatius. 
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La valoració d’aquest criteri és com segueix: 

El subministrament i instal·lació d’electrodomèstics es puntuarà d’acord amb el barem següent: 

Subministrament i instal·lació de rentadora i assecadora        6  punts 
Subministrament i instal·lació de nevera i microones        4 punts  

 

 

La valoració econòmica dels electrodomèstics és: 

SUBMINISTRAMENT D'ELECTRODOMÈSTICS VALORACIÓ ECONÒMICA 

Rentadora carga frontal de 10 kg de capacitat, 1.400 rpm, 15 programes 
de rentat, Iron Assist anti-arrugues, Speed Perfect i de color blanc 

745,20 € 

Assecadora bomba de calor, 9 kg, 19 programes de secat, OptimalDry A, 
de color blanc 

1.348,80 € 

Nevera combinada, NeoFrost Dual Cooling, de 203.5 cm d’alt, 355 litres 
de capacitat, de color blanc 

1.258,80 € 

Microones equipat amb grill, de 700 W potència, 5 nivells de potencia de 
microones, 4 nivell de grill, de 20 L de capacitat, de color blanc 

131,99 € 

IMPORT TOTAL DE LA MILLORA SENSE IVA 3.484,79 € 

 

 

BUGADERIA 

MENJADOR-CUINA 
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12. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES PRESUMPTAMENT 
ANORMALS 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació. 
 

a. Si es presenta una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix 

els dos criteris següents: 

 
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació. 
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació avaluables de 

manera automàtica i diferents del preu sigui superior al 80 % de la puntuació total. 

 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 

 
1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris d’ad-

judicació avaluables de manera automàtica sigui superior en més d’un 20 % a la puntua-
ció total més baixa. 

 
c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que com-

pleixi un dels dos criteris següents: 
 

1. Si no hi ha cap puntuació per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntua-
cions de criteris avaluables de manera automàtica: 

 

• Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la mitjana aritmètica de 

totes les puntuacions. 

 

2. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions 

de criteris avaluables de manera automàtica: 

 

• Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la mitjana 
aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 
13. GARANTIA DEFINITIVA 
 
S’exigirà una garantia del 5% del preu final ofert, exclòs l’IVA. 

En cas que l’oferta proposada es trobi en situació d’anormalment baixa segons el punt 12 del 
present informe, la garantia exigida serà del 10%. 

14. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCACIÓ 
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Caldrà preveure la delimitació dels espais de treball on s’estigui realitzant els treballs de 
demolició i construcció del nou vestidor i menjador respecte la resta d’espais de  l’EDAR per tal 
que l’empresa explotadora pugui mantenir l’operativa de l’EDAR.    
 

15. PLA DE SEGURETAT I SALUT 

En el termini de 15  dies naturals, a comptar des de la notificació de l’adjudicació del contracte a 
l’empresa, el contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en 
aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que 
preveu l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 La persona que exerceix les funcions de coordinació en matèria de Seguretat i Salut informarà 
en el termini de set dies naturals sobre la procedència de la seva aprovació i, en cas negatiu, 
indicarà els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignarà un termini d’acord 
amb la importància de les correccions, que no podrà ser, en cap cas, superior a set dies 
naturals. 
 
En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a l’elaboració 

del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir 

aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que 

aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte. 

 

16. ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEJAMENT I D’INICI DE LES OBRES 

Dins un termini màxim de 15 dies naturals, a comptar des de la data de formalització del 

contracte, es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del 

replantejament i s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 

facultativa de l’obra. 

Quan el resultat de la comprovació del replantejament sigui conforme, la direcció facultativa 

autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al 

contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 

replantejament i el contractista i el Consell Comarcal signaran una acta d’inici de les obres en un 

termini màxim de 5 dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

 

17. GESTIÓ DE RESIDUS 

El contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les determinacions que es fixin a la 

llicència municipal sobre la gestió dels residus que generi durant l’execució de les obres i, 

específicament, les de lliurar-los al gestor de residus autoritzat assumint, si escau, els costos de 

gestió, inclòs l’import del dipòsit per garantir el destí correcte dels residus, en cas que aquest no 
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sigui retornat, i les despeses derivades de la constitució d’aquest dipòsit, de conformitat amb el 

que disposa la normativa de gestió de residus de la construcció de Catalunya.  

En el termini de 15 dies naturals, a comptar des de la notificació de l’adjudicació del contracte 

a l’empresa, el contractista estarà obligat a elaborar i presentar un pla de gestió de residus 

detallat per les actuacions a portar a terme segons la normativa vigent. 

Aquest pla de gestió de residus l’aprovarà la Direcció facultativa del contracte previ a l’inici de 

les obres.  

 

L’empresa contractista, haurà de complir el pla de gestió de residus i ha de fer una correcta 

gestió dels residus i donar compliment al RD 553/2020, de 2 de juny, pel qual es regula el 

trasllat de residus a l’interior del territori de l’Estat. 

 

18. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT 
 
La persona que exerceix la direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les  
certificacions que comprendran l’obra executada durant aquest període de temps. Aquestes 
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies següents al mes al que 
corresponguin.  
 
El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida 

d’acord amb la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions 

establerts en l’article 198 de la LCSP. 

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, les factures s’han 

de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure, 

necessàriament, el número d’expedient de contractació. 

Als efectes del previst a la disposició addicional trigèsima segona de la LCSP,  la factura 
corresponent s’haurà d’adreçar a l’Àrea d’Intervenció del Consell Comarcal.   

En concret, la bústia de lliurament corresponent al Consell Comarcal és la següent: 
https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904 
 
19. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
19.1 Obligacions genèriques contractista  
 

− Aportar els materials i elements que satisfacin les condicions imposades en el present 
document tant en els detalls com en les especificacions establertes. Aquells materials 
que no ho compleixin seran retirats i canviats per uns d’adequats d’acord amb el termini 
imposat per la Direcció Facultativa. 

C
od

i p
er

 a
 v

al
id

ac
ió

: C
H

N
T

0-
Y

S
I8

J-
01

F
7X

V
er

ifi
ca

ci
ó:

 h
ttp

s:
//v

er
ifi

ca
do

r.
rip

ol
le

s.
ca

t/i
nd

ex
.js

p?
id

io
m

a=
ca

&
co

di
go

_e
nt

id
ad

=
D

oc
um

en
t g

en
er

at
 d

es
 d

e 
la

 P
la

ta
fo

rm
a 

F
irm

ad
oc

 | 
P

àg
in

a 
12

/2
4

.In
fo

rm
e 

(T
D

13
)

A
P

R
O

V
A

T
20

/0
4/

20
26

 1
6:

29

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=904


  

 

13 
 

− Donar compliment a totes les condicions especials d’execució. 

− S’haurà de donar compliment a la llicència d’obres.  

− Les obres s’hauran d’executar seguint les especificacions tècniques establertes al pro-
jecte de construcció d’un nou vestidor a l’EDAR de Ripoll. 

− Executar el projecte dins del termini i en les condicions previstes. 

− Disposar dels mitjans materials i del personal necessari per a la prestació del contracte, 
essent l’únic responsable del mateix. 

− Mantenir una estreta coordinació amb el Consell Comarcal, atenent immediatament les 
instruccions que des de l’ens se li donin. 

− L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceixi la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li reque-
reixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

− El cap d’obra ha de tenir una formació tècnica ( arquitecte tècnic, aparellador, enginyer, 
enginyer de l’edificació, arquitecte o altre que l’habiliti) que li permeti dur a terme la 
gestió tècnica i econòmica del contracte.  

− Complir tota la normativa legalment establerta referent al personal que executarà el 
contracte. 

− D’acord amb allò establert a la LCSP, serà obligació del contractista indemnitzar tots els 
danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi l’execució del contracte. 

− Està obligat al compliment dels requisits previstos a l’apartat 21 per als supòsits de sub-
contractació. 

− Retirar degudament, transportar i dipositar els residus generats en l’execució del con-
tracte, en el lloc i forma permesos per la legislació vigent.  

− Conservar degudament l’emplaçament de l’obra i seus annexos, com ara camins, jardins, 
edificis, xarxes, etc., i restaurar-los a l’estat inicial en cas de generar algun desperfecte 
assumint-ne el cost. 

− Donar compliment al Pla de seguretat i salut i complir les normatives i legislacions apli-
cables en matèria de seguretat i salut i higiene en el treball. 

 
19.2 Despeses a càrrec de l’adjudicatari: 
 
L’empresa o empreses contractistes s’han de fer càrrec de les despeses següents:  

 
- Les derivades dels assaigs i anàlisis de materials i unitats d’obres i dels informes específics 

que la persona que exerceix la direcció facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previs-
tos en el projecte de l’obra.  

- De qualsevol altra que resulti d’aplicació segons les disposicions vigents, en la forma i con-
dicions que aquestes assenyalin.  

- Les derivades de la correcta gestió de residus. 
 
19.3 En relació amb la direcció facultativa: 
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− L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la  interpretació 
tècnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra.  

− Ha de comunicar a l’Administració, mitjançant la persona que exerceix la direcció faculta-
tiva de l’obra, les incidències que puguin sorgir durant l’execució, a l’efecte de l’oportuna 
informació a la ciutadania i a les administracions afectades, i a realitzar les actuacions d’in-
formació, en el cas que l’Administració així ho requereixi.  

− L’empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceixi  la direcció de l’obra i a 
l’Administració l’accés a tota la informació, tant documental com de camp, que li reque-
reixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 
19.4 Senyalització: 

 

− L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte els senyals necessaris per 
a indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els punts de possi-
ble perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en els límits i rodalies. A més, 
l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels rètols i se-
nyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses que s’originin 
aniran al seu càrrec.  

 

19.5 Seguretat i salut 

 

− L’acompliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes relacionats amb les ac-
tivitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la higiene i seguretat 
en el treball.  

− Garantir la seguretat i salut dels seus treballadors, haurà de complir les obligacions esta-
blertes en la normativa sobre prevenció de riscos laborals, i vigilarà que els seus subcon-
tractistes també compleixin la normativa citada.  
 

 

19.6 Documentació  a aportar: 

 

− L’adjudicatari farà un informe de tancament de l’obra, on hi haurà de constar  el reportatge 
fotogràfic de l’actuació realitzada i l’explicació dels passos seguits i les incidències durant 
l’obra executada.  A més, aquest document final d’obra ha d’incloure els certificats de ve-
rificació,  els certificats de qualitat dels materials i els resultats del control de qualitat rea-
litzats durant el transcurs de l’obra. 
 

− L’empresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres. 
 

19.7 Ús del català: 

− L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb aquesta corporació 
derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista 
i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 
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publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin 
de l’execució de les prestacions objecte del contracte. En particular, l’empresa contractista 
ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l’objecte del 
contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de redactar, almenys, en llen-
gua catalana els documents del programa de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, 
si escau, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització i tota la resta de docu-
ments relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució. En tot cas, l’em-
presa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes queden subjectes en l’execució 
del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lin-
güística i de les disposicions que la desenvolupen.  

 

19.8 Principis ètics i normes de conducta: 

 

− L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de 
conducta següents: 
- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 

les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.  
- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de con-

tractació pública o durant l’execució dels contractes.  
- Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

- Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la in-
formació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transpa-
rència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ad-
ministració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obli-
gacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

19.9 Fotos de l’actuació: 

 

− L’adjudicatari farà un reportatge fotogràfic de l’actuació a realitzar. Fotografies d’abans 
d’iniciar-se l’actuació, durant el procés d’obra i fotografies de l’estat final de l’obra execu-
tada. 

 

19.10 Obligació de mantenir el normal funcionament de l’EDAR 

− Executar l’obra de manera que la depuradora pugui funcionar normalment, sense haver 
de sobreeixir en cap moment. 
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− Coordinar l’actuació amb l’empresa gestora per tal de poder mantenir l’activitat de l’edifici 
de control de l’EDAR. 

− Comunicar immediatament al Consell Comarcal del Ripollès i a l’empresa explotadora qual-
sevol incidència que afecti les instal·lacions de l’actuació i els equips associats a aquest 
contracte.  

 
20. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
20.1. Modificacions previstes: 
 
20.1. No es preveuen causes de modificació específiques, de conformitat amb el que 
determinen els article 203.2.b i 205 de la LCSP.  
 

20.2. Modificacions no previstes 

Les modificacions del contracte no previstes només podran efectuar-se quan es compleixin els 

requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat amb el 

procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 

207 de la LCSP. 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 

aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 

inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 

contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el 

contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

 
20.3. Ni la persona que exerceix la direcció de l’obra ni l’empresa contractista poden introduir 
o executar modificacions en les obres, sense la prèvia aprovació tècnica del corresponent 
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tràmits previstos en l’article 242 de 
la LCSP i en l’article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu.  
 
No es considera modificació la inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels 

procediments establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 

afectin unitats d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu. 

20.4. En cas de supressió o reducció d’unitats d’obres, l’empresa contractista no té dret a 
reclamar indemnització. 
 
20.5. No tindran la consideració de modificacions contractuals:  
 

- L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució correcte 
de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 
sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global no 
representin un increment de la depesa superior al 10 per cent del preu del contracte 
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inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 
- La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament, sempre que no suposin un 

increment del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt 
excedeixi el 3% del pressupost primitiu d’aquest. 

 
21. SUBCONTRACTACIÓ 
 
Es permet la subcontractació parcial, els licitadors hauran d’indicar en l’oferta la part del 
contracte que tenen previst subcontractar, indicant l’import i el nom dels subcontractistes, 
d’acord amb els apartat 2a i 2b de l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
contractes del sector públic. 
 
En cas que no s’hagi indicat en l’oferta, el contractista haurà de comunicar per escrit al Consell 
Comarcal del Ripollès, la seva intenció de subcontractar una part del contracte, després de 
l’adjudicació del mateix i, com a màxim, abans de la formalització del contracte. Aquesta 
comunicació ha de donar compliment a les previsions de l’article 215.2.b) de la LCSP. 
 
22. REVISIÓ DE PREUS 
 
No s’admet la revisió de preus. 
 
23. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els articles 210, 

243 i 244 de la LCSP i els articles 164 a 169 del RGLCAP. 

A la recepció de les obres quan finalitzin i als efectes que estableix la Llei, hi ha de concórrer 

un facultatiu designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de 

la direcció de les obres i el contractista assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu. 

Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha 

d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte en el termini que preveu aquesta Llei. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, el director 

facultatiu designat per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha de donar 

per rebudes i aixecar l’acta corresponent; s’inicia llavors el termini de garantia. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes s’ha de fer constar així en l’acta, i el director 

de les obres ha d’assenyalar els defectes observats i detallar les instruccions necessàries, i fixar 

un termini per posar-hi remei. Si transcorregut el termini el contractista no ho ha efectuat, se 

li pot concedir un altre termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 

facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un informe sobre l’estat 

de les obres. Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret 
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del que disposa l’article 244 LCSP, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia, 

a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions pendents que s’ha 

d’efectuar en el termini de seixanta dies. En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes 

observats siguin deguts a deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, 

durant el termini de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al 

contractista per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això 

durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 

quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 
24. TERMINI DE GARANTIA 
 
El termini de garantia és d’un any o aquell que resulti de l’oferta de l’empresa adjudicatària, a 
comptar des de la data de l’acta de recepció de les obres. 
 
Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que disposa 
l’article 167.1 del RGLCAP. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 

efectuats, l’òrgan de contractació té dret a reclamar a l’empresa contractista que els esmeni.  

Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del contracte, si 

no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el 

termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o cancel·lació de la 

garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP.  

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista 
a què es refereix l’article 244 de la LCSP.  
 
25. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
El contractista queda obligat al compliment del termini d’execució total del contracte en els 
termes previstos en el Plec, així com els terminis parcials que s’hagin establert. El règim de 
penalitats per demora serà el previst a l’article 193 LCSP.  
 
Es consideraran infraccions a efectes contractuals, totes les actuacions i omissions del contractista 
tipificades com segueixen i que comportin un perjudici o una pèrdua en relació a les exigències 
especificades en els plecs reguladors de la contractació i en la documentació tècnica.  

 
Els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals imputables al 
contractista durant la vigència del contracte són classificades com a infraccions molt greus, greus 
i lleus. 
 
25.1. Règim d’infraccions: 
 
A) Infraccions molt greus: 
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- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en el plec. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 
del contracte establertes en el projecte, quan produeixi un perjudici molt greu i no 
doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització  i seguretat de tercers (em-
presa explotadora de l’EDAR) durant l’execució dels treballs. 

- L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral  establer-
tes pel dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les dis-
posicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen l’Estat i en 
particular dels establerts a l’annex V del la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contrac-
tes del sector públic. 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 
facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals. 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, res-
tringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

-  L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels sa-
laris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la presta-
ció de l’obra. 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin parti-
cipant en l’execució del servei.  

- L’incompliment del termini d’execució de les obres. 

- Reincidència en la comissió d’una falta greu. 

 
B) Infraccions greus: 
 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte o director 
facultatiu de l’obra. 

- En el cas de reiteració de l’incompliment de les ordres i les instruccions, en la interpre-
tació tècnica el contracte , li doni la persona que exerceix la direcció de l’obra. 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
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- L’incompliment de la correcta gestió de residus. 

- No conservar el llibre d’ordres. 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la in-
formació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transpa-
rència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Ad-
ministració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obli-
gacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

- Incomplir les millores ofertes en la proposició presentada i acceptades per l’òrgan de 
contractació.  

- Reincidència en la comissió d’una falta lleu. 

 
C) Infraccions lleus: 
 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establerts en el projecte, quan no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides a la nor-

mativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt 

greus. 

- L’incompliment de la realització de les fotografies d’abans d’iniciar-se l’obra, durant 

la seva execució i fotografies de l’estat final. 

- No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o irregularitats en 

la prestació de l’objecte del contracte. 

- No facilitar a la persona que exerceix la direcció de l’obra i a l’administració l’accés a 

tota la informació, tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol mo-

ment durant l’execució de les obres.  

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en els plecs reguladors de la contractació o en la 

documentació tècnica.  

 
25.2. Règim de penalitats contractuals 
 
La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, prèvia 
audiència al contractista, la imposició de les següents penalitats contractuals: 
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A) Per infraccions molt greus: 
 
- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10 % com a màxim del preu d’ad-

judicació, IVA exclòs. 
 

B) Per infraccions greus: 
 
- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 7,5% com a màxim del preu d’ad-

judicació IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia.  

 
C) Per infraccions lleus: 
 
- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5 % com a màxim del preu 

d’adjudicació IVA exclòs, per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 
 

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats han de ser proporcionals a la gravetat 
de l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 % del preu del 
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 % del preu del contracte. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 

 
ANNEXOS 
 
ANNEX MODEL DE PRESENTACIÓ DE L’OFERTA DE QUALITAT SOTMESA A CRITERIS 
AUTOMÀTICS 
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Exp. 127/2026 
 

 
MODEL OFERTA ECONÒMICA  I CRITERIS AUTOMÀTICS  

 
 
 
El/la senyor/a ..............................................................................................................., amb DNI 
núm. ........................................, en nom propi / en nom i representació de .................... 
........................................., amb CIF......................................... i domicili social a 
...................................................., concorro a la licitació del contracte d’execució del projecte 
de construcció d’un nou vestidor a l’EDAR de Ripoll, declaro conèixer el contingut dels plecs 
reguladors d’aquesta contractació, em comprometo a donar-hi compliment i a prestar el ser-
vei, en cas de resultar adjudicatari, de conformitat amb els preus i les condicions que es deta-
llen en aquest document, que constitueix la meva oferta.  
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A. VALORACIÓ DE L’OFERTA DEL PREU 

 

Concepte 
Preu ofert 

(IVA exclòs) 

IVA 

(21%) 

Preu ofert 

(IVA inclòs) 

OBRES DE  L’EXECUCIÓ 
DEL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN 
NOU VESTIDOR A 
L’EDAR DE RIPOLL 

Preu base licitació: 

338.654,48 € sense IVA 

   

 

ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

 

S’haurà de marcar amb una creu l’opció que s’ofereixi: 

 

B. Ampliació del termini de garantia  

Termini garantia Ofert 

Ampliació d’1 any (2 anys de garantia total)  

Ampliació de 2 anys (3 anys de garantia total)  

Ampliació de 3 anys (4 anys de garantia total)  

Ampliació de 4 anys (5 anys de garantia total)  

 

 

C. Millora 1: Estudi i legalització de l’ampliació del quadre elèctric projectada 

Millora 1 SI NO 

Estudi i legalització instal·lació elèctrica   
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D. Millora 2: Subministrament i instal·lació d’electrodomèstics amb etiqueta d’ eficièn-
cia energètica A 

Millora 2 SI NO 

Subministrament i instal·lació de rentadora i assecadora   

Subministrament i instal·lació de nevera i microones   

 

 

 

 
Signat i datat electrònicament 
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