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SECRETARIA GENERAL 
Expedient: 2026/4177    
Assumpte: OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN NOU EDIFICI D'EQUIPAMENT PER A DEPENDÈNCIES 
MUNICIPALS RUTLLA 15 

 
 

 
MEMÒRIA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU EDIFICI 
D’EQUIPAMENT PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS (EXP. PROJ. 2025/4691) 
 
 
A. PODER ADJUDICADOR 

 

Administració contractant Ajuntament Calonge i Sant Antoni 

Òrgan de contractació Junta de Govern Local 

Àrea/Unitat encarregada del seguiment i execució 
del contracte (art. 62 LCSP). Consulta expedient 

Unitat d’Urbanisme i Obres 

Data resolució inici expedient de contractació  

Adreces electròniques perfil del contractant  (Inserit 
en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública 
de la Generalitat de Catalunya) 

 
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/CALONGEISANTANTONI 
 

Petició informació complementària, dubtes, 
preguntes 

A la mateixa adreça anterior, apartat “tauler 
d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i preguntes” 

 
 
B. OBJECTE DEL CONTRACTE  

 

B.1. Objecte del contracte:  

És objecte del contracte l’execució de les obres de reforma i rehabilitació de l’edifici patrimonial existent 
situat al carrer Rutlla número 15, amb modificació de la distribució de la totalitat de les plantes baixa i 
primera. 

Així mateix, l’actuació preveu una ampliació de l’edificació, tant en amplada —mitjançant la construcció 
d’una nova galeria a la façana nord— com en alçada, amb la remunta d’una nova planta (segona 
planta). 

L’actuació inclou la preservació i restauració de la façana principal de l’edifici, que dona al carrer Rutlla i 
que, d’acord amb el Catàleg de béns protegits del Pla d’ordenació urbanística municipal de Calonge i 
Sant Antoni, es troba protegida mitjançant la fitxa B-51. 

La resta del volum edificat es modifica per tal d’incorporar el nou programa funcional, fet que comporta 
la construcció de nous forjats, coberta, façana posterior, mitgeres i un nou nucli de comunicacions 
verticals. 

La previsió és que l’edifici resultant s’habiliti com a equipament municipal d’ús administratiu, amb la 
finalitat d’agrupar dependències municipals actualment disperses en diversos espais del municipi. 

El projecte també inclou les obres d’urbanització associades a la implantació de l’edifici, concretament la 
urbanització de l’espai lliure situat al front del carrer Rutlla i al pati posterior, així com la connexió a les 
xarxes de serveis existents. 

Justificació de la necessitat de la contractació.  

http://www.calonge.cat/
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/CALONGEISANTANTONI
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La necessitat de contractació queda descrita en el projecte aprovat. Es tracta d’actuacions necessàries 
per destinar l’edifici situat al carrer Rutlla número 15 a equipament municipal d’ús administratiu. 

Un cop finalitzada l’actuació, el nou equipament permetrà el desenvolupament d’activitats 
administratives de diversos serveis municipals que actualment es duen a terme en diferents espais, 
sovint en condicions tècniques inadequades o amb un elevat grau de dispersió. 

A.- Naturalesa i extensió de les necessitats: 

Les necessitats concretes estan degudament exposades en el projecte esmentat i deriven d’un 
programa funcional definit per les unitats de l’Ajuntament responsables de la gestió dels espais de 
l’equipament. 

 

El projecte defineix un equipament públic administratiu destinat a acollir llocs de treball i serveis 
municipals, amb espais d’atenció al públic, zones de treball compartit, despatxos i sales de reunió. 

Així mateix, contempla la restauració d’un edifici inclòs en el catàleg de patrimoni, situat sobre la traça 
del carrer Rutlla, una de les vies estructurals del nucli antic de Calonge. 

B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les: 
 
Després d’analitzar les necessitats plantejades per diverses unitats de l’Ajuntament, especialment la 
unitat de dinamització cultural i la unitat de serveis a les persones, el projecte aprovat adopta solucions 
adequades per assolir els objectius previstos des d’un punt de vista funcional, econòmic i sostenible. 
 
En concret, es preveu: 

- La construcció d’un equipament destinat a cobrir les necessitats municipals d’espais de treball i 
gestió. 

- La dotació d’un nou equipament en aquesta zona del municipi destinat a la prestació i gestió de 
serveis a la població. 

- La conservació i rehabilitació del patrimoni arquitectònic del nucli antic de Calonge. 
- La contribució a la dinamització socioeconòmica del municipi. 

Projecte d’obres Sí 

Data d’aprovació del projecte 
“El projecte de construcció d’un nou equipament 
municipal al carrer Rutlla, número 15 (EXP. 2025/4691) 
aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en 
data 5 de febrer de 2026. 

Plec de prescripcions tècniques (PPT) Sí, en el projecte d’obra corresponent 

B.2. Lots No. 

Justificació inexistència de lots: 
 

• La divisió podria  fer l'execució del contracte excessivament difícil i onerosa des del punt de 
vista tècnic  i econòmic, respectivament. 
 

Justificació de la causa triada: 
 

• El projecte preveu actuar la rehabilitació i ampliació d’un edifici existent i la urbanització de 
l’espai existent entre la façana històrica i el límit el carrer i el jardí posterior, ambdues actuacions 
tenen poca rellevància en relació al conjunt de la proposta. Així, les intervencions s’han 
dimensionat i agrupat sota criteris d’eficiència tècnica i econòmica. La divisió en lots de les 
actuacions comportaria l’adopció de quadres i justificacions de preus diferents, modificats a 
l’alça, per l’elevat cost de despeses general i despeses indirectes. 

 

B.3. CODI CPV 45200000-9 Treballs generals  de construcció 
d’immobles i obres d'enginyeria civil. 

http://www.calonge.cat/
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B.4 CONTRACTE RESERVAT No 

B.5. COMPROVACIO MATERIAL DEL 
CONTRACTE 

Es sol·licita la comprovació material del contracte 

 
 
C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

Forma de tramitació Ordinària 

Anticipada Si, en aplicació de la DA tercera de la LCSP com a 
conseqüència de la vinculació del finançament a la 
formalització d’un préstec en curs 

Procediment  d’adjudicació Obert simplificat 

Tramitació electrònica Sí 

Expedient plurianual No 

 
 
D. DADES ECONÒMIQUES 

 

D.1. Sistema per a la determinació del preu Tant alçat amb preus unitaris 

Justificació del preu del contracte: 
El cost del contracte està justificat adequadament en els documents de pressupost del Projecte tècnic 
aprovat. 
 

 

D.2.  Valor estimat del contracte (VEC) 1.172.244,39 € 

 

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC  

ANY VE prestació VE eventuals 
pròrrogues 

VE eventuals 
modificacions 

TOTAL 

2026 744.214,88 € - - 744.214,88 € 

2027      428.029,51 €        428.029,51 € 

TOTAL 1.172.244,39 € - - 1.172.244,39 € 

 

 
D.3. Pressupost Base de Licitació (PBL): 
 

 

1.418.415,71€ (1.172.244,39 €+ 246.171,32 € d’IVA) 
 
Aquest pressupost està desglossat a la vegada en el 
pressupost del projecte tècnic aprovat. 
 

 
 

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS  

Any Aplicació Import net %IVA Import IVA Import total 

2026 51.1511.62200.01 744.214,88 € 21% 156.285,12 € 900.500,00 € 

2027 51.1511.62200.01 428.029,51 € 21% 89.886,20 € 517.915,71 € 

TOTAL 
 

1.172.244,39 € 21% 246.171,32 € 1.418.415,71 € 

 
 

D.4. Sistemàtica de licitació: 
 
Tant alçat pel total de les obres o prestacions recollides al projecte d’obres, que constituirà el preu 
màxim que podrà millorar-se a la baixa. 
 

D.5. Aplicació pressupostària primera o 51.1511.62200.01 – Obres edifici Rutlla 

http://www.calonge.cat/
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única anualitat:  Projecte/direcció + obres (ICF) 
 

D.6. Forma de pagament: Certificació d’obra mensual i factura posterior. 
A la factura s’indicarà obligatòriament el núm. 
d’expedient i l’àrea o unitat responsable del contracte. 
 

D.7. Pagaments a compte per operacions 
preparatòries 

No 

 
  
E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE  
 

Durada del contracte  D’acord amb el cronograma del projecte bàsic i 
executiu l’obra té un termini d’execució de 12 mesos. 
La durada del contracte per tant queda establerta en 
12 mesos des de l’endemà de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, la qual se signa en un 
termini màxim d’1 mes des de la formalització del 
contracte, llevat que en aquesta acta siguin suspeses 
les obres. 
En el moment que s’aixequi la suspensió s’iniciarà el 
còmput d’execució de les obres. Aquest termini 
s’entén sens perjudici de la suspensió d’execució del 
contracte degut a la temporada turística. Es tracta 
d’obres d’edificació pel que aquestes no es podran 
executar del 15 de juliol al 31 d’agost, sense que 
aquesta suspensió pugui donar dret a indemnització 
per al contractista. 
 

L'adjudicació quedarà sotmesa a la condició 
suspensiva de l'efectiva consolidació dels 
recursos. 
 

Data d’inici de les obres en cas que no 
pugui coincidir amb la data de signatura de 
l’acta de comprovació del replantejament 

La que figuri a l’acta de comprovació del replanteig, en 
el ben entès que si per alguna raó d’interès públic, 
entre les qual s’inclou l’inici de la temporada turística, 
no es pogués iniciar de forma immediata les obres, 
aquestes restarien suspeses fins la data que es 
determini quan ja hauran desaparegut aquestes 
causes. La pròpia acta de comprovació del replanteig 
també tindrà naturalesa d’acta de suspensió de les 
obres. Aquesta suspensió haurà de ser ratificada per 
l’òrgan de contractació per a la seva eficàcia. 
 

Pròrrogues/ampliacions del termini 
d’execució 

No 

Durada superior a la màxima legal 
fonamentada la recuperació de les 
inversions 

No 

 
 
F. VARIANTS 
 

Admissió de variants No 
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G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

Exposició expedient Perfil de contractant 

Publicitat de la licitació Perfil de contractant 

Publicitat de la formalització del contracte Perfil de contractant 

 
 
H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL 
 

Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme l’activitat o 
prestació que constitueixi l’objecte del contracte: 
 
No s’escau 
 

 
I.CONFIDENCIALITAT 
 

Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les personal, i 
que són confidencials: 
 
No es preveuen 
 

 
 
J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 
 

S’eximeix de justificar la solvència  en 
tractar-se d’un contracte de valor estimat 
igual o inferior a 80.000€? 

No 
 

La classificació és obligatòria en tractar-se 
d’unes obres amb valor estimat igual  o 
superior a 500.000€ (iva exclòs) 

Sí 
 

En cas afirmatiu, s’exigeix la següent 
classificació 
 

Grup C4 Categoria 2 
Grup C2 Categoria 2 
Grup I9 Categoria 2 
 
La categoria exigida per a cada subgrup s’ha 
determinat en funció de l’import parcial de les unitats 
d’obra corresponents a cadascun d’ells, d’acord amb 
el pressupost del projecte, i no sobre l’import total del 
contracte. 
 

(*) Justificació de la classificació S’estableix com a obligatòria la classificació 
empresarial per a la justificació de la solvència, 
d’acord amb el que estableix l’article 77 de la LCSP i 
determinada en compliment de Reial decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, modificat pel Reial decret 
773/2015, de 28 d'agost. 
 

J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:   

 

http://www.calonge.cat/
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Només en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, mitjançant la 
disposició d’una xifra de negocis anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els 
tres darrers disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o superior a 
una vegada i mitja el valor estimat del contracte (1.758.366,59 €). 
 
Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors conclosos. 
 
El volum anual de negocis dels licitadors s’acreditarà mitjançant els seus comptes anuals aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari pels 
comptes anuals dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals no 
inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres 
d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 
Alternativament es pot presentar també el resum de la declaració d’IVA presentada a Hisenda (model 
390 ó 303). 
 

J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:  
 
En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de 
l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, s’assolirà i acreditarà, quan sigui requerida, mitjançant la 
relació, degudament signada, de les obres executades en el curs dels últims cinc anys de 
tipologia similar a les que són objecte de la licitació, corresponents al mateix grup i subgrup de 
classificació indicat en l’Apartat J del quadre de característiques de la licitació. 
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista d’obres, 
tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi contractista, sempre que 
aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els termes establerts a l’article 42 del Codi 
de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta condició, només es reconeixerà com experiència 
atribuïble al contractista l’obra executada per la societat participada en la proporció de la participació 
d’aquest en el seu capital social. 
 
Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims cinc anys com a mínim un 
contracte d’una tipologia similar (atenent al mateixos grups i subgrups de classificació) i import 
igual o superior al del pressupost de licitació (1.172.244,39 €). 
 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats (d’acord amb el corresponent model ANNEX 
del PCAP) expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic 
o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyat dels documents existents en 
poder del mateix que acreditin la realització de la prestació (caldrà acreditar motivada i fefaentment la 
impossibilitat d’obtenir els altres certificats); si s’escau aquests certificats seran comunicats directament 
a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 
 

Justificació de la solvència: 
 
Només en cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari 
de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, els criteris de solvència econòmica i financera s’han fixat 
tenint en compte els volums que s’han considerat necessaris per garantir el correcte compliment del 
contracte i de les obligacions que se’n deriven. S’ha escollit el volum anual de negocis ja que és el 
mitjà que es considera més adequat per tal d’assegurar aquestes obligacions, més tenint en compte 
que aquest és el mitjà que la LCSP fixa com a mitjà “predeterminat” per l’acreditació de la solvència 
econòmica per a contractes que no consisteixen en serveis professionals, com és el cas. 
 
En aquest mateix cas, els criteris relatius a la solvència tècnica i professional s’han fixat tenint en 
compte uns volums de treballs realitzats que garanteixin una correcta execució de les obres 
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projectades, considerant que per la tipologia de les obres cal acreditar una mínima experiència en les 
mateixes, per dotar de majors garanties la qualitat de la seva execució, i en ares a assegurar que les 
mateixes s’executin en el termini previst. 
 
En termes generals, la solvència exigida és proporcional a l’obra que es licita i a l’import de la mateixa. 
En aquest sentit, la solvència econòmica i la tècnica requerida té en especial consideració la tipologia 
de les obres que s’han d’executar i les dimensions i durada de les mateixes, considerant que és 
suficient per tal de garantir-ne el correcte compliment. 
 

Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del contracte: 
 
No s’escau  
 

 
 
K. GARANTIES  

 

Provisional No 

Definitiva Sí 
5% del preu d’adjudicació (IVA exclòs)  

Complementària No 

Es permet  el dipòsit de la garantia amb la 
retenció en el preu 

Si. 

Forma i condicions de la retenció: 
 
Es fa d'acord amb l'article 108.2 de la LCSP. L'import total d'aquesta serà retingut del primer o únic 
abonament del contracte. Si el primer abonament no és suficient per cobrir la totalitat de la garantia 
definitiva el que resti pendent de la garantia es retindrà del preu en el següent abonament i així 
successivament fins cobrir la totalitat de la garantia definitiva. 
 

 
 
L. PROGRAMA DE TREBALL  

 

Programa de treball Si, detallant el camí crític de l’obra 

Moment de la presentació En el moment de la signatura de l’acta de 

comprovació del replanteig. 
 

 
M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ  

 

Cessió Sí, segons règim general de l’article 214 LCSP 

Subcontractació Sí, segons règim general de l’article 215 LCSP 

Tasques que obligatòriament s’hauran de 
fer per l’adjudicatari 

La coordinació de l’execució de l’obra (tasques 
pròpies del cap d’obra, que no inclou la direcció 
facultativa) 

Justificació:  
Per assolir una correcta execució de l’obra es considera que les tasques pròpies del cap d’obra l’ha de 
realitzar el propi adjudicatari. 

Obligació del licitador a indicar en la seva 
oferta la part del contracte prevista a 
subcontractar, indicant  import i nom o 
perfil professional dels subcontractistes 

No  

Pagaments directe als subcontractistes 
per part de l’Ajuntament 

No  
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Comprovació de l'estricte compliment dels 
pagaments que la persona contractista ha 
de fer a totes les persones 
subcontractistes 

Si 

Percentatge de subcontractació a favor de 
Centres Especials de Treball i/o empreses 
d’inserció 

No es preveu 

 
N. REVISIÓ DE PREUS  

 

Revisió de preus No 

 
O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE I DIRECTORS TÈCNICS  
 

Director facultatiu i responsable del 
contracte  

La persona o empresa que resulti adjudicatària del 
contracte de servei de direcció d’obra del projecte. 

Director executiu La persona o empresa que resulti adjudicatària del 
contracte de servei de direcció d’execució d’obra del 
projecte. 

Coordinador de Seguretat i Salut Jordi Sala Gonzàlez. 

Supervisió municipal Erik Solés Brull, arquitecte municipal. 

 
P. TERMINI DE GARANTIA OBRES  

 

Termini de garantia 2 anys  

Obligacions durant el termini de garantia:  
 
Durant els dos anys de garantia el Director de les obres vetllarà pel bon estat de les obres, reclamant 
al Contractista totes aquelles deficiències que resultin d’una execució defectuosa. 
 
Durant aquest termini, el contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i 
reparacions que l’Ajuntament consideri necessàries perquè aquestes obres compleixin totalment a la fi 
del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra.  
 
Si el contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, 
l’Ajuntament, prèvia comunicació per escrit al contractista, podrà encarregar directament aquells 
treballs als seus serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i 
l’import dels treballs executats, seran per compte del contractista, amb l’única excepció de l’import dels 
materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin hagut de 
realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se 
degudament la causa d’aquests danys. 
 

 
Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS  

 

Q.1. Obligacions essencials  a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació. 
 

A. GENERALS 
 

a) L’incompliment de la prestació principal del contracte. 
b) L’incompliment de les condicions ètiques i normes de conducte incloses al PCAP.  
c) Criteris d’adjudicació de les ofertes. 

 
B. LABORALS 
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a) El contractista donarà compliment a tot allò a què obliguen les lleis en matèria LABORAL, 

havent d'estar al corrent en el pagament de les quotes de les Assegurances Socials, 
Accidents, Mutualitats i altres de caràcter laboral. Recaurà únicament sobre el contractista 
quantes responsabilitats es derivin de l'incompliment de tals obligacions.  El responsable del 
contracte podrà requerir al contractista, o consultar d'ofici, perquè aporti documentació 
acreditativa del compliment de les obligacions d'índole laboral, als quals deurà, 
inexcusablement, donar compliment, i especialment les empreses adjudicatàries i, en el seu 
cas, totes les empreses de la cadena de subcontractació estaran obligades a aplicar el 
conveni col·lectiu sectorial que legalment correspongui i especialment el pagament puntual 
del salari als treballadors adscrits a l'execució del contracte tot en consonància al previst al 
PCAP. 
 

b) Les Obligacions i regles especials respecte del personal laboral de l’empresa contractista 
previstes al PCAP. 
 

Q.2. Condicions especials d’execució: 
 
A.- GENERALS  

 
Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 
també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte. 
 
B.- SUBCONTRACTACIÓ  
 
L'òrgan de contractació podrà comprovar l'estricte compliment dels pagaments que la persona 
contractista ha de fer a totes les persones subcontractistes o subministradores que participin en el 
contracte. Si el PCAP incorpora aquesta opció, fent-lo constar en el Quadre de característiques o si la 
subcontractació supera el 30% del preu del contracte, s'estableixen les següents condicions especials 
d'execució amb el caràcter d'obligacions contractuals essencials:  
 

a) La persona contractista remetrà a l'òrgan de contractació, quan aquest el sol·liciti, relació 
detallada d'aquelles persones subcontractistes o subministradores que participin en el 
contracte quan es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 
subcontractació o subministrament de cadascun d'elles que guardin una relació directa amb el 
termini de pagament. 

 
b) Així mateix, haurà d'aportar, a sol·licitud de l'òrgan de contractació, justificant de compliment 

dels pagaments a aquelles una vegada acabada la prestació dins dels terminis de pagament 
legalment establerts i en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, en el que li sigui aplicable 

 
C.- MEDIAMBIENTALS  
 

a) S'establiran mesures de minimització i reutilització del consum d'aigua i energia necessària per 
a l'execució dels treballs.  
 

b) La maquinària que, en el seu cas, s'utilitzi en els treballs haurà de complir estrictament amb 
tota la normativa vigent en matèria de consum energètic, emissions de gasos i sorolls, i es 
garantirà l'ús de maquinària i mètodes de treball menys contaminants i que suposi un major 
estalvi energètic. La neteja de la maquinària i equips es realitzarà amb productes no 
contaminants i en llocs adequats per a això. 
 

Justificació de les condicions especials d’execució: 
 
Generals : Es necessita un interlocutor únic i determinat a fi de possibilitar un intercanvi ràpid i fluït de 
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comunicació  
 
Subcontractació: Les que afecten a la subcontractació pretenen controlar els corresponents 
pagaments als subcontractistes i evitar possibles responsabilitats subsidiàries de l’Ajuntament.  
 
Mediambientals: Les de caràcter mediambiental pretenen racionalitzar el consum de l’aigua i evitar, 
en la mesura del possible, les immissions de sorolls en domicilis 
 

Control de les condicions essencials i especials d’execució i conseqüències del seu 
incompliment: 
 
A. ESSENCIALS 
 
El seu incompliment determinarà, en aplicació del  principi de proporcionalitat, que l'òrgan de 
contractació pugui optar per continuar amb l'execució del contracte, amb la imposició d'una penalitat 
per infracció molt greu, tot de conformitat amb el que determini el PCAP o per a la resolució del 
contracte. 
 
B. ESPECIALS 
 
La verificació del compliment de les condicions especials d'execució del contracte serà realitzada pel 
responsable del contracte amb el suport de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 
d'aquest. 
 
A aquest efecte, haurà d'exigir-se, si cal, al contractista prova documental del compliment de les 
condicions especials d'execució indicades a la present memòria, que seran adjuntades a la factura 
corresponent al moment de la seva adopció o en el moment de la recepció final de les prestacions que 
constitueixen l’objecte contractual. 
 
En altre cas, del compliment de la resta d'obligacions de caràcter social, mediambiental o d'un altre 
tipus, serà prova suficient el que informi el responsable del contracte en finalitzar l'execució on faci una 
referència expressa al compliment de tals obligacions, sense perjudici de la documentació que aquest 
efecte necessiti recavar del contractista.  
 
Els incompliments d'aquestes condicions especials d'execució per part del contractista seran 
considerats incompliments greus/molt greus en els termes i amb les conseqüències establertes en 
l’Annex 7 en relació amb la clàusula 16.3 d'aquest plec. 
 

 
R. PÒLISSES  
 

R.1. Pòlissa Responsabilitat civil. Import sinistre/any: 1.000.000 sinistre/any   

R.2. Altres pòlisses No 

 
S. CRITERIS/ASPECTES D’ADJUDICACIÓ/NEGOCIACIÓ 
 

Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les 
següents: 
 
1. Millora a la baixa del preu ofert. Fins a 70 punts 

El procediment a seguir per establir la puntuació pel que fa referència a aquest apartat serà el 
següent:  

A les proposicions econòmiques presentades s’aplicarà la següent fórmula: 
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Pi = 70 x Bi x K 

On: 
 
Pi  és la puntuació obtinguda per la proposició (i) 
Bi  és la baixa oferta per la proposició (i) 
Bmax  és la baixa de l’oferta més econòmica 
K  és una constant que adopta el següent valor: 
 K = 10, si Bmax és igual o inferior a 0,10 (1/10) 
 K = 1/ Bmax  si Bmax és superior a 0,10 (1/10) 
 
Bi i Bmax s’expressen segons la fórmula:  (preu màxim de la licitació - preu ofert) 
                                                                        (preu màxim de la licitació) 
 

1. Millora 1 – Millora de la qualitat de la gelosia per a al protecció solar , 10 punts 
El projecte contempla la instal·lació d’una gelosia per a la protecció solar de la planta superior 
enretirada. Aquest gelosia en projecte es defineix per mitjà d’una lamel·les verticals orientables 
motoritzades d’acer galvanitzat. La millora consisteix en substituir el material de les lamel·les de 
forma que aquestes siguin de fusta natural de pi Douglas tractat. L’estructura interior de les 
lamel·les, així com la resta de mecanismes seran d’acer galvanitzat i permetran disposar de les 
mateixes prestacions en quan a mobilitat i automatització que el sistema previst en projecte, 
garantint les mateixes condicions de durabilitat dels mateixos. 
La millora suposa un increment del preu unitari establert per cada lamel·la que passa 523,65 
€/unitat a 702,11€/unitat. L’aplicació d’aquest preu unitari pel nombre total de lamel·les previstes 
en projecte suposa que el pressupost d’execució material del tancament de lamel·les passa de 
48.175,80 euros a 64.593,79€. L’import de la millora és de 23.640,26€ IVA inclòs. 
 
2. Millora 2 – Millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de l’edifici, 20 punts 
La millora consisteix en l’execució d’un conjunt de millores destinades a incrementar l’eficiència 
energètica de l’edifici per sobre dels mínims exigits al projecte, consistents en: 
- Instal·lació d’un sistema de generació d’energia mitjançant plaques fotovoltaiques a coberta o 

un altre sistema que incorpori la capacitat de generació per mitjà de recursos renovables. 
- Incorporació de sistemes de monitoratge energètic per al control de consums (electricitat i 

climatització) 
- Millora de l’aïllament tèrmic en punts singulars (ponts tèrmics, coberta, mitgeres, tancament 

practicables, envidraments). 
- Millora de la protecció enfront de la radiació solar. 

 
L’import de la millora és de 47.500€ IVA inclòs i aquesta té consideració de partida alçada a 
justificar. 
 
 

Puntuació dels criteris de valoració 
automàtica 

100 PUNTS 

Criteris de valoració subjecte a judici de valor i la ponderació que se’ls hi atribueix són les 
següents: 
 
No se’n fixen 
 

Puntuació dels criteris de valoració 
subjectiva 
 

0 PUNTS 

Puntuació de la totalitat de criteris 100 PUNTS 

Justificació dels criteris de valoració: 
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S’han escollit dos criteris que es considera que atorguen una correcta ponderació qualitat – preu. 
 
Es dona rellevància al preu del contracte, amb 70 punts, ja que es considera que hi ha poc marge de 
discrecionalitat tècnica en la qualitat dels materials a utilitzar, que ja es troben perfectament definits al 
projecte. 
 
Per altra banda, i com a criteri relacionat amb la correcta execució i qualitat de les obres, es valora el 
següent: 
 
- Millora de la qualitat de la gelosia per a al protecció solar. Amb 10 punts, en tant que permet millorar 
la capacitat d’integració de l’edifici en el conjunt del nucli antic, a l’hora que el fet d’utilitzar un material 
com la fusta natural suposa una reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera en front de l’acer 
galvanitzat. 
 
- Millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat de l’edifici. Amb 20 punts, ja que l’empresa pot fer una 
oferta que sense alterar els equips de climatització, ni les solucions constructives definides en el 
projecte, pot millorar de forma objectiva l’eficiència energètica de l’edifici. El projecte en aquests 
moments compta amb certificat energètic en fase de projecte, un cop finalitzat l’edifici i executada la 
millora, les prestacions de l’edifici pel que fa a consum d’energia i emissions de CO2 s’han de reduir en 
relació a les previsions recollides en el certificat. 
 
 

Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris: 
 
- Oferta econòmica: la fórmula utilitzada atorga la millor puntuació a la millor oferta i a la resta de 

forma proporcional, amb un coeficient corrector lineal que pretén evitar resultats desproporcionats 
en cas de baixes reduïdes. 
 

- Millora 1: la fórmula atorga la màxima puntuació a qui ofereixi la millora de la qualitat de la gelosia 
per a al protecció solar  

- Millora 2: la fórmula atorga la màxima puntuació a qui ofereixi la millora de l’eficiència energètica i 
sostenibilitat de l’edifici 

 
 
 
T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES 
 

Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o 
desproporcionades: 
 

Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada seran els 
següents: 

Es determina la baixa teòrica de cada licitador, que s’obté com a suma de la baixa econòmica més els 
imports econòmics de les millores ofertes. La baixa teòrica s’utilitza en la formulació següent: 

Es calcula la baixa mitjana del percentatge de baixes: 

 

 

Després es calcula la desviació estàndard (σ): 
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     σ:  

 

Entre les n ofertes s’escolliran aquelles n’ ofertes que, a més, compleixin la condició: 

 

El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR). 

S’entendrà que una oferta (d’entre totes les n ofertes) és presumptament anormal o desproporcionada 
quan el seu percentatge de baixa respecte del pressupost de licitació (Bi) sigui superior als següents 
valors: 

- Si n’ és igual o superior a 5: 

Caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar el límit de la presumpció de valors 
desproporcionats o anormals: 

 

 

 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BR + 10 

 
- Si n’ és inferior a 5: 

Es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota oferta a la qual Bi > BM + 10 

Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o desproporcionades, 
es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi 
les condicions excepcionalment favorables de què disposa per executar la prestació, l’originalitat de les 
prestacions proposades, el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació. 

Justificació: 

Aquesta metodologia és una derivada de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan 
hi ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada atenent tant 
al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament. 

La formulació considera la mitja de les baixes, establint la presumpta temeritat en un percentatge per 
sobre d’aquesta mitja, corregida considerant la desviació estàndard, en funció del nombre de licitadors. 

 
 
U. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDES LEGALMENT. 
 

 
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstos a l’apartat Q.1 
 

 
 
V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE  
 

Modificacions conveniades del contracte No se’n preveuen. 
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W. ACTA D’INICI  
 

Necessitat d’acta d’inici per iniciar la 
prestació contractada 

Sí, l’acta de comprovació del replanteig. 

En cas afirmatiu, termini màxim per portar-
la a terme 

1 mes des de l’endemà de la data de signatura del 
contracte. 

 
 
X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE ÚNIC,  O PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE  
 

X.1. Característiques formals de la documentació relativa als aspectes tècnics que ha  de reunir 
la proposició tècnica: 
 
No escau. 
 

X.2. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores: 
 
No escau. 

X.3. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte: 
 
Certificat expedit per l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de 

venciment de les assegurances exigides. 

 

 
 
Y. CONTACTE AMB MENORS 
 
Sense contingut 
 
 
Z. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA RECEPCIÓ DE LES OBRES: 
 

 
Plànols as built de l’obra realment executada, amb indicació de pas d’instal·lacions, en suport 
informàtic, format PDF i signat digitalment.  
 
A més, els tècnics responsables del contracte podran sol·licitar al contractista la presentació del 
projecte en format editable per realitzar les comprovacions i amidaments necessàries (memòria en 
arxiu de text, plànols en format *.dwg i pressupost en TCQ). 
 

 
 
ZZ. INFRACCIONS I PENALITATS (a més o substituint  les previstes a l’Annex 7 i les previstes a la 
clàusula 16 “in fine” del PCAP)  
 

ZZ.1.- Infraccions:  
Les previstes amb caràcter general al PCAP 
 
ZZ.2: Penalitats: 
Les previstes amb caràcter general al PCAP 
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UNITAT D’URBANISME I OBRES  
 
 
La regidora,                                                                            El cap de l’àrea de la unitat d’Urbanisme i Obres, 
Anna Carlero Guerrero            Jordi Garcia Salse  
 
 
 
 
Calonge i Sant Antoni, a la data de la signatura electrònica 
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