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DADES GENERALS I RELATIVES AL CONCURS DE PROJECTES 

1. Justificació de la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada 

1.1. Objecte del concurs de projectes 

És objecte de la present memòria establir les condicions de la regulació del concurs de projectes, 
promogut per la Subdirecció d’Edificació, mitjançant procediment restringit a cinc concursants, amb 
intervenció de jurat, per a la selecció d’una proposta d’intervenció, que servirà de base per a la 
contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència 
energètica de l’edifici, certificació ambiental i de salut, projecte d’activitats ambientals, i 
posteriors direcció d’obra i direcció d’execució d’obres de la “Reforma integral de l’Edifici 
Can Serra” a un equip multidisciplinar de tècnics experts o especialistes en els àmbits contemplats 
en el projecte esmentat, en els termes i amb l’abast establert en el Plec de Prescripcions Tècniques 
(PPT). 

L’àmbit físic de la intervenció objecte del concurs de projectes és tot l’edifici de Can Serra, que inclou 
l’edifici històric i la Nova Seu, així com l’espai privat d’us públic circumdant. S’inclouen les façanes. 

L’objecte del concurs és una intervenció de transformació integral de l’edificació existent, incloent la 
substitució integral de la façana de la Nova Seu, per tal que esdevingui un nou edifici d’ús 
administratiu adequat als requeriments derivats de la implantació dels nous models de treball. 
L’objectiu final de la intervenció és assolir l’excel·lència arquitectònica del nou edifici. 

El nou edifici haurà de ser eficient, resilient, inclusiu, saludable i respectuós amb les persones i el 
planeta integrant-se plenament a l’entorn del qual forma part. Haurà d’atendre especialment a les 
directives europees relatives a l’eficiència energètica dels edificis, a la metodologia Level(s) i al marc 
general de la Taxonomia Europea i contribuir activament a l’assoliment dels objectius estratègics de 
la Corporació definits pel Pla d’Energia i Clima (PEC) i el Pla d’Optimització i Millora dels Centres 
de Treball (POMCeT). 

El Pla d’Energia i Clima de la Diputació de Barcelona determina l’estratègia executiva d’adaptació i 
resiliència enfront de l’impacte del canvi climàtic i té per objectiu la descarbonització de les activitats 
de la corporació assolint l’autosuficiència energètica i la neutralitat climàtica per la institució a l’any 
2030. El Pla d’Optimització i Millora dels Centres de Treball (POMCeT) és l’instrument de referència 
per a la transformació i millora dels centres de treball a dur a terme durant la propera dècada. Es 
fonamenta en la lluita contra l’emergència climàtica, l’adopció dels nous models de treball i la 
sostenibilitat aplicada a l’edificació atenent a tot el cicle de vida. Té per objectiu que els centres de 
treball d’ús administratiu ubicats als recintes de Barcelona i els d’ús logístic i industrial propietat de 
la Diputació de Barcelona  esdevinguin una peça activa i essencial en l’assoliment dels objectius de 
la corporació. El POMCeT persegueix la transformació dels centres de treball de la Corporació en 
aplicació de diverses mesures en l’àmbit laboral per assolir els objectius de desenvolupament 
sostenible, amb l’objectiu d’adequar-los a la instauració d’un model híbrid, que combina el treball 
presencial i telemàtic, i a les noves metodologies i entorns de treball col·laboratiu sorgides arran del 
desenvolupament tecnològic i la digitalització dels processos de l’Administració pública. Aquesta 
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transformació dels centres de treball de la Corporació, pel que fa als edificis d’ús administratiu, ve 
determinada pel que estableixen els Criteris d’ocupació dels immobles d’ús administratiu de la 
Diputació de Barcelona en el marc de les mesures adreçades a adoptar un nou model d’organització 
dels espais de treball. 

Per assolir la qualitat arquitectònica desitjada, entesa com a satisfacció òptima, ponderada i eficient 
dels valors de qualitat inherents de l’arquitectura, la intervenció s’haurà de fonamentar en la correcta 
integració dels següents principis rectors: 

- A nivell de patrimoni arquitectònic la intervenció es regirà per la comprensió profunda i la 
valoració equitativa tant de l’edifici històric de Josep Puig i Cadafalch de 1903 com de 
l’ampliació i reforma realitzada pels arquitectes Federico Correa i Alfons Milá el 1987, per tal 
de garantir la permanència i difusió d’aquests valors històrico-artístics i la permanència de la 
seva imatge a la ciutat.  

- A nivell de funcionalitat la intervenció s’ha de regir per la voluntat d’acompanyar la profunda 
transformació de l’àmbit laboral implementant un nou model d’organització dels espais de 
treball que satisfaci les necessitats laborals i de salut dels treballadors promocionant el treball 
col·laboratiu, la transversalitat i la innovació continua en aplicació de diverses mesures en 
l’àmbit laboral per assolir els objectius de desenvolupament sostenible, amb l’objectiu 
d’adequar-los a la instauració d’un model híbrid i a les noves metodologies sorgides arran del 
desenvolupament tecnològic i la digitalització dels processos de l’Administració pública.  

- A nivell de sostenibilitat la intervenció s’ha de regir pel màxims nivells d’eficiència i 
mediambiental amb l’objectiu que l’edifici esdevingui una peça més en la consecució de la 
neutralitat climàtica i l’autosuficiència energètica de l’activitat directa de la institució, que la 
Corporació s’ha marcat com a principal objectiu estratègic a assolir a l’any 2030. En aquest 
sentit caldrà entendre l’edifici com una eina activa per a la renaturalització urbana i per a la  
transició energètica essent no només energèticament eficient sinó minimitzant-ne el seu 
impacte ambiental al llarg de tot el seu cicle de vida des de l’etapa d’extracció de matèries 
primes de la fase de Producció fins a la d’eliminació final de la de Fi de vida atenent també a 
tots els aspectes i possibles beneficis més enllà dels límits del producte. A nivell d’eficiència 
energètica haurà de ser de balanç energètic neutre (ZEB) o, en cas que sigui viable, generador 
d’energia (PEB). A nivell de sostenibilitat ha de ser capaç d’integrar aspectes mediambientals, 
econòmics i socials perquè esdevingui un edifici resilient, inclusiu, saludable i respectuós amb 
les persones, el context local i el planeta sota els principis de racionalitat i optimització en l’ús 
dels recursos públics.  

El cost de referència d’execució de l’obra (PEC IVA exclòs) s’estima en 21.459.412,50 €, el que 
representa un cost unitari d’execució de 1.344,84 €/m2 (IVA exclòs) sobre una superfície 
d’intervenció de 15.956,86 m2, desglossada en: 

- Superfície d’obra de rehabilitació de l’edifici de la Nova Seu: 14.002,79 m2 
- Superfície d’obra de rehabilitació de l’edifici històric: 1.428,90 m2  
- Superfície d’obra de rehabilitació de terrasses: 525,17 m2 
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El Codi CPV que correspon és 71000000-8 (Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i 
inspecció). 

1.2. Justificació de la necessitat del contracte 

La Diputació de Barcelona és propietària de l’edifici situat a la Rambla de Catalunya 126 de 
Barcelona (Can Serra), i pretén la rehabilitació del mateix per a ús administratiu i per mantenir-hi la 
seu institucional.  

El conjunt objecte d’intervenció és composa de dos volums, l’edifici històric de Josep Puig i 
Cadafalch de 1903 i el de l’ampliació realitzada pels arquitectes Federico Correa i Alfons Milá el 
1987. 

El conjunt disposa d’una superfície construïda total de 15.956,86 m2, dels quals:  

- 5.042,86 m2 corresponen a les plantes sota rasant: 4.520,70 m2 de la Nova seu (4 plantes 
soterrani) i 522,16 m2 a l’edifici històric, (planta semisoterrani i 2 plantes soterrani)   

- 10.388,83 m2 a les plantes sobre rasant: 9.482,09 m2 de la Nova seu: planta baixa, nou 
plantes pis i planta coberta, (destinada a instal·lacions tècniques) i 906,74 m2 a l’edifici 
històric: planta entresol, primera, segona i golfes  

- 525,17 m2 a terrasses, porxos i balcons, 517,03 m2 de la Nova seu i 8,14 m2 de l’edifici 
històric computats al 100% 

Es preveu una intervenció integral sobre el conjunt dels dos edificis i sobre la façana de la Nova 
Seu, si bé a les plantes soterrani -1 de la Nova Seu (rehabilitada integralment recentment) només 
caldrà fer alguna intervenció puntual derivada de les actuacions a les plantes superiors. També una 
re-definició dels espais exteriors de l’edifici. 

En l’actualitat, el conjunt presenta diverses deficiències pel que fa a l’estat constructiu, a l’estat de  
les instal·lacions, a les condicions de seguretat i protecció contra incendis així com a múltiples 
aspectes que afecten a la sostenibilitat mediambiental. 

El tancament de la façana de vidre de l’edifici principal ha quedat obsolet. Presenta mancances i no 
garanteix les condicions òptimes de confort a l’interior essent absolutament ineficient 
mediambientalment des d’un punt de vista de control del consum energètic.  

El sistema de climatització no garanteix el confort òptim als usuaris i genera un important consum 
energètic, doncs es tracta d’un sistema centralitzat i envellit. 

El concurs ve motivat per la voluntat de la Diputació de Barcelona d’alinear l’edifici amb els objectius 
estratègics de la Corporació definits pel Pla d’Energia i Clima i pel Pla d’Optimització i Millora dels 
Centres de Treball.  

Es preveu una intervenció de transformació integral de l’edificació existent per tal que esdevingui 
un nou edifici d’ús administratiu inclusiu, saludable i amb unes prestacions d’eficiència i de 
sostenibilitat mediambiental mes enllà de les estrictament normatives amb l’objectiu d’obtenir un 
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edifici de balanç energètic neutre (ZEB), o generador d’energia (PEB) en cas que sigui viable, i amb 
el menor impacte ambiental possible al llarg de totes les etapes del seu cicle de vida.  

L’objecte final que motiva el contracte, que és l’assoliment de la qualitat arquitectònica de la 
intervenció entesa com a satisfacció òptima, ponderada i eficient dels valors de qualitat inherents 
de l’arquitectura, requereix la participació d’un equip multidisciplinari de tècnics format per diversos 
experts en cada un del àmbits objecte de contracte per tal de concebre, definir i dirigir la intervenció 
donant valor a l’acte edificatori, integrant els múltiples aspectes que determinen la sostenibilitat real 
a nivell mediambiental, econòmic i social i alineant la intervenció amb els plans estratègics de la 
Corporació. 

1.3. Manca de mitjans personals per assumir l’objecte de la contractació 

La naturalesa complexa de la intervenció i de les diverses tasques vinculades al projecte i a la 
direcció de les obres requereixen d’un equip de professionals de diverses disciplines vinculades 
amb la rehabilitació i restauració arquitectòniques. 

La Subdirecció d’Edificació disposa de tècnics amb la titulació, el coneixement  i la capacitat 
requerida per poder redactar el projecte i dirigir les obres però la manca de mitjans personals 
suficients per abordar la càrrega de treball actual aconsella contractar els treballs a un equip de 
tècnics externs amb la solvència necessària per garantir la correcta realització dels treballs en els 
terminis indicats.  

Atenent a l’exposat, els tècnics de la Subdirecció d’Edificació assumiran la representació de la 
Diputació de Barcelona i la gestió general del procés durant el desenvolupament del projecte i 
l’execució de les obres, essent necessari procedir a la tramitació de l’oportú expedient de concurs 
de projectes amb intervenció de Jurat, mitjançant procediment restringit, per a la contractació 
externa dels serveis objecte de contracte, mitjançant procediment negociat, al participant que resulti 
guanyador del concurs de projectes. 

Les funcions que correspondran al guanyador del concurs que redacti el projecte i assumeixi la 
direcció de les obres de referència es troben definides en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

1.4. Justificació de la no divisió en lots 

En tractar-se d’un procés unitari, complex i continu, per la pròpia naturalesa dels serveis de redacció 
del projecte i consegüent direcció d’obres es considera inviable la divisió en lots. La contractació 
separada en lots dificultaria la coherència, la coordinació i la continuïtat necessària de les diverses 
fases i facetes de la redacció del projecte i entre aquest procés de redacció i la seva execució en 
l'obra podent comportar una minva significativa en la qualitat de les prestacions objecte del 
contracte. 
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2. Quantia del concurs de projectes 

La quantia total del concurs de projectes es fixa en la quantitat de 2.534.186,47 €, IVA inclòs, i 
comprèn els conceptes següents: 

- Les indemnitzacions als quatre participants seleccionats, que no resultin guanyadors del 
concurs de projectes, per un import total de 28.000,00 €, IVA exclòs, més 5.880,00 € en 
concepte del 21 % d’IVA, resultant un import total de 33.880,00 €, IVA inclòs. 

- El pressupost base de licitació del contracte de serveis de redacció del Projecte bàsic i 
d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, certificació ambiental i de salut, 
projecte d’activitats ambientals, i posteriors direcció d’obra i direcció d’execució d’obres de 
la “Reforma integral de l’Edifici Can Serra” a un equip multidisciplinari per import de 
2.066.368,98 €, IVA exclòs, més 433.937,49 € en concepte del 21 % d’IVA, resultant un 
import total de 2.500.306,47 €, IVA inclòs.  
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Atès que es preveu que la tramitació del concurs de projectes i els treballs a desenvolupar es 
realitzin en un termini superior a un any, la previsió estimada d’anualitats (IVA inclòs) per a fer efectiu 
els pagaments corresponents a les fases indicades seran: 

Anual
itats

Import parcial
IVA Inclòs

Import total
anualitat

IVA inclòs

2026 Indemnitzacions del concurs de projectes          33.880,00 €          33.880,00 € 

Diagnosi estructural (inclou pla de cales i geotècnic)            9.653,90 € 

Auditoria energètica i de les instal·lacions actuals            6.437,83 € 

Estudi històric per a l'obtenció d'Informe Previ de Patrimoni
         11.584,69 € 

Informe d’Idoneïtat tècnica (IIT)          23.748,60 € 

Redacció del Projecte bàsic (inclou model BIM estat actual i 
Gestió complerta de llicències fins a l'obtenció).

680.001,06 €

Redacció del Projecte d’execució (inclou model BIM projecte i 
Estudi de seguretat i salut)

510.000,79 €

Redacció del Projecte d’execució d’interiorisme i mobiliari.
         22.626,87 € 

Auditoria tècnica de Projecte Executiu (càlculs)            9.653,90 € 

Certificació energètica projecte            5.656,71 € 

Certificació ambiental voluntària LEED. Fase Projecte          23.169,36 € 

Certificació de salut WELL . Fase Projecte          17.377,02 € 
*6/27 Direcció de les obres d'edificació        102.000,15 € 
*6/27 Direcció d'execució de les obres        102.000,15 € 
*6/27 Control de qualitat          10.200,02 € 
50% Certificació ambiental voluntària LEED.  Fase obra i Posta en 

marxa
         23.169,36 € 

50% Certificació de salut WELL Fase obra i Posta en marxa          17.377,02 € 
*12/27 Direcció de les obres d'edificació        204.000,31 € 
*12/27 Direcció d'execució de les obres        204.000,31 € 
*12/27 Control de qualitat          20.400,03 € 
*9/27 Direcció de les obres d'edificació        153.000,23 € 
5% Direcció de les obres d'edificació. Acta de recepció          25.500,04 € 

*9/27 Direcció d'execució de les obres        153.000,23 € 
5% Direcció d'execució de les obres. Acta de recepció          25.500,04 € 

*9/27 Control de qualitat          15.300,02 € 

Seguiment col·locació en obra de mobiliari i senyalectica            6.285,25 € 
50% Certificació ambiental voluntària LEED.  Fase obra i Posta en 

marxa
         23.169,36 € 

50% Certificació de salut WELL Fase obra i Posta en marxa          17.377,02 € 

Certificació energetica CE edifici acabat            5.656,71 € 

Projecte d'activitats ambientals i gestions fins a l'obtenció          21.459,41 € 
5% Direcció de les obres. Liquidació de les obres          25.500,04 € 
5% Direcció d'execució de les obres. Liquidació de les obres          25.500,04 € 

    2.534.186,47 €     2.534.186,47 € 

       588.484,65 € 

       254.746,70 € 

       428.400,65 € 

       446.248,31 € 

Import total (IVA inclòs)

       731.426,08 € 

2032          51.000,08 € 

Detall de conceptes

2028

2029

2030

2031

2027

 

(*) x/27: x mesos de direcció i direcció d’execució de les obres dels 27 mesos de durada total prevista. 
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Per la determinació dels imports pressupostats s’ha tingut en compte la resolució de 12 de març de 
2024, de la Dirección General del Trabajo, per la qual es registra i publiquen les taules salarials per 
a 2024 del XX Conveni col·lectiu nacional d’empreses d’enginyeria, oficines d’estudis tècnics, 
inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat, publicat al BOE núm. 73, de 23 de març  de 2024. 

La despesa pluriennal derivada d’aquest concurs de projectes i de la contractació dels serveis 
esmentats per import de 2.534.186,47 €, IVA inclòs, es farà efectiva amb càrrec a les següents 
aplicacions del pressupost dels exercicis 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031 i 2032: 

 

Exercici Aplicació pressupostària Import 

2026 G/20320/93310/22706           33.880,00 €  

2027 G/20320/93310/63202       731.426,08 €  

2028 G/20320/93310/63202        588.484,65 €  

2029 G/20320/93310/63202    254.746,70 €  

2030 G/20320/93310/63202    428.400,65 €  

2031 G/20320/93310/63202     446.248,31 €  

2032 G/20320/93310/63202       51.000,08 €  

 

3. Valor estimat del concurs de projectes 

El valor estimat del concurs de projectes, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és de 2.507.642,78 € 

IVA exclòs.  

De conformitat amb el que disposa l’article 183.4 LCSP, el valor estimat del concurs de projectes 
s’ha calculat tenint en compte l’import de les indemnitzacions als quatre participants seleccionats 
per participar en la segona fase, que no resultin guanyadors, i el valor estimat del contracte de 
serveis de referència, que comprèn el seu pressupost base de licitació i les modificacions previstes. 

D’acord amb l’anterior, el mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat és el següent: 

 VALOR ESTIMAT CONCURS DE PROJECTES (VEC) 

Concepte 
Indemnitzacions 

participants 

Valor estimat contracte serveis 

Pressupost base licitació 
contracte serveis 

Modificacions previstes 
contracte serveis (20 %) 

Import 28.000,00 €  2.066.368,98 € 413.273,80 € 

Total VEC 2.507.642,78 € 
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4. Indemnitzacions als participants seleccionats 

Els participants que resultin seleccionats en la fase 1 del concurs de projectes, que presentin una 
proposta d’intervenció en la fase 2 i que no resultin adjudicataris rebran una prima de participació o 
indemnització de set mil euros (7.000 €), IVA exclòs.  

El Jurat, motivadament, pot decidir no concedir alguna indemnització en cas que un participant no 
aporti la documentació mínima requerida per a la presentació de la proposta d’intervenció o bé si la 
documentació aportada és molt deficient. 

5. Tramitació del concurs de projectes i procediment d’adjudicació del contracte de serveis 

5.1. Tramitació del concurs de projectes 

El concurs de projectes, que es tramitarà de forma ordinària i està subjecte a regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment restringit amb intervenció de jurat, en la 
modalitat establerta en l’article 183.2.a) de la LCSP i en virtut d’allò que estableixen els articles 183 
i següents de la LCSP, en relació amb els articles 145 i 160 a 165 de la LCSP. 

El concurs de projectes es dividirà en dues fases: 

Fase 1 Selecció dels participants:  

Tindrà per objecte la selecció d’un màxim de cinc participants que seran convidats a presentar una 
proposta d’intervenció (Fase 2), previ anunci de la convocatòria del concurs de projectes i la 
presentació de les sol·licituds de participació. La selecció dels cinc participants s’efectuarà en base 
als criteris de selecció establerts en aquesta memòria. 

L’autor/s només poden formar part d’un equip i només poden lliurar una proposta d’intervenció. 

Fase 2 Selecció d’una proposta d’intervenció: 

Tindrà per objecte la selecció d’una proposta d’intervenció, d’entre les presentades pels cinc 
participants seleccionats en la fase anterior. Es procedirà a convidar als candidats seleccionats en 
la fase anterior, en els termes previstos en l’article 163 de la LCSP. La selecció de la proposta 
d’intervenció s’efectuarà en base als criteris de valoració fixats en aquesta memòria. 

5.2. Procediment d’adjudicació del contracte de serveis 

L’adjudicació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència 
energètica de l’edifici, certificació ambiental i de salut, projecte d’activitats ambientals, i posterior 
direcció d’obra i direcció d’execució d’obra de la “Reforma integral de l’Edifici Can Serra” es durà a 
terme mitjançant procediment negociat, sense publicitat, de conformitat amb el que disposa 
l’article 168.d) de la LCSP. 
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6. Composició del Jurat 

De conformitat amb el que disposa l’article 187 de la LCSP, el Jurat propiciarà la presència 
pluridisciplinària d’experts professionals que garanteixin l’assoliment dels objectius qualitatius 
vinculats amb l’objecte de contracte, atenent al valor patrimonial de l’edifici i als objectius de 
sostenibilitat que es volen assolir, i tindrà la composició següent:  

PRESIDÈNCIA:  

- El director de Serveis d’Edificació i Logística de la Diputació de Barcelona o persona que el 
substitueixi. 

VOCALS: 

- La subdirectora d’Edificació de la Diputació de Barcelona o persona que la substitueixi. 

- El cap de Servei de Projectes i Obres de la Subdirecció d’Edificació o persona que el 
substitueixi. 

- Dos/dues arquitectes designats/des pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) 
entre professionals acreditats.  

- Un/a arquitecte/a o enginyer/a designat per l’Ajuntament de Barcelona.  

SECRETARI/A: amb veu, però sense vot.  

- Secretari/a del Jurat, un/a tècnic/a designat per la Direcció de Serveis d’Edificació i Logística. 

7. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i financera i 
professional o tècnica i altres requeriments 

La solvència econòmica i financera i professional o tècnica només l’hauran d’acreditar els cinc 
candidats seleccionats en la fase 1.  

Els licitadors hauran de complir les condicions següents: 

7.1. Solvència econòmica i financera 

Mitjà: 

Disposar d’una pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins la 
finalització del termini de presentació d’ofertes. 

Import mínim:  

Import mínim de la pòlissa de 1.000.000,00 euros. 
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Acreditació documental:  

S’haurà d’aportar un certificat expedit per l’assegurador on constin els imports i riscos 
assegurats i la data de venciment de l’assegurança, així com també el compromís de la seva 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució 
del contracte. També s’admetrà el compromís de subscripció de la pòlissa. 

7.2. Solvència professional o tècnica 

Definicions: 

- Titulació habilitant equivalent: Qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament 
de l’exercici de les funcions indicades. La Diputació de Barcelona, es reserva la possibilitat 
de sol·licitar que s’acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. 

- Anys d’experiència: Anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la titulació 
habilitant corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència 
professional demostrable en l’especialitat demanada. 

- Aprovat tècnicament: En el cas de projectes d’àmbit públic, han de ser projectes executius 
finalitzats amb informe favorable de l’administració competent. En el cas de projectes d’àmbit 
privat, han de ser projectes executius finalitzats, visats i amb llicència d’obres. 

- Edificis del sector terciari: Edificis que tenen per objecte la prestació de serveis a les 
persones. No es consideren dintre del sector terciari edifici d’habitatges o edificis industrials. 

- Rehabilitació integral: Aquells projectes on, respecte d’un edifici sencer o una part d’aquest, 
s’hi actuï de forma global, treballant a tots o la majoria de nivells constructius (tancaments, 
estructura, instal·lacions, acabats, etc.). 

- Característiques similars: Intervenció de tipologia semblant en edificis similars a nivell de 
superfície, pressupost i usos. 

El/s tècnic/s proposat/s hauran de disposar de l’habilitació professional que, en el seu cas, sigui 
exigible per a la realització de les prestacions inherents al seu càrrec per a l’execució de l’objecte 
del contracte. 

Mitjans: 

Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques integrades o no en l’empresa participants 
en el contracte, que inclogui: 

Requisits mínims: 

Un equip de professionals de caràcter multidisciplinari, amb capacitat de coordinació i 
col·laboració, experts en cadascuna de les disciplines que es relacionen. 

L’equip que prestarà els serveis objecte del contracte estarà integrat, al llarg de la durada de tot el 
contracte, almenys pels següents professionals: 
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A) Autor/a del projecte i posterior Director/a d’Obra, que actuarà com a delegat/da i 
coordinador/a de l’equip tècnic: 

Titulació: Arquitecte/a  

Experiència mínima:  

- Acreditar una experiència d’un mínim de TRES (3) anys en l’exercici de la seva professió. 

- Acreditar haver realitzat en els darrers QUINZE (15) anys un treball d’edificació (projecte i 
direcció d’obra finalitzada) en qualitat d’autor/a en edificis d’ús administratiu, terciari o 
d’equipament que compleixi alguna de les següents característiques:  

o una superfície total edificada superior als 10.000 m2 

o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 10.000.000 € 

Per al treball d’edificació que acredita l’experiència mínima s'estableix un període màxim de 
15 anys per assegurar uns coneixements actualitzats de la professió atès que els processos 
de redacció de projectes i obra són llargs (més de 3 anys en molts casos), de manera que 
períodes més curts reduirien la concurrència efectiva, a més del fet que no és habitual fer 
projectes de rehabilitació d’edificis patrimonials. 

Podrà haver-hi un o més autors/es sempre que es compleixin els requisits de titulació de forma 
individual i els requisits d'experiència de forma conjunta. 

B) Equip de col·laboradors/es: 

B.1) Redactor/a del projecte d’instal·lacions i posterior director d’obra de les instal·lacions 

Titulació: Enginyer/a¸ Arquitecte/a, Arquitecte/a Tècnic o altra titulació habilitant equivalent. 

Experiència mínima:  

- Acreditar experiència d’un mínim de TRES (3) anys en redacció de projectes i direcció d’obra 
d’instal·lacions elèctriques, mecàniques i tèrmiques en edificis. 

- Acreditar haver realitzat en els darrers QUINZE (15) anys un treball d’edificació (projecte i 
direcció d’obra finalitzada) com a especialista en instal·lacions en edificis d’ús administratiu, 
terciari o d’equipament que compleixi alguna de les següents característiques: 

o una superfície total edificada superior als 10.000 m2 

o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 10.000.000 € 

Per al treball d’edificació que acredita l’experiència mínima s'estableix un període màxim de 
15 anys per assegurar uns coneixements actualitzats de la professió atès que els processos 
de redacció de projectes i obra són llargs (més de 3 anys en molts casos), de manera que 
períodes més curts reduirien la concurrència efectiva, a més del fet que no és habitual fer 
projectes de rehabilitació d’edificis patrimonials.  
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B.2) Redactor/a del projecte d’estructures i posterior director d’obra d’estructura 

Titulació: Enginyer/a¸ Arquitecte/a, Arquitecte/a Tècnic o altra titulació habilitant equivalent.  

Experiència mínima:  

- Acreditar experiència d’un mínim de TRES (3) anys en disseny, càlcul i supervisió 
d’estructures. 

- Acreditar haver realitzat en els darrers QUINZE (15) anys un treball d’edificació (projecte i 
direcció d’obra finalitzada) com a especialista en estructures en edificis d’ús administratiu, 
terciari o d’equipament que compleixi alguna de les següents característiques: 

o una superfície total edificada superior als 10.000 m2 

o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 10.000.000 € 

Per al treball d’edificació que acredita l’experiència mínima s'estableix un període màxim de 
15 anys per assegurar uns coneixements actualitzats de la professió atès que els processos 
de redacció de projectes i obra són llargs (més de 3 anys en molts casos), de manera que 
períodes més curts reduirien la concurrència efectiva, a més del fet que no és habitual fer 
projectes de rehabilitació d’edificis patrimonials.  

B.3) Titulat/da competent especialista en confecció d’estudis de costos i pressupostos 

Titulació: Aparellador/a, Arquitecte/a tècnic/a, Enginyer/a d’edificació o altra titulació habilitant 
equivalent. 

Experiència mínima:  

- Acreditar experiència d’un mínim de TRES (3) anys en l’exercici professional de la seva 
especialitat.  

- Acreditar haver realitzat en els darrers QUINZE (15) anys un treball d’edificació (projecte 
executiu aprovat tècnicament) com a especialista en costos i pressupostos en edificis d’ús 
administratiu, terciari o d’equipament que compleixi alguna de les següents característiques: 

o una superfície total edificada superior als 10.000 m2   

o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 10.000.000 € 

Per al treball d’edificació que acredita l’experiència mínima s'estableix un període màxim de 
15 anys per assegurar uns coneixements actualitzats de la professió atès que els processos 
de redacció de projectes i obra són llargs (més de 3 anys en molts casos), de manera que 
períodes més curts reduirien la concurrència efectiva, a més del fet que no és habitual fer 
projectes de rehabilitació d’edificis patrimonials.  

B.4) Responsable de mesures mediambientals i d’eficiència energètica en l’edificació 

Titulació: Arquitecte/a, Arquitecte/a tècnic/a, Enginyer/a, Enginyer/a tècnic/a o altra titulació 
habilitant equivalent. 

Experiència mínima:  
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- Acreditar un mínim de TRES (3) anys d’experiència vinculada al sector de la construcció 

- Acreditar haver treballat com a especialista en temes de gestió energètica, sostenibilitat 
ambiental i gestió de certificacions energètiques ambientals i amb coneixements en 
acreditació de la certificació ambiental voluntària VERDE, DGNB, LEED, BREEAM, 
PASSIVHAUS, MINERGIE o similar. 

B.5) Responsable del projecte d’interiorisme i mobiliari 

Titulació: Disseny d’interiors / Interiorisme o altra titulació habilitant equivalent. 

Experiència mínima:  

- Acreditar un mínim de TRES (3) anys d’experiència vinculada al sector del disseny 
d’interiors. 

- Acreditar haver realitzat en els darrers QUINZE (15) anys un treball de disseny d’interiors 
(projecte executiu) d’un projecte en edificis d’ús administratiu, terciari o d’equipament que 
compleixi alguna de les següents característiques: 

o reforma interior d’un edifici patrimonial  

o un PEM d’interiorisme i mobiliari mínim de 100.000 € 

Per al treball d’edificació que acredita l’experiència mínima s'estableix un període màxim de 
15 anys per assegurar uns coneixements actualitzats de la professió atès que els processos 
de redacció de projectes i obra són llargs (més de 3 anys en molts casos), de manera que 
períodes més curts reduirien la concurrència efectiva, a més del fet que no és habitual fer 
projectes de rehabilitació d’edificis patrimonials.  

C) Equip Direcció d’Execució d’Obra, que realitzarà el Control de Qualitat de l’Obra: 

C.1) Director/a d’Execució de les obres. Director/a de l’equip 

Titulació: Aparellador/a, Arquitecte/a tècnic/a, Enginyer/a d’edificació o altra titulació habilitant 
equivalent.  

Experiència mínima:  

- Acreditar experiència d’un mínim de TRES (3) anys en l’exercici de la seva professió. 

- Acreditar haver realitzat en els darrers QUINZE (15) anys un treball d’edificació (direcció 
d’execució d’obra) en edificis d’ús administratiu, terciari o d’equipament que compleixi alguna 
de les següents característiques:  

o una superfície total edificada superior als 10.000 m2 

o un PEM (pressupost d’execució material) mínim de 10.000.000 € 
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Per al treball d’edificació que acredita l’experiència mínima s'estableix un període màxim de 
15 anys per assegurar uns coneixements actualitzats de la professió atès que els processos 
de redacció de projectes i obra són llargs (més de 3 anys en molts casos), de manera que 
períodes més curts reduirien la concurrència efectiva, a més del fet que no és habitual fer 
projectes de rehabilitació d’edificis patrimonials.  

C.2) Tècnic/a expert en instal·lacions 

Titulació: Aparellador/a, Arquitecte/a tècnic/a, Enginyer/a d’edificació, Enginyer/a industrial, 
Enginyer/a tècnic industrial o altra titulació habilitant equivalent.  

Experiència mínima:  

- Acreditar experiència d’un mínim de TRES (3) anys en l’exercici de la seva professió. 

C.3) Tècnic/a junior de suport 

Titulació: Aparellador/a, Arquitecte/a tècnic/a, Enginyer/a d’edificació, Enginyer/a industrial, 
Enginyer/a tècnic industrial o altra titulació habilitant equivalent.  

Experiència mínima:  

- Acreditar experiència d’un mínim de TRES (3) anys en l’exercici de la seva professió. 

L’Autor/a del projecte i Director/a d’obra i el Director/a d’execució d’obra o qualsevol dels tècnics 
col·laboradors podrà desenvolupar un màxim de dues de les competències requerides, sempre 
que s’acrediti la titulació habilitant escaient, així com l’experiència requerida i la seva especialitat i 
la dedicació ho permeti. 

 

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà qualsevol titulació 
que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

7.3. Acreditació documental de la Solvència professional o tècnica: 

Cal aportar: 

- Per acreditar la titulació: Títols acadèmics requerits o certificat de col·legiació expedit pel 
Col·legi professional corresponent de tots els membres de l’equip (en pdf). 

- Per acreditar l’especialització: Currículum vitae de tots els membres de l’equip, amb una 
extensió total màxima de 2 pàgines DIN A4 per a cada membre, on constin les titulacions i 
l’experiència en els projectes i les obres realitzades (en pdf).  

- Per acreditar l’experiència (projectes i obres realitzats): 

o Quan els projectes i les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, 
s’acreditaran mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent (en pdf). 
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o Quan els projectes i les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, 
s’acreditaran mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres 
o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel licitador o 
representant legal de l’empresa licitadora, juntament amb el visat del projecte, o el 
certificat final d’obra, o l’acte administratiu equivalent en països on no es requereixi 
visat (en pdf). 

Els documents per acreditar l’experiència indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
projectes i les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix 
la professió i es van realitzar correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran 
comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

- Declaració responsable signada electrònicament pel licitador o representant legal de 
l’empresa licitadora on consti que els documents que s’aporten en format pdf són idèntics 
als originals en paper, si és el cas. 

A efectes de determinar l’experiència, s’entén que la data de finalització de l’obra és la data del 
certificat final d’obra, i que la data de finalització dels projectes executius aprovats tècnicament és 
la data de l’informe favorable de l’administració competent en el cas de projectes d’àmbit públic o la 
data que s’indiqui en el certificat expedit per l’empresa destinatària, en la declaració responsable o 
en el visat del projecte, quan els projectes s’hagin realitzat per a entitats del sector privat. 

 

Els professionals de l’equip de col·laboradors a què fa referència l’apartat B) i de l’equip de Direcció 
d’Execució d’Obra a què fa referència l’apartat C) es podran integrar en més d’una proposta. 
Qualsevol canvi en l’equip d’especialistes que es produeixi durant l’execució del contracte haurà de 
ser autoritzat pel servei promotor i haurà de complir la solvència establerta en la present memòria. 

8. Criteris de selecció dels participants i mitjans d’acreditació  

Per tal de seleccionar d’entre els licitadors els 5 participants de la segona fase del concurs s’ha 
establert una pluralitat de criteris de selecció per tal d’avaluar la idoneïtat, capacitat, experiència, 
eficàcia, fiabilitat i coneixements vinculats amb l’objecte del contracte de la persona o persones que 
es presenti/n com a Autor/s del projecte. En conseqüència, els criteris de selecció fan referència 
a projectes aprovats tècnicament o projectes i direccions d’obra finalitzades, realitzades en qualitat 
d’Autor/a del projecte per la persona o persones que es presenti/n com a l’Autor/s del projecte. 

La puntuació màxima dels participants serà de 70 punts, segons els criteris de selecció següents:  
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Criteri 1 Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica  

Es valorarà la qualitat arquitectònica de manera unitària i global pel 
conjunt de les TRES actuacions realitzades per l’Autor/a del projecte, 
finalitzades en els darrers 15 anys anteriors a la data de la publicació 
de la licitació, concretament pel que fa a la satisfacció òptima, 
ponderada i eficient dels valors de qualitat inherents de 
l’arquitectura, consistents en la idoneïtat i qualitat tècnica de la 
proposta per millorar la qualitat de vida de les persones, acollir els 
usos previstos, adaptar-se als canvis al llarg del seu cicle de vida, 
adequar-se a l’entorn físic i cultural, i atendre a la bellesa i l’interès 
artístic i cultural de l’acte edificatori. 

Màxim 

27 punts 

Criteri 2 Experiència en redacció de projectes i direcció d’obres 

Es valorarà de forma automàtica, amb un màxim de 9 punts per cada 
actuació, l’experiència en la redacció de projecte i direcció d’obra de 
TRES obres finalitzades, o de projectes executius aprovats 
tècnicament, realitzats per l’Autor/a del projecte i finalitzats en els 
darrers 15 anys anteriors a la data de la publicació de la licitació, 
segons el següent barem automàtic de puntuació: 

- Rehabilitació integral d’edifici amb ús administratiu, terciari o 
d’equipament amb PEM superior a 15.000.000 €. 
9 punts per obra finalitzada  
7 punts per projecte executiu aprovat tècnicament 

- Rehabilitació integral d’edifici amb ús administratiu, terciari o 
d’equipament amb PEM superior a 8.000.000 €. 

7 punts per obra finalitzada  
5 punts per projecte executiu aprovat tècnicament  

- Rehabilitació integral d’edifici amb ús administratiu, terciari o 
d’equipament amb PEM superior a 5.000.000 €. 
5 punts per obra finalitzada  
3 punts per projecte executiu aprovat tècnicament  

- Obra nova d’edifici amb ús administratiu, terciari o 
d’equipament  amb PEM superior a 15.000.000 €. 
5 punts per obra finalitzada  
3 punts per projecte executiu aprovat tècnicament 

- Obra nova d’edifici amb ús administratiu, terciari o 
d’equipament  amb PEM superior a 8.000.000 €. 
3 punts per obra finalitzada  
1 punt per projecte aprovat tècnicament 

Màxim 

27 punts 

Pàgina 19
Codi Segur de Verificació (CSV): 3aee5fe87c318eceea44   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.



 

 

 

Criteri 3 Experiència en redacció de projectes i direcció d’obres d’edificis 
energèticament eficients 

Es tindrà en consideració en aquest apartat la selecció d’un màxim 
de DUES obres finalitzades o projectes executius aprovats 
tècnicament en els darrers 10 anys anteriors a la data de la 
publicació de la licitació, realitzats per l’Autor/a del Projecte, valorant-
se segons els següents barems: 

Alternativament, A o B:  

A) Edifici finalitzat o projecte executiu aprovat tècnicament 
d’edifici amb ús administratiu, terciari o d’equipament que 
acrediti haver obtingut una certificació ambiental voluntària 
VERDE, DGNB, LEED, BREEAM, PASSIVHAUS, 
MINERGIE o similar en qualsevol dels seus nivells, ja sigui 
d’obra nova o rehabilitació:   8 punts 

B) Segons escala de la qualificació energètica de l’etiqueta: 
Per cada obra finalitzada o projecte executiu aprovat 
tècnicament d’edifici amb ús administratiu, terciari o 
d’equipament, es puntuarà l’establert en les següents taules: 

- Per obra nova finalitzada: 
Qualificació energètica A:   6,5 punts 
Qualificació energètica B:   4 punts 

- Per projecte executiu aprovat tècnicament: 
Qualificació energètica A:   5 punts 
Qualificació energètica B:   2,5 punts 

Màxim 

16 punts 

 

L’Autor/a del projecte haurà de presentar:  

Per obtenir la puntuació corresponent al Criteri 1, la declaració responsable respecte un màxim de 
TRES obres finalitzades o projectes executius aprovats tècnicament en els darrers 15 anys anteriors 
a la data de la publicació de la licitació, en edificis administratius, d’equipaments o d’ús terciari, de 
titularitat pública o privada i amb unes característiques similars a les de l’objecte del projecte. Com 
a mínim DUES de les obres presentades han de consistir en una rehabilitació integral d’edifici 
existent.  

 

Per obtenir la puntuació corresponent al Criteri 2, la declaració responsable respecte un màxim de 
TRES obres finalitzades o projectes executius aprovats tècnicament en els darrers 15 anys anteriors 
a la data de la publicació de la licitació, en edificis administratius, d’equipaments o d’ús terciari, de 
titularitat pública o privada i amb unes característiques similars a les de l’objecte del projecte. Com 
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a mínim DUES de les obres presentades han de consistir en una rehabilitació integral d’edifici 
existent.  

Per obtenir la puntuació corresponent al Criteri 3, la declaració responsable respecte un màxim de 
DUES actuacions finalitzades o projectes executius aprovats tècnicament en els darrers 10 anys 
anteriors a la data de la publicació de la licitació en edificis administratius, d’equipaments o d’ús 
terciari, de titularitat pública o privada, que incorporin criteris d’alta eficiència energètica, amb 
sistemes avançats d’estalvi energètic i estratègies d’autosuficiència i sostenibilitat.  

 

Les obres a justificar per la valoració del Criteri 1, 2 o 3 poden ser les mateixes o diferents de les 
aportades per la valoració de la resta de criteris. En tot cas, han de ser diferents de les que es 
presentaran per acreditar la solvència professional o tècnica. 
 

Només els 5 participants de la segona fase hauran d’aportar els Certificats per acreditar els projectes 
o projectes i direccions d’obra realitzats per l’Autor/a del Projecte declarats per als criteris de 
selecció. 

 

Per a cadascuna de les obres o actuacions declarades, caldrà presentar una fitxa diferenciada, fins 
i tot en el cas que una mateixa obra o projecte pugui ser valorada atenent als tres criteris de 
valoració.  

Acreditació documental dels criteris de selecció 1, 2 i 3 per l’Autor/a del projecte:  

Cal aportar la documentació següent:  

 Declaració responsable d’experiència de l’Autor/a del Projecte en redacció de 
projectes i direcció d’obres (Criteris 1 i 2), d’acord amb el model de l’annex II del Plec de 
Clàusules Administratives, que es proposa al final d’aquesta memòria. 

o Es consignaran un màxim de TRES obres o projectes. En cas de consignar-se més 
obres o projectes, només es tindran en compte les TRES primeres. 

 Fitxa descriptiva de l’actuació, (Criteris 1 i 2) d’acord amb el model de l’annex III del Plec 
de Clàusules Administratives, que es proposa al final d’aquesta memòria.  

o Es presentarà una fitxa descriptiva de l’actuació per a cadascuna de les obres i/o 
projectes referenciats en la “declaració responsable d’experiència de l’Autor/a del 
Projecte en redacció de projectes i direcció d’obres”. Aquesta fitxa contindrà la 
informació descriptiva de l’actuació. 

 Fitxa gràfica de l’actuació, (Criteris 1 i 2) d’acord amb el model de l’annex IV del Plec de 
Clàusules Administratives, que es proposa al final d’aquesta memòria.  

o Es presentarà una fitxa gràfica de l’actuació per a cadascuna de les obres i/o 
projectes referenciats en la “declaració responsable d’experiència de l’Autor/a del 
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Projecte en redacció de projectes i direcció d’obres”. Aquesta fitxa contindrà la 
informació gràfica de l’actuació. 

 Declaració responsable d’experiència de l’Autor/a del Projecte en redacció de 
projectes i direcció d’obres d’edificis energèticament eficients, (Criteri 3) d’acord amb 
el model de l’annex V del Plec de Clàusules Administratives, que es proposa al final 
d’aquesta memòria. 

o Es consignaran un màxim de DUES obres o projectes. En cas de consignar-se més 
obres o projectes, només es tindran en compte les DUES primeres  

En relació amb les DUES obres o projectes consignats per al Criteri 3, s’aportarà: 

o Còpia de les certificacions ambientals voluntàries VERDE, DGNB, LEED, 
BREEAM, PASSIVHAUS, MINERGIE o similar obtingudes. 

o Etiquetes ambientals certificades per l’ICAEN o altres organismes oficials. 

 Certificats per acreditar l’autoria dels projectes i direcció d’obres realitzades dels 
criteris de selecció 1, 2 i 3 que hauran d’aportar els 5 participants de la segona fase: 

o Quan els projectes i les obres s’hagin realitzat per entitats del sector públic, 
s’acreditaran mitjançant certificat expedit o visat per l’òrgan competent (en pdf). 

o Quan els projectes i les obres s’hagin realitzat per a entitats del sector privat, 
s’acreditaran mitjançant certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquestes obres 
o, a manca d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel licitador o 
representant legal de l’empresa licitadora, juntament amb el visat del projecte, o el 
certificat final d’obra, o l’acte administratiu equivalent en països on no es requereixi 
visat (en pdf). 

Els documents per acreditar l’autoria dels projectes i direcció d’obres realitzades dels criteris 
de selecció 1, 2 i 3 indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució dels projectes i les obres 
i es precisarà si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
van realitzar correctament; en el seu cas, els esmentats certificats seran comunicats 
directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. 

 Declaració responsable signada electrònicament pel licitador o representant legal de 
l’empresa licitadora on consti que els documents que s’aporten en format pdf són idèntics 
als originals en paper, si és el cas. 

 A efectes de determinar l’experiència s’entén que la data de finalització de l’obra és la data 
del certificat final d’obra, i que la data de finalització dels projectes executius aprovats 
tècnicament és la data de l’informe favorable de l’administració competent en el cas de 
projectes d’àmbit públic; o la data que s’indiqui en el certificat expedit per l’empresa 
destinatària, en la declaració responsable o en el visat del projecte, quan els projectes 
s’hagin realitzat per a entitats del sector privat. 
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9. Criteris de valoració de les propostes d’intervenció presentades en la Fase 2 de selecció 
d’una proposta d’intervenció 

Per a l’establiment dels criteris de valoració de la proposició més avantatjosa, segons la qual els 
criteris de qualitat arquitectònica  han de rebre sempre una valoració predominant amb relació a la 
resta de criteris de valoració.  

Els criteris de qualitat arquitectònica responen als valors inherents a l’arquitectura vinculats a 
l’objecte del contracte. Els criteris de sostenibilitat mediambiental responen a l’assoliment de la 
neutralitat climàtica i l’autosuficiència energètica de l’activitat directa de la institució, que la 
Corporació s’ha marcat com a principal objectiu estratègic a assolir a l’any 2030. Els criteris 
econòmics responen a la voluntat de vetllar per la bona administració dels recursos públics tant en 
la fase de construcció com a la fase d’explotació al llarg de tota la vida útil de l’equipament. 

Els criteris que es tindran en compte a l’hora de valorar les propostes d’intervenció presentades 
seran, de forma decreixent, els que tot seguit s’indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla 
per a cadascun d’ells: 

Valoració de les propostes arquitectòniques: fins a 100 PUNTS 

1) QUALITAT ARQUITECTÒNICA.............................................................................fins a 60 punts 

1.a) Qualitat arquitectònica general de la proposta.................................................fins a 25 punts 

Es valorarà la qualitat arquitectònica general de la proposta, entenent que aquesta es mesura per 
la satisfacció òptima, ponderada i eficient de tots i cadascun dels valors inherents a l’arquitectura 
del projecte, de l’obra que en resulta i de la seva explotació i manteniment al llarg de tota la vida útil 
de l’edifici. S’entén per valors inherents a l’arquitectura aquells que defineix i protegeix l’esmentada 
llei i que es poden resumir en la idoneïtat i qualitat tècnica de la proposta per millorar la qualitat de 
vida de les persones, acollir els usos previstos, adaptar-se als canvis al llarg del seu cicle de vida, 
adequar-se a l’entorn físic i cultural, i atendre a la bellesa i l’interès artístic i cultural de l’acte 
edificatori.  

1.b) Qualitat arquitectònica dels espais interiors i de l’ordenació dels usos........fins a 25 punts 

Es valoraran aspectes com la qualitat espacial i ambiental dels interiors de l’edifici, l’aprofitament i 
tractament de la llum natural i resta de condicions preexistents per afavorir el benestar i confort dels 
usuaris, la renaturalització racional dels espais, la flexibilitat i l’adaptabilitat de la proposta al llarg de 
la vida útil de l’edifici i l'organització general del programa funcional atenent a la claredat de la 
distribució, la racionalització de les circulacions i dels serveis comuns així com la idoneïtat de la 
disposició i la relació entre els diferents usos. 
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1.c) Qualitat arquitectònica a nivell patrimonial......................................................fins a 10 punts 

Es valorarà més específicament la proposta pel que fa a la posada en valor de la condició de 
patrimoni arquitectònic de l’edifici fonamentada en la comprensió profunda i la valoració equitativa 
de l’edifici atenent a les seves tres dimensions essencials, la documental, l’arquitectònica i la 
significativa, amb l’objectiu de garantir la permanència i difusió dels valors constitutius del 
monument. 

2) SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL....................................................................fins a 30 punts   

2.a) Eficiència energètica de l’edifici........................................................................fins a 20 punts 

Es valorarà la contribució a la sostenibilitat mediambiental per damunt de l’estricte compliment 
normatiu amb l’objectiu d’obtenir un edifici de balanç energètic neutre (ZEB - Zero Energy Buildings)  
productors d’energia o PEB - Positive Energy Buildings) en cas que sigui tècnica i econòmicament  
viable. Es valorarà la priorització de les mesures passives posant especial atenció en la reducció de 
la demanda en tots els seus aspectes, tant energètics com materials i al llarg de tota la vida útil de 
l’edifici, la implementació d’estratègies per a la disminució del consum energètic mitjançant gestió i 
equips d’alta eficiència en les mesures actives, de mesures de generació d’energia d’origen 
renovable raonablement adequades pel lloc i l’edifici, indicant l’energia primària consumida en 
Kwh/m2 any i el percentatge de renovables produïdes i, finalment, de mesures de sistemes de gestió 
energètica amb control i gestió de consignes i paràmetres de funcionament d’equips i de telegestió.  

2.b) Minimització de l’impacte ambiental.................................................................fins a 10 punts 

Es valorarà la utilització d’estratègies de minimització del cost ambiental al llarg de tot el seu cicle 
de vida, des de l’etapa d’extracció de matèries primes de la fase de Producció fins a la d’eliminació 
final de la de Fi de vida atenent a tots els aspectes i possibles beneficis més enllà dels límits del 
producte. La proposta haurà d’incloure aspectes d’economia circular incloent de forma obligatòria, 
la desconstrucció selectiva i la reutilització de materials a la pròpia obra. 

3) ADEQUACIÓ DE LA PROPOSTA AL COST DE REFERÈNCIA I MINIMITZACIÓ DELS 
COSTOS DE MANTENIMENT....................................................................................fins a 10 punts 

Es valorarà la viabilitat tècnica de la proposta i l’adequació de la mateixa al cost d'obra previst al 
Plec de Prescripcions Tècniques. Així mateix, també es valoraran positivament les propostes que 
tinguin present la facilitat i minimització dels costos de manteniment i la resta de costos al llarg de 
tota la vida útil de l’edifici. 
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El sobre relatiu a la proposta d’intervenció haurà de contenir la documentació següent: 

- Dos plafons amb suport rígid de cartró ploma de gruix mínim 4 mm i màxim 10mm, en format 
DIN A1, tots amb la mateixa orientació vertical, amb documentació a una sola cara. 

- Dues còpies reduïdes a format DIN A3 de cadascun dels plafons, en color.  

- Una memòria, en un màxim de 10 pàgines DIN A4 impreses a una cara, amb lletra de mida 
Arial 11, amb informació descriptiva de l’actuació. 

- Un llapis USB amb tots els plafons i la memòria en format pdf.  

Els plafons aniran numerats, s’hi farà constar el lema a cadascun d’ells i contindran tota la informació 
visual i escrita necessària per explicar la proposta, amb un mínim de: 

a) Plantes de distribució amb un quadre de superfícies dels espais i quadre resum de 
superfícies de programa, útils i construïdes totals. 

b) Seccions representatives de l’edifici. 

c) Proposta de reforma/millora de l’envolupant amb detall de la seva solució constructiva. 

d) Un mínim d’una perspectiva interior i una exterior (imatges fotorealistes o renders). 

e) Estratègies generals, plantejaments i solucions constructives i tecnològiques que 
contribueixin a la sostenibilitat global de l’edifici. 

f) Pressupost estimatiu de l’obra, desglossat per fases i capítols d’obra, amb indicació final del 
PEM, PEC i cost total amb IVA inclòs.  

En la documentació gràfica s’indicarà l’escala gràfica dels plànols i orientació nord/sud. 

La memòria tindrà les planes numerades i estarà indexada. El contingut haurà de fer referència als 
criteris de valoració abans esmentats, fent una breu explicació justificativa dels criteris d’intervenció 
i de la solució proposada. En cas de superar l’extensió màxima només es tindrà en compte i 
es valorarà el contingut exposat en les deu primeres pàgines. 

10. Documentació que facilitarà la Diputació de Barcelona als concursants  

La Diputació de Barcelona facilitarà als seleccionats per a la segona fase del concurs la següent 
documentació: 

- Plànols editables en format dwg de plantes, alçats i seccions de l’edifici. 

- Documentació descriptiva i gràfica de l’edifici. 
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DADES RELATIVES A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS 

11. Definició de l’objecte del contracte 

L’objecte del contracte, promogut per la Subdirecció d’Edificació, consisteix en l’encàrrec dels  
serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència energètica de l’edifici, 
certificació ambiental i de salut, projecte d’activitats ambientals, i posteriors direcció d’obra i direcció 
d’execució d’obres de la “Reforma integral de l’Edifici Can Serra” al participant en el concurs de 
projectes que hagi resultat guanyador. 

El contracte de serveis esmentat serà executat per un equip multidisciplinari de tècnics experts o 
especialistes en els àmbits contemplats en el projecte esmentat, en els termes i amb l’abast establert 
en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

12. Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació de la contractació, es fixa en la quantitat de 2.500.306,47 €, IVA 
inclòs.  

L’IVA que correspon aplicar és el 21 % i ascendeix a la quantitat de 433.937,49 €. 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ CONTRACTE SERVEIS 

Pressupost IVA exclòs 21 % IVA TOTAL 

2.066.368,98 € 433.937,49 € 2.500.306,47 € 
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El pressupost base de licitació es desglossa en els preus per prestacions parcials següents: 

Prestacions parcials
Preu parcial 

màxim
IVA exclòs

Tipus 
impositiu

IVA
Import IVA

Preu parcial 
màxim

IVA inclòs
Redacció del Projecte bàsic (inclou model 
BIM estat actual i Gestió complerta de 
llicències fins a l'obtenció).

     561.984,35 € 21%   118.016,71 €      680.001,06 € 

Redacció del Projecte d’execució (inclou 
model BIM projecte i Estudi de seguretat i 
salut)

421.488,26 €     21%     88.512,53 €      510.000,79 € 

Redacció del Projecte d’execució 
d’interiorisme i mobiliari dels espais de 
presidència

       18.699,89 € 21%       3.926,98 €        22.626,87 € 

Diagnosi estructural (inclou pla de cales i 
geotècnic)

         7.978,43 € 21%       1.675,47 €          9.653,90 € 

Auditoria energètica i de les instal·lacions 
actuals

         5.320,52 € 21%       1.117,31 €          6.437,83 € 

Estudi històric per a l'obtenció d'Informe 
Previ de Patrimoni

         9.574,12 € 21%       2.010,57 €        11.584,69 € 

Informe d’Idoneïtat tècnica (IIT)        19.626,94 € 21%       4.121,66 €        23.748,60 € 

Certificació energètica projecte          4.674,97 € 21%         981,74 €          5.656,71 € 

Certificació ambiental voluntària LEED. 
Fase Projecte

       19.148,23 € 21%       4.021,13 €        23.169,36 € 

Certificació de salut WELL . Fase 
Projecte

       14.361,17 € 21%       3.015,85 €        17.377,02 € 

Auditoria tècnica de Projecte Executiu 
(càlculs)

         7.978,43 € 21%       1.675,47 €          9.653,90 € 

Direcció de les obres (inclou direcció 
d'obra de les instal·lacions 35%, 
coordinació BIM, recepció i liquidació de 
l’obra)

     421.488,24 € 21%     88.512,53 €      510.000,77 € 

Seguiment col·locació en obra de mobiliari 
i senyalectica

         5.194,42 € 21%       1.090,83 €          6.285,25 € 

Certificació energetica CE edifici acabat          4.674,97 € 21%         981,74 €          5.656,71 € 

Certificació ambiental voluntària LEED.  
Fase obra i Posta en marxa

       38.296,46 € 21%       8.042,26 €        46.338,72 € 

Certificació de salut WELL Fase obra i 
Posta en marxa

       28.722,35 € 21%       6.031,69 €        34.754,04 € 

Projecte d'activitats ambientals i gestions 
fins a l'obtenció

       17.735,05 € 21%       3.724,36 €        21.459,41 € 

Direcció d'execució de les obres (inclou la 
recepció i liquidació de l'obra)

     421.488,24 € 21%     88.512,53 €      510.000,77 € 

Control de qualitat        37.933,94 € 21%       7.966,13 €        45.900,07 € 

TOTAL   2.066.368,98 € 21%   433.937,49 €   2.500.306,47 €  
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El candidat seleccionat haurà d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost màxim de licitació, 
i establir els imports per prestacions parcials, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

Les propostes hauran d’incloure la totalitat dels preus per prestacions parcials que comprèn la 
present contractació. En absència d’algun preu per prestació parcial es considerarà que l’oferta es 
correspon amb el preu parcial fixat. S’exclourà al licitador l’oferta del qual ultrapassi el pressupost 
màxim de licitació. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-se 
cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en l’article 100 i 
concordants LCSP.  

El desglossament del pressupost base de licitació per costos és el següent: 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ PER COSTOS CONTRACTE SERVEIS 
Concepte Import 

Costos directes 1.653.095,18 € 

Costos indirectes 413.273,80 € 

IVA           433.937,49 € 

Total        2.500.306,47 € 
 
Per a la determinació dels imports pressupostats s’ha tingut en compte la resolució de 12 de març 
de 2024, de la Dirección General del Trabajo, per la qual es registra i publiquen les taules salarials 
per a 2024 del XX Conveni col·lectiu nacional d’empreses d’enginyeria, oficines d’estudis tècnics, 
inspecció, supervisió i control tècnic i de qualitat, publicat al BOE núm. 73, de 23 de març  de 2024. 

13. Durada del contracte i possibles pròrrogues 

Quant a la durada: 

El termini d’execució de la contractació dels serveis de referència s’iniciarà amb la formalització del 
contracte i finalitzarà amb la liquidació de les obres un cop acabat el període de garantia establert 
en el contracte principal d’obres. 

13.1. Terminis i fases de lliurament del projecte 

Per als treballs corresponents a la redacció de projectes i estudis, s’estableix un termini total 
discontinu màxim de 12 mesos. Els treballs s’agruparan en les fases que es concreten tot seguit, 
requerint-se la validació de la fase anterior abans d’iniciar la realització de la següent. La Subdirecció 
d’Edificació disposarà d’un termini màxim de 30 dies naturals des de la recepció per emetre l’informe 
favorable o, si s’escau, l’informe de deficiències que l’equip redactor haurà d’esmenar en un termini 
màxim de 15 dies naturals donant compliment als requeriments.  
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La documentació presentada s’haurà d’ajustar al requeriments especificats al PPTP de l’expedient 
i es notificarà al representant el moment d’inici de cada fase.  

Estudis Previs 

Màxim de 2 mesos a partir de la signatura del contracte. 

Amb el lliurament dels estudis previs s’inclourà: 

- Diagnosi estructural i constructiva amb pla de cales, estudi geotècnic, estudi de patologies i 
comprovació de la resistència dels elements estructurals. 

- Auditoria energètica i de les instal·lacions actuals. 

- Estudi històric per a l’obtenció de l’Informe Previ de Patrimoni. 

Projecte Bàsic 

Màxim de 6 mesos a partir de la signatura del contracte (inclou els 2 mesos d’estudis previs). 

Amb el lliurament del Projecte Bàsic s’inclourà: 

- Modelització en BIM de l’edifici de l’estat actual en format natiu i format obert o estàndard. 

- Projecte bàsic complert incloent tots els annexos de la memòria especificats. Inclou projecte 
d’interiorisme i mobiliari dels espais de presidència. 

- Document de certificació ambiental LEED en fase de disseny bàsic amb definició 
d’estratègies, avaluació a nivell bàsic i llistat previ de verificació. 

- Document de certificació de salut WELL en fase de disseny bàsic amb definició d’estratègies, 
avaluació a nivell bàsic i llistat previ de verificació. 

- Projecte tècnic i resta de documentació amb el format adequat per a l’obtenció d’IIT i la gestió 
de la Llicència d’obres. 

Projecte Executiu Maqueta  

Màxim de 4 mesos a partir de la validació del Projecte Bàsic per la Subdirecció d’Edificació. 

Amb el lliurament del projecte d’execució s’inclourà:  

- Projecte executiu complert incloent els projectes específics d’estructura, instal·lacions i 
interiorisme/mobiliari dels espais de presidència amb auditoria de control de qualitat 
certificant que l’expedient és complet, coherent i correcte a nivell tècnic, documental i 
administratiu per tal poder procedir directament a la licitació de l’obra. 

- Modelització en BIM de l’edifici del projecte executiu en format natiu i format obert o 
estàndard. 

- Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte. 

- Certificació d’eficiència energètica del projecte. 
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- Projecte d’activitats, amb documentació i gestió complerta. 

- Document executiu validat i gestió complerta de certificació ambiental LEED en fase de 
disseny executiu i licitació incloent totes les simulacions energètiques i estudis 
complementaris necessaris per obtenir la màxima puntuació. 

- Document executiu validat i gestió complerta de certificació de salut WELL en fase de 
disseny executiu i licitació incloent tots els estudis complementaris necessaris per obtenir la 
màxima puntuació. 

Projecte Executiu Definitiu  

Màxim de 2 mesos a partir de la validació del Projecte Executiu Maqueta per la Subdirecció 
d’Edificació. 

Aquest termini inclou:  

- Entrega informe d’Auditoria Tècnica de verificació del Projecte Executiu Maqueta validat per 
la Subdirecció d’Edificació. 

- Enquadernació i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 

 
Els terminis parcials fins a la redacció del projecte executiu definitiu podran avançar-se respecte les 
previsions de cada fase, i compensar-se entre elles, sense superar conjuntament el màxim total de 
dotze mesos.  

13.2. Termini previst per a la direcció i direcció d’execució de les obres  

Atès que aquesta prestació és complementària a l’execució de les obres que seran objecte de la 
direcció i direcció d’execució d’obra, el termini s’ajustarà al desenvolupament de les obres, per les 
que es preveu una durada total de vint-i-set (27) mesos, que s’iniciarà amb l’acta de comprovació 
del replanteig i inici d’obres i acabarà amb la liquidació de les obres.  

Dins de la direcció de les obres s’inclou: 

- Assessoria Tècnica en fase de licitació d’obres. 

- la Direcció d’Obra general d’arquitectura 

- la Direcció d’Obra específica d’estructures 

- la Direcció d’Obra d’enginyeria (instal·lacions) 

- la Direcció d’Execució d’Obra 

- el Control de Qualitat 

- Certificació energètica de l’edifici finalitzat. 

- La certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons el permís municipal d’activitats 
incloent obligatòriament la EAC pel seguiment complert en fase d’obra. 
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- Assessoria Tècnica i gestió complerta en fase construcció i posta en marxa i lliurament de 
documentació final de certificació ambiental. Inclou totes simulacions energètiques testos, 
serveis, estudis addicionals i verificacions necessaris per obtenir la certificació ambiental 
amb la màxima puntuació. 

- Assessoria Tècnica i gestió complerta en fase construcció i posta en marxa i lliurament de 
documentació final de certificació de salut. Inclou tots els testos, serveis, estudis addicionals 
i verificacions per obtenir la certificació de salut amb la màxima puntuació. 

- Certificat Final d’obra amb tota la documentació final d’obra segons format establert i els 
informes d’acceptació provisional fins a l’acta d’acceptació definitiva. 

 
Quant a la pròrroga: 

El contracte no serà prorrogable. 

14. Valor estimat del contracte de serveis 

El valor estimat del contracte de serveis de referència, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), és de 
2.479.642,78 € IVA exclòs.  

El mètode de càlcul per determinar l’import del valor estimat és el següent: 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE DE SERVEIS (VEC) 

Concepte Import 

Pressupost base licitació, IVA exclòs 2.066.368,98 € 

Modificacions previstes (20%) 413.273,80 € 

Total VEC serveis, IVA exclòs 2.479.642,78 € 

15. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La contractació dels serveis de redacció del Projecte bàsic i d’execució, certificació d’eficiència 
energètica de l’edifici, certificació ambiental i de salut, projecte d’activitats ambientals, i posterior 
direcció d’obra de la “Reforma integral de l’Edifici Can Serra” es durà a terme mitjançant 
procediment negociat, sense publicitat, de conformitat amb el que disposa l’article 168.d) de la 
LCSP, en relació amb els articles 166 a 171 de la LCSP. 

Es convidarà al guanyador del concurs de projectes a participar en una negociació sobre els 
aspectes que es detallen en aquesta memòria. 

En l’expedient es deixarà constància de totes les actuacions realitzades. 
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El desenvolupament i resultat de la negociació es farà constar en una acta que signaran tots els 
assistents. 

16. Aspectes objecte de negociació  

Atès que la proposició econòmica i el termini de redacció del projecte són causes que beneficien 
l’interès públic, tant en l’aspecte econòmic com en l’avançament en disponibilitat de l’immoble per 
al seu ús, i que els objectius a assolir en la redacció del projecte i execució de l’obra son l’obtenció 
de la màxima qualitat arquitectònica i la millora energètica de l’edifici fins a assolir estàndards ZEB 
o PEB, els aspectes objecte de negociació seran els següents: 

- Aspectes arquitectònics i altres aspectes tècnics en relació amb la proposta d’intervenció 
formulada pel guanyador del concurs. 

- Proposició econòmica. 

- Reducció del termini de redacció dels projectes (projecte bàsic i projecte d’execució). 

- Altres millores addicionals de prestació dels serveis que, en relació amb l’assoliment dels 
objectius del concurs de projectes, proposi el contractista.  

17. Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

18. Ofertes anormalment baixes 

No resulta procedent, atès que la selecció de la proposta d’intervenció guanyadora del concurs de 
projectes tindrà en compte criteris de selecció fonamentats en la seva qualitat arquitectònica.  

19. Garantia provisional 

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article 106 
LCSP. 

20. Garantia definitiva 

La garantia definitiva a constituir pel licitador proposat adjudicatari dels serveis de referència al 5% 
de l’import d’adjudicació, IVA exclòs.  
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21. Drets i obligacions de les parts 

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades 
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, les següents: 

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual 
amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin 
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i integritat, d’objectivitat i de 
transparència i, en particular, s’obliga a: 

o Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualssevol 
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

o Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte d’interessos 
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, 
a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic.  

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de 
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de 
licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, 
econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context de dit procediment de licitació. 

o No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present 
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, 
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

o Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica 
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el 
Codi Penal vigent en cada moment. 

- El contractista s’obliga a facilitar la documentació que li sigui requerida en relació als seus 
subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

- En la fase de direcció de les obres, el/la director/a d'obra i el/la director/a d’execució d’obra 
s’obliga a coordinar-se amb el coordinador de seguretat i salut i el representant a l’obra de 
la Diputació de Barcelona que siguin designats per la Corporació. 

22. Condicions especials d’execució 

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen: 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb 
els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
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- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest 
contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions salarials que 
estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori.  

- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a l’execució del 
contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 

En tots els casos i amb efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre a l’òrgan 
de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin 
comprovar el compliment de les condicions especials d’execució.  

23. Modificació del contracte 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.  

Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb les condicions, 
abast i límits següents:  

Modificació dels honoraris de la direcció d’obra i direcció d’execució d’obra derivada de 
l’augment o disminució del cost inicial de l’obra per raons fonamentades. 

En cas que per motiu de la valoració de costos resultant del projecte d’execució el pressupost 
s’incrementés o disminuís justificadament més del 10% respecte del cost de referència definit en 
aquestes bases, es valorarà la modificació de preus per a la fase de direcció d’obres i direcció 
d’execució d’obres, incrementant-se o disminuint-se proporcionalment els honoraris inicials.  

Aquest increment o disminució dels honoraris només s’aplicarà sobre la fracció que superi el 10% 
d’increment o de disminució del pressupost d’execució material (PEM) i sempre i quan la Diputació 
de Barcelona admeti la variació de cost del projecte per raons fonamentades.  

En el cas de disminució del PEM, s’entén com a raó fonamentada la reducció o  simplificació de les 
actuacions a escometre en l’edifici respecte les plantejades en el Plec de prescripcions tècniques 
(PPT) però que alhora permetin assolir els mateixos objectius definits per l’edifici en el PPT.  

En el cas d’increment del PEM, s’entendrà com a raó fonamentada la necessitat d’aplicar solucions 
o procediments constructius d’especial complexitat o no habituals en obres d’edificació que siguin 
necessaris per poder assolir els objectius definits per a la rehabilitació de l’edifici. 

La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en menys, al 10 % del pressupost 
base de licitació, IVA exclòs. 

Modificació dels honoraris de la direcció d’obra i direcció d’execució d’obra derivada de 
l’augment o disminució del cost inicial i del termini durant l’execució de les obres. 

En la fase d’execució de l’obra, en cas que aquesta es demorés més de 6 mesos sobre el termini 
previst i el pressupost de l’obra s’incrementés en més d’un 10% per causa no imputable a errors o 
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omissions en el projecte, els honoraris de direcció d’obra i direcció d’execució d’obra es podran 
incrementar, sempre que concorrin les dues circumstàncies.  

L’increment d’honoraris només s’aplicarà sobre la fracció que superi el 10 % d’increment del 
pressupost de l’obra i serà proporcional als honoraris inicials. 

La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més, al 10 % del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs. 

24. Règim de pagament  

D’acord amb les fases dels treballs a realitzar previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques, es 
preveuen els següents pagaments parcials segons els percentatges que es detallen a continuació: 

- Diagnosi Estructural: 

o 100% dels honoraris corresponents al lliurament del document (juntament amb resta 
d’estudis previs) que inclou un pla de cales i l’estudi geotècnic. 

- Auditoria energètica:  

o 100% dels honoraris corresponents al lliurament del document (juntament amb resta 
d’estudis previs). 

- Estudi Històric:  

o 100% dels honoraris corresponents al lliurament del document (juntament amb resta 
d’estudis previs). 

- Projecte bàsic: 

o 70% dels honoraris corresponents al lliurament del document.  

o 30% dels honoraris un cop validat el projecte i obtingut l’Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT). 

- Informe d’Idoneïtat Tècnica (IIT) 

o 100 % dels honoraris un cop validat el projecte bàsic i obtingut l’informe. 

- Projecte d’execució: 

o 60% dels honoraris corresponents al lliurament del document Projecte d’execució Maqueta. 

o 40% dels honoraris un cop aprovat el Projecte d’execució Definitiu i obtingut l’informe de 
l’Auditoria Tècnica.  

- Auditoria de Projecte Executiu 

o 100% dels honoraris corresponents al lliurament del document. 

- Projecte d’execució d’interiorisme i mobiliari: 

o 100% dels honoraris corresponents al lliurament del document (juntament amb el Projecte 
Executiu Definitiu). 
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- Projecte d’activitats ambientals i mesures correctores:  

o 50% dels honoraris corresponents al Projecte d’activitats i mesures correctores al lliurament 
del document. 

o 50% dels honoraris un cop obtinguda la llicència d’activitats. 

- Certificació energètica del Projecte: 

o 100% dels honoraris corresponents al lliurament del document (juntament amb el Projecte 
executiu). 

- Certificació d’eficiència energètica de l'edifici:  

o 100% dels honoraris corresponents al lliurament del document (juntament amb el final 
d’obra). 

- Certificació ambiental LEED: 

o 100% dels honoraris en fase de projecte, a l’acreditació de la realització dels treballs en fase 
de disseny projecte i suport per la licitació de les obres (assessorament en la redacció de 
clàusules ambientals), amb el lliurament del projecte executiu. 

o 80% dels honoraris en fase d’obra i posta en marxa, a l’acreditació de la realització dels 
treballs i obtenció del certificat. 

o 20% dels honoraris en fase d’obra i posta en marxa, a l’inici d’activitat, que inclou la formació 
i acompanyament als futurs usuaris. 

- Certificació de salut WELL: 

o 100% dels honoraris en fase de projecte, a l’acreditació de la realització dels treballs en fase 
de disseny projecte i suport per la licitació de les obres (assessorament en la redacció de 
clàusules ambientals), amb el lliurament del projecte executiu. 

o 80% dels honoraris en fase d’obra i posta en marxa, a l’acreditació de la realització dels 
treballs en fase obra i obtenció del certificat. 

o 20% dels honoraris en fase d’obra i posta en marxa, a l’inici d’activitat, que inclou la formació 
i acompanyament als futurs usuaris. 
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- Direcció de les obres (DO): 

o 90% dels honoraris corresponents a la direcció de les obres: mitjançant pagament mensual 
en funció del percentatge d’obra executada. 

o 5% dels honoraris corresponents a la direcció de les obres un cop lliurat el certificat final 
d’obra, la documentació final d’obra completa i signada l’acta de recepció. 

o 5% dels honoraris corresponents a la direcció de les obres un cop s’hagi lliurat l’informe de 
liquidació de les obres acabat el període de garantia del contracte principal d’obres. 

- Direcció d’execució de les obres (DEO): 

o 90% dels honoraris corresponents a la direcció d’execució de les obres: mitjançant pagament 
mensual en funció del percentatge d’obra executada. 

o 5% dels honoraris corresponents a la direcció d’execució de les obres un cop lliurat el 
certificat final d’obra, la documentació final d’obra complerta i signada l’acta de recepció. 

o 5% dels honoraris corresponents a la direcció d’execució de les obres un cop s’hagi lliurat 
l’informe de liquidació de les obres acabat el període de garantia del contracte principal 
d’obres. 

- Seguiment col·locació en obra de mobiliari i senyalística: 

o 100% dels honoraris corresponents a la finalització dels treballs.  

25. Revisió de preus  

No s’admet la revisió de preus.  

26. Penalitats 

Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al contractista 
les penalitzacions següents: 

A) Per l’incompliment dels terminis totals o parcials s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs. 

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada penalitat, i 
amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 

- Pel compliment defectuós de la prestació, per l’incompliment dels compromisos o de les 
condicions especials d’execució definides al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 
% sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau 
d’incompliment, en els termes següents: 

o En cas d’incórrer en un primer incompliment, s’imposarà una penalitat del 3% del preu 
del contracte. 
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o En cas d’incórrer en un segon incompliment, s’imposarà una penalitat del 6% del preu 
del contracte. 

o En cas d’incórrer en un tercer incompliment o més, s’imposarà una penalitat del 10% del 
preu del contracte. 

- Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta d’acreditació 
de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 50 % de l’import del 
subcontracte.  

C) Per l’incompliment del pagament dins de termini de contractista al subcontractista sempre 
que hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel propi 
subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al dit subcontractista, 
s’imposaran penalitats de fins al 5% del preu del contracte. Aquestes penalitats es reiteraran 
mensualment mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% del preu 
del contracte.  

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 
al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes pertinents. 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de les quantitats 
que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa contractista, o sobre la garantia que, 
si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin deduir els pagaments esmentats. 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en l’execució en què 
no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats a la Diputació, s’exigirà al 
contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

27. Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de la 
LCSP, les següents: 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar amb 
l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en el termes següents:  

o No facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus sub-
contractistes en els termes de l’article 217 LCSP 

o No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les persones 
treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte. 

o No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones adscrites 
a categories/grups professionals equivalents designades per a l’execució d’aquest 
contracte. 

- La no presentació, per part del contractista, de la documentació relacionada en el Plec de 
Prescripcions Tècniques en els terminis establerts. 
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28. Termini de recepció de les prestacions del contracte 

Es realitzaran recepcions parcials per a cadascuna de les prestacions parcials en els lliuraments del 
Projecte bàsic, del Projecte executiu i a la finalització de les obres. 

La recepció total del contracte es produirà amb la liquidació de les obres. 

No s’estableix termini especial de recepció, tant per a les recepcions parcials, com per a la recepció 
total, i regirà el termini general d’un mes a comptar des del lliurament o la realització de les 
prestacions parcials abans esmentades, recepcions que s’hauran de formalitzar mitjançant el 
corresponent document acreditatiu. 

29. Termini de garantia del contracte 

Excepcionalment, no es fixa termini de garantia del contracte, donades les característiques i la 
naturalesa de la present contractació. 

Amb la recepció del Projecte executiu definitiu per la Subdirecció d’Edificació es retornarà el 50% 
de la garantia definitiva. Amb la finalització de l’obra, acreditada mitjançant el certificat final d’obra, 
es retornarà fins arribar al 90% de l’import de la garantia definitiva. El 10% restant es retornarà a la 
liquidació de les obres. 

30. Cessió 

No s’admet la cessió atesa la naturalesa del contracte i atès que les qualitats tècniques o personals 
del contractista han estat determinants en l’adjudicació. 

31. Subcontractació 

El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte mitjançant 
comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte a celebrar indicant el 
percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat amb els requisits assenyalats 
en l’article 215 a 217 LCSP, llevat de les tasques crítiques següents: 
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Redacció de projecte bàsic que inclou: 

- Projecte bàsic complert incloent tots els annexos de la memòria especificats en el Plec de 
Prescripcions Tècniques. 

Redacció de projecte executiu que inclou: 

- Projecte executiu complert incloent els projectes específics d’estructura, instal·lacions i 
interiorisme/mobiliari. 

- Estudi de Seguretat i Salut i Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte. 

- Certificació d’eficiència energètica del projecte. 

- Projecte d’activitats, documentació i gestió complerta fins a l’obtenció del permís municipal.  

Direcció d’obra que inclou: 

- Assessoria Tècnica en fase de licitació d’obres. 

- la Direcció d’Obra general d’arquitectura. 

- la Direcció d’Obra específica d’estructures. 

- la Direcció d’Obra específica d’instal·lacions. 

- el Seguiment i col·locació en obra de mobiliari i senyalística. 

- Certificació d’eficiència energètica de l’edifici acabat. 

- La certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons el permís municipal d’activitats 
incloent obligatòriament la EAC pel seguiment complert en fase d’obra. 

- Certificat Final d’obra amb tota la documentació final d’obra segons format establert i els 
informes d’acceptació provisional fins a l’acta d’acceptació definitiva. 

Direcció d’execució d’obra que inclou: 

- les funcions del Director/a de l’Equip d’Execució d’obra. 

- les funcions del Tècnic/a expert en instal·lacions. 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la Diputació de 
Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció de 
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a 
subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim que representa del preu del contracte, les 
dades de contacte i els representants legals del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest 
per executar-la de conformitat amb l’establert per la normativa i que no està incursa en cap supòsit 
de prohibició de contractar. 

El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota la informació 
necessària sobre els nous subcontractistes. 
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32. Assegurances 

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import 
mínim de 1.000.000,00 €. 

33. Lloc de lliurament de la documentació i de prestació de l’objecte del contracte 

El lloc fixat per al lliurament de la documentació objecte del present contracte són les oficines de la 
Subdirecció d’Edificació. 

El lloc fixat per a la prestació dels serveis de direcció i altres serveis objecte del contracte que hagin 
d’executar-se in situ és l’edifici objecte de projecte i direcció d’obra. 

34. Responsable del contracte 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al cap del 
Servei de Projectes i Obres. 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir en aquest 
procés de contractació com a licitador. 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital 
aquells o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal 
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

35. Sistema de determinació del preu del contracte 

El preu del contracte s’ha determinat, d’acord amb el pressupost desglossat per prestacions parcials 
d’aquests plecs, en base a preus referits a components de la prestació.  

36. Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

No és procedent. 

37. Informació sobre les condicions de subrogació en contractes de treball 

No és procedent. 
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38. Propietat dels treballs 

Qualsevol treball desenvolupat durant la vigència del contracte per part de l’empresa contractada 
és propietat de la Diputació de Barcelona. 

 

 

 

Sergi Lois Alcázar 

Cap del Servei de Projectes i Obres 
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PROPOSTA: 

ANNEX II AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA 
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS PER A LA “REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI CAN SERRA” 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXPERIÈNCIA DE L’AUTOR/A DEL PROJECTE EN 
REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES  

 

CRITERIS DE SELECCIÓ 1 i 2 

Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta d’intervenció 
per a la contractació dels serveis per a la “REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI CAN SERRA” 

Licitador: 

 

 

En/Na <nom del tècnic>, amb NIF <núm. de NIF>, <nom de la titulació>, col·legiat/ada número 
<número de col·legiat, si s’escau> del Col·legi <nom del Col·legi, si s’escau>,  

<En cas que es presentin més d’un autor, copiar una altra vegada el paràgraf amb les dades de 

l’altre o altres autors.> 

 

DECLARA/EN: 

que la selecció dels projectes lliurats i/o de les obres finalitzades en els darrers 15 anys anteriors a 
la data de la publicació de la licitació que a continuació es relacionen han estat redactats pel/s 
sotasignat/s en condició d’Autor/s o hi ha/n intervingut en la condició que es detalla a continuació, 
de conformitat amb el que es disposa a les bases del concurs de projectes amb intervenció de 
jurat per a la selecció d’una proposta d’intervenció per a la contractació dels serveis per a la 
“REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI CAN SERRA”, 

 

1. Projectes aprovats tècnicament i/o obres finalitzades en els darrers 15 anys anteriors a la 
data de la publicació de la licitació que l’Autor/s presenten per a ser valorats al Criteri de 
selecció 1: “Capacitat de disseny i qualitat arquitectònica” 

(Consignar un màxim de 3 obres i/o projectes; en cas de consignar-ne més de 3, només es tindran 

en compte les 3 primeres) 
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Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 1.1 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

☐Rehabilitació          ☐Obra nova          (indicar l’un o l’altre) 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Superfície construïda 
(m2) 

Import PEM d’obra 
(IVA no inclòs) 

....................................................................... ........................................ ........................................ ........................................ 

 

Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 1.2 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

☐Rehabilitació          ☐Obra nova          (indicar l’un o l’altre) 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Superfície construïda 
(m2) 

Import PEM d’obra 
(IVA no inclòs) 

....................................................................... ........................................ ........................................ ........................................ 

 

Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 1.3 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

☐Rehabilitació          ☐Obra nova          (indicar l’un o l’altre) 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Superfície construïda 
(m2) 

Import PEM d’obra 
(IVA no inclòs) 

....................................................................... ........................................ ........................................ ........................................ 
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2. Projectes aprovats tècnicament i/o obres finalitzades en els darrers 15 anys anteriors a la 
data de la publicació de la licitació que l’Autor/s presenten per ser valorats al Criteri de selecció 
2: “Experiència en redacció de projectes i direcció d’obres” 

(Consignar un màxim de 3 obres i/o projectes; en cas de consignar-ne més de 3, només es tindran 

en compte les 3 primeres) 

 

Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 2.1 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

☐Rehabilitació          ☐Obra nova          (indicar l’un o l’altre) 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Superfície 
construïda 

(m2) 

Import PEM d’obra 
(IVA no inclòs) 

....................................................................... .......................................... .............................. ...................... 

☐≥ 5.000.000€ 

☐≥ 8.000.000 € 

☐≥ 15.000.000 € 

 

Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 2.2 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

☐Rehabilitació          ☐Obra nova          (indicar l’un o l’altre) 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Superfície 
construïda 

(m2) 

Import PEM d’obra 
(IVA no inclòs) 

....................................................................... .......................................... .............................. ...................... 

☐≥ 5.000.000€ 

☐≥ 8.000.000 € 

☐≥ 15.000.000 € 
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Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 2.3 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

☐Rehabilitació          ☐Obra nova          (indicar l’un o l’altre) 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Superfície 
construïda 

(m2) 

Import PEM d’obra 
(IVA no inclòs) 

....................................................................... .......................................... .............................. ...................... 

☐≥ 5.000.000€ 

☐≥ 8.000.000 € 

☐≥ 15.000.000 € 

 

Per a cadascuna de les obres que he/hem consignat als quadres superiors, adjuntem els mitjans 
d’acreditació que s’especifiquen al Plec de Clàusules Administratives Particulars: 

- Fitxa descriptiva d’actuació. 

- Fitxa gràfica d’actuació. 

 

<Nom i cognoms de l’Autor/s i signatura/es electrònica>  
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PROPOSTA: 

ANNEX III AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA 
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS PER A LA “REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI CAN SERRA” 

FITXA DESCRIPTIVA D’ACTUACIÓ CORRESPONENT A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I 
DIRECCIÓ D’OBRES RELACIONATS EN L’ANNEX II  

 

CRITERIS DE SELECCIÓ 1 i 2 

Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta 
d’intervenció per a la contractació dels serveis per a la “REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI 
CAN SERRA” 

Licitador: 

 

 
Cal presentar una fitxa descriptiva per cada obra o projecte aportat (1 DIN A4 amb Arial 10) que 
només incorpori la següent graella: 

NOM ACTUACIÓ:  

AUTORIA DEL PROJECTE:  

☐Projecte    o ☐obra    finalitzada l’any:  

Pressupost d’execució material (PEM):  

Superfície construïda:  

Superfície útil:  

Ús de l’edifici:  

Catalogació patrimonial:  

Qualificació energètica en projecte:  

Altres mesures mediambientals:  

Descripció: 

<Nom i cognoms de l’Autor/s i signatura/es electrònica> 
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PROPOSTA: 

ANNEX IV AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA 
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS PER A LA “REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI CAN SERRA” 

FITXA GRÀFICA D’ACTUACIÓ CORRESPONENT A LA REDACCIÓ DE PROJECTES I 
DIRECCIÓ D’OBRES RELACIONATS EN L’ANNEX II 

 

CRITERIS DE SELECCIÓ 1 i 2 

 

Cal presentar una fitxa gràfica per a cada obra o projecte aportat (màxim 2 DIN A3) 

 

<Nom i cognoms de l’Autor/s i signatura/es electrònica>  
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PROPOSTA: 

ANNEX V AL PLEC DE BASES I DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

 
DEL CONCURS DE PROJECTES AMB INTERVENCIÓ DE JURAT PER A LA SELECCIÓ D’UNA 
PROPOSTA D’INTERVENCIÓ QUE SERVIRÀ DE BASE PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
SERVEIS PER A LA “REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI CAN SERRA” 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXPERIÈNCIA DE L’AUTOR/A DEL PROJECTE EN LA 
REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES D’EDIFICIS ENERGÈTICAMENT 
EFICIENTS 

 

CRITERI DE SELECCIÓ 3 

Concurs de projectes amb intervenció de jurat per a la selecció d’una proposta 
d’intervenció per a la contractació dels serveis per a la “REFORMA INTEGRAL DE 
L’EDIFICI CAN SERRA” 

Licitador: 

 

 

En/Na <nom del tècnic>, amb NIF <núm. de NIF>, <nom de la titulació>, col·legiat/ada número 
<número de col·legiat, si s’escau> del Col·legi <nom del Col·legi, si s’escau>,  

<En cas que es presentin més d’un autor, copiar una altra vegada el paràgraf amb les dades de 

l’altre o altres autors.> 

 

DECLARA/EN: 

que la selecció dels projectes lliurats i/o de les obres finalitzades en els darrers 10 anys anteriors a 
la data de la publicació de la licitació que a continuació es relacionen han estat redactats pel/s 
sotasignat/s en condició d’Autor/s o hi ha/n intervingut en la condició que es detalla a continuació, 
de conformitat amb el que es disposa a les bases del Concurs de projectes amb intervenció de 
jurat per a la selecció d’una proposta d’intervenció per a la contractació dels serveis per a la 
“REFORMA INTEGRAL DE L’EDIFICI CAN SERRA” 

 

Projectes aprovats tècnicament i/o obres finalitzades en els darrers 10 anys anteriors a la data de 
la publicació de la licitació que l’autor o autors presenten per a ser valorats en els criteris de selecció 
dels participants següents: “Experiència en redacció de projectes i direcció d’obres d’edificis 
energèticament eficients”. 
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(Consignar un màxim de 2 obres i/o projectes; en cas de consignar-ne més de 2, només es tindran 

en compte les 2 primeres) 

 

Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 3.1 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Certificació ambiental voluntària  
(VERDE, DGNB, LEED, BREEAM, 

PASSIVHAUS, MINERGIE o similar) 

Qualificació 
energètica de 

l’etiqueta 

....................................................................... .......................................... ............................................................ 
☐ A 

☐ B 

 

Projecte executiu aprovat tècnicament o 
obra finalitzada número 3.2 

Condició en la que s’ha intervingut 

Descripció: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

Ús de l’edifici: 

☐Obra finalitzada          ☐Projecte aprovat tècnicament          (indicar l’un o l’altre) 

Nom de l’Autor/a 
Data final redacció 

projecte / execució obra 
(mm/aaaa) 

Certificació ambiental voluntària  
(VERDE, DGNB, LEED, BREEAM, 

PASSIVHAUS, MINERGIE o similar) 

Qualificació 
energètica de 

l’etiqueta 

....................................................................... .......................................... ............................................................ 
☐ A 

☐ B 

 

Per a les obres que he/hem consignat al quadre superior, adjuntem els següents mitjans 
d’acreditació que s’especifiquen al Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

- Còpia de les certificacions ambientals voluntàries VERDE, DGNB, LEED, BREEAM, 
PASSIVHAUS, MINERGIE o similar obtingudes. 

- Etiquetes ambientals certificades per l’ICAEN o altres organismes oficials. 

 

<Nom i cognoms de l’Autor/s i signatura/es electrònica> 
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Metadades del document

Tipologia documental
2025/0032814

Tipus documental Memòria

Núm. expedient

Títol Memòria justificativa de la contractació de la redacció del projecte bàsic i
d'execució, certificació d'eficiència energètica de l'edifici, certificació ambiental
i de salut, projecte d'activitats ambientals, i posterior direcció d'obra i direcció
d'execució d'obres de la "Reforma integral de l'edifici Can Serra", mitjançant
concurs de projectes amb intervenció de jurat.

Signatari Acte Data acte

Signatures

Cap del Servei de Projectes i
Obres

Sergio Lois Alcázar(TCAT) Signa 14/04/2026 17:07

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
3aee5fe87c318eceea44

QR
https://seuelectronica.diba.cat
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