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CAPITOL 1. MEMORIA DESCRIPTIVA I JUSTIFICATIVA

1. Descripcio

El taller de material mobil de Roquetes hi ha un pont que conté elements de fre dels
seus motors de translaci6 amb amiant. Es necessita dotar el taller amb un pont grua
lliure d' amiant.

2. Abast del PPT

Es descriuran a continuacié els requeriments a oferir en conte a condicionants técnics
del producte/equip/sistema/instal-lacio a ofertar. Es tracta de la instal*lacié d'equips i els
seus components en les installacions de FMB, la seua posada en marxa, la seua
legalitzacié industrial, el control de qualitat preceptiu, la gestio de residus, la gestio dels
riscos laborals durant la seua execucid i el lliurament de documentacid i formacié

relatives.

La instal'lacié comporta tasques auxiliars com I'apilament de materials, I'Us equips
d'elevacié de persones i carregues, muntatge d'elements d'accés als llocs de treball,
desviament i proteccio de servituds de la zona afectada pels treballs amb especial atencid

a ventilacions, conduccions d'aigua contra incendis, catenaria.

3. Producte/equip/sistema/instal‘lacio a ofertar
Sera un conjunt inclos I' element d' elevacié de carregues, la documentacié de calcul, de

manteniment, de legalitzacié industrial, ect. Aquest conjunt és:

e Elements d' elevacié conformat per diversos equips de traccid, de translacio, les
estructures portants i els elements de proteccid per a operadors, tercers i
elements confrontants.

e Sistema de control que inclou alimentacié eléctrica i enclavaments.

e Documentacid tipus projecte on s' especifiqui el calcul de I' estructura portant.
Detall dels perfils usats (tipus, dimensions, pesos, qualitats, composicid,
proveidor). Resultat del calcul estructural: major pes suportat valor i lloc,
demostracid de la resisténcia del material en aquest punt. Esfor¢ transmes a I'
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estructura que el rep, i resistencia d' aquest a I' esmentada demanacio.
Dimensions i vambes amb estructures o elements confrontants, amb importancia
del material mobil de TMB i el pas de persones i vehicles.

e Treballs auxiliars com modificacié de catenaries, moviment de conductes de
ventilacié o d' aigua contra incendis, etc.

e Control de qualitat de I' equip de traccid, dels perfils metal‘lics, d' execucié de
soldadures i de subjeccions.

e Proves d' enclavament electric.

e Proves de carrega amb mesures i tolerancies segons norma propia o externa
fent-hi referéncia.

e Legalitzacié de I' alimentaci6 electrica

e Informe d' estudi RD1215 del sistema en el lloc installat.

e Informe justificatiu de compliment del RD 1644/2008 i Reglament (UE)/1230

e Documentacio de producte d'acord amb directiva de maquines que ha d'incloure
certificats CE , manual d'Us i manteniment.

e Documentacié de manteniment d' acord amb especificacions de TMB.

e El relatiu a la prevencio de riscos laborals dels treballadors participants en les
tereas contractades, inclosos aquells aspectes que puguin afectar tercers a causa
de I' activitat duta a terme.

e Certificacié d' Us d' elements lliures d' amiant en elements fregants com frens i
embragatges i en les pintures o vernissos utilitzats, amb especial atencié als
elements importats de fora de la UE.

e Pintura amb logos de TMB i Metro. Pintura de biga pont en groc. Pintura qualitat
C3L segons ISO 12944-5

e Tot muntatge de pont grua nou requereix el desmuntatge total o parcial d' un
existent. AixoO comportara la gesti6 dels residus corresponents i el lliurament de
la documentacié que justifiqui I' empresa responsable de la gestid i I' empresa

final que tracti finalment els esmentats residus

4. Documentacio per al seu manteniment
TMB sol'licita el lliurament d'un document ad hoc sobre el manteniment del producte
d'acord amb les recomanacions del fabricant, instal*lador i subministrador.

Aquest document ha de contenir:
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1. Llistat d' elements fungibles a substituir per manteniment preventiu, diferenciant
per temps de vida o d' Us i els que depen del seu estat.

2. Parametre de substitucié dels anteriors.
Activitats de manteniment preventiu en conte a greixos

4, Activitats de manteniment preventiu en conte a canvis d' olis lubricants, fluids
refrigerants, fluids caloportadors.

5. Activitats de manteniment preventiu en conte a la presa de mesures d'estat de
salut d'elements clau a definir pel subministrador en base a la seva experiéncia,

o trasllat d'informacié de tercers (fabricants i/o instal*ladors).

5. Documentacio de projecte

En el document tipus projecte a redactar en el seu apartat de calculs o resum s' ha d'
indicar les carregues transmeses a I' estructura que les rep dites a través de I' estructura
portant del pont grua. Aquests valors s' han de donar en la situacié de maxima carrega
permesa posicionat en el lloc que major carrega es transmet cap al punt de calcul. En el
cas que sigui un pont grua suportat en un forjat a traccié del mateix o a compressié s'ha
d'aportar el calcul de resisténcia mecanica del material del forjat i/o dels elements de

subjeccio, sobretot en el cas de carregues a traccio.

Aquest document ha de plasmar les caracteristiques dimensionals dels perfils metal*lics

estructurals utilitzats, el seu material i els seus parametres mecanics principals.

S' ha de donar una taula de factors de sobredimensionament utilitzats en els calculs

mecanics i el criteri de seleccid de cadascun d' ells.

Hi ha d' haver un apartat de calcul eléctric relatiu al circuit d' alimentacié de forca i de
proteccid davant de contactes electrics indirectes, posada a terra, justificant-se les

seccions de conductors utilitzades segons criteris de curtcircuit i de consum.

Els controls de qualitat que tinguin lloc durant la fabricacid, la instal*lacio i la posada en

marxa s'han d'aportar en un annex dedicat.
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S' han de lliurar planols eléctrics de I' alimentacié de forca, de la posada a terra i del

control per separat. De cadascun d' ells hi ha d' haver un esquema de principi en unifilar.

6. Informe de compliment RD 1215

Aquest document que demana TMB té per objecte determinar els riscos per a la salut
dels treballadors de TMB i tercers que realitzin treballs a les nostres instal*lacions.
Aquests riscos venen donats pel disseny de l'equipament ofert i de la seva operativa en
el lloc que sera installat. Per tant aquest informe ha de contemplar dues vessants

1. Riscos per a la seguretat i la salut relatives al seu disseny, conforme RD1644 de
2008 en el seu annex VII, annex i Reglament UE2023 1230. D' especial interes
si el disseny i fabricacid és fora de la UE.

2. Riscos per a la seguretat i la salut relatives al seu funcionament en el lloc de

treball en les instal-lacions de TMB.

En I' informe han de quedar clar aquests dos punts indicant els riscos de forma sucinta
i clara. A continuacio, s' han d' indicar les mesures preventives preses en el seu disseny

i en la seva operativa afegint a continuacié els riscos que mitiguen o eliminen.

L' informe ha d' atestar mitjancant declaracid responsable de qué es disposa de I'
anomenat Expedient técnic constructiu preceptiu per la normativa europea per a la

comercialitzacié d' aquest tipus de productes.

L' informe ha de contenir el llistat de normes de disseny i fabricacid més rellevants i la

seva implicacié en aquestes activitats productives.

Si |' activitat productiva comporten assaigs técnics, aquests s' han de referir en aquest

informe.

7. Pressupost
El pressupost a més de complir els requisits administratius que TMB demana, ha

d'aparéixer desglossat per unitats d'obra a criteri de I'oferent.
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El seu format ha de ser del tipus quadre de preus. Per aix0 s' entén a la presentacid
tabulada de les diferents unitats d' obra que apareixen en tota I' oferta i conformen les

diferents partides.

Aquesta presentacio tabulada esta formada per:
I. Les diferents partides amb les seves corresponents unitats d' obra que la
conformen i el seu mesurament corresponent
II. L'import resultant de multiplicar MESURA x PREU unitari

Els preus descomposts o preus unitaris de cada unitat d' obra es dividiran en 4

categories:

I. Mad' obra necessaria per a I' abassegament, fabricacié o instal.lacié de la unitat
d' obra.
II.  Materials que formen part de les unitats d' obra tant directes com auxiliars.
III.  Maquinaria auxiliar necessaria per abassegar, fabricar o instal*lar la unitat d'obra.
IV.  Costos indirectes que s' imputin a aquesta unitat d' obra: direccio, legalitzacio,

administracio, assegurances.

A continuacié es mostra un exemple d' un quadre de preus i una unitat d' obra:

CUADRO DE PRECIOS

NUM
UNIDAD DE DENOMINACION DE LA UNIDAD DE OBRA UNIDAD DE COSTE
OBRA MVIEEDIDA UNITARIO
Descripcion de todo aguello que comprende la unidad de obra incluido calidades y otros aspectos de interes. m,em3, ud, etc ::jﬁ:;?f 26
1:UNO Desglose Definicion Ud Coste€/ud |Medicion |Coste parcial
descripcion ud,m,cm3, etc k€ y (k*y) €

Mano
de Obra

111

y/o medios |Materiales

Maquinaria
uxiliares

Costes
indirectos
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Queden incloses la totalitat de les despeses i carregues ocasionades per I' execucid dels
treballs corresponents a cadascun d' ells i els que resultin de les obligacions imposades

al Contractista fins a la seva completa terminacio i posada al punt.

Totes les despeses no pressupostades explicitament i que siguin necessaries escometre
perque el producte lliurat compleixi les especificacions requerides, seran per compte del
Contractista sense que pugui reclamar cap abonament per aix0 entenent-se que estan

inclosos en I' oferta.

També es consideren incloses en les despeses generals relacionades amb les obligacions
generals de I'empresari (formacié i informacid preventiva de caracter general,

reconeixements medics ordinaris, servei de prevencio).

Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides els costos seglients

* Les despeses de ma d' obra, de materials i subministraments diversos, incloses
terminacions i acabats que siguin necessaries, encara que no s' hagin descrit
expressament en la descripcid dels preus unitaris.

» Les despeses de planificacio i organitzacié d' obra.

* Les despeses de realitzacid de calculs, planols o croquis de construccid i arxiu
actualitzat de planols d' obra.

* Les despeses de replanteig, assaigs, control de materials, d' execucio i proves de
funcionament.

= Les despeses d' abassegament de materials.

» Els materials amb tots els seus accessoris d' Us o muntatge.

» Els elements de fixacid i muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i
arquitectonics estan inclosos en els preus tant si ho diu explicitament com si no,
per tant, no seran objecte d' abonament independent.

= Les connexions, empalmaments i punts de cable necessaris tampoc seran objecte
d' abonament.

* Tots els transports interns o externs, les carregues i descarregues necessaries
del material de tot tipus, tant nou com el que s'hagi de retirar i/o transportar fins
al gestor de residus estan inclosos en els preus unitaris del projecte i per tant no
seran objecte d'abonament.
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* Laidentificacid de tots els elements de la instal*lacid, sense que aixo impliqui cap
tipus d'abonament independent.

* Els desplagaments i reubicacions d' Instal.lacions existents queda a carrec del
contractista, sense que aixo impliqui cap tipus d' abonament.

* Les despeses del personal, combustible, energia, conservacié de la maquinaria
utilitzada en I' execucid.

» Les despeses derivades de deterioraments sorgits en |' execucid dels Treballs.

» Les despeses derivades de la conservacio de la zona de treball.

= Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes i neteja.

= Conservacid i neteja de la zona de treball durant I' execucid, senyals i elements
de seguretat, la guarda i vigilancia, les tanques de proteccid en relacié a la
perillositat i molésties produides.

= Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal*lacions i
mitjans auxiliars i equips de maquinaria, d'instal*lacid i de posterior retirada, aixi
com el de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

= Despeses de muntatge, conservacid i retirada d'instal’lacions per a
subministraments d'aigua i energia eléctrica necessaris per a l'execucid dels
treballs, aixi com drets, taxes, impostos, consums, ...

» Les despeses d' instal.lacié d' oficines a peu d' obra, comunicacions, magatzems,
tallers.

» Les despeses en personal tecnic i administratiu adscrit a I' obra.

* La legalitzaci6 de totes les instal-lacions, amb el pagament de taxes i drets.

» Els costos que poguessin derivar-se amb motiu de realitzacié treballs en hores
extraordinaries per baix rendiment.

= Les despeses derivades de la Garantia i Control de Qualitat de I' Obra.

» El contractista garantira la qualitat dels productes i materials emprats amb els
seus mitjans.

= No s' abonaran les reparacions de danys que es puguin produir als equips o als
elements de I' arquitectura, Instal.lacions i obra civil i qualsevol altre element
existent o nou amb motiu de totes les operacions necessaries per a la instal.lacio

i el transport, la carrega i descarrega de materials i equips.

Els preus unitaris comprenen igualment:
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A. Els preus de les unitats per a I' execucid de les quals sigui necessari disposar de
pilots de seguretat de via, electrificacid o instal.lacions de seguretat, inclouen en
tot cas el cost dels mateixos, encara que no figuri expressament en la justificacid
dels

B. Les reduccions de rendiments en I' execucid de les diferents unitats d' obra a

causa de circumstancies sobrevingudes pel servei de trens.

8. Requisits a complir per a tots els ponts grua

El disseny ha de complir el RD1215 quant a la situacid in situ de I' equip, no només en
conte al seu disseny de fabricacid, la qual cosa ha d' estar justificada adequadament. Es

aconsellable realitzar un informe de compliment mitjangant una empresa especialitzada.

S' ha de respectar la normativa en tota la directiva de marcatge CE i normes de disseny
d' aquest tipus d' equips, d' importancia sobretot en equips de fabricacidé extra-

comunitaria.

Ha d' existir una posada a terra de I' estructura connectant-la a la xarxa de terres de
traccid. Ha de quedar justificada la seva instal-lacié perqué totes les parts del conjunt
estiguin unitats a la xarxa de terra de traccidé. D' especial atencié en els elements

metal-lics units sense soldadura

En el cas que hi hagi possibilitat de contacte eléctric del propi pont grua o d' una carrega
suspesa amb un element eléctric nu com pugui ser la catenaria, hi ha d' haver un sistema

d' enclavament electric amb les catenaries properes. Aquest sistema consistira que:

I. El pont grua queda sense alimentacid mitjancant el tall per contactor de la
mateixa quan en una de les catenaries estan en tensid (seccionador d'estrep
tancat o detector de tensid actiu)

II. La seva maniobra només esta permesa en el cas que no hi hagi tensié en les
catenaries afectades pel perill de contacte.

III.  En cas de pont del contactor abans esmentat, la baixada de ganxo o la sortida

del polipast de la zona de parquing, generara una ordre de desconnexid del
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Iv.

disjuntor del taller en cas que les catenaries puguin estar en tensid (seccionador
d'estrep tancat o detector de tensid actiu). En aquest cas a més de l'ordre
s'activara una alarma sonora, que podra silenciar-se amb un polsador. En aquest
cas un cop s'ha reubicat el pont a resguard en la seva posicié de parquing, no
sera possible restituir la tensid si no es fa una pulsacié tipus "assabentat o
reconeixement d'alarma" en el quadre del pont grua.

L' enclavament i els seus polsadors ha d' estar localitzat a la rodalia del pont

grua.

L' alimentacid sera directa amb un circuit de derivacio del QGBT, a tenir en compte les

necessitats de neutre i del voltatge de tensid monofasica o trifasica segons el taller. S'

haura de fer un estudi de carregues de la nau per determinar el tipus d' alimentacié

230V trifasic sense neutre o 400 V trifasic sense neutre

Caracteristiques:

Velocitat de translacid transversal :20 a 5 m/min mitjancant variador de
freqlencia

Velocitat de translacidé longitudinal :40 a 5 m/min mitjancant variador de
freqliencia

Velocitat d'elevacio: de 5 a 0,8 m/min mitjancant variador de freqgiiencia.
Relacion de velocitat lenta/rapida d'1:25.

Velocitat reduida després de passar limits laterals i frontals segons procedeixi el
lloc. Doble pulsacio per traspassar limit i so activat

Avisador acustic lluminés durant el moviment.

Zona morta o by-pass de parada moviment transversal. Quan se sobres del final
de carrera que delimita I' espai transversal, es podra sobre passar, avangant a
una velocitat super reduida. S' iniciara després de la prévia parada i amb senyal
acustic especifica.

Regulador de col'lisidé mitjancant laser en el cas d'haver-hi un altre pont grua
muntat a les mateixes carrileres.

Sistema antibalang: haura d' estar dotat d' un sistema que redueixi el balanceig
de carregues de massa definida. Per a moviments de translacion.

Regulador de carrega maxima
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e Comandament radio

e Dues velocitats seleccionables en el comandament

e Polsador de parada d'emergencia al comandament, tipus "seta"

o Classificacié de la seva estructura: A4

e Us previst: en interior temperatures -10C a 40C

e Frenat sense elements que continguin a I'anonut.

e Limitador de carrega en elevacio.

e Posicionament del tambor lateralment respecte a la biga pont

e Tensid d' alimentacio: 230V trifasic sense neutre o 400 V trifasic sense neutre, d'
acord amb un estudi de carregues eléctriques a realitzar per part del contractista.

e L' alimentacio del pont grua ha de ser de tipus blindada. No s' admet el tipus de
manega penjant.

e Els motors electrics han de ser regulats en velocitat mitjancant variadors de
freqliéncia, no només per als moviments transversal, longitudinal i d' elevacié de
carrega, si no també per a les arrencades d' aquests moviments, de tal manera
que s' evitin pics de consum eléctric.

e Comptador d' hores de treball en elevacio.

e Cable d' elevaci6 d' acer galvanitzat de factor de seguretat 5: 1

e Tambor de longitud reduida.

EMBALATGES — no primaris material reciclat

En el cas que se subministrin materials amb embalatges no primaris, aquests hauran d'estar
fabricats integrament amb materials reciclats. S'enten embalatge addicional al del propi
material per a la distribucid final del producte.

9. Pont grua a substituir
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10.Condicions d' execucio

Aquest treball s' haura d' executar sota les segiients premisses:

Treball a realitzar jornada dilrna de dilluns a divendres en qualsevol
horari.

S6n necessaris mitjans d' elevacié propis.

Les dates d' execucio s' hauran d' acordar amb els responsables del taller

d' acord amb la seva carrega de treball i necessitats operatives.
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e L' execucid s' ha de realitzar d' acord amb el necessari per no exposar

propis i tercers treballadors a fibres d' amiant.

11.Emplacament

Taller de Roquetes

12.Abast del treball a contractar i executar
A més de les activitats anteriorment descrites s' han de complementar amb les segiients:
1- Proves de recepcié de materials.
2- Proves finals de muntatge: final d' obra.
3- Proves funcionals: operatives i de seguretat.
4- Tot el relatiu a prevencid dels riscos laborals dels treballadors participants en
les tasques contractades, inclosos aquells aspectes que puguin afectar tercers
a causa de ' activitat duta a terme.
5- Tot allo relatiu a aspectes mediambientals en conte a la gestidé de residus
generats en |' execuci6 dels treballs contractats.
6- Lliurament de la documentacié dels equips instal-lats: manuals d'operacio i

manteniment, certificats CE.

13.Abassegament de materials
L' abassegament es realitzara per |I' entrada del taller atenent a la restriccié de I' Us de

vehicles diésel.
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14.Valoracio economica

A continuacio, es valoren els costos per al promotor, FMB, que suposara la contractacié
de les activitats definides en el present document.

PEC 38.640,00 €
1IVA({21%) 8.114,40 €
PBL (PEC+VA) 46.754,40 €
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15.Autor del document
En data 13/11/2025 signat per:

Alberto Pila Alonso, Tecnic Enginyer responsable projecte i execucio.

Dades professionals:

Alberto Pila Alonso, num empleat 200 7907 FMB

Tecnic Enginyer Projectista

Servei de Sistemes Eléctrics i Electromecanics, Area de Projectes de Metro
Edifici Sagrera Hondures, Carrer Hondures 41-49, 08027 Barcelona

Telfs: 93 214 89 41, 618 577 136

Email: apila@tmb.cat
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ANNEX 1. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT

1. JUSTIFICACIO DE L' ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
Quan sigui d'aplicacid el RD1627/1997 el seu Article 4 apartat 1 descriu quan es

requereix fer un Estudi de Seguretat i Salut. Quan no es compleixi algun dels aspectes

especificats s' ha de realitzar un Estudi Basic de Seguretat i salut.

Els treballs definits en aquest projecte compleixen que:

Tenen un Pressupost d'Execucié per Contracta inferior a 450.800 euros

El treball s' efectuara en menys de 30 dies laborables.

No hi haura més de 20 treballadors simultaniament.

El volum de treball és inferior a 500 jornades de treball. Sent una jornada de
treball 8 hores de ma d'obra individual (4000 hores-home).

No és una obra executada en un tunel, en una galeria, en conduccié subterrania

O en una presa.

Per tant es justifica d'acord amb els legislats en el RD1627/97 que el promotor realitzi

un Estudi Basic de Seguretat i Salut en la fase de reaccié del projecte.

2. OBJECTE DE L' ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT
L'objecte és complir el legislat en el RD 1627/97. Conforme s'especifica a l'apartat 2 de
I'Article 6 del RD 1627/97 aquest EBSS haura de precisar el segiient.

L' EBSS ha de:

Exposar les normes de seguretat i salut que el técnic valori que son d' aplicacié
a |' obra.

Ha d' identificar els riscos que podran ser evitats amb aquestes normes i
mitjancant mesures técniques

Ha d' identificar els riscos laborals que no poden ser eliminats i les mesures
preventives i proteccions técniques que estableixin com a capacos per reduir
aquests riscos.

Els riscos a valorar poden venir donats per les activitats de I' obra com per altres

activitats de tercers que es produeixin a la zona de treball.
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e Haura de contemplar la forma d' informar els treballadors de riscos, de metodes

de treballs i mitjans tecnics a utilitzar.

3. NORMES BASIQUES D' APLICACIO A TREBALLS EN INSTAL.LACIONS DE
FMB

3.1. General
El personal de les empreses externes que accedeixin a la xarxa o Instal.lacions de FMB
per executar activitats laborals hauran de tenir la corresponent autoritzacié de caracter
nominal. Hauran de mostrar-la per poder accedir-hi. Una vegada dins tenen obligaci6 de

mostrar-la si un empleat de FMB li ho demanda.

Durant I' estada a les Instal.lacions de FMB hauran de respectar les normes vigents per

al passatge:
. Reglament de viatgers de FMB.
. Normes de funcionament de FMB.

Esta prohibit fumar en totes les Instal*lacions interiors de FMB, centres de treball, locals
i dependencies en compliment de la Llei 28/2005. També esta prohibit fumar als trens,
als vehicles auxiliars i a les Instal*lacions exteriors en les quals hi hagi risc d'incendi o

explosio.

Les empreses sol"licitaran l'autoritzacié d'accés del seu personal a les Instal*lacions de
FMB. En aquesta sol'licitud figurara el nom i DNI/passaport de cadascuna de les

persones que hi vagin a accedir.

Mitjancant la Coordinacid d'Activitats Empresarials s'assegurara que el personal que
accedeixi a executar Treballs dins de les Instal-lacions de FMB sol'licita el seu accés
citant el seu nom, DNI/Passaport, la certificacid de la seva correcta contractacio, la seva
adequada formacid i informacid sobre riscos laborals relacionats amb [l'activitat a

executar i el lloc o llocs on es realitzaran.

S'ha mantenir especial atencid a les activitats que puguin originar pols, fum, o sorolls
que puguin ocasionar molesties al passatge, empleats de FMB, veinat al'lergic a les
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Instal*lacions, als empleats de FMB, o afectar la prestacié del servei. En la mesura del
possible es tendira a eliminar aquests focus en origen. Si no és possible s'adaptaran
mesures per mitigar les consequiencies col*locant elements de senyalitzacié per delimitar
les zones de treball.

En el cas que les activitats incideixin sobre el normal desenvolupament del treball de les
diferents unitats o seccions de FMB, aquest es considera prioritari i les empreses haurien
d' establir canvis organitzatius per evitar les afectacions.

No es pot transportar personal sobre plataformes elevadores, carretons (toros) i sobre
les carregues mogudes per ponts grues, plomes, polipastos.

S' ha de posar especial atencio en la disposicid i Us d' equips de proteccid contra incendis.
No es col*locaran materials davant dels mitjans d'extincid ni sobre les portes de sortida
d'emergencia. Les zones de pas es mantindran lliures d' obstacles. En cas d' Us 0 manca
d' un equips d' extincid per qualsevol motiu s' ha de comunicar per a la seva reposicio.
Els EPIs hauran d' estar en tot moment en perfecte estat de conservacio.

Les zones de treball es mantindran netes, s' utilitzaran recipients adequats per dipositar
residus generats durant les activitats contractades. Es tindra especial atencid a la
generacid d' abocaments d' olis o altres hidrocarburs.

Les escales mecaniques i ascensors no es podra fer servir per al moviment d' equips o
eina pesada.

S' atendran les indicacions dels empleats de FMB.

S' atendran les indicacions dels cartells informatius i els missatges emesos per la
megafonia.

S' advertira el personal de FMB de les anomalies que es puguin observar.

Els denominats Pilots Homologats de Seguretat (PHS) son persones de la contracta
formats per FMB amb funcions en base a aquests coneixements per vetllar pel
compliment de la normativa interna de FMB que en cada cas sigui d'aplicacié en les
activitats contractades.

Com a part del compliment de la LLEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS, quan es
precisi de |' aplicaci6 de métodes o procediments especifics o es consideri de riscos
especial I' activitat a executar, caldra la preséncia d' un RECURS PREVENTIU del
contractista degudament identificat i format.
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Es responsabilitat de responsable del contractista del compliment de la normativa de

seguretat laboral aplicable durant els Treballs a executar.

3.2.Zona de vies en tallers i tinels.

S' han de tenir en compte les regles basiques segiients:

v No es pot accedir a la zona de bies sense I' autoritzacié del CCM. Per a I' accés a
bies s' ha de complir el reglamentat en el P092.

v' Es considerara que la linia de traccio eléctrica (catenaria rigida) sempre té tensid
fins que no es tanga confirmacié mitjancant Us del preceptiu detector de tensio
continua (comprovacié d'abséncia de tensio).

v' Per executar Treballs a la rodalia de la catenaria s'haura de col*locar els equips
de "posada a terra" (curtcircuit positiu-negatiu) segons l'especificat en la
normativa interna de FMB.

v' El personal que accedeixi a zona de bies per executar una feina haura de portar
com a dotacid propia el seglient equipament de proteccid i comunicacio:

= Roba fotoluminiscent d' alta visibilitat d' acord amb el procediment P089.

= Radioteléfon en la quantitat d' 1 per persona aillada o per grup de treball,
correctament connectat a la freqiiéncia de la linia que correspongui. Previ
accés s' ha de certificar del seu correcte funcionament.

= Farol o llanterna de llum vermella o blanca, 1 per persona aillada o per
grup de treball.

v' S'ha de terne en compte que tota llum vermella o blanca agitada insistentment
per un treballat (agent) que es trobi a la via sera irrebassable.

3.3.Estacions
S' han de tenir en compte les regles basiques segiients:
v" No es pot passar d' andana a andana per la zona de vies.
v El limit d' andana es considera com a zona de vies a efectes d' efectuar Treballs
o dipositar material, i per tant es consideren a tots els efectes com Treballs en
via.
v Aquells Treballs que s' executin a I' andana s' haura de comunicar el seu inici al

CCM. No es podra comencar fins a la finalitzacié del Servei de trens. EI CCM haura
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d'avisar de la concurréncia de circumstancies no habituals (prolongacions de
tensid, proves de trens, etc.), perque s'extremin les precaucions durant les
activitats a realitzar a la zona. S' haura de senyalitzar la presencia de treball
mitjancant una balisa lluminosa intermitent situada al centre de I' andana i
propera a la zona de treball.

Si la catenaria esta energitzada (presencia de tensid) no es podra dur a terme
Treballs a les andanes si aquests impliquen proximitat a aquesta o hi ha
possibilitat de contactar-la de forma directa o indirecta en I'execucié dels Treballs.
S' ha de posar especial atencid a la manipulacié de carregues i moviment d'
equips, eines o materials.

Els Treballs en zones o recents on es troben equips o cablejat de baixa o alta
tensid no es comengaran a executar fins a tenir permis del CCM, s'hagin col*locat
els elements de posada a terra o de curtcircuit de fases actives i que el Pilot
Homologat de Seguretat del contractista o treballador de FMB designat (Agent
Pilot de Metro) hagin donat el permis explicit de permis d'inici de Treballs. Durant
I" execucid s' han de respectar les distancies de seguretat.

Quan s'utilitzin les escales mecaniques els usuaris es col-locaran a la dreta

deixant el pas a l'esquerra.

3.4.Tallers
S' han de tenir en compte les regles basiques segiients:

v

La catenaria de les vies de cotxeres i tallers es troben sempre en tensid, excepte
en ocasions.

Per treure la tensid de la catenaria de tallers i cotxeres després de I'obertura del
disjuntor ultrarapid pertinent, s'obrira manualment el seccionador d'estrep que
alimenti la via que es vol accedir a la catenaria o a la seva rodalia, es posara a
terra (en curtcircuit via-catenaria) i s'enclavara amb un candau personal.
L'execucio dels Treballs estara sotmesa al criteri del personal tecnic de Material
Mobil (Responsable técnic, Responsable de torn, Responsable de revisié o Cap
de torn de PORTA COTXERES).

En el desplacament per les naus i tunels d' accés el personal caminara per les
zones de pas establerta, respectant les linies de galibo dels trens.

No es podra saltar les fosses de revisid. S'envoltaran o es passaran per les

passarel‘les col*locades a tal efecte.
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v' En els tunels d' accés als tallers des de la linia s' ha d' aplicar a tots els efectes

les consideracions per a treballs en tunel o zona de vies. (P092)

3.5.Trens, material mobil.
S' han de tenir en compte les regles basiques segiients:

v" No s' iniciara la sortida o entrada de trens si ha sonat el senyal acustic de
tancament de portes.

v Abans d'entrar al tren es deixara sortir els usuaris que desitgin baixar, esperant
a un costat de les portes dels cotxes.

v" No s'accedira als trens amb productes o materials perillosos o molestos, amb
recipients amb possibilitat de fugar liquids o paquets voluminosos (100x60x25
cm).

v" No es pot passar d'un tren a un altre directament als estacionaments.

3.6.Utilitzacié de maquinaria diesel
v La utilitzacid de maquinaria diesel haura de realitzar-se de tal forma que es
minimitzin les afectacions per les seves emissions a tot el personal present a la

zona de treball, tant la propia de FMB com la d' altres contractistes coincidents.

3.7.Actuacions en cas d' ACCIDENT

Les empreses contractades i subcontractades seran les responsables de proporcionar I'
assistencia sanitaria als seus treballadors en cas d' accident laboral.

Quan succeeixi un accident es podra demanar una assisténcia medica a través del CCM
en el cas de Treballs en estacions o en el tinel o dels responsables dels centres de treball
en el cas contrari.

Les empreses contractades i subcontractades hauran de realitzar un informe escrit de
tots els accidents laborals esdevinguts adrecat al técnic de metro, al coordinador de
seguretat extern designat per metro que esta fent seguiment dels Treballs contractats.

3.8.Actuacions en cas d' EMERGENCIA
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El Pla d' Autoproteccid per a la xarxa de Metro determina les actuacions a realitzar en

cas d' emergencia.

En cas que es presentin situacions d'emergencia a les Instal*lacions de la xarxa de Metro
que facin necessari I'evacuacio del tunel o estacions se seguiran les consignes emeses
des del CCM, que com a Cap d'Emergencia actuara segons protocols establerts per a

cada cas.

Les situacions d' emergéncia que siguin detectats pel personal de les empreses
contractades han de ser posades en coneixement dels agents de Metro més propers o
del CCM perque actuin en conseqiiéncia. En els Treballs que tinguin assignat PHS sera

aquest el que realitzi la comunicacié al CCM.

El teléfon de contacte per a casos d'emergencia a la xarxa de Metro és el 93.214.82.25
(8225). Si la situacio d' emergencia és detectada en un centre de treball, es posara en

coneixement del personal de Metro o en el seu defecte es comunicara al CCM.

En els diversos centres de treball que no formen part de la xarxa de Metro com sén les
cotxeres, tallers i altres edificis d' oficines i bases de manteniment, existeixen Plans d'

Emergéncia implantats.

En cas d' emergéncia en aquests centres s' han de seguir les indicacions dels equips d'
emergencia i les seves consignes d' evacuacid per dirigir-se als punts de trobada en cas

necessari. En aquest punt es fara el recompte del personal evacuat.
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4. IDENTIFICACIO DE RISCOS I LA SEVA PREVENCIO
4.1.RISCOS EN FMB
4.1.1. Tunels i zones de vies
La situacié de la zona de treball té especial risc per la interaccié6 amb la catenaria i la
grua ploma dedicada a I' hissat dels transformadors, perque el que el risc de contacte
eléctric pren especial importancia.

Riscos freqiients Mesures preventives

v' Collisions i atropellaments originats per El pilot homologat fara les segients
trens, vehicles auxiliars maquinaria de comprovacions:
via. Comunicar-se amb el CCM per demandar

v" Explosions i incendis. permis per accedir a la zona de vies.

v' Contactes eléctrics amb la linia de traccid. Comprovar amb el CCM si hi ha tensid i no

v' Caigudes en el mateix pla, per obstacles i circulen els trens.
elements diversos. Instal'lacié de balises lluminoses.

v/ Caigudes a diferent nivell, caigudes des Per accedir a la zona de vies és obligatori
d'una andana, des d'un tren o des d'altres la roba d' alta visibilitat.
vehicles a la via. Les persones o grups que treballin a la

v' Entrebancs sobre elements inestables o zona de vies portaran un radi teléfon
altres objectes. correctament sintonitzat.

v" Cops amb objectes immobils (elements Per efectuar Treballs propers a la linia de
estructurals o de les Instal*lacions fixes a contacte caldra instal'lar la "posada a
les parets i el terra). terra" o curtcircuit entre catenaria i via

v' Cops i atrapaments en parts del cos per (retorn).
portes, finestres del tren o de vehicles. Els nivells d' enllumenat del tinel son

v' Atrapament per Treballs a la zona de adequats per possibilitar els
canvis d' agulles, inclusivament possible desplagaments. Per efectuar Treballs és
accionament a distancia. necessari utilitzar il-luminacio localitzada.

v Sobre esforgos. Comprovar I' ambit del treball.

v Exposicid a emissions diésel Conducci6 dels gasos d' escapament, Us

de bussejadors aillants, rentat de roba, Us
d' ulleres i mascareta
Proteccions enviiidals i col'lectives.

v Botes/sabates o Calgat de seguretat.

v Botes de seguretat impermeables.

v" Roba de treball. (roba de blau)

v" Armilla o Roba d' alta visibilitat.

v' Equips de "posada a terra".
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4.1.2. Estacions

Riscos més freqiients

v Caigudes a diferent nivell d' andana a vies v
0 en pujar i baixar de la via a I' andana.

v Caiguda d'alcada per accedir a v
determinats  dependéncies técniques
(pous d'esgotament i pous de ventilacio).

v' Caiguda al mateix nivell en 4
desplagaments per escales, escales
mecaniques, passadissos, vestibuls i v
dependéncies.

v' Entrebancs sobre objectes, elements
inestables o relliscs. v

v Cops amb objectes immobils en
desplacaments per les  estacions v
(mobiliari, Instal-lacions fixes).

v' Cops i atrapament amb objectes mobils v
de les Instal-lacions (cargols, portes, v
tapes, calaixos, escales mecaniques,
etc.).

v' Atropellament per trens o vehicles
auxiliars en Treballs al marge de [
andana.

v Actuaci6 incivica dels usuaris.

v Exposicié a emissions diésel

Mesures preventives
No passar d' andana a andana per la zona
de vies.
En Treballs a la bora de I' andana sera d'
aplicacié el protocol per a Treballs en
zones de vies.
Installacié de balises lluminoses per
indicar Treballs a les andanes.
No es trasportaran carregues ni objectes
voluminosos per les escales mecaniques
ni pels ascensors.
Mantenir ordre i neteja en les zones de
treball.
Tenir cura durant els desplacament per
estacions i dependeéncies.
Revisar I' ambit de treball.
Conduccion dels gasos d'escapament, Us
de bussejadors aillants, rentat de roba, Us

d'ulleres i mascareta

Proteccions individuals i col*lectives
v/ Botes i Calgat de seguretat.

Botes de seguretat impermeables.

Roba de treball.

Armilla o roba d' alta visibilitat.

ASEANE NN

Equips de posada a terra (curtcircuit catenaria-via).
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4.1.3. Tallers

Riscos més freqiients

Caigudes a diferent nivell en desplacar-se
pels costats de les fosses de revisid de
trens, torn de rodes o zona de canvi de
motors.

Caiguda en algada de tren a via, del terra
al fossat en sortir dels trens.

Caiguda en algada en Treballs sobre el
sostre del tren o en passarel'les de
revisio.

Caiguda al mateix nivell durant els
desplacaments en general pel taller i
dependéncies.

Caiguda d' objectes a la zona de treball
dels ponts grua.

Cops contra objectes immobils amb
elements fixos als paraments, maquines,
materials disposats sobre el sol, elements
del mobiliari, etc.

Cops i atrapaments sobre objectes mobils
amb portes, tapes, elements de
maquines, objectes transportats per
ponts grues.

Cops o atropellaments amb vehicles
(trens, carretons, plataformes elevadors,
etc.)

Contacte electric amb la linia de contacte.

Exposicio a emissions diésel

Mesures preventives

En Treballs propers a la linia de traccio,
obrir el seccionador de tall de tensid i
p.a.t, enclavar amb porti personalitzada.
El moviment per naus i tunels s' han de
fer per les zones establertes per a tal fi,
respectant la linia del galibo del tren.

No saltar sobre les fosses de revisio.
S'envoltaran o es passaran per les
passarel-les.

Als tinels d'enllag, els tallers de la xarxa
de Metro s'aplicara el protocol de treball
per a zona de vies (P092).

No es desplacaran carregues amb ponts
grua o similars per sobre de les persones.
Mantenir ordre i neteja en les zones de
treball.

Tenir cura durant els desplagaments pel
taller i les dependéncies.

Revisar I' entorn del treball.

Conduccié dels gasos d' escapament, Us
de bussejadors aillants, rentat de roba, Us

d' ulleres i mascareta

A N N NN

Proteccions individuals/col"lectives

Botes o Calgat de seguretat.
Roba de treball.

Linies de vida i arnesos per treballs als sostres dels trens o passarel*les de revisio.

Seccionadors i sistema de desconnexié de catenaria.
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4.1.4. Dependéncies técniques

Riscos més freqiients

v' Caiguda a diferent nivell de comporta
entrada de material de tunel.

v" Caiguda d'alcada des de dependéncia a
zona bies per trampilla de volta de tdnel .

v' Caiguda en algada per accedir per escales
fixes i a pous de ventilacio.

v Caiguda al mateix nivell durant els
desplacaments en general pels tallers i les
dependeéncies.

v' Entrebancs sobre elements inestables
(canals, tapes, sols tecnics)

v Cops amb objectes immobils amb
elements fixos als paraments, maquines,
materials posats a la terra, elements del
mobiliari, armaris, cablejat, etc.

v Cops i atrapaments contra objectes mobils
amb portes, tapes, elements de
maquines, equips de ventilacio.

v Contacte eléctric amb elements en tensio.

Treballs en proximitat de cables en tensio.

Mesures preventives

v" Informar de la teva preséncia en una
situacié técnica al CCM-OTE i seguir les
seves instruccions.

v Per norma general els Treballs en
Instal'lacions eléctriques i en la seva
proximitat (AT) es faran sense tensio.

v" En maniobres d' Alta Tensid cal utilitzar
dos elements de proteccid.

v Quan sigui necessari efectuar Treballs
amb preséncia de tensid, es faran servir
metodes de Treball adequada i amb
autoritzaci6  expressa  del  técnic
responsable especific, amb eines, equips
de treball i material de seguretat i sota la
vigilancia constant del personal tecnic.

v Mantenir comportes i paranyetes
tancades per evitar el risc de caiguda en
alcada.

v" No es mouran carregues amb ponts grues
o similars per sobre de les persones.

v" Mantenir ordre i neteja a la zona de
treball.

v" Tenir cura durant els desplagaments per
les dependencies.

v Revisar I' ambit de treball.

Proteccions individuals/col'lectives

v" Botes o Calgat de seguretat.
Botes de seguretat impermeables.
Guants aillants.
Roba de treball.
Arnes de seguretat.
Banquetes i perxades aillants.
Eines electriques.

A N N N SR NN

Detector de tensio.

29 de 40




=

Transports
Metropolitans
de Barcelona

4.1.5. Posada a terra (curtcircuit) de catenaria amb via.

AN N N N W NN

Riscos més freqiients

Cops i atropellaments originats per
maquinaria de via.

Explosions i incendis.

Contactes eléctrics indirectes.

Cops sobre el cap o les extremitats.
Caigudes en el mateix pla.

Entrebancs en objectes sortints.
Sobreesforgos.

Caiguda d' objectes en manipular-los.

Mesures preventives

El pilot homologat fara les seglents
comprovacions:
v Comprovar amb el CCM si hi ha tensid i no

circulacio de trens.

Instal*lacié de balises lluminoses.

Revisar I' ambit de treball.

Comprovar si hi ha tensié a la catenaria
amb el detector de tensid.

Comprovar totes les Fonts de tensio que
puguin afectar I' entorn de treball.
Col"locar les perxes de posada a terra per
generar un curtcircuit entre el positiu i el
negatiu de la linia de traccié formada per

la catenaria i el carril de rodadura.

Proteccions individuals/col*lectives

Casc de seguretat.

Botes o Calgat de seguretat.

Botes de seguretat impermeable.

Guants de proteccio eléctrica.

Ulleres de seguretat.

Roba de treball

Armilla o roba reflectora d' alta visibilitat.

AN N NN Y N N N

Perxa de posada a terra i detector de tensio.

4.1.6. Treballs amb amiant, MCA.
En el desenvolupament d' aquesta activitat hi haura preséncia d' elements que contenen

amiant. L' objecte de I' activitat a contractar és la de retirar el conjunt motor dins del

qual hi ha una peca amb amiant.

No es manipularan aquests elements de forma que puguin deteriorar-se mecanicament,

en cas d' aix0 caldra executar els treballs mitjancant un protocol ad hoc que elimini la

possibilitat d' emetre fibres d' amiant. Aquest treball haura de ser executat per una

empresa RERA.
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Si I'avaluacié de riscos executada pel tecnic competent designat per a aquesta activitat,
determina que aquests treballs tenen Risc d'Amiant, s'haura d'actuar en base a la Llei
31/95 i al RD 396/2006. Disposant d' un Procediment de Treball aprovat

corresponentment segons normativa laboral.

Els treballs de manipulacio o retirada s' han d' executar també amb la proteccid de riscos
a tercers i amb la vigilancia activa d' un Recurs Preventiu. S'haura d'efectuar una neteja

i mesuraments d'avaluacio de presencia de fibres en aire segons RD 396/2006.

S' haura de certificar en cas necessari la no existéncia de risc d' exposicid a fibres d'

amiant, per poder garantir I' accés a la zona de treball.

4.1.7. Gasos contaminants diésel
Hi ha possibilitat que hi hagi preséncia de treballs amb maquinaria diésel per a la qual
cosa es prenguessin les mesures necessaries per eliminar la preséncia d' aquest tipus de
maquinaria substituint-la per maquinaria eléctrica. En cas d' impossibilitat es prendessin
les mesures preventives per minimitzar els riscos com la conduccié forcada dels gasos
d' escapament, I' Us de bussejadors d' un sol Us, mascaretes o rentat de roba utilitzada

durant I' exposicio.
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ANNEX 2. CONDICIONS

1. CONDICIONS GENERALS

1.1.0rganitzacio d' activitats
L' organitzacid dels Treballs quedara supeditada a mantenir en tot moment una situacid
de seguretat tant per als treballadors de les empreses encarregades de realitzar els
Treballs aqui contractats i la resta de treballadors que hi ha al taller, cotxeres o estacions.

Cada dia s' haura d' informar dels Treballs a realitzar, els noms dels treballadors implicats
i el telefon del responsable del treball de muntatge. Aquesta informacié haura de quedar
plasmada en un panell de treball ad hoc i mitjangant correu electronic a les persones
que es designin a I' inici dels treballs.

1.2.Coordinacié amb altres contractistes
El Contractista assumeix la presencia d'altres subministradors, contractistes o muntadors
al llarg del desenvolupament dels seus treballs i permetra I'entrada d'aquests en els talls
en els quals es trobi treballant, prestant en tot moment la col-laboracié que possibiliti el
compliment de les planificacions de tots ells, havent en el seu cas, adaptar la seva
planificacid segons les instruccions de FMB, sense que es perjudiquin els terminis i fites
incloses en la seva planificacié i, sense cost per a la Propietat. El Contractista acudira a
totes les reunions que a tal efecte se celebrin i en les quals la seva presencia li sigui
demanada. En cap cas s' admetran retards o preus addicionals per la necessitat de

coordinacié amb altres empreses.

1.3.Pilots per a treballs en via.
Per realitzar els segients treballs es requereix que hi hagi una persona contractada pel
contractista que tingui I'homologaci6 de FMB com a "pilot homologat de seguretat".
Aquests treballs son:

e Treballs en via.

e Treballs en rodalia de catenaria

e Treballs a les andanes

e Treballs en subcentrals, centres de transformacid, cambres de seccionadors i

quadres generals de baixa tensio.
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L'adjudicatari haura de contractar o disposar en plantilla de Pilots Homologats de
seguretat d'energia (PHS 2) per a la realitzacid de maniobres electriques i la preparacid

de la zona de treball amb risc electric.

L'adjudicatari haura de contractar o disposar en plantilla de Pilots Homologats de
seguretat d'energia (PHS 1) per a I'execucio de treballs en via general o que requereixin

tall de traccio.

1.4.Traccions de transports per via general
El transport de material per les vies anira a carrec del contractista que haura de
subcontractar la maquinaria i el maquinista necessari. Tots dos han d' estar degudament
homologats per FMB. Aix0 aplica també a les carregues i descarregues de material nou

0 que s' hagi de retirar per dipositar en magatzems de TMB o enviar un gestor de residus.

1.5.Utilitzacio d' instal.lacions i mitjans auxiliars

Un tecnic a designar per part de I' empresa contractista es responsabilitzara que la
utilitzacié del medi auxiliar, durant I' execucié de I' obra, es faci conforme a I' indicat en
el Pla de Seguretat i Salut, en el Projecte i en els seus corresponents manuals i establira
els volums i rendiments que es puguin assolir en cada unitat, d' acord amb les
caracteristiques de I' element auxiliar, de forma que en tot moment estiguin garantides
les condicions de seguretat previstes en el Pla de Seguretat i Salut i en el Projecte.

El maneig d'equips auxiliars mobils durant les fases de treball sera realitzat per personal
especialment format i ensinistrat que coneixera els riscos inherents a les diferents

operacions previstes en els manuals d'utilitzacié inclosos en el projecte d'instal-lacid.

1.6.Recepciod provisional i marxa en buit
La recepcid provisional es fara en finalitzar de forma satisfactoria els treballs i les proves
sobre la correcta instal*lacid i funcionament de I'equipament i programari implantant,
d'acord amb els protocols de proves a definir i aprovar per part de FMB.
En el cas que no sigui especificat un protocol de proves especific en la documentacid

técnica el contractista ha d' aportar un document acreditant que els subministraments
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es lliuren d' acord amb el fabricant i distribuidor el subministra, que les instal.lacions té
tots els elements de seguretat industrial d' acord amb la legislacié vigent i funcionen

correctament sota les condicions prescrites i en parametres adequats

2. CONDICIONS DOCUMENTALS
Un cop acabats els Treballs, s' ha d' aportar al tecnic representant de FMB la
documentacié seglient:
1. Projecte "as-built" (actualitzacié del projecte plasmant possibles canvis durant
I'execucid) en format paper 2 copies i en format electronic.
Documentacié de qualitat generada durant el projecte.
Documentacié relativa a marcats CE
Llistat de materials emprats i els seus catalegs si els tinguessin.

Manuals d' Us i manteniment.

o kAW

Documents de legalitzacio d' equips o instal.lacions.

A més dels documents anteriors i independentment dels mateixos, seran d' obligat
compliment totes les ordres i documentacié complementaria o aclaridora.

Igualment tindran caracter de documentacio contractual, amb caracter d' obligatories, i
independentment dels documents esmentats, totes les normes, disposicions i reglaments
que pel seu caracter puguin ser d' obligada aplicacié.

La interpretacid del Projecte i documentacid contractual correspondra a la Direccid
Facultativa.

Els planols de muntatge son els que complementen els planols del Projecte en aquells
aspectes propis de I' execucid de la instal.lacid, i que permeten detectar i resoldre
problemes d' execucid i coordinacié amb altres instal.lacions abans que es presentin a I'
obra.
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ANNEX 3: OFERTA

1. CONSIDERACIONS GENERALS

1.1.Unitats d' obra
Sén el resultat de treballs d' execucié d' obra o subministrament d' equips, materials.
Han de ser mesurables en unitats executades o subministrades o en unitats de volum,

superficie, longitud, pes.

1.2.Partides
Les partides representen conjunts de treballs que subdivideixen l'obra ja sigui

temporalment o segons la instal*lacié que conforma.

Cada partida podra tenir una o diverses unitats d' obra amb el seu mesurament
corresponent, de tal forma que siguin facilment avaluables en el procés d' execucio i per

tant faciliti la certificacié corresponent del treball parcial executat.

1.3.Quadres de preus
Per quadre de preus s' entén a la presentacié tabulada de les diferents unitats d' obra

que apareixen en tot el projecte i conformen les diferents partides.

Si apareixen descompostes en els seus components unitaris (preus unitaris

descompostos) es denomina "quadre n°2". Si no ho estan sera el "quadre n°1).

Aquesta presentacio tabulada esta formada per:

III. Les diferents partides amb les seves corresponents unitats d' obra que la
conformen i el seu mesurament corresponent

IV.  L'import resultant de multiplicar MESURA x PREU unitari

Els preus descomposts o preus unitaris de cada unitat d' obra es dividiran en 4
categories:
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VI
VII.
VIIL

Ma d' obra necessaria per a I' abassegament, fabricacid o instal.lacié de la unitat

d' obra.

Materials que formen part de les unitats d' obra tant directes com auxiliars.

Maquinaria auxiliar necessaria per abassegar, fabricar o instal*lar la unitat d'obra.

Costos indirectes que s' imputin a aquesta unitat d' obra: direccio, legalitzacio,

administracio, assegurances.

A continuacié es mostra un exemple d' un quadre de preus i una unitat d' obra:

CUADRO DE PRECIOS

NUM
UNIDAD DE
OBRA

DENOMINACION DE LA UNIDAD DE OBRA

UNIDAD DE
MEDIDA

COSTE
UNITARIO

Descripcion de todo aguello que comprende la unidad de obra incluido calidades y otros aspectos de interes.

m,em3, ud, etc

XXXXEUPOS= Xco
stes porciales

1:UNO Desglose Definicion

Ud Coste €/ud

Medicion

Coste parcial

descripcion

ud,m,cm3, etc

k€

y

(k*y) €

Mano
de Obra

111

y/o medios |Materiales

Maquinaria
uxiliares

Costes
indirectos

2. Preus unitaris: costos inclosos en partides i unitats d' obra

Queden incloses la totalitat de les despeses i carregues ocasionades per I' execucid dels

treballs corresponents a cadascun d' ells i els que resultin de les obligacions imposades

al Contractista pels diferents documents del Contracte i pel present Plec de Prescripcions

Tecniques Particulars.

Aquests preus d' execucidé material comprendran totes les despeses necessaries per a I'

execucio dels treballs corresponents fins a la seva completa terminacid i posada al punt.

Totes les despeses no pressupostades explicitament i a continuacié assenyalades seran

per compte del Contractista sense que pugui reclamar cap abonament per aixo entenent-
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se que estan incloses en tots i cadascun dels preus de les unitats d' obra consignades

en els Quadres de Preus.

També es consideren incloses en les despeses generals del projecte aquells relacionats

amb les obligacions generals de I'empresari (formacid i informacié preventiva de caracter

general, reconeixements medics ordinaris, servei de prevencio).

Es consideren incloses dins dels preus de les diferents partides i per tant no seran objecte

d' abonament a no ser que estiguin degudament especificats com a partides abonables

els costos seglents:

Les despeses de ma d' obra, de materials i subministraments diversos, incloses
terminacions i acabats que siguin necessaries, encara que no s' hagin descrit
expressament en la descripcid dels preus unitaris.

Les despeses de planificacio i organitzacié d' obra.

Les despeses de realitzacid de calculs, planols o croquis de construccid i arxiu
actualitzat de planols d' obra.

Les despeses de replanteig, assaigs, control de materials, d' execucid i proves de
funcionament.

Les despeses d' abassegament de materials.

Els materials amb tots els seus accessoris d' Us 0 muntatge.

Els elements de fixacidé i muntatge auxiliar de tots els elements estructurals i
arquitectonics estan inclosos en els preus tant si ho diu explicitament com si no,
per tant, no seran objecte d' abonament independent.

Les connexions, empalmaments i punts de cable necessaris tampoc seran objecte
d' abonament.

Tots els transports interns o externs, les carregues i descarregues necessaries
del material de tot tipus, tant nou com el que s'hagi de retirar i/o transportar fins
al gestor de residus estan inclosos en els preus unitaris del projecte i per tant no
seran objecte d'abonament.

La identificacio de tots els elements de la instal*lacid, sense que aixo impliqui cap
tipus d'abonament independent.

Els desplagaments i reubicacions d' Instal.lacions existents queda a carrec del
contractista, sense que aixo impliqui cap tipus d' abonament.
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* Les despeses del personal, combustible, energia, conservacié de la maquinaria
utilitzada en I' execucid.

» Les despeses derivades de deterioraments sorgits en |' execucid dels Treballs.

» Les despeses derivades de la conservacio de la zona de treball.

= Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes i neteja.

= Conservacid i neteja de la zona de treball durant I' execucid, senyals i elements
de seguretat, la guarda i vigilancia, les tanques de proteccid en relacié a la
perillositat i molésties produides.

= Les despeses corresponents a construccions auxiliars, plantes, instal*lacions i
mitjans auxiliars i equips de maquinaria, d'instal*lacid i de posterior retirada, aixi
com el de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

= Despeses de muntatge, conservacid i retirada d'instal’lacions per a
subministraments d'aigua i energia eléctrica necessaris per a l'execucid dels
treballs, aixi com drets, taxes, impostos, consums, ...

* Les despeses d' instal.lacié d' oficines a peu d' obra, comunicacions, magatzems,
tallers.

» Les despeses en personal tecnic i administratiu adscrit a I' obra.

* La legalitzaci6 de totes les instal-lacions, amb el pagament de taxes i drets.

* Els costos que poguessin derivar-se amb motiu de realitzacio treballs en hores
extraordinaries per baix rendiment.

= Les despeses derivades de la Garantia i Control de Qualitat de I' Obra.

* El contractista garantira la qualitat dels productes i materials emprats amb els
seus mitjans. La DO encarregara els assaigs i proves que consideri oportuns a
empreses externes homologades i qualificades per garantir la qualitat dels
materials, les factures de les quals s' abonaran per part del contractista, i el cost
els quals estan inclosos en els preus unitaris. El valor maxim que haura d' assumir
correspon a I' 1% del pressupost de licitacio.

= No s' abonaran les reparacions de danys que es puguin produir als equips o als
elements de I' arquitectura, Instal.lacions i obra civil i qualsevol altre element
existent o nou amb motiu de totes les operacions necessaries per a la instal.lacio

i el transport, la carrega i descarrega de materials i equips.

Els preus unitaris comprenen igualment:

38 de 40



Transports
/ Metropolitans
de Barcelona

C. Els preus de les unitats per a I' execucio de les quals sigui necessari disposar de
pilots de seguretat de via, electrificacid o instal.lacions de seguretat, inclouen en
tot cas el cost dels mateixos, encara que no figuri expressament en la justificacid
dels

D. Les reduccions de rendiments en I' execucid de les diferents unitats d' obra a

causa de circumstancies sobrevingudes pel servei de trens.

En els casos de resolucié de contracte, qualsevol que sigui la causa que la motivi, seran
de compte del Contractista les despeses originades per la liquidacio, aixi com les de

retirada dels mitjans auxiliars, empleats o no en I' execucié de les obres

3. Partides alcades
Sén partides del pressupost corresponents a I' execucié d' una obra o d' una de les seves
parts per als casos en qué:
a) S'estableix un preu fix sense descomposicid en els preus unitaris (Partida algada
d'abonament integre).
b) Hi ha mesuraments la definicid dels quals resultés imprecisa en la fase de

projecte (Partida algada a justificar).

En el primer cas (partida alcada d'abonament intel) la partida s'abonara completa
després de la realitzacié de I'obra en ella definida i en les condicions especificades,
mentre que en el segon suposit (partida alcada a justificar) només se certificara I'import

resultant del mesurament real.

Les partides alcades consignades en el pressupost seran d' abonament inteba llevat que
en el titol de la partida s' indiqui expressament que és a justificar mitjancant
mesurament. S' haura de fer a preus del projecte si és possible, en cas contrari amb
preus contradictoris.

L' abonament inteba de la partida alcada es produira quan hagin estat completament i
satisfactoriament executades totes les obres que compren el conjunt de I' esmentada
partida.

No es podra exigir quantitats suplementaries coure I' import del pressupost a pretext d'

un major cost de les obres a realitzar amb carrec a la mateixa.
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2. FORMAT DE L' OFERTA A PRESENTAR

L' oferta es pot agrupar en partides d' obra de les quals es descriuran les unitats d' obres
que les conformen.

Les unitats d' obra que apareguin en les diferents partides s' hauran de desglossar en
preus unitaris.

Els preus descomposts o preus unitaris de cada unitat d' obra es dividiran en 4

categories:

I. Mad' obra necessaria per a |' abassegament, fabricacié o instal.lacié de la unitat
d' obra.
II.  Materials que formen part de les unitats d' obra tant directes com auxiliars.
III.  Maquinaria auxiliar necessaria per abassegar, fabricar o instal*lar la unitat d'obra.
IV.  Costos indirectes que s' imputin a aquesta unitat d' obra: direccio, legalitzacio,

administracio, assegurances.
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