
 

 

 

 

 

INFORME DE NECESSITATS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS DE FASE I PER LA 

INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA D’AUTOBUSOS ELÈCTRICS A LES 

COTXERES DE REUS TRANSPOR PÚBLIC (T.M. REUS) 

 

JUSTIFICACIÓ I NECESSITAT 

 

El 12 de març de 2026, Reus Transport Públic SA (RTP) ha adjudicat a l’empresa YUTONG 

la incorporació de  quatre minibusos elèctrics a la flota. El subministrament dels 

autobusos inclou també els punts de recàrrega que han d’estar en marxa prèviament a 

la incorporació dels vehicles que s’han de posar en servei abans del gener de 2027.  

Per la posta en marxa dels punts de recàrrega cal modificar la instal·lació elèctrica que 

subministra les cotxeres i tirar noves línies de baixa tensió per tal d’alimentar els 

carregadors dels del punt de connexió a la xarxa. 

 

INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS) 

 

Es tracta d’un contracte d’obra. 

Tenint en compte que RTP no disposa dels mitjans humans adequats suficients per 

prestar el servei requerit consistent en treballs de construcció, s'opta per externalitzar 

la seva prestació, atès que hi ha empreses amb una activitat social adequada per 

desenvolupar l'objecte del contracte. 

 

CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

 

No s’han realitzat consultes preliminars de mercat, atès que els tècnics responsables del 

contracte disposen de coneixement suficient i de les condicions de les contractacions 

prèvies del servei. Es considera doncs que es disposa de la informació suficient per tal 

de preparar correctament la licitació. 



RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

RESPONSABLE EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: DIRECCIÓ FACULTATIVA. CAP D’OFICINA 

TÈCNICA RTP. Les seves funcions seran exercides de conformitat al que disposen els 

articles 237 a 246 LCSP 

Al responsable del contracte li correspondrà supervisar la seva execució i adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat de assegurar la correcta 

realització de la prestació pactada, tal i com preveu l’article 62 LCSP. 

En particular, el responsable del contracte tindrà les funcions següents: 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 

contractuals; 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 

especifica no correspongués a altres persones; 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 

de la prestació pactada; 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 

altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 

aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L'objecte d'aquest contracte és fixar les condicions que han de regir la contractació dels 

treballs corresponents a l’execució del projecte DELS TREBALLS DE FASE I PER LA 

INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA D’AUTOBUSOS ELÈCTRICS A LES COTXERES 

DE REUS TRANSPOR PÚBLIC (T.M. REUS) redactat per Kevin Noriega La Torre, enginyer 

elèctric, amb data març de 2026. 

Contempla l’ampliació de potència, modificació de l’armari de connexió, estesa de línies 

soterrades de BT així com la col·locació, sense subministrament, dels armaris. Així 

mateix, el projecte també inclou la instal·lació d’una marquesina per protegir els equips. 

Els treballs s’han d’executar segons el previst en el present plec de clàusules particulars 

i en el plec de prescripcions tècniques incorporat en els projectes objecte del 

procediment de licitació. El conjunt de documents que s’esmenten tenen caràcter 

contractual, per la qual cosa han de ser signats per l'adjudicatari.  

En cas de contradiccions entre el que s’estableix en el present plec de clàusules i el 

projecte executiu prevaldrà el contingut del present plec de clàusules, sempre que 

corresponguin amb la solució més exigent a criteri de la direcció facultativa. 



Si la contradicció es produeix entre les disposicions d’un mateix document prevaldrà el 

criteri més exigent, ja sigui tècnic o econòmic. La interpretació de les clàusules tècniques 

correspondrà a la direcció facultativa, amb les facultats prescrites al present Plec. 

 

LOTS 

Les tasques a executar formen part d’una mateixa actuació en un sol equipament i el seu 

entorn més immediat, i la divisió en lots del contracte d’obres no resulta necessària ni 

convenient per raons d'economia i eficiència administrativa, atès que les obres 

comprenen una unitat funcional executable amb els mateixos mitjans tècnics d'un únic 

adjudicatari. 

La divisió de l’objecte del contracte en lots dificultaria excessivament l’execució del 

mateix davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i 

podria comportar risc greu de soscavar l’execució adequada del contracte. 

La realització de les partides de l’obra susceptibles de ser separades en lots 

independents, està molt vinculada amb la resta de partides d’obra i d'instal·lacions, de 

manera que la separació en lots podria afectar negativament la correcta coordinació dels 

treballs i la seqüència lògica d’execució, comprometent la qualitat final del conjunt i el 

compliment de terminis. 

 

CODI CPV 

 

45220000 — Obres d'enginyeria i construcció  

45311000-0 — Treballs de cablejat i instal·lació elèctrica 

42223110 — Instal·lació d’estructures metàl·liques 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 

El plec de prescripcions tècniques ha estat elaborat Kevin Noriega La Torre, enginyer 

elèctric, amb data març de 2026: PROJECTE DELS TREBALLS DE FASE I PER LA 

INSTAL.LACIÓ D’UNA ESTACIÓ DE RECÀRREGA D’AUTOBUSOS ELÈCTRICS A LES COTXERES 

DE REUS TRANSPOR PÚBLIC (T.M. REUS).  

Conté la totalitat de les prestacions que constitueixen l’objecte del contracte, permet als 

empresaris l’accés en condicions d’igualtat al procediment de contractació i s’ha 

formulat tenint en compte les regles de l’article 126.5 LSCP. 

 



DURADA 

 

El termini total de l’execució de les obres és de QUATRE MESOS, a comptar des de l’acta 

de replanteig i inici de les obres. La signatura del acta de replanteig no es produir abans 

de l’aprovació definitiva dels projectes de les obres. 

El termini de garantia de les obres és de com a mínim d’un any a comptar des de la seva 

recepció. 

 

SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

 

No n’hi ha  

 

FINANÇAMENT 

 

COMPTE COMPTABLE 21500001 

Aquest imports estan contemplat dins en el pla anual d’inversions de l’exercici 2026.  

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ. PREU DEL CONTRACTE 

 

El pressupost base de licitació, amb IVA, és de: 151.041,77 € 

El desglossament i mètodes de càlcul del pressupost màxim de licitació estan continguts 

en el projecte d’obres que constitueixen el plec de prescripcions tècniques i que estableix 

un Pressupost d’Execució Material per valor de 104.897,4 € 

 

PEM   104.897,40 € 

    
Despeses generals 13% 13.636,66 € 

Benefici industrial 6% 6.293,84 € 
   

    
TOTAL PEC SENSE IVA 124.827,91 € 

    
IVA  21% 26.213,86 € 

    
TOTAL PEC  151.041,77 € 



 

 

VALOR ESTIMAT 

 

El valor estimat total del contracte tenint en compte el seu període màxim de durada, 

així com el percentatge màxim de modificació del contracte és de: 

valor estimat 149.793,49.- euros (sense IVA) 

Import total     Modificacions (máx 20%)          Total 

124.827,91.-  €      24.965,58.- €          149.793,49.- € 

 

Aquests valors han estat estimats d’acord amb els preus habituals del mercat actual. 

En les referències econòmiques contingudes en les clàusules anteriors que incloguin 

l’import de l’Impost sobre el Valor Afegit, s’hauran de fer constar, si s’escau, com a 

partida independent. 

 

REVISIÓ DELS PREUS 

 

Els preus es mantindran invariables durant tota la vigència del contracte. 

 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 

El procediment d’adjudicació serà obert. El contracte no es troba subjecte a regulació 

harmonitzada. 

 

TRAMITACIÓ 

 

La tramitació del contracte serà ordinària 

 

CONTRACTE RESERVAT 

 



No es reserva.  

 

HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

 

Les empreses licitadores han d’estar inscrites al Registre d’Empreses Acreditades (REA), 

en cas que d’acord a la normativa d’aplicació hi estiguin obligades. 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

 

- Volum anual de negocis referit als tres últims exercicis, amb un mínim d’un dels 

exercicis per import de 1,5 vegades el valor estimat del contracte, d’acord al 

previst en l’article 87 de la LCSP 

S’acreditarà mitjançant la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el 

Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest Registre, i en cas contrari, per les 

dipositades en el registre oficial en el que hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals 

no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant 

els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

En cas que el contracte estigui dividit en lots, el volum s’aplicarà proporcionalment a 

l’import de cadascun dels lots. 

- Justificant de l’existència d’una assegurança de Responsabilitat Civil per import 

mínim de 600.000 euros, amb un sublímit per víctima de 60.000 euros 

L'acreditació d'aquest requisit s'efectuarà per mitjà de certificat expedit per 

l'assegurador, en el qual constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 

l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga 

o renovació de l'assegurança, en els casos en què sigui procedent. 

 

SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 

·       Relació dels principals treballs similars en els últims 5 anys . En particular s’haurà 

de justificar, mitjançant una declaració responsable del licitador i certificats de bona 

execució d’acord al previst en l’article 88 LCSP,  la realització de treballs similars en els 

últims 5 anys per import mínim l’any de major volum el que es detalla a continuació: 

Treballs de construcció amb instal·lacions iguals o superiors als 50.000 € 



Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per tal la que tingui 

una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s'acreditarà per un o diversos 

dels mitjans a què es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88 LCSP 

Aquests criteris s’han determinat a l’empara de l’article 92 i concordants de la LCSP, 

fixant-se els imports mínims en funció de la capacitat i l’experiència que el departament 

tècnic considera necessària per portar a terme amb garanties el  contracte. 

 

CLASSIFICACIÓ 

 

Classificació facultativa: 

Grup B) subgrup 4 – Estructures metàl·liques. Categoria 1 

Grup E) subgrup 1 – Baixa Tensió. Categoria 1 

 

VARIANTS 

 

No es preveuen  

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 

PRESUMPTAMENTS ANORMALS O DESPROPORCIONADES  

Criteris quantificables de forma automàtica: (100 punts) 

(Import de licitació – Oferta que es valora) * punts màxims que s'atorguen  

   (Import de licitació – Oferta més baixa)  

 

 

LÍMITS I PARÀMETRES OBJECTIUS PER VALORAR EL POSSIBLE CARÀCTER ANORMAL O 

DESPROPORCIONAT DE LES OFERTES, SI S’ESCAU.  

Es consideraran, en principi, com a temeràries o desproporcionades aquelles ofertes en 

què algun dels preus oferts es trobi en algun dels següents supòsits: 

Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 

25 unitats percentuals. 

Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 

l’altra oferta. 



Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 

a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 

l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 

unitats percentuals a l’esmentada mitja. En qualsevol cas, es considerarà 

desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 

existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats 

percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitja només amb les ofertes que no es 

trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a 

tres, la nova mitja es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En aquest cas, es seguirà el procediment previst en l’article 149 LCSP 

L'empat entre diverses ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del 

contracte es resoldrà en favor de l’empresa de major percentatge de treballadors amb 

discapacitat o en situació d'exclusió social a la plantilla de cadascuna de les empreses, 

primant en cas d'igualtat, el major nombre de treballadors fixos amb discapacitat en 

plantilla, o el major nombre de persones treballadores en inclusió a la plantilla. 

 

COMITÈ D’EXPERTS-ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

 

No es preveu 

 

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic. Aquestes modificacions 

són obligatòries per a l’empresa contractista. En particular, seran obligatòries pel 

contractista les modificacions dels projectes que resultin del tràmit d’aprovació.  

Les modificacions del contracte es duran a terme en les condicions, amb l’abast i els 

límits que s’estableixen que no poden ser superiors al 20% del preu del contracte. 

Les modificacions del projecte (entre d’altres, traçats, canvis de requeriments tècnics de 

les instal•lacions ...) que es plantegin per part de la propietat, una vegada adjudicat el 

contracte i que generin un augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o 

substitució d’una classe de fàbrica o material per una altra, seran obligatòries per al 

contractista 

Quan les modificacions comportin increment o disminució d’unitats d’obra 

corresponents a partides incloses en el projecte, hauran de ser assumides pel 



contractista amb la modificació del preu del contracte que aquestes modificacions 

representin. A efectes de cost d’obra, el nou preu del contracte serà així el resultant 

d’aplicar, als amidaments corregits de totes les partides del projecte, els preus unitaris 

que figurin en el desglòs per unitats d’obra, aportat per l’adjudicatari en la seva oferta. 

En els casos anteriors, es pactarà, de comú acord entre les parts, la possible variació dels 

terminis parcials o totals acordats per la execució de les obres, derivada de la naturalesa 

i abast de les modificacions així plantejades, formalitzant l’acord per escrit. 

Quan les modificacions suposin la introducció de noves unitats d’obra no compreses en 

el projecte, o amb característiques substancialment diferents de les previstes, es 

plasmaran en un document elaborat per RTP prèvia audiència del contractista per un 

termini mínim de 3 dies, on es farà constar el seu abast, així com l’afectació a terminis 

parcials o globals prèviament pactats i la repercussió econòmica que pugui representar. 

En tots aquests casos, l’empresa contractista no té dret a reclamar indemnització. 

Qualsevol altra modificació del contracte no prevista, només pot operar quan es 

justifiqui suficientment la concurrència d’alguna de les circumstàncies que, amb caràcter 

taxat, estableix l’article 205 del LCSP. 

 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ. OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS  

 

• L’adjudicatari es compromet a que la plantilla adscrita a l’execució dels treballs 

objecte del present plec, no incrementi durant la vigència del contracte la taxa 

de temporalitat, i en qualsevol cas, no superi en cap moment el 50%. 

• Tant els licitadors com el contractista adequaran la seva activitat d'acord amb 

els següents principis ètics: 1.- Els licitadors i els contractistes adoptaran una 

conducta èticament exemplar i actuaran per evitar la corrupció en qualsevol 

de totes les seves possibles formes. 2.- En aquest sentit i al marge d'aquells 

altres deures vinculats al principi d'actuació esmentat en el punt anterior, 

derivats dels principis ètics i de les regles de conducta als quals els licitadors i 

els contractistes han d'adequar la seva activitat- assumeixen particularment les 

obligacions següents: a) Comunicar immediatament a l'òrgan de contractació 

les possibles situacions de conflicte d'interessos. b) No sol·licitar, directament 

o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació del 

contracte. c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges 

personals o materials, ni per a aquells mateixos ni per a persones vinculades 

amb el seu entorn familiar o social. d) No realitzar qualsevol altra acció que 

pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. e) 

No realitzar accions que posin en risc l'interès públic. f) Respectar els principis 

de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d'impedir, 



restringir o falsejar la competència, com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació 

d'ofertes, assignació de mercats, rotació d'ofertes, etc.). Així mateix, denunciar 

qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la 

licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. g) No utilitzar 

informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per obtenir, 

directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès 

propi. h) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les 

activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions 

contractades. i) Col·laborar amb l'òrgan de contractació en les actuacions que 

aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment del contracte, 

particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats. j) Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin 

comportar una infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 3.- 

L'incompliment de qualsevol de les obligacions contingudes a l'anterior apartat 

2 per part dels licitadors o dels contractistes, serà causa de resolució del 

contracte, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a 

la legislació vigent. 

 

PENALITATS ESPECÍFIQUES 

 

Sens perjudici d’aplicar, quan sigui procedent, la facultat resolutòria en els supòsits 

establerts en el present plec, RTP tindrà dret a aplicar les següents penalitzacions: 

1. Defectes de qualitat en l’obra executada: 

Els defectes de qualitat en qualsevol part de l’obra realitzada, per manca de compliment 

del projecte, de les instruccions de la direcció facultativa, per error, o de forma contrària 

a les normes de la bona construcció, donaran lloc a la seva demolició i/o desmuntatge i 

a la seva nova execució a compte i càrrec del contractista. 

Excepcionalment, si la direcció facultativa estimés que l’obra, una vegada reparada, es 

pot acceptar, donarà lloc a la rebaixa percentual corresponent del preu, que es 

descomptarà del preu total del contracte. 

 

 

2. Incompliment dels terminis d’execució dels treballs: 

L’incompliment dels terminis parcials i final pactats prèviament per les parts, produirà 

l’aplicació per part de RTP d’una penalització econòmica acumulativa, en la proporció de 

1.00 euros per cada 1000 euros del preu d’adjudicació per dia d’incompliment. 



Cada vegada que l’import de les penalitzacions superi el cinc per cent del preu total del 

contracte, RTP podrà resoldre el contracte, amb incautació de la fiança i amb l’obligació 

del contractista d’indemnitzar tots els danys i perjudicis derivats de l’incompliment. 

3. Incompliment per part del contractista de les ordres de la direcció facultativa: 

En el cas que el contractista incompleixi les ordres de la Direcció Facultativa, de manera 

que aquesta consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les 

obres, podrà proposar a RTP la imposició d’una penalització econòmica d’import màxim 

de 2.000 euros. RTP ho comunicarà al contractista per tal que aquest solucioni 

l’incompliment de manera immediata. 

De no produir-se l’oportuna rectificació es podrà aplicar la penalització fins a una quantia 

màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es descomptarà del preu del 

contracte, en el següent pagament que correspongui efectuar.  

4. La manca dels elements de seguretat necessaris per a la realització de les obres. 

En aquest supòsit, s’imposaran al contractista penalitats econòmiques per un import 

d’entre 2.000 i 10.000 euros, atenent la gravetat de l’incompliment derivat. Aquesta 

graduació restarà a criteri de RTP, assistida per la Direcció facultativa i, si s’escau, del 

Project Management. 

5. Canvis no autoritzats del personal designat o de les empreses subcontractades 

respecte al previst a l’oferta. 

La insuficiència de personal i/o qualificació professional inferior a l’ofertat, o la 

modificació sense autorització del personal o de les empreses comportarà la imposició 

de penalitats per un import d’entre 6.000 i 10.000 euros, atenent la gravetat de 

l’incompliment derivat. Aquesta graduació restarà a criteri de RTP, assistida per la 

Direcció facultativa i, si s’escau, del Project Management. 

30.2  L'incompliment per part del contractista de qualsevol de les obligacions establertes 

amb caràcter preceptiu en el present Plec, pot ser causa de la resolució del contracte. 

 

 

 

CAUSES DE RESOLUCIÓ 

 

•  Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les 

condicions que regeixen l'execució del contracte 

• Qualsevol altre que, segons dictamen tècnic pugui determinar el compliment 

defectuós o l'incompliment del contracte. 



• Incompliment de qualsevol de les clàusules contractuals, ja siguin les que 

s’estableixen en el plec de clàusules o en el contracte. 

• Incompliment de les condicions especial d’execució del contracte 

• Les  previstes en l’article 211 i 245 de la LCSP, i  sempre que sigui possible la seva 

aplicació atesa la condició de societat mercantil de RTP. 

 

CESSIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte poden ser cedits per l'adjudicatari a un 

tercer, prèvia autorització de RTP sempre que les qualitats tècniques o personals del 

cedent no hagin estat raó determinant de l'adjudicació del contracte, i en els termes 

previstos en l’article 214 de la LCSP. 

 

SUBCONTRACTACIÓ 

 

El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte 

d'aquest contracte, prèvia autorització de RTP.  Els subcontractistes quedaran obligats 

només davant el contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de 

l'execució del contracte front a RTP. El coneixement que RTP tingui dels contractes 

celebrats o l'autorització que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del 

contractista principal.  

 

 

 

Josep Maria Adserà Vergés    Alejandro Garcia Muñoz 

Gerent   de RTP     Oficina tècnica RTP   

  


