
Document Versió Pàgina 

F-DE02-64 0 1 / 2 

 
 

 

INFORME TÈCNIC DE NO DIVISIÓ EN LOTS  
 

EXPEDIENT: POSA-SB-IDI-2026-004  EXERCICI: 2026 
 
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte pel 
subministrament de consum de l’entorn AWS (Amazon Web Services) i servei de suport 
associat pel projecte SIGENES, es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 
SECTOR PÚBLIC 
 
El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014 (en endavant LCSP), en el que es disposa el següent:  
 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, 
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 
hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos 
de contractes de concessió d’obres. 
 
En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: 
 
a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de 
contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència 
corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. 
 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 
del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc 
per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en 
implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que 
es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per  una pluralitat 
de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament 
en l’expedient.” 

 
Igualment, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública, aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, estableix a l’article 5 el següent: 
 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient un 
informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives 
particulars o documents que regeixen les contractacions.” 

 
Tal com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte 
els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
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II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
La divisió en lots no resultaria adequada ni eficient, ja que els serveis objecte del contracte són 
tècnicament i funcionalment indissociables, es fonamenten en un subministrament tecnològic de 
crèdits i requereixen una gestió integrada, coherent i centralitzada dels recursos, del consum i de 
la facturació. 

 
Així mateix, la no divisió en lots permet garantir la compatibilitat tècnica, la traçabilitat, la 
simplificació operativa i el control pressupostari del projecte, evitant riscos de fragmentació del 
subministrament, duplicitats o sobrecostos, d’acord amb el que preveu l’article 99.3 de la LCSP. 

 
CONCLUSIÓ: En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió 
en lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació i, a més, l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents 
lots.  
 
Per tot el que s’ha indicat anteriorment s’informa que, a criteri del Director de Tecnologies i 
Sistemes, no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les raons exposades en el present 
informe. 
 
 
 
 
 
Mario Rabasseda Hurtado 
Director de Tecnologies i Sistemes 
Institut de Diagnòstic per la Imatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


