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1. Antecedents 

El projecte es justifica per la necessitat de reubicar les pistes de petanca existents, que 

actualment es troben al carrer Cardenal Tedeschini amb el carrer Pardo, ja que en aquest 

solar es construirà en breu un nou equipament sanitari. 

El solar on es traslladaran les pistes de petanca consta en l’inventari municipal de béns 

immobles amb el número BIM 611600, i està destinat actualment a equipament esportiu. 

Està ubicat al Carrer Can Ros, 26, en una parcel·la amb clau 7b (Equipaments de nova 

creació de caràcter local). 

El projecte contempla l’enderroc de les pistes existents de tenis i pàdel del carrer de Can 

Ros i la creació de dues pistes de petanques, segons les necessitats indicades pels futurs  

usuaris de les pistes de petanques en relació als espais d’estada, recorreguts, mobiliari per 

emmagatzematge , així com del criteri tècnic de l’equip redactor del present projecte. 

La superfície de l'àmbit d'actuació és de 485 m² aproximadament. 

Per tal de garantir la continuïtat del servei esportiu a les persones usuàries, es planteja el 

seu trasllat provisional a la nova ubicació. Aquesta actuació permetrà alliberar el solar 

original per al nou equipament sanitari sense interrompre l’activitat de petanca al barri. 

 
 

2. Exposició de les necessitats detectades i justificació de la solució escollida 

L’actuació a realitzar consisteix en eliminar les dues pistes de tennis i pàdel actuals per 

deixar l’espai disponible per a encabir-hi dues pistes de petanques, garantir-hi 

l’accessibilitat  amb un recorregut de paviment de sauló d'ample accessible, amb entrada 
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a pista a peu pla des del carrer Can Ros i amb una rampa accessible des de les mateixes 

instal·lacions.  

Es procedirà amb els desmuntatges i enderrocs inicials, a la protecció dels arbres del carrer 

Can Ros susceptibles de malmetre's, al desmuntatge del mobiliari existent i a l’enderroc de 

la pista de tennis i pàdel actuals, així com d’un mur deteriorat del tram de carrer afectat.  

El projecte contempla la reordenació de l’àmbit per a executar dues noves pistes de 

petanques de 15 x 4 m cadascuna. Alhora, s'incorporaran nous bancs amb recolza braços 

i respatller, una font, una paperera i es completarà l'enllumenat. En termes d'accés a les 

pistes, es realitzarà a peu pla. Per això, s'ha previst uns passadissos centrals de paviment 

de sauló i pendents variables de forma que possibilita l'accés desitjat. 

Per garantir l’evacuació de l’aigua, es disposarà d’un sistema de drenatge amb una capa 

granular drenant i es col·locaran tres embornals prefabricats als punts més baixos. Aquests 

es connectaran a un nou pou de registre i d’aquest al clavegueram existent, amb la 

validació prèvia del departament de clavegueram de l’Ajuntament (BCASA). 

Es substituirà l’enllumenat existent, actualment insuficient, per un nou sistema dissenyat 

segons estudi lumínic. Es col·locaran 4 columnes cilíndriques d’acer galvanitzat de 6,5 m 

d’alçada amb lluminàries LED de baix consum. També s’aportarà electricitat al mòdul 

prefabricat i a la caseta. 

Es crearà un nou accés des del carrer Can Ros, on es preveu executar un passadís central 

a les pistes de petanques amb formigó, de forma que l'accés a les pistes sigui sempre a 

peu pla. El pendent màxim longitudinal i transversal serà de l'1%. Es garantirà 

l’accessibilitat universal amb l’ajuda d’una millora de mobiliari urbà i equipaments 

complementaris (bancs de fusta, paperera, font...). 

Es projectarà la senyalització adequada dels nous usos de la zona, d’acord amb el manual 

de senyalització de Parcs i Jardins de l’Ajuntament. 

I per últim es construirà un nou mur longitudinal (1,5 x 0,30 m) coronat amb una tanca tipus 

Rivisa d’1,5 m d’alçada, delimitant i segregant l’espai respecte a la resta de l’equipament 

esportiu. 

3. Objecte, prestació concreta que es vol contractar, i modalitat de contracte que 

millor s’ajusta a les necessitats detectades i relació del seu cicle de vida 

Objecte del contracte: OBRES DE TRASLLAT PROVISIONAL DE PISTES DE PETANCA 

AL CARRER CAN ROS, 26, AL DISTRICTE DE SANT ANDREU AMB MESURES DE 

CONTRACTACIÓ PUBLICA SOSTENIBLE 

45212290-5 Reparació i manteniment d'instal•lacions esportives 

Cal indicar que les fases del cicle productiu de l’objecte del contracte són les següents: 

- La investigació i el desenvolupament que s’hagi de dur a terme per a l’obtenció del 

execució de l’obra. 

- El cost de la fabricació o producció. 
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- La comercialització i les condicions en les què aquesta es realitza. 

- El transport. 

- La utilització i el manteniment. 

- L’adquisició de les matèries primes necessàries i la generació de recursos. 

- Obtenció de matèries primes. 

- Contractació i formació de recursos humans. 

- Manufacturació de productes/servei/subministrament/obra 

- Transport o distribució dels productes manufacturats. 

- Col·locació dels productes manufacturats. 

- Manteniment dels productes una vegada col·locats. 

- Període d’amortització del producte. 

- Retirada, gestió, eliminació o reaprofitament dels residus. 

- Transport del residus retirats o generats a abocador autoritzat. 

- Captació de recursos humans, formació i capacitació en les diferents fases del cicle 

productiu. 

- Condicions laborals en les diferents fases del cicle productiu. 

- Els costos d’utilització, com els consums energètics i altres recursos. 

- Tones CO2 durant tot el cicle productiu.  

Els criteris que, d’acord amb l’anterior, es consideren adients incorporar com a criteri 

d’adjudicació són els següents relacionats per ordre decreixent d’importància: 

- L’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació  

- La millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del    contracte  

- Ampliació del termini de garantia 

Les millores ofertades pels licitadors en aquests aspectes tenen la consideració 

d’obligacions essencials.  

4. Divisió en lots 

No es contempla la divisió de l’objecte del contracte en lots ja que per la naturalesa de les 

prestacions no és possible entendre aquestes possibles subdivisions com una realització i 

aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de forma 

independent. A més, cal exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcta execució global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les finalitats 

d’interès públic que es persegueixen en l’execució d’aquestes, fet pel qual permet 

concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense 
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menyscabar la correcta execució dels treballs i una correcta assignació dels recursos 

públics proporcionals a la finalitat requerida. 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte (VEC) 

5.1 El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat ha de ser de 

quantia de 183.777,69 euros. El pressupost net de 151.882,39 euros i l’IVA de 31.895,30 

euros, amb un tipus del 21 %. 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el tipus 

de la licitació. 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes es 

considera que és el següent: 

Desglossament del Pressupost d’Execució Material (PEM): 

  CONCEPTE Import € 

  COSTOS DIRECTES   

  
Mà d’obra (costos salarials) 
 

            36.454,27 €  

 Materials              68.629,11 €  

 Maquinària             12.627,57 €  

 Altres              9.921,31 €  

  TOTAL Costos Directes (PEM)           127.632,26 € 
               

 
 

  COSTOS INDIRECTES  

Despeses generals d’estructura sobre el PEM (13 %) 16.592,19 € 

 TOTAL Costos Indirectes 16.592,19 € 

 

TOTAL DE COSTOS 

(directes + indirectes) 
144.224,45 € 

 
 

Benefici industrial sobre el PEM 7.657,94 € 

PRESSUPOST NET DEL CONTRACTE 
Costos + benefici industrial 

151.882,39 € 

Els costos salarials que es considera es produeixen en l’execució del contracte a partir del 

conveni de referència de Conveni laboral col·lectiu general del sector de la construcció, 

publicat en el BOE el 23 de setembre de 2023  (darrera data inclosos modificats, revisats i 

acords 10/12/2025), és el següent: 36.454,27  euros. 
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5.2 El VEC d’aquest contracte s’estima en 167.070,62  € euros. Els conceptes que inclou 

son: 

Any % 
Pressupost net 

prestació 
Escreixos d’amidaments 

Max 10% 
SUMA 

2026 100% 151.882,39 € 15.188,23 € 167.070,62 € 

TOTAL  151.882,39 € 15.188,23 € 167.070,62 € 

 

Imputació pressupost municipal 

Aquest pressupost base de licitació s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte 

del contracte i anirà amb càrrec al /als pressupost/s i partida/es següent/s: 

 

Any Econòmic Programa Orgànic Import net IVA Import IVA Import total 

2026 61116 15344 0609 151.882,39 € 21% 31.895,30 € 183.777,69 € 

 

Suma import 
total 

183.777,69 € 

6. Procediment d’adjudicació 

Considerant l’import del contracte, la seva durada i les prestacions que constitueix el seu 

objecte, així com el valor estimat del contracte i els criteris que serviran per a la seva 

adjudicació, es considera que el més adient és adjudicar aquest contracte mitjançant 

procediment obert simplificat. 

7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses 

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no 

discriminació i proporcionalitat que ha de regir en tota actuació administrativa, les 

condicions d’aptitud mínima que s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest 

procediment d’adjudicació és la següent: 

a) Empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social 

prestacions que són idèntiques o similars al contracte que es pretén licitar i que no 

es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 

b) Empreses inscrites en el Registre electrònic d'empreses licitadores” (RELI), 

gestionat per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa, o en el Registre 

Oficial de licitadors i empreses classificades del Sector Públic (ROLECE) de l’Estat, 

que reculli dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat, la representació i 

la solvència de les empreses que volen contractar amb les administracions 

públiques. També es considerarà admissible la proposició de l’empresa licitadora 

que acrediti haver presentat la sol·licitud d’inscripció en el corresponent Registre 

juntament amb la documentació preceptiva per fer-ho, sempre que aquesta 

sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació d’ofertes. 
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Així mateix, per assegurar la idoneïtat de les empreses licitadores s’exigirà la següent 

solvència: 

Criteris de solvència econòmica i tècnica o de classificació 

Les empreses licitadores hauran d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional mínima següents: 

1.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

El volum anual de negocis que es considera necessari per acreditar la solvència 

econòmica i financera referit al millor dels tres últims exercicis d’activitats de l’empresa 

hauria de tenir un import (≤1,5*VEC) igual o superior a 240.000 €.  

En el cas que la data de constitució de l'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior a un 

any comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment 

s'entendrà proporcional al període. 

1.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

L’import anual, sense incloure els impostos, que el licitador hauria de declarar com a 

executat durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres 

de naturalesa igual o similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte 

hauria de ser com a mínim de 170.000 euros atès que es considera necessari haver 

realitzat recentment un volum d’obres econòmicament similar a les que es preveuen 

contractar per acreditar la solvència tècnica o professional.  El contracte requereix una 

experiència tècnica suficient en obres de naturalesa similar, atesa la  necessitat de 

garantir-ne la continuïtat sense risc d'interrupció per la complexitat d’execució en un 

equipament en ús mentre es desenvolupen els treballs i els requisits tècnics per la 

practica esportiva.  

En el cas d’empreses amb una antiguitat inferior a cinc anys han d'acreditar la seva 

solvència tècnica o professional d’acord amb les titulacions acadèmiques i 

professionals de les persones responsables de les obres, segons el següent criteri: 

o Un/a Cap de grup, amb titulació de tècnic/a mig o superior en arquitectura o 

enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o 

professional, i així garantir la correcta planificació, coordinació i supervisió de l’obra. 

Aquesta figura permet assegurar el compliment de les especificacions tècniques, 

millorar la programació i gestió dels recursos, reforçar el control de qualitat, reduir 

riscos d’incidències o desviacions i facilitar la interlocució tècnica amb la Direcció 

Facultativa i l’Administració. 

 

o Un/a Cap d’Obra, amb titulació de tècnic/a mig o superior en arquitectura o  

enginyeria, atès que es considera necessari per acreditar la solvència tècnica o 

professional, i així  garantir la correcta execució dels treballs. La seva presència 

assegura el control rigorós de l’obra, la coordinació dels equips i mitjans, la resolució 

d’incidències tècniques i el compliment dels terminis previstos, contribuint així a una 

execució eficient i de qualitat 



 

  

 

9 

 

o Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 5 anys en obres 

d’urbanització o reforma d’equipaments esportius amb dedicació de jornada 

complerta per garantir-ne la correcta execució dels treballs i dels recursos assignats  

amb la supervisió directa de les tasques encomanades, la detecció immediata 

d’incidències i el manteniment del ritme d’execució previst, contribuint així al 

compliment dels terminis i a la qualitat final dels treball.  

o Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals que vetlli per que totes les feines es 

desenvolupin amb els mesures de protecció individual i col·lectiva necessàries, a 

més de revisar que la plantilla i les empreses disposen de la formació i acreditació 

necessària per executar els treballs.   

La solvència econòmica i financera i tècnica o professional requerida per a les 

empreses licitadores s’entendria acreditada pel fet d’estar en possessió de la 

classificació en el grup, subgrup i categoria que s’indiquen a continuació: 

GRUP SUBGRUP 
CATEGORIA 

Reial Decret 1098/2001 

CATEGORIA  

Actual 

G 6 b 2 

S’admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la 

solvència i recursos d’altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per 

contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan 

demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i 

solvència d’aquella entitat. 

També s’admet que acreditin la seva solvència per qualsevol dels mitjans previstos a 

la Llei 9/2017. 

2. Els licitadors o candidats han de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del 

contracte els mitjans personals i/o materials següents: 

- Un/a Cap d’Obra, amb titulació amb experiència mínima contrastada de 5 anys 

en obres d’urbanització o reforma d’equipaments amb una dedicació de mitja 

jornada, per motiu de coordinació amb els referents municipals i complexitat de 

l’obra   

- Un/a encarregat/da d’obra amb experiència mínima contrastada de 5 anys en 

obres d’urbanització o reforma d’equipaments esportius amb una dedicació de 

jornada complerta a l’obra per tal de garantir la correcta execució dels treballs. 

- Un/a Tècnic/a de Prevenció de riscos laborals per garantir que els treballs es 

desenvolupen en condicions de seguretat i disposen dels mitjans de protecció 

necessaris. 

8. Criteris d’adjudicació i justificació de la proporcionalitat de la puntuació assignada 

a cada criteri respecte del total de criteris a considerar 

Considerant l’objecte del contracte, així com totes les actuacions que integren el seu cicle 

de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 
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preu, incorporar els criteris següents i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica 

relacionats per ordre decreixent d’importància: 

Criteris automàtics: puntuació total 100 punts 

8.1.Per l’oferta econòmica sobre el pressupost de licitació. 

Ponderació: 60 punts. 

Representa 60% del total de puntuació a obtenir. 

Amb aquest criteri valora especialment aquestes característiques:  

La millora de les condicions econòmiques de l’obra. 

S’ utilitzarà la fórmula següent: 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net de 

licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la 

següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret 

d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny i 

modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal 

del dia 5 de març: 

 

(
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó  −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑢𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑛𝑒𝑡 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó −  𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎
) 𝑥 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑚à𝑥

= 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑡 

 

Ateses les característiques del contracte, això es,  els treballs  son intensius en ma d’obra 

i subministraments de materials de construcció, , i el fet que les tasques i els requisits 

tècnics de l’obra estan definits amb precisió suficient al projecte i al PPT, que aquest 

projecte ha estat auditat per tal de evitar indeterminacions durant l’execució de l’obra, i que 

no és possible introduir altres criteris que tinguin un nivell qualitatiu semblant, es considera 

justificat superar el límit del 35 % de la puntuació total per a l’oferta econòmica que estableix 

el Decret de la Comissió de Govern de 15 de març de 2018, de la instrucció per a l’aplicació 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de l’Ajuntament de Barcelona. 

Es defineixen els següents límits per a la consideració d'ofertes presumptament anormals 

o desproporcionades: 

- Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única 

empresa licitadora, de 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les 

ofertes es prescindirà de l'oferta més baixa i de l'oferta més alta, si hi ha un diferencial 

superior al 5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

Si el nombre d'empreses licitadores és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les 

ofertes es prescindirà de les dues ofertes més baixes i les dues ofertes més altes, si 

presenten un diferencial superior al 5% amb les immediatament consecutives. 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/Instr_Preus_Contractaci%c3%b3_P%c3%bablica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=downloadFile&publicacionsId=14374
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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8.2.Millora de l’experiència del personal adscrit a l’execució del contracte  

Puntuació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

En aquest apartat es valorarà el major grau d’idoneïtat dels recursos assignats per 

l’empresa adjudicatària a l’execució del contracte per sobre dels mínims establerts a 

l’apartat 6è del plec de prescripcions tècniques. 

Els perfils que es valoren participen en tasques essencials de planificació, supervisió i 

control, motiu pel qual la seva experiència pot comportar una millora objectiva del servei. 

Els plecs estableixen estàndards de qualitat i uns mínims obligatoris, de manera que 

l’assignació de personal més qualificat per sobre d’aquests mínims pot traduir-se en una 

execució més eficient i en una reducció dels riscos de desviacions. 

Per tal d’incrementar la qualitat de l’execució de l’obra i la millora dels terminis establerts, 

d’acord amb el següent: 

− 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil de Cap 

d’Obra, fins a un màxim de 10 anys més (10 punts). 

− 1 punt per cada any d’experiència addicional a la mínima requerida pel perfil 

d’encarregat/da d’obra, fins a un màxim de 10 anys més (10 punts). 

Es requerirà l’empresa proposada com a adjudicatària d’acreditar el compliment d’aquest 

criteri amb la documentació oportuna i suficient. 

8.3.Ampliació del termini de garantia 

Ponderació: 20 punts. 

Representa 20 % del total de puntuació a obtenir. 

Aportar ampliació del termini de garantia per incrementar el temps en el qual serà 

responsabilitat de la constructora reparar els possibles desperfectes, minorant així  les 

despeses de manteniment de l'edifici per part de l’Ajuntament. 

El termini de garantia establert per aquesta obra és 12 mesos des de l’acta de recepció.  

− Per augmentar el període de garantia fins dos anys (12 mesos addicionals): 10 

punts  

− Per augmentar el període de garantia fins tres anys (24 mesos addicionals): 20 

punts  

No es puntuaran altres ofertes. 

9.  Criteris per dirimir el desempat 

Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicarà 

el criteri de desempat tenint en compte com a data del compliment efectiu del fet de 

desempat el venciment del termini de presentació d'ofertes i havent d’aportar els licitadors 

les corresponents declaracions o documents acreditatius del seu compliment en el moment 

en què es produeixi l’empat i de conformitat amb allò establert a l’article 147.1.  
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Els criteris escollits i que s’hauran de recollir al PCAP són els següents: 

− Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 

presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin 

la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.  

− Les empreses licitadores amb menor percentatge de contractes temporals a la 

plantilla de cadascuna de les empreses.  

− Les empreses licitadores amb major percentatge de dones ocupades a la plantilla 

de cadascuna de les empreses.  

En cas que l'aplicació d'aquests criteris no doni lloc a desempat es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

10.Mesa de contractació 

Per a la mesa de contractació, les persones que formaran part com a vocals, atenent el 

seu coneixement tècnic especialitzat relacionat amb l’objecte del contracte són les 

següents: 

Titular 1: Silvia Julian García, Cap del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de 

Sant Andreu  

Substitut 1: Gonzalo Puelles García, tècnic del Departament d’Obres i Manteniment del 

Districte de Sant Andreu 

11.Garanties 

Garantia definitiva 

L’empresa proposada com adjudicatària haurà de dipositar una garantia definitiva 

consistent en el 5 per 100 del preu ofertat, l'IVA exclòs.  

12.Termini d’execució 

La durada de les prestacions serà de 12 setmanes a comptar des de la data de l'Acta de 

Comprovació de Replanteig i inici d'obres degudament signada. 

13.Termini de garantia 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a partir de la data de recepció de les 

obres.  

14.Condicions especials d’execució 

Es considera necessari, d’acord amb la previsió de l’article 202 LCSP, establir les següents 

condicions especials d’execució del contracte que es consideren vinculades amb el seu 

objecte, no són discriminatòries i són compatibles amb el dret comunitari: 

De caràcter social: 
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- Objecte del contracte amb eficiència social 

- Pressupost màxim de licitació desglossat 

- El pagament directe del preu a les empreses subcontractades 

- L'acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades. 

- Percentatge mínim d’ocupació de persones amb discapacitat en la plantilla de 

l’empresa. 

- Comunicació inclusiva 

- Pla o mesures d’igualtat  

- Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 

- Conciliació responsable del temps laboral, personal i familiar 

 

 

De caràcter ambiental 

- Reducció o limitació de les emissions de gasos contaminants, d’acord amb el punt 

2.5.1.2b del Manual de qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Sistema de gestió ambiental de l’obra, d’acord amb el punt 2.5.2 del Manual de 

qualitat de les obres de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat i les següents 

condicions d’execució generals: 

a) Verificacions prèvies: 

a. L’adjudicatari comprovarà els documents del Projecte amb antelació a la 

data de la signatura de l’acta d’inici i replanteig.  

b. L’adjudicatari haurà de conèixer físicament l’estat de l’àmbit d’obra i de les 

instal·lacions afectades. També haurà de comprovar les principals 

dimensions reals i comparar-les amb les dimensions del projecte. Si del seu 

estudi previ se’n desprengués qualsevol incompatibilitat amb els treballs 

projectats, haurà de fer-ho constar a la Direcció d’Obra i a la Propietat amb 

anterioritat a la signatura de l’acta d’inici i replanteig de les obres.  

c. L’adjudicatari haurà de presentar amb anterioritat a la signatura de l'acta de 

replanteig i inici de les obres un Planning detallat de l’obra.  

b) Planificació horària dels treballs.  

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte de les obres 

en l’entorn immediat. Per a aconseguir aquest objectiu els horaris de treball seran els 

següents: 

a. Amb caràcter general, l’horari de treball serà de 8:00h a 20:00h de dilluns a 

divendres.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ManualQualitatObres.pdf
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b. Qualsevol treball que l’adjudicatari vulgui portar a terme fora d’aquest horari, 

haurà de produir-se manera excepcional i haurà de ser comunicat amb 

antelació a la propietat, que podrà aprovar-lo o denegar-lo. 

c) Materials de l’obra 

El contractista es compromet a la correcta gestió ambiental de l’obra i a supervisar 

l’execució del contracte amb el màxim respecte al medi ambient. 

15.Pagament del preu 

El pagament del preu es realitzarà mitjançant la presentació de les factures de forma 

mensual i prèvia comprovació i supervisió de les prestacions realitzades.  

16.Modificacions del contracte 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 

contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 de 

novembre. 

17.Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

18.Subcontractació 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) LCSP, es considera necessari que els treballs: 

- Rebaix , formació de subbase i capa d’acabat  de les pistes de petanques   

no puguin ser objecte de subcontractació, de forma que hagin de ser executades i 

realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista, per motiu de considerar 

la tasca el camí crític de l’execució de l’obra, a mes la manca de compatibilitat amb els 

treball o la descoordinació pot tenir greu impacte sobre l’obra i sobre les activitats que es 

duran a terme posteriorment com enllumenat, construcció de marquesina o 

subministrament de mobiliari per emmagatzematge.  

Aquestes feines que no es poden subcontractar han de permetre la compatibilitat en 

l’execució d’aquests treballs amb l’ús simultani de la resta de l’equipament esportiu per part 

del districte i facilitar la coordinació dels treballs en un equipament municipal que pot tenir 

ús continu set dies a la setmana, tot garantint  la qualitat i assegurant la responsabilitat del 

contractista. 

19.Cessió del contracte 

Els drets i obligacions de l'empresa contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a 

un tercer sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó 

determinant de l'adjudicació del contracte i que la cessió no comporti una restricció de la 

competència en el mercat i es compleixin els requisits establerts a l'apartat 2 de l'article 214 

LCSP. 
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20.Règim específic de penalitats 

L’empresa contractista resta subjecta a les responsabilitats i sancions establertes amb 

caràcter general en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quant a les 

obligacions socials, ambiental i laborals. 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores que 

puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit màxim de 

penalitats del 50% del preu del contracte iva exclòs, es tipifiquen els següents 

incompliments: 

a) Incompliments molt greus: 

- L’incompliment de les millores ofertades pels licitadors que s’hagin valorat com a 

criteri d’adjudicació. 

- L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte 

quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte. 

- La paralització durant més d’un dia en l'execució de les prestacions per causes 

imputables al contractista. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Ajuntament, o la seva inobservança, 

quan produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de 

l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el 

falsejament de les prestacions consignades per l’empresa contractista en el 

document cobrador. 

- L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 

- L'incompliment molt greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte i/o que afectin als drets legals de 

les persones treballadores que executen el contracte. 

- L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en els plecs. 

- L’incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes greus. 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

obres públiques. 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 

sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, 
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en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres, que posi en perill les 

persones i/o les instal·lacions. 

- L’incompliment molt greu de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 

- La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el 

termini indicat pel responsable del contracte. 

- L'establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l'Ajuntament per al contractista. 

- L'incompliment de les resolucions de l'ONU relatives al compliment de les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a 

l'Estat. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest informe i en el plec de prescripcions tècniques, 

quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 

b)Incompliments greus: 

- La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir 

cap relació financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta 

relació és legal, segons estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 

inobservança que perjudiqui l’execució del contracte. 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

no constitueixi falta molt greu. 

- La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 

diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de l’empresa 

contractista, si escau. 

- L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte que afectin als drets legals de les 

persones treballadores que executen el contracte i no concorrin les circumstàncies 

com a falta molt greu. 

- La reiteració en la comissió de dos o més faltes lleus. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs, quan no constitueixi falta molt greu. 

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de 

la normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció, i, en especial, de les del pla de seguretat 

i salut en les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del 

Manual de qualitat de les obres. 

- L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- L'incompliment de les condicions especials d'execució establertes en els plecs, 

quan no se'ls hi hagi atribuït el caràcter d'obligacions contractuals essencials. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

c) Incompliments lleus: 

- L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que 

no constitueixi falta molt greu o greu. 

- L'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en aquest informe i en el plec de prescripcions tècniques, 

quan no constitueixi incompliment molt greu o greu. 

- L’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no 

comporti riscos per a les persones i/o els béns. 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus 

o molt greus. 

- L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora 

de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en els plecs. 

Imposició de penalitats: 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes faltes són 

les següents: 

- Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3% com a màxim del preu del 

contracte iva exclòs per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 6 % com a màxim del preu 

del contracte iva exclòs per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

- Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim del 

preu d’adjudicació. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incomplert parcialment 

l’execució de les prestacions definides en el contracte, l’òrgan de contractació podrà optar, 

ateses les circumstàncies del cas, per la seva resolució o per la imposició de les penalitats. 

De conformitat amb la Sentència del Tribunal suprem de data 21 de maig de 2019, la 

imposició de penalitats no està subjecte a cap termini de caducitat. 

21.Tractament de dades de caràcter personal 

Aquest contracte no comporta el tractament de  dades de caràcter personal. 

 
 
 
 

Per tot això, 

 

SE SOL.LICITA que s’iniciï la tramitació d’un expedient mitjançant un procediment obert 

simplificat per tramitació ordinària, amb mesures de contractació pública sostenible, amb 

una durada de 12 setmanes a partir de la data de de l'acta de comprovació del replanteig, 

per un import total de licitació de 183.777,69 € euros. 

 
 
 
Barcelona, a la data indicada al peu de signatura 
 
 
Signat 
  
La Cap de Departament d’Obres i Manteniment 

 

 

 

 


