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INFORME DE NECESSITATS I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE D’OBRES 

contingudes en el “Projecte executiu de les obres de conservació i manteniment 
de la instal·lació de fontaneria dels vestidors del CEM Salvador Gimeno a Sant 

Joan Despí” 
 
Núm. expedient de contractació: CO2026026ST 
Tipus: OBRES – OBERT 
 
 

OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres contingudes al “Projecte executiu de 
les obres de conservació i manteniment de la instal·lació de fontaneria dels vestidors 
del CEM Salvador Gimeno a Sant Joan Despí”, corresponents a les quatre fases. 
 
El present projecte té com a objecte definir i descriure els equips instal·lats, les 
instal·lacions afectades i les actuacions a portar a terme a la reforma de la xarxa 
d’aigua calenta sanitària (ACS) i recirculació d’ACS per als vestuaris del CEM Salvador 
Gimeno a Sant Joan Despí i les actuacions complementàries per a deixar a punt el 
centre i les seves instal·lacions. Tot amb la finalitat de garantir que les instal·lacions 
que es preveuen en aquest projecte compleixin amb la normativa vigent i que 
s’executa d’acord amb la lògica de funcionament i sistema global d’instal·lacions 
existents de l’edifici i que, per tant, seran compatibles amb les mateixes.  
 
Les obres objecte d’aquesta licitació corresponen a les quatre fases les quals es 
resumeixen en les següents intervencions: 
 

− Fase 1: Substitució de l’acumulador d’ACS, substitució de tot el tram de 

canonada d’ACS i recirculació d’ACS des dels acumuladors fins al by-pass de 

la planta baixa per canonada de polipropilè de tipus ‘NIRON PREMIUM’, 

integració del controlador de la nova refredadora aire-aigua al BMS de l’edifici i 

realitzar una revisió i posada a punt de la instal·lació solar tèrmica per a la seva 

posada en marxa. 

− Fase 2: Substitució de les canonades d’ACS i recirculació d’ACS que donen 

subministrament a tots els vestuaris de l’ala de piscina per canonades de 

polipropilè de tipus ‘NIRON PREMIUM’, reformar la distribució d’ACS i d’aigua 

freda sanitària a les dutxes mitjançant col·lectors i substitució dels ruixadors de 

les dutxes dels vestuaris infantils per ruixadors antivandàlics i amb vàlvula de 

buidatge. 

− Fase 3: Substitució del primer tram de canonada d’ACS, des del by-pass fins a 

l’escala d’accés a la planta primera i tota la canonada del circuit de recirculació 
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d’ACS que dona subministrament a tots els vestuaris de l’ala de pista esportiva 

per canonades de polipropilè de tipus ‘NIRON PREMIUM’, reformar la 

distribució d’ACS i d’aigua freda sanitària a les dutxes mitjançant col·lectors i 

substitució dels ruixadors de les dutxes de tots els vestuaris per ruixadors 

antivandàlics i amb vàlvula de buidatge. 

− Fase 4: Substitució del col·lector i darrer tram de connexió de la canonada de 

subministrament d’aigua freda sanitària del centre, actualment, tots dos 

elements són de ferro i es substituiran per elements de polipropilè de 

dimensions equivalents. Es farà una derivació independent abans del col·lector 

per a donar subministrament al bar per a poder disposar-ho de forma separada 

a la resta del centre. 

 
L’autor del projecte és Joan Josep Seguí Taltavull, enginyer tècnic industrial, amb 
número de col·legiat 21.638 (CETIB), per encàrrec a l’empresa NURA SERVEIS 
ENERGÈTICS, S.L. 
 
El projecte ha estat aprovat inicialment mitjançant la Resolució d’Alcaldia núm. 
20250001002803, de data 24 de novembre de 2025, i ha estat aprovat definitivament 
per Resolució d’Alcaldia núm. 20260001000366 de data 05/02/2026. 
 
L’aprovació inicial del projecte es va publicar en l’e-Tauler i en el BOPB en data 
03.12.2025 i la seva aprovació definitiva en l’e-Tauler i en el BOPB en data 11.02.2026 
i en el DOGC núm. 9619 de data 06.03.2026. 
 
Referència cadastral: 0702904DF2800D0001RD 
 

CODI VOCABULARI COMÚ EUROPEU (CPV) 
 

 
45300000-9 Treballs de fontaneria 
45332200-5 Treballs d’instal·lació de canonades d’aigua 
45431200-9  Treballs d'enrajolament de parets 
 

LOTS 
 
Divisió en lots: NO 
 
 
Justificació de la no divisió en lots: 
 
Per a l’execució dels treballs no es té en consideració la seva divisió en lots. 
 
La realització independent de les diverses obres compreses en l’objecte del contracte 
dificultaria la seva correcta execució. Comportaria una complexitat afegida en la 
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necessària coordinació dels treballs que podria impossibilitar, tant des d’un punt de 
vista tècnic, econòmic, qualitatiu i de terminis, l’assoliment de forma satisfactòria dels 
objectius del projecte. 
 
Cal tenir en compte també les afectacions a les activitats del centre, que es mantindrà 
obert al públic, que en el cas de dividir els treballs en lots dificultarien que aquests 
fossin compatibles amb el funcionament de l’equipament. 
 

NECESSITATS A SATISFER I IDONEÏTAT DE L’OBJECTE 
 
La instal·lació d’ACS del centre esportiu presenta mancances estructurals per al 
compliment dels requisits de la normativa sobre prevenció de la legionel·la. Això sumat 
que a causa de l’ús intensiu de la instal·lació tant part de la canonada com elements 
terminals de la mateixa (dutxes) es troben espatllades i fora de servei fa necessari una 
reforma a la instal·lació d’ACS i recirculació del centre. A banda, un dels acumuladors 
d’ACS dels tres escalfats amb caldera es troba forà de servei i s’ha de substituir. 
Aprofitant les actuacions que es realitzaran sobre aquestes instal·lacions, es duran a 
terme una sèrie d’actuacions per a deixar a punt les instal·lacions del centre.  
 
Les actuacions addicionals són les següents: 
 

• Integració del controlador Sauter de la nova refredadora aire-aigua que 

dona servei a la planta primera al sistema de control Sauter de l’edifici. 

• La instal·lació solar tèrmica del centre porta temps fora de servei, s’ha de 

fer una inspecció i posta a punt de la instal·lació per a la seva posada en 

marxa. 

• El col·lector d’AFS del centre així com el darrer tram de subministrament 

d’AFS de la xarxa són de ferro, s’han de substituir per elements plàstics 

(polipropilè).  

 
A part, el projecte té la finalitat de garantir el compliment a les exigències i 
requeriments establerts al Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions 
tècniques complementàries, així com el Codi Tècnic de l’Edificació i el Decret 
d’Ecoeficiència, en totes les actuacions que es realitzen. 
 
Així mateix, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
estableix en l’art. 25 que el municipi per la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 
les seves competències, pot promoure activitats i prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. El mateix 
article 25, en l’apartat 2n exposa que els municipis exerciran en tot cas com a 
competències pròpies, entre d’altres la matèria de promoció de l’esport i instal·lacions 
esportives (subapartat l)  i equipaments de la seva titularitat (subapartat d). 
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DEPARTAMENT ENCARREGAT DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE I RESPONSABLES MUNICIPALS 
 
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA 
Josep Monera Llorca – Enginyer municipal de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència 
 
Departament d’Esports:  Cap del Departament d’Esports o la persona en qui delegui. 
 
D’acord amb l’art. 62 LCSP Responsable del contracte. 
 

1. Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució 

ordinària del contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació 

han de designar un responsable del contracte al qual correspon supervisar-

ne l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 

amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació pactada, 

dins de l’àmbit de facultats que aquells li atribueixin. El responsable del 

contracte pot ser una persona física o jurídica, vinculada a l’entitat 

contractant o aliena a ell. 

2. En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte les ha 

d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els 

articles 237 a 246. 

3. En els casos de concessions d’obra pública i de concessions de serveis, 

l’Administració ha de designar una persona que actuï en defensa de 

l’interès general, per obtenir i per verificar el compliment de les obligacions 

del concessionari, especialment pel que fa a la qualitat en la prestació del 

servei o de l’obra. 

 
Per a aquesta obra, l’Ajuntament de Sant Joan Despí haurà de designar la direcció 
d’obra i d’execució així com també la coordinació de la seguretat i salut. A tal efecte, la 
designació es durà a terme en etapes posteriors a la licitació del contracte d’obres, ja 
sigui a personal de la pròpia administració o un servei extern mitjançant un contracte 
administratiu. 
 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 
 
El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, el 
règim de publicitat i l’òrgan de contractació és de 298.370,55 € (import que no inclou 
l'Impost sobre el Valor Afegit) calculat segons preveu l’art. 101 de la LCSP, amb el 
detall següent: 
 
 Pressupost contracte 298.370,55 € 
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 Modificacions 0%           0,00 € 
 Total VEC 298.370,55 € 
 
 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ I FINANÇAMENT 
 
El pressupost base de licitació és de 361.028,37 €, amb el detall següent: 

 

Pressupost sense 
IVA 

Tipus d'IVA Import IVA 
Pressupost IVA 

inclòs 

298.370,55 € 21 % 62.657,82 € 361.028,37 € 

 
La quantitat indicada en la taula superior com a pressupost net, constitueix la xifra 
màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes de les licitadores excedeixen el 
tipus de la licitació. 
 
Les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació, IVA exclòs, resultaran excloses 
del procediment. 
 
 
 
 
Pressupost de licitació desglossat 
 
 

 
Fase 1  Fase 2  Fase 3  Fase 4  Total 

Pressupost d’execució 
material: 64.171,80 € 73.826,99 € 103.055,66 € 9.677,10 € 250.731,55 € 

13% Despeses 
Generals Empresa 8.342,33 € 9.597,51 € 13.397,24 € 1.258,02 € 32.595,10 € 

6% Benefici Industrial 3.850,31 € 4.429,62 € 6.183,34 € 580,63 € 15.043,90 € 

Pressupost Base de 
Licitació (sense IVA) 76.364,44 € 87.854,12 € 122.636,24 € 11.515,75 € 298.370,55 € 

IVA (21%): 16.036,53 € 18.449,37 € 25.753,61 € 2.418,31 € 62.657,82 € 

Pressupost d’execució 
per contracte (amb 
IVA): 92.400,97 € 106.303,49 € 148.389,85 € 13.934,06 € 361.028,37 € 
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Sistema de determinació del pressupost: 
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CONSIDERACIONS ADDICIONALS  
  
Segons l'article 130 del Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, el preu unitari de la partida d’obra i del conjunt de partides 
d’obra que s’inclou en un pressupost d’execució material (P.E.M.) ha d’incloure les 
despeses indirectes a més de les despeses directes (mà d’obra, materials, 
amortització i conservació de maquinària i despeses auxiliars).  
 
Segons l’article 131 del Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, el pressupost de licitació s'obté incrementant el d'execució 
material amb els conceptes de Despeses generals d’estructura, que incideixen sobre 
el contracte, xifrades en els percentatges següents aplicats sobre el PEM:  
  

• El 13% per a obres oficials en concepte de despeses generals d’empresa (DGE), 

despeses financeres, càrregues fiscals (IVA exclòs) i taxes de l’administració 

establertes legalment, que incideixin sobre el cost de les obres i altres derivats 

de les obligacions del contracte.  

• El 6% per a obres oficials en concepte de benefici industrial (BI) de la 

contractista.  

  
L’impost sobre el valor afegit (IVA) que gravi l’execució de l’obra, s’ha d’aplicar sobre 
la suma del PEM, les DGE i el BI. 
 
 

FINANÇAMENT 
 
La despesa derivada d'aquest contracte anirà a càrrec del pressupost de l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, i segons es detalla: 
 

Exercici pressupostari Partida pressupostària Import IVA inclòs 

2026 08-342-632 361.028,37 € 

 
Finançament: Aquest projecte es finança inicialment amb fons propis de  l’Ajuntament 
de Sant Joan Despí, susceptible de rebre la subvenció nominativa per a 
administracions públiques de l’Àrea d’Esports i Activitat Física de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 

REVISIÓ DE PREUS 
 
En aquest contracte NO procedeix la revisió de preus. 
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TERMINI I LLOC D’EXECUCIÓ 
 
Termini Total: S'estima un termini total aproximat a comptar des de l’acta de 
replanteig, que inclou el període de sol·licitud i recepció de materials, per fases de: 
 

 Fase 1: 7 setmanes 

 Fase 2: 8 setmanes 

 Fase 3: 8 setmanes 

 Fase 4: 6 setmanes.  

 
Lloc d’execució: POLIESPORTIU SALVADOR GIMENO, situat al Carrer Major, 
número 75 de Sant Joan Despí. 
 

 
RÈGIM DE PAGAMENT DEL PREU 

 
Mitjançant certificacions d’obra, amb periodicitat mensual. 
 
La contractista ha de presentar factura corresponent a les prestacions executades en 
el període mensual, adjuntant la certificació detallada de les feines d'obra executades. 
 
Abonament a compte per operacions preparatòries: NO 
 
 

CLASSIFICACIÓ I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA 
 

Classificació empresarial:  
 
No serà exigible classificació empresarial a les licitadores participants en la present 
contractació, d’acord amb l’establert en l’article 77.1, a) de la LCSP. 
 
Alternativament, les licitadores podran acreditar la seva solvència econòmica i 
financera, i tècnica o professional, mitjançant l’acreditació de la classificació 
professional: 
 

Descripció 
Classificació 

Grup Subgrup (*)Categoria 

Grup: INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES Subgrup: 
De fontaneria i sanitàries 

J 4 1 

Grup: EDIFICACIONS Subgrup: Feines de paleta, 
estucats i revestiments 

C 4 1 

(*) Adaptat al RD 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiquen determinats 
preceptes del RGCAP. 
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Solvència Econòmica o financera:  
 
La licitadora haurà d’acreditar en almenys un dels tres últims exercicis tancats, un 
volum anual de negoci igual o superior a una vegada el valor estimat del contracte. 
 
Forma d’acreditació: alternativament la licitadora podrà optar per algun dels següents 
mitjans: 
 

a) Comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si l'empresari 

estigués inscrit en el registre, i en cas contrari per les dipositades en el registre 

oficial en què hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el 

Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjançant els 

seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

b) Declaració responsable de l’empresari o el seu representant legal en la que 

consti el volum anual de negoci en l’àmbit corresponent a l’objecte del 

contracte en els tres últims exercicis conclosos. 

 
Solvència Tècnica o professional: 
 

a) Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalades per 

certificats de bona execució, en els que s’indicarà l’import, les dates i el lloc 

d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons les regles per 

les que es regeix la professió i es van dur normalment a bon terme. Aquests 

certificats indicaran l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres. El valor 

mínim exigit és haver realitzat un mínim de 3 obres similars (reformes o noves 

instal·lacions de fontaneria en equipaments esportius, culturals, docents, 

hospitalaris i/o administratius) per import igual o superior a 100.000 €. 

 
b) Disposar en plantilla de l’empresa d’un tècnic competent que exercirà les 

funcions de cap d’obra, i que assumirà la representació tècnica de l’empresa 

adjudicatària en l’obra i que per la seva experiència ha de tenir la capacitació 

adequada segons les característiques de l’obra. Haurà de disposar d’una 

experiència mínima de 10 anys en funcions de cap d’obra  en reformes o noves 

instal·lacions de fontaneria en equipaments esportius, culturals, docents, 

hospitalaris i/o administratius. Caldrà aportar còpia de l’experiència laboral del 

responsable tècnic competent i contracte laboral, amb titulació de enginyer 

tècnic/superior o arquitecte tècnic. 
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c) Disposar en plantilla de l’empresa d’un encarregat d’obra amb experiència en 

reformes o noves instal·lacions de fontaneria en equipaments esportius, 

culturals, docents, hospitalaris i/o administratius. Hauran de disposar d’una 

experiència mínima de 5 anys en funcions de  encarregat d’obra en reformes o 

noves instal·lacions de fontaneria en equipaments esportius, culturals, docents, 

hospitalaris i/o administratius. Caldrà aportar còpia de l’experiència laboral del 

encarregat i contracte laboral. 

 
Compromís d’adscripció de mitjans: 
 
Les licitadores hauran d’acreditar que com a mínim disposen d’un/a tècnic/a amb 
titulació universitària d’enginyer tècnic/superior o arquitecte tècnic compatible amb 
l’execució dels treballs encarregats i de l’encarregat/da / cap d’obra segons la 
solvència professional requerida. Les licitadores s’han de comprometre, mitjançant 
declaració responsable, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte dit mitjà 
personal per a satisfer-lo correctament. Aquest compromís s’integrarà en el contracte, 
essent obligació essencial del contracte als efectes previstos a l’article 211.1.f) de la 
LCSP 
 

 
CRITERIS D'ADJUDICACIÓ  

 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposta de 
relació qualitat-preu s’han establert d’acord amb l’article 145.2 de la LCSP. 
 
L’adjudicació es realitzarà valorant una pluralitat de criteris. La puntuació màxima per 
la suma dels valors obtinguts en cada un és de 100 punts, distribuïda en un màxim de 
60 punts corresponents a criteris avaluables de forma automàtica i 40 punts 
corresponents a criteris subjectius que requereixen d’un judici de valor, segons el 
detall següent: 
 
A) Criteris adjudicació avaluables de forma automàtica (fins a 60 punts) 

 
 Elements de l'oferta a valorar Puntuació màxima 

A.1 Oferta econòmica 50 

A.2 Increment del termini de garantia del conjunt de 
les obres  

10 

 
B) Criteris adjudicació que per la seva avaluació requereixen d'un judici de valor 
(fins a 40 punts) 
 
 Elements de l'oferta a valorar Puntuació màxima 

B.1 Proposta d’organització de l’obra 20 

B.2 Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra 20 
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A) Criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica: 
 
CRITERI ECONÒMIC 
 
Criteri A.1) Oferta econòmica (fins a 50 punts) 
 
Per a la valoració del present criteri es puntuaran les ofertes econòmiques 
presentades per les licitadores de forma automàtica, mitjançant l’aplicació de la 
fórmula matemàtica que es desenvolupa més endavant. 
 
Un cop es coneguin les ofertes, s’efectuarà la valoració quantitativa prèvia (en termes 
absoluts) amb la finalitat d’ordenar-les de forma creixent, de més econòmica (import 
més baix) a menys econòmica (import més alt). 
 
Les ofertes econòmiques que superin l’import del pressupost base de licitació seran 
excloses d’aquest procediment. 
 
La fórmula de puntuació tindrà en compte els següents principis: 
 

 L’oferta més econòmica obtindrà la màxima puntuació possible del present 

criteri. 

 L’oferta que no presenti cap descompte respecte el pressupost base de licitació 

(i import màxim) no pot obtenir 0 punts. 

 
S’emprarà la següent fórmula lineal per a l’obtenció de les puntuacions: 
 

𝑃𝑣 = [1 − (
𝑂𝑣 − 𝑂𝑚

𝐼𝐿
) × (

1

𝑀
)] × 𝑃𝑚𝑎𝑥 

 

 𝑃𝑣: Puntuació resultant de l’oferta a valorar 

 𝑃𝑚𝑎𝑥:  Puntuació màxima del present criteri. 

 𝑂𝑚: Oferta més econòmica (import més baix) 

 𝑂𝑣: Oferta econòmica a valorar 

 𝐼𝐿: Import Licitació (pressupost base de licitació totalitat del contracte, sense 

IVA) 

 𝑀: Factor de modulació, que prendrà el valor de 1,5 
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Justificació: DIRECTRIU 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de 
les proposicions econòmica i tècnica, de la Direcció General de Contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya. 
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-
supervisio/instruccions-directrius/ 
 
 
Els preus unitaris d’adjudicació (que s’aplicaran per a les certificacions mensuals) 
s’obtindran de forma automàtica mitjançant l’aplicació del coeficient lineal resultant del 
coeficient entre l’import total de l’oferta que resulti adjudicatària del procediment de 
contractació i l’import total del pressupost de la licitació, expressats tots dos imports en 
preu d’execució per contracte sense IVA: 
 

𝐶𝐿 =
𝐼𝐴𝑑𝑗

𝐼𝐿𝑖𝑐
⁄  

 𝐶𝐿: Coeficient lineal d’ajust dels preus unitaris de licitació. 

 𝐼𝐴𝑑𝑗:  Import total del pressupost d’execució per contracte de l’oferta econòmica 

que resulti adjudicatària del procediment de contractació (sense IVA) 

 𝐼𝐿𝑖𝑐: Import total del pressupost d’execució per contracte de licitació (sense IVA) 

 
Les licitadores hauran de presentar el seu propi pressupost en document editable en 
arxiu corresponent al programa informàtic TCQ de l’ITEC. S’acceptarà també la seva 
presentació en format excel. 
 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS QUALITATIUS 
 
Les obres estaran protegides davant defectes de fabricació, instal·lació o disseny per 
la garantia mínima exigida que és d’un any comptat a partir de la formalització de la 
recepció de les obres. Addicionalment es valoraran les ofertes en relació a l’ampliació 
dels terminis de garantia mínims exigibles. 
 
Justificació: l'augment dels terminis de garantia del conjunt de les obres incideix 
directament en la qualitat de l'obra ja que motiva a les empreses a executar els treballs 
i a utilitzar millors materials per a no haver de fer front a reposicions i/o reparacions 
posteriors. Per tant, es considera adequat fomentar aquest increment de garantia per a 
afavorir, en general, la qualitat de l'obra executada. 
 
Criteri A.2) Increment del termini de garantia del conjunt de les obres (10 punts) 
 
El termini de garantia mínim per al conjunt de les obres és el fixat en el projecte 
executiu (apartat 1.12), que en el Plec de condicions tècniques particulars estableix 
que serà d’un any comptat a partir de la recepció provisional.  
 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/regulacio-supervisio/instruccions-directrius/
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A propòsit del present criteri es valoraran les proposicions d’acord a l’increment 
d’aquest termini mínim de garantia per al conjunt de les obres d’acord al quadre 
següent: 
 

Oferta d’increment del termini de 
garantia de les obres respecte el 
mínim establert en el projecte (1 any) 

Termini total de 
garantia ofertat 

Puntuació 
Resultant 
de l’Oferta 

1 semestre 18 mesos 2,50 

2 semestres 24 mesos 5,00 

3 semestres 30 mesos 7,50 

4 semestres 36 mesos 10,00 

 
 
B) Criteris adjudicació que per la seva avaluació requereixen d'un judici de valor 
(fins a 40 punts) 
 
La presentació de la documentació corresponent als criteris amb judici de valor és de 
caràcter obligatori per a totes les empreses licitadores. 
 
Les licitadores hauran de presentar en un únic document una memòria tècnica 
descriptiva de tota la seva proposta amb una extensió màxima de 6 pàgines DIN-A4 
amb lletra tipus Arial i mida 11, interlineat senzill, en català o castellà. La portada i 
l’índex no computaran en aquestes 6 pàgines. 
 
Les licitadores hauran de presentar la Memòria amb suficient descripció amb objecte 
de poder ser avaluades amb precisió i rigorositat i determinar així, la millor proposta 
d’acord amb l’objecte i les expectatives del contracte. 
 
Les licitadores hauran de presentar les seves memòries amb claredat de lectura, 
ordenades i estructurades en els apartats següents: 
 

- B.1  Proposta d’organització de l’obra, fins a 20 punts. 

- B.2 Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra, fins a 20 punts. 

 
Per a la valoració de cadascun dels criteris es tindrà en compte tot allò que estigui per 
sobre dels mínims exigits al projecte de les obres i als mínims exigits al plec de 
prescripcions tècniques particulars regulador d’aquest contracte. També es valorarà la 
idoneïtat de les propostes per a aquesta licitació; així com els avantatges, millores i 
innovacions que aportin respecte al projecte i al plec de prescripcions tècniques. 
 
Es puntuarà cadascun dels criteris amb el resultat de EXCEL·LENT, NOTABLE, BÉ, 
SUFICIENT, INSUFICIENT i DEFICIENT d’acord amb els següents paràmetres: 
 

Criteris de valoració  Resultat Judici de Valor 
(RJV): % de la 
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puntuació valoració de 
cada apartat 

EXCEL·LENT: 
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui 
totalment adequada amb contingut molt coherent, concreta i 
ben plantejada, proposada per assolir amb excel·lència 
l’execució del contracte, que aportin molt valor afegit, o que 
es consideri que són molt superiors a la resta de propostes 
presentades (pot ser obtinguda per cap, per una, o per més 
d’una de les propostes presentades). 

100 % 

NOTABLE:  
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui molt 
adequada amb contingut coherent, concreta i ben 
plantejada, detallada de forma clara, proposada per assolir 
de forma òptima la correcta execució del contracte, que 
aportin valor afegit, (pot ser obtinguda per cap, per una, o 
per més d’una de les propostes presentades). 

80 % 

BÉ:  
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui força 
adequada amb contingut coherent, ben plantejada, però no 
estigui suficientment detallada o desenvolupada, proposada 
per assolir de forma òptima l’execució del contracte però 
aportant poc valor afegit, (pot ser obtinguda per cap, per 
una, o per més d’una de les propostes presentades). 

65% 

SUFICIENT: 
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar sigui 
adequada amb contingut coherent, que compleixi les 
necessitats del contracte, i detalli suficientment els seus 
recursos i objectius per assolir la correcta execució de 
l’actuació (pot ser obtinguda per cap, una, o més d’una de 
les propostes presentades). 

50% 

INSUFICIENT: 
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar presenti 
continguts bàsics, poc rellevants, poc aplicables, o que 
detallin de forma insuficient o poc clara alguns aspectes (pot 
ser obtinguda per cap, una, o per més d’una de les 
propostes presentades). 

25% 

DEFICIENT: 
Quan la proposta en relació a l’apartat a valorar presenta 
informació o elements irrellevants o es limiti a transcriure els 
continguts del PPT (pot ser obtinguda per cap, una, o més 
d’una de les propostes presentades) 

0% 

 
 
Criteri B.1: Proposta d’organització de l’obra  (fins a 20 punts) 
 
En aquest apartat caldrà fer una descripció detallada de: 
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1. Planificació i organització de l’obra. Es valorarà: 

 Descripció clara i detallada de les fases d’execució. 

 Seqüenciació lògica dels treballs, evitant solapaments o interrupcions 

innecessàries (garantia de continuïtat del servei d’ACS i AFS en horari ús 

equipament), així com la plausibilitat tècnica d’executar els treballs conforme la 

planificació i organització presentada. 

 Ajustament al termini previst i capacitat d’adaptació a imprevistos. 

 Coordinació entre els diferents agents que intervenen a l’obra. 

 
2. Mitjans tècnics i humans. Es valorarà: 

 Descripció dels equips i maquinària proposats, justificació de la seva idoneïtat, i 

que permeti apreciar que la planificació i organització de l’obra presentada sigui 

realitzable. 

 Assignació de personal tècnic i operaris qualificats. 

 Capacitat de resposta davant incidències tècniques o organitzatives. 

 
3. Control de qualitat i seguiment. Es valorarà: 

 Definició de protocols de control d’execució, proves i assajos. 

 Mesures de seguiment i verificació de la correcta execució del projecte i de què 

no es produiran desviacions financeres. 

 Garanties per al compliment de la normativa de seguretat i salut. 

 Control documental de l’obra (registre d’incidències, informes de seguiment...). 

 
Justificació: la correcta descripció de l’organització de l’obra, i dels mitjans humans i 
materials previstos, la seva funció, organització, ... assegura la coherència i eficàcia 
dels treballs descrits al projecte i dels seus requeriments, i permet un millor control en 
fase d’execució de l’obra, tant tècnic com econòmic. 
 
 
Criteri B.2 – Propostes per minimitzar les afectacions de l’obra (fins a 20 punts) 
 
Aquest apartat ha d’incloure una descripció detallada de les mesures previstes per 
garantir el manteniment de l’accés i l’activitat del centre, reduir l’impacte de les obres 
sobre el usuaris i treballadors dels Poliesportiu i l’entorn, i aplicar criteris de 
sostenibilitat, innovació i bones pràctiques. Es valorarà: 
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 Definició de propostes clares de senyalització, desviaments i passos alternatius 

per garantir la seguretat de les persones usuàries i treballadors del 

Poliesportiu. 

 Planificació horària per minimitzar les interrupcions, incloent-hi la possibilitat de 

realitzar treballs en hores de baixa afluència o sense presencia, si és 

necessari. 

 Utilització de maquinària i tècniques de baix impacte acústic. 

 Mesures per al control de la pols. 

 Mesures en la retirada de la instal·lació existent.  

 Planificació dels treballs més molestos fora d’hores especialment sensibles, 

sempre que sigui possible, tenint en compte que l’horari del centre. 

 Propostes d’informació continuada a les persones usuàries de les afectacions i 

terminis d’actuació. 

 Gestió de queixes i incidències a través d’un canal d’atenció directe. 

 Ús de materials sostenibles, reciclats o de baix impacte ambiental. Incorporació 

de bones pràctiques ambientals i de sostenibilitat. 

 Plans de gestió eficient dels residus de construcció i demolició (RCD), 

fomentant la reutilització i el reciclatge. 

 Qualsevol innovació tècnica que contribueixi a una execució més eficient i amb 

menor petjada ecològica. 

 
Justificació 
Aquest criteri avalua les mesures proposades per mantenir l’accés i l‘activitat al 
Poliesportiu, reduir les molèsties durant l’execució de les obres (soroll, pols, talls, etc.), 
amb l’objectiu de garantir la continuïtat de l’activitat de l’equipament, la seguretat i el 
funcionament continu dels serveis i la informació/comunicació a les persones usuàries 
de l’equipament, i aplicar criteris de sostenibilitat, innovació i bones pràctiques. 
 
 
 

MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 
En el present contracte no es preveuen modificacions. El contracte només es podrà 
modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en els articles 
203 a 207 i concordants de la LCSP. 
 
En cap cas s’entén com a modificació l’excés d’amidaments d’unitats previstes en el 
projecte fins un màxim del 10% d’import d’adjudicació del contracte, ni tampoc la 
substitució d’unitats previstes per unes no previstes sempre i quan no sigui superior a 
un 3% del preu d’adjudicació i aquesta incorporació no comporti cap augment del preu 
d’adjudicació. 
 
 

PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
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L’adjudicatària ha d’acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil per un import de 150.000,00 euros. 
 
 

PLA DE TREBALL 
 
La contractista haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn, 
que s’haurà d’adaptar als requeriments que l’Ajuntament defineixi. Aquest calendari 
s’haurà d’actualitzar setmanalment i haurà d’informar a la direcció facultativa, amb 
suficient antelació de qualsevol canvi. 
 
Quan els treballs puguin produir interferències amb el normal desenvolupament de les 
funcions de l’edifici, s’hauran de coordinar amb la Direcció facultativa i la persona 
responsable municipal del contracte per tal que no interfereixin, o interfereixin el 
mínim, sense afectació a les persones usuàries.  
 
Quan sigui necessari es treballarà en horaris especials, en caps de setmana i festius, 
sense que això representi cap increment en el preu del contracte. 
 
Finalitzades les proves, l’adjudicatària generarà un informe que juntament amb l’as-
built final de tots els elements instal·lats, passarà a formar part de l’arxiu de l’edifici, en 
que s’adjuntarà el compromís firmat de totes les garanties legals de funcionament i 
construcció aportades per l’adjudicatari i el fabricant de l’equip. 
 
L’as-built del projecte en finalitzar les obres, contindrà la informació següent: 

• Proveïdores i fabricants. 

• Certificats de qualitat dels materials i fitxes característiques. 

• Certificats de proves de funcionament des les instal·lacions. 

• Posada en marxa de les instal·lacions. 

• Plànols definitius. 

• Gestió de residus. 

• Pla de manteniment. 

  
 
TERMINI GARANTIA 

 
El termini de garantia serà d’un any, mínim establert a l’article 243.3 de la LCSP. Es 
comptarà a partir de la data en que efectivament s’hagi signat l’acta de recepció de les 
obres. 
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CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 
a) Per consideracions de tipus laboral 
 
La contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les condicions laborals 
i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, fixades 
en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 
 
L’Ajuntament podrà requerir a l’empresa contractista que declari formalment que ha 
complert l’obligació. Així mateix, la persona responsable del contracte o l’òrgan de 
contractació podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores 
que informin al respecte. 
 
L’adjudicatària està obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria de 
prevenció de riscos laborals i, de manera especial, de les obligacions indicades al 
capítol III o en el capítol IV segons procedeixi, del Reial decret 171/2004 del 30 de 
gener pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials. 
 
b) Respecte el medi ambient: 
 
Serà condició l’ús de maquinària el màxim respectuosa possible amb el medi ambient.  
 
Cal especial atenció als aspectes següents: 
- Caldrà respectar els nivells màxims permesos d’emissió acústica segons la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
- Els contenidors de runa i residus un cop plens, o bé els aplecs de 12 m3, seran 
retirats de l’obra i transportats a l’abocador autoritzat en un terminin no superior a 3 
dies, o abans del cap de setmana i/o festiu. 
 
La contractista haurà de realitzar una correcta gestió ambiental en l’execució de la 
seva prestació, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes que 
aquest pugui ocasionar (fer una correcta gestió dels residus i dels embalatges, del 
consum d’energia i altres mesures que siguin adients a l’objecte del contracte) d’acord 
amb la legislació vigent. 
S’utilitzaran materials no contaminants, respectuosos amb el medi ambient i de baix 
consum que compleixi els criteris i normatives actuals en quant a sostenibilitat i estalvi 
energètic. 
 
c) Promoció de la igualtat de gènere en les diferents categories professionals, ús del 
llenguatge no sexista de l’empresa i del personal adscrit al contracte, tant en les seves 
interaccions directes amb la ciutadania i personal municipal, com en els escrits i/o 
comunicació que es derivin del servei.  
 
d) Sotmetiment a la normativa en matèria de protecció de dades: 
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L’empresa contractista té l’obligació de sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades i respectar-la, amb l’advertiment que 
aquesta obligació té el caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligacions contractuals essencials, a l’efecte 
de qualificar el seu incompliment com a causa de resolució d’acord amb els articles 
202.3 i 211.f de la LCSP. 
 
Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides 
igualment a totes les subcontractistes que participin en l'execució del mateix. 
 
 

PENALITATS 
 

a) Per demora en l’execució: de conformitat amb el que s’estableix en l'article 193 

de la LCSP. 

b) Per incompliment parcial o compliment defectuós: de conformitat amb el que 

s’estableix en l’article 192 de la LCSP. 

c) Per incompliment de les condicions especials d'execució (només en el cas 

que estiguin contemplades en el plec). L'incompliment de qualsevol de les 

condicions d'execució establertes en el plec donarà lloc a la imposició ala 

contractista de les següents penalitats: 

o Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l'import d'adjudicació 

del contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que 

l'incompliment és greu o molt greu. En aquests supòsits, les quanties podran 

assolir fins un 5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La 

reiteració en l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 

o Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 

pagament total o parcial, s'hagin d'abonar ala contractista, o sobre la 

garantia. 

El compliment per l'adjudicatària de les condicions especials d'execució podrà 
verificar-se per l'òrgan de contractació en qualsevol moment durant l'execució del 
contracte i, en tot cas, es comprovarà al temps de la recepció de les obres. 
Quan l'incompliment es refereixi a la contractació de personal en els termes 
indicats en la clàusula relativa a condicions especials d'execució, serà considerada 
com a infracció molt greu. 
 

d) Per compliment defectuós. S'imposaran penalitats per compliment defectuós en 

els següents termes: 
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o Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser rebudes 

per causes imputables ala contractista. 

o Si el responsable/Cap de l’obra de la contractista incompleix les ordres de la 

Direcció Facultativa de manera que es consideri que es perjudica greument 

el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa proposarà 

a l’Ajuntament una penalitat cada vegada que es produeixi un incompliment 

i l’Ajuntament ho comunicarà a la contractista per tal de que ho solucioni de 

forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació/actuació per part de 

la contractista, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat fins al 10% del preu 

del contracte. 

o Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del 

contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que 

l'incompliment és greu o molt greu. En aquests casos podran assolir fins un 

5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 

l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 

o En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà la contractista de 

l'obligació que legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes. 

 
e) Per incomplir criteris d'adjudicació. S'imposaran ala contractista penalitats per 

incomplir els criteris d'adjudicació en els següents termes: 

 
o Si, durant l'execució del contracte o al temps de la seva recepció, s'aprecia 

que, per causes imputables ala contractista, s'ha incomplert algun o alguns 

dels compromisos assumits en la seva oferta. 

o Com a regla general, la seva quantia serà un 1% del pressupost del 

contracte, llevat que, motivadament, l'òrgan de contractació estimi que 

l'incompliment és greu o molt greu, en el cas del qual podran assolir fins un 

5% o fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en 

l'incompliment podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 

 
A Sant Joan Despí, a la data de la signatura electrònica   
 
L’enginyer municipal de l’Àrea d’Espai Públic i Convivència 
Josep Monera LLorca 
 
 


