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Codi de 
verificació: 223O0U47211F1V2P0F7X 

Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 8597/2025  Document: 112491/2026  

 
 
INFORME TÈCNIC 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Àrea d’urbanisme 

Servei:  Obres i projectes 

Denominació del contracte:  
Obres de millora d’accessibilitat de l’edifici principal del 
ZEM Guinardera, ampliació del recorregut de l’actual 
ascensor   

 
 
A. Objecte  

 
Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte (art 28 LCSP) 

L’objecte del contracte són les obres de millora d’accessibilitat de l’edifici principal del ZEM 
Guinardera, ampliació del recorregut de l’actual ascensor. 

 
Descripció de l’objecte 
 

Les actuacions previstes en el projecte són: 

- Canvi de l’ascensor actual per un ascensor amb doble embarcament incorporant una 
nova parada en la planta primera.  
- Adequació de l’espai d’embarcament de l’ascensor en planta baixa i en els dos nivells 
de la planta primera per donar compliment a la normativa vigent d’accessibilitat. 
- Desplaçament de quadre elèctric, armari d’informàtica i central d’alarma 
- Incorporació de recrescut a la coberta per incorporar la nova caixa de l’ascensor. 
- Adaptació de l’accés a la coberta del bar i millora de l’accés a les maquinàries de 
climatització. 
  

Codis CPV:   

42416100-6 Ascensors 

45210000-2 Treballs de construcció d’immobles 

 

Divisió en Lots: No 
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Justificació de la decisió de no dividir en lots: Les característiques de les tasques a 
executar no permeten fer lots clarament diferenciats ja que es tracta d’un conjunt 
d’actuacions indissoluble tècnicament i que s’han d’executar de manera simultània i 
coordinada. La separació en lots implicaria molts contractes amb diferents industrials que, 
a més d’incrementar el cost de les obres, comportaria la no finalització adequada i 
correcta de les diferents tasques amb la impossibilitat de coordinar l’execució. Actuar per 
lots també suposa més risc d’incompliment dels terminis, ja que al haver-hi més 
industrials, alguns no poden entrar si uns altres no han acabat, augmentant les 
probabilitats que un d’ells no els compleixi, amb la conseqüent afectació al funcionament 
de l’equipament. Tenint en compte el projecte i el volum d’obra a executar, es considera 
adequat plantejar la licitació en un únic lot d’execució. Per tant, als efectes del que 
disposa l'article 99.3 LCSP, es considera justificat que el contracte d’aquesta obra no es 
divideix en lots. 

 

 

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

 A tant alçat  
 Preus unitaris  
 Preus unitaris i pressupost màxim 

 

En relació als preus unitaris amb pressupost màxim: 
 
El preu es formula en preus unitaris amb un pressupost màxim. 
 
El llistat dels preus unitaris presentat és el límit el qual no es pot superar, i si algun dels preus 
unitaris oferts pels licitadors excedeix del preu base fixat en el Plec de clàusules 
administratives particulars es considerarà que aquest supera el pressupost base de 
licitació i l’oferta presentada haurà de ser exclosa. 
 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El PEM de l’obra es desglossa en el pressupost i en els amidaments del projecte, en l’apartat 

3.AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS del document, on també s’adjunta els QUADRES DE 

PREUS i la JUSTIFICACIÓ DE PREUS, d’acord amb l’art 100 de la LCSP. 

 
 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

El valor estimat del contracte inclou l’import total amb què podria ser retribuïda l’empresa 

contractista, incloent les possibles pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord 

amb la previsió de l’article 101 de la LCSP. 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 74.721,30 € 

Despeses Generals (13%) 9.713,77 € 

Benefici Industrial (6%) 4.483,28 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 88.918,35 € 

IVA (21%) 18.672,85 € 

Total pressupost 107.591,20 € 
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Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

 

 

 

Import període inicial del contracte 88.918,35 € 

Import modificacions 0 € 

Import pròrrogues 0 € 

Total valor estimat del contracte 88.918,35 € 

 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? 

 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

Descripció: No es preveuen modificacions de contracte, d’acord amb les causes previstes a 

l’article 242 de la LCSP. 

 

Segons l’article 242.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, “són 

obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que s’acordin de 

conformitat amb el que estableix l’article 206. En cas que la modificació suposi supressió o 

reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a reclamar cap indemnització.” 

 

En cas de modificacions del preu del contracte, els preus unitaris es basaran en el banc de 

preus de l’ITEC 2024. Els costos indirectes aplicats als preus seran del 0,00%, i les despeses 

generals i el benefici industrial seran del 13% i del 6% respectivament. 

 

 

D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària: 43313 34200 6220000 22025011970 

 
Contractació anticipada  

 Sí 
 No  

 
Contractació amb una subvenció vinculada:  

 Sí ,  
 
Identificació: Pla de xoc per a la millora de la Xarxa Bàsica d'instal·lacions esportives públiques 

per al període 2025-2029. 

Òrgan: Generalitat de Catalunya. Consell Català d’Esports. Subdirecció General d’Activitats 

Esportives i Infraestructures 

Compromís específic: Elaboració i instal·lació de placa amb les següents condicions:  

 
Un cop finalitzada l'actuació, s'indicarà en un lloc visible de l'accés que la instal·lació pertany a la Xarxa 
Bàsica d'equipaments esportius de la Generalitat de Catalunya, fent constar que ha rebut finançament 
afegint “amb el suport de la Generalitat de Catalunya”, indicant el seu número de referència del Cens 
d'Equipaments Esportius de Catalunya iels logotips “Esportcat” i “Generalitat de Catalunya”. Els logotips 
“Esportcat” i “Generalitat de Catalunya” no es poden separar i han d'aparèixer sempre amb aquesta 
distribució. 
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 No  
 
Contractació vinculada a fons europeus  

 Sí  
 No  

 

    

E. Termini de durada del contracte  

 
E1. Durada inicial del contracte: 5 mesos.  
 
El projecte indica 2 mesos d’execució, però s’amplia el termini de durada del contracte a 5 
mesos, considerant que la previsió de  subministrament de l’ascensor és de 4 mesos. 
 
E2. Inici: Amb la signatura de la comprovació de l’acta de replanteig, un cop aprovat per la 
corporació del pla de seguretat i salut en el treball, lliurat per l'adjudicatari. L’acta de 
comprovació del replanteig s’haurà de formalitzar en un termini no superior a un mes des de la 
signatura del contracte. 
 
E3. Prorrogable Sí  No  
 
E4. Termini màxim de pròrroga: No es preveu 
 
E5. Lloc: Av. De la Guinardera. Pavelló esportiu s/n 
 

F. Variants   

 

Sí  No  

 

G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada  
 
 

Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 

Justificació del procediment escollit:  

Obert simplificat atès que la licitació es desenvolupa segons aquest procediment és que el VEC 
és superior a 80.000€ i inferior a 2.000.000 €, d’acord amb l’article 159.1 a) de la LCSP. Així 
mateix i d’acord amb aquest últim article, no s’ha establert cap criteri de judici de valor. 

 

Dades de la proposta tècnica que no poden tenir caràcter confidencial (secrets industrials, 

tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual), d’acord amb la clàusula 11.11, apartat 

relatiu al contingut del sobre B del PCAP: Cap 

 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 
H.1. Classificació empresarial:   

 

 Requisit indispensable i suficient per acreditar la solvència  
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 Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència  
 

D’acord amb l’article 77 de la LCSP no es exigible la classificació en el grup o subgrup, atès 

que el valor estimat de l’obra és inferior a 500.000 €. No obstant això, s’estableix per a 

l’acreditació subsidiària de la solvència la següent classificació: 

Grup: J (instal·lacions mecàniques) 

Subgrup: 1 (elevadores o transportadores) 
Categoria: 1 (obres de fins a 150.000 €) 
 
Justificació de la classificació escollida: La classificació empresarial és la determinació 
que fa l'Administració (mitjançant òrgans especialitzats) de la solvència econòmica i 
tècnica de les empreses licitadores en els contractes administratius d'obres o de serveis. 
La classificació empresarial s'expressa mitjançant tres conceptes: Grup (classificació 
general d'activitats), Subgrup (subdivisió d'un grup general d'activitats) i Categoria (límit 
econòmic màxim al qual pot licitar l'empresa d'acord amb l'anualitat mitjana del contracte). 
Segons l’article 25 del Reglament general de la LCAP, les obres descrites, corresponen a: 
Instal·lacions mecàniques (grup J) en relació a l’activitat d’elevadors o transportadors; 
(subgrup 1) al tractar-se de la instal·lació del nou ascensor de l’actuació principal i partida 
d’import més elevat; i categoria 1, ja que la quantia del contracte és inferior a 150.000 
euros de valor estimat del contracte i la durada és inferior a 1 any. 
 
 

 

H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

Solvència econòmica i financera 

Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC. 

L’empresa que sigui requerida per acreditar solvència econòmica i financera haurà de 
presentar els comptes anuals en què figuri el balanç de situació i el compte de pèrdues i 
guanys. S’haurà d’acreditar la presentació davant de l’organisme oficial corresponent.  

Justificació de la solvència econòmica exigida: D’acord amb l’article 87.1 a) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i l’article 67 del RD 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, es considera adequat exigir aquesta solvència atès que 
acreditarà que l’empresa pot fer front a les obligacions adquirides en el moment de 
realitzar les tasques que es deriven del present contracte. 

 
Solvència tècnica o professional 

 

-Relació 3 Obres de substitució i/o nova instal·lació i/o modernització d’elements d’ascensors i 

executats en entorns urbans en els darrers 5 anys i que com a mínim cadascuna d’aquestes 

obres en les que s’ha intervingut disposin d’un pressupost igual o superior al del objecte del 

contracte. L’import acumulat de l’any de major execució ha de ser de com a mínim el 70% de 

l’anualitat mitja del contracte. 

L’acreditació del compliment d’aquest criteri es farà a través de l’aportació d’una declaració 
legal del representant de l’empresa, juntament amb els certificats de bona execució, per part 
de l’empresa corresponent. Aquests certificats indicaran l’import, la superfície d’actuació, les 
dates i lloc d’execució de les obres, concretant si es van portar a terme. 
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Justificació de la solvència tècnica exigida: S’estableixen aquests requisits de solvència 
per garantir que l'empresa licitadora té una experiència actualitzada en les tecnologies, 
normatives i pràctiques més recents en instal·lacions d'ascensors. A més, la certificació 
de bona execució proporciona una prova objectiva i verificable de la qualitat i fiabilitat de 
l'empresa per realitzar aquestes obres. 

 

 

De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de valor estimat 

inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 

requisit enumerat en l’apartat anterior relatiu a la relació d’obres executades en els anys 

anteriors, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar l’adscripció en l’execució del 

contracte de personal tècnic que hagi intervingut en l’execució de com mínim 3 obres que 

siguin iguals o similars en el curs dels últims 5 anys a les de l’objecte del contracte i que com a 

mínim cadascuna d’aquestes obres en les que s’ha intervingut disposin d’un pressupost igual o 

superior al del objecte del contracte.  

 

 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

Sí  No  

 

Descripció de mitjans adscrits: 

 

L’equip tècnic adscrit al contracte haurà d’estar integrat, com a mínim, un cap d’obra i un 

encarregat ( no s’accepta que sigui el mateix tècnic).  

 

El cap d’obra ha de complir les condicions següents: 

 

- Haver participat en l’execució de 3 obres de característiques similars (substitució i/o 
nova instal·lació i/o modernització d’elements d’ascensors i executats en entorns 
urbans) en els darrers cinc anys, avalats per certificats de bona execució, en els quals 
s’indiqui l’import, dates i lloc d’execució i concretant si es van portar a bon terme, i 
l’import acumulat de l’any de major execució ha de ser de com a mínim el 70% de 
l’anualitat mitja del contracte. 

 

- Acreditar obligatòriament disposar de diplomatura/ llicenciatura tècnica amb 

competència suficient per a desenvolupar les tasques segons el projecte i el plec de 

prescripcions tècniques que regeixen aquesta licitació. 

 

La substitució d’un ascensor en un edifici existent pot presentar una sèrie de complicacions 

tècniques, com la modificació de l’estructura existent  i treballs amb instal·lacions elèctriques i 

mecàniques. Aquest tipus d’obra requereix una experiència tècnica per garantir que el treball es 

realitzi d’acord amb les normatives de seguretat i eficiència, i és convenient que el cap d’obra 

tingui una titulació superior. 

 

A més dels mitjans adscrits anteriorment referenciats, s’ha de donar compliment a tots els 

requisits recollits a la memòria, plànols, plec de condicions tècniques i amidaments del projecte 

aprovat. 
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I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: 

 

S’haurà de garantir la inscripció de l’empresa o del instal·lador per poder realitzar els treballs 
relacionats amb la instal·lació del ascensor, mitjançant la presentació de la següent 
documentació:  
 

- Justificant d'inscripció al RITSIC (Registre d'instal·lacions tècniques de la seguretat 
industrial de Catalunya) , també anomenat RAE (Registre d'Aparells Elevadors). 

 
La inscripció al RITSIC/RAE és exigida per garantir que les empreses que realitzen aquesta 
activitat compleixen amb els estàndards de seguretat i qualitat exigits per la legislació vigent. La 
seva inscripció indica que l'empresa disposa dels coneixements tècnics, de seguretat i de les 
condicions d'operació necessàries per garantir la seguretat de les instal·lacions elevadores. 
 
 

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  

 

Quins: 

Les empreses licitadores hauran de garantir l’aplicació de forma sistemàtica de bones 
pràctiques de gestió ambiental en l’execució del contracte, acreditables mitjançant un Sistema 
de Gestió Ambiental certificat per al servei objecte del plec (tipus EMAS, ISO 14001 o 
equivalent); i disposar de declaració ambiental del producte (EPD) en el cas de l’ascensor. 
 
Això serà acreditable mitjançant un sistema de gestió ambiental (SGA) certificat per al servei 
d'execució d'obres (tipus EMAS, ISO 14001 o equivalent) i la declaració ambiental del producte 
(EPD) de l’ascensor. 
 
El fet d'exigir la certificació d'un sistema de gestió ambiental i la declaració ambiental del 
producte per a l’ascensor és una mesura per garantir que les empreses licitadores compleixen 
amb els màxims estàndards ambientals i de qualitat durant l’execució del contracte. Això 
permet assegurar-se que l'obra es desenvoluparà de manera eficient, amb un impacte 
mediambiental mínim, i respectant les normatives vigents. Addicionalment, es fomenta la 
responsabilitat social i el compromís amb la sostenibilitat de les empreses involucrades. 
 
 
 
I.3. Altres certificacions o documentació de compliment 
 
S’haurà de garantir la gestió de la posada en servei i legalització de la instal·lació d’ascensor 
(incloent el pagament de les taxes) i lliurament de tota la documentació necessària per poder 
executar dit tràmit que compren, com mínim: 

 
- Fitxa tècnica i projecte del conjunt de la instal·lació. 
- Declaració o marcatge CE o UE de conformitat de l'ascensor. 
- Manual de funcionament. 
- Còpia del contracte de manteniment de l'ascensor amb una empresa inscrita en el Registre 
d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC), o en el registre corresponent d’una 
altra Comunitat Autònoma. 
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- Certificat o acta d'assaigs i control final de l'ascensor relacionat amb els materials (incendis) i 
la posada en servei. 
- Certificat d’inspecció inicial favorable, prèvia a la posada en servei. 
- Registre de manteniment de l'ascensor. 
- Llistat de components de seguretat. 

 
En cas de que per realitzar la posada en servei de la instal·lació es necessiti la tramitació i/o 
signatura d’algun document o declaració responsable per part de l’Ajuntament, aquesta gestió 
es realitzarà per part dels serveis tècnics del mateix facilitant aquesta a l’adjudicatària a la 
major brevetat possible. 
 
 
 
J. Criteris d’adjudicació  

 

A) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 100 punts 

 

A.1.- Oferta econòmica: Fins a 86 punts. 

 

S’assignarà la màxima puntuació al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts 

corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, arrodonida al 

segon decimal: 

 

 

   Puntuació  = 

 

 

 

Justificació de la fórmula escollida per al càlcul de la millor oferta: Aquesta fórmula és 

una versió millorada de la típica proporcional inversa i està pensada per establir-se en 

licitacions on les característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de 

qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la competitivitat entre els 

licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la màxima puntuació a la millor oferta i, a 

diferencia de la fórmula lineal equilibrada, amb una mateixa diferència de preus, la 

diferència de punts atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la millor 

oferta. 

 

A.2.- Altre criteri automàtic: Fins a 14 punts: 

 

a) Ampliació del període de garantia: Fins a 14 punts 

La garantia cobreix tots aquells defectes de materials i instal·lacions executades i/o 

modificades per l’empresa adjudicatària durant la instal·lació de l’ascensor. En el seu 

defecte l’extensió de garantia engloba tots aquests elements.  

Aquest criteri es puntuarà d’acord amb el següent:  

Es puntuarà amb 0 punts els dos primers anys de garantia (total 24 mesos), ja que és 

el termini mínim obligatori.  

Es puntuarà amb 7 punts l’extensió de 6 mesos addicionals de garantia al termini 

mínim obligatori (total 30 mesos).  

1  
Oferta a valorar – Millor oferta 

Pressupost de liquidació 
x  Màxim punts (86) (

  

) 
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 Es puntuarà amb 14 punts l’extensió de 12 mesos addicionals de garantia al termini 

mínim obligatori (total 36 mesos).  

Justificació de l’ampliació del termini de garantia: L’ampliació del termini de garantia 

ofereix una qualitat addicional a les prestacions del contracte, al tractar-se d’una intervenció 

on la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat, es considera 

positiu tenir un termini més ampli de temps per recórrer les actuacions de l’empresa 

licitadora. L’experiència ens demostra que el bon funcionament dels elevadors està vinculat 

a la seva bona execució. 

 

 

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
 Opció 1: si només s’estableix el preu com a únic criteri es proposa el criteri següent:  

 
En relació al criteri d’adjudicació preu, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o 
desproporcionats s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de 
les Administracions Públiques.   
 

 Opció 2: Diversos criteris d’adjudicació però el preu és l’únic criteri rellevant 
 
Atès que el criteri d’adjudicació preu és l’únic criteri rellevant per determinar si les ofertes 
contenen valors anormals o desproporcionats i la resta de criteris d’adjudicació especificats en 
aquest plec no són eficaços per valorar la viabilitat de les ofertes presentades, s’aplicaran els 
paràmetres objectius previstos en l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.  
 

 Opció 3: Diversos criteris d’adjudicació  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 
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2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions que no han estat excloses. 
 

 

L. Condicions especials d’execució  

 

1.- Condició social, mediambiental, econòmica o d’innovació:  

 

De caràcter social 

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas 
que s’hagi de contractar nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada 
dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món 
laboral: 

1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys. 

2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els requisits 
legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en situació de 
risc d’exclusió social. 

3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i menors 
de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors. 

4. Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació o reinserció social. 

5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació. 

 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 

211.1.f) de la LCSP. 

 

Justificació de la condició especial d’execució escollida: Els col·lectius amb el risc 

d'exclusió social són una part important de la nostra societat. Es tracta d'aquelles 

persones que per les seves característiques i condicions no participen en tots els àmbits 

de la societat, se'ls exclou o no se'ls té en compte en determinats aspectes. En les 

societats sempre existeixen col·lectius de persones que per un motiu o un altre, són 

totalment o parcialment exclosos d'una participació plena en la societat en la qual viuen. 

Per això es considera raonable que en cas de contractació de treballadors durant 

l’execució de les obres, aquests formin part d’aquest col·lectiu a fi de millorar les seves 

condicions de vida gràcies a la inserció d’aquests en el món laboral. 

 

M. Cessió del contracte  

 

Sí No  

Es permet d’acord amb l’article 214 de la Llei de Contractes del Sector Públic 

 
N. Subcontractació  

 

Es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 
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El contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 

tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 

subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, 

les dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i ha de 

justificar suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i 

humans de què disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no està incurs en 

prohibició de contractar d’acord amb l’article 71. El contractista principal ha de notificar per 

escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant 

l’execució del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous 

subcontractistes. 

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient 

per acreditar-ne l’aptitud. L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar 

immediatament després de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per 

atendre una situació d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica 

suficientment. 

Descripció de les tasques crítiques del contracte que el contractista no pot subcontractar: Cap. 

 

Els licitadors que tinguin intenció de subcontractar hauran de presentar una declaració 
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals vulguin subcontractar? 
(si és el cas s’ha de preveure). 
 

Sí No  

 

 
O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 
 

Centre gestor destinatari Obres i projectes 

Codi d’expedient 8597/2025 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 

 La facturació es durà a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior. 

S’efectuarà d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de 
reducció derivat de l’oferta econòmica presentada. 
 

 La facturació es durà a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del 
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reducció derivat de l’oferta econòmica 
presentada. 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

   Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

X  Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

El preu s’abonarà pels imports que resultin de les certificacions d’obra aprovades per 



  

 
12/17 

la direcció facultativa 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

Fórmula aplicable (en el seu cas):   

 

Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

Termini:  

 

S’estableix un termini de garantia de DOS (2) ANYS de tota l’obra, a partir del moment en què 

la direcció facultativa lliuri el certificat final de recepció d’obres, sens perjudici de l’eventual 

responsabilitat  per vicis ocults. 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

S. Penalitats 

De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 

Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  

Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 
a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execució 

de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  

situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
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c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a un 
15% del termini d’execució de l’obra. 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 
a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost d’execució 

de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 

Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  
incompliment del protocol d’emergències 

En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 

Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 

 

Penalització per manca de compliment del termini total 

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 

Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 

Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 

En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció 
facultativa, de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument 
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el correcte desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés podrà aplicar la penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia 
màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual 
del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un 
resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la 
certificació mensual en curs a proposta de la direcció facultativa. 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 

Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 

Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 

Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 

L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 

1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
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5% en cas d’incompliment greu.  

L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 

En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 

En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici 
derivat de l’incompliment. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 
contractes de treball, s’imposaran, dins dels límits establerts en l’article 192 de la LCSP, les 
penalitats següents: 
Es podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, amb el límit del 
10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infracció per part del 
contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 36 del 
Plec. 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 

Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 

Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 

Pel que fa a la demora en l’execució, d’acord amb l’article 193.3 de la LCSP. 

Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat K es podrà 

considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 

imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 

consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 

Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 

o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 

quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 

l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 

l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 

obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 

prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 

cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
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T. Assegurances 

És responsabilitat del contractista indemnitzar pels danys i perjudicis que es causin a tercers, 
com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, ja que 
l’execució d’aquest es realitza a risc i ventura del contractista, tal com preveu la LCSP en els 
articles 196, 197, i també en relació a l’article 34 que estableix la llibertat de pactes entre les 
parts en relació al contingut del contracte. 

S’exigeix: 

- Pòlissa de responsabilitat civil amb una suma assegurada de mínima de 150.000 €. 
- Assegurança a tot risc de la construcció amb una suma assegurada mínima de 150.000 

€. 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
Nom, cognoms i càrrec: Director facultatiu de l’obra (pendent d’adjudicació). 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei d’Obres i Projectes  
 
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
TITULAR 
Maria del Mar Marco Garcia 
Arquitecta del servei d’obres i projectes 
SUPLENT 
Maria Cristina Modesto  
Arquitecte del servei d’obres i projectes 
 
En cas que no es disposi de funcionaris de carrera a l’hora de formar la Mesa, excepcionalment 
s’admet que la Mesa pugui estar integrada per funcionaris interins qualificats: 
Izabela d'Escragnolle Taunay  
Arquitecte del servei d’obres i projectes 
 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Tinència d’Alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic 
Cristina Paraira i Beser 
 
X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

Data aprovació definitiva:  
 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Junta de Govern Local 
Data de publicació de l’aprovació inicial BOPB: 06 de maig de 2025 
Data de publicació de l’aprovació definitiva al BOPB: 07 de juliol de 2025     
 
S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 
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 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format TCQ  

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP  

 
 

Vist i plau, en substitució del Cap de 
secció d’equipaments 

 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A    F_GRPFIRMA_CAPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i plau, 
F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 


