
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Expedient núm.: 967/2026

Memòria Justificativa

Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: Contractació de l’execució de les obres contemplades en el projecte constructiu 
de  millora  de  la  xarxa  d’abastament  d’aigua  potable  del  municipi  de  Sant  Jaume dels 
Domenys.

Document signat per: Jaume Sabater Martí. Secretari interventor

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1.  Objecte del contracte

L’objecte del contracte és l’execució de les obres contemplades en el projecte constructiu de 
millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Jaume dels Domenys, 
redactat per l’empresa consultora DENGVIAL SL, i signat l’abril de 2026 per Albert Magriñà 
Girol, enginyer de camins, canals i ports col·legiat 17423. 

En  el  moment  de  redactar  el  present  document,  el  projecte  resta  pendent  d’aprovació 
definitiva.  En  conseqüència,  l’adjudicació  no  es  podrà  dur  a  terme  fins  que  aquesta 
aprovació  sigui  efectiva,  quedant  la  licitació  condicionada  al  fet  que  el  projecte  no 
experimenti modificacions.

El  present  contracte  es  pot  qualificar  de  contracte  d’obres,  d’acord  amb la  definició  de 
l’article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per 
la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Les obres a executar es refereixen a una obra completa, i són les definides en el projecte 
executiu que serveix de base a la present licitació. Tanmateix, d’acord amb l’article 13 de la 
LCSP, són contractes d’obres aquells que tenen per objecte, entre d’altres, l’execució d’una 
obra,  aïllada  o  conjuntament  amb la  redacció  del  projecte,  o  la  realització  d’algun  dels 
treballs enumerats en l’Annex I de la mateixa LCSP.

L’Annex I de la LCSP, inclou els treballs contemplats en l’article 13, on s’inclouen les obres 
de construcció general d’immobles i obres d’enginyeria civil. Dins aquestes s’hi troben entre 
d’altres la construcció d’instal·lacions urbanes de canonades, moviments de terres, obres 
hidràuliques i altres.

Les  obres  s’executaran  d’acord  amb  el  projecte  executiu  i  documents  aprovats  per 
l’Ajuntament, amb les condicions que s’assenyalen en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars (PPTP), el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), més les que 
hagi ofert l’adjudicatària en la seva proposta, i en general d’acord amb el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals, i la normativa que sigui d’aplicació. 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els 
següents: 

45231300-8 Treballs de construcció de canonades per aigua

45112100-6     Treballs d’excavació de rases

45232100-3 Obres auxiliars per canonades d’aigua

Els codis CPA 2.1 corresponents a la classificació de productes per activitat, són els 
següents:

42.2 Construccions i treballs de construcció per a xarxes de serveis

42.21.2 Treballs de construcció de canalitzacions

2.   Justificació  de  la  necessitat,  idoneïtat,  i  la  insuficiència  de  medis  personals  i 
materials

El present contracte d’obres s’executarà en diferents ubicacions de la xarxa de distribució 
d’aigua potable del terme municipal de Sant Jaume dels Domenys. Es renovaran varis trams 
de la xarxa, concretament en un tram del carrer Sant Marc, un tram en el nucli de L’Hostal, i  
un tram del Camí de Gimenelles. A més, també es contempla la renovació de la derivació en 
“T” existent a la carretera TP-2422 i la instal·lació de 9 noves vàlvules de seccionament en la 
xarxa del nucli urbà de Sant Jaume. En el projecte executiu es detallen les obres a realitzar.

Necessitat del contracte

L’article 25 de la Llei 7/1985, Reguladora de les Bases del règim local (LRBRL), assenyala 
les matèries que els municipis han d’exercir com a competències pròpies. Entre aquestes, el 
paràgraf 25.2.c) inclou l’abastament d’aigua potable a domicili.

L’article 26 de la LRBRL assenyala els serveis que han de prestar, en tot cas, els municipis. 
Entre aquests serveis bàsics, s’inclouen l’abastament domiciliari d’aigua potable. 

La xarxa de distribució en baixa d’aigua potable al  terme municipal  de Sant Jaume dels 
Domenys, com moltes altres xarxes d’aigua existents en el territori, ha vist com les seves 
infraestructures  de  subministrament  d'aigua  han  quedat  antiquades.  Amb  el  creixement 
progressiu  de  la  població  i  l'envelliment  de  les  instal·lacions,  s'han  detectat  diverses 
deficiències a la xarxa d'aigua potable, amb fuites freqüents i una disminució de la pressió 
del servei en alguns trams, que posen en perill la qualitat i la continuïtat del subministrament.

Per aquest motiu s’ha redactat el projecte executiu que serveix de base a la present licitació. 
Es vol millorar el subministrament de la xarxa, plantejant la substitució de varis trams de 
canonades de la xarxa d'aigua potable i altres actuacions amb nous elements de control.

El  projecte  contempla  les  obres  necessàries  per  a  la  renovació  parcial  de  la  xarxa  de 
subministrament  d’aigua  de Sant  Jaume dels  Domenys.  La inversió  està destinada a la 
reducció  de  pèrdues  d’aigua,  millorant  l’eficiència  de  la  xarxa  en  baixa,  mitjançant  la 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

renovació de diferents trams i la instal·lació d’elements de control de cabal.

Amb l’execució de les obres del “projecte constructiu de millora de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable del municipi de Sant Jaume dels Domenys” es pretén satisfer les necessitats 
esmentades, donant alhora compliment a la competències municipals pròpies descrites en la 
LRBRL i la LMRLC, amb les seves obligacions de conservar i  millorar els béns que són 
titularitat o depenen de la pròpia administració, i donar un millor servei a la ciutadania. 

Insuficiència de mitjans propis

Per realitzar els treballs d’execució de les obres contemplades en el projecte aprovat, es 
requereix  de  personal  especialista  en  obra  civil,  moviments  de  terres,  excavacions, 
canonades  d’aigua  potable,  valvuleria,  etc.  a  més  de  maquinària  i  mitjans  mecànics 
necessaris per aquests tipus de treballs, en horari laboral de matí i tarda o en ocasions en 
dies festius si s’escau per facilitar el compliment de terminis o actuacions concretes de les 
obres descrites en el projecte.

En l’actualitat  aquest  Ajuntament  no contempla  en la  seva plantilla  i  relació  de llocs  de 
treball, places per a les tasques pròpies d’aquestes obres de canonades i nous elements de 
la  xarxa  de  distribució  d’aigua  potable,  ni  tampoc  compta  amb  els  mitjans  personals 
suficients ni amb els recursos materials necessaris. 

Davant la insuficiència de medis personals i  materials per a l’execució de les obres i les 
instal·lacions objecte del present contracte, l’Ajuntament ha de contractar la seva execució a 
una  empresa  constructora  amb  la  capacitat  i  la  solvència  suficient,  considerant  que 
l’actuació que es pretén contractar es adequada a la finalitat que es persegueix, d’acord amb 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis 
d’eficàcia,  eficiència,  publicitat,  transparència,  no  discriminació,  igualtat  de  tracte,  i 
proporcionalitat.

Idoneïtat del contracte

Pels antecedents exposats, un cop redactat i aprovat el projecte constructiu de millora de la 
xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Jaume dels Domenys, que serveix 
de base a la present licitació, és necessari executar les obres incloses en el projecte d’acord 
amb la LCSP i la normativa d’aplicació.

L’objecte i contingut del contracte resulta idoni per tal d’adjudicar l’execució de les obres i les 
instal·lacions projectades i satisfer les necessitats a cobrir.

Per altra banda, serà necessari que l’Ajuntament, com a promotor de les obres, compleixi 
l’establert en l’article 52 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), respecte de la direcció facultativa de les 
obres locals i les obligacions derivades de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació 
de l’Edificació (LOE) en els seus articles 12 i 13 respecte de la direcció facultativa, i també 
amb les obligacions derivades de la LCSP en els seus articles 62 i 237 a 246 respecte de la 
direcció facultativa, així com la resta de vigent normativa d’aplicació en aquest àmbit.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Abans  d’iniciar  les  obres,  en  qualsevol  cas,  caldrà  realitzar  l’acta  de  comprovació  del 
replanteig.

També caldrà  complir  amb el  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d’octubre,  de  disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, que en el seu article 3 defineix 
l’obligació del promotor de designar una persona coordinadora de seguretat i salut en fase 
d’obra, així com la resta de normativa d’aplicació vigent en aquest àmbit.

Abast del contracte

L’àmbit del projecte objecte del present contracte comprèn les actuacions corresponents a 
l’execució  de  les  obres  contemplades  en  el  projecte  constructiu  de  millora  de  la  xarxa 
d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant Jaume dels Domenys. En el projecte hi 
ha la descripció dels treballs a realitzar, i es preveu que els treballs es realitzin a partir del 
juny o juliol de 2026.

El pressupost d’execució material PEM del projecte executiu és de 91,070,70 €. Amb les 
despeses generals i el benefici industrial resulta un pressupost per un import de 108.374,13, 
i afegint el 21% de l’impost de l’IVA, el pressupost d’execució per contracte PEC resultant és 
de 131.132,70 €.

Per  altra  banda,  en  cas  que  durant  la  licitació,  l’adjudicatària  hagi  ofert  actuacions 
complementàries o de millora i la direcció facultativa hi doni la seva conformitat, aquestes 
actuacions passaran a formar part del contracte. 

Per altra banda,  es remarca que les obres del present  contracte es trobaran finançades 
mitjançant  subvencions  de  diferents  administracions.  A  continuació  s’indiquen  els  ajuts 
concedits fins l’actualitat, organismes, imports concedits, i els terminis màxims d’execució 
que inicialment s’han fixat.

Agència Catalana de l’Aigua ACA 66.104,34 € 23/10/2026

Diputació de Tarragona – Pla Impuls 22.891,73 € 30/09/2026

És previst actualment que la resta de finançament per l’any 2026 sigui amb recursos propis, 
pendent de trobar altres possibles subvencions.

Les  obres  a  contractar  tenen  per  finalitat  realitzar  les  prestacions  obligatòries  amb  les 
condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el projecte i documents tècnics aprovats, la posada en 
servei de les instal·lacions, les legalitzacions i permisos que corresponguin, i les obligacions 
que s’hi incorporin provinents de l’oferta que resulti adjudicatària. 

L’empresa contractista serà responsable de l’execució de les obres, i l’Ajuntament es limitarà 
a disposar de l’estructura tècnica de supervisió dels treballs, i en general verificar i assegurar 
que  les  prestacions  estiguin  en  condicions  de  satisfer  les  seves  exigències.  Com  a 
responsable final l’Ajuntament sempre tindrà l’última paraula en les decisions que afectin el 
contracte dins els paràmetres que estableixen els plecs que serveixen de base a la licitació, i 
la  resta  de  documents  contractuals. Tanmateix,  els  treballs  seran  supervisats  per  FCC 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

AQUALIA SA, empresa que actualment gestiona el servei d’aigua potable del municipi de 
Sant Jaume dels Domenys, i que realitzarà les tasques pròpies que li corresponen com a 
empresa concessionària del servei. 

La totalitat dels mitjans personals, tècnics, vehicles, equips i maquinària necessaris per a la 
correcta  execució  de  les  obres  i  les  instal·lacions,  amb  les  prescripcions  mínimes 
assenyalades als plecs i  projecte,  més les que es proposin en l’oferta de l’adjudicatària, 
seran al seu càrrec. 

També es consideraran incloses en l’objecte del contracte les possibles modificacions de 
projecte que pugui haver,  en els supòsits establerts pels articles 203 a 207, i  242 de la 
LCSP.

3.  Justificació de la no divisió en lots

No és considera convenient  la divisió  del contracte en lots diferenciats per les següents 
raons d’oportunitat:

-  Optimització  i  eficiència  dels  treballs.  Per  a  una  correcta  execució  de  les  obres  a 
realitzar, la integració de totes les prestacions en un únic contracte sense divisió en lots 
incrementa l'eficiència perquè facilita l'aprofitament de cada recurs necessari (ma d’obra, 
material, maquinària, gestions, serveis afectats, coordinació de les obres, etc.). En canvi, 
la divisió en lots en diferents fases o diferents especialitats, suposaria una excessiva i 
desproporcionada càrrega de tràmits administratius i dificultaria la correcta execució del 
contracte.

- Una única organització. Es tracta d’un únic projecte aprovat, pel que és convenient una 
coordinació global coherent del conjunt dels recursos humans i materials, a més de la 
conveniència  que  la  planificació  i  metodologia  sigui  la  mateixa  per  a  la  totalitat  dels 
treballs  (obres,  seguretat  i  salut,  control  de  qualitat,  etc.).  Un  únic  contracte  evita 
interferències entre contractistes o indefinició de les seves responsabilitats.

- Interlocució unificada. La millor opció per a un estricte seguiment dels treballs per part 
de la responsable municipal del contracte i la direcció facultativa és mitjançant una única 
interlocució  amb  una  única  contractista  pel  compliment  de  la  totalitat  dels  treballs 
previstos i el seguiment i avaluació de la seva qualitat.

- No minva la participació de petites empreses. Es creu que no hi ha una restricció de la 
competència, doncs encara que una divisió en múltiples lots podria generar l'entrada a 
vàries adjudicatàries, el volum de les obres amb un pressupost d’execució material de 
91.070,70 €, en l’àmbit de l’obra civil no és cap impediment per a les petites i mitjanes 
empreses, i en qualsevol cas, les empreses interessades en la licitació sempre podran 
concórrer en unió temporal d'empreses, o fins i tot participar com a subcontractistes.

4.  Durada del contracte i pròrrogues

El termini màxim d’execució de les obres serà de 2 MESOS, o un termini menor si així ho 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

justifica l’empresa adjudicatària en la seva oferta, a comptar des de la data de formalització 
de l’acta de comprovació del replanteig, sempre que ja hagi estat notificada l’aprovació del 
Pla de seguretat i salut elaborat per l’adjudicatària. En cas contrari, l’inici de l’execució de les 
obres es computarà des de la data de l’Acta d’inici d’obres.

Considerant que cada mes té una mitjana 22 dies laborables, a efectes de càlcul del termini 
màxim d’execució de les obres s’estimaran 44 dies laborables.

Tanmateix,  l’inici  de  l’execució  de  les  obres  restarà  condicionada  a  l’adjudicació  de  la 
direcció facultativa (direcció de l’obra, direcció d’execució de l’obra i control  de qualitat, i 
coordinació de seguretat i salut).

Es preveu l’inici de les obres durant el mes de juny de 2026, i que aquestes finalitzin en el 
mes d’agost, essent en qualsevol cas la recepció abans de la data del 30/09/2026, complint 
amb el termini màxim d’execució establert per la subvenció de la Diputació de Tarragona i 
altres terminis màxims d’execució que finalment s’acordin amb els organismes que participin 
en el finançament de les obres.

No es preveuen pròrrogues a no ser que la direcció facultativa ho trobés convenient per 
raons  tècniques.  En  qualsevol  cas,  la  pròrroga  es  produirà  de  manera  que  les 
característiques del contracte romanguin inalterables durant el seu període de durada, sense 
perjudici de les modificacions que es puguin introduir de conformitat amb el que estableixen 
els articles 203 a 207 de la LCSP.

La liquidació del contracte de l’obra es produirà un cop s’hagi exhaurit el termini de garantia, 
d’acord amb les condicions contractuals i el que estableix l’article 243 de la LCSP.

5.  Pressupost base de licitació

Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus unitaris del 
projecte constructiu de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable del municipi de Sant 
Jaume dels Domenys, que serveix de base a la present contractació, i en el seu contingut 
s’hi troben les unitats d’execució, amidaments i pressupost. A continuació es desglossen els 
imports dels capítols de les partides del pressupost, costos directes i costos indirectes, tal 
com queden determinats en el projecte: 

 RESUM DEL PRESSUPOST

 1. obres tram carrer Sant Marc 22.767,92 €

 2. obres tram l'Hostal 26.816,81 €

 3. obres tram camí Gimenelles 16.438,00 €

 4. obres T de distribució   9.218,69 €

 5. vàlvules en el nucli de Sant Jaume 11.845,80 €

 6. PA Seguretat i salut   2.583,48 €

 7. PA neteja i desinfecció xarxa      800,00 €
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

 8. PA gestió de residus      600,00 €

 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 91.070,70 €

 COSTOS INDIRECTES

 Despeses Generals  (13%) 11.839,19 €

 Benefici Industrial  (6%)   5.464,24 €

 TOTAL COSTOS INDIRECTES 17.303,43 €

 TOTAL COSTOS

 Pressupost total d’execució (sense IVA) 108.374,13 €

 Impost valor afegit IVA 21%   22.758,57 €

 Pressupost base de licitació (amb IVA) 131.132,70 €

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa, que en virtut del contracte pot 
comprometre’s l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, segons l’article 
100 de la LCSP.

Així  doncs,  el  pressupost  base  de  licitació  de  les  obres  contemplades  en  la  present 
contractació, IVA inclòs, resulta un import de 131.132,70 €.  

El sistema de determinació de preus han estat els preus unitaris dels diferents elements 
constructius del  projecte executiu.  En cas que sigui  necessari,  caldrà tenir  en compte el 
conveni sectorial aplicable, que es pot considerar que és el Conveni col·lectiu de treball del 
sector de la construcció, de la província de Tarragona,  per als anys 2022-2026 (codi de 
conveni núm. 43000145011994), els acords de la Comissió negociadora del conveni relatius 
a les taules salarials,  calendaris,  i  les seves revisions i modificacions,  o aquell  que sigui 
vigent durant la vigència del contracte. Aquesta indicació no prejutja el conveni laboral que 
finalment hi sigui d’aplicació.

El pressupost comprèn la totalitat  del contracte i qualsevol tasca associada al mateix.  El 
preu  consignat  és  indiscutible,  pel  que  no  s’admetrà  cap  prova  d'insuficiència,  i  porta 
implícits la totalitat dels conceptes previstos a l’article 100 de la LCSP i concordants.

Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base 
de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El  finançament  de  la  despesa  que  derivi  del  contracte  que  es  formalitzi  arran  d’aquest 
procediment  de  contractació,   es  farà  a  càrrec  del  pressupost  ordinari  de  l’òrgan  de 
contractació, a càrrec de la partida o partides pressupostàries que corresponguin i que seran 
indicades  en  el  PCAP.  En  l’expedient  de  contractació  també  s’informarà  favorablement 
l’existència de crèdit.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

6.  Valor estimat del contracte

El  valor  estimat  del  contracte (VEC)  inclou les  pròrrogues eventuals  del  contracte,  i  les 
modificacions previstes, sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article 101 de la 
LCSP.

El present contracte no contempla cap pròrroga, i les modificacions previstes seran del 20% 
del seu preu inicial. Per tant, pel càlcul del valor estimat del present contracte cal tenir en 
compte els següents imports:

Contracte (IVA exclòs) 108.374,13 €

Modificacions previstes 20% (IVA exclòs)   21.674,83 €

Valor estimat del contracte VEC 130.048,96 €

El valor estimat del contracte VEC, amb les modificacions previstes de fins al 10% del preu 
inicial del contracte, resulta un import de 130.048,96 €. 

7.  Procediment de licitació  

El present contracte d’obres es pot tramitar de forma ordinària. El valor estimat del contracte 
VEC és inferior  a 5.404.000 €,  pel  que la  tramitació no estarà subjecte a una regulació 
harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent de l’article 20 de la LCSP.

El valor estimat del contracte VEC és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podrà 
ser obert simplificat, d’acord amb el llindar vigent de l’article 159 de la LCSP.

El valor estimat del contracte VEC és superior a 80.000 €, pel que el procediment obert 
simplificat no podrà seguir la tramitació abreujada assenyalada en l’article 159.6 de la LCSP.

Per tant, es proposa que la licitació es tramiti de forma ordinària, seguint un procediment 
obert simplificat, amb adjudicació mitjançant l’aplicació de més d’un criteri de valoració, en 
virtut d’allò que estableixen els articles 145, 146, i del 156 a 159 de la LCSP.

8.  Criteris de solvència

Solvència econòmica i financera

Les licitadores  acreditaran  la  seva solvència  econòmica i  financera  d’acord  amb el  que 
estableix l’article 87 de la LCSP, aportant la següent documentació:

a) Declaració sobre el volum anual de negocis en l’àmbit a què es refereix el contracte 
referit al millor exercici dins dels (3) tres últims anys disponibles en funció de la data de 
constitució o inici de l’activitat de l’empresa i de presentació de les ofertes, per import 
igual o superior a 195.073,44 €.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 1’5 vegades el 
valor estimat del contracte, per justificar una capacitat econòmica que no resulti restrictiva 
de  la  concurrència  o  limitativa  de  la  llibertat  d'accés  a  les  licitacions,  garantint  una 
competència efectiva, i que doni resposta als volums de negocis estimats en les obres a 
executar en el present contracte.

L’acreditació  documental  de  la  suficiència  de  la  solvència  econòmica  i  financera 
s'efectuarà mitjançant l’aportació dels comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre 
Mercantil o en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris individuals no inscrits 
al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant declaració de l’empresari indicant el volum 
de negocis, amb els llibres d’inventaris, comptes anuals degudament legalitzats o models 
presentats davant l’Agència Tributària AEAT on quedi reflectit el volum.

En cas què la data de constitució de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un any 
comptat des de la data final de presentació de proposicions, el requeriment s’entendrà 
proporcional al període.

b)  Justificant  de  l’existència  de  una  assegurança  d’indemnització  pels  riscos 
professionals. L’assegurança haurà de tenir una cobertura per riscos professionals per un 
import  mínim de 600.000,00 €  per  sinistre  i  any,  i  un  sublímit  per  víctima d’almenys 
150.000,00 €.

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, superior al valor 
estimat  del  contracte,  per  justificar  una  capacitat  econòmica  que  doni  resposta  a 
possibles responsabilitats per danys i perjudicis en l’execució de les obres del present 
contracte.

L’acreditació  documental  s’efectuarà  mitjançant  l’aportació  de  certificat  expedit  per 
l’asseguradora, en el que constin els imports i la data de venciment de l’assegurança i es 
detallin  els  riscos  assegurats,  i  document  de  compromís  vinculant  de  subscripció, 
pròrroga  o  renovació  de  l’assegurança,  en  els  casos  procedents. Les  assegurances 
hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de garantia fins a 
l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia. 

Solvència tècnica i professional

La  solvència  tècnica  de  les  licitadores  s’haurà  d'apreciar  d’acord  amb  el  que  estableix 
l’article 88 de la LCSP, tenint en compte els seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència 
i fiabilitat, la qual cosa s’haurà d'acreditar a través dels mitjans següents:

a) Una relació de les obres executades en el curs dels cinc (5) darrers anys d’igual o 
similar naturalesa a les que constitueixen l’objecte del contracte (obres de canonades i 
elements de xarxes de distribució d’aigua potable),  l’import  anual acumulat dels quals 
l’any de més execució sigui igual o superior a 91.034,27 €, indicant l’import, data i lloc 
d’execució de les obres.

Es considera que les licitadores han d’acreditar almenys aquest import, 0’7 vegades el 
valor estimat del contracte, per justificar una capacitat tècnica que no resulti restrictiva de 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

la  concurrència  o  limitativa  de  la  llibertat  d'accés  a  les  licitacions,  garantint  una 
competència efectiva dins les empreses del sector, i que doni resposta a les necessitats 
de les obres a executar. 

L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació dels certificats expedits per les 
entitats del sector públic en que s’hagin executat les obres, documents que acreditin la 
correcta  execució  dels  contractes,  o  certificats  de  les  empreses  privades,  o  una 
declaració  de  la  licitadora  acompanyada  dels  documents  que  acreditin  la  correcta 
realització de les prestacions.

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que 
constitueixen l’objecte del contracte, és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si 
el contracte està enquadrat en algun dels que estableix el Reglament general de la llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP) i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels respectius codis 
CPV.  Es  verificarà  també  que  l’import  mitjà  del  contracte  sigui  igual  o  inferior  a  la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la 
LCSP.

Les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d’inscripció en el registre 
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitució,  inferior a cinc 
anys, no han d’acreditar l’experiència, és a dir, l’import anual executat i declararan la seva 
solvència tècnica segons els mitjans indicats en l’article 88.1 de la LCSP, apartats b) c) i 
f) de la LCSP.

b) Títols acadèmics i professionals de les persones tècniques i responsables de les obres 
que se n’encarreguen directament, amb els següents mínims:

- Cap d’obra amb titulació en enginyeria, enginyeria tècnica, arquitectures o titulacions 
acadèmiques equivalents competents per a les obres objecte del contracte, i amb una 
experiència  professional  mínima  de  2  anys  acreditable  en  obra  civil  i  xarxes  de 
distribució d’aigua. 

- Encarregada d’obra, amb una experiència professional mínima de 2 anys acreditable 
en obra civil i xarxes de distribució d’aigua.

- Responsable de seguretat i salut amb la titulació tècnica competent habilitant per les 
obres objecte del contracte, amb una experiència mínima d’1 any acreditada en obra 
civil.

L’experiència s’acreditarà mitjançant currículum i certificat de la vida laboral emès per la 
tresoreria  general  de  la  seguretat  social,  i  si  es  vol  es  podrà  complementar  amb 
fotocòpies  dels  contractes,  certificats  de  serveis  o  qualsevol  altre  mitjà  que  acrediti 
l’experiència, i la còpia compulsada dels títols acadèmics.

L’empresa  que  resulti  adjudicatària  haurà  d’acreditar  la  relació  de  treballs,  si  se  li 
demana, amb certificats, certificats finals d’obra o còpia de les actes de recepció de les 
obres, així com la documentació dels projectes que acreditin cada actuació concreta i el 
seu pressupost i anualitat. 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

En cas que aquesta documentació complementària es requereixi a la licitadora proposada 
com a adjudicatària,  la manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la 
declarada  per  la  licitadora  i  valorada,  suposarà  una alteració  de la  seva oferta,  i  en 
conseqüència es considerarà que la licitadora ha retirat l’oferta.

Excepte en les tasques de cap d’obra i d’encarregada d’obra, sempre que es justifiqui 
convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independència de tasques, 
pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre 
que tingui la qualificació i capacitat necessàries per a la seva execució, i quedi justificat 
en la proposta del Pla de Treball.

El compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals s’integrarà en el contracte, 
com a obligació  essencial  del  contracte  als  efectes previstos  a l’article  211.1.f)  de la 
LCSP.

La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà acreditar, 
alternativament, amb la classificació empresarial, segons el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel 
que es modificaven determinats preceptes del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques, aprovat pel RD 1098/2001. La classificació empresarial 
per les característiques de les obres a executar, amb un valor estimat del contracte d’import 
130.048,96 €, serà almenys la següent:

- Grup E   Subgrup 1   Categoria 1  (obres hidràuliques, abastiments i sanejaments)

Així mateix, l’acreditació de la solvència es podrà realitzar o completar amb els mitjans que 
consten  en  el  certificat  d'inscripció  en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses 
Classificades de l'Estat o en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) que aporti 
la licitadora. No obstant això, caldrà aportar tota aquella documentació que no consti en els 
esmentats registres tal i com es demana en els apartats anteriors. 

L'òrgan de contractació podrà recaptar de les licitadores els aclariments sobre els certificats i 
documents presentats que estimi pertinents, o requerir  la informació complementària que 
cregui oportuna.

L’empresa  licitadora  que  resulti  adjudicatària  es  compromet  obligatòriament  a  dedicar  o 
adscriure a l’execució del contracte els materials, mitjans tècnics i mitjans personals descrits 
en el plec de prescripcions tècniques i en la seva oferta, reconeixent el caràcter essencial 
d’aquesta obligació i que el seu incompliment podrà ser causa de resolució contractual o 
determinar  la  imposició  de  les  penalitats  previstes  en  règim  sancionador  determinat  en 
aquest  plec,  sense  perjudici  de  les  actuacions  corresponents  que  puguin  derivar  en  la 
prohibició de contractar.

9.  Criteris d’adjudicació del contracte

Per  les  característiques  del  contracte,  s’utilitzarà  una  pluralitat  de  criteris  d’adjudicació 
d’acord amb l’article 145.1 de la LCSP, sobre la base d’adjudicar el contracte en base a la 
millor relació qualitat-preu, avaluada amb criteris econòmics i qualitatius. 

Entre els criteris d’adjudicació no n’hi haurà cap d’avaluable mitjançant un judici de valor, pel 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

que la totalitat dels criteris seran avaluables de manera automàtica. 

Es donarà preponderància als criteris que facin referència al preu i a la qualitat del procés 
d’execució  de  les  obres,  i  als  aspectes  que  puguin  ser  valorats  mitjançant  xifres  o 
percentatges obtinguts a través de l’aplicació de fórmules o expressions proporcionals. La 
distribució dels criteris és la següent:

 CRITERIS AVALUABLES DE MANERA AUTOMÀTICA 100 punts

 1. Oferta econòmica Econòmic  40 punts

 2. Augment del termini de garantia Qualitatiu  20 punts

 3. Experiència professional del cap d’obra Qualitatiu  20 punts

 4. Reducció del termini d’execució de les obres Qualitatiu  20 punts

 PUNTUACIÓ TOTAL 100 punts

En  cas  d’empat  entre  diverses  ofertes  després  de  l’aplicació  dels  criteris  d’adjudicació, 
s’aplicaran els criteris de desempat fixats en l’article 147.2 de la LCSP. 

En  qualsevol  cas,  l’Ajuntament  de  Sant  Jaume  dels  Domenys  es  reserva  la  facultat 
d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en 
relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar desert el contracte en 
els termes del que disposa l’article 150.3 de la LCSP.

10.  Criteris avaluables de manera automàtica

Els criteris avaluables de manera automàtica formaran part de la documentació a incloure en 
el sobre únic, i es valoraran fins a 100 punts.

Atenent a l’objecte del contracte, tractant-se d’obres de substitució de canonades i  nous 
elements en una xarxa de distribució d’aigua potable, amb afectacions a les persones de 
l’entorn durant els treballs, i on cal garantir el compliment de normativa sanitària, seguretat i 
salut, especificacions de materials, i la resta de normativa d’aplicació en l’execució d’obres, 
es creu necessària una elevada qualitat en l’execució dels treballs a realitzar, pel que els 
motius per establir els criteris d’adjudicació que es proposen, tenen l’objectiu de seleccionar 
l’oferta que aconsegueixi per al conjunt del contracte una millor relació qualitat – preu.

Les ponderacions  dels  criteris  avaluables  de manera automàtica  s’ha  fixat  atorgant  una 
major ponderació relativa atribuïda a aquells criteris que suposen un major cost econòmic o 
una  major  incidència  en  la  correcta  execució  de  les  obres.  La  determinació  de  les 
puntuacions  de  cadascun  dels  criteris  de  valoració  automàtica  serà  mitjançant  fórmules 
matemàtiques o fixant una banda de valors amb una amplitud màxima adequada.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Criteri 1: Oferta econòmica, fins a 40 punts

Es valorarà assignant  la  major  puntuació  possible,  40 punts,  la  proposta que ofereixi 
l’import més econòmic per a l’execució de les obres, respecte el pressupost base màxim 
de licitació (108.374,13 € més IVA resultant un total de 131.132,70 € IVA inclòs) d’acord 
amb el pressupost del projecte que serveix de base al present contracte. Es valorarà la 
puntuació PV de cada proposta de forma proporcional, fins a dos decimals, mitjançant la 
següent fórmula: 

PV  =  ( Om / OV ) · P

PV   és la puntuació de l'oferta a valorar

Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA

OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA

P   és la puntuació màxima del criteri, 40 punts

El preu proposat no podrà ser superior al pressupost base de licitació, pel que les ofertes 
que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses.

En  cas  que  les  ofertes  presentin  errors  materials  per  discrepància  entre  els  imports 
consignats en números i els imports consignats en lletres, s’entendrà que l’import vàlid 
és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

Tal  com  estableix  l’article  146.2  de  la  LCSP  sobre  la  justificació  de  l'elecció  de  les 
fórmules escollides,  s’aplica  aquesta fórmula matemàtica perquè és lineal  respecte la 
puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest  sentit,  amb aquesta fórmula 
s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el preu més econòmic respecte el 
preu màxim de licitació, i  la mínima puntuació a l’oferta que presenta el preu més alt 
respecte el preu màxim de licitació. Tendeix a no valorar tant negativament com altres 
valoracions a aquelles ofertes que s’apropen al  que és el  preu de mercat  d’una obra 
determinada,  i  alhora,  les ofertes més econòmiques tenen necessàriament  una major 
puntuació. D’aquesta manera la fórmula compleix criteris de transparència,  igualtat  de 
tractament, proporcionalitat, presenta lògica i no és arbitraria. 

Es  justifica  la  consideració  del  present  criteri  econòmic,  motivada  per  l’objectiu 
d’aconseguir la major i millor eficiència en la utilització dels fons públics, així com la millor 
relació qualitat – preu, pel que es valora que les propostes de les empreses licitadores 
permetin obtenir al millor preu l’execució dels treballs i actuacions necessàries per a les 
obres objecte del contracte, en les condicions establertes als documents que serveixen 
de base a la licitació més aquelles que hagi ofert la pròpia licitadora. 

La ponderació del criteri es justifica en ser el preu del contracte un aspecte molt important 
a tenir en compte per a l’òrgan contractant, essent el cost de les obres a executar el  
component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu tal com assenyala l’article 

Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
PL. JOAN ROIG, 2, SANT JAUME DELS DOMENYS. 43713 (Tarragona). Tel. 977677113. Fax: 977678598

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

N
5P

KF
4M

EZ
W

M
23

2H
AC

4H
3S

EQ
4 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

tja
um

ed
el

sd
om

en
ys

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

3 
de

 3
5 



Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

145 de la LCSP, pel que es creu oportú assignar fins a 60 punts a l’oferta del preu del 
contracte. 

Criteri 2: Augment del termini de garantia, fins a 20 punts  

Es valorarà l’augment en el termini de garantia de les obres, atorgant 10,00 punts per 
cada any d’ampliació respecte el termini previst inicialment d’un any en els plecs, fins a 
un màxim de 20,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament.  

20,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a tres anys (ampliació de dos 
anys)

10,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a dos anys (ampliació d’un any)

0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst d’un any (sense 
ampliació)

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors en la 
valoració de l’ampliació del termini de garantia, perquè així s’atorga la màxima puntuació 
a l’oferta que presenta el compromís més valuós d’acord amb l’objecte del contracte, i 
s’atorga  de  forma  proporcional  puntuacions  menors  a  les  ofertes  que  presenten  un 
compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap puntuació a les ofertes 
que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la banda de valors proposada 
compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica 
i no és arbitraria. 

Es justifica  la  consideració  del  present  criteri  qualitatiu,  ja  que en l’àmbit  del  present 
contracte, un augment del termini de garantia de les obres executades permet determinar 
l’estat de les obres durant més temps amb la finalitat  de comprovar si hi ha defectes 
imputables a la contractista, i permet un major control en l’estat de conservació de les 
instal·lacions i elements que s’han executat, independentment dels terminis establerts en 
la  LCSP  i  normatives  sectorials  d’aplicació  en  obra  civil,  i  a  més  incentiva  la 
responsabilitat  per  part  de  les  contractistes  en  executar  correctament  les  obres.  Per 
aquest motiu es creu que l’augment del termini de garantia pot augmentar la qualitat del 
contracte, sense cap cost addicional per a l’administració. 

La ponderació del criteri amb un màxim de 20 punts es justifica en considerar que un 
augment  del  termini  de  garantia  en  les  instal·lacions  executades,  per  les  seves 
característiques,  permet  disposar  d’un temps afegit  per  observar  i  comprovar  que les 
obres s’han executat de forma correcte, i permet que es reparin les possibles deficiències 
més enllà del primer any reduint els costos posteriors de manteniment i conservació un 
cop exhaurit el termini de garantia, pel que és un aspecte important per una millor qualitat 
i durabilitat de l’obra a tenir en compte per a l’òrgan contractant.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Criteri 3: Experiència professional del cap d’obra, fins a 20 punts

Es valorarà una major experiència addicional professional de la persona proposada per a 
les funcions de cap d’obra, a més de l’experiència ja necessària requerida en la solvència 
tècnica  de  la  present  licitació.  S’obtindran  10,00  punts  per  cada  obra  executada  de 
canonades i elements de xarxes de distribució d’aigua potable, amb un pressupost mínim 
cadascuna  de  100.000  €  (import  d’adjudicació  o  d’execució  sense  IVA),  exercint  les 
funcions com a cap d’obra en els últims 5 anys prenent com a base la data de certificació 
final, fins a un màxim de 20,00 punts, sense cost addicional per l’Ajuntament.

20,00  punts  per  acreditar  dues  experiències  com a  cap  d’obra  en  xarxes similars 
d’aigua potable

10,00 punts per acreditar una experiència com a cap d’obra en xarxes similars d’aigua 
potable

0,00 punts si no s’acredita experiència addicional del cap d’obra

Les experiències professionals del present criteri d’adjudicació es justificaran adjuntant en 
el  sobre  únic  una  declaració  responsable  DR  per  part  de  la  licitadora  amb  les 
característiques de les obres executades, promotor, imports d’adjudicació o d’execució, i 
any d’execució.

Un cop adjudicat  el  contracte,  es requerirà únicament  a la  licitadora  proposada com 
adjudicatària  que  acrediti  documentalment  les  experiències,  amb  la  presentació  dels 
currículums  del  personal  adscrit,  certificats  i  resta  de  documents  que  justifiquin  que 
efectivament s’han prestat els treballs declarats exercint les funcions corresponents en 
cada cas.

Es  donaran  per  vàlides  aquelles  experiències  que  l’òrgan  de  contractació,  amb 
posterioritat,  consideri  com  a  suficientment  adequades  i  justificades,  pel  que  caldrà 
acreditar l’experiència personal, no empresarial, mitjançant certificats de l’administració o 
documents que acreditin l’execució dels treballs on consti el nom de la persona, càrrec 
desenvolupat,  promotor,  l’objecte,  descripció  de  les  obres,  l’import  d’adjudicació  i 
d’execució  dels  treballs,  i  lloc  i  any  d’execució.  Les  actuacions  que  no  estiguin 
degudament acreditades a nom de la persona proposada, no seran tingudes en compte.

En cas  que la  Mesa de Contractació  ho cregui  oportú,  podrà  requerir  declaracions  i 
documentació complementària que permeti assegurar de manera fefaent, la presència de 
la  persona  al  servei  corresponent,  ocupant  el  càrrec  concret,  i  s’acompanyi  de  la 
documentació que acrediti la realització de la prestació. No obstant això, es recalca que 
només  es  donaran  per  vàlides  aquelles  experiències  que  la  Mesa  consideri  com  a 
degudament acreditades a nom de la persona proposada.

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és 
la mateixa que l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de 
puntuació per tractar-se d’un criteri qualitatiu del contracte.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Es justifica la consideració del present criteri, ja que en l’àmbit del present contracte, el 
coneixement i les habilitats adquirides amb l’execució d’obres de canonades i elements 
de xarxes de distribució d’aigua similars, permeten oferir una major eficiència i qualitat en 
l’organització  dels  treballs.  Per  aquest  motiu  es creu que l’experiència  de la  persona 
proposada com a cap d’obra pot afectar de manera significativa en termes de qualitat i  
seguretat en la millor execució del contracte, en considerar-se un lloc de treball tècnic, 
qualificat i de caràcter intel·lectual, sense cap cost addicional per l’Ajuntament. Aquesta 
condició s'haurà de mantenir durant tota la vigència del contracte.

La  persona  amb  funcions  de  cap  d’obra  és  responsable  de  planificar,  coordinar  i 
supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció 
facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i el terminis. La seva 
experiència en actuacions similars li permetrà identificar dificultats potencials que poden 
aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la qualitat 
de l’execució, el cost, o la reducció dels terminis.

La ponderació del criteri amb un màxim de 20 punts es justifica en ser l’experiència del 
personal tècnic adscrit a les tasques d’organització, supervisió i control de la qualitat i 
execució de les obres,  un aspecte qualitatiu  important  alhora de garantir  una eficient 
execució de les obres, a tenir en compte per a l’òrgan contractant.

Criteri 4. Reducció del termini d’execució de les obres, fins a 20 punts

Es valorarà la reducció del termini d’execució de les obres, atorgant 10,00 punts per cada 
5 dies laborables de reducció justificada respecte el  termini  establert  inicialment  de 2 
mesos (44 dies laborables) en el projecte aprovat i en els plecs, fins a un màxim de 20,00 
punts, sense cost addicional per l’Ajuntament.

20,00 punts per la reducció de 10 dies laborables respecte els 44 fixats (quedant 34 
dies) 

10,00 punts per la reducció de 5 dies laborables respecte els 44 fixats (quedant 39 
dies)

0,00 punts si no s’ofereix cap reducció del termini d’execució del contracte fixat en 2 
mesos (44 dies)

En  qualsevol  cas  la  reducció  es  justificarà  adjuntant  un  cronograma detallat  amb el 
diagrama de Gantt  i  la  planificació  detallada  per  setmanes i  dies,  amb la  durada de 
l’execució dels treballs a realitzar en cadascuna de les fases i tipologia de treballs en que 
es divideixi l’execució efectiva de les obres, i amb les dedicacions de recursos humans i 
tècnics necessaris  si  s’escau.  S’obtindran els  punts esmentats,  només en cas que el 
cronograma i diagrama presentats tinguin el contingut demanat i la Mesa de contractació 
consideri que es justifica de forma coherent i detallada la reducció proposada.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és 
la mateixa que l’exposada en el criteri automàtic 2, en utilitzar la mateixa metodologia de 
puntuació per tractar-se d’un criteri qualitatiu del contracte.

Es justifica la consideració del present criteri qualitatiu, davant la importància d’executar 
les obres en els terminis previstos per tal de complir amb els terminis establerts en les 
convocatòries de les subvencions ja atorgades (una amb termini en data 30/09/2026 i 
l’altra en data 23/10/2026) i altres que hi pugui haver, a més de reduir les molèsties de les 
obres a les persones afectades i poder disposar de la nova xarxa de distribució d’aigua 
tan aviat com sigui possible. 

La ponderació del criteri amb un màxim de 10 punts es justifica en considerar que una 
reducció del termini d’execució efectiu de les obres comporta una gestió més eficient dels 
recursos per part de la contractista i alhora comporta un benefici a la ciutadania, pel que 
és un aspecte a tenir en compte per a l’òrgan contractant.

Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica del sobre únic, 
les licitadores hauran de presentar els següents documents:

- El quadre resum de la proposta dels criteris automàtics, segons model del PCAP.

- Per justificar el criteri 3 (si s’escau):

-  DR o documents que justifiquin l’experiència professional de la persona proposada 
com a cap d’obra.   

- Per justificar el criteri 4 (si s’escau):

- Diagrama de Gantt desglossat en activitats que justifiqui el termini màxim d’execució 
proposat.

OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA

Pressupost 
màxim licitació 

(IVA exclòs)

Preu ofert

(IVA exclòs)

Tipus 
IVA

Import IVA
Total preu ofert 

(IVA inclòs)

 108.374,13 €
21 %

Augment del termini de garantia de les 
obres (indicar termini garantia que 
s’ofereix)

□  augment termini garantia fins a 3 anys

□  augment termini garantia fins a 2 anys

□  sense augment, termini de garantia 1 any

Experiència professional cap d’obra

(indicar número obres similars 

□  experiència professional en 2 obres 
similars
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

executades)

(adjuntar declaració responsable o 
certificats) 

□  experiència professional en 1 obra similar 

□  sense experiència en obres similars

Reducció termini execució obres

(indicar termini execució que s’ofereix)

(adjuntar cronograma de les obres)

□  reducció de 10 dies, quedant 34 dies 
laborables

□  reducció de 5 dies, quedant 39 dies 
laborables

□  sense  reducció  termini, 44  dies 
laborables

El  preu  proposat  en  el  criteri  1  no  podrà  ser  superior  al  pressupost  base  de  licitació.  
S’aplicarà el percentatge de la baixa proposada per l’empresa adjudicatària a la totalitat dels 
preus unitaris del projecte executiu.

11.  Criteris per identificar ofertes anormalment baixes

En haver  pluralitat  de criteris  de valoració,  tractant-se de la  contractació  d’una execució 
d’obres on un percentatge significatiu del cost és degut al cost de la mà d’obra i els mitjans 
mecànics utilitzats, i a més existeix conveni col·lectiu de treball del sector, per determinar 
que una oferta d’una empresa licitadora presenta uns valors anormalment baixos es tindran 
en compte paràmetres objectius, i l’oferta es considerarà anormalment baixa en qualsevol 
dels casos següents:

- Si concorre una empresa, quan es compleixi el supòsit següent:

1. Que l’oferta econòmica de l’empresa (criteri 1 automàtic) proposi un percentatge de 
baixa igual o superior al 20% respecte l’import del pressupost base màxim de licitació.

- Si concorren vàries empreses, quan es compleixin alhora els dos supòsits següents:

1. Que l’oferta econòmica de la licitadora hagi obtingut en el criteri econòmic (criteri 1 
automàtic), un percentatge del 10% o més de punts que la mitjana aritmètica dels punts 
obtinguts per totes les ofertes presentades que hagin obtingut punts en el criteri.

2. Que s’hagi obtingut en la totalitat dels criteris d’adjudicació, la mitjana aritmètica o més 
dels punts obtinguts per totes les ofertes presentades.

D’acord amb els  imports i  les característiques de les obres a executar,  i  els  valors dels 
criteris d’adjudicació,  els percentatges anteriors es creuen adequats per determinar quan 
una oferta pot ser considerada com a presumptament anormal.

El procediment a seguir en cas d’ofertes en presumpció d’anormalitat, serà l’establert en el 
PCAP i en l’article 149 de la LCSP, i l’òrgan de contractació demanarà la justificació sobre 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

aquelles  condicions  de  l’oferta  que siguin  susceptibles  de  determinar  el  baix  nivell  dels 
preus, i en particular, en el que es refereix als valors indicats en l’article 149.4 de la LCSP. 

L’òrgan de contractació podrà  requerir  en la  justificació  del  preu,  un pressupost  amb el 
desglossament dels preus unitaris, amb aportació si s’escau de certificats de compromís del 
subministrament  dels  principals  elements  de  l’obra  degudament  signats,  com  a 
documentació  complementaria  per  a  justificar  els  valors  anormals  o  desproporcionats, 
encara que aquests preus no seran mai els que regiran el contracte, ja que els preus que 
regiran  el  contracte  seran  els  que  resultin  del  coeficient  de  baixa  aplicat  en  l’oferta 
econòmica presentada. 

El desglossament dels costos directes i indirectes dels preus unitaris contindrà els costos 
salarials i preus unitaris simples de la mà d’obra indicant el conveni laboral de referència,  
rendiments, transports i desplaçaments, materials i  consumibles, mitjans tècnics, equips i 
vestuari, despeses generals i benefici industrial. Quan l’execució de part de les obres estigui 
prevista  a  càrrec  d’una  empresa  subcontractada,  s’aportarà  el  seu  pressupost  detallat, 
justificat i  compromès degudament signat.  Tanmateix,  quan es gaudeixi  de bonificacions, 
subvencions  i  altres  situacions  avantatjoses  i  excepcionals,  es  presentaran els  comptes 
presentats  al  registre  mercantil,  i  la  Mesa podrà  demanar  també justificació  a  aquestes 
licitadores sobre aquelles condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix 
nivell de preu o costos de la mateixa

En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva 
justificació  no expliqui  satisfactòriament  el  baix  nivell  de preus proposats,  no presenti  el 
desglossament detallat dels costos directes i indirectes demanats, quan les dedicacions del 
personal d’execució directa sigui insuficient per a l’execució de les obres d’acord amb els 
rendiments, quan hi hagi omissions o errors en la justificació, quan hi hagi contradiccions 
amb la proposta presentada, i en qualsevol cas, es rebutjaran aquelles empreses que per a 
l’execució del contracte justifiquin la seva oferta econòmica sobre la base de la minoració del 
cost laboral mitjançant l’abonament de salaris als treballadors adscrits inferiors als establerts 
en  el  conveni  col·lectiu  de  treball  del  sector  que  els  és  aplicable,  o  no  compleixin  les 
obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral.

12.  Condicions especials d’execució

A més de les condicions especials d’execució que s’assenyalin en el PCAP en compliment 
de l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials en relació amb 
l’execució del contracte, de caràcter social, ètic i ambiental, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista, i si s’escau, per a les empreses subcontractistes que intervinguin:

Condicions especials de caràcter social

-  Es  compliran  les  disposicions  laborals  en  vigor  o  aquelles  que  es  dictin  durant  la 
vigència del contracte, inclòs el conveni col·lectiu sectorial, concretament, pel que fa a les 
següents condicions socials i laborals:
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

a) Garantir la seguretat i protecció de la salut de en lloc de treball i el compliment dels 
convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables.

b) Garantir el pagament de les retribucions de les persones treballadores sense dilació 
i d’acord amb les categories professionals, així com el pagament de les quotes de la 
seguretat social.

- En cas de necessitat de contractació de nou personal i en substitucions, s’efectuarà 
amb criteris de responsabilitat social empresarial, afavorint la inserció laboral de dones i 
homes amb dificultats especials d’inserció laboral o en situació de risc d’exclusió social, 
preferentment persones amb algun tipus de disminució, majors de 45 anys en atur de 
llarga durada o joves en recerca d’una primera feina, dones amb famílies monomarentals 
o persones a càrrec o que visquin o hagin viscut violència masclista, sempre que disposin 
de la corresponent titulació i competències requerides en el lloc de treball. La contractista 
podrà  trobar  els  perfils  requerits  entre  d’altres,  de  programes  d’inserció  laboral  o 
derivades pels serveis socials bàsics municipals, en el marc d’un pla d'acompanyament 
social.

- L’empresa adjudicatària haurà d’establir mesures que garanteixin la igualtat en l’accés a 
l’ocupació,  la  retribució,  promoció,  formació  i  permanència,  així  com la  prevenció  de 
l’assetjament sexual a la feina, i a establir mesures que afavoreixin la conciliació de la 
vida personal, familiar i laboral de les persones treballadores adscrites a l’execució del 
contracte, conforme estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes.

- S’incorporarà la perspectiva de gènere i s’evitaran els elements de discriminació sexista 
de l’ús  del  llenguatge  i  de  la  imatge  en qualsevol  documentació  escrita  o  visual  del 
contracte.

-  L’empresa  contractista  haurà  d’aportar,  quan  se li  sol·liciti,  relació  detallada  de  les 
empreses  subcontractistes  o  empreses  subministradores  amb  especificació  de  les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de 
compliment  del  pagament  en  termini.  Aquestes  obligacions  tenen  la  consideració  de 
condició  especial  d’execució,  de  manera  que  el  seu  incompliment  pot  comportar  la 
imposició de les penalitats que es preveuen, responent la garantia definitiva d’aquestes 
penalitats. L’obligació de l’empresa contractista i el deure de comprovació i d’imposició de 
penalitats de l’Administració resta limitada als supòsits en què l’import de subcontractació 
sigui igual o superior al 30% del preu del contracte.

Condicions especials de caràcter ètic

- Les licitadores i les empreses contractistes assumeixen les obligacions següents: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l’ interès públic. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir,  restringir  o falsejar  la competència,  com per exemple els comportaments 
col·lusoris  o de competència  fraudulenta  (ofertes de resguard,  eliminació  d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment  i/o  l’avaluació  del  compliment  del  contracte,  particularment  facilitant  la 
informació  que  li  sigui  sol·licitada  per  a  aquestes  finalitats  i  que  la  legislació  de 
transparència i  els contractes del sector públic imposen als adjudicataris  en relació 
amb l’administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

-  Les  contractistes  i  subcontractistes,  incloses  les  filials  o  empreses  vinculades  que 
executin  el  contracte,  es  comprometen  a  la  seva  execució  amb  criteris  d’equitat  i 
transparència  fiscal,  per  la  qual  cosa  els  ingressos  o  beneficis  procedents  d’aquest 
contracte públic  han de ser íntegrament declarats i  tributats d’acord amb la legislació 
fiscal vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun 
país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, be sigui 
de forma directa o a traves de les empreses filials.

Condicions especials de caràcter ambiental

- Els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del contracte, així com el seu 
manteniment,  compliran  amb  les  exigències  i  especificacions  tècniques  de  caràcter 
ambiental. 

- L’empresa adjudicatària gestionarà els residus generats durant l’execució del contracte 
d’acord amb la normativa d’aplicació, tenint a disposició els documents que justifiquin la 
seva gestió,  i  evitarà en tot  el  que sigui  possible  qualsevol  producció  minimitzant  els 
residus en origen.

Altres condicions especials

- L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i tècnics, i els equips i 
materials hauran de complir amb les especificacions tècniques del projecte executiu, els 
plecs i l’oferta presentada, i en qualsevol cas hauran de ser suficients per a la gestió i  
execució  de  la  totalitat  de  les  obres.  Aquesta  obligació  té  el  caràcter  d’obligació 
contractual essencial als efectes del règim de resolució del contracte.

-  L’execució  del  present  contracte  requereix  de  la  cessió  de  dades  per  part  de 
l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys a la contractista, en la comunicació amb les 
persones  responsables  municipals  del  contracte  o  les  persones  en  qui  deleguin.  En 
qualsevol cas,  la contractista està obligada a sotmetre’s a la normativa nacional i de la 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Unió Europea en matèria de protecció de dades.  Així  mateix,  aquesta obligació  té el 
caràcter d’obligació contractual essencial als efectes del règim de resolució del contracte.

L’adjudicatària haurà d’acreditar el compliment de les condicions especials d’execució del 
contracte, aportant els documents justificatius que li requereixi la responsable municipal del 
contracte, tant per part seva com de les subcontractistes que participin en l’execució de les 
prestacions. 

L’incompliment de les condicions especials  d’execució del contracte, es considerarà falta 
molt greu, que podrà provocar la imposició de les penalitats establertes en els plecs o per 
reiteració la resolució del contracte, mitjançant resolució motivada de l'òrgan de contractació, 
sense perjudici d’altres conseqüències previstes legalment.

13.  Obligacions de la contractista

A  més  de  les  obligacions  de  caràcter  general  derivades  del  règim  jurídic  del  present 
contracte i aquelles que s’assenyalin en el PCAP, la contractista estarà obligada a complir 
amb les obligacions específiques que s’inclouen en el PPTP, més les que hagi ofert en la 
seva proposta, i les que s’assenyalen a continuació:

- Executar el contracte en les millors condicions possibles i amb la necessària continuïtat, 
amb  els  principis  de  bona  fe  i  diligència,  ajustant-se  estrictament  a  les  condicions  i 
disposicions legals que li són aplicables, assumint les despeses que origini la seva gestió i 
normal desenvolupament.

-  Guardar  la  deguda confidencialitat  i  secret  sobre els  fets,  informacions,  coneixements, 
documentació i d’altres elements als que tingui accés amb motiu del contracte, sense que 
pugui  conservar  còpia  o  utilitzar-los  per  qualsevol  finalitat  diferent  a  les  expressament 
recollides  en  els  plecs,  incorrent  en  cas  contrari  en  les  responsabilitats  previstes  en  la 
legislació vigent. Igualment, haurà d’informar als empleats que únicament poden tractar la 
informació de l’Ajuntament per complir els serveis objecte dels plecs i també de l’obligació 
de no fer-los públics, cedir o alienar les dades que coneguin. Aquesta obligació romandrà 
després de la finalització del contracte.

-  Disposar  i  acreditar  l’habilitació  empresarial  o  professional,  tant  l’adjudicatària  com 
subcontractades, amb la inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la Comunitat 
Autònoma on radiqui el seu domicili social.

-  Complir  les  obligacions  aplicables  en  matèria  mediambiental,  social  o  laboral  que 
estableixen  el  dret  de  la  Unió  Europea,  el  dret  nacional,  els  convenis  col·lectius  o  les 
disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que siguin d’aplicació, i en 
particular les que estableix l’annex V de la LCSP. 

- Complir les disposicions laborals en vigor o que es dictin durant la vigència del contracte, 
en especial  el conveni col·lectiu sectorial,  el pagament dels salaris i  de les quotes de la 
seguretat social, respectar els drets de les persones treballadores, disposicions de prevenció 
de  riscos  laborals,  seguretat  i  salut  en  el  treball,  i  la  totalitat  de  la  normativa  laboral 
d’aplicació.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

-  Complir  les  disposicions  vigents  en  matèria  fiscal,  i  en  matèria  d’integració  social  de 
persones amb discapacitat. 

- El pagament per part  de la contractista de les factures de les seves subcontractistes i 
proveïdors derivades de l’execució de les obres s’haurà de fer en els terminis prevists per 
les reglamentacions en l’àmbit de la lluita contra la morositat de les operacions comercials, i 
d’acord amb la normativa que sigui d’aplicació.  Així  mateix,  l’empresa contractista ha de 
presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a 
les  empreses  subcontractistes,  quan  sigui  requerida  per  la  responsable  municipal  del 
contracte. 

-  L’empresa  contractista  haurà  de  mantenir  els  estàndards  de  qualitat  i  les  prestacions 
equivalents als criteris econòmics que van servir de base per a l'adjudicació del contracte, i 
el  personal  adscrit  haurà d'observar  els  nivells  mínims de comportament  i  les regles de 
decòrum  adients  a  la  prestació  contractada.  Quan  alguna  de  les  persones  no  observi 
aquests nivells i regles, la Corporació informarà a la contractista i aquella haurà de substituir-
la en el termini més breu possible.

-  La  contractista  haurà  de disposar  de  personal  suplent  amb la  formació  i  l'experiència 
suficients per poder substituir les persones adscrites a les obres objecte del contracte en 
supòsits de vacances, absències, i malalties.

- Adscriure tots els  mitjans personals  i  recursos materials  per executar correctament les 
obres en els termes continguts en el plec de prescripcions tècniques particulars i en la seva 
oferta.

-  Disposar  en  qualsevol  moment  dels  mitjans  de  transport  i  auxiliars,  grues,  equips  de 
protecció personal que siguin precisos, adaptats a les necessitats pròpies dels treballs que 
se li  ordenin.  En cas que l'empresa no disposi  d'alguna màquina en especial,  haurà de 
preveure el lloguer al seu càrrec.

-  Garantir  que  les  actuacions  sempre  són  efectuades  per  personal  qualificat  i  amb  la 
formació  suficient,  i  que  les  empreses  subcontractades  disposen  dels  registres 
corresponents.

- Facilitar la comprovació i inspecció de la materialització i qualitat dels treballs executats i la 
seva documentació relacionada, amb els mitjans que l’Ajuntament consideri oportuns.

- Facilitar les dades de contacte de les persones en les diferents àrees administratives i 
tècniques de l’empresa, i els horaris de funcionament.

- Fer-se càrrec i assumir el cost i la instal·lació dels cartells anunciadors de les subvencions 
rebudes per l’execució de les obres, seguint les instruccions de la responsable del contracte. 

- Tenir cura el personal dels estris, eines, materials, equip, vestuari i màquines (inclosos els 
EPIS) que se li confiïn per al desenvolupament del seu treball, i els mantindran en perfecte 
estat  de  conservació  i  neteja,  essent  responsables  dels  desperfectes,  deterioraments  o 
danys que es produeixin per la seva culpa o negligència, tant en aquells estris, eines, com 
en els locals, dependències, instal·lacions, en els quals exerceixin les seves activitats.

- Donar suport tècnic a la direcció facultativa i a la responsable municipal del contracte, 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

sempre que sigui necessari.

-  Identificar  i  emmagatzemar  en  bones  condicions  els  productes  i  residus  derivats  dels 
treballs,  tenint  en compte les  seves característiques  i  la  normativa  aplicable  en matèria 
ambiental i de prevenció de riscos laborals. La seva manipulació serà de forma segura per 
tal d'evitar vessaments, fuites o altres incidents que poden comportar contaminació i risc per 
les persones.

-  Comunicar  prèviament  qualsevol  canvi  dels  mitjans  humans  i  tècnics,  que  no  podrà 
suposar en cap cas una disminució de les prestacions, i haurà de ser acceptat per la direcció 
facultativa.

- Comunicar per escrit a la direcció facultativa qualsevol incidència que pugui perjudicar o 
entorpir el funcionament de les obres a executar.

- Facilitar sempre que se li demani, una relació detallada del personal destinat al present 
contracte,  amb  detall  dels  noms,  categoria,  antiguitat  i  salari,  així  com  certificats  que 
garanteixin la formació demanada, i els formularis RNT i RLC conforme esta al corrent de les 
seves responsabilitats de cotització amb la seguretat social i les responsabilitats derivades 
de la contractació de personal.

-  Utilitzar  material  certificat,  homologat,  i  que  sigui  òptim  per  a  les  funcions  previstes. 
Cadascun dels equips i elements a instal·lar seran de la mateixa marca, i en cas que no 
sigui possible, caldrà justificar els motius i la idoneïtat dels equips i materials proposats, per 
tal d’obtenir l’autorització prèvia de la direcció facultativa.

- La contractista garantirà que els equips, maquinària i vehicles utilitzats en l’execució del 
contracte,  així  com el seu manteniment,  compleixin amb les exigències i  especificacions 
tècniques de caràcter ambiental. L’emissió de gasos contaminants i partícules dels vehicles 
complirà  la  normativa  EURO  6  si  són  de  nova  adquisició,  i  sinó  compliran  almenys  la 
normativa EURO 5. 

- La contractista estarà obligada a complir totes aquelles disposicions referents a la classe, 
ordre, manera i temps d’executar els treballs contractats que li  siguin comunicats des de 
l’Ajuntament, organitzant el personal que consideri oportú per la realització dels treballs.

- La responsable de la contractista informarà de les principals incidències del servei, estarà 
en comunicació permanent amb la direcció facultativa,  assistirà a les reunions de treball 
sempre que sigui requerit en cas de queixes i incidències, així com la resta d’obligacions 
indicades en el PPTP. 

- En cas que es malmeti algun equip o material, recanvi o fungible a causa d’una utilització 
negligent en els treballs realitzats per part de l’empresa adjudicatària, aquesta assumirà el 
seu cost de reposició.

-  Lliurar  pel  projecte  final  de  l’obra  executada  “as  built” els  documents  dels  assajos, 
homologacions  materials,  garanties,  plànols,  certificat  de  gestió  de  residus,  relació  de 
proveïdors,  informes  i  plànols  de  les  xarxes  de  serveis,  així  com  la  totalitat  de  la 
documentació generada, en format paper i digital editable.

- L’empresa contractista és responsable de la qualitat  tècnica dels treballs realitzats, així 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o per a terceres 
persones  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o  conclusions  incorrectes  en 
l’execució del contracte. 

-  La  contractista  serà  responsable,  durant  l’execució  dels  treballs,  de  tots  els  danys  i 
perjudicis directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o 
servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal 
al  seu càrrec,  o d’una deficient  organització,  protecció o senyalització  de les  actuacions 
realitzades,  excepte  en  el  cas  que  els  danys  siguin  ocasionats  com  a  conseqüència 
immediata i directa d’una ordre de l’Administració amb caràcter ineludible.

- Assumir i garantir la defensa jurídica del seu equip contra les denúncies que es produeixin 
per qualsevol fet que es derivi de la prestació del servei, així com de les responsabilitats que 
es  puguin  derivar  i  siguin  reclamades  a  l’Ajuntament,  en  cas  de  ser  provats  els  fets 
denunciats.

- Es disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura d’almenys sis-
cents  mil  euros  (600.000,00  €)  per  sinistre  i  any,  i  un  sublímit  per  víctima  d’almenys 
150.000,00 €, o aquella que assenyalin les reglamentacions sectorials, per tal de fer front a 
qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. En cas de 
produir-se  un fet  que derivés  en  un procés judicial,  la  contractista  es  veurà  obligada  a 
mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost 
que se'n derivi.

- Les assegurances hauran de cobrir les diferents responsabilitats civils, per cada un dels 
accidents, lesions, danys i perjudicis que es causin amb motiu de l’execució de l’obra, per 
indemnitzar els danys que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que 
requereixi  el  desenvolupament  de l’obra,  a excepció  que el  dany hagi  estat  produït  per 
causes imputables a l’Administració, o per deficiències en les obres i les instal·lacions. 

- Les assegurances hauran d’estar vigents fins a la recepció de l’obra i durant el termini de 
garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia,  figurant 
l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys en la pòlissa com a assegurat addicional  en 
qualitat de promotor de l’obra. Tanmateix, en el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra 
contractada, també s’haurà d’incrementar l’import de l’obra assegurada.

- Les propietats o serveis públics o privats que resultin danyats hauran d’ésser reparats al 
seu cost de manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que 
resultin perjudicades hauran d’ésser compensades al seu cost, adequadament, d’acord amb 
la legislació vigent que sigui d’aplicació.

- La contractista s’haurà de responsabilitzar  solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes per que fa a l’execució dels treballs subcontractats. La propietat quedarà aliena 
i al marge de les relacions entre la contractista i la subcontractista no essent responsable en 
cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell  amb el segon, 
relacionant-se, per tant, exclusivament amb la contractista.

-  Complir  la  normativa  general  sobre prevenció  de riscos  laborals  i,  en  particular  donar 
compliment a les disposicions sobre coordinació d’activitats empresarials a que es refereix 
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l’article 24 de la Llei 31/1995 , i del RD 171/2004 en matèria de cooperació en l’aplicació de 
la normativa sobre prevenció de riscos laborals per al cas que en el mateix centre de treball 
desenvolupin activitats treballadors de dos o mes empreses i/o personal dependent de la 
Corporació.

- El personal de l'empresa adjudicatària utilitzarà els sistemes de seguretat que disposi la 
normativa  de prevenció  de riscos laborals  i  la  seva reglamentació  derivada,  en quant  a 
vestuari, EPI's, etc.

- La contractista està obligada al compliment del RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica 
el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
salut  en  les  obres  de construcció,  el  que  assenyala  el  conveni  sectorial  en  matèria  de 
seguretat i salut en el treball, així com la totalitat de la normativa d’aplicació en matèria de 
prevenció de riscos laborals, coordinació d’activitats empresarials, i seguretat i salut. Tindrà 
a disposició la documentació relativa a prevenció de riscos laborals de l’empresa.

-  La  maquinària  utilitzada  ha  de  complir  tots  els  requisits  que  marca  la  normativa  de 
seguretat,  i  es disposarà  de les  homologacions  i  certificats  que corresponguin,  complint 
l'indicat al RD1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de 
seguretat i salut per la utilització pels treballadors dels equips de treball.

- En general qualsevol altre obligació que es derivi del PCAP, del PPTP, i del contracte.

L’Ajuntament  de Sant  Jaume dels  Domenys,  es  reserva el  dret  d’efectuar  en qualsevol 
moment  els  controls  i  auditories  que  estimi  oportunes  per  comprovar  el  correcte 
funcionament per part  de l’empresa adjudicatària  de les seves obligacions,  la  qual  està 
obligada a facilitar-li les dades o documents que li requereixi.

14.  Subcontractació

D’acord amb l’article 215.2.e) l’empresa contractista haurà de realitzar amb personal propi 
els treballs corresponents a les persones que fan les funcions de cap d’obra i d’encarregada 
d’obra,  en ser considerades com a tasques crítiques de les obres,  que requereixen una 
coordinació  precisa  i  portada  a  terme  per  persones  que  coneguin  amb  detall  les 
instal·lacions, reduint les possibles incidències a les estrictament imprescindibles.

En  la  resta  de  treballs,  es  permet  la  subcontractació  de  conformitat  amb  els  requisits 
assenyalats a l’article 215 de la LCSP. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització de 
treballs i prestacions accessòries del contracte, com serien maquinària, transports, operaris i 
tècnics especialitzats, mitjans i tasques puntuals, sempre havent comunicat prèviament les 
empreses  subcontractistes  i  els  treballs  a  realitzar,  acreditant  que  es  compleixen  els 
registres  necessaris  de les  empreses i  les  qualificacions  i  les experiències  del  personal 
especificades en el PPTP, i havent obtingut l’autorització de l’òrgan de contractació.

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, 
com a  molt  tard,  quan  iniciï  la  seva  execució,  a  l’òrgan  de  contractació  la  intenció  de 
subscriure  subcontractes,  indicant  la  part  de  la  prestació  que  pretén  subcontractar  i  la 
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identitat,  les  dades  de  contacte  i  el  representant  o  representants  legals  de  l’empresa 
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als 
elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es 
troba incursa en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. Atenent a les 
característiques dels treballs, es definirà prèviament a l’acta de comprovació del replanteig, 
d’acord amb la direcció facultativa, quines unitats d’obra s’hauran de subcontractar.

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte 
objecte  de  la  subcontractació,  la  comunicació  d’aquesta  circumstància  és  suficient  per 
acreditar la seva aptitud. 

L’adjudicatària haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació 
que  afecti  a  la  informació  facilitada  durant  l’execució  del  contracte  principal,  i  tota  la 
informació necessària sobre els nous subcontractes.

En cas que es detectin incompliments per part  d’una subcontractista, la responsable del 
contracte pot proposar a l'òrgan de contractació que exigeixi a la contractista principal, o la 
substitució de la subcontractista, o l'assumpció directa de l'execució.

Durant l’execució de les obres, la contractista reflectirà les subcontractacions en el llibre de 
subcontractació, i ho comunicarà a la coordinadora de seguretat i salut, d’acord amb la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i la 
normativa d’aplicació.

La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al que 
disposen els articles 215 a 217 de la LCSP.

15.  Modificacions del contracte

El contracte podrà ser modificat  per raons d'interès públic  en els  supòsits  i  en la forma 
prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa aplicable.  
Sempre es donarà audiència a la contractista, i la formalització del contracte serà conforme 
al que es disposa en l'article 153 de la LCSP, publicant l’anunci de modificació del contracte 
en el perfil del contractant.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies previstes que 
poden donar lloc a modificacions previstes del contracte, seran derivades de les següents 
situacions i causes objectives que poden concórrer de manera conjunta o per separat:

- Per actuacions puntuals o reposició d’elements constructius ja existents, tals com la 
xarxa  de  sanejament,  paviments,  voreres,  o  qualsevol  altre  element  constructiu  o 
instal·lacions existents quan no sigui possible la seva reparació en cas d’incidències i 
afectin la seguretat de les persones o de les obres.

- Per augments d’amidaments d’enderrocs, moviments de terres, metres de canonades o 
d’altres  unitats  o elements,  un cop executats  els  treballs,  que inicialment  no estaven 
prevists en el projecte.

-  Per obres derivades de l’existència  de serveis  afectats de xarxes d’electricitat,  gas, 
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fontaneria, aigua potable, sanejament, telecomunicacions, i altres instal·lacions i serveis 
similars existents en l’àmbit  de l’obra que no hagin estat informats en la redacció del 
projecte pel propi Ajuntament o per les empreses corresponents, i que siguin necessàries 
per a l’execució dels treballs contractats. 

- Per obres derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles, o sobrevinguts 
originats  per  materials,  deficiències  estructurals,  troballes  arqueològiques,  sòls 
contaminants o terrenys antròpics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, 
majors necessitats, baixa de rendiments o aturades de les obres.

-  Per  requeriments  per  part  de  l’Ajuntament  o  d’altres  organismes  competents,  que 
comportin adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats 
addicionals i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació 
substancial, i sempre dins l’objecte del contracte.

- Per canvis en la normativa o requeriments d’obligat compliment per fer front a mesures 
excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les persones, com pot ser el 
cas  de pandèmies,  crisis  sanitàries  o  similars,  i  que provoquin  noves necessitats  en 
l’execució de les obres i canvis en els rendiments dels treballs i actuacions a realitzar.

- Per canvis deguts a l’establiment de mesures d’estabilitat pressupostàries que puguin 
afectar el contracte o bé decrements per una reducció de les necessitats de les previsions 
sempre que es justifiqui suficientment.

Es preveuen fins a un màxim de modificacions previstes del 20%, ja que es creu que el 
conjunt  de  les  variacions  esmentades  en  l’execució  de  les  obres  no  superarà  aquest 
percentatge respecte el preu inicial del contracte.  

Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per a la contractista, i en cas de 
modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors. En cap cas 
la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos 
en el contracte.

L’Ajuntament  podrà  reorganitzar  els  treballs  que  s’han  de  d’executar  en  funció  de  les 
necessitats de les obres i el funcionament de l’equipament municipal,   i  tanmateix podrà 
ordenar la realització de treballs i actuacions puntuals obligatòries a la contractista fins al 
límit màxim legal del preu d’adjudicació anual del contracte. El preu de les modificacions 
previstes i dels serveis que pugui haver seran els preus unitaris fixats al contracte, aplicant 
el  mateix  coeficient  de  baixa  proposat  per  l’adjudicatària  en  la  seva  oferta  econòmica 
presentada.

Les  reduccions  podran  venir  determinades  per  l’aplicació  de  mesures  d’estabilitat 
pressupostària,  la  reducció  o supressió parcial  de les instal·lacions  sobre les que recau 
l’objecte  del  contracte,  necessitats  organitzatives,  execució  d’obres,  o  per  la  reducció  o 
supressió  de  l’àmbit  competencial  municipal.  En  aquests  supòsits  l’Ajuntament  podrà 
aprovar  una  reducció  del  contracte  dins  els  límits  legals,  a  partir  dels  preus  fixats  en 
l’adjudicació,  i  sense  que  l'empresa  contractista  tingui  dret  a  reclamar  cap  tipus 
d'indemnització per aquest motiu.
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En  cas  de  supressió  o  reducció  d’unitats  d’obres,  l’empresa  contractista  no  té  dret  a 
reclamar indemnització.  En el  supòsit  que s’introdueixin unitats d’obra no previstes en el 
projecte o que difereixin substancialment de les contemplades, resulta d’aplicació l’article 
242.2 de la LCSP. 

Tanmateix,  cal  recordar  que  no  tenen  consideració  de  modificacions  els  supòsits 
assenyalats  en l’article  242.4,  com l’excés de mesuraments del  projecte sempre que en 
global  no representin  un increment  de la  despesa superior  al  10% del  contracte  inicial, 
recollint l’excés en la certificació final de l’obra, ni la inclusió de preus contradictoris que no 
suposin un increment del preu global ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
el 3%. 

16.  Incompliments i penalitats

Incompliment del termini d’execució de les obres

L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del contracte i els 
terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

Si  la  contractista  incorregués  en  demora  respecte  del  compliment  dels  terminis  total  o 
parcials,  per  causes  que  li  siguin  imputables,  l’Administració  podrà  optar,  ateses  les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 192 i següents 
de la LCSP.

Quant  a  l’incompliment  pel  retard  respecte  el  termini  total  d’execució  de  les  obres, 
s’imposarà una penalitat diària en la proporció de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del 
contracte, IVA exclòs, sense perjudici de l’aplicació de la penalitat per incompliment greu o 
molt  greu quan  el  termini  d’execució  de  les  obres  superi  els  10  o  els  20  dies  naturals 
respectivament.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produït  per motius no imputables a 
l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, se 
li podrà concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que la contractista en 
demani un altre de més curt.

En qualsevol cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació 
prèvia per part de l’Administració.

Incompliments en la correcta execució del contracte

Es consideraran incompliments molt greus:

1. El retard en un termini superior a 20 dies naturals respecte el termini d’execució total 
de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

2. L’incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a l'execució 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

del contracte els mitjans personals o materials. 

3. L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execució del contracte.

4. L’incompliment  en  les  característiques  o  especificacions  tècniques  de  qualsevol 
element o material previst en el projecte de les obres i l’oferta, o en qualsevol dels 
documents contractuals.

5. L’incompliment de qualsevol dels compromisos adquirits en els criteris d’adjudicació 
valorats en la licitació. 

6. La  realització  dels  sistemes  de  treballs,  ús  de  materials,  màquines,  mitjans  o 
personal diferents als previstos en el projecte, plecs, ofertes de la contractista i en el 
contracte, o insuficients o inadequats per executar les obres objecte del contracte.

7. No disposar el personal de les titulacions i qualificacions corresponents.

8. No  disposar  de  les  assegurances  exigides  en  el  contracte  i  la  normativa 
d’aplicació.

9. La resistència reiterada als requeriments efectuats per la direcció facultativa, 
coordinació de seguretat i salut, la responsable municipal del contracte o 
l’Ajuntament, o la seva inobservança.

10. La falsedat de la informació facilitada per la contractista als efectes de les valoracions 
i certificacions, o el falsejament de les prestacions consignades per la contractista en 
els documents de cobrament.

11. L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a 
les actuacions a realitzar en cas d’incidències durant el termini de garantia, quan se 
superi el doble del termini contractual. 

12. L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en els 
treballs.

13. L’incompliment  de  les  obligacions  de  l’empresa  contractista  en  matèria  de 
subcontractació.

14. L’incompliment de les de les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social 
o laboral que estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis 
col·lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 
vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.

15. L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció 
de riscos laborals i les de seguretat i salut en el treball.

16. Les actuacions que,  per  acció  o omissió,  generin  riscos en la  gestió  de residus, 
abocament d’aigües, i en general sobre el medi ambient d’acord amb la legislació 
vigent.

17. Rebre,  la  contractista  o  algun  dels  seus  treballadors,  alguna  remuneració  o 
contraprestació per part de tercers durant qualsevol de les fases de l’execució del 
present contracte.
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

18. La reiteració en comissió d’incompliments greus, quan ja sigui la segona pel mateix 
motiu.

Es consideraran incompliments greus:

1. El retard en un termini superior a 10 dies naturals respecte el termini d’execució total 
de les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

2. L’incompliment del Pla de treball,  la no assistència a preu d’obra, la paralització o 
abandonament en l’execució de les obres en un termini superior a dues setmanes, 
per causes imputables a la contractista.

3. No  executar  les  prestacions  de  manera  regular  i  continuada,  amb  pertorbacions 
reiterades i  reincidents,  lliuraments incomplets  o defectuosos reiterats,  no complir 
amb les tasques planificades de forma reiterada, sense que hi hagi cap causa de 
força major.

4. L’incompliment dels horaris, retards, deixadesa i desídia cap a la direcció facultativa, 
coordinació de seguretat i salut, responsable municipal del contracte o l’Ajuntament.

5. L’incompliment dels terminis de temps que s’hagin establert en el contracte quant a 
les actuacions a realitzar en cas d’incidències durant el termini de garantia. 

6. El retard en la presentació dels documents en els terminis indicats en els plecs.

7. No avisar a la direcció facultativa de les incidències del servei, o no assistir el cap 
d’obra a una visita d’obra sense avís previ almenys un dia abans de la visita.

8. La descortesia o el tractament incorrecte als veïns o qualsevol afectat pels treballs.

9. La reiteració en comissió d’incompliments lleus, quan ja sigui la segona pel mateix 
motiu.

Es consideraran incompliments lleus:

1. El retard en un termini fins a 10 dies naturals respecte el termini d’execució total de 
les obres fixat en el contracte, per causes imputables a la contractista.

2. L’incompliment del Pla de treball,  la no assistència a preu d’obra, la paralització o 
abandonament en l’execució de les obres en un termini superior a una setmana, per 
causes imputables a la contractista.

3. Qualsevol incompliment parcial de l’execució de les obres o qualsevol incompliment 
contractual  que  per  la  seva  intensitat  i  grau  de  perjudici  pugui  ser  qualificada 
únicament com a lleu.

4. Totes  aquelles  no  previstes  anteriorment  i  que  infringeixen  d’alguna  manera  les 
condicions establertes en els plecs i el contracte, sempre que sigui en perjudici lleu 
de l’execució de les obres.

Als  efectes dels  paràgrafs anteriors,  s’entén per  reiteració la  comissió prèvia  del  mateix 
incompliment  i  la  imposició  de  penalitats  per  resolució  administrativa  ferma,  durant  la 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

vigència del contracte.

En cas d’incompliments, l’Ajuntament aplicarà les penalitats següents:

1. Incompliments molt greus: 6.000,00 € 

2. Incompliments greus: 2.000,00 € 

3. Incompliments lleus:  600,00 € 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós en què no estigui prevista 
una penalitat o en què aquesta, encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a 
l’Administració, aquesta ha d’exigir a la contractista la indemnització per danys i perjudicis.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a proposta 
del  responsable  del  contracte,  que  serà  immediatament  executiu,  i  es  faran  efectives 
mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin 
d'abonar-se al contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituït, quan no 
puguin deduir-se dels esmentats pagaments.

17.  Altres condicions del contracte

Consultes durant la licitació

Les respostes a les  consultes efectuades durant  el  termini  de presentació  de propostes 
seran publicades en el perfil del contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de garantir la 
igualtat i la concurrència en el procediment.

Es  recomana  a  les  licitadores  interessades  consultar  de  forma  periòdica  el  perfil  del 
contractant per estar informades de l’estat de situació del procediment de contractació.

Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com 
sigui possible, abans dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en 
aquests darrers dies de presentació de les ofertes, podran no ser contestades si no hi ha 
temps  material  per  detectar  la  consulta  i  poder  redactar  la  resposta.  En  cap  cas  es 
contestaran les consultes que arribin en els últims dos dies del termini.   

Visita a les instal·lacions

No es creu necessari realitzar cap visita als trams de carrers i nuclis on es preveu que es 
realitzin  les  obres  objecte  de la  present  licitació,  durant  els  primers  dies  del  termini  de 
presentació de propostes.

No  obstant  això,  aquelles  licitadores  que  vulguin  tenir  un  major  coneixement  de  les 
característiques de les obres a executar, i vulguin disposar de la màxima informació possible 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

per  formular  les  seves ofertes,  podran visitar  pel  seu compte l’àmbit  d’actuació  i  el  seu 
entorn per aclarir dubtes que el projecte i el PPTP puguin deixar, conèixer les instal·lacions i 
les necessitats a satisfer,  disposar de la informació necessària per fer les consultes que 
considerin en el perfil del contractant, i elaborar el seu Pla de treball i l’oferta econòmica, 
amb l’objectiu de facilitar una correcta execució del contracte. 

Confidencialitat de la documentació

En les seves ofertes,  les  empreses licitadores  hauran d’assenyalar  de forma expressa i 
justificada  quines  són  les  parts  i  dades  dels  documents  que  tenen  la  consideració  de 
confidencials.  La  declaració  de confidencialitat  ha  de ser  necessària  i  proporcional  a  la 
finalitat o interès que es vol protegir.

No s’admetran declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. En cas 
que no s’indiqui res en aquest sentit, s’entendrà que la documentació facilitada en la present 
licitació no té caràcter confidencial.

La contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 
accés amb ocasió de l’execució del contracte, tant aquella  que contingui dades de tipus 
personals com la resta de documents. 

Responsable del contracte

De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions de la 
responsable  del  contracte  seran  exercides  per  la  direcció  facultativa  contractada  o 
designada per l’obra.

A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independència de les 
funcions  de  la  unitat  encarregada  del  seguiment  i  execució  ordinària  del  contracte,  les 
funcions de la responsable del contracte seran les que s’assenyalen en el PPTP.

Protecció de dades

En relació a la documentació que contingui dades de caràcter personal, tant la que presentin 
les licitadores abans de l’adjudicació del contracte i posteriorment per part de la contractista, 
caldrà que hagin obtingut prèviament el consentiment de les persones afectades per poder 
facilitar aquella informació a l’Ajuntament, amb la finalitat de presentar-se a la licitació, i en 
cas de ser adjudicatària,  per al seguiment del contracte. Les persones afectades hauran 
d’estar  informades de la  possibilitat  d’exercir  els drets d’accés,  rectificació,  cancel·lació  i 
oposició davant l’Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

La documentació presentada que contingui dades de caràcter personal serà tractada per a 
la  qualificació  de les  ofertes,  i  posteriorment  per  donar  compliment  al  contracte  i  a  les 
obligacions establertes en la normativa de contractació pública i altres que siguin d’aplicació. 
Les  persones  destinatàries  d’aquesta  informació  seran  el  propi  Ajuntament,  així  com 
terceres persones que en l’execució i fiscalització del contracte hagin d’accedir a la mateixa. 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

La contractista no podrà, sense prèvia autorització municipal, publicar notícies ni fotografies 
de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. L’Ajuntament es reserva el dret sobre 
les obres que s’executin per part de la contractista, d’editar i en qualsevol format, publicar i 
explotar  directament  o  mitjançant  acords  amb  tercers  quants  reportatges  fotogràfics, 
cinematogràfics i de tot tipus cregui oportuns.

Mesures en cas d’aturada o vaga legal

En el supòsit eventual d’aturada o vaga legal en el sector al qual pertanyen els treballadors 
adscrits al contracte, l’adjudicatària haurà de mantenir informada de forma permanent a la 
responsable  municipal,  de  les  incidències  i  desenvolupament  de  l’aturada.  L’empresa 
contractista es comprometrà a oferir les solucions que garanteixin la seguretat de l’àmbit 
d’execució dels treballs, informant prèviament de les actuacions previstes.

També caldrà prendre mesures en cas de requeriments d’obligat compliment formulats per 
altres  administracions  o  pel  propi  Ajuntament per  fer  front  a mesures  excepcionals  i/o 
temporals destinades  a  garantir  la  salut  de  les  persones,  ja  sigui  per  combatre  virus  o 
d'altres equivalents que puguin aparèixer, i que provoquin la necessitat de disminuir o aturar 
la freqüència de les tasques previstes. 

Un  cop  finalitzada  l’aturada  legal,  l’adjudicatària  presentarà  en  un  termini  màxim  d’una 
setmana, un informe en el que s’indiquin els treballs que s’hagin prestat, i aquells planificats 
que finalment s’hagin deixat de prestar. 

La persona responsable municipal comprovarà els possibles incompliments produïts com a 
conseqüència de l’aturada, i procedirà a valorar la deducció corresponent de la factura dels 
incompliments en el període en que s’hagi produït l’aturada o vaga legal. Es comunicaran les 
actuacions per escrit  a l’adjudicatària,  es deduiran els  imports que corresponguin  en les 
factures del període afectat, i si s’escau s’aplicaran els imports que corresponguin d’acord 
amb el règim sancionador del contracte.

Garanties provisional i definitiva

No s’exigeix  la  constitució  de garantia  provisional,  de  conformitat  amb allò  que disposa 
l’article 106 de la LCSP.

La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. No obstant això, en cas que l’oferta 
de  l’adjudicatària  resulti  inicialment  incursa  en  presumpció  d’anormalitat,  l’òrgan  de 
contractació  pot  exigir  en  el  PCAP  una  garantia  complementària  del  5%,  donades  les 
característiques de les obres,  amb treballs  a executar en la xarxa de distribució d’aigua 
potable i terminis de subvencions que cal complir, a més de la garantia definitiva, s’exigirà la 
garantia complementària, resultant una garantia total del 10% del preu final ofert.

La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 
108.1 de la LCSP. 
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Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys

Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada

Quan finalitzin  les obres, concorreran la persona responsable municipal  del contracte,  la 
direcció facultativa de les obres i la representant de la contractista per a la seva recepció. 

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, la persona 
funcionària tècnica designada per l’Administració contractant i representant d’aquesta les ha 
de donar per rebudes i aixecar l’acta corresponent, i s’inicia llavors el termini de garantia. 

Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra susceptible de ser executada 
per fases que puguin ser entregades a l’ús públic.

S’estableix un termini de garantia de les obres d’un any, que podrà ser ampliable fins a un 
màxim de tres anys segons oferta presentada per l’adjudicatària.

Durant el termini de garantia, l’explotació i funcionament de les obres anirà a càrrec de la 
concessionària  del  servei  d’aigua  a  Sant  Jaume  dels  Domenys.  No  obstant  això,  la 
contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions 
que l’administració consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment a la 
fi del període de garantia les condicions del projecte i execució. 

Revisió de preus

En aquest contracte no procedeix la revisió de preus.

Pagament dels treballs

El  pagament  d’aquest  contracte  es  realitzarà  tal  com  s’assenyala  a  la  LCSP,  i  es 
consideraran inclosos en el preu d’adjudicació i seran a càrrec de l’adjudicatària la totalitat 
de despeses que es relacionen en el PPTP i PCAP, no donant lloc a cap increment del preu 
d’adjudicació.

Resolució del contracte

Els efectes, compliment i extinció del present contracte d’obres es determinarà d’acord amb 
el que disposa l’article 122.2 de la LCSP. El règim jurídic aplicable serà el corresponent als 
articles 211 a 213 de la LCSP, i es tindrà en compte les normes aplicables a les prestacions 
dels contractes d’obres. 
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