
 

 

ORDRE D'ESTUDI 
PT-CPT-25068 / PC-CPT-25068 / DA-CPT-25068 

 

 
Nou enllaç entre l'AP-7 i la T-315. Bellissens. Reus 
 

 

L’objectiu dels presents estudis i projectes és dissenyar un nou enllaç entre l’AP-7 i la T-315 a 

Bellissens, Reus. Aquesta actuació està inclosa a la TAULA A del “Conveni entre el Ministeri de 

Transports i Mobilitat Sostenible i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a l’execució 

d’actuacions de millora de la connectivitat de l’AP-2 i l’AP-7” (publicat al BOE el 20 de novembre 

de 2024). El nou enllaç que es projecti ha de millorar l’accessibilitat i les connexions entre l’AP-7 

i la T-315. 

 

 
1. Dades generals 
 

Tipus d'estudi 
Projecte de traçat, projecte constructiu, 
document ambiental 

Classe d'obra Millora puntual 

Subclasse d'obra Millora de nus 

 
 

Carretera o línia  PK Inicial PK Final 

AP-7 254+000 255+000 

T-315 4+000 5+000 

 

 

Longitud aproximada 2,00 km 

Municipis afectats Reus 

Comarques Baix Camp 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 10.000.000,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

  

Termini de redacció 10 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 
  



 

Cal fer informació pública Audiència 

  

Cal fer auditoria de seguretat viària Sí 
  

Responsable del seguiment del projecte Alex Claramunt Iban 

 
 

2. Definició de les obres a estudiar 

 

S’ha de projectar un nou enllaç entre l’AP-7 i la T-315 a Bellissens. Aquest nou enllaç està inclòs 

a la TAULA A del Conveni de 19/11/2024: “Conveni entre el Ministeri de Transports i Mobilitat 

Sostenible i l’Administració de la Generalitat de Catalunya, per a l’execució d’actuacions de 

millora de la connectivitat de l’AP-2 i l’AP-7” (en endavant el Conveni), que té per objecte 

l’execució d’actuacions de millora de la connectivitat de l’AP-2 i l’AP-7. 

 

Les feines a desenvolupar d’acord amb la present ordre d’estudi es desenvoluparan en dues 

fases: 

FASE 1: Redacció del projecte de traçat, l’estudi de trànsit i el document ambiental. 

El projecte de traçat cal que desenvolupi diverses alternatives i l’estudi de trànsit ha de 

fer un diagnòstic de la situació actual i prognosi i micro-simulació de la situació futura 

amb les diverses alternatives. El contingut del projecte de traçat ha de permetre que la 

Generalitat porti a terme el tràmit d’Audiència de l’actuació. El projecte de traçat haurà 

de contenir els aspectes geomètrics de l’actuació, així com la definició concreta, 

individualitzada i detallada dels bens, drets i serveis afectats, això com, en cas necessari, 

les definicions i prescripcions bàsiques suficients per assolir els objectius establerts, així 

com per determinar el cost total de l’actuació. 

 

FASE 2: Redacció del projecte constructiu corresponent a les actuacions 

desenvolupades a nivell de projecte de traçat en la fase 1. El projecte constructiu definirà 

una solució les obres del qual es puguin licitar en diversos lots. 

 

3. Condicionants a tenir en compte 

 

Per a les actuacions de millora de la connectivitat de l’AP-7 recollides en la Taula A de l’annex 

del Conveni, l’execució de les actuacions ha de complir amb els paràmetres establerts en la 

normativa tècnica en vigor per a la Xarxa de Carreteres de l’Estat. L’actuació objecte de la present 

ordre d’estudi: Nou enllaç entre l'AP-7 i la T-315. Bellissens s'inclou a la TAULA A com a nou 

enllaç que millori l'accessibilitat i les connexions amb la resta de la xarxa viària i millores a la 

xarxa complementària. Segons el Conveni: En el cas de les actuacions de millora de la 

connectivitat de l’AP-7 recollides a la Taula A de l’annex del Conveni, correspon al Ministeri de 



 

Transports i Mobilitat Sostenible l’aprovació dels estudis i projectes assenyalats a la Clàusula 

Tercera d’acord amb les previsions de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de carreteres, 

elaborats per l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L’actuació objecte de la present 

ordre d’estudi es troba inclosa a la TAULA A. 

 

S’ha de tenir en compte, com sempre, el planejament municipal vigent. 

 

L’enllaç ha de ser complet. Caldrà analitzar diverses opcions i seleccionar-ne l’òptima. 

 

S’ha de tenir en compte el projecte constructiu en redacció per part de la Generalitat de títol: Via 

ciclista a la C-14. Reus-Salou. Clau: PC-BNT-21098. S’haurà d’analitzar la viabilitat d’ampliar el 

pont de la T-315 sobre l’AP-7 per encabir la via ciclista davant la possibilitat d’altres solucions 

alternatives, entre les quals es pot analitzar un itinerari diferent per aquesta via ciclista. També 

es poden analitzar altres solucions tècniques, com poden ser una passarel·la independent al pont 

de la T-315 sobre l’AP-7. 

 

4. Estudi de trànsit 

 

L’encàrrec dels projectes de traçat i constructiu (claus PT-CPT-25068 / PC-CPT-25068) inclou 

l’encàrrec d’un estudi de trànsit  que s’incorporarà als projectes, amb el qual es caracteritzarà 

detalladament del trànsit actual de l’àmbit del projecte. Per a aquesta tasca s’hauran d’utilitzar tant 

les dades existents (dades d’aforaments i/o estadístiques que puguin aportar les diverses 

Administracions titulars de vials d’aquest enllaç, Ajuntaments, etc.), com dades recopilades 

expressament per a aquest estudi de trànsit, amb els treballs de camp corresponents, i també fent 

ús de dades indirectes obtingudes via Bluetooth o via senyal de telèfons mòbils, així com 

seguiment d’itineraris i recorreguts dels vehicles mitjançant lectura de matrícules. 

 

L’estudi també inclourà la creació dels models de simulació del trànsit adients, mitjançant 

aplicacions informàtiques específiques, que permetin dur a terme un diagnòstic amb una 

representació de la situació actual, en termes de demanda i nivell de servei, així com una prognosi 

de les situacions futures i de les diverses alternatives que es puguin plantejar. 

 

5. Document Ambiental 

 

Es redactarà un document ambiental, on s’analitzarà i avaluarà les afectacions produïdes per cada 

una de les actuacions incloses al projecte constructiu, des d’un punt de vista ambiental, social, 

econòmic i cultural. Així mateix, el document proposarà i pressupostarà mesures correctores i 

compensatòries i justificarà la necessitat o no de sotmetre les actuacions al tràmit d’avaluació 

ambiental que correspongui d’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació 

ambiental. En aquest sentit, cal confirmar que l’actuació inclosa en aquesta ordre d’estudi, desprès 



 

d’avaluar la necessitat de sotmetre el projecte a avaluació d’impacte ambiental, s’arriba a la 

conclusió de que no es susceptible d’estar sotmès a avaluació ambiental ordinària o simplificada, 

al no estar inclòs en cap dels supòsits dels Annexos I i II de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d’Avaluació d’Impacte Ambiental ni de les seves modificacions posteriors per la Llei 9/2018, de 5 

de desembre, per a la realització d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada, o el Reial 

Decret 445/2023 de 13 de juny. 

 

6. Altres aspectes 

 

Elaboració anàlisi cost-benefici (SAIT) 

 

D’acord amb l’Acord del Govern de 20 de desembre de 2011 les propostes d’inversions en 

polítiques públiques que tinguin un impacte estimat, sobre les finances de la Generalitat de 

Catalunya o sobre el seu sector públic vinculat, superior a 10 milions d’euros, han d’incorporar 

una anàlisi de rendibilitat socioeconòmica que ha de ser aprovada pel Departament d'Economia 

i Hisenda. 

 

Des del Departament de Territori, s’ha desenvolupat la Instrucció DGIMT/1/2015, aprovada per 

la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, que estableix que el Sistema d’Avaluació 

d’Inversions en Transport (SAIT) és la metodologia de referència a utilitzar a l’hora d’avaluar la 

rendibilitat socioeconòmica d’aquelles actuacions impulsades per la mateixa Direcció General i 

que requereixin d’aquest tipus d’anàlisi. L’eina SAIT així com el seu manual d’utilització es pot 

descarregar directament a través de l’enllaç següent: 

  

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sait/  

 

Donat que aquesta actuació té un pressupost estimat superior als 10 M d’euros, caldrà elaborar 

una anàlisi de rendibilitat socioeconòmica amb l’eina SAIT.  

 

 

Instruccions BIM 

 

Per redactar aquest encàrrec s’utilitzarà la metodologia i tecnologia BIM com a mínim per: 

 

 Visualitzar la solució i facilitar la interpretació i comunicació del projecte, tot generant 

plànols més coherents, analitzant els punts crítics del projecte i identificant i ubicant 

elements/material dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions. 

 

 Garantir la coordinació entre disciplines del procés de disseny i constructiu, tot detectant 

els problemes potencials de forma anticipada i la resolució de problemes de coordinació 

https://territori.gencat.cat/ca/03_infraestructures_i_mobilitat/sait/


 

entre disciplines, lots i/o oficis. 

 

 Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte, fent el seguiment del desenvolupament del 

projecte, analitzant les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada, 

millorant la traçabilitat de les decisions de canvi I gestionant l'arxiu de documents del 

projecte, relacionant-los entre sí. 

 

 Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés, verificant els amidaments en les 

diferents fases del projecte. 

 

 Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de les 

diferents fase de l’actuació, tot identificant i ubicant elements/materials dins de 

l'edifici/infraestructura i facilitar la transferència d'informació de projecte als diferents 

actors que participen en el disseny, licitació, execució i operació de l’actuació. 

 

En el marc de la redacció d’aquest encàrrec s’estudiarà utilitzar la metodologia i tecnologia BIM 

per tal de donar compliment i facilitar la comprovació del paràmetres, criteris de disseny, 

normativa i instruccions particulars. 

 

Instruccions de sostenibilitat  
 
Per a la redacció del present encàrrec, s'haurà de definir com a part de la memòria i els annexos 

del projecte la informació de l'actuació relativa almenys a les següents temes:  

 

 Circularitat de la solució:  

o Estratègies de circularitat de la solucions proposades.  

 Gestió de la fi de vida:  

o Gestió de residus d’equips substituïts i de materials d’obra.  

 Eficiència i sobirania energètica:  

o Caldrà tenir en compte la implantació dins del projecte dels elements necessaris 

per a la millora de l'eficiència energètica i autogeneració d'energia solar dels 

elements associats al projecte i a la infraestructura on s’inclou.  

 Descarbonització:  

o Caldrà tenir en compte a nivell de criteris de disseny, selecció de materials i 

mètodes constructius, els elements necessaris per a la reducció d'emissions en 

fase d’obra i cicle de vida de l’actuació.  

o Avaluació d’emissions de carboni en fase d’operació de l’actiu abans i desprès 

de l’execució de l’actuació.  

o Avaluació d’emissions de carboni en la fase d’execució de les obres i en la fase 

d’operació de l’actuació fins a la fi dels seu cicle de vida.  



 

Instruccions pel lliurament 

 

El lliurament definitiu d’aquest encàrrec incorporarà el següent: 

 Un mínim de 3 imatges virtuals / renders de l’actuació, a consensuar amb la direcció del 

projecte. 

 Un apartat de resum del projecte que en un màxim d’un full DIN-A4 exposi, de forma 

resumida i en un llenguatge entenedor per a la ciutadania, els trets més rellevants de 

l’actuació. Aquest resum haurà d’incloure, com a mínim, les característiques de l’àmbit 

d’estudi, l’objecte de l’actuació, una breu descripció, el pressupost, el termini de les obres 

i els usuaris beneficiats, entre d’altres. 

  

 

 

 

 

Vist i plau, 

Ferran Camps Roque 

Subdirector general de Descarbonització i Carreteres Intel·ligents 

 

Signat electrònicament 

 

 

David Prat Soto  

Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

 

Signat electrònicament  

 


