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QUADRE RESUM

A. PODER ADJUDICADOR

ADMINISTRACIO CONTRACTANT

AJUNTAMENT DE RODONYA

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DEL
CONTRACTE

Area de Serveis al Territori

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La direccio facultativa de les obres

ADREGA DE L'ORGAN DE CONTRACTACIO

Ajuntament de Rodonya
Plaga Major, 1 (Castell)

43812 Rodonya

CORREU ELECTRONIC .
aj.rodonya@altanet.org

PERFIL DE CONTRACTANT
PLATAFORMA DE CONTRACTACIO ELECTRONICA
DE L'AJUNTAMENT

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-
contractant/detall/17155319?categoria=0

LICITACIO ELECTRONICA (X) si ()NO

B. DEFINICIO DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present projecte és la urbanitzacio (pavimentacio, enjardinament i equipament) d'un solar per
a convertir-lo en una plaga.

El detall i condicions de I'obra es defineixen i fixen en el Projecte que juntament amb aquest Plec de clausules
administratives particulars regira el contracte.

(X) Sl

CPV: 45111291-4 Treballs d'ordenacio del terreny

Justificacié: Aquest projecte preveu la divisié en dos lots:

LOTS LOT 1: contempla totes les actuacions corresponents a les unitats d’obra d’enderrocs i
moviment de terres, ram de paleta, paviments, instal-lacions equipaments i actuacions
arqueologiques

LOT 2: correspon unica i exclusivament al pintat del mural.

L'objecte d'aquesta licitacid correspon unicament al LOT 1, atés que el LOT 2 és un contracte
de serveis artistics que es realitzara independentment del contracte d'obra.

Tractament de dades de caracter personal per part del poder adjudicador

(X)NO
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L'execuci6é del contracte comporta el tractament de dades de caracter personal per part de I'empresa
contractista

(X)NO

C. PROJECTE

Per poder realitzar aquestes actuacions s'ha aprovat el "Projecte de De plaga al Carrer de Sant Joan, 7" redactat
per I'equip tecnic de la Unitat d'Arquitectura Municipal del Servei d'Assisténcia al Municipi (SAM) de la Diputacié
de Tarragona, i aprovat per Acord del Ple de data 10 de juliol de 2025.

D. CONTRACTE RESERVAT

(X) NO

E. PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO | TRAMITACIO DE L'EXPEDIENT

PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO OBERT SIMPLIFICAT

ORDINARIA ( X)

TRAMITACIO
URGENT ()

CRITERI UNIC ()

CRITERIS D'ADJUDICACIO
PLURALITAT DE CRITERIS ( X)

F. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Pressupost 78.609,73 €
Tipus d'IVA aplicable (21 %)
Import IVA 16.508,04 €

Total pressupost base de licitacio 95.117,77 €

SISTEMA DE DETERMINACIO DEL PREU: Tant algat

Contracte amb preus unitaris (X) NO

Pagament mitjancant

lliurament de bens (X)NO
G. VALOR ESTIMAT
TOTAL
Import global estimat total 78.609,73 €
Import de les modificacions previstes ( 0 %) 0,00 €
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 78.609,73 €
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H. CONTRACTACIO CONJUNTA

()Sl (X) NO

I. REGIM DE FINANGAMENT

Informacio en el cartell de senyalitzacié de les obres:
PLACA AL CARRER DE SANT JOAN, 7
/Actuacio realitzada al municipi de Rodonya

(X) Sl Amb el suport econdmic de la Generalitat de Catalunya a través del Pla Unic
Cofinancat d'Obres i Serveis de Catalunya 2025-2029

012 Gracies per la vostra col-laboracio

(logos: Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Rodonya)

() NO

Ajuntament de Rodonya Generalitat de Catalunya

5% 95 %

J. ANUALITATS | APLICACIONS PRESSUPOSTARIES

Any Classificacio Area de Classif. Import net % IVA Import IVA Import
Econdmica. despesa Organica Total
2026 61001 933 01 78.609,73 € 21% 16.508,04 € 95.117,77 €

K. TERMINI D'EXECUCIO

3 mesos a partir de I'Acta de comprovacio del replanteig

L. TERMINI DE GARANTIA

24 mesos

M. ADMISSIBILITAT DE VARIANTS

(X) NO No s'admeten variants

N. CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIO

A. Amb caracter d'obligacié contractual essencial, als efectes previstos en I'article 211.1.f i I'article
71.2 LCSP:

- L'empresa adjudicataria es compromet a que en cas de resultar adjudicataria haura de complir
al llarg de tota I'execucié contractual totes les disposicions legals, reglamentaries i convencionals
en vigor en matéria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut al treball que li siguin
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aplicables a les persones treballadores vinculades a I'execuci6 del contracte. Dita normativa sera
d'inexcusable aplicacio inclis en el cas de que I'aplicacié del TTIP (Tractat Transatlantic de
Comerg e Inversio) permetés a les empreses la conculcacio del dret a vaga, a la negociacio
col-lectiva o a un salari minim.

- DurantI'execuci6 de I'obra es garantira la correcta gestio dels residus. Es separaran les fraccions
segons el sistema de recollida establerts. Aixi mateix, si s'escau, els residus especials es
gestionaran a través d'un centre de recollida o gestor autoritzat.

El seu incompliment sera causa de resolucié del contracte de conformitat amb la clausula 6 del present plec.
B. Sense caracter d'obligacié contractual essencial:

- L'empresa contractista té l'obligacié de complir de manera estricta amb el pagament de les

empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del termini legalment

establert.

- L'empresa contractista esta obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors
conforme al conveni col-lectiu sectorial d'aplicacio.

El seu incompliment sera causa d'imposicié de penalitats de conformitat la clausula 4.12 del present plec i que
consten detallades en I'apartat A.C. d'aquest quadre-resum.

Les condicions especials d'execucié seran exigides igualment a totes les empreses subcontractistes que
participen en I'execucio del contracte.

0. REVISIO DE PREUS

(X) NO

En aquesta licitacid, no es contempla la possibilitat de la revisié de preus.

P. GARANTIA PROVISIONAL

(X) NO

Q. GARANTIA DEFINITIVA

(X) s COMPLEMENTARIA
(X) 5 % del pressupost base de licitacio, IVA exclos (X)NO

R. CAPACITAT | SOLVENCIA

SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA

\Volum anual de negoci, o bé volum anual de negoci a I'ambit a qué es refereixi el contracte, referit
(X) a) al millor exercici dins dels tres ultims disponibles en funcié de les dates de constitucié o d'inici
d'activitats de I'empresari i de presentacié de les ofertes.
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d'acreditar almenys el segiient import de volum anual de negocis 117.914,59 €

en el registre mercantil o en el registre oficial que correspongui.

Criteri: L'empresa licitadora, referit a I'any de major volum de negocis dels tres ultims conclosos, haura

S'acreditara mitjangant el volum anual de negocis, per mitja dels comptes anuals aprovats i dipositats

SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

La solvéncia técnica o professional de I'empresa s'haura d'apreciar tenint en compte els seus coneixements técnics,

eficacia, experiencia i fiabilitat, que s'haura d'acreditar pels segiients mitjans:

(X)a) execucio.

Relacié de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, avalada per certificats de bona

contracte.

El valor minim anual acumulat haura de ser de 55.026,81 €

es regeix la professio i es van portar normalment a bon terme.

Criteri: Per poder prendre part en aquest procediment, les empreses han d'aportar una relacié de les
principals obres efectuades de la mateixa o similar naturalesa que els que constitueixen I'objecte del

S'acreditara mitjancant: certificats de bona execucié; aquests certificats han d'indicar I'import, les dates
i el lloc d'execucio de les obres i s'ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals

EMPRESES NOVA CREACIO

En el cas d'empreses de nova creacio, és a dir, que tinguin una antiguitat inferior a 5 anys, s'haura d'acreditar la solvéncia

tecnica o professional a través d'aquest mitja:

Indicacié del personal técnic o de les unitats técniques, integrat o no en I'empresa, participants
en el contracte

Criteris: indicacié del personal técnic o els organismes técnics, tant si estan integrats en I'empresa com
si no, dels quals aquesta disposi per a I'execucié de les obres, acompanyada dels documents acreditatius
corresponents quan li ho requereixin els serveis dependents de I'drgan de contractacio.

S'acreditara mitjancant: Declaracié en qué s'indiqui el personal técnic o els organismes técnics, tant si
estan integrats en I'empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a I'execucié de les obres,
acompanyada dels documents acreditatius corresponents.

Habilitacié empresarial o professional

(X)NO

CLASSIFICACIO EQUIVALENT: Alternativament, les empreses licitadores podran acreditar la seva solvéncia econdmica

i financera i técnica per contractar mitjangant la segtient classificacio:

CONTRACTE GRUP SUBGRUP TIPUS D'OBRA | CATEGORIA

Placga al carrer de
Sant Joan, 7

Grup C
(Edificacions)

Subgrup 6 Edificacions Categoria 1 (quantia inferior o

(Paviments)

Paviments

igual a 150.000 euros -valor
estimat del contracte-)
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Acreditacié del compliment de normes de gestié mediambiental i de qualitat, I'empresa licitadora
haura d'aportar els certificats segiients (articles 93 i 94 LCSP):

(X)sl

Classificacio i separacio de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a minim- totes
les fraccions que apareixen a l'estudi de residus d'aquest projecte, encara que no sigui
obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi.

Un/a mateix/a empresari/aria podra concérrer per completar la solvéncia de més d'una empresa
licitadora:

(X) sI

S. CLASSIFICACIO EXIGIDA A L'EMPRESA CONTRACTISTA

( X') No s'exigeix ates que el VEC és inferior a 500.000 €

T. ADSCRIPCIO OBLIGATORIA DE MITJANS

(X) NO

U. TITULACIO DEL/DE LA DELEGAT/DA DE L'EMPRESA CONTRACTISTA | PERSONAL FACULTATIU

El Contractista haura de designar a un tecnic perfectament identificat amb el Projecte, que actui com a representant
davant I'Administracié en qualitat de Director de la Contracta, i que haura d'estar representat permanentment a l'obra
per persona o persones amb prou poder per a disposar sobre totes les qliestions relatives a les mateixes, pel qual haura
de posseir els coneixements técnics suficients.

El Contractista mantindra adscrit a I'execucié de I'obra el corresponent equip d'assessorament, que proporcionara els
planols de detall tant de I'obra civil com dels equips técnics aixi com les instruccions per al muntatge i, en general tota
la documentacio técnica necessaria.

V. SUBCONTRACTACIO

(X) sI

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzaci6 parcial de la prestacié objecte
d'aquest contracte llevat que, d'acord amb I'art. 215.2 d) i €) LCSP, la prestacié o una part d'aquesta
I'hagi d'executar directament el primer.

En cap cas la limitacié de la subcontractacié podra alterar la restriccid efectiva a la competéncia.

L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, com a molt
tard, quan inicii la seva execucid, a I'érgan de contractacié la intencié de subscriure subcontractes,
indicant la part de la prestacié que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el
representant o representants legals de I'empresa subcontractista, justificant suficientment I'aptitud
d'aquesta per executar-la per referencia als elements tecnics i humans de qué disposa i a la seva
experiencia, i acreditant que no es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificaciéo adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacié d'aquesta circumstancia és suficient per acreditar la seva aptitud.
L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'6rgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacioé necessaria sobre els nous
subcontractes.

La subscripcié de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i circumstancies regulades en
I'article 215 de la LCSP.

W. CESSIO DEL CONTRACTE

(X)NO
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X. MODIFICACIONS CONTRACTUALS PREVISTES

CIRCUMSTANCIES:

El contracte només es pot modificar per raons d'interés public, en els casos i en la forma que
s'especifiquen i en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP, i de conformitat amb el procediment regulat a
I'article 191, amb les particularitats previstes a l'article 207 LCSP.

ABAST DE LES MODIFICACIONS PREVISTES:

Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, el projecte es podra modificar
sempre i quan s'hagi detallat I'abast, els limits i les condicions de les modificacions als plecs de forma
clara, precisa i inequivoca, de manera que la concurréncia de les circumstancies que donen lloc a les|
modificacions puguin verificar-se de forma objectiva.

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a
maxim la modificacid, computant-se I'import com a valor estimat.

Aquest projecte contempla una série d'unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment
de I'execucio de les obres, i que es descriuen a continuacio:

1 — L’aparicié de defectes ocults no detectats en les inspeccions de diagnosis préevies realitzades

S'estima que l'increment del Pressupost d'Execucié per a Contracta, (sense IVA) que suposarien
aquestes modificacions seria com a maxim de 6.000,00€.

(X) SI CONDICIONS DE LA MODIFICACIO

En cap cas la modificacié del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos
en el contracte.

PERCENTATGE DEL PREU D'ADJUDICACIO DEL CONTRACTE AL QUE COM MAXIM PUGUIN
AFECTAR:

Les modificacions del contracte no previstes en aquesta clausula només podran efectuar-se quan es
compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en I'article 205 de la LCSP.

Aquestes modificacions no previstes sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial del
contracte, IVA exclds. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificacié s'acordara per I'organ
de contractacié amb la conformitat prévia per escrit de I'empresa contractista; en cas contrari, el contracte
es resoldra d'acord amb la causa prevista en I'article 211.1.g) de la LCSP.

PROCEDIMENT: La tramitacié dels modificats s'ajustara al seglient procediment:

Proposta modificacié de la persona responsable del contracte
Audiéncia a I'empresa contractista

Informe de la Secretaria General

Informe de la Intervencié General

Aprovacioé per I'drgan de contractacid i revisio de la garantia definitiva
Formalitzacio de la modificacio

Notificacid i publicacio de la modificacio

Y. DADES DE FACTURACIO

L'empresa contractista tindra dret a I'abonament del preu dels serveis o treballs realitzats
de conformitat amb I'Administracio.

Forma de pagament: El director facultatiu de I'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran
I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir
durant els primers deu dies seguents al mes al que correspongui.
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El pagament a I'empresa contractista s'efectuara contra presentacié de certificacions
d'obra expedides d'acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions
establertes en I'article 198 i 243 de la LCSP.

Les factures hauran de ser emeses electronicament en format Facturae mitjangant el punt general d'entrada de factures
electroniques de la seu electronica de I'Ajuntament o mitjangant el servei e.Fact del Consorci d'Administracié Oberta de

Catalunya (CAQOC).

Ens amb competéncies en
comptabilitat publica i
contractacio:

AJUNTAMENT DE RODONYA

Unitat responsable de la

- . SECRETARIA
contractaci6:

Oficina comptable: L01431325
Organ gestor: L01431325

Unitat tramitadora: L01431325
Nom: Ajuntament de Rodonya

Codis DIR 3:

Num. expedient

s, 4313250006-2026-0000309
contractacié:

Z. INVERSIO DEL SUBJECTE PASSIU DE L'IVA

'(X) NO

AA. CRITERIS D'ADJUDICACIO

CRITERIS D' ADJUDICACIO PONDERACIO
1 - Oferta econdbmicament més avantatjosa: 50
Es valorara calculant el percentatge de baixa de cada oferta econdmica en relacié

al pressupost base de licitacio:

Baixa de l'oferta = [1-(Pressupost oferta/pressupost licitacio)] * 100

L'assignacié de punts que correspon a cada percentatge de baixa es fara
mitjangant una distribucio lineal entre els punts indicats:

- Sense baixa: 0 punts.

- Baixa major: 50 punts.

La férmula que s'utilitzara en I'assignacio de punts és la seglent:

Puntuacié = (percentatge baixa de I'oferta * num. max. punts) / percentatge baixa maxim

2 - Ampliacio del termini de garantia sobre el previst al present plec de clausules 20
Ampliacié en 4 mesos ( termini total 28 mesos)................... 4 punts

Ampliacié en 8 mesos ( termini total 32 mesos)................... 8 punts

Ampliacié en 12 mesos ( termini total 36 mesos)................ 12 punts

Ampliacié en 16 mesos ( termini total 40 mesos)................ 16 punts

Ampliacié en 20 mesos ( termini total 48 mesos)................ 20 punts
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CRITERIS DE DESEMPAT:

En cas d'empat en les puntuacions obtingues per les ofertes de les empreses licitadors, tindra
preferéncia en I'adjudicacio del contracte:

1- La proposicio presentada per aquelles empreses que, en el moment d'acreditar la seva solvéncia
técnica, tinguin en la seva plantilla un nombre de persones treballadores amb discapacitat superior al
2%, sempre que les seves proposicions igualin en els seus termes a la més avantatjosa.

Si varies empreses licitadores de les que haguessin empatat acrediten tenir una relacié laboral amb
persones amb discapacitat en un percentatge superior tindran preferéncia en I'adjudicacié del contracte
I'empresa licitadora que disposi del major percentatge de persones treballadores fixes amb discapacitat
a la plantilla.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat se sol-licitara als licitadors en el moment de
produir-se l'empat, tanmateix els licitadors hauran d'acreditar que disposen d'aquestes dades al
finalitzar el termini de licitacio.

En cas de persistir I'empat un cop aplicats els criteris de desempat I'adjudicacié del contracte es decidira
mitjangant sorteig, que es dura a terme en acte public, prévia convocatoria.

La documentacié acreditativa dels criteris de desempat sera aportada per les empreses
licitadores en el moment en qué es produeixi I'empat, no amb caracter previ

AB. OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

Es consideren obligacions essencials del contracte:

( X') Compromis d'adscripcié de mitjans (article 76.2 LCSP)

( X') Condicions especials d'execucié del contracte (article 202 LCSP)
( X') Criteris d'adjudicacié de les ofertes (article 122.3 LCSP)

( X') Compliment del réegim de pagaments a les empreses subcontractistes o subministradores establertes (article 217.1
LCSP)

( X') Disposar i mantenir vigent durant tota la durada del contracte una polissa d'asseguranga de responsabilitat civil
amb la cobertura minima que permeti cobrir els riscos derivats de les obres i de la seva execucio

( X') En general, totes les previstes en aquest Plec, en el Projecte i en la resta de documentacié contractual d'aquest
contracte.

A.C.PENALITATS

REGIM POTESTATIU DE PENALITATS

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execucio del
contracte, I'Administracié actuara d'acord amb I'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public.

L'empresa contractista esta obligada a complir el termini total d'execucié del contracte i els terminis parcials fixats, si
s'escau, en el programa de treball.

Si I'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que
li siguin imputables, I'Administracié podra optar, ateses les circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb
pérdua de la garantia o podra acordar la imposicié de les penalitats segients:

- La imposicié diaria de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclds. En el cas que les penalitats
per demora aconsegueixin un multiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclds, I'd6rgan de contractacio
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estara facultat per procedir a la resolucié del mateix o acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié
de noves penalitats

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa contractista i aquesta
ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execucio, se li concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a
menys que el contractista en demani un altre de més curt.

L'Administracié podra acordar la imposicio de les seguents penalitats:
1. Incompliments lleus, fins a un 3%, en els seglents casos:

a. L'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi falta greu.
2. Incompliments greus, fins a un 6%, en els seglients casos:

a. La resisténcia als requeriments efectuats per I'Administracio, o la seva inobservanga.

b. L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que no constitueixi falta molt
greu.

c. L'incompliment greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevencio de riscos laborals
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, i en especial de les del pla de seguretat i salut en les obres.

d. L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de Seguretat Social que es derivin per
I'execucio del contracte.

e. L'incompliment de les condicions especials d'execucié del contracte, quan no s'hagin tipificat com a causa
de resolucio.

f. L'incompliment de les condicions especials d'execucié establertes en aquest plec quan no se'ls hi hagi atribuit
el caracter d'obligacions contractuals essencials.

g. La reiteracio en la comissio de faltes lleus.

3. Incompliments molt greus, fins a un 10%, en els segients casos:

a. Incompliment de les condicions de comprometre a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els mitjans
personals o materials d'acord amb l'establert a la clausula 9.

b. Incompliment de les condicions especials d'execucié del contracte d'acord amb l'establert a la clausula 21.
c. Incompliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret
de la Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP

d. Incompliment de les obligacions de I'empresa contractista en materia de subcontractacio, d'acord amb
I'establert a la clausula 35.

e. L'incompliment del termini d'inici de I'execucio de les obres.

L'import corresponent als percentatges indicats es calculara sobre el preu del contracte, IVA exclos.
En els suposits d'incompliment parcial o compliment defectuds en que no estigui prevista una penalitat o en qué aquesta,

encara que estigui prevista, no cobreixi els danys causats a I'Administracid, aquesta ha d'exigir al contractista la
indemnitzacié per danys i perjudicis.

AD. VALORACIO DE LES OFERTES

La valoracié de les ofertes s'efectuara per part de la Mesa de contractacio, la qual estara integrada per:
President: Enric Ferré Ginovart (titular) i Jordi Cabré Sanabra (suplent)

Vocal: Maria Boada Fusté (titular) i Jordi Alsina Rull (suplent)

Vocal: Laia Castells Aritzeta (titular) i Jordi Balagueré Andreu (suplent)

Secretaria: Georgina Salva Riu (titular) i Gisela Ribes Bages (suplent)

Custodis:

Enric Ferré Ginovart (titular) i Jordi Cabré Sanabra (suplent)
Secretaria: Laia Castells Aritzeta (titular) i Jordi Balagueré Andreu (suplent)
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A.E. COMPENSACIO EN CAS DE DECIDIR NO ADJUDICAR O NO FORMALITZAR EL CONTRACTE / DESISTIMENT
DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIO

En el cas que de conformitat amb el disposat en I'article 152 LCSP, I'6rgan de contractacioé decidis, per motius d'interés
public, no adjudicar o celebrar el contracte o desistis del procediment, amb anterioritat a la formalitzacio, I'Ajuntament
compensara a les empreses candidates o licitadores per les despeses en qué haguessin incorregut, prévia justificacié
detallada i acreditada de les mateixes.

A.F. REGIM DE RECURSOS CONTRA ELS PLECS

Contra els actes que adopti I'drgan de contractacio en relacié a la preparacid, adjudicacid, efectes, modificacio i extincio
d'aquest contracte es pot interposar recurs contenciés administratiu davant el Jutjat Contenciés Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de la data d'enviament de la notificacié o de l'avis si fos mitjangant
compareixenga electronica, sempre que l'acte objecte de notificacio, hagi estat publicat en el perfil del contractant en la
mateixa data. En cas de no publicacio en el perfil del contractant, els terminis es computaran des de la data de recepcio
de la notificacié per l'interessat

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposicié davant el mateix organ que I'ha dictat, en el
termini d'un mes a comptar de la seva notificacio, conforme als requisits per a la seva practica establerts en el paragraf
anterior.




Ajuntament de Rodonya

1. NATURALESA | REGIM JURIDIC

El contracte que regula aquest Plec és un contracte administratiu d'obres tipificat en I'art. 13 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest contracte es regeix per:

e Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public per la que es transposen a
I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)

o Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del sector public (en endavant RD 817/2009).

¢ Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions publiques, en tot alld que no s'oposi, contradigui o resulti
incompatible amb la LCSP (d'ara endavant, RGLCAP).

o Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local.

o Text refos de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu
2/2003, de 28 de abril.

e Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals (LOPDPGDD).

e Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu
a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE

e Plec de clausules administratives particulars i el projecte d'obres.

En tot alld no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de dret
administratiu i, en darrer terme, les de dret privat.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin
d'aplicacié en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa adjudicataria de I'obligacio de
complir-les.

2. CLAUSULES ADMINISTRATIVES
2.1. Disposicions Generals
2.1.1. Objecte

El present contracte té per objecte I'execucio de les obres assenyalades en I'apartat B del quadre-
resum, d'acord amb el projecte referenciat en I'apartat C del quadre-resum, les condicions
establertes en el plec de prescripcions técniques i, en el cas, les modificacions del mateix que puguin
acordar-se.

Si aixi s'assenyala en I'apartat B del quadre-resum, hi haura la possibilitat de licitar per lots. Les
limitacions en I'adjudicacié dels mateixos s'indicaran en el seu cas en el mateix apartat d'acord amb
els criteris alla indicats. Totes les referéncies efectuades en el present plec al contracte o a I'empresa
adjudicataria s'entendran fetes a cada lot en qué es divideixi I'objecte del contracte, si escau.
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De la mateixa manera, quan en I'apartat B del quadre-resum permeti que puguin adjudicar-se més
d'un lot a la mateixa empresa licitadora, es podra adjudicar una oferta integradora en les condicions
alla assenyalades.

Si aixi s'assenyala en I'apartat D del quadre-resum, la participacio a tot el contracte, o per lots,
quedara reservada a les entitats alli indicades.

2.1.2. Necessitats administratives i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives que cal satisfer mitjangant el present contracte sén les que consten
en la memoria justificativa que consta a I'expedient.

2.1.3. Procediment i forma de contractacio

El procediment i la tramitacio de I'expedient d'aquesta contractacié son els que consten en I'apartat
E del quadre-resum, en aplicacio de l'article 159 de la LCSP, de conformitat amb els requisits que
s'hi estableixen.

2.1.4. Termini d'execucio del contracte

El termini de durada del contracte és el que consta en I'apartat K del quadre-resum. No obstant
aixo, el termini d'execucio de I'obra podra ser, si aixi es preveu en el present plec, el que figuri en
I'oferta de I'empresa adjudicataria. Tots aquests terminis comencen a comptar des de la data de
I'acta de la comprovacié del replanteig.

L'acta de comprovacié del replanteig s'ha d'estendre en el termini maxim d'un mes a comptar des
de la formalitzacié del contracte, excepte casos excepcionals justificats.

L'acta de comprovacié del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar el
programa de treball, amb els efectes que s'hi determinin, s'entenen integrants del contracte i, per
tant, son exigibles.

2.1.5. Perfil de contractant

Amb la finalitat d'assegurar la transparéncia i l'accés public a la informacié relativa a la present
contractacid, i sens perjudici de la utilitzacié d'altres mitjans de publicitat, aquest Ajuntament disposa
del Perfil de Contractant al qual es podra accedir per la pagina web que consta en I'apartat A del
quadre-resum.

2.1.6. Notificacions electroniques

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacié i durant la
vigéncia del contracte s'efectuaran per mitjans electronics a través del sistema de notificacié e-
NOTUM. A aquests efectes, s'enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i les
comunicacions a les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin
facilitat a aquest efecte en el sobre electronic de presentacié d'ofertes i sera, en qualsevol cas, la
mateixa que consti en la Declaracié responsable presentada. En cas d'identificar-se dues adreces
diferents, les notificacions i comunicacions es realitzaran a I'adrega informada al sobre electronic de
presentacio d'ofertes.

Els terminis a comptar des de la notificacié es computaran des de la data d'enviament de I'avis de
notificacio, si I'acte objecte de notificacidé s'ha publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de
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I'érgan de contractacié. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepcié de la
notificacio per part de I'empresa a qui s'adreca.

No obstant aix0, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs
especial pel Tribunal Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d'enviament de l'avis
de notificacio.

El termini per considerar rebutjada la notificacid electronica, amb els efectes previstos en l'article
41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les administracions
publiques (en endavant LPAC), sera de deu dies naturals computats des que es tingui constancia
de la seva posada a la disposicio de la persona interessada sense que s'accedeixi al seu contingut,
tret que d'ofici 0 a instancies del destinatari es comprovi la impossibilitat técnica o material de I'accés.

2.1.7. Condicions de les empreses licitadores

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o juridiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d'acord amb el que preveu
I'article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les prohibicions de contractar recollides en l'article
71 de la LCSP, la qual cosa es pot acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l'article 85 de
la LCSP; i que gaudeixin de I'habilitacié empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per
dur a terme I'activitat o prestacié que constitueixi I'objecte del contracte.

En cas que es requereixi I'habilitaci6 empresarial o professional a I'empresa licitadora, es fara
constar en I'apartat R del quadre-resum d'aquest Plec.

Les persones juridigues només poden ser adjudicataries dels contractes les prestacions dels quals
estiguin compreses dins les finalitats, I'objecte o I'ambit d'activitat que, d'acord amb els seus estatuts
o regles fundacionals, els siguin propis, i s'acrediti degudament.

Els requisits de capacitat, solvéncia i d'abséncia de prohibicions de contractar s'han de complir en
el moment de presentacio d'ofertes i s'han de mantenir fins el moment de I'adjudicaci6 i formalitzacié
del contracte.

També poden participar en aquesta licitacid les unions d'empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-se en escriptura publica
fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, les empreses que vulguin concorrer
integrades en una unié temporal han d'indicar els noms i les circumstancies dels qui la constitueixin
i la participacié de cada una, aixi com que assumeixen el compromis de constituir-se formalment en
una unié temporal en cas que resultin adjudicataries del contracte.

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extincié.
2.1.8. Registre d'empreses licitadores

De conformitat amb I'article 159.4.a) de la LCSP totes les empreses licitadores que es presentin a
licitacions realitzades a través del procediment simplificat han d'estar inscrites en el Registre oficial
de licitadors i empreses classificades del sector public (ROLECSP) o Registre d'Empreses
Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC), en la data final de presentacio d'ofertes. A aquest
efecte, també es considerara admissible la proposicié de I'empresa licitadora que acrediti haver
presentat la sol-licitud d'inscripcioé en un o altre Registre juntament amb la documentacio preceptiva
per a aix0, sempre que aquesta sol-licitud sigui de data anterior a la data final de presentacié de les
ofertes. L'acreditacié d'aquesta circumstancia tindra lloc mitjangant I'aportacié del justificant de
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recepcio de la sol-licitud emés pel corresponent Registre i d'una declaracié responsable d'haver
aportat la documentacié preceptiva i de no haver rebut requeriment d'esmena.

La inscripcié en el ROLECSP o RELIC, acredita enfront de tots els 6rgans de contractacié del sector
public, segons el que s'hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra:

a) les condicions d'aptitud de I'empresa quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar,
representacio, habilitacioé professional o empresarial

b) solvéncia econdmica i financera i técnica o professional

c) classificacié i altres circumstancies inscrites

d) la concurréncia o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar.

La presentacié de les proposicions suposa l'autoritzacié a la mesa i a I'érgan de contractacio per
consultar les dades recollides en el ROLECSP o RELIC, o les llistes oficials d'operadors econdmics
d'un Estat membre de la Unié Europea.

2.2. Dades economiques del contracte
2.2.1. Preu del contracte

El preu del contracte sera el que resulti de I'adjudicacié del mateix i haura d'indicar com a partida
independent I'impost sobre el valor afegit (IVA).

El preu del contracte anira amb carrec al/s pressupost/s i aplicacié/ons pressupostaria/es que
consten en I'apartat J del quadre-resum.

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els canons de qualsevol tipus que siguin
d'aplicacio, aixi com totes les despeses que s'originin com a consequéncia de les obligacions
establertes en aquest plec que s'han de complir durant I'execucié del contracte. En qualsevol cas
es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la taxa de la llicéncia municipal d'obres i
de l'impost sobre construccions, instal-lacions i obres, aixi com d'altres tributs que puguin substituir-
los.

Totes les despeses que s'originin per a l'empresa contractista com a conseqiéncia de les
obligacions recollides en els plecs i la resta de disposicions que siguin d'aplicacio al contracte, que
no figurin en el projecte objecte de licitacid entre els costos directes i indirectes d'execucid, es
consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals d'estructura.

El sistema per a la determinaci6 del preu del contracte és el determinat en I'apartat F del quadre-
resum.

2.2.2. Pressupost base de licitacio

L'import del pressupost base de licitacié del contracte és l'assenyalat com a maxim en l'apartat F
del quadre-resum, d'acord amb el desglossament alla indicat.

Quan s'indiqui en l'apartat F del quadre-resum que el sistema de determinacio del preu sigui per
preus unitaris i les prestacions estiguin subordinades a les necessitats de I'Administracié, el
pressupost base de licitacio tindra caracter estimatiu de maxim.

Aquest és el preu maxim que poden oferir les empreses que concorrin a la licitacié del contracte.
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Les empreses licitadores hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de
licitacid, indicant I'VA a aplicar mitjancant partida independent, en cap cas s'admetran ofertes per
sobre el pressupost de licitacio.

2.2.3. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte recollit en I'apartat G del quadre-resum s'ha tingut en compte per
determinar el procediment de licitacié aplicable a aquest contracte, la publicitat a la qual s'ha de
sotmetre i el régim de recursos aplicable.

2.2.4. Existéncia de crédit
Existeix credit suficient fins I'import del pressupost maxim fixat per I'6rgan contractant.

En els expedients que es tramiten anticipadament I'adjudicacié queda sotmesa a la condicid
suspensiva d'existéncia de crédit adequat i suficient per a garantir les obligacions derivades del
contracte en I'exercici corresponent.

En els contractes plurianuals, I'autoritzacio i el compromis de les despeses de caracter plurianual es
subordinaran al crédit que per a cada exercici es consigni en els respectius pressupostos.

2.3. Clausules especials de licitacio
2.3.1. Garanties
2.3.1.1. Garantia provisional

D'acord amb el previst en l'article 159.4.b) de la LCSP, no es requereix la constitucié de garantia
provisional.

2.3.1.2. Garantia definitiva

La garantia definitiva que consta en I'apartat Q del quadre-resum pot constituir-se en metal-lic,
valors publics o privats, aval, o mitjangant contracte d'asseguranca o caucio en els termes i les
condicions que disposen els articles 55 a 58 del RGLCAP. Aquesta garantia s'ampliara en un 5% en
el cas que l'oferta de I'empresa adjudicataria resulti anormalment baixa d'acord amb I'art. 149 de la
LCSP.

Si es preveu en el citat apartat del quadre-resum es podra constituir mitjangant retencié en el preu.
En aquest sup0dsit, la garantia definitiva sera repercutida a I'empresa contractista, prévia autoritzacié
expressa, deduint-se el seu import de la primera factura i successives fins a aconseguir la totalitat
de la mateixa.

Quan el preu del contracte es formuli en funcié de preus unitaris, I'import de la garantia que s'ha de
constituir es fixara tenint en compte el pressupost base de licitacio, IVA exclos.

En el cas d'UTE, la garantia definitiva es pot constituir per una o varies de les empreses participants,
sempre que en conjunt arribin a la quantia requerida i garanteixi solidariament a totes les empreses
integrants de la unié temporal.

L'empresa licitadora que presenti la millor oferta, ha d'acreditar la seva constitucié dins del termini
de 7 dies habils des del requeriment. De no complir-se adequadament s'entendra que I'empresa
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licitadora ha retirat la seva oferta, i s'exigira I'import del 3 per cent del pressupost base de licitacio,
IVA exclos, en concepte de penalitat.

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en I'art. 110 de la LCSP.

Quan a consequéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti variacié, la
garantia constituida s'haura d'ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui la deguda
proporcio entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment, en el termini de
quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui a I'empresa I'acord de modificacio.

Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a I'empresa
adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el
termini de quinze dies des de I'execucié. En el cas que aquesta no es resolgui sera causa de
resolucié del contracte.

La garantia definitiva no es tornara fins que no venci el termini de garantia que consta en I'apartat
L del quadre-resum.

2.3.2. Presentacioé de proposicions

La presentacio de proposicions i documents es fara exclusivament a través de I'eina de Sobre Digital,
integrada amb la Plataforma de serveis de contractacié publica de la Generalitat de Catalunya, que
trobareu al Perfil de contractant assenyalat en I'apartat A del quadre-resum.

A través de I'anunci de licitacié que es publicara al Perfil de contractant es podra presentar I'oferta.

Tota la informacié referent a la presentacié d'ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es troba
disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-
Licita/sobre-digital/

Per poder presentar una oferta, les empreses licitadores hauran d'omplir un formulari per donar-se
d'alta a l'eina. Una vegada acabat el registre d'inscripcid, s'envia un correu electronic a tots els
contactes introduits préviament al formulari amb un enllag per activar I'oferta.

Una vegada l'oferta esta activada es pot accedir a la preparacio de I'oferta mitjangant el correu
electronic enviat als contactes de I'empresa especificats en el formulari d'inscripcio.

Per tal de presentar I'oferta sera necessari introduir una paraula clau. Aquesta paraula clau s'utilitza
per xifrar els fitxers en el navegador abans d'enviar-los. Es molt important tenir la custddia d'aquestes
paraules clau, ja que un cop passat el termini de presentacié, aquestes seran requerides per part
de I'6rgan de contractacio per poder accedir al contingut de les ofertes.

Tots els documents que formin part de I'oferta hauran d'estar signats electronicament per algun dels
mitjans de signatura electronica admesos per l'article 10 de la LPACAP.

Disposeu de tot el material de suport necessari per a la presentacio d'ofertes a través del seguent
enllag: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari

Cada empresa interessada no podra presentar més d'una proposicié. Tampoc podra subscriure una
proposicio en unio temporal amb altres empreses si ho ha fet individualment o constar en més d'una
UTE. L'incompliment d'aquest principi donara lloc a I'exclusio de totes les proposicions presentades.
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En cas de fallida técnica que impossibiliti I'Us de I'eina de Sobre Digital el darrer dia de presentacié
de les proposicions, I'drgan de contractacié ampliara el termini de presentacié de les mateixes el
temps que es consideri imprescindible, modificant el termini de presentacio d'ofertes publicant a la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica I'esmena corresponent; i, addicionalment, amb la
comunicacio del canvi de data a totes les empreses que haguessin activat |'oferta.

Un cop presentada la proposicié no podra ser retirada sota cap concepte. La retirada injustificada
d'una proposicié donara lloc a la prohibicié de contractar prevista en l'article 71.2 de la LCSP.

Es recorda que s'ha de disposar de Certificat Digital Reconegut en periode de validesa per a tots
els representants, apoderats o personal de la seva empresa implicats en la presentacio de sobres
electronics. La llista de Prestadors qualificats de serveis electronics esta publicada en el Ministeri
d'Industria en la seguent adreca: https://sede.minetur.gob.es/ca-
es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx

Les proposicions que no es presentin per mitjans electronics, en la forma que determina aquest plec,
seran excloses.

El termini de presentacié d'ofertes és de 20 dies naturals des de I'endema de la publicacié de
I'anunci de licitacié en el Perfil de contractant. En cas de que finalitzés en dissabte o festiu es
prorrogaria fins el dia habil seguent.

Les proposicions presentades fora del termini assenyalat no seran admeses.
Copia de seguretat

Les empreses licitadores podran presentar una copia de seguretat dels documents electronics
presentats en suport fisic electronic, que sera utilitzada en cas de no poder accedir al contingut dels
documents, per estar I'arxiu malmés. En aquest sentit, es comprovara lI'empremta electronica per
assegurar la coincidéncia dels documents de la copia de seguretat, tramesos en suport fisic
electronic i dels tramesos en I'oferta, a través de I'eina Sobre Digital.

Aquesta copia s'haura de lliurar a sol-licitud de I'drgan de contractacié o de la Mesa de contractacio,
en cas que es requereixi, i haura de contenir una copia de I'oferta amb exactament els mateixos
documents -amb les mateixes empremtes- que els aportats en I'oferta mitjangant I'eina digital.

2.3.3. Documents i dades de les empreses licitadores de caracter confidencial

Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar de caracter
confidencial si inclouen secrets industrials, técnics o comercials i/o drets de propietat intel-lectual, i
quan la seva difusio a terceres persones pugui ser contraria als seus interessos comercials legitims
i/o perjudicar la competéncia lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui
ser contrari a les previsions de la normativa en matéria de proteccié de dades de caracter personal.

Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaracié de confidencialitat que ha de ser
necessaria i proporcional a la finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma
expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No
s'admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

Sens perjudici de la declaracié de confidencialitat de les empreses licitadores, davant d'una
sol-licitud d'informacié correspon a I'érgan de contractacié valorar si aquesta qualificacio és correcta,
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d'acord amb els principis de publicitat i de transparéncia que regeixen l'actuacié administrativa, i
corregir-la si s'escau, prévia audiéncia de les empreses licitadores.

En cap cas tenen caracter confidencial la proposta economica, les dades del Document Europeu
Unic de Contractacié (DEUC) que consten a registres publics i els Documents valorables mitjangant
un judici de valor.

Cal tenir en compte que les dades personals de les empreses licitadores, obtingudes
en aquest procediment de contractacid, seran tractades per aquest ens, amb les finalitats
identificades en l'apartat B del quadre-resum, relativa a la informacié basica sobre proteccio de
dades de caracter personal de les empreses licitadores.

Aixi mateix cal recordar, en cas que amb ocasio de la participacié en aquesta licitacié les empreses
hagin de comunicar dades personals, tant per incorporar-les en les seves ofertes, com per acreditar
el compliment dels requisits previs a l'adjudicacio, el que preveuen els articles 6 i 11 de la
LOPDGDD, respecte del consentiment informat previ de les persones afectades.

2.3.4. Contingut de les proposicions

2.3.4.1. Sobre unic

En el suposit que en el procediment no es contemplin criteris d'adjudicacio la quantificacio dels quals
depengui d'un judici de valor, l'oferta es presentara en un sobre Unic:

SOBRE UNIC- Documentacié Administrativa i documentacio dels criteris avaluables de forma
automatica

Incloura:

- Declaracié responsable d'acord amb el model que s'adjunta com en I'Annex | i que es
trobara com a plantilla en el sobre d'aquesta licitacié en I'eina de Sobre Digital. En el cas
d'empreses que concorrin a la licitacié amb el compromis d'agrupar-se en una unioé temporal
si resulten adjudicataries del contracte, haura de presentar la declaracié responsable que
consta en I'Annex Il.

- Proposicié econémica, d'acord amb el model que s'adjunta en I'Annex IV i que es trobara
com a plantilla en el sobre d'aquesta licitacié en I'eina de Sobre Digital, i resta de documents
relatius als criteris d'adjudicacio, que, en el seu cas, s'hagin indicat com a documentacio
addicional a presentar en I'apartat AA del quadre-resum.

La proposicié economica s'ha de presentar per escrit i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin conéixer clarament alld que es considera
fonamental per valorar-la.

- Especialitats en la documentacié que han de presentar les empreses estrangeres

Les empreses estrangeres hauran de presentar, a més de la documentacié assenyalada
anteriorment, la documentacié especifica que a continuacié es detalla:

e Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: Declaracié de submissid a la
jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, renunciant
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si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a I'empresa
licitant (article 140.1 f. LCSP).

e Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unié Europea o signataris de
I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu han d'aportar:

o Informe que acrediti la capacitat d'obrar expedit per la missié diplomatica
permanent o oficina consular de I'Estat del lloc del domicili de I'empresa, en
el qual es faci constar, prévia acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites
en el Registre local professional, comercial o analeg o, si no, que actuen
habitualment en el trafic local en I'ambit de les activitats a les que s'estén
I'objecte del contracte.

o Informe de reciprocitat a qué es refereix I'article 68 LCSP. En els contractes
subjectes a regulacié harmonitzada es prescindira de l'informe sobre
reciprocitat en relacio amb les empreses d'Estats signataris de I'Acord sobre
Contractacié Publica de I'Organitzacié Mundial de Comerg.

2.3.4.2. Dos sobres

En el suposit que en el procediment si es contemplin criteris d'adjudicacié la quantificacioé dels quals
depengui d'un judici de valor, l'oferta es presentara en dos sobres:

SOBRE 1 - Documentacié administrativa i documentacio dels criteris que depenen d'un
judici de valor

Incloura:

- Declaracié responsable, d'acord amb el model de I'Annex |, i que trobareu com a plantilla
al sobre 1 d'aquesta licitacié en I'eina de Sobre Digital. En el cas d'empreses que concorrin
a la licitacié amb el compromis d'agrupar-se en una unié temporal si resulten adjudicataries
del contracte, haura de presentar la declaracio responsable que consta en I'Annex Il.

- Tots aquells documents que siguin precisos per a la valoracié dels criteris
d'adjudicacié que depenen d'un judici de valor d'acord amb I'apartat A.A. del quadre-
resum del present plec.

- Especialitats en la documentacié que han de presentar les empreses estrangeres
Les empreses estrangeres hauran de presentar, a més de la documentacio assenyalada
anteriorment, la documentacié especifica que a continuacié es detalla:

e Totes les empreses no espanyoles han d'aportar: Declaracié de submissié a la
jurisdiccié dels Jutjats i Tribunals Espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidéncies que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, renunciant
si és el cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a I'empresa
licitant (article 140.1 f. LCSP).

o Les empreses d'Estats que no siguin membres de la Unié Europea o signataris de
I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu han d'aportar:

o Informe que acrediti la capacitat d'obrar expedit per la missié diplomatica
permanent o oficina consular de I'Estat del lloc del domicili de I'empresa, en
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el qual es faci constar, prévia acreditacié per I'empresa, que figuren inscrites
en el Registre local professional, comercial o analeg o, si no, que actuen
habitualment en el trafic local en I'ambit de les activitats a les que s'estén
I'objecte del contracte.

o Informe de reciprocitat a qué es refereix I'article 68 LCSP. En els contractes
subjectes a regulacié harmonitzada es prescindira de l'informe sobre
reciprocitat en relacié amb les empreses d'Estats signataris de I'Acord sobre
Contractacié Publica de I'Organitzaciéo Mundial de Comerg.

ADVERTENCIA

La documentacié que conté el sobre precedent no pot incloure cap informacié que permeti conéixer el contingut del sobre
2. L'incompliment d'aquesta obligacio6 implica I'exclusié de la licitacioé per la mesa de contractacié.

SOBRE 2 - Documentacio dels criteris avaluables de forma automatica
Incloura:

- Proposicié econémica, d'acord amb el model que s'adjunta en I'Annex IV i que es trobara
com a plantilla al sobre 2 d'aquesta licitacioé a I'eina Sobre Digital, i resta de documents
precisos per a la valoracié dels criteris d'adjudicacié que no depenen d'un judici de
valor, de conformitat amb el que indica I'apartat A.A. del quadre-resum.

La proposicié econdmica s'ha de presentar per escrit i no s'acceptaran les que tinguin
omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer clarament alld que es considera
fonamental per valorar-la.

En el cas de les UTE s'haura de presentar una unica oferta subscrita per totes les entitats
que constitueixin la UTE.

En cas que es prevegi limitacié al nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa
empresa licitadora, s'haura d'indicar en I'oferta econdmica el lot preferent d'adjudicacio.

Qiiestions comuns

A través de I'eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document "resum” de les seves
ofertes, amb signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la
signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atés que aquest document conté les
empremtes electroniques de tots els documents que la composen

Les proposicions s'han de signar per qui ostenta la representacié legal de les empreses licitadores
i, en cas de tractar-se d'empreses que concorrin amb el compromis de constituir-se en UTE si
resulten adjudicataries, s'han de signar els qui ostenten la representacié legal de totes les empreses
que la composarien. La persona o les persones que signin l'oferta ha o han de ser la persona o una
de les persones signants de la declaracio responsable.

En cas que es prevegi limitacié al nombre de lots que es poden adjudicar a una mateixa empresa
licitadora, s'haura d'indicar en I'oferta economica el lot preferent d'adjudicacio.
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Comprovacio de la veracitat de les declaracions responsables.

Els serveis de I'drgan de contractacié o la Mesa de contractacié podran, en qualsevol moment,
sol-licitar la justificacié documental del compliment de les condicions sobre les quals les empreses
licitadores haguessin declarat responsablement el seu compliment.

L'empresa licitadora haura de presentar la documentacio requerida en el termini concedit, amb un
maxim de cinc dies habils a comptar de l'enviament del requeriment. De no complimentar-se
adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendra que I'empresa licitadora ha retirat
la seva oferta i sera excloas del procediment.

2.3.4.3. Criteris d'adjudicacié
Per a la valoracié de les proposicions i la seva classificacio s'atendra a la millor relacié qualitat preu.

Els criteris que han de servir de base per a I'adjudicacié del contracte es valoren d'acord amb
I'especificat en I'apartat AA del quadre-resum d'aquest Plec.

2.3.4.4. Variants

En el cas que segons l'apartat M del quadre-resum s'admeti la presentacié de variants, les
empreses licitadores podran oferir alternatives en la forma alla establerta i amb els requisits,
modalitats i caracteristiques técniques fixades en el plec de prescripcions técniques i resumides en
dit apartat sense que puguin superar el pressupost maxim del contracte. Cada empresa licitadora
en la proposicié que presenti haura d'incloure obligatdriament la solucié al projecte base.

2.3.5. Efectes de la presentacié de proposicions

Les proposicions son secretes i la seva presentacié suposa l'acceptacié incondicionada per part de
I'empresa licitadora del contingut del present plec de clausules administratives particulars, de la
declaracié responsable i del plec de prescripcions técniques, aixi com l'autoritzacié a la Mesa i a
I'érgan de contractacié per consultar les dades que recullen el RELIC o ROLECSP, o les llistes
oficials d'operadors econdmics d'un Estat membre de la Unid Europea.

2.3.6. Organ competent per a la qualificacié de la documentacié administrativa i valoracié de
les ofertes

La Mesa de contractacié sera I'6rgan competent per efectuar la valoracié de les ofertes i qualificar
la documentacié administrativa. La seva composicié estara prevista en I'apartat A.D. del quadre-
resum del present plec, que es publicara a través del Perfil de contractant o, en cas contrari, la seva
composicio es fara publica amb caracter previ a la seva constitucié a través d'un anunci especific
en el citat Perfil.

2.3.7. Obertura i examen de les proposicions
Les dates i llocs on es celebrara I'acte public d'obertura d'ofertes s'indicara en el perfil de contractant.

En tot moment, la Mesa de contractacié pot sol-licitar I'assessorament i els informes dels técnics
que consideri necessaris a fi d'avaluar les ofertes presentades.
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Les sol-licituds d'aclariments o esmenes es duran a terme mitjangant la funcionalitat que aquest
efecte té I'eina de Sobre Digital, adrecant-se un correu electronic a les empreses licitadores amb
I'enllag per a qué accedeixin a I'espai de I'eina en qué han d'aportar la documentacio corresponent

L'obertura dels sobres es fara a través de I'eina Sobre Digital. El sistema informatic que suporta
I'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de I'obertura dels sobres i el
secret de la informacié que hi estigui inclosa, exigint a I'efecte la designacié de dues persones
encarregades de permetre'n I'obertura, un cop aplicades les seves credencials. Les claus d'accés
corresponents seran custodiades per les persones que consten en I'apartat AD del quadre-resum
del present Plec.

L'eina Sobre Digital preveu el procés automatic per demanar les paraules clau a les empreses
licitadores. Aquest procés es realitzara de forma automatica 24 hores després de finalitzar el termini
de presentacié de les ofertes. En cas que lI'empresa no envii la paraula clau, esta previst que el
procés es repeteixi automaticament cada dia fins al dia d'obertura de sobres.

Aixi mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho considerin
necessaries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals fara la plataforma automaticament.

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s'iniciara el procés de desxifrat de la
documentacid, que es trobara guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat
a la documentacié abans, en el seu cas, de l'acte d'obertura dels sobres, en la data i I'hora
establertes.

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podra accedir al contingut
del sobre xifrat. Aixi, atés que la presentacié d'ofertes a través de I'eina de Sobre Digital es basa en
el xifratge de la documentacio i requereix necessariament la introduccié per part de les empreses
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder
accedir al contingut xifrat dels sobres no es podra efectuar la valoracié de la documentacio de la
seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduit I'empresa la paraula clau.

Totes les actes de la Mesa de contractacioé es publicaran en el perfil de contractant.

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmés, en blanc o sigui
il-legible o estigui afectat per algun virus informatic, la Mesa de contractacié valorara, en funcié de
quina sigui la documentacio afectada, les consequiéncies juridiques respecte de la participacio
d'aquesta empresa en el procediment. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per
coneixer o valorar I'oferta, la mesa podra acordar I'exclusio de I'empresa.

Esmena de documents

La Mesa de contractacié requerira a les empreses licitadores I'esmena de la declaracio responsable
del compliment dels requisits de participacid, quan aquesta no s'hagués presentat o no estigués
adequadament emplenada.

Igualment, I'empresa proposada com a adjudicataria podra esmenar la falta o incompleta
presentacio dels documents acreditatius del compliment dels requisits de participacidé que li siguin
requerits amb caracter previ a I'adjudicacié del contracte.

En tots dos casos es concedira a I'empresa licitadora un termini de tres dies, a comptar des del
seguent al de la recepcio del requeriment d'esmena.
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Si no s'esmena en el termini requerit, la Mesa entendra que I'empresa licitadora desisteix en la seva
oferta.

2.3.8. Valoracio de les ofertes

A) Suposit en que no es contemplen criteris d'adjudicacié que depenen d'un judici de valor

En aquells casos en els quals I'empresa licitadora Unicament hagi de presentar un sobre Unic, per
no contemplar-se criteris d'adjudicacio la quantificacié dels quals depengui d'un judici de valor, la
Mesa de contractacié en acte public procedira a I'obertura de la proposicio i a la seva lectura.

B) Suposit en que si es contemplen criteris d'adjudicacié que depenen d'un judici de valor

En els supodsits en qué en el procediment es contemplin criteris d'adjudicacio la quantificacio de la
qual depengui d'un judici de valor, la valoracio de les proposicions es fara pels serveis técnics de
I'drgan de contractacié en un termini no superior a set dies, havent de ser subscrites pel técnic o
técnics que realitzin la valoracio.

En tot cas, la valoracid a la qual es refereix el paragraf anterior haura d'estar efectuada amb
anterioritat a I'acte public d'obertura del sobre que contingui I'oferta avaluable a través de criteris
quantificables mitjancant la mera aplicacié de formules. En aquest acte public es procedira a la
lectura del resultat d'aquella.

Les propostes que no compleixin les prescripcions técniques exigides no seran objecte de valoracié.

Un cop acabat I'acte d'obertura dels sobres, les empreses licitadores poden fer constar davant de la
Mesa totes les observacions que considerin adients, observacions que es recolliran en l'acta.

La Mesa de contractacié podra sol-licitar i admetre I'aclariment o I'esmena d'errors en les ofertes
quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conéixer el sentit de I'oferta.
Unicament es permetra I'aclariment o I'esmena d'errors en les ofertes sempre que no comportin una
modificacié o concrecio de I'oferta, amb la finalitat de garantir el principi d'igualtat de tracte entre
empreses licitadores.

2.4. Adjudicacioé
2.4.1. Classificacio de les ofertes i proposta d'adjudicacio
Finalitzat I'acte public, en la mateixa sessio, la mesa procedira a:

1. Avaluar i classificar les ofertes, prévia exclusio, en el seu cas, de les ofertes que no compleixin
els requisits dels plecs.

2. Realitzar la proposta d'adjudicacié a favor del candidat amb millor puntuacié

3. Comprovar mitjangant consulta al registre d'empreses licitadores corresponent
(RELIC/ROLESCP) el compliment de les condicions exigides per poder subscriure el contracte.

Quan es produeixi empat entre ofertes, s'aplicaran els criteris que preveu I'apartat AA del quadre-
resum. A aquest efecte, els serveis corresponents de I'drgan de contractacié requeriran la
documentacié pertinent a les empreses afectades.
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2.4.2. Presentacio de la documentacié justificativa del compliment dels requisits previs per
I'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta

Per a tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjangant la consulta al registre corresponent,
es requerira a I'empresa licitadora que ha obtingut la millor puntuacié perqué aporti la documentacio
necessaria en el termini de 7 dies habils a comptar de la recepcié de la comunicacié corresponent.
Aixi mateix haura d'aportar:

1. Empreses en procés d'inscripciéo en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat de
Catalunya:

- Document acreditatiu de la sol-licitud d'inscripcio en el ROLESCP o RELIC, juntament
amb una declaracié responsable d'haver aportat la documentacié preceptiva i de no haver
rebut requeriment d'esmena.

- Documents que acreditin la personalitat de I'empresari i el seu ambit d'activitat. Si
I'empresa fos persona juridica la personalitat s'acreditara mitjancant la presentacié de
I'escriptura de constitucié o modificacid, si és el cas, degudament inscrita en el Registre
Mercantil quan aquest requisit sigui exigible segons la legislacid mercantil aplicable. Si
aquest requisit no fos exigible, I'acreditacié de la capacitat d'obrar es realitzara mitjangant
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes
per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent Registre
oficial. Si es tracta d'un empresari individual, s'acreditara amb el Document Nacional
d'ldentitat (DNI).

- Documents que acreditin, si s'escau, la representacié. Els que compareguin o signin
proposicions en nom d'un altre presentaran poder bastant a l'efecte.

Si I'empresa fos persona juridica el poder haura de figurar inscrit, si s'escau, al Registre
Mercantil. Si es tracta d'un poder per acte concret no és necessaria la inscripcié en el
Registre Mercantil, d'acord amb l'article 94.5 del Reglament del Registre Mercantil.

- Constitucioé de la garantia definitiva que sigui procedent.

- Solvéncia econdmica, financera i técnica o professional / Classificacié. Acreditacio de
la seva solvencia econdmica, financera i técnica o professional pels mitjans que
s'especifiquin en I'anunci de licitacid i en el present Plec (apartat R del quadre-resum).

L'acreditacio de la solvéncia sera substituida per la corresponent classificacié en els casos
legalment previstos.

Quan s'exigeixi classificacio en I'apartat S del quadre-resum, caldra presentar un certificat
expedit per l'0rgan competent per la certificaci6 de la classificaci6 en el Registre
corresponent, acompanyat d'una declaracié responsable de la seva vigéncia i que es
mantenen les circumstancies que van servir de base per al seu atorgament. L'esmentat
document haura d'acreditar que I'empresa licitadora esta classificada en els grups i subgrups
que s'especifiquen a I'apartat S del quadre-resum del present Plec en categories iguals o
superiors a les alla esmentades. Aquest requisit no és exigible a empreses no espanyoles
d'Estats membres de la Unié Europea, que han d'ajustar la seva documentacié a les
especialitats exigides en el seu apartat especific.
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En les UTE, a efectes de determinaci6 de la seva solvéncia, s'acumularan les
caracteristiques acreditades per a cadascun dels integrants de la mateixa.

L'acreditacio de la solvéncia amb mitjans externs exigira demostrar que per a I'execucié del
contracte disposa efectivament d'aquests mitjans mitjancant I'exhibicié del corresponent
document de compromis de disposicid, a més de justificar la seva suficieéncia pels mitjans
establerts a l'apartat R del quadre-resum. L'érgan de contractacié pot prohibir, fent-ho
constar a I'apartat R del quadre-resum que un/a mateix/a empresari/aria pugui concorrer
per completar la solvéncia de més d'una empresa licitadora.

Compliment de normes de garantia de la qualitat i de gestié mediambiental. Si aixi es
preveu a l'apartat R del quadre-resum, I'empresa licitadora haura d'aportar els certificats
alla indicats, que operaran com a criteri de solvéncia a acreditar, fins i tot quan s'aporti el
certificat acreditatiu de la classificacio.

Habilitacié empresarial o professional per a la realitzacié de la prestacié objecte de
contracte. Si resulta legalment exigible com a condicié d'aptitud per a contractar, haura
d'aportar la documentacié que acrediti la corresponent habilitacié empresarial o professional
per a la realitzacié de la prestacio que constitueixi I'objecte del present contracte, d'acord
amb el que s'estableix a I'apartat R del quadre-resum.

Si el contracte esta reservat, conforme a I'apartat D del quadre-resum, haura d'aportar el
certificat oficial que acrediti la seva condici6 com a centre especial de treball, empresa
d'insercié social, o acreditar les condicions d'organitzacié qualificada d'acord amb la
Disposicié addicional quaranta-vuitena de la LCSP.

Quan s'exerceixin activitats subjectes a I'lmpost sobre Activitats Economiques: Alta,
referida a I'exercici corrent, o ultim rebut, juntament amb una declaracié responsable de no
haver-se donat de baixa en la matricula del citat impost i, si és el cas, declaracié responsable
de trobar-se exempt.

Documents acreditatius de I'efectiva disposicié dels mitjans que, en el seu cas,
s'’haguessin compromeés a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte. (Quan aixi
s'assenyali en 'apartat T del quadre-resum).

Documentacié acreditativa de la subcontractacié amb aquelles empreses amb les
quals I'empresa adjudicataria tingui previst subcontractar, d'acord amb I'apartat V del
quadre-resum. Haura d'aportar segons correspongui, una declaracié que indiqui la part del
contracte que té previst subcontractar, assenyalant I'import, i el nom o el perfil empresarial,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, de les empreses
subcontractistes als quals es disposi a encomanar la seva realitzacid, signada per ambdues
parts juntament amb la resta de documentacié que se sol-liciti per I'Administracio.

Documentacié justificativa d'estar al corrent de les seves obligacions tributaries,
també les referides a les empreses subcontractistes (certificat de contractistes i
subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que s'hagi autoritzat la seva consulta
per part de I'ajuntament.

Declaracié responsable conforme respectara la normativa vigent en matéria de
proteccié de dades personals . Quan aixi s'assenyali en I'apartat B del quadre-resum.
(Model Annex V)
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2. Empreses inscrites en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat de Catalunya.

D'acord amb els articles article 96 de la LCSP, 19 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que
es desenvolupa parcialment la LCSP, i 11 del Decret 40/2025, d'11 de marg¢, pel qual es regula el
Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya i el Registre public de contractes de
Catalunya, la inscripcié en el ROLECSP o en el RELIC, acredita davant de tots els drgans de
contractacié del sector public, segons el que hi esta reflectit i llevat que hi hagi una prova en contra,
les condicions d'aptitud de I'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representacio,
habilitacié professional o empresarial, solvéncia econdmica i financera i técnica o professional,
classificacio i demés.

Les empreses inscrites en qualsevol dels dos registres oficials hauran de presentar la documentacié
seguent:

- Documentacié acreditativa de les dades incloses en els registres oficials que no
estiguin vigents, si és el cas.

- Constitucio de la garantia definitiva que sigui procedent.

- Documents acreditatius de I'efectiva disposicié dels mitjans que, en el seu cas,
s'haguessin compromés a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte. (Quan aixi
s'assenyali en I'apartat T del quadre-resum).

- Documentacié acreditativa de la subcontractaci6 amb aquelles empreses amb les
quals I'empresa adjudicataria tingui previst subcontractar, d'acord amb I'apartat V del
quadre-resum. Haura d'aportar segons correspongui, una declaracié que indiqui la part del
contracte que té previst subcontractar, assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o técnica, de les empreses
subcontractistes als quals es disposi a encomanar la seva realitzacio, signada per ambdues
parts juntament amb la resta de documentacié que se sol-liciti per I'Administracio.

- Documentacié justificativa d'estar al corrent de les seves obligacions tributaries,
també les referides a les empreses subcontractistes (certificat de contractistes i
subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que s'hagi autoritzat la seva consulta
per part de I'ajuntament.

- Declaracié responsable conforme respectara la normativa vigent en matéria de
proteccié de dades personals. Quan aixi s'assenyali en I'apartat B del quadre-resum.
(Model Annex V)

El requeriment que s'efectui a I'empresa licitadora té la consideracio d'acte de tramit i d'impuls de
I'expedient.

Si no es presentés de forma adequada tota la documentacio indicada en els apartats anteriors i en
el termini indicat, s'entendra que I'empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i es procedira a exigir-
li el 3% del pressupost de licitacid (IVA exclos), en concepte de penalitat i, a més, pot donar lloc a
declarar a I'empresa en prohibicié de contractar per la causa prevista en l'article 71.2.a de la LCSP.
En aquest cas es demanara la mateixa documentacio a I'empresa licitadora seguent, per l'ordre en
qué hagin quedat classificades les ofertes.

La Mesa podra sol-licitar els informes técnics que consideri necessaris abans de formular la seva
proposta d'adjudicacio. També, podra sol-licitar aquests informes quan consideri necessari verificar
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que les ofertes compleixen amb les especificacions técniques dels plecs. Les proposicions que no
compleixin dites prescripcions no seran objecte de valoracié

2.4.3. Ofertes amb valors anormalment baixos

Segons a l'article 149 de la LCSP, sobre ofertes anormalment baixes, als plecs es preveuen els
parametres objectius que han de permetre identificar els casos en qué una oferta es considera
anormal, i que en aquest cas son:

Quan només hi ha criteri preu:

¢ Quan, concorri una unica empresa licitadora, sigui inferior al pressupost base de licitacié en
més de 25 unitats percentuals.

¢ Quan concorrin dos empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altre oferta.

e Quan concorrin tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmética de les ofertes presentades. No obstant, s'ha d'excloure per
al comput de la mitja aritmética I'oferta de quantia més alta quan sigui superior en més de 10
unitats percentuals a la mitja. En qualsevol cas, es considerara desproporcionada la baixa
superior a 25 unitats percentuals.

e Quan concorrin quatre 0 més empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
hi ha ofertes que siguin superiors a la mitja en més de 10 unitats percentuals, es procedira
al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit indicat. En
tot cas, si el nombre de les restants ofertes es inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre
les tres ofertes de menor quantia.

Per a la valoracié de les ofertes com a desproporcionades, es podra considerar la relacio entre la
solvéncia de lI'empresa i |'oferta presentada.

Pluralitat de criteris

En aquest procediment es podra considerar que una oferta econdmica és anormal o
desproporcionada en els suposits seguents:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els dos
criteris seguents:

°  Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
> Que la puntuacio que li correspongui en la resta de criteris d'adjudicacio diferents del preu
sigui superior al 80% de la puntuacio total.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el criteri
seguent:

> Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d'adjudicacio sigui superior en més d'un 20% a la puntuacio total més baixa.



Ajuntament de Rodonya

c) Si concorren tres 0 més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi un
dels dos criteris seguents:

> Quan no hi ha cap puntuacié per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions:

= Que la puntuacioé de la oferta sigui superior en més d'un 10% a la mitjana aritmética de
totes les puntuacions.

> Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les puntuacions:

= Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmética de totes
les puntuacions, la puntuacié de la oferta sigui superior en més d'un 10% a la mitjana
aritmeética de les puntuacions que no han estat excloses.

En el supodsit que l'oferta de I'empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuacié incorri en
presumpcio d'anormalitat, préviament a la comprovacio en el RELIC/ROLESCP i al requeriment de
la documentacié d'acord la clausula anterior, la Mesa de contractacio li requerira perqué justifiqui
I'oferta presentada i desglossi raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o
qualsevol altre parametre sobre la base del qual s'hagi definit la anormalitat de I'oferta. Per aquest
motiu, la Mesa requerira a I'empresa licitadora les precisions que consideri oportunes sobre la
viabilitat de I'oferta i les pertinents justificacions. L'empresa licitadora disposara d'un termini maxim
de 5 dies habils des de I'enviament de la corresponent comunicacio per presentar la informacié i els
documents que siguin pertinents a aquests efectes.

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractacio no rep la informacio justificativa sol-licitada,
ho posara en coneixement de I'érgan de contractacio i es considerara que la proposicié no podra
ser complerta, quedant I'empresa licitadora exclosa del procediment i s'entendra feta la proposta
d'adjudicacié a favor de la seglient empresa licitadora segons I'ordre de classificacio.

L'drgan de contractacié rebutjara I'oferta si comprova que és anormalment baixa, perqué vulneren
la normativa sobre subcontractaci® o no compleixen les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els convenis col-lectius sectorials
vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.

Si la Mesa de contractacioé rep la informacié i la documentacié justificativa sol-licitada dins de termini,
l'avaluara i elevara la corresponent proposta d'acceptacié o rebuig de la proposicid, degudament
motivada, a I'd6rgan de contractacid, per tal que aquest decideixi, previ I'assessorament técnic del
servei corresponent, o bé I'acceptacié de I'oferta, perqué considera acreditada la seva viabilitat, o
bé, en cas contrari, el seu rebuig.

2.4.4. Decisié de no adjudicar o no formalitzar el contracte i desistiment del procediment
d'adjudicacié

L'drgan de contractacio pot desistir del procediment quan aprecii una infraccié no esmenable de les
normes de preparacio del contracte o de les reguladores del procediment d'adjudicacié. També pot
decidir no adjudicar o subscriure el contracte per raons d'interés public degudament justificades.

En ambdéds supodsits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en qué hagin
incorregut, en els termes assenyalats en I'apartat AE del quadre-resum o d'acord amb els principis
generals que regeixen la responsabilitat de I'Administracio.



Ajuntament de Rodonya

La decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d'adjudicacio
es notificara a les empreses licitadores i es publicara en el Perfil de contractant.

2.4.5. Adjudicacioé del contracte

Presentada la garantia definitiva i la resta de documentacio a qué es refereix la clausula 2.4.2, I'drgan
de contractacié haura d'adjudicar el contracte a favor de I'empresa licitadora proposada com a
adjudicataria, en un termini no superior cinc dies.

L'drgan de Contractacid6 no podra declarar deserta una licitacid6 quan hi hagi alguna oferta o
proposicié que sigui admissible d'acord amb els criteris que figuren en aquest plec.

L'adjudicacio del contracte haura de ser motivada, es notificara a les empreses licitadores i es
publicara en el Perfil de contractant. La notificacié contindra la informacié necessaria que permeti a
les persones interessades interposar recurs suficientment fonamentat contra la decisio
d'adjudicacioé.

2.5. Formalitzacio del contracte

El contracte es perfecciona amb la seva formalitzacio, sent aquest un requisit imprescindible per
poder iniciar-ne I'execucio.

La formalitzacid del contracte s'efectuara en document administratiu mitjangant signatura
electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura. No obstant aixo,
I'empresa adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s'elevi a escriptura publica essent al seu
carrec les despeses corresponents.

En el cas que I'empresa adjudicataria sigui una UTE haura de presentar davant I'6rgan de
contractacié, amb caracter previ a la signatura del contracte, I'escriptura publica de constitucié de
la unié temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o apoderada Unica de
la UTE amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extincio.

Especialitat per a les empreses no comunitaries - Per celebrar el contracte d'obres sera
necessari, a més, que aquestes empreses acreditin tenir oberta sucursal a I'Estat Espanyol, amb
designacié d'apoderats o representants per a les seves operacions, i que estiguin inscrites en el
Registre Mercantil.

La formalitzacié del contracte s'haura d'efectuar en el termini dels 15 dies habils seguients a aquell
en que I'empresa licitadora rebi la notificacio de I'adjudicacié.

Si, en el termini anterior, el contracte no es formalitza per causes imputables a I'empresa
adjudicataria, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacio, IVA exclos, en concepte
de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si s'ha constituit. A més,
aquest fet pot donar lloc a declarar a I'empresa en prohibicié de contractar, d'acord amb l'article
71.2.b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza per causes imputables a I'Administracio, s'indemnitzara a I'empresa
adjudicataria dels danys i perjudicis que la demora li hagi efectivament ocasionat, preveient-se un
import maxim de 50 euros.
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En el suposit que el contracte no es pugui formalitzar amb I'empresa adjudicataria, s'adjudicara a la
seguent empresa licitadora per I'ordre en qué haguessin quedat classificades les ofertes, prévia
presentacié de la documentacio acreditativa del compliment dels requisits previs, en els terminis
assenyalats en la clausula 2.4.2. d'aquest plec.

La formalitzacio dels contractes haura de publicar-se en el Perfil de contractant.

Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Public de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per mitjans electronics, informatics o telematics, per la inscripcié de les seves dades
basiques. Posteriorment, si s'escau, es comunicaran les modificacions, les prorrogues, les
variacions de terminis o de preus, I'import final i I'extincié del contracte.

3. DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS
3.1. Abonaments a I'empresa contractista
3.1.1. Retribucions a I'empresa contractista

L'empresa contractista té dret a rebre el pagament per l'obra executada. El pagament s'estableix
mitjangant abonaments a compte de caracter mensual, dels treballs que realment s'hagin executat,
d'acord amb els preus convinguts i d'acord amb les certificacions que comprenguin I'obra executada
durant aquest periode de temps.

El director facultatiu de l'obra expedira mensualment les certificacions que comprendran I'obra
executada durant aquest periode de temps. Aquestes certificacions s'han d'expedir durant els
primers deu dies seglUents al mes que correspongui.

L'Administracié ha d'aprovar les certificacions mensuals d'obra dins dels trenta dies seguents a la
data en la qual els treballs s'hagin executat. En aquest mateix termini I'empresa contractista té
I'obligacio de presentar la factura davant el punt general d'entrada.

La plataforma e.FACT és el punt general d'entrada de factures electroniques.

Tots els proveidors de I'Ajuntament podran expedir i remetre factures electroniques mitjangant el
punt general d'entrada.

En tot cas, estaran obligats a I'Us i presentacié de la factura electronica les entitats enumerades en
I'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i creacio del
registre comptable de factures en el Sector Public.

Les factures que s'hagin d'emetre en format electronic, d'acord amb el que estableix I'esmentada
Llei 25/2013, s'han de signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut i han
d'incloure, necessariament, el numero d'expedient de contractacié.

Als efectes de la factura electronica, les dades corresponents a I'oficina comptable, la unitat gestora
i la unitat tramitadora (CODIS DIR3) sén els que consten en I'apartat Y del quadre-resum.

En cas de retard en el pagament, I'empresa contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent pels
costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
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L'empresa contractista podra realitzar els treballs amb més celeritat de la necessaria per executar
I'obra en el termini o terminis contractuals. Tanmateix, no tindra dret a percebre cada any, sigui quin
sigui l'import del que s'hagi executat i de les certificacions expedides, més quantitat que la
consignada en l'anualitat corresponent, afectada pel coeficient d'adjudicacio.

L'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
en l'article 200 de la LCSP.

En I'apartat Z del quadre-resum del contracte es determina si és procedent aplicar el mecanisme
d'inversié del subjecte passiu de I'IVA, d'acord amb la Llei 7/2012, de 29 d'octubre, de modificacio
de la normativa tributaria i pressupostaria i d'adequacié de la normativa financera per a la
intensificacio i lluita contra el frau.

3.1.2. Revisio de preus

Els preus dels contractes només podra ser objecte de revisié periddica i predeterminada en els
termes establerts en I'art. 103 i seglents de la LCSP.

Si procedis la revisié s'ha d'indicar en I'apartat O del quadre-resum que recollira la formula
aplicable.

Unicament procedira la revisié de preus quan el periode de recuperacié de la inversié del contracte
sigui igual o superior a 5 anys. Aixi mateix, només sera procedent quan el contracte s'hagi executat
en un 20% del seu import i hagi transcorregut un any des de la seva formalitzacié.

3.2. Obligacions de I'empresa contractista

A més de les obligacions generals derivades del régim juridic del present contracte, son obligacions
especifiques de I'empresa contractista les seguents:

3.2.1. Responsabilitat
Les responsabilitats de I'empresa contractista sén les establertes als articles 238 i 244 de la LCSP.

L'empresa adjudicataria s'obliga a disposar i mantenir vigent durant tota la durada del contracte una
polissa d'asseguranca de responsabilitat civil amb la cobertura minima que s'assenyala en I'apartat
AB del quadre-resum, per tal de cobrir els riscos derivats de les obres i de la seva execucio.

3.2.2. Obligacions laborals, socials i fiscals

El personal que I'empresa contractista hagi de contractar per atendre les seves obligacions
dependra exclusivament d'aquesta, sense que a I'extincioé del contracte pugui produir-se en cap cas
la consolidacio de les persones que hagin realitzat els treballs com a personal de I'd0rgan contractant.

L'empresa contractista estara obligada al compliment de les disposicions vigents en mateéria fiscal,
laboral, de seguretat social, d'integracié social de persones amb discapacitat, de prevencié de riscos
laborals i de proteccié del medi ambient que s'estableixin tant en la normativa vigent com en els
plecs que regeixen la present contractacio.

L'empresa contractista resta obligada al compliment de les condicions salarials del personal
conforme al conveni col-lectiu sectorial d'aplicacio.
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L'empresa contractista ha de promoure condicions de treball que evitin I'assetjament sexual i per raé
de sexe i ha d'adoptar mesures especifiques per prevenir aquest tipus d'assetjament, d'acord amb
el que disposa la Llei organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva d'homes i dones i la
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

3.2.3. Obligacions de I'empresa contractista en suposits de subcontractacié

Si aixi s'ha indicat en I'apartat V del quadre-resum, I'empresa contractista pot concertar amb altres
empreses la realitzacié parcial de la prestacio objecte d'aquest contracte amb els requisits i abast
que s'hi estableixen, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) de la LCSP la prestaci6 o part de la
mateixa hagi d'executar-se directament per I'empresa contractista principal.

En cap cas la limitacié de la subcontractacié podra alterar la restriccié efectiva a la competéncia.

La celebracido de subcontractes per I'empresa contractista estara sotmesa al compliment dels
requisits i circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP.

Per a la celebracié de subcontractes per part de I'empresa contractista sera necessari que aquest
comuniqui a I'érgan de contractacio, en tot cas, de forma anticipada i per escrit la intencio de celebrar
els subcontractes, juntament amb la documentacié que justifiqui I'aptitud de I'empresa
subcontractista per executar la part de la prestacido que es pretén subcontractar, i una declaracio
responsable de I'empresa subcontractista de no incérrer en prohibicions de contractar amb
I'Administracio.

L'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'd0rgan de contractacié qualsevol modificacié que
pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractes.

La infraccié de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la LCSP per
procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d'acreditacio de I'aptitud de I'empresa subcontractista
o de les circumstancies determinants de la situacié d'emergéncia o de les que fan urgent la
subcontractacio, té, en funcié de la repercussié en l'execucié del contracte, les consequéncies
establertes en I'apartat AC del quadre-resum del present plec.

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant I'empresa contractista principal qui
assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a I'Administracio, de
conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte. El coneixement que I'Administracio
tingui dels contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de
I'empresa contractista principal.

Les empreses subcontractistes hauran de complir, en els mateixos termes que l'empresa
contractista, amb les obligacions en matéria ambiental, social i laboral establertes pel dret europeu,
nacional i autondmic i en el conveni col-lectiu de referéncia d'aplicacié al sector que correspongui.
En cas que es detectin incompliments per part de la subcontractista, la persona responsable del
contracte pot proposar a l'0rgan de contractacié que exigeixi a la contractista principal, o la
substitucié de la subcontractista, o I'assumpcié directa de I'execucio.

Les empreses subcontractistes no tenen accié directa davant de I'Administracié contractant per les
obligacions contretes amb elles per I'empresa contractista, com a consequéncia de I'execuci6 del
contracte principal i dels subcontractes.
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En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar |I'execucio parcial del contracte
amb persones inhabilitades per contractar d'acord amb I'ordenament juridic o incurses en alguna de
les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la LCSP.

L'empresa contractista ha d'informar de la subcontractacidé a qui exerceix la representacié del
personal, d'acord amb la legislacio laboral.

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es regeix pel que
disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L'Administracié comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses subcontractistes i
a les empreses subministradores per part de I'empresa contractista.

A aquests efectes, I'empresa contractista haura d'aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada de les
empreses subcontractistes o0 empreses subministradores amb especificacid de les condicions
relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de compliment del
pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracié de condicié especial d'execucio,
de manera que el seu incompliment pot comportar la imposicio de les penalitats que es preveuen
en lI'apartat AC del quadre-resum, responent la garantia definitiva d'aquestes penalitats.

L'empresa contractista esta obligada a conservar el Llibre de Subcontractacid, d'acord amb el que
preveuen la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio, i el seu reglament de desplegament.

3.2.4. Senyalitzaci6 de les obres

L'empresa contractista esta obligada a instal-lar, a carrec seu, les senyalitzacions precises per
indicar I'accés a I'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill
deguts a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els seus limits i voltants. A més, instal-lara
a carrec seu els cartells d'identificacio de les obres i aquelles que informin al public sobre I'inici i final
de l'obra i de la resta de mesures d'informacié que s'acordin. Aixi mateix, ha de tenir cura de la
conservacio i manteniment dels cartells i senyals esmentats i estara obligat a la seva reposicid
immediata.

D'altra banda, en el cas que I'obra sigui finangada totalment o parcialment per fons publics s'haura
de fer constar aquesta circumstancia en la senyalitzacié de les obres, de conformitat amb el que
preveu l'apartat | del quadre-resum.

3.2.5. Proteccioé ambiental

L'empresa contractista, i també les subcontractistes, esta obligada en I'execucié del contracte al
compliment de les obligacions aplicables en matéria mediambiental que estableixen el dret de la
Unié Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la
LCSP.

A més haura d'adoptar les practiques de treball que prioritzin procediments segurs, respectuosos o
menys perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient.
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També vetllara per la reduccio i minimitzacié de residus i del consum de recursos (aigua, electricitat,
materies primeres, etc.), adaptant el seu sistema de treball per a millorar la seva eficiéncia i respectar
el compliment de la legislaci® mediambiental, principalment en matéria de residus, emissions i
abocaments, preveient qualsevol tipus de moléstia a I'entorn.

Aixi mateix, haura de minimitzar, fins on sigui possible técnica i econdmicament, I'emissio de sorolls
i vibracions en la realitzaci6 d'activitats de I'objecte del contracte. En tot cas, haura de poder acreditar
el compliment de la legislacié vigent en aquest ambit.

L'empresa contractista assumeix plenament la responsabilitat per les emissions, abocaments i
residus generats durant I'execucié del contracte, o com a consequéencia d'accidents o incidents.
Qualsevol possible cost que es generi per aquesta rad a I'ajuntament li sera repercutit per tots els
conceptes.

3.2.6. Obligacions relatives a la gestié de permisos, llicéncies i autoritzacions

L'empresa contractista estara obligada, llevat que I'drgan de contractacié decideixi gestionar-lo per
si mateix i aixi li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els permisos, llicéncies i autoritzacions
establertes en les ordenances municipals i en les normes de qualsevol altre organisme public o
privat que siguin necessaries per a l'inici, execucid i lliurament a I'is o servei de les obres, sol-licitant
de I'Administracio els documents que per a aix0 siguin necessaris.

3.2.7. Gestio de residus

L'empresa contractista esta obligada al compliment de les obligacions previstes en el decret
89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya en la part no derogada i el RD 210/18 pel qual s'aprova el Programa de Prevenci¢ i Gestid
de residus i recursos de Catalunya (PRECATZ20).

3.2.8. Obligacions de transparéncia

L'empresa adjudicataria esta obligada a subministrar a I'Administracid, previ requeriment, tota la
informacié que sigui necessaria per al compliment de les obligacions sobre transparéncia.
L'incompliment per I'empresa adjudicataria d'aquesta obligacié sera sancionat d'acord amb la
legislacié sobre transparéncia.

L'empresa adjudicataria esta obligada al compliment de les obligacions propies en matéria de
transparéncia que li siguin aplicables.

3.2.9. Principis etics i regles de conducta per empreses licitadores i contractistes

D'acord amb el que estableixen els articles 55.2 i 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparéncia, les empreses licitadores i les contractistes han d'adoptar una conducta éticament
exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica
corrupta i posar en coneixement dels organs competents qualsevol manifestacié d'aquestes
practiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment o la relacié contractual.
Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol accié que pugui vulnerar els principis d'igualtat
d'oportunitats i de lliure concurréncia.

Amb caracter general, les empreses licitadores i les contractistes, en I'exercici de la seva activitat,
assumeixen les obligacions segulents:



Ajuntament de Rodonya

- Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objectes dels contractes.

- No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractacié
publica o durant I'execucio dels contractes.

En particular, les empreses licitadores i les contractistes assumeixen les obligacions seglents:

- Comunicar immediatament a I'd0rgan de contractacio les possibles situacions de conflicte
d'interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte d'interessos les contingudes en
I'article 24 de la Directiva 2014/24/UE.

- No sollicitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi en
I'adjudicacio del contracte.

- No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges per a ells mateixos o per a
terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment contractual.

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva i abstenir-se de realitzar
conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte d'impedir, restringir o falsejar la
competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta
(ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes, assignacié de mercats, rotacié d'ofertes, etc.).

- No dtilitzar informacié confidencial, coneguda mitjangant el contracte i/o durant la licitacio,
per obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici.

- Col-laborar amb I'd0rgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment
ilo l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la informacié, tant
documental com de cap, que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats.

- Complir les obligacions de facilitar informacié que la legislacié de transparéncia i els
contractes del sector public imposen a les empreses adjudicataries en relacié amb
I'Administraci6 o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infraccié de
les obligacions contingudes en aquesta clausula.

3.2.10. Proteccio de dades personals
Compliment normatiu

L'empresa contractista en el desenvolupament de I'objecte del contracte té I'obligacioé de respectar
la normativa vigent en matéria de proteccié de dades personals, principalment:

- Reglament general de proteccio de dades (Reglament UE) 2016/679 del Parlament Europeu
i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (En endavant RGPD)

- Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels
drets digitals (En endavant LOPDGDD)

Encarregat de tractament
En el cas que el desenvolupament de I'objecte del contracte suposi el tractament de dades de
caracter personal, I'empresa contractista tindra la consideracié d'encarregat de tractament, i haura

de:

- Tractar les dades personals Unicament seguint instruccions documentades de la I'Ajuntament
(en endavant el responsable), fins i tot en relacié amb les transferéncies de dades personals
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a un tercer pais 0 a una organitzacio internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret
de la Unié o dels estats membres al qual esta subjecte l'encarregat. En aquest cas,
I'encarregat ha d'informar el responsable d'aquesta exigéncia legal prévia al tractament, tret
que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interés public.

- Garantir que les persones de la seva empresa que s'autoritzin per tractar dades personals
s'han compromeés a respectar-ne la confidencialitat.

- Prendre totes les mesures necessaries, de conformitat amb I'article 32 RGPD

- Assistir al responsable sempre que sigui possible, d'acord amb la naturalesa del tractament
i mitjancant les mesures técniques i organitzatives adequades, sempre que sigui possible,
perqué pugui complir amb I'obligacié de respondre les sol-licituds que tinguin per objecte
I'exercici dels drets de les persones interessades establerts en el capitol 1l del RGPD.

- Ajudar al responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen els articles
32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informacié a disposicio
de I'encarregat.

- A eleccié del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals, una vegada
finalitzada la prestacio dels serveis de tractament, i ha de suprimir les copies existents, tret
que sigui necessari conservar les dades personals en virtut del dret de la Uni6 o dels estats
membres.

- Ha de posar a disposicio del responsable tota la informacioé necessaria per demostrar que
compleix les obligacions que estableix aquesta clausula. Aixi mateix, ha de permetre i
contribuir a la realitzacié d'auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d'un
altre auditor autoritzat per aquest responsable.

- Si considera que una instruccié del responsable infringeix el RGPD o altres disposicions en
materia de proteccid de dades de la Unid o dels estats membres, n'ha d'informar
immediatament el responsable.

L'empresa adjudicataria ha de respectar les condicions establertes als apartats 2 i 4 de
I'article 28 del RGPD per recorrer a un subcontracte d'encarregat del tractament.

- Alllarg de la vida del contracte, 'empresa adjudicataria s'obliga a comunicar qualsevol canvi
que es produeixi en relacié a la informacié presentada en la seva declaracio responsable en
relacio a la ubicacié dels servidors i des d'on es prestaran els serveis associats al servidors.

3.2.11. Us del catala

L'empresa contractista estara obligada a emprar el catala en les seves relacions amb I'Ajuntament
derivades de I'execuci6 de I'objecte d'aquest contracte. Aixi mateix, I'empresa contractista i, si escau,
les empreses subcontractistes han d'emprar, almenys, el catala en els retols, les publicacions, els
avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucié de les
prestacions objecte del contracte.

3.3. Despeses i tributs

Son a carrec de I'empresa contractista les despeses i els tributs (taxes i impostos) que s'originin a
consequéncia de la present licitacié, de I'adjudicacio i de I'execucié del contracte.

En qualsevol cas, I'empresa contractista assumeix I'obligacié del pagament de les despeses
relatives a la taxa de la llicéncia municipal d'obres i de I'impost sobre construccions, instal-lacions
i obres, aixi com d'altres tributs que puguin substituir-los.

Tant en les ofertes que formulin les empreses licitadores com en les propostes d'adjudicacio,
s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol indole que gravin els diversos
conceptes, excepte lI'impost sobre el valor afegit, que sera repercutit com a partida independent
d'acord amb la legislacio vigent.
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En el cas de la divisio en lots de I'objecte del contracte, totes les empreses adjudicataries intervinents
en el mateix estaran obligades al pagament dels tributs que els corresponguin en la forma
assenyalada en el paragraf precedent.

3.4. Cessio del contracte

Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessio per I'empresa contractista
a una tercera persona en els termes de l'article 214 LCSP, quan aixi s'hagués establert en I'apartat
W del quadre-resum, d'acord amb les condicions addicionals que s'hi estableixen i sempre i quan
aquesta cessidé no suposi una alteracio substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista
si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.

L'empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a
I'empresa que cedeix el contracte.

En tot cas, la cessio del contracte requereix I'autoritzacié de I'érgan de contractacié de forma prévia
i expressa.

4. EXECUCIO DEL CONTRACTE
4.1. Execucio dels treballs

Les obres s'han d'executar amb estricta subjeccié a les estipulacions que conté aquest Plec, al
Projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que, en interpretacié técnica
d'aquest, doni a I'empresa contractista la direcci6 facultativa de les obres, que exercira aixi mateix
les facultats de responsable del contracte.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia I'empresa
contractista és responsable dels defectes que en la construccioé puguin advertir-se.

L'empresa contractista esta obligada a guardar sigil respecte de les dades i antecedents que, no
sent publics o notoris, estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels quals tingui coneixement
en ocasié del mateix.

En el cas que les millores ofertes per I'empresa adjudicataria passin a formar part de I'execucio del
contracte d'obra, I'd6rgan de contractacio podra requerir I'adaptacié d'aquestes millores a les unitats
d'execucio que es vegin afectades en el Projecte d'execucid, en el termini maxim d'un mes des de
la formalitzacio del contracte, i sempre abans de la efectuar la comprovacio de replanteig. Aquesta
documentacié podra constar, si s'escau, de memoria, planols afectats per les millores, i
Prescripcions Técniques amb les caracteristiques d'execucié d'aquestes.

4.2. Condicions especials d'execucioé del contracte

Les condicions especials d'execucié es descriuran en I'apartat N del quadre-resum i el seu
incompliment tindra les consequéncies que en el mateix s'estableixin. Aixi mateix, es podran
preveure en I'apartat AC del quadre-resum penalitats per l'incompliment de les mateixes.

4.3. Comprovacio de replanteig i comengament del termini d'execucio

Amb caracter general, I'execucio del contracte comengara amb l'acte de comprovacio del replanteig

que es realitzara en el termini maxim d'un mes, llevat de casos excepcionals i justificats, des de la
formalitzacio del contracte. Els terminis parcials es determinaran en el Programa de Treball.
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La comprovacio del replanteig de les obres s'efectuara pels serveis de la unitat encarregada del
seguiment de les obres en preséncia de I'empresa contractista, estenent-se acta del resultat que se
subscriura en la forma i amb els efectes legalment previstos, amb remissié d'un exemplar de la
mateixa a I'0rgan de contractacio.

En el cas de la divisio en lots de I'objecte del contracte, la realitzacié dels treballs s'iniciara en funcid
de la fase d'execucié en qué cada lot hagi de desenvolupar-los, prévia la corresponent acta de
comprovacié del replanteig o acta d'inici, que haura subscriure's els dies immediatament anteriors a
l'inici dels treballs de cada lot.

4.4. Direccio facultativa i responsable del contracte

L'dorgan de contractacié designara una Direccié facultativa responsable de la comprovacio,
coordinacid, vigilancia i inspeccid de la correcta realitzacié de l'obra objecte del contracte,
corresponent a I'empresa adjudicataria les responsabilitats inherents a la direccié immediata dels
treballs, al control i vigilancia de I'obra executada i dels materials alla dipositats.

A més de les funcions generals de supervisié de I'execucio del contracte, la persona responsable
del contracte tindra les funcions especifiques que, segons les caracteristiques de cada objecte
contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar I'impacte administratiu i técnic de les incidéncies
d'execucio contractual i per tal de garantir la coordinacio entre les diferents persones implicades en
el contracte. En concret, tindra les funcions seguents:

1. Supervisar l'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacio de la prestacio.

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funcié

especifica no correspongués a altres persones.

Adoptar la proposta sobre la imposicié de penalitats.

Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres

informacions i informes que la persona responsable del contracte consideri procedents,

aquest emetra un informe d'avaluacié final de la contractacié que fara referéncia a diferents

aspectes de I'execucio del contracte, I'adequacio de disseny, als objectius previstos amb la

contractacié i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes econdmics i pressupostaris

i als de caracter técnic.

B w

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
d'execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Les facultats de responsable del contracte seran exercides per la Direcci6 facultativa.
4.5. Coordinador/a en matéria de seguretat i salut

Quan en l'execucié de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors/es
autonoms/es o diversos/es treballadors/es autonoms/es, I'Administracio ha de designar o, si escau
contractara, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es constati aquesta circumstancia, un/a
coordinador/a en matéria de seguretat i salut, integrat en la Direccié facultativa, per dur a terme les
tasques que s'esmenten en l'article 9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut en les obres de construccio.

En cap cas el/la coordinador/a rebra instruccions de I'empresa contractista de I'obra, amb la finalitat
d'assegurar la seva imparcialitat.
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Quan no sigui necessaria la designacioé de coordinador/a, les seves funcions seran assumides per
la Direccié facultativa, sent obligacié de I'empresa contractista i subcontractistes atendre les
indicacions i instruccions d'aquest.

4.6. Pla de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa adjudicataria elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin,
estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi de seguretat i salut o
en l'estudi basic. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de
prevencio que I'empresa contractista proposi amb la corresponent justificacié técnica, que no podran
implicar disminucié dels nivells de proteccid previstos en I'estudi o estudi basic.

El Pla de Seguretat i Salut, amb el corresponent informe del/de la coordinador/a en matéria de
seguretat i salut, s'elevara per a la seva aprovacié per I'0rgan de contractacié abans de l'inici de
I'obra.

En el cas de la divisié en lots de I'objecte del contracte, I'empresa contractista haura d'elaborar el
Pla de Seguretat i Salut en el treball del corresponent lot del que resulti adjudicataria.

Si no fos necessari realitzar projecte d'obra, s'exigira a I'empresa contractista la realitzacié d'una
avaluacio de riscos especifica dels treballs a desenvolupar.

4.7. Delegat/da d'obra de I'empresa contractista

S'entén per "delegat/da d'obra de I'empresa contractista" la persona designada expressament per
I'empresa contractista, amb anterioritat a l'inici de I'obra, i acceptada per I'Administracié, amb
capacitat suficient per:

- Tenir la representacié de I'empresa contractista quan sigui necessaria la seva actuacio o
preséncia, aixi com en altres actes derivats del compliment de les obligacions contractuals,
sempre en ordre a I'execucio i bona marxa de les obres.

- Organitzar I'execucié de l'obra i interpretar i posar en practica les ordres rebudes de la
Direcci6 d'obra.

- Proposar a aquesta o col-laborar amb ella en la resolucié dels problemes que es plantegin
durant I'execucié.

El/La delegat/da, en el cas que aixi s'exigeixi, caldra que tingui la titulacié exigida en I'apartat U del
quadre-resum.

L'Administracié podra demanar de I'empresa contractista la designacioé d'un/a nou/va delegat/da
quan aixi ho justifiqui la marxa dels treballs.

4.8. Llibre d'ordres

El "Llibre d'ordres", de cada lot si és el cas, sera diligenciat préviament pel Servei a qué estigui
adscrita l'obra, s'obrira en la data de comprovacié del replanteig i es tancara en la de la recepcié.
Durant aquest lapse de temps estara a disposicié de la Direccié que, quan sigui procedent, anotara
en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva
signatura.
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L'empresa contractista estara obligada a transcriure en I'esmentat Llibre, per si o per mitja del/de la
seu/va delegat/da, totes les ordres o instruccions que rebi per escrit de la direccié facultativa i a
signar, als efectes procedents, I'oportu justificant de recepcio, sense perjudici de la necessitat d'una
posterior autoritzacié de tals transcripcions per la Direccié, amb la seva signatura, en el Llibre indicat.
Quan aquestes instruccions fossin de caracter verbal, hauran de ser ratificades per escrit en el
termini més breu possible, perqué siguin vinculants per a les parts.

L'empresa contractista haura de conservar el Llibre d'ordres a I'oficina de I'obra.

Efectuada la recepcio de I'obra, el Llibre d'ordres passara a poder de I'Administracio, si bé podra ser
consultat en tot moment per I'empresa contractista.

4.9. Llibre d'incidéncies

Per tal de realitzar el control i seguiment del Pla de seguretat i salut s'ha de mantenir el "Llibre
d'Incidéncies", de cada lot si és el cas, al qual tindran accés les persones relacionades en l'article
13.3 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
seguretat i de salut en les obres de construccid, els quals podran fer anotacions en el mateix.

L'esmentat Llibre haura de romandre sempre a l'oficina de I'obra, en poder del/de la coordinador/a
en matéria de seguretat i salut durant I'execucié de l'obra o, quan no fos necessaria la designacio
de coordinador/a, en poder de la Direccié facultativa, els quals estan obligats a remetre, en el termini
de vint hores, una copia de cada anotacié realitzada, a la Inspecci6 de Treball i Seguretat Social de
la provincia en qué es realitza l'obra, aixi mateix hauran de notificar les anotacions a I'empresa
contractista i a la representacié social del personal d'aquesta.

4.10. Programa de Treball

L'empresa contractista, unic o de cada lot si és el cas, haura de presentar un programa de treball en
el termini de trenta dies, comptats des de la data de formalitzacié del contracte, que haura de ser
aprovat per I'Administracio en els terminis que preveu l'article 144 RGLCAP .

Els terminis parcials que es fixin en aprovar el Programa de Treball s'entendran com integrants del
contracte als efectes de la seva exigibilitat.

Cada vegada que es modifiquin les condicions contractuals, I'empresa contractista queda obligada
a l'actualitzacié i posada al dia d'aquest Programa seguint les instruccions que, a aquests efectes,
rebi.

4.11. Assaigs i analisis de materials i unitats d'obres

Sense perjudici de les analisis i assaigs previstos en el Plec de Prescripcions Tecniques, la Direccié
facultativa pot ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis de materials i unitats d'obra que en
cada cas resultin pertinents i les despeses que s'originin aniran a compte de I'empresa contractista.

La mateixa Direccio fixara el nombre, forma i dimensions i altres caracteristiques que han de reunir
les mostres i provetes per assaig i analisi, cas que no existeixi disposicié general a l'efecte, ni
estableixi aquestes dades el Plec de prescripcions técniques particulars o projecte d'obra.
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4.12. Penalitats
4.12.1. Penalitats per demora

L'empresa adjudicataria queda obligada al compliment del termini d'execucié del contracte i dels
terminis parcials fixats, si s'escau, en el programa de treball. En cas de sobrepassar el termini
establert o en el cas d'incompliment de terminis parcials per causes imputables a I'empresa
contractista, s'estara al que disposen els articles 193 i 195 LCSP.

Si en atenci6 a les especials caracteristiques del contracte es considera necessari per a la correcta
execucio I'establiment de penalitats diferents a les esmentades en el paragraf anterior, aquestes
s'especificaran en I'apartat AC del quadre-resum del present plec.

Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis totals o
parcials, per causes que li siguin imputables, I'Administracié podra optar, ateses les circumstancies
del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la imposicié de les penalitats,
en la forma i condicions establertes en I'apartat AC del quadre-resum del present Plec.

En els suposits que l'incompliment no cobris els danys causats a I'Administracio, aquesta exigira al
contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a I'empresa
contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d'execucid, se li concedira un
termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que I'empresa contractista en demani un altre de
mes curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I'empresa contractista no requerira intimacié prévia per part
de I'Administracio.

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de I'drgan de contractacio, adoptat a proposta de la
persona responsable del contracte, que sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjangant
deduccié de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d'abonar-se a
I'empresa contractista o sobre la garantia que, si escau, s'hagués constituit, quan no puguin deduir-
se dels esmentats pagaments

4.12.2. Altres penalitats

El compliment defectuds de les prestacions objecte del contracte, I'incompliment dels compromisos
d'adscripcio de mitjans, o de les condicions especials d'execucio del contracte, o d'algun dels criteris
que van servir de base per a I'adjudicacio de les ofertes, donara lloc a la imposicio de les penalitats
quan aixi s'indiqui en I'apartat AC del quadre-resum d'aquest plec i en la forma en ell prevista.

4.13. Suspensio del contracte

Si I'Administracié acorda la suspensio del contracte o la suspensié té lloc per I'aplicacié del que
disposa l'article 198.5 LCSP, s'ha d'estendre una acta, d'ofici o a sol-licitud de I'empresa contractista,
en la qual s'han de consignar les circumstancies que I'han motivat i la situacié de fet en I'execucio
d'aquell.

Un cop acordada la suspensio, I'Administracié ha d'abonar a I'empresa contractista els danys i
perjudicis efectivament soferts per aquest amb subjeccié a les regles recollides en I'article 208 LCSP.
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4.14. Resolucioé d'incidéncies

Les incidéncies que puguin sorgir entre I'Administracio i I'empresa contractista en I'execucio del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s'ha convingut o bé per la necessitat de modificar
les condicions contractuals, es tramitaran mitjangcant expedient contradictori que incloura
necessariament les actuacions descrites en l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius d'interés public ho justifiquin o la naturalesa de les incidéncies ho requereixi, la
seva tramitacioé no determinara la paralitzacié del contracte.

4.15. Indemnitzacié a terceres persones

Sera obligacié de I'empresa contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a
terceres persones com a conseqiéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte.

5. RECEPCIO | LIQUIDACIO. TERMINI DE GARANTIA
5.1. Recepcio i liquidacié

En el mes seguent al de la finalitzacié de I'obra s'ha de procedir, mitjangant acte formal, a la seva
recepcié. D'aquest acte s'ha d'aixecar una acta, per quintuplicat, la qual ha de ser signada per les
persones assistents en la recepci6, i amb la qual comenca a comptar el termini de garantia de I'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s'ha de fer constar en I'acta i la direccio
facultativa ha d'indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions escaients i ha de fixar
un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini I'empresa contractista no ha esmenat
els defectes, se li pot concedir un altre termini, improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per
causes imputables a I'empresa contractista.

Un cop recepcionades les obres s'ha de procedir a I'amidament general amb I'assisténcia de
I'empresa contractista. La direccié facultativa, en el termini d'un mes des de la recepcio, fara
I'amidament de las obres realment executades, d'acord amb el projecte. Dins el termini de tres
mesos comptats a partir de la recepcid, I'drgan de contractacié ha d'aprovar la certificacio final de
les obres executades, que ha de ser abonada a I'empresa contractista a compte de la liquidacié del
contracte en el termini que preveu aquesta Llei.

Aixi mateix, es podran efectuar recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte susceptibles
de ser realitzades per fases i lliurades per a I'Us public.

5.2. Termini de garantia

El termini de garantia sera l'establert en I'apartat L del quadre-resum o, si escau, l'ofert per
I'empresa adjudicataria. En el cas de lots, el termini de garantia es computara per a cada lot de
forma individualitzada. Les despeses de conservacio i vigilancia de I'obra, durant el termini de
garantia, aniran a carrec de I'empresa contractista.

El termini de garantia comencara a computar a partir de la finalitzacié del contracte.

5.3. Devoluci6 de garantia i liquidaci6 del contracte

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu
de I'obra, d'ofici o a instancia del contractista, ha de redactar un informe sobre I'estat de les obres.
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Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del que disposa
I'article seguent, i s'ha de procedir a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacio del
contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents que s'ha d'efectuar en el termini de
seixanta dies.

En cas que l'informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a deficiéncies en
I'execucio de I'obra i no al'us del que s'ha construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu
ha de dictar les instruccions oportunes al contractista per a la deguda reparacié del que s'ha
construit, i concedir-li un termini per a aixo durant el qual continua encarregat de la conservacié de
les obres, sense dret apercebre cap quantitat per ampliacioé del termini de garantia

5.4. Responsabilitat per vicis ocults

Si I'obra s'arruina amb posterioritat a I'expiracido del termini de garantia per vicis ocults de la
construccio, I'empresa contractista respondra dels danys i perjudicis que es manifestin durant el
termini de quinze anys a comptar de la data de la recepci6.

6. RESOLUCIO DEL CONTRACTE

Soén causes de resolucio del contracte, I'incompliment de I'adscripcié de mitjans i de les condicions
especials d'execucié amb caracter d'obligacions contractuals essencials previstes en els apartats T
i N del quadre-resum del present plec, aixi com la resta de les establertes als articles 211 i 245
LCSP.

Els efectes de la resolucié del contracte seran els previstos en l'article 213 LCSP, amb caracter
general, aixi com els previstos en l'article 246 LCSP.

En tots els casos, el procediment de resolucioé del contracte es fara conforme el que disposa l'art.
191 LCSP i seguint el procediment establert en I'art. 109 RGLCAP.

Aixi mateix, sén causes de resolucio del contracte les assenyalades en aquest Plec, concretament:

- Incompliment per I'empresa contractista de les seves obligacions laborals essencials
(abonament de salaris, incompliment de deure d'afiliacio i alta del personal i cotitzacions).

- L'incompliment de les obligacions de I'empresa contractista en relacié amb als principis étics
i regles de conductes recollides en aquest Plec.

- L'incompliment de I'obligacié de I'empresa contractista de guardar secret respecte les dades
o0 antecedents que no essent publics o notoris estiguin relacionats amb I'objecte del
contracte.

- Lainfracci6 de les condicions establertes per a procedir a la subcontractacid, aixi com la falta
d'acreditacié d'aptitud de la subcontractista.

En el supdsit d'UTE, quan alguna de les integrants es trobi compresa en el suposit de I'article 211
a) i b) LCSP, I'Administracio estara facultada per exigir el compliment de les obligacions contractuals
a la resta de les empreses que constitueixin la unié temporal o acordar la resolucié del contracte.

L'incompliment dels compromisos d'adscripcido de mitjans personals o materials a I'execucié del
contracte recollits en I'apartat T del quadre-resum podra ser causa de resolucio del contracte quan
aixi es determini expressament en el dit apartat o donara lloc, si escau, a la imposicié de les
penalitats que s'assenyalen en I'apartat AC del quadre-resum.
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7. PRERROGATIVES DE L'ADMINISTRACIO

L'érgan de contractacio ostenta la prerrogativa d'interpretar el contracte, resoldre els dubtes que
ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d'interés public, declarar la responsabilitat
imputable a I'empresa contractista arran de I'execucié del contracte, suspendre l'execucié del
mateix, acordar la seva resoluci6 i determinar els efectes d'aquesta.

Igualment, I'drgan de contractacio ostenta les facultats d'inspeccio de les activitats desenvolupades
per les empreses contractistes durant I'execucié del contracte, en els termes i amb els limits
establerts en la Llei. En cap cas aquestes facultats d'inspeccié podran implicar un dret general de
I'drgan de contractacio per a inspeccionar les instal-lacions, oficines i altres llocs en qué I'empresa
contractista desenvolupi les seves activitats, excepte que aquests llocs i les seves técniques de
condicions siguin determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte. En
aquest cas, l'0rgan de contractacié ha de justificar-lo de forma expressa i detallada en I'expedient
administratiu

En els procediments que s'instrueixin per a I'adopcié d'acords relatius a les prerrogatives haura de
donar-se audiéncia a I'empresa contractista.

8. MODIFICACIONS
8.1. Modificacions previstes

Un cop perfeccionat el contracte, només es pot modificar per raons d'interés public, quan aixi es
prevegi en l'apartat X del quadre-resum i en les circumstancies alla especificades i si concorren
les circumstancies previstes en els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP. La modificacié es dura a
terme de conformitat amb el procediment regulat en Il'article 191, amb les particularitats previstes en
I'article 207 LCSP.

Aquestes modificacions son obligatories per a I'empresa contractista.

En cap cas la modificacié del contracte podra suposar Il'establiment de nous preus unitaris no
previstos en el contracte.

8.2. Modificacions no previstes

Les modificacions del contracte no previstes en I'apartat X del quadre-resum només podran
efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en I'article 205 de la
LCSP.

Aquestes modificacions no previstes sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que
impliquin, ailladament o conjuntament, una alteraci6 en la seva quantia que excedeixi el 20% del
preu inicial del contracte, IVA exclos. En cas que excedeixin del percentatge indicat, la modificacié
s'acordara per I'6rgan de contractacio amb la conformitat prévia per escrit de I'empresa contractista;
en cas contrari, el contracte es resoldra d'acord amb la causa prevista en I'article 211.1.g) de la
LCSP.

En cas que la modificacié suposi supressio o reduccié d'unitats d'obra, I'empresa contractista no
tindra dret a reclamar cap indemnitzacié.

D'acord amb I'establert en la disposicié addicional primera de la Llei 5/2017, de 28 de marg, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i de creacid i regulacié dels impostos
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sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turistics, sobre elements
radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de didoxid de carboni, és preveu
expressament la possibilitat de modificar el contracte amb motiu de Il'aplicacié de les mesures
d'estabilitat pressupostaria que corresponguin.

9. REGIM DE RECURSOS

Els actes que adopti I'd6rgan de contractacié en relacid a la preparacio, adjudicacio, efectes,
modificacio i extincido d'aquest contracte podran ser impugnats mitjangcant el recurs indicat en
I'apartat AF del quadre-resum.
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ANNEX | - DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE LA CAPACITAT PER CONTRACTAR

......................... , amb DNI num. ............, en nom propi/com a representant de la societat
.......................................... , amb domicili a ........................... (carrer, numero, localitat i provincia),
teléfon ......cccceeee. i d'identificacio fiscal numero ................... .

Adreca de naotificacio:

Que, a efectes de la practica de les notificacions electroniques d'acord amb el que disposa la Llei
9/2017 (LCSP):

Nom i Cognoms (persona autoritzada accés notificacions): ........
NIF (persona autoritzada accés notificacions): ........

Adreca de correu electronic: ........

Nuamero de telefon mobil. ........

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

1. Que consto/l'empresa consta inscrita, o ha sol-licitat la inscripcid, en el Registre d'empreses
licitadores corresponent i que la informacié que consta en I'esmentat registre no ha estat modificada
i resta vigent, acreditant-se:

a) La capacitat d'obrar i representacio
b) Les autoritzacions corresponents per exercir l'activitat

c) La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar
establertes en la LCSP.

2. Que en els termes del que disposa l'art. 71.1.d) de la LCSP i de conformitat amb I'art. 45 de la
Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el cas que la
meva empresa compti amb més de 50 treballadors declaro responsablement que compto amb el
corresponent pla d'igualtat i que I'aportaré en el moment que se'm reclami per part de I'Ajuntament.

3. Que disposo/la societat a la que represento disposa de la solvéncia econdmica, financera i
tecnica o professional exigida, o en el seu cas, la classificacid corresponent, en els presents plecs

4. Que em sotmeto/la societat a la que represento es sotmet a la jurisdiccié dels jutjats i tribunals
espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera directa o indirecta puguin
sorgir del contracte, amb renuncia, si s'escau, al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre.

5. Que tinc/la societat a la que represento té previst subcontractar:

() NO
() Sl, previsiblement amb les empreses detallades a continuacio:

Empresa subcontractista Part del contracte
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Dades o documentacié que poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat

Les dades relatives al compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat social, requerides
per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la Llei i 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i
demés normativa de desenvolupament, poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat.

En cas que no desitgeu que I'Ajuntament faci aquesta consulta heu d'aportar, quan us sigui requerit,
la documentacio seguent:

M'oposo Justificacio Document
Compliment
d'obligacions []
tributaries
Compliment

d'obligacions amb la | []
Seguretat Social

Dada ... ]

I, perqué consti, signo aquesta declaracié responsable

Signatura electronica
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ANNEX II - DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE CAPACITAT PER CONTRACTAR
(UNIO TEMPORALS D'EMPRESES)

.......................................................................................... , amb DNI nim. .......ccccceevveeeeeee., €N
representacid de I'empresa ... , amb domicili a
.................................................................................. , i numero d'identificacio fiscal
...................................... i,

.......................................................................................... , amb DNI nim. .........ccceoeeeeeeeee., €N
representacid de I'eMPreSa ...cccooooiiiiiiiiiii e , amb domicili a
.................................................................................. , i numero d'identificacio fiscal

DECLAREN SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT

1. Que les empreses a les quals representen concorren a aquesta licitacio presentant oferta conjunta
com a Unid Temporal d'Empreses, amb la seglent participacio de les empreses en la UTE:

2. Que en cas de resultar adjudicataries d'aquest contracte, assumeixen el compromis de constituir-
se formalment en unié temporal d'empreses.

3. Que les empreses a les quals representen,
() NO conformen grup empresarial.

( ) Si conformen grup empresarial, segons allo previst en I'article 42 del Codi de Comerg. El

“ ”

Grup es denomina: “.....oiiiiiis i el conformen les entitats

4. Que la persona de contacte durant el tramit de la licitaci6 és ellla Sr./Sra.
................................................................... i que l'adrega de correu electronic on realitzar les

5. Que les societats consten inscrites, o han sol-licitat la inscripcid, en el Registre d'empreses
licitadores corresponent i que la informacié que consta en I'esmentat registre no ha estat modificada
i resta vigent, acreditant-se:

a) La capacitat d'obrar i representacio.

b) Les autoritzacions corresponents per exercir |'activitat.

c) La capacitat per contractar per no estar incurs en cap de les prohibicions de contractar
establertes en la LCSP.

6. Que compleixen tots els requisits de capacitat i solvéncia establerts en els plecs de clausules
administratives particulars que regeixen aquest contracte.

7. Que compleixen tots els requisits i obligacions que exigeix la normativa vigent pel que fa a
I'obertura, la instal-lacio i el funcionament legal de I'empresa.
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8. Que en els termes del que disposa l'art. 71.1.d) de la LCSP i de conformitat amb I'art. 45 de la
Llei Organica 3/2007, de 22 de marg, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en el cas que les
empreses comptin amb més de 50 treballadors declarem responsablement que compten amb el
corresponent pla d'igualtat i que I'aportarem en el moment que es reclami per part de I'Ajuntament.

9. Que I'UTE té previst subcontractar:

() NO
() Sl, previsiblement amb les empreses detallades a continuacio:

Empresa subcontractista Part del contracte

Dades o documentacié que poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat

Les dades relatives al compliment de les obligacions tributaries i de la Seguretat social, requerides
per tal de comprovar el compliment dels requisits establerts en la Llei i 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public, per la qual es transposen a l'ordenament juridic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i
demés normativa de desenvolupament, poden ser consultades per mecanismes d'interoperabilitat.

En cas que no desitgeu que I'Ajuntament faci aquesta consulta heu d'aportar, quan us sigui requerit,
la documentacio seguent:

M'oposo Justificacio Document
Compliment
d'obligacions []
tributaries
Compliment
d'obligacions amb la []
Seguretat Social
Dada ... ]

I, perqué consti, a efectes de poder contractar amb I'Ajuntament de Rodonya, signem aquesta
declaracid, sota la nostra responsabilitat.

Signatures electroniques
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ANNEX Il - DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE PLENA VIGENCIA DE LES DADES
INCLOSES EN EL REGISTRE OFICIAL DE LICITADORS

...................................................................................... , amb DNI nim..................oe......, €N NOM
propi, 0 com a representant de I'empresa.......cccvvvveviiieii e, , amb domicili
= TSR , i numero d'identificacio fiscal

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

Que les dades que consten en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de
I'Estat/Registre d'empreses licitadores i classificades de Catalunya sén plenament vigents (en el
suposit que no sigui aixi, indicar quines dades soén vigents i quines no ho sén, aportant els documents de les
dades no vigents).

I, perqué consti, a efectes de poder contractar amb I'Ajuntament de Rodonya signo aquesta
declaracidé, sota la meva responsabilitat.

Signatura electronica
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ANNEX IV - DIVERSOS CRITERIS D'ADJUDICACIO QUE NO DEPENEN D'UN JUDICI
DE VALOR - OFERTA ECONOMICA

.................................................................... , major d'edat, amb domicili a
................................................................................................. (carrer, numero, localitat i provincia)
ambDNIndam. ........................... ennompropi(obéennomde...........cooooiiiin

si actua per representacio, expressant la personalitat i domicili del representant i I'escriptura de poder
que el faculta per actuar i el codi d'identificaci6 fiscal de I'empresa) assabentat del Plec de clausules
administratives particulars i reguladores del procediment obert simplificat, de tramitacié ordinaria,
per a I'execucio de les obres incloses en el projecte “Renovacié de la plaga del Castell” accepto
integrament les condicions i obligacions que dimanen dels esmentats documents; em comprometo
a complir-les estrictament, i ofereixo realitzar el contracte de referéncia per:

CRITERIS D'ADJUDICACIO PONDERACIO
1 - CRITERI: Oferta economicament més avantatjosa 50
2- CRITERI: Ampliacié del termini de garantia 20

DOCUMENTACIO A PRESENTAR EN EL SOBRE:

1.- Ofereixo realitzar I'objecte contractual de referéncia per la quantitat de....... € (en lletra i
numeros), amb el desglossament seguent:

Preu sense IVA €

Tipus IVA(....... %) €

Preu del contracte €

2.- Ofereixo ampliar el termini de garantia sobre el previst al plec de clausules en:

(...) Ampliacioé en 4 mesos ( termini total 28 mesos)................... 4 punts
(...) Ampliacio en 8 mesos ( termini total 32 mesos)................... 8 punts
(...) Ampliacio en 12 mesos ( termini total 36 mesos)................ 12 punts
(...) Ampliacié en 16 mesos ( termini total 40 mesos)................ 16 punts
(...) Ampliacio en 20 mesos ( termini total 48 mesos)................ 20 punts

S’adjunta tota la documentacié exigida i em comprometo a presentar la documentacié que se’'m
pugui requerir en el suposit de presentar I'oferta més avantatjosa.

Signatura electronica



