
 

        
        

Obres de condicionament del control dels termòstat de les aules i sistema de control de la producció de l’Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols Pàgina 1 de 25 

 

 

 

 

MEMÒRIA DE LES OBRES DE 

CONDICIONAMENT DEL SISTEMA DE 

CONTROL DE LA CLIMATITZACIÓ DE LES 

AULES I DE LA PRODUCCIÓ DE CALOR DE 

L’ESCOLA ARDENYA DE SANT FELIU DE 

GUÍXOLS  
 

 

Clau: S32-PNG-07960 

         

 

 

        

 

  

  



 

        
        

Obres de condicionament del control dels termòstat de les aules i sistema de control de la producció de l’Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols Pàgina 2 de 25 

 

 
 

íNDEX 

 

1. ANTECEDENTS ................................................................................................................................................................. 3 

2. OBJECTIU DE LA MEMÒRIA VALORADA ................................................................................................................ 5 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS ........................................................................................................................... 5 

4.  SEGURETAT I SALUT ...................................................................................................................................................... 8 

5.  GESTIÓ DE RESIDUS ...................................................................................................................................................... 9 

6.  PRESSUPOST ..................................................................................................................................................................... 9 

7.  TERMINI D’EXECUCIÓ .................................................................................................................................................. 9 

  

Annex 1: Fotografies 

Annex 2: Plànols 

Annex 3: Pressupost i Resum de Pressupost 

Annex 4: Model CAE 

Annex 5: TC03 

Annex 6: Prescripcions de TC 

Annex 7: Model Inventari 

Annex 8: Llistat de punts 

Annex 9: Legalització Instal·lacions Tèrmiques 

 
 
 

 
 

 

  



 

        
        

Obres de condicionament del control dels termòstat de les aules i sistema de control de la producció de l’Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols Pàgina 3 de 25 

1. ANTECEDENTS 

 

L’escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols és titularitat d’Infraestructures.cat en règim de dret de 

superfície i té l’obligació de conservar-lo i mantenir-lo garantint-ne la completa disponibilitat.  

 

L’edifici es va construir d’acord a la normativa RITE 2006, el qual incorporava sistema de ventilació, 

i la producció de calor es realitzava mitjançant cinc bombes de calor. 

 

Imatge 1: Bombes de Calor Inicials. 

Les bombes de calor, amb el temps no aconseguien arribar a poder mantenir les temperatures de 

confort de les aules. El 2019 es va encarregar la redacció d’un projecte executiu per a la substitució 

de les bombes de calor per un grup de calderes de gas, el qual es va executar al llarg de l’any 2020. 

 

Imatge 2: Grup Tèrmic Actual. 
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El sistema de climatització de les aules es regula de forma individual a cada espai, mitjançant un 

rellotge horari per zona, un termòstat per aula, un termòstat al conducte d’entrada d’aire exterior, 

vàlvula de tres vies, comportes i sensor de presència. 

 

Imatge 3: Esquema de Sistema de climatització i ventilació Aules 

 

En despatxos i zones no docents, només hi ha un climatitzador que es regula per termòstat, vàlvula 

de tres vies i horari de funcionament dels motors.  

 

Els recuperadors són Servoclima CTA-2E, amb un cabal mínim de 1200 m3. 

 

Actualment la producció d’aigua calenta per a la climatització es fa a la temperatura adequada. Tot i 

això, ees queixes per part dels usuaris són reiteratives, fet que reafirma que la gestió i control del 

clima de cada aula no són adequades. 

 

Al 2020, aprofitant la substitució dels sistema de climatització, es va instal·lar un nou sistema de 

control de producció marca Ewon. Aquest sistema no ens permet la realització d’un bon sistema de 

preventiu, ni comunicació i quan cau, no localitzem de manera senzilla un operador, i no compleix 

els requeriment de infraestructures.cat a nivell d’equipament de TC. A nivell funcional, les calderes 

controlen la producció i distribució, el sistema de control, només permet la visualització dels estats i 

programació d’horaris. 
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Actualment el sistema de producció de ACS va lligat a un camp solar tèrmic fora de ús. En el 

projecte inicial la producció era per bombes de calor i aquest tenim una capacitat màxima de 

producció a 50º, i fins a 65 ºC es produeix amb una resistència tèrmica. Molt poc eficient.  

 

2. OBJECTIU DE LA MEMÒRIA VALORADA 

 

L’objectiu de la present memòria valorada és definir i valorar les actuacions necessàries per 

instal·lar un nou sistema de control que permeti la visualització de tots els sistema de clima, i la seva 

gestió.  

 

3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 
Davant les incidències observades, es preveu actuar en tres àmbit; Sistema de control dels 

termòstats de les aules, sistema de control i equips de les aules, i sistema de gestió del conjunt de 

la climatització. 

 

A nivell de termòstats, es proposa la substitució dels termòstats actuals, Siemens RG110 per uns 

nous termòstat tipus TC321 C-G de Honeywell, model actualitzat, amb incorporació de CO2, o 

similar, que com a mínim tindrà els següents requeriments: 

- Sensor de Temperatura 

- Sensor de CO2 

- Sensor de Humitat 

- Mode Fred i Calor 

- Muntatge Superficial 

- Connexió BACNET i MODBUS. 

- Control de de 3 velocitats 

- Remot control 

- Comunicació sense fils(wireless) 

- Sortides del termòstat programables 

 

L’actuació inclou la instal·lació i configuració dels elements de control. 
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Imatge 4: Esquema de control 

 

Es revisarà el sistema de funcionament del conjunt de cada aula, que inclou: 

- Revisió i si cal substitució de vàlvula de 3 vies i actuador ( Siemens SSB31) 

- Revisió i connexió dels motors (ZIEHL-ABEGG V752111) 

- Revisió i si cal substitució d’actuadors de les comportes i comportes ( Belimo LM230A) 

- Substitució de filtres i/o neteja ( Filtrines i filtres) 

- Revisió i si cal substitució de la sonda de presència 

- Revisió de la safata de condensats ( Existència i correcte connexió a desaigua) 

- Revisió de l’estat de les bateries tèrmiques 

- Revisió de l’estat de la TA 

- Revisió de les claus de pas 

 

En el pressupost és preveu la substitució de part del equips deteriorats. 

 

Es preveu la instal·lació d’un sistema de control i gestió del sistema de climatització de les aules, 

tipus honeywell o similar, el qual incorporarà com a mínim: 

- Temperatura interior 

- Nivell de CO2 

- Humitat 

- Mode Fred i Calor 

- Estat dels ventiladors 

- Regulació de la vàlvules de tres vies 

- Gestió de les comportes 

- Temperatura exterior 

- Horari 
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Aquest es mostrarà sobre la planta de l’edifici. 

 

Imatge 5: Imatge tipus 

El funcionament del sistema serà el següent: 

- Horari de funcionament de bombes de primari i horari de funcionament dels motors dels 

climatitzadors. Tot estarà getionat pel control general. 

- A les aules, un cop iniciat el funcionament de bombes de primari i motors dels climatitzadors, 

regularà el funcionament de la forma següent: 

o El termòstat regula la vàlvules de 3 vies. Tot o res. 

o Si la sonda de presència no detecta moviment, el sistema fa recirculació d’aire. Si la 

sonda de presència detecta moviment, l’actuació de les comportes obra, introduint aire 

exterior i posant en marxa el segon motor. 

o Si la sonda de temperatura del conducte d’entrada o la sonda exterior, la temperatura és 

inferior a 5ºC, realitza la recirculació. No es preveu la substitució de les sondes de 

conducte, s’instal·larà una sonda exterior que regularà per tots els climatitzadors. 

o Es controlarà la velocitat dels motors 

 

Imatge 6: Funcionament del control 
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A nivells de producció, s’instal·larà un nou sistema de control per gestionar la producció de calor i la 

seva distribució, tipus Honeywell o similar que controlarà els següents elements: 

- Producció i estat de les tres calderes 

- Sistema de impulsió 

- Control Horari 

- Mode Fred i Calor 

- Sistema de ACS 

- Control del clima del gimnàs 

Es preveurà el dimensionat dels equips de control i ampliació de punts, per poder incorporar en un 
futur , la instal·lació de 3 bombes de calor. (Previsió de 20 punts per bomba de calor) 

Es detalla la solució a la documentació gràfica, esquemes de control i al pressupost. 

Es seguirà els criteris i manuals de infraestructures, incorporats en la present memòria tècnica. 

 

Altres aspectes a tenir en compte: 

Dins de la documentació final d’obra, l’Adjudicatària, a banda de realitzar i registrar totes les 

instal·lacions modificades, haurà de lliurar la següent documentació: 

- Inventari segons model Infraestructures.cat 

- TC3 segons model Infraestructures.cat 

- Xec list model Infraestructures.cat 

 

Els equips de TC desmuntats, en bon estat, seran lliurats a Infraestructures.cat. 

 

L’ocupació dels espais per realitzar els treballs es coordinaran amb les persones responsables del 

centre. 

 

4. SEGURETAT I SALUT 
 

Per a la realització d’aquestes activitats, l’adjudicatari elaborarà un Document de Gestió Preventiva 

d’Obra (DGPO) i aportarà les mesures de prevenció necessàries repercutides en els preus unitaris  

 

Serà prescriptiva la coordinació amb el centre, mantenidor, Infraestructures.cat, generant-se la 

documentació preceptiva als efectes de la normativa vigent en matèria de prevenció, especialment 

les coordinacions d’activitats empresarials necessàries en funció de l’activitat en l’edifici durant el 

desenvolupament de les obres. 
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A l’annex 4 hi ha el model de coordinació en el cas d’obres en els edificis on desenvolupa la seva 

activitat el Departament d’Educació i Formació Prefessional. 

 

Els treballs no es podran realitzar amb els usuaris a l’interior dels espais, per tant caldrà planificar 

els treballs i coordinar-los amb l’activitat docent. 

 

La valoració realitzada inclou totes les despeses auxiliars derivades de l’aplicació de les mesures 

necessàries a nivell de seguretat i salut i mitjans auxiliars. En concret, està inclòs dins les despeses 

indirectes els mitjans auxiliars de bastides i mitjans de protecció necessaris per realitzar les 

actuacions. 

 

5. GESTIÓ DE RESIDUS 

L’adjudicatària haurà de preveure els mitjans per acumular, retirar i gestionar els residus generats. 

 

6. PRESSUPOST 
 

En base al banc de preus d’Infraestructures.cat - Edificació 2025 amb un 15% de indirectes, i a les 

necessitats escrites anteriorment, s’ha fet una valoració de l’actuació, de la que es desprèn que el 

pressupost de l’obra és de 125.152,36 € (IVA no inclòs). 

 

S’adjunta pressupost per capítols, resum de pressupost i últim full i plec específic. 

 

7. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

El termini previst per realitzar l’actuació és de 6 mesos. Aquest termini inclou el termini per 

subministrar els materials al centre, la seva posterior col. locació i posta en marxa. 

 

 

 

 

 

 

Cap de la Gerència de Manteniment Àmbit Educatiu i Socioeconòmic 1  
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Imatges del control de Aules 

 

Esquema General 

 

  

Foto 1: Vàlvula TA i Vàlvula i Actuador de 3v 
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Foto 2: Segon Model d’actuador i Esquema Hidràulic 

 

 
Foto 3: Actuadors comportes  
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Foto 4: Sistema de control / Contactor 

 

 
Foto 5: Motor 
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Foto 6: bateria Tèrmica 

 

 

  
Foto 7: Climatitzador 
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Foto 8: Filtres 

 

Foto 9: Sensor  
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Imatges del control de Aules 

    

 

Foto 10: Armari de distribució 

    

Foto 11: Armari de Control de producció i distribució 
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Foto 12: Armaris de Producció i Distribució 

 

 
Foto 13: Armari de Control de producció 

 

 



 

        
        

Obres de condicionament del control dels termòstat de les aules i sistema de control de la producció de l’Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols  

 Pàgina 18 de 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 02: Plànols 
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Annex 03: Pressupost 



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
PRODUCCIÓCAPÍTULO 01
CONTROLADOR WEBTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Controlador Webserver Multiprotocol amb 26 Entradas-Sortides Local per Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Modbus IP/RS485,
MQTT, M-Bus, Lonworks, KNX/IP amb dos port Ethernet i dos ports RS485 referència CLNXEHSERIES26ND o
equivalent, inclòs EAGLEHAWK NX llicencia Bàsica 100 punts globals + I/O, SMA inicial + EAGLEHAWK NX Ampliació
de 100 punts Centraline o equivalent

1 PPM1-J1BE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Llicència bàsica avançada 1250 pts globals, 255 pts PanellBus i un any Ini-SMA + IO o similar2 PPM2-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, muntat superficialment3 PP7A-6SB6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Treballs d'enginyeria i programació per controladors (PER INTEGRACIÓ TERMÒSTATS - 3.714€)4 PPMD-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Font d'alimentació regulada, del tipus commutat (SMPS), per a muntar en carril DIN, potència nominal 30 W, alimentació
monofàsica AC 50 Hz, sortida 24 V CC, corrent nominal de sortida 1,2 A, amb protecció incorporada a la sortida contra
curtcircuits i sobrecàrregues de rearmament automàtic, grau de protecció IP20, aïllament classe II, amb LED indicador
d'estat en el frontal, col·locada

5 PG7P-J0VG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Commutador (switch) industrial gestionabl, de 4 ports Ethernet 100/1000/2500 Base-TX i 2 ports de fibra òptica SFP
1000Base-X, compatible amb alimentació Ethernet IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), per a muntar en perfil DIN, grau de
protección IP30, alimentació a 12 a 48V DC, col·locat i connectat

6 PPN4-J1GN

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Posta en servei part de producció7 PPMD-0003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Partida alçada de desmuntatge de la instal·lació actual i gestió de residus8 P128-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
PRODUCCIÓCAPÍTULO 01
MÓDULS ENTRADA-SORTIDATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Subministrament i instal·lació de mòdul Modbus/Bacnet RTU 12SD o similar - Mòduls d'Entrada-Sortida1 PPM1-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Subministrament i instal·lació de mòdul Modbus/IP 24ED, GW Modbus RTU o similar - Mòduls d'Entrada-Sortida2 PPM1-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
PRODUCCIÓCAPÍTULO 01
ARMARISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 3

PA Treballs d'instal·lació senyals d'armari per a quadre de distribució elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i
porta metàl·lica opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630 A, de dimensions aproximades de
750x450x250 mm, associat a passadís lateral de 300 mm d?amplària, aïllament elèctric classe I i grau de protecció IP40 i
IK08, per muntar superficialment, col·locat

 Amb plataforma Honeywell o similar.

1 P120-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Armari de control per servidor web i gestió dels termòstats, a bormas per allotjar control, muntat superficialment2 PG10-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
PRODUCCIÓCAPÍTULO 01
SONDESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa, senyal analògica de sortida 0-10 V, per a instal·lació exterior,
instal·lada

1 PPQ2-J1JK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sonda Exterior 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Sensor temperatura contacte IP54 NTC20K 75mm (-20 a +140ºC)2 PPQ1-J1IG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sonda Temperatura Impulsió Consum
ACS

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sonda Temperatura Retorn Consum
ACS

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sonda Entrada AFS pre - aerotèrmia 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Sonda Entrada AFS post - aerotèrmia 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Sensor de Temperatura tuberia/conducte IP54 NTC20K de 150mm (-40 a +150ºC), inclòs beina d'immersió de 150mm de
longitud

3 PPQ1-J1II

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 4

C#*D#*E#*F#1 Sonda Temperatura Superior Dipòsit
ACS

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sonda Temperatura Inferior Dipòsit
ACS

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
PRODUCCIÓCAPÍTULO 01
PROTECCIONSTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18
mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

1 PG44-BIKL

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Contactor MP Bomba Primari ACS 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Contactor MP Bombes Recirculació
ACS

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Contactor MP Resistència ACS 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9 llindars commutables), dispar instantani o temporitzat
de 0 s a 4,5 s (9 llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions per a l'alimentació elèctrica, la
bobina de dispar i el toroidal, amb vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica i de l'electrònica
interna, per a muntar en carril DIN normalitzat, col·locat

2 PG4L-HCHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Contacte Estat Bomba Primari ACS 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Contacte Estat Bombes Recirculació
ACS

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Contacte Estat Resistència 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
DISTRIBUCIÓCAPÍTULO 02
CONTROLADOR WEBTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Passarel·la Modbus - RS485/RS232 interfície - sense antena, LoraWan 868 MHz, capacitat de gestionar fins a 50
sensors, l'alimentació 7,5-24 V dc, amb o sense bateria, col·locat i configurat

1 PPN5-J1GS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Treballs d'enginyeria i programació per integració de termòstats.2 PPMD-0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PA Posta en servei part de distribució3 PPMD-0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
DISTRIBUCIÓCAPÍTULO 02
CLIMATITZADORSTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N·m, tot o res, acoblat directament a l'eix de la
comporta i connectat

1 PEK1-15BOT

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 10% 1,000 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble aspiració, de 7000 a 8000 m3/h de cabal màxim, motor a
transmisió trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE)
640/2009, IP 55, mida de la turbina 12/12, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada

2 PEM1-BHHP

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Termòstat per a unitat tipus fan-coil digital, selector de velocitats, sonda de change-over automàtic, inclòs part
proporcional de cablejat amb sonda combinada de temperatura i humitat relativa, i concentració de CO2, senyal analògica
de sortida 0-10 V, comunicació wireless i caixa de superfície, tipus meitav-tec MTSC/W/CO o similar. Inclou desmuntatge
equip existent, cablejat, connexio, programació i posta en marxa.

3 PPQA-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Infantil 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Administració 11,000 11,000

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 43,000

u Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques per a aigua, fins a una potència de 10 kw, inclou desmuntatge
equip no funciona, nova instal·lació i petit material.

4 PEI2-0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Revisió de sistema de producció, recuperació i control del clima dels espais dels equips amb renovació d'aire. Inclou,
desmuntatge de cel-ras, revisió d'actuadors, sonda de presència, sondes interiors, vàlvuleria, vàlvules de sectorització,
purgadors, neteja de filtres d'aigua, TA, comportes, substitució de filtrines, neteja de filtres, aixetes de palanca, fusibles,
connexions, restitució de cel-ras,....Inclou el petit material, tipus purgadors, aixetes de palanca, filtrines, fusibles, petit
cablejat, cablejat pel correcte funcionament del nou termòstat...Tot revisat i en correcte funcionament.

5 PNRE-REV1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Infantil 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Administració 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 29,000

u Revisió de sistema de producció, recuperació i control del clima dels espais dels equips sense renovació d'aire. Inclou,
desmuntatge de cel-ras, revisió d'actuadors, sondes interiors, vàlvuleria, vàlvules de sectorització, filtres aigua, purgadors,
TA, filtres, neteja de filtres, aixetes de palanca, filtrines, fusibles, connexions, restitució de cel-ras,....Inclou el petit material,
tipus purgadors, aixetes de palanca, fusibles, filtrines, petit cablejat...Tot revisat i en correcte funcionament

6 PNRE-REV2

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Planta Infantil 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Planta Administració 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Planta Primera 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Planta Segona 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Filtre d'aire d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN 779, de 287x595 mm i de 48 mm de gruix,
bastiment d'acer galvanitzat, cabal nominal de 1560 m3/h i caiguda de pressió inicial de 65 Pa, amb un rendiment mig
fotomètric del 50 %, muntat sobre bastidor o caixa

7 PEN2-9G72

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Substitució Filtres recuperadors 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 7

u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i
servomotor de 230 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Inclou desmuntatge de la vàlvula vella i el seu
reciclatge.

8 PN72-HAN5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió Canvi 30 % 1,000 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

u Actuador elèctric per control a senyal de 3 punts de vàlvules fins a 2,5 mm de carrera, #, alimentació 24 V, acoblat a l' eix i
amb les connexions fetes

9 PN7R-J0VX

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió Actuadors 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 21,000

u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial, abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de
visió de 86°, amb sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb grau de seguretat 2 segons
UNE-EN 50131-2-2, col·locat superficialment

10 PMD4-388Z

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 40% 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares, categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y
cubierta de poliolefina, de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del incendio según UNE-EN
50266, colocado bajo tubo o canal

11 PP44-663Q

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Edifici Infantil 1,000 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#2 Edifici Infantil - Administració 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Edifici Administració 1,000 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#4 Connexio a Ixon 1,000 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 Edifici Administració a Aulari Primaria 2,000 10,000 20,000

C#*D#*E#*F#6 Edifici de Primària 2,000 50,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 270,000

u Conector macho tipo RJ-45 categoria 6 para cable de pares, connectado al cable12 PP4B-CTKN

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Router wiffi - Repetidors 2,000 4,000 2,000 16,000

C#*D#*E#*F#2 Connexio a Ixon 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

AMIDAMENTS Pàg.: 8

u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP
per cable 10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric amb 4 ports de Ethernet de 1 Gbps, 1 port WAN de 1Gbps pert USB 2.0,
tipus Router TP-Link ER706W, per a muntar superficialment/carril DIN/Canal de instal.lacions, muntat i connectat.

13 PG8L-HD2J

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Router wiffi - Repetidors 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

PRESUPUESTO  ESCOLA ARDENYAOBRA 01
DISTRIBUCIÓCAPÍTULO 02
PRODUCCIÓ ACSTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Desmuntatge amb destí a planta de reciclatge, de instal·lació de plaques solars tèrmiques de la coberta dels vestidors,
desmuntatge d'acumulador interior i totes les instal·lacions associades ( Bombes, tubs, cablejats, suports,...), amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i transport fins a centre de reciclatge i pagament de taxes.

1 P21GD-CUKM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Adequació de la instal·lació de ACS al desmuntatge del solar tèrmic, pre-einstal·lació d'equip d'aeròtermia, adequació de
la instal·lació hidràulica, aïllament de canonades, instal·lació de claus de pas, substitució si cal de petits elements de la
instal·lació, instal·lació i cablejat de sondes i elements de control. Tot segons plànols de la memòria valorada. Totalment
acabat.

2 PJ0M2-MOD1

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 01 Producció

Titol 3 01 Controlador Web

1 PPM1-J1BE u Controlador Webserver Multiprotocol amb 26 Entradas-Sortides Local
per Bacnet IP, Bacnet MS/TP, Modbus IP/RS485, MQTT, M-Bus,
Lonworks, KNX/IP amb dos port Ethernet i dos ports RS485 referència
CLNXEHSERIES26ND o equivalent, inclòs EAGLEHAWK NX llicencia
Bàsica 100 punts globals + I/O, SMA inicial + EAGLEHAWK NX
Ampliació de 100 punts Centraline o equivalent (P - 23)

1.716,72 2,000 3.433,44

2 PPM2-0001 u Llicència bàsica avançada 1250 pts globals, 255 pts PanellBus i un any
Ini-SMA + IO o similar (P - 24)

1.905,55 1,000 1.905,55

3 PP7A-6SB6 u Switch 10/100 Ethernet de 5 ports, muntat superficialment (P - 20) 72,52 1,000 72,52

4 PPMD-0001 PA Treballs d'enginyeria i programació per controladors (PER
INTEGRACIÓ TERMÒSTATS - 3.714€) (P - 0)

3.870,00 1,000 3.870,00

5 PG7P-J0VG u Font d'alimentació regulada, del tipus commutat (SMPS), per a muntar
en carril DIN, potència nominal 30 W, alimentació monofàsica AC 50
Hz, sortida 24 V CC, corrent nominal de sortida 1,2 A, amb protecció
incorporada a la sortida contra curtcircuits i sobrecàrregues de
rearmament automàtic, grau de protecció IP20, aïllament classe II,
amb LED indicador d'estat en el frontal, col·locada (P - 10)

137,90 1,000 137,90

6 PPN4-J1GN u Commutador (switch) industrial gestionabl, de 4 ports Ethernet
100/1000/2500 Base-TX i 2 ports de fibra òptica SFP 1000Base-X,
compatible amb alimentació Ethernet IEEE802.3af/at (PoE/PoE+), per
a muntar en perfil DIN, grau de protección IP30, alimentació a 12 a
48V DC, col·locat i connectat (P - 27)

326,56 1,000 326,56

7 PPMD-0003 PA Posta en servei part de producció (P - 0) 2.446,00 1,000 2.446,00

8 P128-0001 PA Partida alçada de desmuntatge de la instal·lació actual i gestió de
residus (P - 0)

479,34 1,000 479,34

TOTAL Titol 3 01.01.01 12.671,31

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 01 Producció

Titol 3 02 Móduls Entrada-Sortida

1 PPM1-0002 u Subministrament i instal·lació de mòdul Modbus/Bacnet RTU 12SD o
similar - Mòduls d'Entrada-Sortida (P - 22)

490,03 1,000 490,03

2 PPM1-0001 u Subministrament i instal·lació de mòdul Modbus/IP 24ED, GW Modbus
RTU o similar - Mòduls d'Entrada-Sortida (P - 21)

558,05 1,000 558,05

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.048,08

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 01 Producció

Titol 3 03 Armaris

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 P120-0001 PA Treballs d'instal·lació senyals d'armari per a quadre de distribució
elèctrica, de cos de planxa d'acer acabat pintat al forn i porta metàl·lica
opaca amb pany i clau de serreta, per a una intensitat màxima de 630
A, de dimensions aproximades de 750x450x250 mm, associat a
passadís lateral de 300 mm d?amplària, aïllament elèctric classe I i
grau de protecció IP40 i IK08, per muntar superficialment, col·locat

Amb plataforma Honeywell o similar. (P - 1)

8.050,00 1,000 8.050,00

2 PG10-0001 u Armari de control per servidor web i gestió dels termòstats, a bormas
per allotjar control, muntat superficialment (P - 7)

2.107,04 1,000 2.107,04

TOTAL Titol 3 01.01.03 10.157,04

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 01 Producció

Titol 3 04 Sondes

1 PPQ2-J1JK u Sonda combinada de temperatura i humitat relativa, senyal analògica
de sortida 0-10 V, per a instal·lació exterior, instal·lada (P - 31)

229,80 1,000 229,80

2 PPQ1-J1IG u Sensor temperatura contacte IP54 NTC20K 75mm (-20 a +140ºC) (P -
29)

66,90 4,000 267,60

3 PPQ1-J1II u Sensor de Temperatura tuberia/conducte IP54 NTC20K de 150mm
(-40 a +150ºC), inclòs beina d'immersió de 150mm de longitud (P - 30)

78,32 2,000 156,64

TOTAL Titol 3 01.01.04 654,04

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 01 Producció

Titol 3 05 Proteccions

1 PG44-BIKL u Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària,
per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons
UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 8)

68,00 3,000 204,00

2 PG4L-HCHP u Relé diferencial amb toroidal separat, sensibilitat de 0,03 A a 30 A (9
llindars commutables), dispar instantani o temporitzat de 0 s a 4,5 s (9
llindars commutables), alimentació a 220-240 V a.c., amb connexions
per a l'alimentació elèctrica, la bobina de dispar i el toroidal, amb
vigilàcia automàtica de l'enllaç amb el toroide, de l'alimentació elèctrica
i de l'electrònica interna, per a muntar en carril DIN normalitzat,
col·locat (P - 9)

297,30 3,000 891,90

TOTAL Titol 3 01.01.05 1.095,90

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 02 Distribució

Titol 3 01 Controlador Web

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 PPN5-J1GS u Passarel·la Modbus - RS485/RS232 interfície - sense antena,
LoraWan 868 MHz, capacitat de gestionar fins a 50 sensors,
l'alimentació 7,5-24 V dc, amb o sense bateria, col·locat i configurat (P
- 28)

429,25 1,000 429,25

2 PPMD-0002 PA Treballs d'enginyeria i programació per integració de termòstats. (P -
25)

4.271,10 1,000 4.271,10

3 PPMD-0004 PA Posta en servei part de distribució (P - 26) 1.417,95 1,000 1.417,95

TOTAL Titol 3 01.02.01 6.118,30

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 02 Distribució

Titol 3 02 Climatitzadors

1 PEK1-15BOT u Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15
N·m, tot o res, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat (P
- 4)

209,63 15,000 3.144,45

2 PEM1-BHHP u Caixa amb ventilador centrífug d'àleps cap endavant de doble
aspiració, de 7000 a 8000 m3/h de cabal màxim, motor a transmisió
trifàsic de 400 V i 2,2 kW de potència, amb una classe d'eficiència
energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, IP 55, mida de
la turbina 12/12, caixa d'acer galvanitzat amb aïllament, d'eficiència
energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, col.locada (P - 5)

1.063,91 2,000 2.127,82

3 PPQA-0001 u Termòstat per a unitat tipus fan-coil digital, selector de velocitats,
sonda de change-over automàtic, inclòs part proporcional de cablejat
amb sonda combinada de temperatura i humitat relativa, i concentració
de CO2, senyal analògica de sortida 0-10 V, comunicació wireless i
caixa de superfície, tipus meitav-tec MTSC/W/CO o similar. Inclou
desmuntatge equip existent, cablejat, connexio, programació i posta en
marxa. (P - 32)

665,76 43,000 28.627,68

4 PEI2-0001 u Subministrament i instal·lació de bescanviador de plaques per a aigua,
fins a una potència de 10 kw, inclou desmuntatge equip no funciona,
nova instal·lació i petit material. (P - 3)

756,07 5,000 3.780,35

5 PNRE-REV1 u Revisió de sistema de producció, recuperació i control del clima dels
espais dels equips amb renovació d'aire. Inclou, desmuntatge de
cel-ras, revisió d'actuadors, sonda de presència, sondes interiors,
vàlvuleria, vàlvules de sectorització, purgadors, neteja de filtres
d'aigua, TA, comportes, substitució de filtrines, neteja de filtres, aixetes
de palanca, fusibles, connexions, restitució de cel-ras,....Inclou el petit
material, tipus purgadors, aixetes de palanca, filtrines, fusibles, petit
cablejat, cablejat pel correcte funcionament del nou termòstat...Tot
revisat i en correcte funcionament. (P - 16)

343,79 29,000 9.969,91

6 PNRE-REV2 u Revisió de sistema de producció, recuperació i control del clima dels
espais dels equips sense renovació d'aire. Inclou, desmuntatge de
cel-ras, revisió d'actuadors, sondes interiors, vàlvuleria, vàlvules de
sectorització, filtres aigua, purgadors, TA, filtres, neteja de filtres,
aixetes de palanca, filtrines, fusibles, connexions, restitució de
cel-ras,....Inclou el petit material, tipus purgadors, aixetes de palanca,
fusibles, filtrines, petit cablejat...Tot revisat i en correcte funcionament
(P - 17)

258,85 19,000 4.918,15

7 PEN2-9G72 u Filtre d'aire d'eficàcia alta, de la classe F-6 segons la norma UNE-EN
779, de 287x595 mm i de 48 mm de gruix, bastiment d'acer
galvanitzat, cabal nominal de 1560 m3/h i caiguda de pressió inicial de

67,47 5,000 337,35

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓ

PRESSUPOST Pàg.: 4

65 Pa, amb un rendiment mig fotomètric del 50 %, muntat sobre
bastidor o caixa (P - 6)

8 PN72-HAN5 u Vàlvula de 3 vies tot/res per a fan-coil amb rosca, de diàmetre nominal
3/4'' i kvs=4,6, de 16 bar de PN, cos de fosa i servomotor de 230 V,
acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada. Inclou desmuntatge de la
vàlvula vella i el seu reciclatge. (P - 14)

113,85 14,000 1.593,90

9 PN7R-J0VX u Actuador elèctric per control a senyal de 3 punts de vàlvules fins a 2,5
mm de carrera, #, alimentació 24 V, acoblat a l' eix i amb les
connexions fetes (P - 15)

434,86 21,000 9.132,06

10 PMD4-388Z u Detector volumètric d'infraroigs passius (PIR) amb tecnologia vectorial,
abast longitudinal 12 m, amb 9 cortines, camp de visió de 86°, amb
sortida per a alarma (NC) i per a tamper (NC), alimentació 12 V, amb
grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-2-2, col·locat
superficialment (P - 13)

73,03 12,000 876,36

11 PP44-663Q m Cable para transmisión de datos con conductor de cobre, de 4 pares,
categoría 6 U/UTP, aislamiento de poliolefina y cubierta de poliolefina,
de baja emisión de humos y opacidad reducida, no propagador del
incendio según UNE-EN 50266, colocado bajo tubo o canal (P - 18)

2,20 270,000 594,00

12 PP4B-CTKN u Conector macho tipo RJ-45 categoria 6 para cable de pares,
connectado al cable (P - 19)

4,15 18,000 74,70

13 PG8L-HD2J u Router/coordinador multiprotocol amb accés a elements inalambrics
per radio multiprotocol, amb accés al sistema per IP per cable
10/100/1000 Mbps RJ45, inalambric amb 4 ports de Ethernet de 1
Gbps, 1 port WAN de 1Gbps pert USB 2.0, tipus Router TP-Link
ER706W, per a muntar superficialment/carril DIN/Canal de
instal.lacions, muntat i connectat. (P - 11)

244,69 8,000 1.957,52

TOTAL Titol 3 01.02.02 67.134,25

Obra 01 Presupuesto Escola Ardenya

Capítulo 02 Distribució

Titol 3 03 Producció ACS

1 P21GD-CUKM u Desmuntatge amb destí a planta de reciclatge, de instal·lació de
plaques solars tèrmiques de la coberta dels vestidors, desmuntatge
d'acumulador interior i totes les instal·lacions associades ( Bombes,
tubs, cablejats, suports,...), amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor i transport fins a centre de reciclatge i
pagament de taxes. (P - 2)

3.417,16 1,000 3.417,16

2 PJ0M2-MOD1 u Adequació de la instal·lació de ACS al desmuntatge del solar tèrmic,
pre-einstal·lació d'equip d'aeròtermia, adequació de la instal·lació
hidràulica, aïllament de canonades, instal·lació de claus de pas,
substitució si cal de petits elements de la instal·lació, instal·lació i
cablejat de sondes i elements de control. Tot segons plànols de la
memòria valorada. Totalment acabat. (P - 12)

2.873,97 1,000 2.873,97

TOTAL Titol 3 01.02.03 6.291,13

EUR



OBRES DE CONDICIONAMENT DEL CONTROL DELS TERMÒSTAT DE LES AULES I SISTEMA DE CONTROL DE LA PRODUCCI

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 105.170,05

13 % Despeses Generals SOBRE 105.170,05................................................................... 13.672,11

6 % Benefici Industrial SOBRE 105.170,05........................................................................ 6.310,20

Subtotal 125.152,36

21 % IVA SOBRE 125.152,36............................................................................................. 26.282,00

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 151.434,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS )
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Procediment operatiu d’activitats no pròpies del Departament d’Ensenyament 
(PO/CE/12/1.2.00) 
  
1. Objectiu 
 

Establir les actuacions per complir la normativa vigent en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials, amb l’objecte de vetllar per la seguretat i la salut del personal, 
tant propi com aliè, en els centres de treball dependents del Departament 
d’Ensenyament. 
 

2. Àmbit d’aplicació  
 
Qualsevol activitat no pròpia que té lloc en els centres de treball que pertanyen al 
Departament d’Ensenyament i que es contracta o s’encarrega a una empresa, persona 
física aliena o entitat amb competències delegades, com per exemple:  
- servei de menjador, 
- serveis de cuina, 
- serveis de neteja, 
- obres de reforma i ampliació,  
- tractaments de plagues i ús de fitosanitaris, 
- informàtica (primària, secundària, llar d’infants, adults, serveis educatius) 
- altres activitats (vegeu la taula 1). 
 

3. Normativa d’aplicació 
 
Quan el Departament d’Ensenyament encarrega, contracta o delega la realització 
d’activitats no pròpies, en termes de coordinació d’activitats empresarials, cal aplicar el 
capítol III del Reial decret 171/2004, de 30 de gener (BOE núm. 27, de 31 de gener de 
2004), pel qual es desplega l’article 24 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos 
laborals.  

 
 

4. Competències 
 
4.1. Direcció General de Professorat i Personal Docent de Centres Públics 
 

Mitjançant el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, 

- Ha d’avaluar els riscos que es generin a causa de la concurrència d’activitats 

- Ha de proposar les mesures correctores o preventives per eliminar o reduir els 
riscos avaluats 

- Ha de comprovar l’eficàcia de les mesures adoptades 

- Ha d’assessorar el o la responsable del centre de treball en el procediment de 
coordinació d’activitats empresarials 

- Ha de requerir la informació necessària, si escau. 

 
4.2. Unitat promotora de la contractació  
 

- Ha d’informar el o la responsable del centre de treball, amb antelació suficient, de 
l’inici de les activitats no pròpies i de qui les desenvolupa. 
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- Ha de vetllar perquè les empreses o el personal treballador compleixi els requisits 
específics legals quan aquests siguin necessaris per desenvolupar els treballs 
contractats. 

- Ha de facilitar tota la informació de què disposi i sigui necessària per a la 
coordinació de les activitats empresarials. 

- En el cas d’obres de construcció, millora, reforma i/o adequació de les 
instal·lacions dels centres de treball que s’hagin realitzat simultàniament amb les 
activitats normals del centre, ha d’emplenar l’Informe de seguretat i salut del 
personal d’un centre de treball amb obres de reforma, ampliació o millora (annex 
A). 

- Si l’activitat consisteix en un tractament de control de plagues o en l’aplicació de 
productes fitosanitaris, cal aplicar allò que estableix la Instrucció relativa al 
protocol d’actuació als centres pel control de plagues (IN/BI/12.1.0.04). 

 
4.3. Direcció del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis 

administratius  
 

- Ha d’aplicar els mecanismes de coordinació d’activitats empresarials. 
- Ha de facilitar i sol·licitar a l’empresa, de la qual depenguin el personal treballador 

que ha de prestar el servei al centre, la informació necessària per a la coordinació 
de l’activitat empresarial, d’acord amb les instruccions d’aquest procediment i els 
annexos B, C, D i E.  

- Ha de custodiar la informació rebuda per part de l’empresa, entitat o persona física 
aliena. 

- Ha de vetllar, si escau, amb l’assessorament del Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals, perquè les condicions de treball del personal aliè compleixin la normativa 
vigent. 

- Ha de supervisar la documentació rebuda i requerir a l’empresa, entitat o persona 
física aliena el compliment de la normativa vigent. 

- Quan la contractació d’un tractament de plagues la realitza una unitat o entitat 
amb competències delegades, diferent de la direcció del centre de treball, ha de 
vetllar perquè es compleixi la Instrucció relativa al protocol d’actuació als centres 
pel control de plagues (IN/BI/12.1.0.04). 

 

5. Requeriments 

 
- Cal iniciar el procediment quan el o la responsable del centre de treball tingui 

coneixement de l’inici de l’activitat. Si l’activitat ja s’ha iniciat, cal que es porti a 
terme aquest procediment al més aviat possible.  

- Cal la supervisió de la documentació rebuda i, si escau, l’assessorament del 
Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 

- El centre de treball ha d’arxivar tota aquesta documentació seguint els criteris 
propis de gestió interna.  

- Per iniciar obres en el centre de treball en què coexisteixin les activitats, és 
imprescindible haver iniciat prèviament la coordinació d’activitats empresarials.  

- Quan l’activitat consisteixi en l’aplicació o l’ús de productes químics (pintures, 
vernissos, tractaments de superfícies...), prèviament, l’empresa que realitzi 
l’activitat ha de facilitar les fitxes de seguretat d’aquests productes.  
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6. Definicions 

 
Activitat pròpia: Activitat que és inherent a les competències específiques del 
Departament d’Ensenyament. 
 

Activitat no pròpia: Activitat que és no és inherent a les competències específiques del 
Departament d’Ensenyament (vegeu Taula 1). 
 
Personal aliè: Treballador/a que no pertany a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Accident laboral del personal aliè: S’entén com a tal els accidents esdevinguts dins del 
recinte del centre de treball i durant el desenvolupament del treball del personal aliè. 
 
Centre de treball: Qualsevol àrea, edificada o no, en la qual el personal treballador ha 
de restar o ha d’accedir per raó del treball.  
 
Concurrència: Presència simultània de personal propi i aliè en un centre de treball. 
 
Empresa, entitat, persona física aliena: Qualsevol empresa, entitat o persona física 
aliena que desenvolupi l’activitat remunerada dins dels centres de treball del 
Departament d’Ensenyament.  
 
Responsable del centre: En el cas de centres docents i serveis educatius, fa referència 
al/a la director/a del centre; en el cas dels serveis administratius, fa referència a la 
persona responsable de la seva gestió.  
 
Serveis administratius: Serveis centrals (SC), serveis territorials (ST) i Consorci 
d’Educació de Barcelona (CEB). 
 
Unitats promotores de la contractació: Direcció General de Serveis (SG de Gestió 
Econòmica i Règim Interior), Direcció General de Centres Públics (SG de Construccions, 
Manteniment i Equipaments de Centres Públics, SG de Suport als Centres Públics), Direcció 
de Serveis Territorials, Direcció del Centre Docent i  Direcció del Servei Educatiu. 
 

  
7.Mètode d’actuació per a les unitats implicades del Departament d’Ensenyament 

  
7.1  Cal fer una relació inicial de les activitats no pròpies que s’inclouen dins de 

l’àmbit d’aplicació d’aquest procediment per tal de portar-lo a terme amb cadascuna 
de les empreses, persones físiques alienes o entitats amb competències delegades. 
Els/les responsables dels centres de treball, quan tinguin coneixement de l’inici 
d’aquestes activitats, han de: 

 

7.1.1. emplenar, signar i registrar l’original i còpia del Justificant de recepció de 
documents de coordinació empresarial  d’activitats no pròpies annex B i 
adjuntar-hi la informació requerida a l’avaluació de riscos i a l’annex C; 

7.1.2. entregar a l’empresa, perquè els retorni emplenats, els annexos D i E; 

7.1.3. el o la responsable del centre de treball s’ha d’ocupar que aquesta 
documentació s’entregui o es trameti amb avís de rebuda a l’empresa o 
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persona física aliena que correspongui. Si la relació s’estableix amb una altra 
administració, la documentació s’ha de presentar en el registre d’aquesta 
administració. 
Es recomana la realització d’una primera reunió informativa en la qual 
s’expliquin els models que conformen el present procediment operatiu de 
coordinació d’activitats empresarials; 

7.1.4. un cop l’empresa hagi retornat la documentació, el/la responsable del centre de 
treball l’ha de supervisar. En cas que a (l’apartat EIII) de l’annex E hi figuri l’ús 
de productes químics o s’informi de riscos per al personal propi del centre de 
treball, aquesta documentació s’ha de remetre al Servei/Secció de Prevenció 
de Riscos Laborals. La informació d’aquests riscos i les mesures preventives 
que es puguin proposar s’han d’informar al personal treballador afectat;  

7.1.5. si l’empresa, entitat o persona física aliena no respon al requeriment, el o la 
responsable del centre de treball ha de tornar a sol·licitar la informació en una 
segona comunicació, on caldrà fer referència a la primera. Si persisteix la 
manca d’informació, cal comunicar l’incompliment a la unitat responsable per 
tal que prengui les mesures adients;  

7.1.6. en cas d’aturada de l’activitat per un risc greu i imminent (amb 
conseqüències molt greus per a la salut del personal treballador si no es deixa 
el lloc de treball) s’ha informar immediatament al Servei o Secció de Prevenció 
de Riscos Laborals dels serveis territorials corresponents; 

7.1.7. en cas d’accident laboral del personal aliè (definit en el punt 6 d’aquest 
document) el o la responsable del centre de treball ha de disposar de la 
notificació de l’accident i guardar-la amb la documentació de coordinació 
empresarial; 

7.1.8. el o la responsable del centre de treball ha de disposar d’un arxiu on cal 
guardar tota aquella documentació referent a la coordinació d’activitats 
empresarials, durant el període de 5 anys. 

 
7.1.9. quan l’activitat consisteixi en el tractament de plagues cal aplicar també amb 

caràcter previ la Instrucció relativa al protocol d’actuació als centres pel control 
de plagues (IN/BI/12.1.0.04). 

 
7.2. Si  l’activitat consisteixi en la realització d’obres de millora, reforma i/o 

adequació de les instal·lacions dels centres de treball, on s’hi continuïn 
realitzant les activitats al centre de treball;  

7.2.1. la unitat promotora de la contractació ha d’emplenar, amb caràcter previ, 
l’annex A “l’Informe de seguretat i salut d’un centre de treball amb obres de 
reforma o ampliació” i l’ha de trametre al Servei de Prevenció de Riscos 
Laborals; 

7.2.2. el Servei de Prevenció de Riscos Laborals valorarà la informació continguda a 
l’annex A i consensuarà, si és possible, amb la unitat promotora de l’obra i el o 
la responsable del centre de treball les mesures preventives i/o correctores que 
s’han adoptar; 

7.2.3. en les obres RAM s’haurà de tramitar sempre l’annex A, al marge que el 
personal del centre tingui o no accés a la zona on es realitza l’obra; 

7.2.4. si el personal del centre te accés a la zona on es realitza l’obra RAM, a més de 
l’annex A s’hauran de tramitar els annexos B, C, D i E; 
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7.2.5. si en alguna fase de l’obra hi ha treball amb amiant, cal aplicar-hi el Reial 
decret 396/2006, de 31 de març; 

7.2.6. cal informar al responsable del centre de treball de l’inici de les obres i de les 
mesures preventives que s’han adoptar. 

La documentació detallada en les instruccions anteriors s’ha de formalitzar una 
primera vegada per a cada una de les activitats no pròpies que es desenvolupin en el 
centre de treball.  
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Taula 1 (llista no exhaustiva d’activitats no pròpies) 

 

Departament d’Ensenyament 
Centres de treball 

Activitat  
Qui contracta, 
gestiona o 
presta el servei 

 
 
 
1. Centres docents de primària: 
escoles, centres d’educació 
especial (CEE) 
 

Cuina / Menjador 
AMPA 
Consell comarcal 
Ajuntament 

Transport escolar Consell comarcal 
Monitors d’activitats 
extraescolars 

AMPA 

Neteja Ajuntament 
Jardineria Ajuntament 

Obres / RAM 
Departament 
d’Ensenyament 

Reparacions / Obres 
menors 

Ajuntament 
EEC 
Departament 
d’Ensenyament 

Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’informàtica, electricitat, 
calefacció... 

Ajuntament 
EEC 

Tractaments de plagues 
biocides 

Ajuntament 

Grups de teatre, animació, 
etc. 

AMPA, centre 

2. Centres docents de secundària 
 

(institut / institut escola / SES,  EOI 
EASD) 
 

Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’informàtica, electricitat, 
calefacció... 

Centre docent 
EEC 

Menjador / Cuina 
Centre docent 
AMPA 
Consell comarcal 

Servei de bar Empresa concessionària 
Activitats extraescolars AMPA 
Tractaments plagues 
(biocides) 

Centre docent 

Obres / reformes 

Centre docent 
Departament 
d’Ensenyament 
EEC 

Obres RAM 
Departament 
d’Ensenyament 
EEC 

Jardineria Centre docent 
Neteja Centre docent 
Grups de teatre, animació, 
etc. 

AMPA, centre 
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Taula 1 (llista no exhaustiva d’activitats no pròpies) 
 

Departament d’Ensenyament 
Centres de treball 

Activitat  
Qui contracta, 
gestiona o 
presta el servei 

 
3. Llars d’infants (EEI) 
 
 

Manteniment 
d’instal·lacions (correctiu, 
preventiu i normatiu) 
(informàtica, electricitat, 
calefacció...) 

Centre 

Tractaments plagues 
(biocides) 

Centre 

Obres, reformes Centre 

Obres RAM Serveis territorials 

Jardineria Centre 

Grups de teatre, animació, 
etc. 

AMPA, centre 

 
 
 
 
 
 
4. Educació d’adults (AFA, CFA) 
Serveis educatius (CREDV, CREDA, 
CRP, EAP, ELIC) 
 
 

Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’informàtica, electricitat, 
calefacció... 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Tractaments de plagues 
(biocides) 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Obres, reformes 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Obres RAM 
Departament 
d’Ensenyament 

Petites obres 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 

Neteja 

Departament 
d’Ensenyament 
Altres departaments 
Ajuntament 
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Taula 1 (llista no exhaustiva d’activitats no pròpies) 
 

Departament d’Ensenyament 
Centres de treball 

Activitat  
Qui contracta, 
gestiona o 
presta el servei 

5. Serveis administratius. (serveis 
centrals, serveis territorials 

Tractaments plagues 
(biocides) 

Departament d’Ensenyament 

Obres, reformes Departament d’Ensenyament 
Obres RAM Departament d’Ensenyament 
Petites obres Departament d’Ensenyament 
Neteja Departament d’Ensenyament 
Vigilància Departament d’Ensenyament 
Manteniment 
d’instal·lacions correctiu, 
preventiu i normatiu 
d’electricitat, calefacció... 

Departament d’Ensenyament 

 
Amb relació a les activitats que no es recullen en la taula 1, caldrà l’estudi del Servei o 
Secció de Prevenció de Riscos Laborals. 
 

 
8. Referències normatives 
 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals (BOE núm. 
269, de 10 de novembre de 1995), modificada per la Llei 54/2003, de 12 de 
desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals (BOE 
298, de 13 de desembre de 2003). 

 
- Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (DOGC núm. 5422, de 16 de juliol de 

2009). 
 

- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desplega l’article 24 de la 
Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials (BOE núm. 27, 
de 31 de gener 2004). 

 
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text 

refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 

- Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d’Educació de 
Barcelona (DOGC núm. 3595, de 14 de març de 2002). 

 
- Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius (DOGC 

núm. 5686, de 5 d’agost de 2010). 
 

- Decret 297/2011, de 22 de març, de reestructuració del Departament 
d’Ensenyament (DOGC 5844, de 24 de març de 2011). 

 
- Procediment operatiu de coordinació d’activitats empresarials (PO/CE/08). 

Direcció General de la Funció Pública. Departament de Governació i 
Administracions Públiques, presentat i aprovat per la Comissió Paritària General 
de Prevenció de Riscos Laborals, en data 8 de setembre de 2008. 
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9. Annexos 
 

Annex A. Informe de Seguretat i Salut del personal d’un centre de treball amb obres 
de reforma, ampliació o millora. 

 
Annex B. Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial  
d’activitats no pròpies  

 
Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball 
 
Annex D. Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació 
d’activitats empresarials 
 
Annex E. Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia  

 
 

10. Difusió 
 

Aquest procediment s’enviarà a les unitats del Departament, les quals es detallen tot 
seguit, i se’n farà difusió a la intranet del Departament i al Portal de Centre: 
 
  -    Secretaria General del Departament 
  -    Direcció de Serveis del Departament 
  -    Direccions generals del Departament 
  -    Serveis Territorials del Departament 
  -    Consorci d’Educació de Barcelona  

 
11. Presentació i entrada en vigor 

 
Aquest procediment va ser aprovat el 25 de setembre de 2012 i la seva revisió ha 
estat acordada per la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals del 
Departament d’Ensenyament en data 22 de novembre de 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Jesús Mier i Albert 
Secretària general 
 
 
 
Barcelona, 28 de novembre de 2013 
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Annex A.  Informe de seguretat i salut del personal d’un centre de treball amb obres de 
reforma, ampliació o millora 
 
Abans de la realització de les obres és un requisit imprescindible haver iniciat el procediment operatiu de coordinació d’activitats 
empresarials que no són pròpies. 
 
Aquest document fa referència a l’afectació en el personal del centre de treball del Departament d’Ensenyament de les obres de reforma, 
ampliació o millora, quan aquestes coexisteixin amb l’activitat normal del centre.  
 
La unitat promotora de la contractació és l’encarregada d’emplenar, amb caràcter previ, aquest “Annex A” i de trametre’l al Servei o Secció 
de Prevenció de Riscos Laborals, el qual en valorarà la informació i consensuarà, si és possible, les mesures preventives i/o correctores 
que cal adoptar amb la unitat promotora de l’obra i el o la responsable del centre de treball. 

 
Dades del centre de treball 
Nom del centre Serveis territorials / Serveis centrals 
 
Adreça  Codi postal Municipi 
  
Tipus de dependències       

 Edifici     Baixos    Planta 
Horari de treball Atenció al públic?  
  Sí    No  
Nombre de persones al centre Nombre de persones afectades 
 

 
Descripció i durada de l’obra* 
Si l’obra té més d’una fase, descriviu-les, indicant-ne la data d’inici prevista i la durada de cadascuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  En cas de manca d’espai en aquest apartat, adjunteu un full amb la resta d’informació. 



 
 
 
 

 11/19 

G
43

8-
00

5/
02

-1
2 

Llocs de treball afectats* 
Indiqueu els llocs de treball que es veuran afectats en cadascuna de les fases previstes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les obres afecten les vies d’evacuació del centre?    

  Sí   No     
 

En cas afirmatiu, queda garantida l’evacuació correcta dels usuaris tenint en compte l’ocupació?  
  Sí   No     

 

En cas afirmatiu, indiqueu-ho per a cadascuna de les fases de l’obra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instal·lacions del centre que es veuran afectades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesures adoptades per separar l’obra dels llocs de treball del centre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Està senyalitzada la prohibició d’accés a persones alienes a l’obra? 

  Sí   No   
 

*  En cas de manca d’espai en aquest apartat, adjunteu un full amb la resta d’informació. 
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Riscos per al personal treballador del centre aliè a l’obra* 
Hi ha modificació dels accessos al centre? (tant si afecta les persones com els vehicles d’emergència) 

  Sí   No     
 

En alguna de les fases de l’obra es preveu la generació de pols que pugui afectar el personal treballador del centre? 
  Sí   No     

 

S’aplicaran tractaments de pintures ignífugues en elements d’estructura, pintures en estructures metàl·liques, envernissat, etc., amb 
pistola? 

  Sí (en cas afirmatiu adjunteu-hi les fitxes de seguretat)         No     
 

S’utilitzarà maquinària que generi nivells alts de soroll (martells pneumàtics, serres circulars, etc.)? 
  Sí   No     

 

Hi ha risc de caiguda de materials en zones ocupades pel personal treballador i usuaris del centre? 
  Sí   No     

 

En cas de disposar de grua torre o similar, està previst que aquesta es desplaci per damunt de zones ocupades pels treballadors i usuaris 
del centre? 

  Sí   No     
 

Hi ha previstos treballs amb riscos especialment greus per les característiques particulars de l’activitat, els procediments o l’entorn del lloc 
de treball? 

  Sí    No 
 

En cas afirmatiu, indiqueu-ne quins:           

 
Hi ha previstos treballs en els quals l’exposició a agents químics suposi un risc d’especial gravetat? 

  Sí   No     
En cas afirmatiu, indiqueu-ne quins:           
 
 

Hi ha prevista una comunicació si es produeix una emergència (incendi, emanació de productes tòxics...) que pugui afectar el centre? 
  Sí   No     

 

En cas de desenvolupar treballs amb risc d’exposició a l’amiant, el director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de 
l’edifici dels serveis administratius garanteix la no-presència de personal treballador i/o usuari del centre de treball durant el 
desenvolupament de l’activitat contractada? 

  Sí   No     

 
 
Responsable de la unitat promotora  
Indiqueu el nom i cognoms, la unitat i el càrrec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc i data 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  En cas de manca d’espai en aquest apartat, adjunteu un full amb la resta d’informació. 
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Annex B. Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial  
d’activitats no pròpies 

 
Dades del centre de treball 
Nom del centre 
 
Adreça 
  
Codi postal Municipi 
 

 
Dades de l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat 
Nom  NIF/CIF 
 
Adreça electrònica  
 

 
Justificació 
 

Per tal de donar compliment al que disposen, en matèria de coordinació d’activitats empresarials, la Llei 31/95, de 8 de novembre, i el 
Reial decret 171/2004, de desplegament de l’article 24 de la citada Llei, s’estableix una relació de documentació lliurada amb avís de 
recepció entre el centre de treball i el/la representant de l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat.   
 

Data de la recepció de la documentació 
 
Nom i cognoms de la persona que lliura la documentació  
(director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius detallat a dalt) 

 
Nom i cognoms de la persona que rep la documentació   Càrrec 
(persona de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat detallada a dalt) 
 
Documentació (marqueu la documentació que es lliura) 
 

 Avaluació de riscos laborals del centre de treball (s’ha d’adjuntar a aquest annex). 
 
 

 “Annex C”. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball. Aquesta instrucció cal que sigui emplenada per la 
direcció del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius. 

      

  “Annex D”.* Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarials. 
 (No és necessari per a aquelles activitats que es repeteixen de manera periòdica en el centre de treball i que no canvien respecte de l’any anterior i que ja 

han estat lliurades una primera vegada.) 
 

 “Annex E”.* Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia. 
 (No és necessari per a aquelles activitats que es repeteixen de manera periòdica en el centre de treball i que no canvien respecte de l’any anterior i que ja 

han estat lliurades una primera vegada.) 

 

Lloc i data 
 
Signatura del director o directora del centre de treball Signatura del o de la representant de l’empresa aliena 
o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Una còpia d’aquest document ha de quedar arxivada al centre de treball o serveis administratius amb la resta de documentació rebuda. 
 

 
*Els annexos D i E es lliuren a títol de model per tal que siguin emplenats per l’empresa, entitat o persona física aliena que fa l’activitat i siguin retornats al centre 
de treball prèviament a l’inici dels treballs. 
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Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treball  

 
Dades del centre de treball 
Nom del centre 
 
Adreça 
  
Codi postal Municipi 
 

 
Dades de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat 
Nom 
 
Adreça electrònica  
 

 
Instruccions 
 

En el supòsit de situacions d’emergència que requereixin l’evacuació o el confinament en les dependències del centre de treball, les 
actuacions que cal seguir, tant pel personal visitant com pel personal del centre de treball s’han d’organitzar en termes de seguretat, 
rapidesa i efectivitat. 
 
 

I. Sistema d’alarma que activa el Pla d’emergència per a l’evacuació i/o el confinament a l’edifici (quan 
esteu a les dependències del centre de treball)1  
 

 Megafonia 
 

Missatge que indica la necessitat d’evacuació o confinament 
Per a evacuació Per a confinament 

 
 
 
    

 Timbre 
 

Dibuix del senyal del timbre 
Per a evacuació Per a confinament 

 
 
 

 Sirena 
 

Dibuix del senyal de la sirena 
Per a evacuació Per a confinament 

 
 
 

 Altres sistemes 
Detall 

 
 
 
 
 
 
 
1. Especifiqueu-lo.
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II. Actuacions d’evacuació i de confinament 
 

Deixeu el vostre lloc de treball en condicions segures (atureu el funcionament i l’alimentació d’energia de les màquines i dels equips de treball que 
utilitzeu). 
 
Seguiu les instruccions que us donin els responsables de l’evacuació i/o del confinament del centre de treball i mantingueu la calma en tot 
moment.  
 
En qualsevol cas: 

 

- Seguiu els recorreguts i les sortides d’evacuació i/o confinament assignats a la zona on us trobeu o realitzeu les vostres tasques. 
 Vegeu plànols ubicats a: ______________________________________________________________________________________ 
 
- Dirigiu-vos al punt de reunió o a l’espai de confinament. 

 Ubicació del punt de reunió a:  _________________________________________________________________________________ 
 

 Ubicació de l’espai de confinament a: ____________________________________________________________________________ 
 
- En cas d’horari nocturn o festiu, si escau, ho comunicareu a: __________________________________________________________ 
 
- Si sou la primera persona a detectar l’emergència, aviseu immediatament a la persona del centre de treball que tingueu més a prop. 
 
- Altres observacions: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III. Altres informacions 
 

- No us atureu bloquejant la sortida i adreceu-vos al punt de reunió o espai de confinament indicat. 
 
- No correu, conserveu la calma. 
 
- No retrocediu ni torneu enrere sota cap concepte. 
 
- No utilitzeu els ascensors. 
 
- Tanqueu les portes i finestres dels espais a mesura que els abandoneu (no els tanqueu amb clau). 
 
- Si hi ha fum, camineu ajupits i poseu-vos un mocador, preferiblement moll, per tapar la boca i el nas. 
 
-     No baixeu mai al soterrani, si escau. 
 

Lloc i data 
 
Signatura del director o directora del centre de treball o responsable de la gestió de l’edifici dels serveis administratius 
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Annex D. Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats 
empresarials 

 
Dades del centre de treball 
Nom del centre 
 
Adreça 
  
Codi postal Municipi 
 

 
Dades del/de la declarant 
Nom de l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat NIF/CIF  
 
Nom i cognoms de la persona que representa l’empresa, entitat o persona física aliena que realitza l’activitat  
 
Adreça electrònica  
 

 
Declaració 
 

Declaro que: 
 

SÍ    NO    NP* 
 

         Ha impartit la informació i la formació en matèria preventiva al personal treballador que ha de prestar serveis en el centre 
de treball. 

 

           Ha lliurat al personal treballador els equips de protecció individual (EPI) necessaris per dur a terme les tasques 
encomanades en el centre de treball. 

 

           El personal que ha de prestar els serveis al centre de treball compleix els requisits d’idoneïtat per desenvolupar les 
tasques que tenen encomanades. 

 

           Els equips de treball que el personal treballador de l’empresa o entitat han d’utilitzar per desenvolupar la seva tasca en el 
centre de treball compleixen els requisits establerts per la normativa vigent. 

 

           Disposa de contracte vigent amb la mútua d’accidents de treball i malalties professionals. 
 

   Nom de la mútua:_________________________________________ 
 

           Està al corrent i disposa dels TC-1 i TC-2 dels treballadors que realitzaran l’activitat en el centre de treball. 
 

           Està al corrent del pagament de la Seguretat Social. 
 

           Disposa de l’avaluació de riscos laborals feta i actualitzada. 
 

          S’ha passat, al personal treballador, la informació rebuda del Pla d’emergència i d’avaluació de  riscos laborals del centre 
de treball. Data de quan s’ha passat la informació: _________________ 

 

Lloc i data 
 
Signatura del o de la representant de l’empresa, entitat o persona física aliena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*No és pertinent. 
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Annex E. Informació dels riscos específics i de la planificació de l’activitat no pròpia 

 
Dades de l’empresa, entitat o persona física que fa l’activitat 
(Escolliu el que correspongui) 
 

 Societat 
 CIF Nom de la societat 

 
 

 Autònom/a 
 NIF Nom i cognoms 
 
Adreça Municipi 
 
Telèfon Adreça electrònica 
  
Nom de la persona de contacte Càrrec 
 
Nombre de treballadors que desenvolupen l’activitat contractada   S’adjunta la llista amb els noms i cognoms dels treballadors 
  

 
Dades del centre de treball 
Nom del centre Adreça     Codi postal  Municipi 
 

 
Riscos generals i específics 
 

Segons el que estableix l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, detallo els riscos generals i específics derivats de l’activitat que la nostra empresa, entitat o persona física 
aliena desenvoluparà en el centre de treball. 
 

I. Dades de l’activitat  
 

 

 
 

 

Tasques  
 

 

Ubicació en el centre de treball 
 

Data d’inici 
 

Data de 
finalització 

 

Equips de treball utilitzats 
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Tasques  
 

 

Ubicació en el centre de treball 
 

Data d’inici 
 

Data de 
finalització 

 

Equips de treball utilitzats 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

II. Riscos generats pels treballadors de l’empresa, entitat o persona física aliena 
 

Riscos generats pels treballadors 
 

Mesures preventives que cal aplicar 
 

Afecta als treballadors del centre? 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 

    No       Sí   No és procedent 
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III. Relació de productes químics que s’utilitzaran en els treballs previstos 
 

Producte químic 
 

Nom comercial del producte 
 

Empresa que el comercialitza 
 

Es disposa de fitxa de seguretat? 

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  

    No       Sí 1  
Lloc i data 
 
Signatura del o de la representant de l’empresa, entitat o persona física aliena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. En cas afirmatiu, adjunteu les fitxes de seguretat dels productes químics que s’utilitzaran. 
 



 

        
        

Obres de condicionament del control dels termòstat de les aules i sistema de control de la producció de l’Escola Ardenya de Sant Feliu de Guíxols  

 Pàgina 21 de 25 
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1. Objectius i abast 

El procediment de commissioning del sistema i equips de telecomandament contempla 
la supervisió de les següents categories per verificar que el funcionament compleix 
amb els objectius del disseny i les especificacions de iCat: 

Ref. Descripció Sistema Telecomandament Observacions 
1 Calefacció Si  

2 Aigua Calenta Sanitaria Si  

3 Energia Solar Tèrmica No  

4 Climatització Si  

5 Ventilació No  

6 Enllumenat No  

7 Electricitat No  

8 Fotovoltaica No  

9 Altres No  

 

2. Llistat d’equips i material Telecomandament 

Es presenta el llistat del material per la realització del telecomandament en data 

19/10/2022: 

Ref. Descripció  Uts Ubicació IP Estat 
EWON CK 
BLOCKTERMIC 
320KW 

CONTROLADOR 1 
Cuadre sala de 
calderes 

10.10.10.15 
OK 

EWON CK HIDRA CONTROLADOR  
Cuadre Sala de 
Calderes 

-- 
OK 

    --  

    --  

    --  

    --  

    --  

    --  
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3. Commissioning  

Documentació  

CheckList per la verificació de l’entrega de la documentació de projecte: 

Ref. Checklist de comprovacions Data lliurament Estat 
1  Programación – Código Fuente  19/10/2022  OK  
2  Esquemas Eléctricos  19/10/2022  OK  
3  Ubicación esquemas eléctricos en 

armarios  
19/10/2022  OK  

4  Manual Funcionamiento  19/10/2022  OK  
5  Listado de Usuarios Proyecto  19/10/2022  OK  
6  Listado de Alarmas  19/10/2022  OK  
7  Archivo EDE – Registros BACNet  19/10/2022  No procede  

 

Aplicació i equips de control 

CheckList per la verificació de l’aplicació i equips de control: 

Ref. Checklist de comprovacions Data lliurament Estat 

1 

Avaluació obsolescència del hardware 
instal·lat, sistema operatiu i software 
d'aplicació 

19/10/22  
 NO OK 

2 

Verificació estat funcionament 
controladors i mòduls d'ampliació de 
senyals del sistema de control 

19/10/22  OK 

3 

Comprovació de la comunicació de les 
integracions amb el sistema de 
control  

19/10/22  OK 

4 

Comprovació de l'arrancada del 
sistema després de una fallada del 
subministrament de tensió 

19/10/22  OK 

5 
Comprovació de les comunicacions 
amb els mòduls d'ampliació senyals 

19/10/22  OK 

6 
Comprovació de la comunicació 
remota via plataforma IXON Cloud 

19/10/22  OK 

7 
Verificació i ajust de les entrades i 
sortides dels controladors 

19/10/22  OK 

8 

Comprovació general d'estat i 
funcionament de pantalles, teclats, 
impressores i perifèrics 

19/10/22  OK 

9 

Inspecció dades acumulades en la 
memòria principal: alarmes actives i 
històric d'incidències 

19/10/22  OK 
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10 
Inspecció de l'estat dels elements 
emissors i receptors d'alarmes 

19/10/22  OK 

11 

Comprovació dels gràfics implantats 
amb les senyals reals del controlador 
incloent simulació per canvi de 
variables 

19/10/22  OK 

12 
Comprovació programari d’interfície 
gràfica segons prescripcions iCat 

28/02/2022 NO OK 

13 

Realització de backup de fitxers de les 
bases de dades (històrics i alarmes) i 
reinici d’emmagatzematge, si 
procedeix 

19/10/22  
 

OK 

14 

Realitzar backup general de la 
programació. Posada al dia i 
salvaguardar a la base de dades de 
Infraestructures.cat 

19/10/22  
 

OK 

15 

Verificació de funcionament de la 
impressió d'informes, gràfics o 
tendències 

19/10/22  OK 

16 
Verificació de la data i hora i 
programacions horàries i setmanals 

19/10/22  OK 

17 

Verificació de l'estat de discs durs de 
l'ordinador central (escaneig , 
desfragmentació i neteja, si 
procedeix) 

19/10/22  N/P 

18 
Verificació del canvi d'horari 
hivern/estiu 

19/10/22  OK 

19 Verificació configuració d’horaris  19/10/22  OK 

20 Verificació configuració Adreçes IP 19/10/22  OK 

 

 

Elements de camp  

CheckList per a la validació del funcionament dels elements de camp: 

 
Ref. Sistema Senyal Descripció 

Data 
revisió 

Resultat Estat 

1  General  EU  Temperatura Exterior  19/10/22  24,3ºC  OK  

2  General  EU  Humedad Exterior  19/10/22  81,3%  OK  

3  Prod calor  ED  Alarma Caldera 1  19/10/22  Inactivo  OK  

4  Prod calor  ED  Alarma Caldera 2  19/10/22  Inactivo  OK  

5  Prod calor  ED  Alarma Caldera 3  19/10/22  Inactivo  OK  

6  General  EU  Temperatura Exterior  19/10/22  24,3ºC  OK  

7  Prod calor  ED  Alarma Bomba 1  19/10/22  Inactivo  OK  

8  Prod calor  ED  Alarma Bomba 2  19/10/22  Inactivo  OK  

9  Prod calor  ED  Alarma Bomba 3  19/10/22  Inactivo  OK  

10  Prod calor  ED  Alarma Bomba 4  19/10/22  Inactivo  OK  
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11  Prod calor  ED  Alarma Bomba 5  19/10/22  Inactivo  OK  

12  Prod calor  ED  Alarma Bomba ACS  19/10/22  Inactivo  OK  

13  Prod calor  ED  Estado Bomba primario 
Caldera 1  

19/10/22  Inactivo  OK  

14  Prod calor  ED  Estado Bomba primario 
Caldera 1  

19/10/22  Inactivo  OK  

15  Prod calor  ED  Estado Bomba primario 
Caldera 2  

19/10/22  Inactivo  OK  

16  Prod calor  ED  Estado Bomba primario 
Caldera 3  

19/10/22  Inactivo  OK  

17  Prod calor  ED  Estado Bomba Circuito 
A Caldera 1  

19/10/22  Inactivo  OK  

18  Prod calor  ED  Estado Bomba Circuito 
B Caldera 1  

19/10/22  Inactivo  OK  

19  Prod calor  ED  Estado Bomba Circuito 
A Caldera 2  

19/10/22  Inactivo  OK  

20  Prod calor  ED  Estado Bomba Circuito 
B Caldera 2  

19/10/22  Inactivo  OK  

21  Prod calor  ED  Estado Bomba Circuito 
A Caldera 3  

19/10/22  Inactivo  OK  

22  Prod calor  ED  Estado Bomba Circuito 
B Caldera 3  

19/10/22  Inactivo  OK  

23  Prod calor  ED  Salida ACS Diematic 
Evolution  

19/10/22  Inactivo  OK  

24  Prod calor  ED  Circuito 1 Señal externa  19/10/22  Inactivo  OK  

25  Prod calor  ED  Circuito 2 Señal externa  19/10/22  Inactivo  OK  

26  Prod calor  ED  Circuito 3 Señal externa  19/10/22  Inactivo  OK  

27  Prod calor  ED  Circuito 4 Señal externa  19/10/22  Inactivo  OK  

28  Prod calor  ED  Circuito 5 Señal externa  19/10/22  Inactivo  OK  

29  Prod calor  SD  M/P Bomba 1  19/10/22  Inactivo  OK  

30  Prod calor  SD  M/P Bomba 2  19/10/22  Inactivo  OK  

31  Prod calor  SD  M/P Bomba 3  19/10/22  Inactivo  OK  

32  Prod calor  SD  M/P Bomba 4  19/10/22  Inactivo  OK  

33  Prod calor  SD  M/P Bomba 5  19/10/22  Inactivo  OK  

34  Prod calor  SD  M/P Bomba ACS  19/10/22  Inactivo  OK  

35  Prod calor  SD  M/P Bomba RACS 1  19/10/22  Inactivo  OK  

36  Prod calor  SD  M/P Bomba RACS 2  19/10/22  Inactivo  OK  

37  Prod calor  EU  Impulsión Circuito 1  19/10/22  47.2ºC OK  

38  Prod calor  EU  Impulsión Circuito 2  19/10/22  30.3ºC  OK  

39  Prod calor  EU  Impulsión Circuito 3  19/10/22  30.2ºC  OK  

40  Prod calor  EU  Impulsión Circuito 4  19/10/22  37.2ºC OK  

41  Prod calor  EU  Impulsión Circuito 5  19/10/22  33.9ºC  OK  

42  Prod calor  EU  Impulsión Circuito 
Carga ACS  

19/10/22  67ºC  OK  

43  Prod calor  EU  Aguja hidráulica  19/10/22  63ºC  OK  

44  Prod calor  SD  Marca sistema 
antilegionela  

19/10/22  Inactivo  OK  

45  Prod calor  SD  Válvula 3 vías 
mezcladora 1  

19/10/22  Abierta  OK  



Edifici: CEIP Ardenya 
 Clau: PNG-07960 

 Població: Sant Feliu de Guíxols 

 

| MEMORIA COMMISSIONING PROJECTE TELECOMANDAMENT 

 
6 / 45 

 

46  Prod calor  SD  Válvula 3 vías 
mezcladora 2  

19/10/22  Abierta  OK  

47  Prod calor  SD  M/P Bombga 
recirculación ACS Solar  

19/10/22  Activa  OK  

48  Prod calor  EU  Acumulador ACS  19/10/22  47 ºC OK  

49  Prod calor  EU  Posición válvula 
mezcladora 1  

19/10/22  Abierta  OK  

50  Prod calor  EU  Posición válvula 
mezcladora 2  

19/10/22  Abierta  OK  

51  Prod calor  EU  Temperatura 
recirculación ACS 1  

19/10/22  OK  51  

52  Prod calor  EU  Temperatura 
Recirculación ACS 2  

19/10/22  62ºC  OK  

53  Prod calor  EU  Entrada AFS  19/10/22  22.1ºC  OK  

54  Prod calor  EU  Acumulador solar ACS  19/10/22  -  No OK  
 

Paràmetres consignats  

A continuació s’adjunta taula resum amb les consignes configurades en el sistema de 

control: 

Ref. Descripció Consigna configurada 
1  Temperatura de trabajo de Caldera  60ºC  

2  Demanda Tª ACS  65ºC  

3  Tª impulsió Terrats Radiants  35ºC  

4  Tª ambient Terrats Radiants  25ºC  

5  Tª ambients Fancoils Planta Baixa  25ºC  

6  Tª ambients Fancoils Planta Primera  25ºC  

7  Producció calor hivern  50ºC  

8  Producció calor estiu  20ºC  

   

   

   

   

   

4. Descripció de les anomalies 

Sonda acumulador ACS no dona lectura 

 
El dispositiu de supervisió no permet operar telemáticament.  
Es realitza la inspecció del estat de las comunicacions observant la errónea conexió entre el 

dispositiu IXON i el sistema de control, ja que está directament conectat al port WLAN. 
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5. Propostes d’actuació 

Sustitució de sonda de Acumulador ACS.   
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6. Annexos  

Annex 1. Visualització interfície usuari  

A continuació s’adjunten les diferents captures de pantalla de la visualització 

d’interfície d’usuari: 
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Annex 2. Plànols 
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Annex 3. Reportatge fotogràfic 

 Imatge Quadre control 
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Annex 4. Entrega programació  

Versió Data Autor Estat Modificacions 
PNG-07960_EscolaArdenya_v01  
(PNG07960_LEG_20210121_SC_BACKUPSISTEMA) 

21/10/2020 Climakit Entregat 
 

Sense modificacions 
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Annex 5. Esquemes elèctrics  
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Annex 6. Documentació tècnica dels equips 
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Imatge 1. Estructura comunicació iCat 



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

IGC-PLP-56v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament Pàgina 15 de 245

https://connect.ixon.cloud)

1.1. 

Plataforma Gestió Comunicació IXON Cloud



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

IGC-PLP-56v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament Pàgina 16 de 245

https://connect.ixon.cloud)

Imatge 2. Connexions ports IXrouter 
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Imatge 3. Plataforma IXON Cloud 
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Imatge 5. Estructura Sistema SCADA 
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Imatge 6. Estructura SIE 
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5.5 Gestió 

de les Alarmes

Imatge 9. Gràfic Hivern-Estiu 
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4.2.4.4 Autorització zona 

per Temperatura Exterior

5.8.3 Sistema Flexibilització 

Demanda Energètica
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Flexibilització Demanda Energètica
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4.2.4.4 

Autorització zona per Temperatura Exterior

5.8.3 Sistema 

Flexibilització Demanda Energètica.

o
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Imatge 10. Gràfic CSG Impulsió 
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Imatge 11. Gràfic CSG Impulsió 
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Imatge 12. Gràfic CSG Impulsió Influencia 
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Imatge 13. Gràfic Hivern-Estiu 
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Imatge 14. Gràfic Consigna Autorització Zona 
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5.8.3 Sistema Flexibilització 

Demanda Energètica
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Imatge 15. Gràfic demanda dipòsits 

Nota: En cas que el sistema només disposi d'una sonda de temperatura de dipòsit, es 

treballarà únicament per cobrir la demanda de la sonda existent.  



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 124 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 125 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 126 de 245

o

o

. E



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 127 de 245

o
o
o

o
o

o
o
o

o
o



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 128 de 245

o
o

o

o

o
o

o

o



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 129 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 130 de 245

Imatge 16. Gràfic Consigna Seguretat Plaques 
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5.8.3 Sistema 

Flexibilització Demanda Energètica
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3.4 Tractament Aire
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5.8.3 Sistema 

Flexibilització Demanda Energètica
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Imatge 18. Exemple Sinòptic. Barra de navegació 

Imatge 17. Exemple Sinòptic 
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5.7 Gestió Usuaris

Imatge 19. Exemple barra de navegació. Botons accessos. 

Imatge 20. Exemple barra de navegació. Nom de l’equipament. 

Imatge 21. Exemple barra de navegació. Informació general. 
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Imatge 22. Exemple sinòptic. Menú selecció sinòptics. 
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Imatge 23. Exemple menú selecció sinòptics. 

.
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Imatge 24. Exemple sinòptic. Sinòptic 
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Imatge 25. Exemple panell consignes i paràmetres.
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Imatge 26. Exemple imatge gestor horaris 
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Imatge 27. Exemple gestor calendari 
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Imatge 28. Exemple gestor registre tendències 
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Imatge 29. Exemple informe ACS 
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5.7 Gestió Usuaris

5.7 Gestió Usuaris

Imatge 30. Exemple Gestor alarmes 
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5.5.2.9 

Taula resum parametrització alarmes
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5.5.2.9 Taula resum parametrització alarmes

5.5.2.9 Taula resum parametrització alarmes
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5.5.2.9 Taula 

resum parametrització alarmes

5.5.2.9 Taula 

resum parametrització alarmes
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5.5.2.9 Taula resum parametrització alarmes
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8. 

Commissioning Sistema de Control
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Imatge 31. Integració alarmes en GMAO 

Nota: La configuració i abast de la integració quedarà definida per iCat. 
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Imatge 32. Exemple Gestor esdeveniments 
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Imatge 33. Exemple Gestor usuaris 
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8. Commissioning 

Sistema de Control
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12.5  Definició estàndard nomenclatures senyals iCat
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5.8.3.6 Watchdog (Vigilància 

comunicació) Sistema Flexibilització.

5.8.3.6 Watchdog (Vigilància 

comunicació) Sistema Flexibilització.



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 196 de 245

5.8.3.6 Watchdog (Vigilància 

comunicació) Sistema Flexibilització



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 197 de 245

o

Flexib_WatchDog

o



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 198 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 199 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 200 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 201 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 202 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 203 de 245



*0ENBM7KQITFEJS5ZQUUXDXXZ2FKUVJZ8*

PLP-55v00 Plec de prescripcions tècniques de Sistemes de Telecomandament  Pàgina 204 de 245

o
o

Pressòstat d’aire.
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Sensor Diferencial d’Aire.
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Pressòstat de Pressió

Sensor de Pressió.
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l’annex

12.2 Format Informe Entrega Commissioning-Revisió
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l’annex 12.4. Tasques de Manteniment Sistema Control 
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Imatge 34. Protocols lliurament iCat i gestió residus 

6 Protocol entrega equips
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Imatge 35. Document de Control 

6 Protocol entrega equips

Imatge 36. Albarà d’Entrega 
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6 Protocol entrega equips

Imatge 37. Gestió residus 
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6 Protocol 

entrega equips

Imatge 38. Document de Control 
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5. Descripció funcions generals sistema de control
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8. Commissioning Sistema 

de Control
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