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PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DELS JOCS INFANTILS DEL PARC URBA MARE DE LA FONT DE CAMPRODON

1- MEMORIA

1-1- Dades

DADES DEL PETICIONARI

Nom: AJUNTAMENT DE CAMPRODON
NIF ndm. : P1704300A

Adreca: Plaga de la Vila, 1
Poblacio: Camprodon

Codi Postal: 17867

Provincia: Girona

Teléfon: 972 74 00 05
DADES DE LA UBICACIO

Usos: Parc Infantil

Adrecga: Parc Mare de la Font
Poblacio: Camprodon

Codi Postal: 17867

DADES DEL TECNIC REDACTOR DEL DOCUMENT

Nom: XAVIER RIERA CANADELL

NIF: 77914296W

Titulacio: Enginyer Industrial, num. Col. 17.305 del Col-legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya
Adrecga: Carrer Noc, numero 58

Poblacio: BANYOLES (El Pla de I'Estany)

Codi postal: 17820

Teléfon: 616781403

E mail: xavi@eriera.cat

1-2- Finalitat del projecte

La finalitat que té aquest document no és altra que el poder descriure I'actuacié per tal de poder licitar les
obres de substitucié dels tres jocs infantils existents al Parc urba Mare de la Font i augmentar-la ho amb
quatre jocs mes, aconseguint millorar I'oferta de lleure infantil i a mes instal-lant jocs adaptats a mainada amb
capacitats diferents.
Aquesta actuacio estara situada en la mateixa ubicacié de 'actual.
Les coordenades UTM del recinte on es troba 'establiment son les seglients:

X =447.735 Y =4.684.318
| la referéncia cadastral es:

7845202DG4874N0001SI

1-3- Caracteristiques técniques dels elements de Joc Infantil i descripcié feines

Es retiraran els tres jocs existents, amb una vida util ja esgotada i s’instal-laran set jocs nous aptes per a edats
diferents, fabricats amb perfils de plastic 100% reciclat i reciclables, recuperant la fraccié d’envasos de la
recollida selectiva i tenint en compte que els residus plastics tardant entre 100 i 1000 anys per arribar a
degradar-se, amb aquesta reutilitzacié creativa, fomentem I'economia circular.

S’ubicaran segons els planol 3 de la proposta i respectant les zones d’influéncia i proteccié de cada joc.

Es desmuntaran els jocs existents, inclos els fonaments d’anclatge i les restes es portaran a l'evocador
autoritzat, i per collar els nous es faran diferents sabates per encastar els perfils de suport general de cada
element.
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Gronxador niu

-Gronxador amb seient tipus cistella de altura 2,33m i amplada 1,63m. Amb area de seguretatde 17,40m2i
altura de caiguda de 1,30m. Per a 4 usuaris simultanis.

-El seu disseny possibilitara I'is inclusiu, permetent gronxar-se tant assegut com estirat, i sera apte per a infants
amb diferents capacitats.

-Dintell d’acer galvanitzat en calent de seccié minima @88,90mm y espessor 3,25mm.

-La xarxa de la cistella tindra un diametre de 1,2m. La seva estructura circular exterior sera de color blau ila xarxa de
colorvermell.

-La suspensio sera mitjiancant cadenes d’acer inoxidable AISI 304 de 5 mm.

-L’estructura estara construida amb perfils de 85x85mm massissos de plastic reciclat REBNEW o similar i
reciclable 100%, antigrafiti, resistent a la intempeérie i amb un acabat superficial rugés i irregular per minimitzar
limpacte visual de les esgarrapades i els actes vandalics.

Gronxador cunai pla

-Gronxador amb un seient tipus cuna i un seient tipus pla d’altura 2,33m i 1,63m d’'amplada. Amb area de seguretat de
20,6m2i altura de caiguda de 1,30m. Per a 2 usuaris simultanis.

-Dintell d’acer galvanitzat en calent de seccié minima @88,90mm y espessor 3,25mm.

-La suspensio sera mitjangant cadenes d’acer inoxidable AISI 304 de 5 mm.

-L’estructura estara formada per dos suports laterals verticals fabricats integrament amb perfils de 85x85mm
massissos de plastic reciclat 100% i reciclable, antigrafiti, resistent a la intemperie i amb un acabat superficial rugos i
irregular per minimitzar l'impacte visual de les esgarrapades i els actes vandalics.

-L’estructura estara construida amb perfils de 85x85mm massissos de plastic reciclat REBNEW o similar i
reciclable 100%, antigrafiti, resistent a la intempeérie i amb un acabat superficial rug6s i irregular per minimitzar
limpacte visual de les esgarrapades i els actes vandalics.

Molla quadruple

-Molla per a 4 usuaris simultanis amb altura total de 0,69m i una amplada de 1,1m. Amb una area de seguretatde
8,9m2iuna alturade caigudade 0,72m.

-Base en forma de flor, amb dos tipus de manecs diferents per agafar-se, integrats al panell central: dos manecs en
forma d’U que sobresurten del panell i dos forats en el mateix panell que fan de manecs. Tant el panell base de color
gris que actua com a seient, com el panell central de color blau fosc que actua com a manec, tenen un gruix de 25
mm.

-El cos principal monobloc sera de plastic reciclat REBNEW o similar i reciclable 100%, antigraffiti, resistent a la
intempérie i amb un acabat superficial rugés i irregular per minimitzar I'impacte visual de les esgarrapades i els
actes vandalics.

Molla inclusiva

-Molla individual inclusiva amb respatller d’altura 0,82m i amplada de 0,73m. Dues nanses situades a cada panell
lateral, en forma de forat. Seient a una altura de 0,477m. Area de seguretat 5,7m2 i una altura de caiguda de 0,6m.
-Estara dissenyat amb un seient ample i respatller totalment integrat a I'estructura perqué infants amb diferents
capacitats puguin utilitzar-lo. Els dos panells laterals blau fosc de 25mm de gruix garantiran comoditat i seguretat.
-El cos monobloc sera de plastic reciclat REBNEW o similar i reciclable 100%, antigrafiti, resistent a la intempérie i
amb un acabat superficial rugés i irregular per minimitzar l'impacte visual de les esgarrapades i els actes vandalics.

Estructura multijoc gran

-Estructura multijoc gran de 3,47m d’altura i 8,85m d’'amplada. Amb una area de seguretat de 76mz2 i una altura de
caiguda de 1,5m.

-L’estructura principal estara formada per, minim, sis plataformes a diferents altures.

-Incloura una combinacié d’accés: un rocodrom en panell rugés de plastic reciclat, una rampa inclinada amb
corda sintética de nucli d’acer per facilitar la traccid, escala vertical i xarxa d’escalada de corda d’acer.

-S’inclouran les seglients opcions transitories fisiques entre plataformes: pont passarel-la de barres paral-lelesi
conjuntd’anelles penjants.

-Disposara d’'una barra de bombers vertical per a descens rapid.

-Incorporara un tobogan tancat tipus tub de polietilé de 800mm de diametre, amb l'entrada a 1,6 m d’al¢ada.

-Una de les plataformes tindra incorporada una pissarra d’escriptura feta en polietile per a Us ludic dels infants.
-L’estructura presentara una estética inspirada en la natura, amb detalls decoratius i panells que simulen fulles
de diferents formes i grandaries.

-Les cobertes de, com a minim, una de les plataformes hauran de ser dissenyades en forma de grups de fulles
apilades o superposades, utilitzant panells de color verd fabricats en polietilé d’alta densitat o material per reforgar

la tematica vegetal.
4
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-La plataforma del tobogan haura de tenir una teulada a dues aigiies simulant un element de la natura de color
verd.

-El disseny haura d’'incloure columnes i baranes fabricades integrament en plastic reciclat massis, i aquestes hauran
de disposar de nanses i detalls de color verd al llarg de tot el recorregut seguint la linia estética vegetal marcada.
Aquestes nanses hauran de facilitar la pujada, la subjeccié i el desplagament segur dels usuaris.

-Totes les superficies estructurals seran massisses de plastic reciclat REBNEW o similar i reciclable 100%,
antigrafiti, resistent a la intempérie i amb un acabat superficial rugés i irregular per minimitzar I'impacte visual de les
esgarrapades i els actes vandalics.

Estructura multijoc mitjana

-Estructura multijoc mitjana d’altura 2,95m i una amplada de 2,7m. Area de seguretat de 34m2 i una altura de
caiguda de 0,9m.

-Estara formada per dues plataformes connectades mitjangant un tinel.

-L’accés a les plataformes sera mitjangcant rampa inclinada anti-lliscant amb corda i xarxa inclinada de corda.
-Tindra un tobogan de polietile, integrat al conjunt a una altura de 0,9m.

-Integrara a la plataforma un abac funcional de boles de colors i una pissarra d’HDPE resistent al’Us exterior.
-L’accés a cada plataforma sera des de més d’un costat donant llibertat de moviment i fomentant I'autonomia
dels usuaris.

-La plataforma del tobogan haura de tenir una teulada a dues aigiies simulant un element de la natura de color
verd.

-Totes les superficies estructurals seran massisses de plastic reciclat REBNEW o similar i reciclable 100%,
antigrafiti, resistent a la intempérie i amb un acabat superficial rugés i irregular per minimitzar I'impacte visual de les
esgarrapades i els actes vandalics.

Xarxa tridimensional

-Xarxa tridimensional octagonal d’altura 4,5m i amplada 7m. Area de seguretat de 95m2 i una altura de caiguda de
2m.

-Permetra 'accés per diferents costats, per I'exterior i I'interior, diversos infants podran jugar a I'hora.

-Estara formada per dos nivells de xarxa que actuen com a dos terres a diferent altura.

-Mastil central sera d’acer galvanitzat en calent i de diametre @87,6mm.

-Les xarxes s’hauran de fabricar amb corda armada anti vandalica, amb un diametre de 16 mm.

-Cada corda estara constituida per un nucli intern de 6 cables d’acer trenat, oferint alta resisténcia alatraccidiala
durabilitat davantI'Gs intensiu i el vandalisme.

-El recobriment exterior de les cordes sera de polipropilé, per garantir una optima resisténcia a la intempérie,
una adheréncia segura i una bona sensacio al tacte, amb protecci6 contra els raigs UV.

-Els encreuaments i unions de la xarxa disposaran de connectors especifics de plastic d’alta durabilitat, que
impedeixin el moviment accidental de les cordes, assegurant-ne la rigidesa i augmentant la seguretat de
I'estructura.

Caracteristiques generals

-Una vegada muntats els jocs es delimitara la zona de seguretat de cadascun d’ells, es rebaixara uns 10cms
el terrenys vegetal, s’anivellara I'espai, s’hi col.locara una malla geotéxtil antiherbes i s’hi estendra una capa
d’escorga de pi.

-Tots els materials emprats seran resistents als impactes, als agents climatics i a I's vandalic, i no requeriran
manteniment preventiu.

-El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat externa, garantint el compliment dels requisits
de seguretat establerts per arees de joc infantil.

-L’'empresa subministradora del producte d’acreditar el compliment dels sistemes de gestié certificats d’acord
amb les normes ISO 9001:2015 (Gestié de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gestié Ambiental), ISO 54001:2018
(Seguretat i Salut en el Treball) i ISO 50001:2018(Gestié Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient,
I'eficiencia en el consum de recursos energetics i la seguretat i salut laboral dels treballadors, en coheréncia amb les
bones practiques ambientals i de qualitat exigibles en 'execucié del projecte.

-Certificacié DER BAUER ANGEL i RECYCLASS o similars. Material amb 20 anys de garantia minima.
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1.4 Resum del pressupost

El pressupost d’execucié material del projecte és de Setanta-set mil vuit-cents noranta-dos euros amb
divuit céntims (77.892,18 €).

El pressupost d’execucié per contracte del projecte és de Cent dotze mil cent cinquanta-sis euros amb
noranta-quatre céntims (112.156,94 €).

1.5Terminis d’execucié i de garantia

El termini d'execucié de les obres no sera superior a tres (3) mesos, comptat des de la signatura de I'acta de
comprovacié del replanteig i d'autoritzacio de l'inici de les obres.

El termini de garantia sera de dotze (12) mesos, comptats des de la data de signatura de I'acta de recepcio de
les obres.

1.6 Compliment de les disposicions vigents
Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa i que compleixen la normativa vigent.

Normativa aplicada al projecte
Tots els aspectes que no estiguin contemplats a les memories, es regiran per la normativa d’obligat
compliment seglent:

e Reial Decret 470/2021 per el que s’aprova el Codi Estructural de I'Edificacio.

e Instruccié RC-08. Instrucci6 per la recepcié de ciments.

e Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el programa de prevencié i gestié de residus i
recursos de Catalunya (precat20)

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gesti6 de residus de la construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i gestié dels residus de la construccié i demolicio, i el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccié.

e Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificacié del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el
Cataleg de residus de Catalunya.

e Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya.

¢ Ordenanga general de seguretat i higiene en el treball.

e Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencid i seguretat en matéria d’'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis.

Llei 31/1995 de Prevencio6 de Riscos Laborals

Real Decret 604/2006, de 19-05-2006, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17-01-1997, pel
que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, i el Real Decret 1627/1997, de 24-10-1997, pel
que s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccié BOE.N° 127
de 29-05-2006.

e Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, per el que s'aprova el “CODIGO TECNICO DE LA
EDIFICACION”. Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE nim. 254 de 23-10-2007)

e Normativa urbanistica municipal.

1.7 Classificacio del contractista

De conformitat amb la Disposicié addicional sisena del Reial decret llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual
es creen un Fons estatal d’'inversié local i un Fons especial de I'Estat per a la dinamitzacié de I'economia i
'ocupacio i s’aproven credits extraordinaris per atendre el seu finangament, no sera exigible la classificacié del
contractista en el contracte corresponent atés que l'import de les obres és inferior a 350.000€.
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1.8 Conclusions

Amb tot allo explicat a la present memoria i amb les especificacions de la resta del projecte, es considera prou
detallat per a la contractacio¢ i efectiva construccio de les obres.

Signat per 'Enginyer Industrial,
Banyoles, a febrer de 2026



PROJECTE TECNIC DE SUBSTITUCIO DELS JOCS INFANTILS DEL PARC URBA MARE DE LA FONT DE CAMPRODON

2-ESTUDI | GESTIO DE RESIDUS



ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS mod-05/2018

Aguest document, permet donar compliment al "Real decreto 210/2018, de aprobacién del Programa de
prevencién y gestion de residuos y recursos de Catalunya (PRECAT20)", al "Real Decreto 105 / 2008 , regulador de
la produccién y gestidon de residuos de construccion y demolicion”, d'abast estatal i al decret 21/2006,
d'ecoeficiencia, d'ambit catald.

Tipus, quantitats i codificacié
Com a novetat sobre el document que fins ara era d'utilitzacid, hi ha la posibilitat de decidir el tractament que es
dona als materials d'excavacid i intfrodueix els codis de residu segons la legislacié comunitdria

Minimitzacié, gestié dins d'obra
Permet establir quines opcions de minimitzacié de residus es duen a terme, des de fase de projecte a fase d'obra.

Facilita la concreccid de les opcions de gestid de les terres i materials d'excavacio, que si es reutilitzen a la
mateixa o a una altra obra, no tenen la consideracié de residu, i per tant no cal preveure econdmicament el seu
fractament

En base al que determines els decrets. indica I'obligacidé o no de separacid en obra, alhora que permet millorar en
les fraccions a separar si el projecte aixi ho determina.

Gestid fora d'obra i pressupost

Per cada fipus de residu, permet especificar quin gestor el fractard, a través del link amb I'Agencia Catalana de
Residus, facilita 'obtencid dels codis de gestor.

El document incorpora un ventall de preus de gestid de runes, depenents si és neta (runa separada) o bruta(runa
barrejada), extret del que han facuilitar els gestors de residus de Catalunya, també permet incorporar preus
d'elements auxiliars ( casetes, etc.) que en alguns casos poden modificar substancialment el pressupost; per
aquests elements cal definir un preu. Aixo permet I'obtencid rapida d'un pressupost estimatiu de la gestié.

Documentacié grafica
El document presenta un apartat amb dimensions dels principals contenidors d'obra.

Plec de condicions técniques
El document incorpora un plec de condicions, que caldrd personalitzar.

Diposit
Facilita el calcul del diposit establert pel "Real Decreto 210/2018", que cal dipositar en un gestor de residus i lliurar-
ne el justificant a I'Ajuntament en el moment de la sol licitud de llicencia.

Documentacié grafica Annex 1

El decret estatal 105/2008, estableix que cal informacié grafica de com i on s'instal.laran els elements de recollida
de residus a I'obra. Des de I'OCT es defensa que aquest document ha de ser I'Estudi de Seguretat i Salut, per tal de
no duplicar informacié i per els casos en que hi hagi un estudi bdsic de seguretat i salut ( on no és obligatoria la
documentacié grafica),caldria afegir un document annex, que fos un arxiu de dibuix amb la previsié d'on seran
situades les instal.lacions de gestié de residus (contenidors, casetes, etc)

OoCT
Oficina Consultora Técnica
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1 /6 RESIDUS Obra Nova

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

REAL DECRETO 210/2018 pel que s'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats

REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

pel que s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccid i gestid dels residus de la construccid i demolicid, i el
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid

Obra: Substitucié i instal.lacié de Jocs Infantils
Situacié: Parc Mare de la Font
Municipi : Camprodon |Comarca : El Ripollés
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacié Codificacié residus LER (m7) (Tones/m’) (tones) m?*
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0 2,0 0,0 0,00
grava i sorra solta 0 1,7 0,0 0,00
argiles 0 2,1 0,0 0,00
terra vegetal 3 1,7 51 3,60
pedraplé 0 1,8 0,0 0,00
terres contaminades 170503 0 1,8 0,0 0,00
altres 0 1,0 0,0 0,00
Total excavacié 3m’ Sl 3,60 m’
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié gue es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra no es considera residu és residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us pugui ser reutilitzacié abocador
acreditat '
mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador SI NO NO
Residus de construccié totals
Superficie construida 35,00 m*
Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m*/m?) (m’)
sobrants d'execucid 0,086 3,006 0.090 3,135
obra de fabrica ceramica 170102 0,037 1,282 0,041 1,425
formigd 170101 0,036 1,276 0,026 0,912
petris barrejats 170107 0,008 0,275 0,012 0,413
Quixos 170802 0,004 0,137 0,010 0,340
altres 0,001 0,035 0,001 0,046
embalatges 0,004 0,149 0,029 0,998
fustes 170201 0,001 0,042 0,005 0,158
plastics 170203 0,002 0,055 0,010 0,362
paper i cartré 170904 0,001 0,029 0,012 0,416
metalls 170407 0,001 0,023 0,002 0,063
Total residu edificacié 0,090 316t | 0118 413 m°
Desglos de residus de construccié per tipus ifase d'obra en m®
fonaments/estructura tancaments acabats
formigons, fabrica, petris 017 1,47 0,77
fustes 0,02 0,05 0,14
plastics 0,14 0,07 0,25
paper | cartro 0,02 0,12 0,29
metalls 0,10 0,02 0,08
altres 0,02 0,02
quIx 0,34
Totals 0,46 M’ 1,74 M’ 1,93 M’
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

minimitzacié

gestié dins obra
MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segients mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. si
3.- L'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- -
5.- -
6.- -
OBRA. a I'obra es duran a terme les accions seguents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5__ -
6.- -

GESTIO (obra)
[Terres |
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Per portar a labocador (m") I
m” (+20%) ala mateixa obra a altra autoritzada

graves | sorra compacta 0,00 0,00 0,00 0,00

graves i sorra solta 0,00 0,00 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 3,60 0,00 0,00 3,60

pedraple 0,00 0,00 0,00 0,00

altres 0,00 0,00 0,00 0,00

terres contfaminades 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascy d'ells a l'obra
supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 1,28 no inert

Maons, teules i ceramics 40 1,28 no inert

Metalls 2 0,02 no no especial

Fusta 1 0,04 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0,5 0,06 no no especial

Paper i cartré 0.5 0,03 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de materies perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
confenidors o espais reservats pels seguents residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd no no
InertsfContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no S
Contenidor per Plastics no Si
No especialsfContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especiols'PeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) Si S
* Ala cel1a projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacio. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

GESTIO (fora obra) els residus

es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

Instal lacions de valoritzacio

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador)

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzard fora de I'obra un gestor autoritzat

sl

L - |

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adreca codi del gestor
PRESSUPOST
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacié de I'apartat de gestid i : Classificacié a obra: enfre 12-16 €/m® 12,00
Un esponjament mig de tot fipus de residu del 35% Transport: entre 5-8 €/m? (minim 100 €) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m’® 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m* 15,00
Contenidors de 5 m” per cada fipus de residu Especials**: n® fransports a 200 €/ fransport 0
Lloguer de contenidors inclds en el preu Gestor terres: entre 5-15 €/m® 5,00
La gestio de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m’° 70,00
*  Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsi6 de nombre de transports per a la seva correcta gestid
*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
cost s'ha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)
RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €/m’ 5,00 €/m’ 5,00 €/m’ 70,00 €/m’
Terres 3,60 1.077,84 100,00 32,43
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m” (+35%) 4,00 €/m” 15,00 €/m”
Formigo 1,23 - 100 - 18,46
Maons, teules i ceramics 1,92 - 100 - 28,85
Petris barrejats 0,56 - 100 - 8.36
Metalls 0,09 1,02 100 0,34 -
Fusta 0,21 2,55 100 0,85 -
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 0,49 5,87 100 1,96 -
Paper i cartro 0,56 - 100 - -
Guixos i altres no especials 0,52 - 100 - -
[Perillosos Especials [ inapreciable 0
1.087,28 100,00 35,58 55,67
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 1.278,53 €
El volum de residus aparent és de : 9.18 m®
El pes dels residus és de : 8,26 tones

[El pressupost de la gesti6 de residus és de :

121,99|evro

S
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

@ U | U @ ﬁ
\\ / I I
CONTENIDOR9M * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats -
[ 1 [ 1
[ S (=3 1 [ ]
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats -
) o ]
CONTENIDOR 5M* L 330 |
Contenidor 5m®. Apte per a formigd, cerdmics, petris, fusta i metalls |uniToTs 1
[ 1
‘ﬁ' T - - 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ - | [unitats [ -

Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, plastics

Bidd 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal {acions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacié i

altfres operacions de gestié dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal lacions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucid,

previ acord de la direccidé facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova
plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacié, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de
Gestidé de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccid Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aguest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestid de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucid de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestid en obra dels residus, aquestes modificacions
es documentaran per escrit i seran aprovades, si s'escau, per la Direccié Facultativa i se’'n donard comunicacioé per a la seva acceptaciéd
a la Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

[DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard 'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul inicial

de generacio de residus, a efectes del cdlcul de la fianga, s'estima que es podrd reduir en el percentatge segient:

Previsi¢ inicial de I'Estudi

% de reduccid per

minimitzacié

Previsié final de I'Estudi

Total excavacid 5,10 tones 8,26 tones
Total construccid 3,16 tones 0,00 % 3,16 tones

Calcul del diposit
Residus de excavacid */** 1,12 tones 11 euros/ tona 12,32 euros
Residus de construccid ** 3.16 tones 11 euros/ tona 34,71 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 4 tones

Total diposit ***

150,00 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es consireren residu i

per tant NO s'han d'incloure en el cdlcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)

***Diposit minim 150€
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3-ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

DADES DEL PROMOTOR

Nom: AJUNTAMENT DE CAMPRODON
NIF ndm. : P1704300A

Adreca: Plaga de la Vila, 1

Poblacio: Camprodon

Codi Postal: 17867

Provincia: Girona

Teléfon: 972 74 00 05

DADES DE LA INSTAL-LACIO:

TIPUS D’INSTAL-LACIO : Parc Infantil

OBRA: Projecte técnic de substitucio dels Jocs Infantils.
EMPLACAMENT : Parc Urba Mare de la Font de Camprodon-17867
DATA PREVISTA INICI D’OBRA : juny de 2026

DATA PREVISTA ACABAMENT D’OBRA : Juliol de 2026

NOMBRE ESTIMATIU DE TREBALLADORS : 3

DESIGNACIO DE COORDINADORS EN MATERIES DE SEGURETAT

NOMBRE DE PROJECTISTES : 1

PREVISIO NOMBRE EMPRESES INSTAL.LADORES-CONSTRUCTORES : 1
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE ELABORACIO PROJECTE : NO
COORDINADOR DE SEGURETAT EN FASE EXECUCIO DE L'OBRA : SI

PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

Aplicant aquest estudi basic, el contractista elaborara un pla de seguretat i salut, d’acord amb l'article 7 del
R.D. 1627/1997.

RISCS ESPECIALS

HI HA PREVISTOS TREBALLS QUE IMPLIQUIN RISCS ESPECIALS: NO

Relacié Mesures de prevencid
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IDENTIFICACIO DE RISCS PREVISIBLES

Disposicions minimes generals relatives als llocs de treball en les obres

DESCRIPCIO | ANALISI DEL

PREVISIO

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIONS

RISC

TECNIQUES

Estabilitat i solidesa Sl Verificacié estabilitat
Materials i equips Equips i/o mitjans apropiats
Accessos a superficies de
resisténcia dubtosa.
Instal-lacions de Sl Instal-lacions s’ajustin a les
subministrament d’energia normatives especifiques.
Vies i sortides d’emergéncia Sl Lliure d’obstacles,
senyalitzades i suficientment
il-luminades.
Recorreguts de menys de
25 m. Fins a una sortida
segura.
Deteccid i lluita contra incendis | S Segons DB-SI del CTE. Extintors mobils de
Elements d’extincié Pols polivalent de 6
facilment accessibles i Kg. a menys de 15
manipulables. m. del lloc de
treball
Ventilacié Sl Segons RD. 486/1997
Exposicié a riscs particulars NO
Temperatura Si Segons RD. 486/1997
[I-luminacié Sl Llum natural i/o artificial. Lluminaries fixes 0
[I-luminacié minima 100 lux | portatils
Portes i portals Si Sistema que impedeixi la
Seguretat sortida de portes correderes
dels rails.
Sistema de seguretat que
impedeixi la baixada de les
portes que obrin cap dalt.
Senyalitzacio visible.
Les portes mecaniques
disposaran de paro
emergencia facilment
identificables i en cas de
fallada d’energia s’obriran
manualment.
Vies de circulacioé i zones Sl Tragat marcat i segur.
perilloses
Molls i rampes de carrega NO
Espais de treball Si Segons RD. 486/1997
Primers auxilis Sl Cartell amb adrecga i n°®
telefon del servei local
urgencies.
Serveis higienics Si Segons R.D. 486/1997
Locals de descans o NO
allotjament
Dones embarassades i mares | NO

lactants.
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Disposicions minimes especifiques relatives a llocs de treball en les obres a I'interior dels locals

DESCRIPCIO | ANALISI DEL

PREVISIO

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIONS

RISC

TECNIQUES

Estabilitat i solidesa
Materials i equips
Accessos a superficies de
resisténcia dubtosa.

SI

Verificacié estabilitat
Equips i/o mitjans apropiats

Portes d’emergéncia

SI

Lliure d’obstacles,
senyalitzades i suficientment
il-luminades.

Recorreguts de menys de
25 m. fins a sortida segura.
Han d’obrir-se cap a
I'exterior i no estaran
tancades. No podran ser
portes correderes ni
giratories.

Ventilacid

SI

Segons R.D. 486/1997

Temperatura

SI

Segons R.D. 486/1997

Terres, parets i sostres del
local

SI

Superficies llises, sense
forats o plans inclinats
perillosos, fixes, estables i
no relliscants.

Murs, terres i sostres nets.
Els envans transparents es
senyalitzaran i estaran
fabricats amb materials
segurs.

Finestres i vans d’il-luminacio
central.

NO

Portes i portals

SI

Sistema que impedeixi la
sortida de portes correderes
dels rails.

Sistema de seguretat que
impedeixi la baixada de les
portes que obrin cap dalt.
Senyalitzacio visible.

Les portes automatiques
disposaran de paro
d’emergéncia facilment
identificables i en cas de
fallada d’energia s’obriran
manualment.

Vies de circulacio

SI

Tracat marcat i segur

Escales mecaniques i cintes
rodants

NO

Dimensions i volum d’aire en
els locals

SI

Segons R.D. 486/1997
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Disposicions minimes especifiques relatives a llocs de treball en les obres a I’exterior dels locals

DESCRIPCIO | ANALISI DEL

PREVISIO

MESURES PREVENTIVES

PROTECCIONS

RISC

TECNIQUES

Estabilitat i solidesa Sl Verificacié estabilitat
Materials i equips Equips i/o mitjans apropiats
Accessos a superficies de
resisténcia dubtosa.
Caiguda d’objectes Sl Proteccions personals. Casc homologat.
Els materials, equips i eines
de treball es col-locaran de
forma que s’impedeixi la
seva caiguda.
Caigudes d’altura Sl Proteccions de caigudes Baranes resistents,
d’algada superior a 2 m. de 90 cm d’algada
amb vora de
proteccio i
passama intermig.
Cintur6 de
seguretat.
Factors atmosférics Sl Prohibicié de treballar en Vestit impermeable.
Pluja i/o vent fort cas de pluja o vent fort.
Bastides i escales NO
Aparells elevadors. NO
Vehicles i maquinaria Si Revisio i inspeccié s/norma.
Conductors i/o operadors
especialitzats.
Instal-lacions, maquines i Si Revisio i inspeccié s/norma.
equips Operadors especialitzats.
Moviment de terres i Sl Talussos i apuntalaments. Casc homologat
excavacions Guants de cuir
Estructures metal-liques o de | Sl Proteccions personals Casc homologat
formigd, encofrats i peces Guants de cuir
prefabricades pesades. Botes de seguretat
Caigudes, cops, talls,
punxades a mans i peus.
Instal-lacions de distribucié Sl Segons normatives

d’energia

especifiques.

Altres treballs especifics

Signat per 'Enginyer Técnic Industrial,
Cornella del Terri, a febrer de 2026
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4- PLEC DE CONDICIONS

Obres que es contracten

Soén objecte d’aquest contracte tots els treballs dels diferents oficis que intervenen per a la total realitzacio del
projecte, inclosos tots els materials i medis auxiliars amb estricta subjeccio als documents que constitueixen el
mateix. El contractista ha de proporcionar tots els encofrats (si sdn necessaris), materials d’apuntalament,
utensilis, eines, maquinaria, etc. necessaris per a la realitzacié d’aquestes obres i tots ells en disposicié de ser
usats en qualsevol moment i en condicions de seguretat.

Aquest plec de condicions, juntament amb la memoria, amidaments, pressupostos i planols, sén els
documents que han de servir de base per a la total realitzacio de les citades unitats d’obra i, conseqlientment,
d’obligada observacié pel contractista de les obres. En tot cas s’atindra a les disposicions pel Decret del
Ministeri de la Vivenda, 462/1971 de 11-3-71, “Norma sobre redacciéon de Proyectos y RD 786/2001,
Direccion de Obras en Edificacion”, publicat al B.O.E. en data 24-3-1791, i també es regira pel “Pliego de
Condiciones Varias de la Edificacién”, confeccionat pel Centro Experimental de Arquitectura, i aprovat per el
Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos.

Interpretacions i aclariments del projecte

Tota especificacié que figuri en un sol dels documents sense estar en els altres és obligatoria. El constructor
tindra obligacié de posar de manifest davant la direccié d’obra qualsevol omissié o contradiccié que figuri en
aquest projecte. En cap cas podra suplir la falta directament i sense autoritzacié expressa.

Qualsevol interpretacié o aclariment sobre el projecte o el procés d’execucié sé6n competéncia exclusiva del
director de I'obra.

Les copies del projecte visat sén les Uniques valides per a realitzar la direccié de I'obra. No obstant, en els
casos en que l'enginyer director ho estimi oportu, es podran presentar nous planols, degudament signats pel
mateix, sense que en cap cas aixo signifiqui un canvi substancial en el concepte general de I'obra.

Prescripcions valoratives i administratives
En el moment en qué el promotor contracti I'obra, s’establiran pel contractista les prescripcions valoratives que
es creguin oportunes independentment de les que el contractista acordi amb la propietat.

Recusacions

Si per qualsevol circumstancia, segons I'enginyer director, es realitzen els treballs amb desacatament o
incompliment manifest de la direccié d’obra i del present plec de condicions, es podra procedir a la rescissio
del contracte amb la unica formalitat de “avis previ’.

Seguretat en el treball

Es fa especial esment en la necessitat de que el contractista compleixi amb tot rigor el Reglament de
Seguretat en el Treball de la Industria de la Construccid. Aixi mateix, haura de complir exactament els
preceptes continguts en les disposicions vigents de caracter oficial que regulen en el treball o que es posin en
vigor properament.

En tot cas té la obligacié de facilitar, tant a la direccid técnica i als seus delegats, com a qualsevol Autoritat,
representant de la propietat o relacionada amb els materials, la ma d’obra o els mitjans auxiliars, accés segur i
accessible a totes i cadascuna de les parts de I'obra mitjangant escales, taulons, andamis, etc., col-locats amb
les condicions i garanties que estableixen les lleis sobre proteccié de la vida i de les persones fisiques en
general.

Condicions técniques dels materials

Procedéncia i qualitat dels materials

Tots els materials que s’utilitzin en aquesta obra tindran les condicions mecaniques, fisiques i quimiques
requerides per cadascun d’ells segons la legislacié vigent, rebutjant tots aquells que a judici de la direccid
tecnica de I'obra no les reuneixi, podent inclos fer aterrar totes aquelles parts fetes amb material en males
condicions o defectuosos sense dret a cap tipus d’indemnitzacio.

En tot cas es complira amb el que es disposa en els articles seglients i, en el seu defecte o complement,
regira el plec de condicions técniques de la direccid general d’arquitectura, en tot alldo referent a
caracteristiques dels materials.
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Aigua

El contractista haura de pagar tota I'aigua que faci servir en la construccié de I'estructura i obres de referéncia.
La que faci servir en morters i guix sera neta, i la que faci servir pel formigdé no portara elements nocius pels
mateixos.

L’aigua sera neta i estara exempta de quantitats perjudicials d’olis, acids, sals, materies organiques i altres
substancies nocives.

Sorra

No contindra menys del 90% de silici i estara exempta d’argila, llims i matéries analogues.

La sorra que es faci servir en la construccié sera neta, solta, aspre i cruixent al tacte, neta d’elements organics
o particules de terra, i si fos necessari es garbellara i rentara convenientment.

Tindra una granulometria correcta i la seva facultat de disgregacié sera tal que, apretant un grapat de sorra i
deixant-la anar, ha de desmoronar-se sense deixar les marques dels dits.

Grava

La grava que es faci servir pel formigd pot provenir de pedra compacta de suficient resisténcia i
convenientment triturada o bé de codols de riu. En qualsevol cas, no es permetra utilitzar barreges d’ambdoés
tipus.

No s’admetran tampoc aquelles graves que continguin argiles, llims o altres matéries organiques, carbons,
escories, sofre, carbonats i sulfats. Els diametres dels trossos seran de 2 a 8 cm.

Ciment

Sera de primera qualitat i de fabrica acreditada, complint també la normativa vigent. La direccio técnica podra
exigir els certificats dels analisis i proves que consideri oportuns. Es rebra a l'obra I'envas d’origen i
s’emmagatzemara en lloc ventilat i sense humitat, sobre pis elevat 30 cm sobre el nivell del terreny.

El ciment de diferents procedéncies es mantindra totalment separat i es fara Us del mateix en la seqiéncia,
d’acord amb l'ordre en qué hagi estat rebut, excepte quan I'enginyer ordeni una altra cosa. S’adoptaran les
mesures necessaries per utilitzar un ciment d’'una sola procedéncia en cada una de les superficies vistes del
formigé per mantenir I'aspecte uniforme dels mateixos. No es fara Us de ciment procedent de la neteja dels
sacs o caigut del seus envasos, o qualsevol sac parcial o totalment moll o que presenti senyals de principi de
freguat.

Armadura d’acer

Les armadures d’acer compliran amb I'establert en els articles 9°i 71° de la norma EH-91, en referéncia a les
especificacions de material i control de qualitat.

Les barres d’acer que constitueixin les armadures pel formigd no presentaran esquerdes, deformitats o
mermes de seccié superior al 5%.

El modul d’elasticitat inicial sera sempre superior a 21.000.000 Kp/cm2.

L’allargament minim de ruptura sera del 23%.

Els acers especials i d’alta resisténcia hauran de ser fabricats per casa de reconeguda solvéncia i aniran
marcats amb senyals inequivoques per evitar confusions a la hora d’utilitzar-los.

Emmagatzament de materials

Ciment

Immediatament després de la seva recepcié a peu d’obra, el ciment s’emmagatzemara en un allotjament a
prova d’intempérie i tant hermétic a l'aire com sigui possible. Els paviments estaran elevats sobre el terra a
distancia suficient per evitar I'absorcié d’humitat. S’'emmagatzemara de forma que permeti un facil accés per la
seva inspeccid i identificacio.

Arids

Els arids de diferents mides s’aplicaran en pilons per separat. Els apilaments de 'arid gruixut es formaran en
files horitzontals que no excedeixin de 1,2 m d’espessor amb la finalitat d’evitar la seva segregacié. Si I'arid
gruixut arriba a segregar-se, es tornara a barrejar d’acord els requisits de la seva granulometria.

Armadura

Les armadures s’emmagatzemaran de forma que s’eviti un excessiu recobriment de grassa, olis, bruticia o
altres matéries que puguin deteriorar-la. L’emmagatzemen es fara en pilons separats per evitar confusions o
pérdua d’identificacio.

Fabrica

Haura de complir les disposicions especificades a la Norma NBE-FL-90, “Muros resistentes de Fabrica de
Ladrillo”, aprovada pel Reial Decret 1723 de 4-1-91.

Perfils laminats

Tots els elements han de presentar superficies sense prominéncies, depressions o desigualtats, rebutjant-se
les que tinguin faltes. Els perfils que hagin d’estar al descobert aniran pintats amb dues capes de “Minio”.
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Paviments

Paviment ceramic:

Seran plaques de poc espessor, fabricades amb arcilles, silice, fundetes, colorants i altres materials,
moldejats per premsat, extruit, colat o algun altre procediment, generalment a temperatura ambient, secat i
posteriorment cuit a alta temperatura. Sera de forma generalment poliédrica, amb cantells vius, acabat podra
ser esmaltat o no, i amb superficies llises 0 amb relleu. S’indicara a cada pega i envas el nom del fabricant.
Rajola:

Peca formada per ceramica, porosa, premsada i una superficie esmaltada impermeable i inalterable als acids,
als lleixius i a la llum. Cuits a temperatures superiors als 900°C. Espessor no inferior de 3 mm i no superior a
15 mm. Tindra una abséncia d’esmaltat a la cara posterior i a les cantonades. Portara marca al dors.

Sorra:

Sera de mina, riu, platja o barreja de les mateixes. El contingut total de matéries perjudicials, com mica, guix,
feldspat descompost i pirita granulada no sera superior al 2%, i estara exempta de matéria organica,
s’emmagatzemara de forma que no pugui barrejar-se amb altres materials.

Ciment:

El ciment sera PA-350, P-350, P-350 B. Podra arribar a obra envasat o a granel, no arribara a I'obra
excessivament calent. Quan arribi en sacs s’emmagatzemara en un lloc sec i ventilat i es protegira de la
intempérie. Si es serveix a granel s’emmagatzemara en pilons.

Grava:

Grans de forma rodona o poliédrica, de riu, el contingut total de substancies perjudicials no excedira
'expressat a les normes UNE-7133, 7134, 7244 i 7245. S'emmagatzemara de manera que no puguin barrejar-
se amb altres materials.

Altres materials

Tots els materials que es facin servir en la construccié, compliran segons el que disposa el plec de condicions
generals i aprovats per la direccié técnica, tots els requisits necessaris per una bona construccié i seran
col-locats en I'obra, seguint les normes de la bona construccid i els sistemes del nostre pais.

Medicié de materials. Barreja i equip

Tot el formigé es barrejara a ma, segons s’ordeni. Excepte quan es faci Us de formigd premesclat, el
contractista situara a peu d’obra un tipus aprovat de formigonera, per carregues, equipat amb un mesurador
exacte d’'aigua i un dispositiu de regulacié, aquesta formigonera tindra capacitat per produir una massa
homogénia de formigé de color uniforme. Els aparells destinats a pesar els arids i el ciment estaran
especialment projectats per a tal fi. Es pesaran per separat, 'arid fi, cada tamany de I'arid gruixut i el ciment.
No sera necessari pesar el ciment que es rebi en sacs normals, perd es pesara el ciment a granel i les
fraccions del sac. La precisié dels aparells de mesura sera tal que les quantitats successives puguin ser
mesurades amb un 1% d’aproximacié respecte la quantitat desitjada. Els aparells de mesura estaran
subjectes a l'aprovacié. El volum per carrega del material amassat no excedira de la capacitat fixada pel
fabricant per la formigonera. El contractista subministrara I'equip necessari i establira procediments precisos,
sotmesos a aprovacio, per determinar les quantitats d’humitat lliure a I'arid i el volum vertader dels arids fins si
s’empra dosificacié volumétrica. La determinacié de la humitat i el volum s’efectuara als intervals que
s’ordenin.

Es pot utilitzar formigd premesclat sempre que la instal-lacié estigui equipada de forma apropiada en tots els
aspectes per la dosificacié exacta i adequada mescla i lliurement de formigd, incloent la medicié i control
exacta de l'aigua, o bé, si la instal-lacié tingui la capacitat i equip de transport suficients per lliurar el formigé al
ritme desitjat.

Prescripcions per I’execuci6 de les obres

Durant el transcurs dels treballs d’execucié material del present projecte, el contractista estara obligat a
complir puntualment totes les normes, ordres i decrets oficials publicats i vigents que, en relacié del plec
s’especifiquen, aixi com també les indicacions especifiques detallades que consten a la memoria i, en tot cas,
esta obligat a realitzar-les amb estricta subjeccié a les ordres que, al seu efecte, rebi de la direccio técnica.

El contractista sera responsable dels defectes i errors que resultin, havent d’enderrocar i reconstruir sota el
seu carrec i tantes vegades com sigui necessari, totes aquelles parts que no s’ajustin fidelment als documents
del projecte, ordres i instruccions que rebi de la direccio técnica, sense dret a indemnitzacié de cap classe. No
obstant, 'enginyer podra admetre aquelles parts defectuoses que consideri acceptables, amb el percentatge
de baixa que consideri oportl, sense dret a reclamacid per part del contractista, que estara en llibertat de
rectificar aquests elements.
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Replanteig
El constructor haura de sol-licitar, en tot cas, la comprovacioé del replanteig de les rases per la fonamentacio,

per part de I'equip técnic, el qual donara la seva aprovacié per procedir a I'excavacié. Una vegada s’ha
omplert la fonamentacié s’efectuara un nou tempteig de l'estructura que descansa sobre aquesta
fonamentacié. Aquest nou replanteig haura de tenir 'aprovacio per part de I'equip técnic.

Moviment de terres

Tot moviment de terres es fara amb les precaucions de seguretat establertes, tant pels operaris com per la via
publica i edificacions adjacents. Aixi mateix, és obligacié del constructor executar els apuntalaments
necessaris per assegurar el terreny. En qualsevol moment la direccid podra exigir, si aixi ho estima
convenient, la realitzacid6 de sondeigs del terreny, el cost dels quals aniran a carrec de la propietat, amb
independéncia del contracte. Els aportaments de terres es faran en capes de 25 cm de gruix, compactades i
humitejades convenientment, i una vegada el terreny estigui lliure d’arbres, mates o terra vegetal. No es
permetra 'emplenat amb terres brutes, ni amb runa de enderrocaments.

Excavacions

La propietat efectuara per la seva compte els estudis necessaris per determinar la profunditat i naturalesa del
ferm. Els resultats obtinguts els posara a disposicié de I'enginyer per procedir al disseny de l'estructura de
cimentacio.

L’excavacio s’ajustara a las dimensions i cotes indicades en els planols de I'edifici i estructura.

Si el ferm adequat es troba a cotes diferents de les indicades als planols, I'enginyer podra ordenar per escrit
que I'excavacio es faci per sobre o per sota de las mateixes.

L’excavacié no es realitzara per sota de les cotes indicades en els planols, a menys que aixi ho disposi
'enginyer. Quan s’hagi de portar I'excavacio per sota de les cotes indicades o establertes per I'enginyer, la
porcié que quedi per sota de les lloses es restituira a la cota adequada, segons el procés que s’indiqui més
endavant pel reompliment, i si dita excavacié s’efectua per sota de sabates s’augmentara l'algcada dels murs,
pilars i sabates, segons disposi I'enginyer.

Si és necessari reomplir sota les sabates, s’efectuara amb formigé de dosificacié aprovat per I'enginyer. No es
permetra reomplir terres sota sabates. L’excavacié es prolongara fins a una distancia suficient de murs i
sabates, que permeti I'encofrat i el desencofrat, la instal-lacié de serveis i la inspeccio, excepte quan s’autoritzi
dipositar directament sobre superficies excavades el formigdé per a murs i sabates. El material excavat que
sigui adequat i necessari pels reompliments per sota de les lloses, s’aplicara per separat, de la forma que ho
indiqui 'enginyer.

S’eliminaran els troncs, arrels d’arbre i altres obstacles que es trobin dins els limits de I'excavacié. Es netejara
tota la roca o altra material dur de cimentacid, deixant-los exempts de material després i es comptaran de
forma que quedi una superficie ferma, segons el que s’ordeni, sera anivellat, escalonat o dentat. S’eliminaran
totes les roques despreses o desintegrades aixi com els estractes fins. Quan I'obra de formigé o de fabrica
hagi de recolzar-se sobre una superficie que no sigui roca, es prendran precaucions especials per no alterar el
fons de I'excavacio, no portant-se aquesta fins el nivell de la rasant definitiva fins immediatament abans de
col'locar el formigé o l'obra de fabrica. Les rases de cimentacid i les sabates s’excavaran fins a una
profunditat minima, expressada en els planols, per sota de la rasant original, perd en tots els casos fins
aconseguir el ferm resistent. Les cimentacions hauran de ser aprovades per I'enginyer abans de col-locar-se
el formigo o la fabrica de ceramica.

Proteccid del terreny i dels terraplens

Durant el periode de construccid, es mantindra la confirmacié i el drenatge dels terraplens i excavacions. Les
rases i drenatges es mantindran de forma que en tot moment desaiguin d’'una manera eficag. Quan el terreny
presenti desnivells de 8 cm o més de profunditat, aquest terreny s’anivellara i es compactara de nou. No es
permetra emmagatzemar o apilar matéries sobre el terreny.

Fonamentacié

El contractista notificara a 'enginyer amb 24 hores d’antelacio, el comengament de I'operacio de la mescla, si
el formigo fos preparat a I'obra.

El constructor haura de demanar I'aprovacio de la profunditat de la fonamentacié per part de I'equip técnic. En
tot cas la profunditat minima, independentment de la naturalesa del terreny, no sera inferior a 80 cm. La
superficie de I'assentament de la fonamentacié quedara anivellada i lleugerament aplanada.

Formigons i armadures

Per les obres de formigd en massa o armat és obligada la observacié de la norma, segons Reial Decret
1039/91 de 3-7-91.

Queda prohibit formigonar a temperatures inferiors a 0°C. No es formigonara cap element fins que la direccié
d’obra hagi donat el vist-i-plau de la col-locacié dels encofrats i armadures.

Durant I'execuci6 de I'obra es podran treure provetes de la mateixa massa de formigdé que es faci servir a
criteri de la direcci6 técnica.
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L’acer per armar es doblara en fred sempre i quan el seu diametre sigui inferior a 25 mm. El radi de curvatura
haura de ser, com a minim, 5 vegades el seu diametre.

Unions provisionals

Segons vagi avancant el muntatge, s’assegurara I'estructura per mitja de soldadura, per tal d’absorbir totes les
carregues estatiques o sobre carregues degudes al temps i al muntatge.

Sanejament

Les canonades de sanejament es col-locaran sobre llit de sorra o formigé. En tot canvi de direccié i a peu de
baixants hi haura una arqueta. El diametre dels tubs, aixi com el dimensionat de les arquetes s’indicara en el
planol de sanejament.

De les obligacions i drets de I’enginyer director

- Comprovar I'adequacioé de la cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol

- Redactar annexos o rectificacions del projecte que siguin necessaris

- Assistir a les obres, tantes vegades com sigui necessari per la seva naturalesa i complexitat, amb la finalitat
de resoldre les contingéncies que es produeixin i per donar les instruccions complementaries que siguin
precises per aconseguir la correcta solucié

- Coordinar la intervenci6 a I'obra d’altres técnics que, al seu cas, concorrin a la direccié amb funcio propia en
els aspectes parcials de la seva especialitat

- Aprovar les certificacions parcials de I'obra, la liquidacio final i assessorar al promotor a I'acte de recepcio

- Preparar la documentacié final de I'obra i expedir i subscriure amb la unié de I'enginyer técnic, el certificat
final de la mateixa.

De les obligacions i drets de I’enginyer técnic

- Redactar el document d’estudis i analisis del projecte

- Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte, i de la normativa técnica d’aplicacid, el control
de qualitat i econdmic de les obres

- Redactar quan sigui necessari, I'estudi dels sistemes adequats als riscos del treball durant la realitzacié de
I'obra i aprovar el pla de seguretat i higiene per I'aplicacié del mateix

- Efectuar el replantejament de I'obra i preparar I'acta corresponent, subscrivint-lo a la unié de I'enginyer i del
constructor

- Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i higiene en el treball,
controlant la seva correcta execucio

- Ordenar i dirigir 'execucié del material d’acord al projecte, a les normes técniques i a les normes de bona
construccio

- Realitzar o disposar les proves de materials, instal-lacions i la resta d’unitats d’obra segons les frequéncies
de mostreig programades en un pla de control, aixi com efectuar la resta de comprovacions que resultin
necessaries per tal d’'assegurar la qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable.
Dels resultats obtinguts s’informara puntualment al constructor, impartint-li, al seu cas, totes les ordres
oportunes; de no resoldre’s les contingéncies s’adoptaran les mesures que corresponguin informant a
'enginyer

- Realitzar les medicions d’obra executades i donar-ne conformitat, segons les relacions establertes, a les
certificacions valorades i a la liquidacié de I'obra

- Inscriure, juntament amb I'enginyer, el certificat final de I'obra

De les obligacions i drets del contractista o constructor

- Organitzar treballs de construccid, redactant els plans d’'obra que siguin necessaris i projectant o autoritzant
les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars d’obra

- Elaborar, quan sigui requerit, el pla de seguretat i d’higiene de I'obra amb aplicacié de I'estudi corresponent i
disposar en tot cas de I'execucié de les mesures preventives, mirant que compleixi amb la normativa vigent en
matéria de seguretat i d’higiene en el treball

- Realitzar juntament amb I'enginyer, I'acta de replantejament de I'obra

- Realitzar la funcié de cap de tot el personal que intervingui a I'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes

- Assegurar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s’utilitzin, comprovant els
preparatius a I'obra i refusant, per iniciativa propia o per prescripcié de I'enginyer técnic, els subministraments
o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacié

- Facilitar a I'enginyer técnic, amb antelacioé suficient, els materials a utilitzar

- Preparar les certificacions parcials de I'obra i la proposta de liquidacio final

- Realitzar juntament amb el promotor les actes de recepcio provisional i definitiva
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- Concertar les assegurances d’accidents de trafic i danys a tercers durant I'obra

Preséncia del contractista a I'obra

El contractista haura de presentar-se a I'obra sempre que sigui convocat per la direccié facultativa de la
mateixa.

El cap d’obra, per si mateix o mitjangant els seus técnics encarregats, estara present durant la jornada legal
de treball i acompanyara a I'enginyer o a I'enginyer técnic a les visites que es facin a les obres, posant-se a la
seva disposicié per la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-li les dades
necessaries per la comprovacié de medicions i liquidacions

Verificacié dels documents del projecte

Abans de donar comengament a les obres, el constructor acordara per escrit que la documentacié aportada li
resulta suficient per la comprensié de la totalitat de I'obra contractada o, en cas contrari, sol-licitara les
aclaracions oportunes.

Treballs no estipulats

Es obligatori per contracta el fet d’executar quan sigui necessari per la bona construccié i aspectes de les
obres, encara quan no s’hagi determinat en els documents del projecte, sempre que, sense separar-se de la
seva interpretacio, ho disposi I'enginyer dins dels limits de possibilitats, que els pressupostos habilitin per cada
unitat d’obra i tipus d’execucid.

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

La interpretacié técnica del projecte correspon a la direccid técnica, i que el contractista haura d’obeir en tot
moment. Tota obra, que a judici de la direccidé técnica sigui defectuosa, sera aterrada a compte del
contractista i executada novament amb les degudes condicions. Si sorgeix alguna diferéncia en la
interpretacio del present plec de condicions, el contractista tindra que sotmetre’s a les decisions de la direccié
técnica.

Per part de la direcci6 técnica de I'obra, es subministrara al contractista els planols amb tots els detalls que li
siguin necessaris per una millor execuci6 de les obres, no podent el contractista, allunyar-se de les
instruccions que li siguin donades per part de la direccié técnica, i si aixi fos, el contractista procedira a desfer
tot alld que ha fet pel seu compte si la direccié técnica ho creu oportu.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels plecs de condicions o indicacions dels planols o
croquis, les ordres o instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al constructor estant
aquest obligat a la vegada a tornar els originals o les copies a l'interessat amb seva firma, que figurara al peu
de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de I'enginyer técnic com de I'enginyer. Qualsevol
reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el constructor, haura de
dirigir-les, dins d’'un termini de tres dies, a qui li hagi dictat, el qual donara al constructor el corresponent rebut,
si aquest el sol-licités.

El constructor podra demanar a I'enginyer, les instruccions o aclariments que necessiti per la correcta
interpretacié i execucié del projecte.

Reclamacions contra les ordres de la direccio facultativa

Les reclamacions que el contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions rebudes de la direccid
facultativa, només podra presentar-les, a través de I'enginyer, davant la propietat, si sén d’ordre economic i
d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents. Contra disposicions d’ordre
tecnic de I'enginyer, no s’admetra cap tipus de reclamacid, podent el contractista salvar sota la seva
responsabilitat, si ho considera oportu, mitjangant exposicié raonada dirigida a I'enginyer.

Refus pel contractista del personal designat per 'enginyer

El constructor no podra refusar als enginyers, aparelladors o personal encarregat, ni demanar a la propietat
que es designin altres facultatius. Quan cregui que resulta perjudicat per les tasques d’aquests, procedira
d’acord amb el que s’estipuli a 'apartat procedent, perd sense que causi cap interrupcié ni retras als treballs
de l'obra.

Faltes del personal

L’enginyer, en el suposit de desobediencia a les seves instruccions, manifestant incompeténcia o negligéncia
greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra sol-licitar al contractista perqué aparti de I'obra
a tots els operaris causants de la pertorbacio.

Obligacions generals

El contractista queda obligat a fer tot alldb que sigui necessari per la bona execucié de les obres, encara que
no estigui taxativament expressat en el Plec de Condicions; sempre que sigui ben interpretat per el director
técnic de 'obra.
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De les obres i la seva execucio

Camins i accessos

El constructor disposara per la seva compte els accessos a I'obra i al tancament o vallat d’aquesta. L’enginyer
li podra exigir la seva modificacié o millora.

Replantejament

El constructor iniciara les obres amb el replantejament de la mateixa sobre el terreny, senyalant les
referéncies principals que mantindra com a base dels anteriors replantejaments parcials. Aquests treballs es
consideraran a carrec del contractista i inclosos a la seva oferta. El constructor sotmetra el replantejament a
l'aprovacié de l'enginyer técnic i una vegada aquest hagi donat la seva conformitat preparara un acte
acompanyat d’'un planol que haura de ser aprovat per I'enginyer, essent responsabilitat del constructor la
omissio d’aquest tramit.

Inici i termini de les obres

El contractista comencara les obres dintre els vuit dies seguents a la formacié i firma del contracte
corresponent, deixant-les acabades en el termini improrrogable que es pacti.

Obligatoriament i per escrit, el contractista haura d’informar a I'enginyer del comengament dels treballs.
Organitzaci6 dels treballs

El contractista podra organitzar els treballs a la forma que estimi més convenient; pero tindra I'obligacié de
presentar per anticipat, a I'enginyer — director d’obra, un programa detallat dels mateixos en qué es justifiqui el
compliment dels plans previstos.

Podra preparar al seu propi taller totes les barres o parts de I'estructura que siguin susceptibles d’'un facil
transport, donant, en aquest cas, les maximes facilitats, perqué dins de la seva fabrica, es pugui realitzar les
tasques d’inspeccio.

Ordre dels treballs

Quan sigui necessari per algun motiu imprevist o qualsevol accident, ampliar el projecte, no s’interrumpiran els
treballs, continuant-se segons les instruccions donades per I'enginyer mentre es tramita el projecte reformat.
Prorrogacio dels treballs per causa de forca major

Si per alguna causa de forga major o independent de la voluntat del constructor, aquest no pugui comengar
les obres, o les hagi de suspendre, o no li sigui possible acabar-les en els terminis fixats, se li atorgara una
prorroga proporcionada pel compliment del contracte, amb previ informe favorable de I'enginyer. Para aixo, el
constructor exposara, per escrit dirigit a I'enginyer, la causa que impedeix I'execuci6 o continuacié dels treballs
i el retras que per ell s’originaria els terminis acordats, raonant degudament la prérroga que la causa sol-licita.
Responsabilitats de la direccié facultativa en el retras de les obres

El contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis de I'obra estipulats, al-legant com
excusa la caréncia de planols o ordres de la direccié facultativa, a excepcié del cas en qué havent-los
sol-licitat per escrit no hagin estat proporcionats.

Condicions generals de 'execucié dels treballs

Tots els treballs s’executaran amb el que indiqui el projecte, a les modificacions del mateix que préviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliurin 'enginyer
al constructor, dins de les limitacions pressupostaries.

Obres ocultes

De tots els treballs i unitats de I'obra que hagin de quedar ocults a 'acabament de I'edifici s’aixecaran els
planols precisos perqué quedin perfectament definits. Aquests documents s’estendran per triplicat, lliurant-se’n
un per I'enginyer, un per I'aparellador i el tercer al contractista, firmats tots ells pels tres.

Obres no previstes

La direccié de l'obra té la facultat de poder modificar qualsevol classe d’obra mentre duri I'execucié de la
mateixa, verificant 'augment o disminucié dels preus corresponents, sempre i quan el conjunt de les
esmentades modificacions no interfereixin en un augment del pressupost.

Treballs defectuosos

El constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en aquest plec i realitzara tots
i cada un dels treballs contractats d’acord amb el que s’especifiqui també en aquest plec.

D’aquesta manera, i fins a la recepcio definitiva de I'edifici, el constructor, és el responsable de I'execucié dels
treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que es puguin produir per la seva mala execucié o per la
deficient execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col-locats.

Quan I'enginyer adverteixi dels vicis o defectes en els treballs efectuats, o que els materials emprats o els
aparells col-locats no reuneixin les condicions establertes, ja sigui durant el curs de I'execuci6 dels treballs, o
un cop aquests estiguin ja acabats, i abans de verificar-se la recepcio definitiva de I'obra, podra disposar que
les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d’acord amb el que s’havia contractat, i tot ell a
expenses del contractista. Si el contractista no considera justa la decisid i es nega a I'enderroc i reconstruccio
ordenada, es plantejara la qliestié a I'enginyer de I'obra, qui ho resoldra.
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Sempre que el contractista hagi fet qualsevol element de I'obra que no s’ajusti al present plec de condicions o
al particular de la mateixa, la direccidé técnica de I'obra podra acceptar-ho o rebutjar-ho; en el primer cas,
aquesta fixara el preu que cregui just amb les diferéncies que pogués haver-hi, quedant el contractista obligat
a acceptar dita valoracid i en el cas de no estar-hi d’acord, desfara i reconstruira, al seu carrec, tota la part de
'obra mal feta, segons les condicions que dictamini la direcci6 técnica, sense que aixd comporti o sigui motiu
d’'una prorroga en el termini d’execucio.

Vicis ocults

Si I'enginyer té raons suficients per creure amb I'existéncia de vicis ocults de construccié en les obres
d’execucid, ordenara efectuar en el moment que sigui, i abans de la recepcié definitiva de I'obra, les proves,
destructius 0 no, que cregui necessaris per reconéixer els treballs que siguin defectuosos, donant compte de
les circumstancies a la direccid d’obra. Les despeses que s’ocasionin seran a compte del constructor, sempre
que els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la propietat.

Manipulacié dels materials

Totes les operacions de correccioé de perfils 0 xapes es realitzaran en fred. Els talls preparacié de cantells per
soldadura podran realitzar-se amb bufador oxiacetilénic, amb serra o0 amb eines pneumatiques, perd mai amb
cisalla.

Seran refusades totes les barres o perfils que presentin a la seva superficie ondulacions, esquerdes o
defectes, que a judici de I'enginyer — director, puguin causar un efecte apreciable de detall.

Procedéncia dels materials

El constructor té la llibertat de proveir-se de materials i aparells de totes les classes en els punts que li semblin
més convenients, excepte en els casos que el present plec determini una altra cosa.

Obligatdriament, i abans de procedir al seu Us, el constructor haura de presentar a I'enginyer una llista dels
materials i aparells que vagi a utilitzar en el que s’especifiqui totes les indicacions sobre marques, qualitats,
procedéncia i idoneitat de cada un d’ells.

Materials no utilitzats

El constructor, per la seva banda, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en un lloc adequat,
els materials procedents de les excavacions, enderrocaments, etc. que no siguin utilitzables a I'obra. Es
retiraran de I'obra quan ho ordeni I'enginyer.

Medis auxiliars o suplementaris

Aniran a compte del contractista les vestides, maquines, tanques i demés medis per la correcta execucio de
l'obra.

Recepcid de 'obra i de les obres annexes de les recepcions provisionals

Trenta dies abans de finalitzar les obres, I'enginyer comunicara a la propietat la proximitat de 'acabament amb
la finalitat de convenir la data de l'acta de recepcid provisional. Aquesta recepcid es realitzara amb la
intervencié de la propietat, del constructor i de I'enginyer. Es convocara també a la resta de técnics. Es
convocara també a la resta de técnics que haguessin intervingut amb la direcci6 amb funcié propia en
aspectes parcials o unitats especialitzades. Practicant un detallat reconeixement de les obres, s’estendra un
acta amb tants exemplars com presents hi hagi i firmats per tots ells. Si les obres han estat acceptades, a
partir d’'aquesta data comengara a coérrer el termini de garantia. A continuacio, els técnics de la direccio
facultativa realitzaran el certificat final de I'obra.

En el cas que les obres no siguin recepcionades, es fara constar a I'acta i es donaran les instruccions
oportunes al constructor per arreglar els defectes observats fixant un termini per arreglar-los. Un cop aquest
termini s’hagi exhaurit, s’efectuara un nou reconeixement amb la finalitat de procedir a la recepcié provisional
de I'obra. Si el constructor no compleix, podra declarar-se resolt el contracte amb la pérdua de la fianga.
Documentacio final de 'obra

L’enginyer i director facilitara a la propietat la documentacié final de les obres amb les especificacions i
contingut disposat per la legislacié vigent.

Medicié definitiva dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Rebudes provisionalment les obres es procedira immediatament per I'enginyer la seva medicié definitiva amb
precisa assistencia del constructor o del seu representant. Es realitzara I'oportuna certificacié per triplicat que,
aprovada i signada per I'enginyer, servira per 'abonament per part de la propietat del salari resultant excepte
la quantitat retinguda en concepte de fiancga.

Termini de garantia

El termini de garantia sera d’'un any comptant a partir de la data de la recepcio provisional de I'obra, quedant a
carrec del contractista totes les tasques de conservacio i d’arreglar els desperfectes (sempre que siguin
deguts a la mala construccid).
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Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacié durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisionals i
definitiva correran a carrec del contractista. Si I'edifici fos ocupat o utilitzat abans de la recepci6 definitiva, les
despeses originades per reparacions i neteja ocasionades per I'Us correran a carrec de la propietat, i les
reparacions per vicis d’obra o per defectes en les reparacions, seran a carrec del contractista.

Recepcid definitiva

La recepcio definitiva es fara una vegada hagi passat el termini de la garantia, i a partir d’aquesta data, el
contractista deixara de tenir I'obligacié d’arreglar i conservar els desperfectes que es puguin produir en I'obra
perd no deixara de quedar exclos de totes les responsabilitats que puguin sorgir de defectes amagats o
deficiéncies voluntaries en I'execucié de I'obra.

El contracte

El contracte es formalitzara mitjangant un document privat o public a petici6 de qualsevol de les parts i
atenent-se a les disposicions legals vigents. En el contracte hi constaran les particularitats que més
convinguin a totes dues parts. El propietari i el contractista abans de firmar el contracte firmaran al peu del
plec de condicions.

Formalitzacio6 del contracte

Els contractes es formalitzaran mitjangant document privat, en general, que podra elevar-se a escriptura
publica a peticio de qualsevol de les parts i d’acord amb les disposicions vigents.

El contractista, abans de formalitzar I'escriptura, haura firmat també el peu del “plec de condicions” que regira
I'obra en els planols, quadre de preus i pressupost general.

Seran a compte de I'adjudicari totes les despeses que ocasioni la tramitacié del document en el que es
consigni el contracte.

Causes de la rescissi6 del contracte

Es consideraran causes suficients per la rescissié d’'un contracte les que es detallen a continuacio:

- Mort o incapacitat del contractista

- Fallida econdmica del contractista

En els casos anteriors si els hereus del contractista o sindics ofereixen dur a terme les obres, sota les
mateixes condicions estipulades en el contracte, el propietari pot admetre’ls o refusar I'oferiment, sense que
en aquest ultim cas tingui drets a cap tipus d’'indemnitzacio.

També seran causes justificades per la rescissio del contracte:

- Les modificacions del projecte que representin alteracions importants, a judici del director d’obra, i en
qualsevol cas, sempre que la variacid del pressupost d’execucid, com a consequéncia de les citades
modificacions, representin aproximadament un 25% com a minim de l'import del projecte

- La modificacié d’unitats d’obra, sempre que aquestes representin variacions, més o menys, del 40% com a
minim d’algunes de les unitats del projecte que hagin estat modificades

- La suspensié de I'obra comencada i en tot cas, sempre que per causes alienes al contractista, no es doni
comengament a I'obra adjudicada en el termini de tres mesos a partir de I'adjudicacié. En aquest cas, la
devolucio de la fianga sera automatica

- La suspensié de I'obra comengada sempre que el termini de suspensié hagi excedit un any

- L'incompliment de les condicions del contracte, quan indiquin descuit i mala fe, amb perjudici dels interessos
de I'obra

- L’acabament del termini de I'obra sense causa justificada

- La mala fe en I'execucio dels treballs

Arbitratge
Totes dues parts es comprometen a sotmetre’s a les seves desavinences a 'arbitratge que ofereixi la direccié
tecnica o en el seu defecte el col-legi oficial técnic corresponent.

Jurisdiccié competent

En el cas que no s’arribi a un acord per I'anterior procediment, ambdues parts queden obligades a sotmetre la
discussio de totes les questions que puguin sorgir a les autoritats i tribunals ordinaris, d’acord a la legislaci
vigent. La jurisdiccié competent sera a carrec d’on estigui emplagada I'obra.

Responsabilitats del contractista

El contractista és el responsable de I'execucié de I'obra en les condicions establertes en el contracte i en els
documents que composen el projecte. Com a conseqiéncia de tot aixd, tindra I'obligacié de desfer o tirar a
terra 'obra mal feta i la nova construccié de tota obra mal feta i sense que aix0 pugui servir d’excusa que la
direcci6 técnica hagi examinat les obres durant la seva execucio.
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Policia d’obra

Sera a carrec i a compte del contractista el tancament i la vigilancia policial del solar, cuidant de la
conservacio de les seves linies llindars i vigilant que els posseidors de les finques contigles, si existeixen, no
realitzin durant les obres actes que mermin o modifiquin la propietat.

Tot alld que sigui referent en aquest punt es comunicara immediatament al director de 'obra.

Accidents de treball

En el cas d’'un accident que pugui sofrir el treballador amb motiu dels treballs per I'execucié de les obres, el
contractista tindra que seguir el disposat al respecte al que diu la llei vigent, essent en tot cas I'Unic
responsable si ha incomplet alguna norma de seguretat i sense que en cap cas pugui ser imputada la
responsabilitat a la propietat. El contractista esta obligat a prendre totes les mesures de seguretat que les
disposicions legals recomanen i aixi evitar possibles accidents als treballadors i als vianants, no solament a
les vestides, sind també en totes les parts de I'obra on pugui haver-hi perill. Dels possibles accidents i
perjudicis de tota mena que poguessin succeir pel no compliment, per part del contractista, de les normes de
seguretat vigents, aquest sera I'inic responsable, o els seus representants a I'obra, ja que es considera que
en els preus contractats hi ha incloses totes les despeses necessaries pel degut compliment de totes les
disposicions legals sobre seguretat.

Danys a tercers

El contractista sera el responsable de tots els accidents que per inexperiéncia, descuit o negligéncia que
puguin succeir tant en I'edificacié on es realitzen les obres com en les propietats llindars i també danys a les
persones. Per tant, aniran a carrec del contractista totes les despeses o indemnitzacions que es poguessin
derivar de possibles accidents, danys i desperfectes.

Pagaments a arbitraris

El pagament d'impostos i arbitris, municipals o d'un altre tipus, tant els referents a valles, enllumenat, etc., que
caldra abonar durant el temps d’execucid de I'obra, com altres conceptes inherents als treballs que es
realitzen, corren a carrec del contractista, sempre que en les condicions particulars del projecte no estipulin el
contrari. No obstant aix0, al contractista se li abonara tots els imports que el director d’obra consideri just fer-
ho.

Anuncis i cartells

Sense prévia autoritzacié del propietari no podra posar-se a les obres, ni a les valles més inscripcions o
anuncis que els convenients al régim dels treballs i la policia local.

S’exceptua d’aquesta mesura el cartell anunciador facultatiu de I'obra, que sera col-locat a peticié del director
d’'obra i correra a carrec del contractista.

Copies de documents
El contractista té dret a treure copies a carrec seu, dels planols, pressupostos, plecs de condicions, i també de
la resta de documents del projecte.

Principis generals

Tots els que intervenen en el procés de construccid tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acordades per la seva correcta actuacio d’acord a les condicions contractualment establertes.

La propietat, el contractista i tots els técnics, poden exigir-se reciprocament les garanties adequades al
compliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Fiances

En el contracte s’establira la fianga que el constructor haura de dipositar en garantia del compliment del
mateix, o es convindra una retencidé sobre els pagaments realitzats a compte de I'obra executada.

En el cas que el constructor es negui a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra, la
propietat podra ordenar executar-les a un tercer i abonant el seu import amb carrec a la retencié o fianga,
sense perjudici de les accions legals a que tingui dret el propietari si I'import de la fianga no és suficient. La
fiangca retinguda s’abonara al constructor en un termini de trenta dies una vegada firmada I'acta de recepcio
definitiva de 'obra.

Devolucié de la fianca en el cas d’efectuar-se recepcions parcials
Si la propietat, amb conformitat amb I'enginyer — director, accedeix a fer reparacions parcials, el contractista
tindra dret a que se li retorni la part proporcional de la fianga.
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Preus

Composicié dels preus unitaris

El calcul dels preus de diferents unitats de I'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes i les
despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

- La ma d’'obra, amb els seus extres, carregues i assegurances socials, que intervenen directament a la unitat
d’obra

- Els materials, o els preus resultants a peu d’obra, que queden integrats a la unitat de que es tracti o que
siguin necessaris per la seva execucié

- Els equips i sistemes técnics de la seguretat i higiene per la prevencio i proteccié d’accidents i malalties
professionals

- Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per accionament o funcionament de la
maquinaria i de les instal-lacions utilitzades durant I'execucié de la unitat d’'obra

- Les despeses d’amortitzacio i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment
citats

Es consideren costos indirectes:

- Les despeses d’instal-lacié d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers,
pavellons temporals pels obrers, laboratoris, assegurances, etc., les del personal técnic i administratiu adscrit
exclusivament a I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses es xifraran en un percentatge dels costos
directes

Es consideren factors generals:

- Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes d’administracié legalment
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes
d’obres de I'’Administracié Publica aquest percentatge s’estableix entre un 13 i un 17 per 100)

S’entén com a benefici industrial:

El benefici industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les anteriors partides

Preu d’execucié material:
Es el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes a excepcidé del benefici industrial

Preu d’execucio per contracta:

Es la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. L'IVA gira sobre
aquesta suma perd no integra el preu

Preus contradictoris

Es produira preus contradictoris només quan la propietat per mitja de I'enginyer decideixi introduir unitats o
canvis de qualitat en algunes de les previstes, 0 quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia
imprevista. El contractista estara obligat a efectuar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es resoldra
contradictoriament entre I'enginyer i el contractista abans de comengar I'execucio dels treballs i el termini que
determini el plec de condicions. Si continua la diferéncia, s’acudira en primer lloc, al concepte més analeg dins
del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d’is més freqient a la localitat. Les
contradiccions existents es rectificaran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Reclamacions d’augment de preus per causes diverses

Si el contractista, abans de la firma del contracte, no hagués fet la reclamacié o I'observacié oportuna, no
podra sota cap tipus de pretext d’error o d’'omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre
corresponent del pressupost que serveixi de base per I'execucié de les obres.

Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar als preus

El contractista, en cap cas, podra al-legar els usos i costums del pais respecte I'aplicacié dels preus o la forma
de mesurar les unitats d’obra executades.

Revisio dels preus contractats

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetra la revisio dels preus fins que I'increment no arribi a la
suma de les unitats que falten per realitzar 'acord amb el calendari, una quantitat superior al 3 per 100 de
limport total del pressupost per contracte. Cas de produir-se variacions a l'alga superiors a aquest
percentatge, s’efectuara la corresponent revisio, percebent el contractista la diferéncia demés que resulti per
la variacié del IPC superior al 3 per 100. No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora
dels terminis fixats en el calendari de I'oferta.
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Valoracié i abonament dels treballs

Formes varies d’abonament de les obres

Segons la modalitat escollida per la contractacié de les obres i excepte que el plec particular de condicions
economiques indiqui alguna altra cosa, 'abonament s’efectuara de la segiient manera:

1.- Tipus fix tant algat total: S’abonara la xifra préviament fixada com base de 'adjudicacio, disminuida en el
seu cas a I'import de la baixada efectuada per I'adjudicatari

2.- Tipus fix o tant algat per unitat d’obra, el preu invariable del qual s’hagi fixat abans, podent-se variar només
el nombre d’unitats executades. Prévia medicio i aplicant el total de les diverses unitats d’obra executades, del
preu invariable estipulat amb anterioritat per cada una delles, s’abonara al contractista l'import de les
compreses en els treballs executats i ultimats i subjectes als documents que constitueixen el projecte, els que
serviran de base per la medici6 i valoracié de les diferents unitats.

3.- Tant variable per unitat d’obra, segons les condicions en qué es realitzi i els materials diversos emprats
durant I'execucié d’acord amb les ordres de I'enginyer director. S’abonara al contractista en idéntiques
condicions al cas anterior.

4.- Per llistes de jornals i rebuts de materials, autoritzats de la manera que el present plec general de
condicions economiques determinen.

5.- Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.

Relacions valorades i certificacions

A cada una de les époques o dates que es fixin en el contracte o en els plecs de condicions particulars que
regeixin l'obra, formara el contractista una relacié valorada de les obres executades durant els terminis
previstos, segons I'amidament de I'enginyer. All0 que sigui executat pel contractista en les condicions
preestablertes, es valorara aplicant al resultat de la medicié general, cubica, superficial, lineal, ponderal o
numerica corresponent a cada unitat de I'obra els preus senyalats en el pressupost per cada una d’elles.

El contractista que podra presenciar les medicions necessaries per estendre aquesta relacio, se li facilitara a
través de I'enginyer, les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyant-los d’'una nota d’enviament,
amb I'objecte de que, dintre d’un termini de deu dies a partir de la data de rebut de la nota, pugui el
contractista examinar-los i retornar-los firmats amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions
o reclamacions que consideri oportunes.

Dins el termini dels deu dies seglents al seu rebut, 'enginyer director acceptara o refusara les reclamacions
del contractista si existissin, informant al mateix de la seva resolucié, podent aquest, en el segon cas, acudir al
propietari contra la resolucié de I'enginyer director. Prenent com a base la relaci6é valorada indicada en el
paragraf anterior, expedira a I'enginyer director la certificacié de les obres executades.

Del seu import es deduira el tant per cent que per la constitucié de la fianga s’hagi establert.

Les certificacions es remetran al propietari, dins del mes seglent al periode a que es refereixen, i tindran el
caracter de document i lliurement a bona compte, subjectes a les rectificacions i variacions que se’n derivin de
la liquidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions aprovacié ni recepcidé de les obres que
comprenen.

Les relacions valorades contindran només I'obra executada en el termini a que la valoracio es refereixi. En cas
de que I'enginyer director ho exigeixi, les certificacions s’estendran a I'origen.

Abonament dels treballs pressupostats amb partida alcada

Excepte I'indicat en el plec de condicions técniques vigent a I'obra, 'abonament dels treballs pressupostats
amb partida algada, s’efectuara d’acord amb el procediment que correspongui, segons el que a continuacié
s’expressa:

- Si existeixen preus contractats per les unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjancant partides algades,
s’abonaran prévia medicio i aplicacié al preu establert

- Si existeixen preus contractats per unitats d’obra similars, s’establiran preus contradictoris per les unitats
amb partida algada, deduits dels similars contractats

- Si no existeixen preus contractats per unitats d’obra iguals o similars, la partida algada s’abonara
integrament al contractista, excepte el cas que el pressupost de I'obra s’expressi que I'import de dita partida
hagi de justificar-se, en aquest cas, I'enginyer director indicara al contractista i amb anterioritat a la seva
execucio, el procediment que ha de seguir-se per portar aquest compte, que en realitat sera d’administracio,
valorant-se els materials i jornals als preus que figuren en el pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que
amb anterioritat a 'execucié convinguin les dos parts, incrementant-se el seu import total amb el percentatge
que es fixi en concepte de despeses generals i benefici industrial del contractista.

Pagaments

Els pagaments s’efectuaran pel propietari en els terminis préviament establerts, i el seu import, correspondra
precisament al de les certificacions d’obra confirmades per I'enginyer director.

Abonament dels treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepcid provisional i si durant el termini de garantia s’haguessin executat treballs de qualsevol
tipus, pel seu abonament es procedira aixi:
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1.- Si els treballs que es realitzin estiguessin especificats en el projecte, i sense causa justificada no
s’haguessin realitzat pel contractista en el seu temps i I'enginyer director exigis la seva realitzacié durant el
termini de garantia, seran valorats en els terminis que figurin en el pressupost

2.- Si s’han executat treballs necessaris per la preparacié de desperfectes ocasionats per I'is de I'edifici, per
haver estat aquest utilitzat durant aquest termini pel propietari, es valoraran i s’abonaran als preus acordats
del dia, préviament acordats

3.- Si s’han executat treballs per la reparacio de desperfectes ocasionats per deficiéncia de la construccié o de
la qualitat dels materials, res s’abonara per aquests treballs al contractista

Indemnitzacions mutues

Import de la indemnitzacid per retras no justificat en el termini d’acabament de les obres

La indemnitzacié per retras en l'acabament s’establira en un tant per mil de limport total dels treballs
contractats, per cada dia natural de retras, comptats a partir del dia d’acabament fixat en el calendari d’obra.
Les sumes resultants es descomptaran i es retindran amb carrec a la fianga.

Demora en els pagaments

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del mes segiient al que correspon el
termini acordat, el contractista tindra el dret de percebre 'abonament d’un 4,5 per 100 anual, en concepte
d’interés de demora, durant I'espai de temps del retras i sobre I'import de la mencionada certificacié. Si encara
passessin dos mesos a partir del termini d’aquesta data d’'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindra
dret el contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la resolucié corresponent de les obres
executades i dels materials utilitzats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva
quantitat no excedeixi de la necessaria per acabar I'obra contractada o adjudicada.

No obstant, 'exposat anteriorment, es refusara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundat amb aquesta
demora de pagaments, quan el contractista no justifiqui que en la data de la sol‘licitud ha invertit a I'obra o
amb materials la part del pressupost corresponent al termini d’execucié que tingui senyalat al contracte.
Millores i augments de I'obra. Casos contraris

No s’admetran millores de 'obra, excepte en el cas que I'enginyer director hagi ordenat per escrit I'execucio
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos en el
contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra a les unitats contractades, excepte el cas que hi hagi errors
en els amidaments del projecte, a menys que I'enginyer director ordeni, també per escrit, 'ampliacié dels
contractes.

En tots aquests casos, sera condicié indispensable que ambdues parts contractades, abans de I'execucié,
acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats
a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre I'import de les unitats
contractades. Se seguira el mateix criteri i procediment, quan 'enginyer director introdueixi innovacions que
suposin una resolucié apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Asseguranca a l'obra

El contractista estara obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri I'execucié fins a la
recepciod definitiva, la quantitat de I'asseguranga coincidira en cada moment amb el valor que tingui per
contracta els objectes assegurats.

Conservacio de I'obra

Si el contractista, essent la seva obligacié, no atent a la conservacié de les obres durant els terminis de
garantia, en cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel propietari abans de la recepcié definitiva, 'enginyer
director, en representacié del propietari, podra disposar tot el que sigui precis perqué atengui a la guardia,
neteja i tot el que sigui necessari per la bona conservacio de I'obra, abonant tot per compte de la contracta.

A I'abonar el contractista I'edifici, tant pel bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié de
contracta, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que I'enginyer director fixi.

Després de la recepcié provisional de I'edifici i en el cas de que la conservacié de I'edifici corri a carrec del
contractista, no haura d’haver-hi en ell cap tipus d’eines, mobles, utillatges, materials, etc., que els
indispensables per la seva vigilancia i neteja, i pels treballs que fossin precisos a realitzar. En tot cas, ocupat o
no I'edifici, el contractista esta obligat a revisar I'obra, durant el termini expressat.

Quan durant I'execucié de les obres, ocupi el contractista, amb la necessaria i prévia autoritzacié del
propietari, edificis que faci us de materials o utils pertinents al mateix, tindra I'obligacié de reparar-los i
conservar-los per fer el lliurement dels mateixos a 'acabament del contracte, en perfecte estat de conservacio.
En cas contrari de que al acabar el contracte i fer el lliurement del material, propietats o edificacions, no
hagués el contractista complert amb I'exposat a I'anterior paragraf, ho fara el propietari a carrec de la fianga.
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Obra
Capitol

NUM. CODI

UA

01 Pressupost 01
01 DESMUNTATGE | ENDERROCS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 0101011

2 0101012

Partida destinada al desmuntage de jocs infantils existents, amb
mitians manuals o amb maquinaria; inclés carrega sobre camié i
trasllat a abocador o magatzem municipal.

Arrencada o enderroc de bases de formigd existents, inclos part
proporcional de carrega sobre camio i trasllat abocador; i d'aportacié
de saulo per a reposicié de paviment.

1.100,00

900,00

1,000

1,000

1.100,00

900,00

TOTAL Capitol

01.01

2.000,00

Obra
Capitol

NUM. CODI

UA

01 Pressupost 01
02 SUBMINISTRAMENT DE JOCS | MOBILIARI URBA

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

102020201

2 02020202

ut

ut

Suministre de joc infantil Piramide METRIC de 4,5mts de BENITO, o
de caracteristiques similars, format per:

‘xarxa tridimensional octagonal d’altura 4,5m i amplada 7m. Area de
seguretat de 95m2 i una altura de caiguda de 2m.

-Permetra l'accés per diferents costats, per I'exterior i [interior,
diversos infants podran jugar a I'hora.

-Estara formada per dos nivells de xarxa que actuen com a dos terres
a diferent altura.

‘Mastil central sera d'acer galvanitzat en calent i de diametre
287,6mm.

‘Les xarxes s’hauran de fabricar amb corda armada anti vandalica,
amb un diametre de 16 mm.

-Cada corda estara constituida per un nucli intern de 6 cables d’acer
trenat, oferint alta resisténcia a la tracci6 i a la durabilitat davant I'is
intensiu i el vandalisme.

-El recobriment exterior de les cordes sera de polipropilé, per garantir
una optima resisténcia a la intempérie, una adheréncia segura i una
bona sensacio al tacte, amb proteccid contra els raigs UV.

‘Els encreuaments i unions de la xarxa disposaran de connectors
especifics de plastic d'alta durabilitat, que impedeixin el moviment
accidental de les cordes, assegurant-ne la rigidesa i augmentant la
seguretat de I'estructura.

-Tots els materials emprats seran resistents als impactes, als agents
climatics i a I's vandalic, i no requeriran manteniment preventiu.

‘El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
externa, garantint el compliment dels requisits de seguretat establerts
per arees de joc infantil.

‘L’empresa subministradora del producte a d’acreditar el compliment
dels sistemes de gestio certificats d'acord amb les normes 1SO
9001:2015 (Gestio de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gesti6 Ambiental),
ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Trebal) i I1SO
50001:2018(Gesti6 Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energétics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

Un cop instal‘lat el joc, s'omplira l'interior del perimetre de seguretat
amb 10cms de escorga de pi, per a formar un superficie de seguretat
tova.

Suministre de joc infantil Conjunt REB-7 de BENITO, o de
caracteristiques similars, amb sol tou; format per:

-Estructura multijoc gran de 3,47m d'altura i 8,85m d’amplada. Amb
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3 02020203

ut

una area de seguretat de 76m2 i una altura de caiguda de 1,5m.
-Lestructura principal estara formada per, minim, sis plataformes a
diferents altures.

‘Incloura una combinacié d’accés: un rocodrom en panell rugés de
plastic reciclat, una rampa inclinada amb corda sintetica de nucli d’acer
per facilitar la traccid, escala vertical i xarxa d’escalada de corda
d’acer.

-S'inclouran les seglients opcions transitories fisiques entre
plataformes: pont passarel-la de barres paral-leles i conjunt d’anelles
penjants.

‘Disposara d’una barra de bombers vertical per a descens rapid.
‘Incorporara un tobogan tancat tipus tub de polietilé de 800mm de
diametre, amb I'entrada a 1,6 m d’algada.

‘Una de les plataformes tindra incorporada una pissarra d’escriptura
feta en polietilé per a Us ludic dels infants.

-L'estructura presentara una estética inspirada en la natura, amb
detalls decoratius i panells que simulen fulles de diferents formes i
grandaries.

‘Les cobertes de, com a minim, una de les plataformes hauran de ser
dissenyades en forma de grups de fulles apilades o superposades,
utilitzant panells de color verd fabricats en polietilé d'alta densitat o
material per reforgar la tematica vegetal.

-La plataforma del tobogan haura de tenir una teulada a dues aigiies
simulant un element de la natura de color verd.

‘El disseny haura d'incloure columnes i baranes fabricades
integrament en plastic reciclat massis, i aquestes hauran de disposar
de nanses i detalls de color verd al llarg de tot el recorregut seguint la
linia estética vegetal marcada. Aquestes nanses hauran de facilitar la
pujada, la subjeccio i el desplagament segur dels usuaris.

-Totes les superficies estructurals seran massisses de plastic reciclat
REBNEW, o similar i reciclable 100%, antigraffiti, resistent a la
intempérie i amb un acabat superficial rugds i irregular per minimitzar
I'impacte visual de les esgarrapades i els actes vandalics. Certificacid
DER BAUER ANGEL i RECYCLASS, o similar . Material amb 20 anys
de garantia minima.

‘El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
acreditada per 'ENAC, garantint el compliment dels requisits de
seguretat establerts per arees de joc infantil.

‘L’empresa subministradora del producte haura dacreditar el
compliment dels sistemes de gestio certificats d'acord amb les normes
ISO 9001:2015 (Gestié de la Qualitat), 1ISO 14001:2015 (Gestid
Ambiental), ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Treball) i 1ISO
50001:2018 (Gestié Energetica).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energétics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

Un cop instal‘lat el joc, s'omplira l'interior del perimetre de seguretat
amb 10cms de escorca de pi, per a formar un superficie de seguretat
tova.

Suministre de joc infantil Conjunt REB-5 de BENITO, o de
caracteristiques similars, amb sol tou; format per:

-Estructura multijoc mitjana d’altura 2,95m i una amplada de 2,7m.
Area de seguretat de 34m2 i una altura de caiguda de 0,9m.

‘Estara formada per dues plataformes connectades mitjangant un
tunel.

-L’accés a les plataformes sera mitjangant rampa inclinada anti-lliscant
amb corda i xarxa inclinada de corda.

-Tindrd un tobogan de polietilé, integrat al conjunt a una altura de
0,9m.

‘Integrara a la plataforma un abac funcional de boles de colors i una
pissarra d'HDPE resistent a I'ls exterior.

‘L'accés a cada plataforma sera des de més d'un costat donant
llibertat de moviment i fomentant I'autonomia dels usuaris.

-La plataforma del tobogan haura de tenir una teulada a dues aigiies
simulant un element de la natura de color verd.
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-Totes les superficies estructurals seran massisses de plastic reciclat
REBNEW, o similar i reciclable 100%, antigraffiti, resistent a la
intemperie i amb un acabat superficial rugds i irregular per minimitzar
I'impacte visual de les esgarrapades i els actes vandalics. Certificacid
DER BAUER ANGEL i RECYCLASS, o similar. Material amb 20 anys
de garantia minima.

‘El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
acreditada per 'ENAC, garantint el compliment dels requisits de
seguretat establerts per arees de joc infantil.

‘L’empresa subministradora del producte haura dacreditar el
compliment dels sistemes de gestio certificats d'acord amb les normes
ISO 9001:2015 (Gesti6 de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gestid
Ambiental), ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Treball) i 1ISO
50001:2018(Gestio Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energétics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

Un cop instal‘lat el joc, s'omplira l'interior del perimetre de seguretat
amb 10cms de escorga de pi, per a formar un superficie de seguretat
tova.

Suministre de joc infantil Gronxador REB(niu) de BENITO o de
caracteristiques similars, amb sol tou; format per:

-Gronxador amb seient tipus cistella de altura 2,33m i amplada 1,63m.
Amb area de seguretat de 17,40m2 i altura de caiguda de 1,30m. Per a
4 usuaris simultanis.

-El seu disseny possibilitara I'is inclusiu, permetent gronxar-se tant
assegut com estirat, i sera apte per a infants amb diferents capacitats.
-Dintell d’acer galvanitzat en calent de seccié6 minima @88,90mm y
espessor 3,25mm.

-La xarxa de la cistella tindra un diametre de 1,2m. La seva estructura
circular exterior sera de color blau i la xarxa de color vermell.

-La suspensié sera mitjangant cadenes d’acer inoxidable AISI 304 de 5
mm.

-Lestructura estara construida amb perfils de 85x85mm massissos de
plastic reciclat REBNEW o similar i reciclable 100%, antigraffiti,
resistent a la intempeérie i amb un acabat superficial rugds i irregular
per minimitzar l'impacte visual de les esgarrapades i els actes
vandalics. Certificaci6 DER BAUER ANGEL i RECYCLASS o similar.
Material amb 20 anys de garantia minima.

-El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
acreditada per 'ENAC, garantint el compliment dels requisits de
seguretat establerts per arees de joc infantil.

‘L’empresa subministradora del producte haura dacreditar el
compliment dels sistemes de gestio certificats d'acord amb les normes
ISO 9001:2015 (Gesti6 de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gestid
Ambiental), 1ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Treball) i ISO
50001:2018(Gesti6 Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energétics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

Un cop instal‘lat el joc, s'omplira l'interior del perimetre de seguretat
amb 10cms de escorga de pi, per a formar un superficie de seguretat
tova.

Suministre de joc infantil Gronxador REB(1 pla + 1 bressol) de
BENITO, o de caracteristiques similars, amb sol tou; format per:

-Gronxador amb un seient tipus cuna i un seient tipus pla d'altura
2,33m i 1,63m d’amplada. Amb area de seguretat de 20,6m2 i altura
de caiguda de 1,30m. Per a 2 usuaris simultanis.

-Dintell d’acer galvanitzat en calent de seccié6 minima @88,90mm y
espessor 3,25mm.

-La suspensi6 sera mitjangant cadenes d’acer inoxidable AISI 304 de 5
mm.
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-L'estructura estara formada per dos suports laterals verticals fabricats
integrament amb perfils de 85x85mm massissos de plastic reciclat
100% i reciclable, antigraffiti, resistent a la intempérie i amb un acabat
superficial rugos i irregular per minimitzar l'impacte visual de les
esgarrapades i els actes vandalics.

-L'estructura estara construida amb perfils de 85x85mm massissos de
plastic reciclat REBNEW o similar i reciclable 100%, antigraffiti,
resistent a la intempérie i amb un acabat superficial rugés i irregular
per minimitzar l'impacte visual de les esgarrapades i els actes
vandalics. Certificaci6 DER BAUER ANGEL i RECYCLASS o similar.
Material amb 20 anys de garantia minima.

‘El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
acreditada per 'ENAC, garantint el compliment dels requisits de
seguretat establerts per arees de joc infantil.

‘L’empresa subministradora del producte haura dacreditar el
compliment dels sistemes de gestio certificats d'acord amb les normes
ISO 9001:2015 (Gesti6 de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gestid
Ambiental), ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Treball) i 1ISO
50001:2018(Gestio Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energétics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

Un cop instal‘lat el joc, s'omplira l'interior del perimetre de seguretat
amb 10cms de escorca de pi, per a formar un superficie de seguretat
tova.

Suministre de joc infantil Molla ERA de BENITO o de caracteristiques
similars, amb sol tou; format per:

‘Molla per a 4 usuaris simultanis amb altura total de 0,69m i una
amplada de 1,1m. Amb una area de seguretat de 8,9m2 i una altura de
caiguda de 0,72m.

‘Base en forma de flor, amb dos tipus de manecs diferents per
agafar-se, integrats al panell central: dos manecs en forma d'U que
sobresurten del panell i dos forats en el mateix panell que fan de
manecs. Tant el panell base de color gris que actua com a seient, com
el panell central de color blau fosc que actua com a manec, tenen un
gruix de 25 mm.

-El cos principal monobloc sera de plastic reciclat REBNEW o similar i
reciclable 100%, antigraffiti, resistent a la intempérie i amb un acabat
superficial rugos i irregular per minimitzar l'impacte visual de les
esgarrapades i els actes vandalics. Certificaci6 DER BAUER ANGEL i
RECYCLASS o similar. Material amb 20 anys de garantia minima.

-El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
acreditada per 'ENAC, garantint el compliment dels requisits de
seguretat establerts per arees de joc infantil.

‘L’empresa subministradora del producte haura dacreditar el
compliment dels sistemes de gestié certificats d’acord amb les normes
ISO 9001:2015 (Gesti6 de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gestid
Ambiental), 1ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Treball) i ISO
50001:2018(Gesti6 Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energetics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

Un cop instal‘lat el joc, s'omplira l'interior del perimetre de seguretat
amb 10cms de escorga de pi, per a formar un superficie de seguretat
tova.

Suministre de joc infantil Molla LIT de BENITO o de caracteristiques
similars, amb sol tou; format per:

‘Molla individual inclusiva amb respatller d'altura 0,82m i amplada de
0,73m. Dues nanses situades a cada panell lateral, en forma de forat.
Seient a una altura de 0,477m. Area de seguretat 5,7m2 i una altura de
caiguda de 0,6m.

-Estara dissenyat amb un seient ample i respatiler totalment integrat a

1.249,27

1.621,01

1,000

1,000

1.249,27

1.621,01

EUR
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I'estructura perque infants amb diferents capacitats puguin utilitzar-lo.
Els dos panells laterals blau fosc de 25mm de gruix garantiran
comoditat i seguretat.

‘El cos monobloc sera de plastic reciclat REBNEW o similar. i
reciclable 100%, antigraffiti, resistent a la intempérie i amb un acabat
superficial rugos i irregular per minimitzar l'impacte visual de les
esgarrapades i els actes vandalics. Certificaci6 DER BAUER ANGEL i
RECYCLASS o similar. Material amb 20 anys de garantia minima.

-El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
acreditada per 'ENAC, garantint el compliment dels requisits de
seguretat establerts per arees de joc infantil.

‘L’empresa subministradora del producte haura dacreditar el
compliment dels sistemes de gestio certificats d'acord amb les normes
ISO 9001:2015 (Gesti6 de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gestid
Ambiental), 1ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Treball) i ISO
50001:2018(Gesti6 Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energétics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

Un cop instal‘lat el joc, s'omplira l'interior del perimetre de seguretat
amb 10cms de escorga de pi, per a formar un superficie de seguretat
tova.

Suministre de rétol per a informacié model REB de BENITO o similar,
amb sol tou; format per:

-Cartell per a informacio, totalment seriagrafiat.

‘Dintell d’acer galvanitzat en calent de seccié6 minima @88,90mm y
espessor 3,25mm.

-L'estructura estara formada per dos suports laterals verticals fabricats
integrament amb perfils de 85x85mm massissos de plastic reciclat
100% i reciclable, antigraffiti, resistent a la intempérie i amb un acabat
superficial rugds i irregular per minimitzar I'impacte visual de les
esgarrapades i els actes vandalics.

-Lestructura estara construida amb perfils de 85x85mm massissos de
plastic reciclat REBNEW o similar i reciclable 100%, antigraffiti,
resistent a la intempérie i amb un acabat superficial rugés i irregular
per minimitzar I'impacte visual de les esgarrapades i els actes
vandalics. Certificaci6 DER BAUER ANGEL i RECYCLASS o similar.
Material amb 20 anys de garantia minima.

-El conjunt estara certificat segons la norma EN 1176 per una entitat
acreditada per 'ENAC, garantint el compliment dels requisits de
seguretat establerts per arees de joc infantil.

‘L'empresa subministradora del producte haura d'acreditar el
compliment dels sistemes de gestio certificats d’acord amb les normes
ISO 9001:2015 (Gesti6 de la Qualitat), ISO 14001:2015(Gestid
Ambiental), 1ISO 54001:2018 (Seguretat i Salut en el Treball) i ISO
50001:2018(Gesti6 Energética).

-Tanmateix, el fabricant haura de demostrar el seu compromis amb la
proteccio de I'entorn, el respecte al medi ambient, I'eficiencia en el
consum de recursos energetics i la seguretat i salut laboral dels
treballadors, en coheréncia amb les bones practiques ambientals i de
qualitat exigibles en I'execucio del projecte.

637,00

1,000

637,00

TOTAL Capitol

01.02

66.978,69

Obra
Capitol

MUM, CODl

UA

01 Pressupost 01
03 INSTAL-LACIONS

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

103030301

PA

Partida algada, destinada a la instal-laci6 dels jocs infantils i mobiliari
urba, inclos part propocional de replanteig, excavacié de terra vegetal
de 10cms a l'espai de perimetre de seguretat de cada joc, formaci6 de

5.913,49

1,000

5.913,49

EUR
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pous per a fonaments, aportacio de formigd i el seu armat, nivellacio i
col-locaci6 de malla geotéxtil antiherbes. Totalment instal-lats i per
entrar en funcionament
TOTAL Capitol 01.03 5.913,49
Obra 01 Pressupost 01
Capitol 04 ALTRES
MUM. CODiI LA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 04040401 PA Partida algada, a justificar, destinada a imprevistos durant el transcurs 1.500,00 1,000 1.500,00
de l'obra.
2 04040402 ut Partida destinada a la seguretat i salut a durant I'execuci6 de I'obra. 1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL Capitol 01.04 3.000,00

EUR
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NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 DESMUNTATGE | ENDERROCS 2.000,00
Capitol 01.02 SUBMINISTRAMENT DE JOCS | MOBILIARI URBA 66.978,69
Capitol 01.03 INSTAL-LACIONS 5.913,49
Capitol 01.04 ALTRES 3.000,00
Obra 01 Pressupost 01 77.892,18
77.892,18
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 01 77.892,18

77.892,18

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.ovoeeeeeeeeeeeee e, 77.892,18
13 % Despeses General SOBRE 77.892,18.........ooiiiiiiiiiiee e 10.125,98
6 % Benefici industrial SOBRE 77.892,18..........uuiiiiiiiiiieee e 4.673,53

Subtotal 92.691,69
21 % IVA SOBRE 92.6971,89...... ittt et e e e e e e ee e e e e e e e enneee s 19.465,25
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 112.156,94

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( CENT DOTZE MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS )

Dimarts, 10 de febrer de 2026

El Promotor El Técnic Redactor, Xavier Riera
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LLEGENDA

REFERENCIA CADASTRAL DE LA PARCEL'LA
7845202DG4874N0001SI

COORDENADES UTM
X=447.735 Y=4.684.318
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Jocs existents a desmuntar inclos
enderroc de bases de formigé.
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Piramide de cordes H=4,5mts

Multijoc 6+

Multijoc 3+

Gronxador Niu

Gronxador

Molla 4 usuaris

Molla individual 1+

Reétol informatiu
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