Ajuntament de Vila-seca

INFORME JUSTIFICACTIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR
Expedient 4007/2026

OBRA/SERVEI CONTRACTE D’OBRES COMPRESES A LA MEMORIA VALORADA PER
A LA IMPLANTACIO D’UN ESPAI DE DOL GESTACIONAL | PERINATAL
AL CEMENTIRI DE VILA-SECA

1. Serveil Area proposant
L’area o unitat que promou la contractacié és I'’Area d’Innovacié i Serveis al Territori.

2. Antecedents

A Catalunya, el dol gestacional i perinatal ha adquirit visibilitat i reconeixement institucional, amb
una demanda creixent d’acompanyament i de recursos especifics. A Vila-seca, I'Ajuntament
constata un augment de consultes i peticions vinculades a aquest dol. L’abséncia d’'un espai
dedicat en dificulta I'atencio i 'acollida adequada de les families.

En aquest marc, els cementiris municipals esdevenen llocs idonis per a la memoria i el comiat
dignes: la implantacié d’un espai especific al cementiri respon a aquesta necessitat ciutadana.

3. Objecte del contracte, necessitat a satisfer

La proposta consisteix en 'ampliacié d’una petita terrassa que queda encaixonada entre el modul
antic i el modul modern del cementiri, per a transformar-la en un espai més ampli i obert per a
'estada.

L’actuacio respecta la rampa i les escales existents, optimitzant-ne I'entorn i la connexié funcional
entre ambdos ambits i preveu la incorporacié d’'una barana continua a la rampa per a millorar
'accessibilitat entre els dos moduls del cementiri. La configuracié resultant integra una zona de
bancs i una grada suau que pot servir de zona de descans, tot millorant la qualitat d’us i d’estada
de I'espai.

Aixi mateix, es preveu la pavimentaci6 de part dels espais adjacents a 'Espai per tal de garantir
la connexio i 'accessibilitat universal entre els dos moduls del cementiri.

L’actuacioé abasta una superficie total de 191,28 m2.
La proposta preveu les seglients actuacions seguents (tot segons documentacio grafica):

Enderroc del mur de contenci6 existent.

Excavacié de caixes de paviment i generacio de nous pendents.

Construccié del nou mur de contencié i de les dues grades.

Construccié de soleres, bases i subbases.

Desplagament d’arqueta d’enllumenat i desplagament de font.

Formacié de paviment de formigd blanc amb acabat adiamantat, geometria i pendents

segons planols per a la connexié de les dues plataformes.

Formacioé de I'espai de contemplacio de 12,3 ml, aproximadament, amb peces de gelosia

ceramica i acabat arrebossat i pintat de blanc.

8. Instal-lacié de 3 bancs de formigé prefabricats.

9. Instal'lacié d’'una barana d’acer inoxidable.

10. Formacio de jardinera de 50 cm d’amplada i 9,1 ml de llargada, aproximadament, amb
acabat de terra vegetal.

11. Plantacié d’espécies florals, Abelia grandifiora, i arbrat, Ginkgo bilboa.
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L’espai s’organitza segons el planol proposta de planta: s’amplia la superficie Util de I'espai
desplagant el mur de contencié existent 2,7 m a est i es formen dues grades de 7,09 m de
longitud per a oferir espais de repos i estada al cementiri.

4. Qualificacio del contracte
Qualificacio: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)

Es tracta d’actuacions d’excavacio, aportacié de terres, plantacié i vegetacio aixi com de les
actuacions d’execucio de I'obra civil per a la implantacié de la instal-lacié de reg necessaria.

En conseqliéncia, es tracta d’'un contracte d’obres.
5. Justificacio de la necessitat i idoneitat del contracte

La Memoria valorada detalla técnicament les actuacions necessaries per dur a terme les
actuacions d’implantacio d’un Espai per al dol gestacional i perinatal al cementiri de Vila-seca.

Les obres son necessaries per a la implantacioé de I'espai dedicat a I'atencid i acollida adequada
de les families.

Aixi mateix, es preveu la pavimentacio de part dels espais adjacents a I'Espai per tal de garantir
la connexio i 'accessibilitat universal entre els dos moduls del cementiri.

Un cop aprovada la Memoria Valorada de referéncia, és necessari I'inici del procediment de
contractacié de les obres perqué puguin ser adjudicades a una empresa amb qualificacio i
classificacio (si procedeix) suficient per executar-les d’acord amb els criteris de qualitat, efectivitat
i eficiéncia i d’acord amb l'estricte compliment de les especificacions técniques del document
aprovat i els terminis maxims que s’estableixin.

6. Suficiéncia dels mitjans personals i materials’
L’'objecte del contracte és la implantacié de I'Espai per al dol gestacional i perinatal dedicat a
'atenci6 i acollida adequada de les families.

Es tracta d’'unes obres que requereixen de mitjans personals, materials i processos especialitzats
que en cap cas poden ser assumides per I'estructura municipal, és a dir, el personal de brigades.
Tampoc no es disposa de cap empresa municipal destinada a I'execucié d’obres.

Per tot aix0, davant la insuficiencia de mitjans personals i materials, es fa necessaria la seva
contractacié externa mitjangant el corresponent procediment de licitacio.

7. Divisié del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

D’acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, I'objecte del contracte no
contempla la seva subdivisié en lots, atés que l'objecte dels treballs implica una execucié
especifica amb partides d’obra concretes que, pel grau de vinculacié entre elles, no poden ser
executades separadament o per contractistes diferenciats. Aixi mateix, correspon a un sol ram
d’especialitat en el gran gruix d’obra.

Per tot I'exposat, és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades en un sol
lot i no es procedeixi a la divisié en lots.

8. CodiCPV

45233200-1 Treballs diversos de pavimentacio

77310000-6 Serveis de plantacié i manteniment de zones verdes
77211600-8 Sembra d’arbres
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9. Classificacio del contractista
D’acord amb allo establert a I'art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de I'acreditacié de
la solvéncia econdmica financera i técnica professional.

10. Durada del contracte
Durada total estimada del contracte (fins a la finalitzacié de les obres): 4,5 (QUATRE) mesos
d’acord amb allo establert a la Memoria valorada.

No obstant aix0, el contracte podra ser objecte d’'una prorroga de 2 (DUES) setmanes addicionals
per causes justificades d’acord amb allo establert a I'art. 29 de la Llei 9/2017, LCSP.

11. Import de licitacié i valor estimat del contracte
Import de licitacio:
D’acord amb el pressupost de la Memoria valorada aprovada, els corresponents quadres de preus

i preus unitaris, I'import de licitacié es desglossa en els segients apartats. Aixi mateix, s’estableix
el Valor Estimat del Contracte amb la inclusié de les modificacions previstes.

Costos directes TOTAL
Ma d'obra 12.350,59 €
Maquinaria 3.155,57 €
Materials 38.864,94 €
Altres conceptes incl. Seguretati Salut 3.967,57 €
TOTAL costos directes 58.338,67 €

Costos indirectes TOTAL
13% Despeses generals (sobre 58338,67) 7.584,03 €
6% Benefici industrial (sobre 58338,67) 3.500,32 €
TOTAL costos indirectes 11.084,35 €

TOTAL

Pressupost d'execucié per contracte 69.423,02 €
21% IVA (sobre 69423,02) 14.578,83 €
TOTAL PRESSUPOST LICITACIO (iva inclos) 84.001,85 €

L’'import de licitacié del contracte ascendeix a la quantitat de 69.423,02 € sense IVA i 14.578,83
€ d’IVA, que fan un total de 84.001,85 € IVA inclos.

Valor estimat del contracte:
D’acord amb els imports anteriors, el valor estimat del contracte (VEC) es fixa 79.836,47 €.

Import de licitacio 69.423,02 €
Import de les modificacions previstes (maxim 15%) sense IVA 10.413,45 €
Valor estimat del contracte (incloses modificacions) sense IVA 79.836,47 €

12. Assignacié comptable patrimonial, imputacio al pressupost

Assignaci6é comptable

D’acord amb I'ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre (BOE num. 237, de 03/10/2013), per la
qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per a '’Administracié local,
segons la legislacié patrimonial s’ha de detallar de forma individualitzada els diversos elements
de 'immobilitzat registrats en la seva comptabilitat.

Els imports d’inversio del contracte s’assignaran en funcié dels seglents percentatges, en base a
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les superficies d’actuacié en cada bé immoble:

NUCLI CODP. BE PATRIMONIAL IVAINCL. %
Vila-seca 11-90347-T-1 CEMENTIRI DE VILA-SECA 84.001,85€ 100,0%
Total 84.001,85€ 100,0%

Imputacioé al pressupost
La despesa prevista caldra que és faci efectiva amb carrec de les segients aplicacions
pressupostaries:

2084/15220/63900 — PLA DE MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS: 84.001,85 €

Anualitats
Atés el procediment de tramitacié de la licitacio i la durada del contracte es preveu I'execucié en
la seva totalitat en I'exercici 2026.

13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podra modificar en els termes establerts en I'article 204.1 de la LCSP fins un
maxim del 15%* del contracte inicial, clausula que caldra incorporar al Plec de Clausules
Administratives Particulars de la licitacio:

Atesa la naturalesa de les obres a efectuar, les modificacions podran produir-se en:

Introduccié d’unitats d’obra no previstes com a conseqiiéncia de necessitat d’execucié de
partides especifiques per causes sobrevingudes: per I'afectacié de serveis amb tragats
imprevisibles que no han pogut ésser contemplats en el projecte per manca d’informacié
de les infraestructures o per errors existents en la documentacio prévia disponible; per a
'execucié de canalitzacions de serveis i drenatges; per al subministrament i col-locacié
d’elements addicionals, per a la millora de les seves prestacions (instal-lacié de reg,
drenatges, etc.), etc.

Necessitats de canvis per causa imprevisible en sistemes constructius.

Per adequacions de les superficies o d’altres partides que requereixin més amidament
del previst en el projecte inicial (increment de 'amidament de moviment de terres,
increment d’amidament de partides i/o superficies de pavimentacid, d’unitats d’arbrat i/o
de partides de plantacié, d’amidaments de la instal-laci6 de reg, de material drenant, etc.).

Introduccid d’unitats addicionals derivades de possibles reparacions addicionals del
paviment existent.

Introduccié d’unitats d’obra per a la substitucié d’equips i instal-lacions malmeses.

Els preus unitaris de les noves unitats d’obra no previstes es generaran a partir dels quadres de
preus unitaris del projecte, tant per als materials com per a la ma d'obra, com per la resta de
conceptes.

En cas de necessitat de nous preus descompostos o preus unitaris no existents en projecte, es
prendra com a banc de referéncia el Banc de Preus BEDEC (ITEC) corresponent a I'any 2026.
Als preus (PEM) resultants de les unitats d’obra de nova creacio els sera d’aplicacié el 6% en
concepte de Despeses Generals, el 13% de Benefici Industrial i la corresponent baixa percentual
ofertada pel licitador en base a la seva proposicié econdmica, atés que cal que es sotmeti a les
condicions del contracte inicial, i en base al Projecte redactat.

*no tindran consideracié de modificacions aquells excessos d’amidaments i nous preus en els
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termes establerts en I'article 242.4 de la LCSP

14. Revisié de preus
No es preveu la revisié de preus del contracte.

15. Pagament de factures/certificacions

El pagament del servei a I'adjudicatari s’efectuara mitjangant factures d’acord amb allo establert
a l'article 198 de la LCSP i als percentatges i fases establerts al Plec de prescripcions tecniques
del contracte.

El pagament del contracte d’obres s’efectuara d’acord amb allo establert a I'article 198 i 240 de la
LCSP, que s’efectuara mitjangant certificacions d’obra (abonaments a compte) en funcié de
l'import del projecte que s’aprovi, essent considerats com a maxims els imports previstos en el
present informe.

16. Procediment d’adjudicaci6 i justificacio

Procediment: L’adjudicacié del present contracte es dura a terme mitjangant PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT SUMARI, no subjecte a regulacié harmonitzada i amb criteris d’adjudicacio
avaluables mitjangant formules automatiques, d’acord amb alld establert als articles 145, 146 i
156 de la LCSP.

17. Pressupostos adjunts
En tractar-se d’una licitacié per procediment obert, no hi ha pressupostos adjunts.

18. Justificacié de I'oferta proposada
No procedeix. Es tracta d’'un procediment obert amb un unic criteri d’adjudicacié avaluable de
férmula automatica

19. Criteris d’adjudicacié del contracte. Justificacié. Métodes de calcul
Es valorara amb un maxim de 100 punts I'oferta més econdmica, d’acord amb els seglients
criteris:

a) Obtindra la maxima puntuacio 'oferta que presenti la baixa més econdmica sobre el preu
de licitacio total, sense comptar aquelles que es considerin com a baixes anormals.

b) Per a la determinacié dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord amb un
criteri de proporcionalitat, s’aplicara la seguent férmula:

P=px1-(G2)]
On:

P= Puntuacié maxima del criteri de preu = 100
Pv = Puntuacié de I'oferta a valorar

Om = Millor oferta (sense IVA)

Ov = Oferta a valorar (sense IVA)

IL = Pressupost de licitacié (sense IVA)

20. Comite d’experts
No procedeix la participacié d’'un comité d’experts atés que es tracta d’un contracte d’obres per
procediment obert en el qual els tots els criteris d’adjudicacié sén avaluables de forma automatica.

21. Condicions especials d’execucié
No s’estableixen condicions especials d’execucié de tipus técnic.

22. Condicions de solvéncia de les empreses
D’acord amb allo establert a I'art. 159.6.b) de la LCSP s'eximeix als licitadors de I'acreditacié de
la solvéncia economica financera i técnica professional.
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23. Seguiment del contracte

D’acord amb l'article 62 de la Llei 9/2017 LCSP, les facultats del responsable del contracte
seran exercides pel Director Facultatiu conforme alld disposat als articles 237 a 246 de la
mateixa Llei.

El técnic gestor responsable per part de I'’Ajuntament, en representacio de I'0rgan de contractacio,
sera Natalia Garcia Monné, arquitecta municipal, en qualitat de Directora d’obra.

Vila-seca, a data de la signatura electronica.

Responsable del contracte Vist i Plau
Natalia Garcia Monné David Rodriguez Vergara
L’Arquitecta municipal El regidor delegat
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