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Expedient de contractació de les obres : ( Expedient 32/2026 - PLN 01 2026 4rt – Sub. 001 2026) –  PROJECTE 

MILLORES D’ACCESSOS A NUCLIS DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2026 -  PROJECTE PER L’ESTABILITZACIÓ DEL 
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PROJECTE PER L’ESTABILITZACIÓ DEL VESSANT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LES ARTIGUES DE DURRO, VALL DE BOÍ 

2026 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES  

 

 

3 DADES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES 

 

3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer. 

 

3.2.- Localització de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal·lacions i de les autoritzacions i 

concessions administratives que són necessàries per a l'execució de les obres.  

 

3.3.- Condicions generals d’execució. 

 

3.3.1.- Projecte – document tècnic base. 

 

3.3.2.- Direcció facultativa, direcció d’execució i responsable del contracte. 

 

3.3.3.- Altres determinacions d’aquest apartat. 

 

3.4.- Pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. 

 

3.5.- Nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV). 

 

3.6.- Qualificació com contracte d’obres. 

 

3.7.- Procediment escollit. 

 

3.8.- Divisió o no en lots i justificació. 

 

3.9.- Localització pressupostària, escenari de finançament de l’actuació i situació dels crèdits. 

 

3.10.- Terminis específics d’inici, d’execució, de finalització i de garantia. 

 

3.11.- Particularitats de les obres i condicions especials d’execució destacables. 

 

3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas. 

 

3.13.- Supòsits i condicions addicionals i específics de modificació del contracte. 

 

3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos. 

 

3.14.1.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser 

sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules.  (Sobre B). 

 

3.14.2.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant 

l’aplicació de fórmules matemàtiques. (Sobre C). 

 

3.15.- Altres determinacions específiques d’aquesta obra. 
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PROJECTE PER L’ESTABILITZACIÓ DEL VESSANT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LES ARTIGUES DE DURRO, VALL DE BOÍ 

2026 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES  

 

3 DADES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES 

 

 3.1.- Objecte del contracte - Necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer. 

 
El Consell comarcal de l’Alta Ribagorça des dels primers anys de funcionament, ha vingut assolint funcions de coordinació, 

optimització de recursos, execució de noves infraestructures o reparació, conservació i manteniment de les existents, tot 

l’anterior en les matèries de xarxes rodades o senders o accessos a nuclis de població de titularitat dels municipis de la 

comarca. 

 

En el decurs dels anys, s’han vingut desenvolupant aquestes tasques be a través de la planificació anual mitjançant els plans 

de camins o be concebent les actuacions com accions puntuals. 

 

En el context d’aquesta activitat, les accions que a nivell comarcal anualment es desenvolupen parteixen d’una coordinació 

i posta en comú de les carències i necessitats detectades i confirmades per les corporacions municipals titulars que, posades 

en relació amb els recursos disponibles per atendre-les, deriven en una o més propostes tècniques d’actuació al conjunt de 

la comarca amb indicació dels vials afectats i els municipis que en són titulars. 

 

Dites propostes es concreten en projectes o altres documents executius que són objecte d’aprovació per part dels ens titulars 

de les vies públiques a intervenir. I, dits acords d’aprovació, porten també associat, cas que hagi de ser aquesta corporació 

comarcal l’ens executor, els acords habilitants per poder dur a terme les obres corresponents. 

 

Per aquest any 2026, el DOGC número 9573, de 30 de desembre de 2025 - va publicar la Resolució TER/4799/2025, de 22 de 

desembre, de convocatòria anticipada de subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa 

veïnal i rural a les comarques de muntanya i a l’Aran (ref. BDNS 877440), els Serveis tècnics comarcals, a partir de les relacions 

de necessitats inventariades i a partir de les darreres dades transmeses pels ajuntaments de la comarca, ha formulat el 

projecte redactat per per l’enginyera de forest Mercè Sancebrià Planes (COIM 6936) amb un pressupost  217.355,37 euros de 

base, 45.874,72 euros d’IVA al tipus del 21%, i un pressupost total de 263.230,09 euros  i titulat “ MILLORES D’ACCESSOS A NUCLIS 

DE L’ALTA RIBAGORÇA, ANY 2026”. 

. 

 

 

3.2.- Localització de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal·lacions i de les autoritzacions i 

concessions administratives que són necessàries per a l'execució de les obres.  

 

 

L’objecte del projecte és definir les actuacions necessàries per estabilitzar els blocs rocosos inestables situats 

al vessant del camí d’accés a les Artigues, just sota el mirador del Tossal de Salats, amb la finalitat d’eliminar 

el risc de despreniments que afecten el camí i els espais del seu entorn immediat. 

 

L’actuació consisteix en el sanejament i la neteja manual del talús per fer caure els blocs inestables, i en la 

posterior estabilització del vessant mitjançant la instal·lació d’una membrana d’alta resistència tipus Spider 

S 30, complementada amb ancoratges d’acer B500SD i ancoratges flexibles de cable GA 7001, configurant 

un sistema de contenció i sosteniment que assegura la fixació dels blocs i la transmissió de càrregues cap 

al terreny estable, garantint així la seguretat i estabilitat del camí i del conjunt d’espais municipals i finques 

servits per aquest accés. 

 

Pel que fa a la disponibilitat dels terrenys, de les instal•lacions i de les autoritzacions i concessions 

administratives que són necessàries per a l'execució de les obres, cal dir que dites infraestructures són de 

l’Ajuntament tal con s’indica el Decret mitjançant el qual s’encarrega al Consell Comarcal la seva 

execució. 
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3.2.- Localització de les obres. Disponibilitat dels terrenys, de les instal·lacions i de les autoritzacions i 

concessions administratives que són necessàries per a l'execució de les obres.  

 

 

L’objecte del projecte és definir les actuacions necessàries per estabilitzar els blocs rocosos inestables situats 

al vessant del camí d’accés a les Artigues, just sota el mirador del Tossal de Salats, amb la finalitat d’eliminar 

el risc de despreniments que afecten el camí i els espais del seu entorn immediat. 

 

L’actuació consisteix en el sanejament i la neteja manual del talús per fer caure els blocs inestables, i en la 

posterior estabilització del vessant mitjançant la instal·lació d’una membrana d’alta resistència tipus Spider 

S 30, complementada amb ancoratges d’acer B500SD i ancoratges flexibles de cable GA 7001, configurant 

un sistema de contenció i sosteniment que assegura la fixació dels blocs i la transmissió de càrregues cap 

al terreny estable, garantint així la seguretat i estabilitat del camí i del conjunt d’espais municipals i finques 

servits per aquest accés. 

 

3.3.- Condicions generals d’execució. 

 

Les obres es duran a terme en els termes establerts al projecte l’exemplar del qual, íntegrament, s’ha 

publicat al Perfil del contractant. 

 

 

 

3.3.1.- Projecte – document tècnic base. 

 

El projecte és el redactat i sotasignat, per Carles Raïmat Quintana, Geòleg i Dr. Enginyeria del Terreny 

Col·legiat nº 3300 per encàrrec i a càrrec de l’Ajuntament de la Vall de Boí amb un pressupost  de 48.760,33 

euros de base, 10.239,57 euros d’IVA al 21% i 59.000,00 euros total i consta d’un document principal amb el 

desglossament següent: 

 

 
 

 

 

3.3.2.- Direcció facultativa, direcció d’execució i responsable del contracte. 

 

Direcció facultativa. La direcció facultativa recaurà en Carles Raïmat Quintana, Geòleg i Dr. Enginyeria 

del Terreny Col·legiat nº 3300 per encàrrec i a càrrec de l’Ajuntament de la Vall de Boí. 

 

Direcció d’execució: Serà coincident amb la direcció facultativa. 

 

Responsable del contracte: Serà coincident amb la direcció facultativa. 

 

3.3.3.- Altres determinacions d’aquest apartat. 

 

Qui resulti adjudicatari haurà de tenir en compte les particularitats de les obres projectades i complir 

estrictament els terminis d’execució previstos. 
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3.4.- Pressupost base de licitació, valor estimat, preu del contracte i la seva revisió. 

 

Per pressupost base de licitació s’entén el límit màxim de despesa que en virtut del contracte pot 

comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’impost sobre el valor afegit, llevat de disposició en contra. 

 

Per valor estimat s’entén l’import total, calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP, sense incloure l’impost 

sobre el valor afegit, pagador segons les seves estimacions. 

 

 

El preu del contracte serà el que resulti de la imputació dels preus pressupostats, adaptats, en el seu cas, 

al que resulti de l’adjudicació, aplicats a les unitats d’obra realment realitzades, certificades, proposades 

per la direcció d’obra i aprovades, més els impostos corresponents, d’acord amb el pressupost. 

 

El pressupost base i valor estimat serà el següent: 

 

 
 

 

 

 

3.5.- Nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV). 

 

 

D’acord amb la vigent nomenclatura de les obres segons el vocabulari comú de contractes públics (CPV 

li correspon el codi següent: 45200000-9    (Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de 

ingeniería civil). 

 

 

 

3.6.- Qualificació com contracte d’obres. 

 

Sent que es tracta de contractar la execució d’ un conjunt de treballs de construcció o d’enginyeria civil, 

destinat a complir per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immoble i 

que, justament és aquesta la definició d’obres establerta  l’article 13 de Llei de CSP, es qualifica aquesta 

contractació com administrativa d’obres,. 

 

 

3.7.- Procediment escollit. 

 

A la vista de les característiques anteriors i de la qualificació del contracte, la licitació es durà a terme 

mitjançant procediment obert simplificat i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, en virtut d’allò 

que estableixen els articles 145, 146, 159 i concordants de la LCSP. 

 

3.8.- Divisió o no en lots i justificació. 

 

Divisió per lots i número de lots/número d’unitats. No. Justificació. Es justifica la impossibilitat d’oferir la divisió 

en lots per tractar-se d’actuacions basades en la millora de les plataformes i el seu desenvolupament s’ha 

de dur a terme de forma simultània i integrada. 
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3.9.- Localització pressupostària, escenari de finançament de l’actuació i situació dels crèdits. 

 

Al Pressupost comarcal de l’exercici 2026, hi ha consignació pressupostària programada per cadascuna 

de les actuacions ofertes  a l’aplicació 2026/1.1531.650.01 fins l’import de 48.760,33 euros de base, 10.239,57 

euros d’IVA al 21% i 59.000,00 euros total. 

 

3.10.- Terminis específics d’inici, d’execució, de finalització i de garantia. 

 

Les obres han d’haver-se executat, certificat, rebut i liquidat  abans del 31 d’octubre de 2026. 

 

 

3.11.- Particularitats de les obres i condicions especials d’execució destacables. 

 

Qui resulti adjudicatari haurà de tenir en compte l’emplaçament de les diferents obres plantejades, tant 

pel que fa als condicionants meteorològics, com pel que respecta a la mobilitat dels veïns i turistes que 

circulin per aquestes vies durant l’execució de les obres, per tal de generar les mínimes molèsties i poder 

complir amb els terminis de finalització de les obres establerts.  

 

 

3.12.- Possibilitat de millores susceptibles o no de puntuar i altres variants, en el seu cas. 

 

En relació al Projecte “PROJECTE PER L’ESTABILITZACIÓ DEL VESSANT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LES ARTIGUES DE 

DURRO, VALL DE BOÍ 2026”, el qual es troba en procés de licitació de les obres, el promotor ha estimat 

oportú proposar diverses unitats de millora que, suposant un potencial increment del valor de les mateixes, 

serviran per puntuar als proponents que les ofereixin, de forma proporcional al valor estimat de cada millora 

corregit, en el seu cas, amb increments o decrements de puntuació segons la prioritat o importància que 

es consideri respecte a cada millora. 

 

 

3.13.- Supòsits i condicions addicionals i específics de modificació del contracte. 

 

Es reconeix la possibilitat de modificar el contracte quan fets imprevistos derivats del curs i 

desenvolupament de les obres o necessitats sobrevingudes associades a l’objecte del contracte o altres 

esdeveniments així ho justifiquessin. Si a resultes d’haver d’assolir una modificació, fos necessària la 

liquidació addicional d’obres s’aplicaran com base els quadres de preus del projecte si hi fossin i, en cas 

contrari, els preus referenciats  per l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya vigents 

adaptant-los a les eventuals baixes derivades de la licitació. 

 

3.14.- Criteris d’adjudicació i puntuació dels mateixos. 

Les obres seran adjudicades al proponent o proponents que, havent estat admès/admesos, per considerar 

acreditada la seva capacitat d’obrar, la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional així 

com l’habilitació empresarial o professional necessàries, hagi/hagin obtingut una més alta puntuació en 

l’aplicació a la seva oferta / les seves ofertes dels criteris següents. Per les característiques de les obres i la 

naturalesa de les millores no s’estableixen puntuacions màximes ni mínimes. 

 

3.14.1.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa no susceptible de ser 

sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules.  (Sobre B). 

 

No s’han considerat ni millores ni criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma 

valorativa no susceptible de ser sotmesa a puntuació automàtica derivada de fórmules. En conseqüència 

NO hi haurà “sobre B” en aquesta licitació. 

 

3.14.2.- Criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma automàtica mitjançant 

l’aplicació de fórmules matemàtiques. (Sobre C). 

 

En relació al Projecte “PROJECTE PER L’ESTABILITZACIÓ DEL VESSANT DEL CAMÍ D’ACCÉS A LES ARTIGUES DE 

DURRO, VALL DE BOÍ 2026”, el promotor ha estimat oportú proposar diverses unitats de millora que, suposant 
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un potencial increment del valor de les mateixes, serviran per puntuar als proponents que les ofereixin, de 

forma proporcional al valor estimat de cada millora corregit, en el seu cas, amb increments o decrements 

de puntuació segons la prioritat o importància que es consideri respecte a cada millora.  

 

Es puntuaran, als efectes indicats a l’apartat A.3.14 anterior, els compromisos adquirits pels proponents 

d’aportar les millores tot seguit especificades puntuant-les tal com es determina a les següents taules. 
 

MILLORA 1 
Valor unitat de 
100 m2 

Punts per 
cada unitat 
(Valor) 

Increment per 
necessitat 

Punts per cada 
unitat 

MILLORA 1. Subministrament i instal·lació de 100 m2 
(addicionals als de projecte) de malla d’estabilització 
tipus Spider S3/130  i components o equivalent, 
completament funcional. 

6.769,00 
(100 m2 x 67,69 
€/m2)  

2 0,5 2,5 

MILLORA 2 
Valor unitat de 
100 ml 

Punts per 
cada unitat 
(Valor) 

Increment per 
necessitat 

Punts per cada 
unitat 

MILLORA 2. Subministrament i instal·lació de 100 
metres lineals  (addicionals als de projecte) 
d’ancoratge tipus GEWI 40  i components, 
completament funcional.  

9.748,00 
(100 m x 97,48 
€/m) 

3 0,5 3,5 

MILLORA 3 

Valor unitat de 6 
unitats senyals 
trànsit/obres 
homologada ut 

Punts per 
cada unitat 
(Valor) 

Increment per 
necessitat 

Punts per cada 
unitat 

MILLORA 3 Subministrament i instal·lació de 6 senyals 
de trànsit homologades reflectants, sobre pal metàl·lic, 
de diàmetre 70 cm, amb fons groc d’obres. Les senyals 
s’instal·laran definitivament a ambdós costats del tram 
inestable  per informar en tots dos sentits d’avanç de la 
marxa. Les senyals seran: (2 unitats) risc de 
despreniment (triangular amb fons groc), (2 unitats) 
velocitat limitada a 20km/h, (2 unitats) estretament de 
l’ample útil de calçada. 

3.240,00 
(1 unitat x 540 €) 
 

1 0 1 

 

 

3.15.- Altres determinacions específiques d’aquesta obra. 

 

A.3.15.1.- Cartell d’obres. El contractista o contractistes que resultin adjudicataris de les obres hauran 

d’aportar i instal·lar al seu càrrec el corresponent cartell d’obra que serà compatible amb les 

determinacions establertes i vigents tant pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, com per les 

administracions que subvencionin les obres esmentades. 

 

La obligació d’aportar i instal·lar al seu càrrec el corresponent cartell d’obra s’estableix com una obligació 

individual de cada contractista adjudicatari amb independència d’haver optat i/o accedit a la totalitat 

del projecte o només a part del mateix (lots).  

 

Tot i així, el consell comarcal podrà admetre la col·locació de cartell o cartells que informin de forma 

agrupada un o més lots. 

 

3.15.2.- Possibilitat de pluralitat de contractistes. No es contempla aquesta possibilitat 

 

3.15.3.- Inexistència de sobre B. Sent que, per a la valoració de les ofertes, no s’han considerat ni millores ni 

criteris d’adjudicació susceptibles de qualificar i puntuar de forma valorativa (sobre B) sinó solament 

millores susceptibles de valorar mitjançant fórmules matemàtiques (sobre A), NO hi haurà “sobre B” en 

aquesta licitació. 

 

3.15.4.- Remat en cas de resultar desertes parts del projecte. No es contempla aquesta possibilitat. 

 


