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INFORME TECNIC PER A LA MOTIVACIO DEL INICI DE LA CONTRACTACIO
DE LES OBRES DE REFORMA DE LA PLACA LLUIS COMPANYS, AL MUNICIPI
DE CASTELLAR DEL VALLES

ANTECEDENTS

I’Ajuntament de Castellar del Vallés, a finals dels anys 90 va urbanitzar
provisionalment la plaga Lluis Companys, situada a l|'encreuament dels carrer
Garrofers, Racd i Bonavista, sota I'escola Bonavista. Cap a I'any 2003, es va portar
a terme una intervencié de pavimentacio de les rampes de connexié de la placa,
amb un formigé amb colorant ocre per integrar-lo millor a I’'espai. Des de llavors no
s’ha realitzat cap obra de millora important, més enlla del necessari manteniment
per garantir la seguretat i, per tant, transcorregut tot aquest temps amb un Us
intensiu i continuat, ens trobem que l'estat actual i la morfologia de la plaga no
respon adequadament als usos i necessitats actuals.

A més, tota la superficie que no esta coberta per paviment dur, presenta un
avancat estat de deteriorament i amb nombrosos xaragalls, fruit del mal
funcionament del drenatge previst originalment de drenatge. D ela mateixa
manera, el paviment reformat I'any 2003 ha envellit de manera intensiva i, les
travesses de fusta tractada que formen el tancament dels parterres ja han esgotat
la seva vida util, i els nuclis de jocs infantils no compleixen la normativa vigent.

Per tant, ates que el manteniment de I’'espai public és una prioritat per al municipi
de Castellar, per encarrec de I'Ajuntament es va redactar el projecte executiu de
Reforma de la Placa Lluis Companys, amb l'objectiu de definir a nivell constructiu la
soluci6 més idonia per la reforma de la placa, tenint en compte les necessitats
actuals i la morfologia de l'espai. Aquest projecte haura de servir de guia per a
I'execucié de les obres definides, un cop s’hagi procedit a la seva preceptiva
tramitacio.

L'espai destinat a la placa és de titularitat municipal i esta recollida a l'inventari de
bens municipals amb el codi 1INM51700111. Esta qualificada com a sol urba amb el
codi de qualificacid urbanistica VPL “Parcs, places i Jardins Urbans”.

En data 9 de maig de 2023, la Junta de Govern Local, en sessié ordinaria, va
aprovar inicialment el Projecte Reforma de la plaga Lluis Companys, al terme
municipal de Castellar del Vallés. Atés que dins el periode d’exposicié publica no es
varen presentar al-legacions, en data 27 de juliol de 2023, mitjangant resolucid
d’Alcaldia 2023/1234 es va aprovar de manera definitiva el projecte de referéncia,
redactat per I'empresa AJTécnics. Aquest projecte descriu de manera detallada les
actuacions necessaries per tal de resoldre la problematica detectada i portar a
terme la reforma de |'espai.

Es necessari doncs, iniciar la tramitacié per la licitacié del contracte que ha de
permetre executar la obra per efectuar la reforma de la Plaga Lluis Companys.

No cal perdre de vista que el manteniment de I'espai public és una prioritat per al
municipi, i en aquesta linia, els esforcos de I’Ajuntament han de garantir el nivell de
qualitat que mereixen els ciutadans.
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La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalitzacié i sostenibilitat de
I’Administracio local al article 25, dins els apartats 1, 2c i 2d, estipula:

“1. El municipi, per a la gestio dels seus interessos i en l'ambit de les seves
competéncies, pot promoure activitats i prestar els serveis publics que contribueixin
a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veinal en els termes que
preveu aquest article.

2. El municipi exerceix, en tot cas, com a competéncies propies, en els termes de la
legislacié de I’Estat i de les comunitats autonomes, en les matéries seglents:

d) Infraestructura viaria i altres equipaments de la seva titularitat”

1. Motius que justifiquen la necessitat i idoneitat de la contractacio:

El contracte proposat és idoni per satisfer la necessitat exposada i respon al principi
d’eficiéncia de la contractacio.

D’acord amb el que s’expressa a l'article 28 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre
(LCSP) els motius que justifiquen la necessitat i idoneitat de la present
contractacio, son els segients:

- Necessitat de portar a terme l'intervencié que permeti reformar la Placa Lluis
Companys, per tal de garantir el bon estat de I’'espai public, aconseguir uns
nivells de qualitat adequats i garantir una millora rellevant de l'espai per a
I’Gs de la ciutadania.

- Impossibilitat d’efectuar la totalitat d’aquestes obres amb recursos propis,
atés que l'abast dels treballs supera amb escreix la capacitat dels mitjans
dels que es disposa amb el personal que integra la brigada municipal.

2. Objecte del contracte:

Els condicionants que s’han tingut en compte a I'hora de redactar el present
projecte sén els seglients:

- Garantir 'existéncia d’'un recorregut adaptat que permeti creuar la tota la
placa, adequant tota la urbanitzacié a I'ordre TMA/854/2021 de 23 de juliol,
per la que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques
d’accessibilitat i no discriminacio per I'accés i la utilitzacié dels espais publics
urbanitzats.

- Garantir estabilitat de zones atalussades a partir de la introduccié de petites
estructures de contencid a base de gabions, que permeten reduir la pendent
dels talussos i contenir les terres que es puguin arrossegar per l'escorrentiu.
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- Aplicar solucions per la gestié de les aiglies d’escorrentiu, que afavoreixin
sempre la seva reintroduccié al subsol i el seu aprofitament pel reg. Només
en casos de pluges extremes on el subsol no pugui absorbir I'aigua de pluja,
es projecta la seva incorporacid a la xarxa de clavegueram.

- Aplicar solucions de vegetacid, equivalents a les ja implantades per
I’Ajuntament en el parterre de la cantonada c/Garrofers amb c/Bonavista.

- Garantir la seguretat de la vorera del c/Bonavista atesa la proximitat de
I'escola Bonavista (fet pel qual es preveu mantenir la barana metal-lica
existent).

- Reutilitzacié d’elements existents (bancs Neobarcino, taules de picnic i
travesses de fusta) i preservacio dels monuments existents.

- Garantir 'existéncia d’'un recorregut adaptat que permeti creuar la tota la
placa.

- Millorar I'eficiéncia energética del municipi a partir de la inclusié de
lluminaries LED en substitucioé de lluminaries de vapor de sodi o halogenurs.

- Millorar I'aspecte general de la plaga, que actualment presenta uns acabats i
un mobiliari forca deteriorats i antics.

- Utilitzacié de vegetacié autoctona i de baixa necessitat hidrica a l'objecte
d’optimitzar el consum d’aigua i reduir al maxim les actuacions de
manteniment.

- Millorar la qualitat del paisatge aeri a partir de la supressié de linies aéries
de telefonia.

Analitzat el projecte constructiu de referéncia, redactat per I'empresa AJ Tecnics i
aprovat de manera definitiva, en data 27 de juliol de 2023, mitjangant resolucio
d’Alcaldia 2023/1234, s’especifiquen en aquest informe els condicionants que caldra
tenir en compte per a la licitacio.

Les obres descrites al projecte de referéncia no afecten I'estabilitat, la seguretat ni
|'estanquitat del sector afectat per lintervencié, de manera que, tal i com
s’estableix a l'article 235 de la LCSP, i tenint en compte que el pressupost base de
licitacid (iva exclos) és inferior a 500.000 € no és preceptiu el informe de l'oficina
de supervisio de projectes.

3. Divisié en Lots:

Es valora la conveniéencia d’efectuar la contractacié en un Unic lot, justificat pel la
necessitat de coordinar les diverses prestacions incloses en |'objecte del contracte
amb un Unic adjudicatari, ja que la prestacié independent d’aquesta obra
comportaria una dificultat en I'execucié del contracte des del punt de vista técnic, ja
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que la intervencio i execucié de l'obra en tractar-se d’ un sol element o unitat fisica,
no es podria dividir sense correr el perill i el risc que el resultat fos una execucioé
deficient, en cas d’existir diversos adjudicataris.

4. Caracter del contracte i régim juridic

Es tracta d’un contracte del sector public de caracter administratiu, de conformitat
amb el que disposen els articles 2.1, 3, 5 i 25 de la LCSP 2017, tipificat com a
d’obres dels previstos en |'article 13, atenent al contingut de les seves prestacions.
De conformitat amb la definicid dels contractes publics d’obres que conté l'article
2.6 de la Directiva 2014/24/UE, d’efecte directe, i a l'import del llindar comunitari
actual dels contractes d’obres establert en l'article 20 de la LCSP 2017, aquest
contracte d’obres no esta subjecte a regulacié harmonitzada.

El regim juridic aplicable al contracte, amb caracter preferent, és el previst pel plec
de clausules administratives particulars, pels seus annexos i el quadre de
caracteristiques que I'acompanya, pel projecte técnic de les obres i per la proposicio
presentada per I'adjudicatari.

Tots aquests documents tenen caracter vinculant i contractual i regulen
I’'adjudicacid i execucié del contracte.

En cas de discrepancia entre el que es disposa en el projecte d'obres i en el plec de
clausules administratives particulars prevaldra el que es disposa en aquest Gltim.

5. Determinacio del preu del contracte

L'article 102 LCSP 2017, exigeix als organs de contractacié que el preu sigui
adequat per al compliment efectiu del contracte mitjancant I’'estimacio correcta del
seu import, atenent el preu general de mercat.

6. Certificat d’existéncia de crédit i aprovacié de la despesa

El projecte complert suma un import total, iva exclos, de 448.126,91 € (542.233,56
€ IVA inclos). L'aplicacido pressupostaria a on s’‘imputara la despesa sera la
A3.1530.61909 Condicionament de carrers i places - serveis generals de vies
publiques. Caldra adjuntar a I'expedient de contractacié la fiscalitzacid i
I'autoritzacié de la despesa.

De conformitat amb l'article 117 i la Disposicid addicional tercera de la LCSP,
I'adjudicacié resta condicionada a l'existencia de credit adient i suficient per
financar les obligacions derivades del contracte en I'exercici pressupostari
corresponent
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Fag.
PRESSUPOST DEXECUCI) MATERIAL...... e e 37657724

13 % Dwespeses Generals SOBRE 3TESTT. 24 oo ee 48.055.04

£ % Banef Industial SOBRE 3TB.STT, 24 oo eeree s 22,504 53
Subtotal 448 126,91
I s g T R, 94,108,855
542 233,56

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost dexecucio per contracte puja a la guantitat de:

[ CINC-CENTS QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS

CENTIMS }

La despesa s’haura d’aprovar en |'acord de convocatoria de la licitacio.

7. lustificaciéo dels criteris que caldra tenir en consideraciéo per

I’adjudicacio del contracte

7.1 Criteris que depenen d’un judici de valor i documentacio justificativa.

En aquesta licitacié no es preveuen criteris que depenguin d’un judici de valor.

7.2 Criteris automatics i documentacioé justificativa (fins a 100 punts)

Es podran incorporar al plec de condicions els seglients criteris,

corresponent percentatge de puntuacio:

a. Oferta economica (fins a 85 punts)

Es valorara l'oferta de manera que a la més economica se li assignara 90 punts. Les

ofertes s’avaluaran mitjancant l'aplicacio de la formula seglient:

Punt _,_[1 (Plic—Pb) (1)} a5
untuacio = — T E
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Pb = import de la oferta més baixa
Plic= preu del licitador

Ilic = import base de licitacid

M = factor de modulacid

A on el factor de modulacié M pren el valor 3. La justificacio de la féormula
utilitzada respon al fet que els preus establerts al projecte sdn coherents amb les
actuacions previstes, de manera que no cal donar excessiu marge a una possible
baixa economica. La formula lineal proposada per a la puntuacié de l'oferta
economica permet ajustar I'efecte del percentatge d’import que separa les ofertes
que es puntuen i a més permet també distribuir les puntuacions proporcionalment i
assignant la totalitat dels punts possibles en la licitacio.

b. Ampliacié del termini de garantia (fins a 15 punts)

Es valorara I'ampliacié addicional del termini de garantia del contracte respecte a
I'establerta al Plec, és a dir, d’ 1 any a comptar de la certificacié final d’obres (art.
243 LCSP). L'ampliacié addicional del termini de garantia es puntuara fins un
maxim de 15 punts. Es valorara per cada 12 mesos addicionals complerts segons la
puntuacio especificada a la seglient taula:

. Ofereix 12 mesos de garantia addicionals 7 punts

. Ofereix 24 mesos de garantia addicionals 15 punts

El contractista sera responsable de la conservacido de I'obra durant el termini de
garantia d'acord amb el que prevegi el Plec de prescripcions técniques i/o el de
clausules administratives particulars i, en qualsevol cas, seguint les instruccions
gue rebi de la direccid, sempre de forma que aquests treballs no obstaculitzin I'Us
public o el servei corresponent de I'obra.

El contractista restara obligat, durant el periode de garantia de les obres, a reparar,
esmenar o substituir, al seu carrec i sense cap cost addicional per I'administracio
contractant, tots aquells desperfectes, defectes o anomalies que es manifestin com
a conseqlieéncia de I'execucié de |'obra, sempre i quan no és que provi que aquests
han estat ocasionats pel mal Us i no per l'incompliment de les seves obligacions
d'execucio

El contractista haura d’esmenar aquests desperfectes en el termini que determini la
direccié facultativa o I'0rgan de contractacié, assumint integrament els costos
derivats de les actuacions necessaries, incloent ma d’obra, materials, mitjans
auxiliars, reposicions i qualsevol altre recurs necessari per restituir les condicions
correctes de l'obra.

De conformitat amb el que estableixen els articles relatius a la recepcié de les
obres, termini de garantia i responsabilitat del contractista previstos a la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, el contractista
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respondra de la correcta execucié de les obres i restara obligat, durant el periode
de garantia establert contractualment, a reparar tots els defectes, desperfectes o
anomalies que es posin de manifest amb posterioritat a la recepcié de l'obra i que
siguin imputables a la seva execucid.

A aquests efectes, es consideraran desperfectes propis de |I'obra aquells derivats,
entre altres, de vicis ocults no detectables en el moment de la recepcid, defectes
constructius, execucido deficient dels treballs, mala instal-laci6 d’elements
constructius o instal-lacions, defectes o inadequacié dels materials emprats, o
qualsevol incompliment de les determinacions del projecte, dels plecs de
prescripcions técniques o de la normativa técnica aplicable.

Aixi mateix, s’inclouran dins aquesta obligacié totes aquelles deficiéncies que
afectin les condicions de seguretat, estabilitat, estanquitat, habitabilitat,
funcionalitat o durabilitat dels elements executats, d’acord amb les exigéncies
basiques establertes per la normativa vigent en matéria d’edificacié i construccid,
especialment les previstes al marc regulador de I'ordenacié de I'edificacio i al Codi
Tecnic de I'Edificacié.

Un cop detectats aquests desperfectes i notificats per la direccio facultativa o per
I’6rgan de contractacio, el contractista haura de procedir a la seva esmena dins el
termini que s’estableixi a aquest efecte, assumint integrament els costos derivats
de les actuacions necessaries per restituir les condicions adequades de |'obra
executada, incloent-hi ma d‘obra, materials, mitjans auxiliars, reposicions i
gualsevol altra intervencié necessaria.

En cas d’incompliment d’aquesta obligacié, I’'Administracié podra ordenar I'execucié
subsidiaria de les reparacions a carrec del contractista o amb carrec a la garantia
constituida, sense perjudici de les responsabilitats que puguin correspondre
conforme al réegim de responsabilitats establert per la legislacié de contractacio
publica i per la normativa vigent en matéria d’edificacio

L'oferta presentada pel licitador en relacié al compromis d’ampliacié de garantia
passara a ser una obligacidé contractual.

L'empresa adjudicataria que hagi fet una proposta d’ampliacié addicional de
garantia del contracte, podra sol:-licitar la devolucié de I'aval una vegada hagi
finalitzat el termini ofert i el técnic hagi informat favorablement la devolucié.
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8. Durada del contracte
El termini d’execucid de les obres és de: 6 mesos.

9. Preu del contracte

En base al projecte redactat per I'empresa AJ Tecnics, I'import previst per a la
execucid del contracte és de 448.126,91 € (542.233,56 € IVA inclos)

10.Codi CPV
El codi assignat a aquesta actuacio son:
45233140-2 Obres vials.
45111000-8 Treballs de demolicid, explanacid i neteja del terreny

45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes

classificat)

Per als contractes d’obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 € és
requisit indispensable que I'empresari estigui classificat degudament com a
contractista d’obres dels poders adjudicadors.

De conformitat amb els articles 87 a 90 LCSP 2017 en relacié amb ['article 11 del
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Publiques,
modificat pel Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, els licitadors hauran d'acreditar
la seva solvéncia economica i técnica per contractar de conformitat amb els
seglents mitjans:

Pel gue fa a la solvéncia economica:

El volum anual de negocis del licitador, que referit a I'any de major volum de negoci
dels ultims tres conclosos haura de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat
del contracte. Aquesta circumstancia s'haura d'acreditar mitjancant els comptes
anuals del licitador aprovades i dipositades en el Registre Mercantil si I'empresari
estigués inscrit en aquest Registre i, en cas contrari, per les dipositades en el
registre oficial en el que hauria d'estar inscrit.

Pel gue fa a la solvéncia técnica:

Criteri de seleccié : Experiéncia en la realitzacid de treballs del mateix tipus o
naturalesa al que correspon l'objecte del contracte, que s’acreditara mitjangant una
relacio dels principals serveis o treballs realitzats en els Ultims cinc anys conclosos
que inclogui import, dates i el destinatari, public o privat, d’aquests.

Mitjans d’acreditacié: Els serveis o treballs efectuats s’han d’avalar mitjancant
certificats de bona execucid expedits o visats per I'0rgan competent, quan el
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destinatari sigui una entitat del sector public; quan el destinatari sigui un subjecte
privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, si manca aquest certificat,
mitjancant una declaracié de I'empresari; si s’escau, aquests certificats han de ser
comunicats directament a I’0rgan de contractacidé per l'autoritat competent.

Requisit d’admissié: Haver executat com a minim 1 obra de la mateixa naturalesa
de l'objecte del contracte d’un valor igual o superior al 70% de l'anualitat mitjana
del contracte, 313.688,83 € de PEM.

Es pren com a criteri de correspondéncia entre els serveis executats per I'empresari
i els que constitueixen I'objecte del contracte la igualtat entre els dos primers digits
dels respectius codis CPV.

- Classificacié empresarial:
D’acord amb l'art.77 apartat a) de la LCSP 2017, per als contractes d’obres amb un
valor estimat igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable que I'empresari
estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders adjudicadors.

1.- Classificacio:

Caldra acreditar la solvéncia mitjancant la seglient classificacio:

categoria 3 - grup G - subgrup 6

Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I'execucid del contracte

Mitjancant I’Annex 5, |I'empresa licitadora declarara el compromis a adscriure els
mitjans materials i humans suficients i adequats per a la prestacié del contracte
amb l'objectiu d’aconseguir la bona execucié del projecte, i els objectius que es
determinen en el plec de prescripcions técniques i administratives.

Relacié del personal técnic o de les unitats tecniques integrades o no I'empresa,
amb dedicacio al contracte i I'equip técnic que es dedicara al contracte.

El compromis d’adscripcié que |'empresa licitadora declara tindra caracter vinculant
i s'integrara en el contracte. En el cas d’ incompliment comportara 'aplicacio de
penalitats d’acord amb I’Annex 8.

Baixa anormal

S’ aplicara la baixa anormal d’acord amb els seglent calcul:

Baixa anormal o desproporcionada
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La determinacié de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris
s’ha de dur a terme en funcidé dels limits i els parametres objectius establerts a
continuacio:

a) Si es presenta una empresa licitadora, es considera que I'oferta és
anormal si compleix els dos criteris segiients:

a. Que l'oferta economica sigui un 25 % més baixa que el pressupost
de licitacié.

b. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris
d’adjudicacié avaluables de manera automatica i diferents del preu
sigui superior al 80 % de la puntuacio total.

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta
anormal la que compleixi el criteri segiient:

a. Que la puntuacid total que li correspongui en la suma de punts de tots
els criteris d’adjudicacido avaluables de manera automatica sigui
superior en més d'un 20 % a la puntuacié total més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta
anormal la que compleixi un dels dos criteris segiients:

a. Si no hi ha cap puntuacid per sota del 90 % de la mitjana
aritmeética de totes les puntuacions de criteris avaluables de
manera automatica:

¢ Que la puntuacio de l'oferta sigui superior en més d’un 10
% a la mitjana aritmética de totes les puntuacions.

b. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmética de
totes les puntuacions de criteris avaluables de manera
automatica:

e Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de
la mitjana aritmética de totes les puntuacions, la
puntuacié de l'oferta sigui superior en més d’un 10 % a la
mitjana aritmeética de les puntuacions que no han estat
excloses.

Si s’aprecia una baixa anormal o desproporcionada s’aplicaria el tramit previst
legalment. Els licitadors que incorrin en baixa desproporcionada se’ls requerira que
justifiquin la viabilitat de la seva oferta, mitjangant memoria técnica i documentant
i acreditant tota la documentacié aportada, de descomptes de proveidors,
bonificacions que gaudeixi I'empresa, subvencions i altres situacions avantatjoses i
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excepcionals, els comptes presentats al registre mercantil, aixi com el calcul
detallat per partides que preveu en la seva oferta i I import del benefici industrial.

En cas d’empat en la puntuacié s’aplicara el que es reguli en el plec de clausules
administratives.

Justificacio de les penalitats per demora

L'art. 193.3 de la LCSP estableix que, en cas de demora en el compliment dels
contractes, I’Administracié contractant podra imposar al contractista unes penalitats
diaries proporcionals a l'import del contracte de 0,60 € per cada 1.000,00 € del
preu del contracte.

El mateix article disposa que cada vegada que lI'import de les penalitats per demora
assoleixi un multiple del 5 % del preu del contracte, I'0rgan de contractacié podra
acordar la resolucio del contracte o acordar-ne la continuacié amb imposicié de
noves penalitats.

No obstant aix0, I’0rgan de contractacié podra incloure en el plec de clausules
administratives particulars unes penalitats diferents de les abans indicades, si
atenent les caracteristiques del contracte, es considera necessari per la seva
correcta execucio i aixi es justifica a I'expedient.

En el cas del contracte que ens ocupa, les esmentades previsions legals impliquen
que, si I'Ajuntament opta inicialment, en produir-se una demora per part del
contractista, per imposar penalitzacions, i, tot i aixi, el contractista continua
demorant-se, la possibilitat per I’Ajuntament de declarar resolt el contracte, en
assolir I'import de les penalitzacions diaries el 5 % del preu corresponent, només
naixeria una vegada transcorreguts més de 83 dies, és a dir, més de 3 mesos de
demora.

Efectivament, considerant I'import total del contracte, de 542.233,56 €, tenim que
el 5 % de I'esmentat import és de 27.111,68 €, i que l'import de les penalitats
diaries, a rad de 0,60 € per cada 1.000,00 € del preu del contracte, és de 325,34 €,
per tant, la possibilitat per I’Ajuntament de declarar resolt el contracte en cas de
demora del contractista en linici de la seva execucid, naixeria una vegada
transcorreguts 83 dies.

Aquest termini no resulta assumible, tenint en compte el servei que es presta no
pot ajornar-se per tant temps, donat que amb aquesta obra es pretén executar en
el termini maxim de 6 mesos.

Per aquesta rad, es proposa la inclusidé al plec de clausules administratives
particulars que ha de regir el contracte d’'unes penalitats més elevades que les que
preveu l'art. 193.3 de la LCSP i, concretament, de 2,00 € per cada 1.000,00 del
preu del contracte.

Per compliment defectuds de la prestacid, per l'incompliment dels compromisos i/o
per incompliment parcial de I'execucié de les prestacions definides en el contracte,
s'imposara una penalitat de fins al 10% sobre el pressupost del contracte, segons la
gravetat de I'incompliment. El total d’aquestes penalitats no podra superar el 50%
del preu del contracte.

La imposicid de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i perjudicis ni
la possible resolucié del contracte.
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Es consideraran suposits de compliment defectuds:

Molt greus:

a)

b)
c)

d)

e)

Incompliment en I'execucié de l'obra, sigui per abandonament o per altres
causes.

La passivitat, el deixament i la desidia en la realitzacié de I'obra.

La resisténcia als requeriments fets per I’Ajuntament o la seva inobservancga
quan produeixin un perjudici molt greu a I'execucid del contracte.

L'incompliment de la normativa de prevencié de riscos laborals, en casos
qualificats de molt greus per la seva normativa especifica, i aixi com de la
normativa del Pla de seguretat i salut en les prestacions.

La utilitzaci6 de sistemes de treball, elements, materials, maquines o
personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista,
si s'escau, quan produeixi un perjudici molt greu.

f) L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractacid, si s’escau.

g) L'incompliment de les prescripcions sobre senyalitzacié i seguretat de tercers
en les prestacions, si s’escau.

h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura.

i) La reincidencia en la comissié de faltes greus.

Greus:

a) La no realitzacidé de les inspeccions que disposin els plecs.

b) La resisténcia als requeriments efectuats per la corporacié o la inobservanca
d’aquestes.

c) L'incompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el
contracte que no constitueixin falta molt greu.

d) La utilitzaci6 de sistemes de treball, elements materials, maquines o
personal diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista,
si s'escau.

e) La no disposicié de personal suplent per a un determinat servei.

f) No retirar el personal adscrit a I'execucié del contracte després que el
responsable de I’Ajuntament n’exigeixi la substitucio.

g) La reincorporacié al servei del personal retirat amb anterioritat a peticié de

la corporacio.
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h)

j)

k)

La incorporacio al servei de personal sense cap coneixement de les seves
obligacions ni formaci6 prévia.

El tracte incorrecte envers el personal de I'ajuntament per part del personal
de I'empresa adjudicataria.

El detriment de la imatge de I’Ajuntament com a conseqliéncia de l'aspecte
deficient o manca d’higiene del personal de |'adjudicataria.

La manca de lliurament en temps i forma de tota la informacié sobre la
prestacié del servei que li hagi sol-licitat la corporacid.

L'incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions
derivades de la normativa general sobre prevencié de riscos laborals i, en
especial, les de pla de seguretat i salut en les prestacions, qualificades com
a greus per la normativa especifica.

m) La utilitzacié inadequada de les infraestructures de I’Ajuntament o per

activitats diferents de les que constitueixen |'objecte del contracte. En
aquest cas, els possibles imports econdomics derivats d’aquesta mala
utilitzacié seran liquidats per la corporacié a l'adjudicatari; els mateixos
hauran de ser abonats amb independéncia de la sancié que se li pugui
imposar.

n) La reincidencia en la comissié de faltes lleus.

Lleus:

a) La manca de col-laboracié amb el responsable del contracte.

b) Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el
contracte, que no constitueixi falta greu.

c) La manca de cobertura del servei durant un periode de temps, per
inexisténcia de personal suplent o altres causes.

d) La manca de transmissié de la informacid corresponent al personal entrant,
en els canvis de torn o substitucié de persones, si s’escau.

e) No avisar a la corporacid de la incorporaci6 de personal nou o si es
produeixen canvis.

f) La manca de lliurament de la informacio periodica establerta en els plecs.

g) L'incompliment de la normativa sobre prevencidé de riscos laborals,

qualificats com a lleus per la normativa especifica.

L'import de les penalitats corresponents a cadascun dels incompliments abans
referits és de:

¢ Incompliments molt greus: Multa fins al 9,00 % de I'import d’adjudicacié del
contracte o rescissid el contracte sense cap compensacio al contractista.
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¢ Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de limport d’adjudicacié del
contracte.

e Incompliments lleus: Multa fins al 3,00 % de limport d’adjudicacié del
contracte.

12. Condicions especials d’execucid

Les condicions especials d’execucid del contracte seran les que tot seguit
s’indiquen:

L'empresa adjudicataria, en cas de necessitat de nova contractacié de personal per
a I'execucio del contracte, ha de reservar almenys un dels llocs de treball de nova
contractacié adscrits a l'execucio del contracte, a jornada completa, perqué sigui
ocupat per persones en situacié d’exclusié social o en greu risc d‘arribar-hi, que
estiguin desocupades i tinguin dificultats importants per a integrar-se en el mercat
de treball ordinari i que estiguin incloses en algun dels col:lectius segients:

a) Persones destinataries de la renda minima d’insercid.

b) Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercid, perqué no
compleixen els requisits establerts per |'article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3
de juliol, de la renda minima d’insercid.

c) Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de
proteccié de menors.

d) Persones amb problemes de drogoaddiccié o alcoholisme que es trobin en
procés de rehabilitacio i reinsercid social.

e) Interns de centres penitenciaris la situacié dels quals els permeti accedir a
una ocupacid, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

f) Persones que no puguin accedir a la renda minima d’insercid, perd que es
trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situacio de risc
d’exclusio.

g) Persones aturades de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

Per tal de comprovar el grau d’acompliment d’aquesta obligacié sera necessari que,
en el seu cas, l'adjudicatari comuniqui amb caracter previ a I’Ajuntament la
contractacié de nou personal. Abans de la formalitzacié del contracte, en el seu cas
aportar els nous contractes laborals corresponents a treballadors adscrits a
I’execucié del contracte pertanyents a col-lectius amb especial dificultat per la
insercié laboral, i els documents corresponents a la Relaci6 Nominal de Treballadors
(RNT) i els Rebuts de Liquidacié de Cotitzacions (RLC), en cas de nous contractes
laborals.
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13. Modificacié del contracte

No es preveu la modificacié del contracte. En qualsevol cas, el contracte només es
pot modificar per raons d'interés public, en els casos i en la forma que
s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.

14. Persona responsable de la gestié del contracte.
El responsable del contracte sera l'arquitecte técnic municipal Guillem Sanz Ribera

15. Termini de recepcié del contracte.

El periode de temps durant el qual I'administracié haura de procedir a donar
conformitat, si s’escau, a les obres executades, sera d’ 1 (UN) mes.

16. Termini de garantia del contracte.

El termini minim de garantia és d’ 1 (UN) any i comengara a computar a partir de la
recepcié de les obres. No obstant, es valorara I'ampliacié del termini de garantia
respecte la minima establerta d’ 1 any segons els criteris d’adjudicacié i ponderacié
establerts.

Per tot el que s’ha exposat,

S'INFORMA
gue es pot iniciar el corresponent procediment de contractacio.

a Castellar del Vallés, a la data de la signatura electronica



