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MO01 Antecedents

En data 9 de maig de 2025 U'Ajuntament de Rellinars adjudica a Estudi08014. Arquitectura, ciutat, territori, SCPP la
redaccié d'un projecte executiu per a la naturalitzacié de la placa del Serrat i el seu entorn després d’haver
sol-licitat tres ofertes i resultar-ne la més avantatjosa.

M02 Objecte del projecte

Els principals objectius del Projecte de Naturalitzacié de la Placa del Serrat i el seu entorn, son els segiients:

- Transformar un espai ocupat integrament pel transit rodat en una placa, zona d’'estada i nou espai verd de la
ciutat.

- Potenciar l'Us social de l'espai i millorar la seva accessibilitat, incorporant noves zones d’estada a l'ombra.

- Incrementar la superficie vegetada.

MO03 Promotor

El promotor del present projecte és UAjuntament de Rellinars.

Nom: Ajuntament de Rellinars
CIF: P0817800F

Adreca: Placa Ajuntament, s/n
Telefon: 9383450 00

Municipi Rellinars

Codi postal: 08299

MO04 Emplagament

El projecte se situa al municipi de Rellinars, al nord-oest de la comarca del Valles Occidental, a la banda occidental
de la Serra de 'Obac, amb una poblacié de 922 habitants i una superficie de 17,79km? (segons consta al portal de
['Institut d'Estadistica de Catalunya).

La placa del Serrat se situa a l'est del sol urba consolidat, i esta delimitada:

- Aest, pel Passeig d'En Capablanca (Carretera B-122

- Aoest, perles tanques de les parcel:les privades

- Anord, per l'arrencada del carrer del Serrat i una finca que allotja un bar en planta baixa, que ocupa
parcialment U'espai public amb les terrasses del bar.

- Asud, perlatanca d'una parcel-la privada i el creuament amb 'avinguda Vacarisses, on se situa la Font de
'Homenatge

L’ambit d’intervencid, incloent la placa del Serrat, 'arrencada del carrer del Serrat i el creuament amb l'avinguda
Vacarisses té una superficie de 665m?.

Carrer Callao 10, 2on 1a 08014 Barcelona | estudil@estu
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M05 Planejament

Li és d'aplicacié el Pla d'Ordenacié Urbanistica Municipal de Rellinars, de Maig de 2022.
L'ambit d'actuacid, se situa en sbdl Urba qualificat com a Sistema Viari: Xarxa Viaria Basica (XV).

MO06 Caracteristiques de l'ambit de projecte

Es disposa d'aixecament topografic facilitat per UAjuntament en data 3 de marc de 2025 realitzat amb estacié total |
georeferenciat a coordenades UTM-ETRS89 amb GPS amb servei de posicionament en temps real RTK.

Segons l'aixecament topografic 'ambit se situa a la cota altimetrica de +369m i no presenta desnivells rellevants.

MO7 Estat actual
La placa del Serrat es troba delimitada:

A Est, per la carretera B-122, Km15, (passeig d’en Capablanca) protegida d'aquesta via mitjancant una
barrera bionda.

A nord, hi desemboca el carrer del Serrat i esta delimitada per la facana d'una edificacié de tres alcades,
amb la planta baixa dedicada a un bar que ocupa parcialment 'espai public amb el mobiliari de terrassa.

A Oest, per les tanques i accessos a finques residencials i un petit passatge peatonal que uneix la placa del
Serrat amb el carrer Navarcles.

A Sud, per una finca que delimita amb la placa per una edificacié de dues alcades amb facana alineada a
carrer i accés directe des de la placa, una mitgera de d'una alcada amb perfil a dues aigiies i una tanca
que delimita el jardi.

A Sud, la placa del Serrat es connecta amb el creuament de l'‘Avinguda Vacarisses amb el passeig d'en
Capablanca, on se situa la ‘Font del Homenatge” a la gent gran del poble instal-lada l'any 1972.

A Nord, l'ambit s'amplia ocupant Uespai disponible entre Uedificacié que allotja el bar, i la carretera B-122, on es
perllonga la bionda de proteccié durant tot el llarg de l'edificacié.

7.1 Circulacié i aparcament
El carrer del Serrat travessa la placa per desembocar a la carretera B-122, a on es pot incorporar en les dues
direccions després de creuar-se amb un pas de vianants i realitzar un ‘stop’ (senyalitzat amb pintura a la calcada i

senyalitzacié vertical).

Entre la placa i la carretera hi ha una filera d’aparcament en bateria, senyalitzat amb pintura a la calcada, amb
capacitat per set vehicles.

L’Avinguda Vacarisses és un carrer de doble direccid, que s’enllaca amb la carretera B-122 a través d'una illeta on

s'ubica la ‘Font del Homenatge'. Entre la illeta i les dues voreres a banda i banda esta senyalitzat a la calcada un
pas de vianants.
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7.2 Paviments
Tota la placa esta pavimentada amb formigd in situ, a excepcid de les voreres, que presenten tres solucions:

- Anord, davant del bar, delimitant amb la placa, vorera de 225cm d’amplada, resolta amb panot i peca de
vora de formigd. Aquesta vorera esta delimitada amb el carrer Serrat per un muret baix i amb la placa per
tres pilarets metal-lics, antiga estructura de la bionda.

- AQest, vorera d'ample variable, amb un maxim de 120cm, resolta amb peces de pedra i vora de formigd
prefabricat. Un tram d'uns 4,5m de llargada, a tocar amb el carrer del Serrat, es troba sense pavimentar.

- ASud, vorera de 100cm d’amplada de formigé in situ amb peca de vora de formigé prefabricat.

- La calcada esta resolta amb formigé in situ amb pintura blanca per indicar la vialitat i les zones
d'aparcament.

7.3 Mobiliari
Actualment, la placa consta dels seglients elements:

- Una paperera de xapa metal-lica, ubica la vorera sud.
- Dos contenidors de 120L, tancats amb un reixat metal-lic, davant de la vorera sud.
- La 'Font del Homenatge’, que incorpora una font i dos bancs de pedra, a la illeta de l'Avinguda Vacarisses.

7.4 Senyalitzacio
Actualment la placa consta de diversos elements de senyalitzacio:

- Dos senyalitzacions verticals de prohibit aparcar, a banda i banda del carrer del Serrat.

- Una senyalitzacié de prohibit circular, excepte veins, al carrer del Serrat.

- Una senyalitzacié vertical de prohibit aparcar a la vorera Oest de la placa, ubicada a la cantonada sud-oest.
- Una senyalitzacié vertical d'Stop, ubicada en la incorporacié de la placa amb la carretera B-122.

- Dos senyalitzacions verticals d'indicacié de carrer i placa, realitzats amb formigé prefabricat.

M08 Descripcié de la proposta

Actualment la placa del Serrat esta formada per un gran espai de circulacidé formigonat i voreres estretes,
heterogenies, resoltes amb diferents materials.

L'actual configuracié comporta que el 70% de lespai estigui destinat a la circulacid, el 16% a aparcament de
vehicles i només el 14% sigui zona peatonal.

Es proposa transformar la placa, per tal de crear una plataforma Unica amb preferencia d'us per als vianants, on
els vehicles siguin agents convidats que travessen l'espai per incorporar-se a la carretera B-122 i crear un espai
naturalitzat.

La proposta s’organitza a través de la creacié de dos llargs bancs ceramics que ordenen un espai informal, amb
'objectiu de transformar un espai actualment dedicat al transit rodat en una placa orientada a les persones,
resolta amb plataforma unica.

08014

La creacid dels bancs, permet:
1. Crear diferents ambits a la placa:
Gran espai central
Zona vinculada al nou espai de la Font del Homenatge
Area de terrassa pel bar
2. Dificultar el pas de vehicles a través d'un recorregut no lineal.
Creacié de grans parterres vegetals delimitats pels bancs, amb lobjectiu de crear espais en ombra
(plantacid de nou arbrat), augmentar la permeabilitat del sol i disminuir Uefecte /lla de calor.
4. Actuar com a delimitadors i protectors de la carretera B-122, actuant com a limit a través del disseny,
prescindint de les barreres tipus bionda.

8.1 Bancs

Es proposen dos grans bancs, resolts amb ceramica manual a sardinell, de longituds 80m i 20m, que fan de llimit
de dos grans parterres de 75m? i 35mZ.

Els bancs, de secci6 tipus 60x45cm, s'amplien puntualment, amb una anima de formigd amb agregats ceramics,
per tal de permetre un Us lliure d'aquests elements aixi com la incorporacié de la font.

Es proposa resoldre els extrems dels bancs de forma esgraonada, per tal de donar resposta al requeriment de
Carreteres (per tal gue no quedin cantonades perpendiculars als vehicles que siguin un perill per als vehicles que
puguin sortir de la via) i donar continuitat a la solucié adoptada en la Font del Homenatge.

Aquests parterres permeten la naturalitzacié del 25% de la superficie de la placa i, alhora, actuen com a filtre
vegetal amb la carretera.

8.2 Pavimentacio
Es proposen dues soluciones materials:

Perimetre de la placa [contacte amb finques) resolt amb peca manual ceramica sobre solera de formigé.
Ambit central resolt amb solera rebaixada i polida, amb arids i fragments ceramics, amb juntes formant
pastilles d'uns 8m? que 'simulen’ un paviment de grans peces i faciliten la seva reparaci6 per sectors.

Es proposa una solucié de plataforma Unica per l'arrencada del carrer Serrat que crea una continuitat material i de
disseny amb la placa.

Es proposen dos guals resolts amb ceramica. Un per a la incorporacioé dels vehicles a la carretera B-122 i un segon
per a resoldre el canvi de cota amb el creuament peatonal amb 'Avinguda Vacarisses.

8.3 Font del Homenatge

Es proposa substituir la Font del Homenatge per una nova font situada en la part oest de la placa, posant en valor
la nova placa i recuperant la pila de pedra existent a l'actual 'La Font del Homenatge'..
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8.5 Mobiliari

Es proposa els desplacament dels tres contenidors de 120L del bar fora de la placa, al carrer del Serrat, coincidint
amb la facana del bar, un cop superades les dues finestres.

8.4 Senyalitzacio
Es recol-loca la senyalitzacid segons el nou sentit de circulacid i s'incorpora senyalitzacié de zona peatonal.
8.5 Sanejament

Es proposa el desplacament de l'actual embornal per tal d'ubicar-lo al voltant de la nova font, com a punt central
de la gesti¢ de l'aigua a la placa.

Es connecta el desguas de la font a la xarxa de clavegueram i s'incorpora drenatge connectat a la xarxa als dos
parterres vegetals (veure 2.5 Sanejament de la Memoria constructiva).

8.6 Reg

Es proposa una xarxa de reg per degoters per tal de regar els dos parterres vegetals amb la incorporacié de dos
circuits, un per a les arbustives i un altre per a l'arbrat.

8.7 Agronomia
Es proposa la plantacié de quatre arbres:

- 3unitats de l'arbre de U'amor (Cercis siliguastrum): dos ubicats al parterre petit i un tercer a la banda sud
del parterre gran, acompanyant l'accés sud a la placa, a mode de porta vegetal.

-1 unitat de melia (Melia azedarach): ubicat a la banda nord del parterre gran, amb capacitat per generar
ombra en un gran ambit, incloent la terrassa del bar.

Es proposa el recobriment del 100% de la superficie dels parterres amb diferents combinacions d’arbustives:

- combinacid 1 formada per: Gaura lindheimeri belleza white (gaura), Perovskia atriplicifolia (salvia russal,
Salvia Chamaedryoides ‘isochroma’ (salvia blava), Verbena bonaerensis (verbena), Lavandula dentata
(lavanda).

- combinacié 2 formada per: Phlomis fruticsosa lorella de llebre), Phlomis purpurea (salviot), Salvia greggii
Alba [salvia blanca), Salvia fruticosa (salvia gregal

Es proposa la plantacié d'arbustives de gran port, o bé creant grups (Pistacia lentiscus, Nandina domestica, Abelia
grandiflora) o bé com a exemplars que van puntejant els parterres (Laurus nobilis, Viburnum tinus, Rosa canina).

Finalment, es proposa la plantacié d'espécies enfiladisses a tocar de la tanca que delimita, en la seva banda sud, el
parterre més petit.
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M09 Mobilitat activa
(veure annex AN1 Mobilitat Activa)

La proposta de transformacié de la placa del Serrat té com a objectiu promoure la mobilitat activa i sostenible, per
tal d'afavorir els desplacaments a peu o en bicicleta, amb l'objectiu de fer Uentorn public més segur, millorar la
qualitat de l'aire, reduir 'emissié de gasos d'efecte d'hivernacle i, en general, millorar la salut i la qualitat de vida
de les persones.

Per tal d'assolir aguests objectius, es proposen les seglients intervencions:

- Prioritzar el transit peatonal: transformacié de U'actual plataforma segregada per una plataforma Unica
amb prioritat pels vianants i incorporacié d'elements urbans que dificulten la circulacié directa dels
vehicles, obligant a reduir la velocitat en tot 'ambit de la placa.

Reduir el transit rodat de la placa: eliminaci6 d'un sentit de circulacié (passant de doble sentit a sentit
anic).

- Incorporacié de zones d’estada: més de 66 metres lineals de banc en un ambit actualment sense bancs.

- Incorporacié de punt d'aigua: nova font on poder beure i refrescar-se a l'estiu

- Confort bioclimatic: incorporacié de més de 100m? de zones vegetades, incloent quatre nous arbres amb
capacitat per generar ombra a U'estiu (refugi climatic) i deixar passar la radiacié solar a Uhivern (espécies
caducifolies). EL gran nombre d'espécies vegetals (16 d’arbustives i 2 d'arbrat) garanteixen la biodiversitat,
afavorint l'atraccid de fauna local i estimulant els sentits olfactiu i visual.

En Uannex ANT Mobiljtat Activa, es desglossen els parametres de millora i s'incorpora el pressupost de la
intervencio.

M10 Memoria constructiva
10.1 Enderrocs i treballs previs
10.1.1 Ferms i paviments

S'enderroquen els paviments i les bases, per tal d'adaptar l'ambit a les noves solucions constructives i nous
pendents:

- enderroc de paviment de la calcada resolt amb formigd in situ

- enderroc de vorera de formigé in situ, incloent peca de vora i bases

- enderroc de vorera de pedra, incloent peca de vora i bases

- enderroc de vorera de panot, incloent peca de vora i bases

- enderroc d'illeta de transit, resolta amb paviment de panot i vora de formigé prefabricat

- rebaix de terreny per a encabir-hi les noves bases i paviment

10.1.2 Font del Homenatge

S'enderroca la Font del Homenatge, formada per murs ceramics arrebossats i pintats, dos bancs amb peus d'obra
I seient de pedra i una font amb base d'obra i pila de pedra.
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Es desmuntaran amb cura i s’acopiaran la pila de pedra de la font i les lletres de forja per a la serva posterior
restauracid i recol-locacid.

10.1.3 Murs
S'enderroca el mur d'obra que limita la vorera de panot en el limit nord amb el carrer del Serrat.
10.1.4 Altres

S'enderroquen els seglients elements existents actualment a 'ambit:
- enderroc de la barrera bionda que limita tot 'ambit amb la carretera B-122
- retirada de paperera
- retirada de senyalitzacié de transit per a la seva posterior recol-locacié
- retirada de senyalitzaci6é de nomenclatura de carrer i placa per a la seva posterior recol-locacioé
- enderroc d’embornal, incloent la reixa interceptora
- enderroc de pilones de plastic
- eliminacié de pintura sobre calcada a l'Avinguda Vacarisses.

10.1.5 Moviment de terres

El projecte no incorpora moviments de terres substancials, ja que les modificacions de cota responen a minimes
correccions dels pendents.

10.2 Paviment

Es proposen dos tipus de paviment: paviments de ceramica manual i paviments de formigé in situ, rebaixa i polit i
incorporant restes de la ceramica d’obra.

Els parterres es resolen amb terra vegetal, segons descripcid:

PAVO1: zona perimetral en contacte amb les finques
- peca de ceramica manual, fabricada amb forns d’energies renovables, de format catala (28x14x5cm),
col-locada de pla amb morter M-10 (minim 3cm de morter).
- 15cm de formigd HM-20
- 15cm de tot-u

PAV02: zona central de la placa
- 20cm de formigd armat amb fibres
- 15cm de tot-u

PAVO3: terra vegetal
- 30cm de terra de jardineria
- 20cmde sorra
- 20cm de grava

PAV04: gual ceramic

Gual resolt amb ceramica manual, fabricada amb forns d’energies renovables, de format catala (28x14x5cm),
col-locada de pla amb morter M-16 (minim 3cm de morter] sobre base de formigé HM-20, de dues peces de
fondaria (60cm aprox.).
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10.3 Bancs i murs
Els bancs i murs es resolen amb dos seccions tipus:
Secci6 tipus 1: 60x45cm

El seient es resol amb dues peces de ceramica manual, fabricada amb forns d’energies renovables, de format
catala (28x14x5cm), col-locades a sardinell amb un gruix total de 60cm. Aquestes dues peces esc ol-loquen sobre
dos peces ceramiques, col-locades a sardinell en vertical, conformant el perimetre del banc. L'anima s’omplira de
formigd HM-10 i el bancs es recolzaran sobre una base de formigd HM-20.

Secci6 tipus 2: variable x 45cm

Alla on el gruix augmenta per sobre de les dues peces ceramiques (major a 60cm), s'executara a Uinterior del banc
una estructura d'envans amb mad calat i encadellat ceramic per tal de rebre un gruix de 14cm de formigd armat
amb fibres (1kg/m3) i amb incorporacié d'arid ceramic, acabat rebaixat i polit, segons detall.

10.4 Font del Homenatge

S’incorpora una font formada per la pila de pedra de lactual Font del Homenatge, netejada de bruticia amb
xorrejat d'aigua a pressid i la creacié d'un pedestal de mad manual del mateix diametre que la pila existent, un nou
canyo de coure i la substitucié del desguas.

10.5 Sanejament

Es desconeix la configuracié actual del sanejament soterrat i, tot i que no consta ens els planols de serveis
facilitats per UAjuntament, donada la ubicacié dels embornals de la placa, es preveu que hi transcorri xarxa de
clavegueram.

Es proposa el desplacament de l'actual embornal (al voltant d'1m), per tal d'ubicar-lo alineat amb la nova
configuracié dels paviments. En cas que no es detecti el tracat de la xarxa existent durant la fase d’enderroc de
paviment, el nou embornal es connectara a la caixa de l'antic embornal.

La xarxa de sanejament projectada es protegira amb anell de formigé HM-20 fins a 10cm per sobre de la
generatriu del tub.

El dos parterres constaran de tub dren perforat, connectat a la xarxa de clavegueram.
Les caracteristiques del desguas de la font seran les segiients:

Totes les fonts de beure han de tenir el seu corresponent desguas connectat a la xarxa de clavegueram.

La connexid es realitzara a la reixa o embornal més proper, evitant les creuaments de calcada. En cap cas
es connectara als pous de clavegueram.

El desguas de la font ha d’estar situat en la vertical del sortidor de l'aigua, i ha de tenir una reixa per evitar
la caiguda d'objectes a dins el tub. La solera de la caixa on es recolza la reixa de la font ha de tenir pendent
cap al tub de desguas, per facilitar les tasques de neteja d’aquesta.

La canonada de desguas ha de ser de PVC DN 160 minim SN4, i anira embolcallat en un prisma de formigé
HM-20 de recobriment minim 10cm.

La distancia entre la font i el punt de desguas sera inferior als 10 metres i tindra un pendent minim del 2%.
El tracat sera recte, sense canvis d'alineacié.
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10.6 Abastament

10.6.1 Font de beure

Caracteristiques del subministrament:

- Lainstal-lacio6 hidraulica per al subministrament d'aigua de la font es realitzara amb canonada de polietile
d'alta densitat. Totes les conduccions i els accessoris de la instal-lacid seran per a una pressié de treball
minima de 16 atm, i segons normativa per a Us alimentari.

- La canonada d'alimentaci6 sera de 20 mm de diametre com a minim, protegida per un tubular corrugat de
diametre interior minim del doble que el de la canonada, sempre superior a 363mm, i embolcallada amb
un prisma de formigd de seccié minima de paret de 5cm.

- L’'escomesa d'aigua ha de ser independent d'altres xarxes de subministrament, per exemple de la xarxa de
reg o altres instal-lacions, i exclusiva per a la font de beure.

- Ladistancia entre el comptador i la font ha de ser la minima possible, sempre inferior a 50 metres.

- Eltracat de l'escomesa sera rectilini, i s"hauran d'executar arquetes de registre de fonts en els casos

- seguents:

- Enels canvis d'alineacid.

- Cada 25 men els casos on la distancia lineal de l'escomesa sigui superior a 25 m.
- Aqualsevol unié de canonades.

- Acada costat dels creuaments de calcada o elements singulars (guals,..)

- Elpericé d'escomesa per allotjar el comptador mesurador, la clau de pas i altres accessoris s'ha adaptar a
les normes de la companyia d’aigua potable. Les dimensions del pericd del comptador venen determinades
segons el seu cabal.

- Les tapes del pericé d’escomesa han d’estar gravades amb la llegenda "ESCOMESA D'AIGUA™ i "FONTS”,
o0 segons el que indiquin els serveis tecnics de U'Ajuntament de Rellinars.

- Tots els pericons disposaran del corresponent desguas de fons.

- Enelsuposit que s'instal:lin elements de lectura automatica aquests hauran d'estar fixats a la paret de
'arqueta amb cargols i no mitjancant silicona o resines adherents.

- Al costat de cada font, amb independéncia del model, es situara un pericé de registre amb una valvula de
bola per regular el cabal de la font del mateix diametre que la canonada.

- La connexit entre pericé de la valvula reguladora i el broc es realitzara amb flexo flexible de diametre 16
mm.

- Anpartir de 25 metres de canonada o si hi ha connexions de canonades s’ha adjuntar prova de pressio
segons normativa vigent.

10.7 Reg
Es proposa una xarxa de reg per degoters format per dos sectors:

- S1:vegetacid arbustiva dels parterres vegetals
- S2:arbrat

El sistema de reg per degoteig es realitza amb canonada de polietile amb degoters auto-compensants inserits a
distancies variables, segons planol. Aquest tipus de reg és automatitzat amb programadors. La seva connexié a la
xarxa secundaria es fa amb els accessoris especifics per a cada producte, col-locant valvules (de ventosa, drenant,
etc.,) i altres accessoris corresponents segons el producte.
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10.7.1 Automatitzacié de la xarxa de reg

El bypass és un conjunt d’elements que consta d'electrovalvula, 3 valvules de racord pla, dos colzes mascle |
femella de llautd, dues T de llauté i dos enllacos mixtos amb rosca mascle. Es la part automatica i manual de posta
en funcionament d’un sector de reg, i en el cas de reg per degoteig s'ha de dotar de reductor de pressid i filtre.

La instal-lacié de reg s'automatitza i per tal de poder ser telegestionada amb programadors electronics modulars

ampliables, de tipus professional i homologats.

10.8 Agronomia

10.8.1 Vegetacio existent

Actualment a l'ambit d'intervencid no hi ha vegetacié de cap tipus.
10.8.2 Proposta

Es proposa la plantacié de quatre arbres:

- 3unitats de Uarbre de U'amor (Cercis siliguastrum): dos ubicats al parterre petit i un tercer a la banda sud
del parterre gran, acompanyant l'accés sud a la placa, a mode de porta vegetal.

-1 unitat de meélia (Melia azedarach): ubicat a la banda nord del parterre gran, amb capacitat per generar
ombra en un gran ambit, incloent la terrassa del bar.

codi  especie nom comu formacié mida subministrament amidament
Cs Cercis siliquastrum arbre de 'amor  fletxada 18/20 pa de terra 3
Ma Melja azedarach melia fletxada 20/25 pa de terra 1

Es proposa el recobriment del 100% de la superficie dels parterres amb diferents combinacions d’arbustives:

- combinacié 1 formada per: Gaura lindheimeri belleza white (gaura), Perovskia atriplicifolia [salvia russal,
Salvia Chamaedryoides ‘isochroma’ (salvia blava), Verbena bonaerensis (verbena), Lavandula dentata
(lavanda).

- combinacié 2 formada per: Phlomis fruticsosa lorella de llebre), Phlomis purpurea (salviot), Salvia greggii
Alba [salvia blanca), Salvia fruticosa [salvia gregal
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especie

Combinacid 1

Lavandula dentata

Gaura linheimeri'Belleza white’
Perovskia atripicifolia ‘Blue spire’
Salvia chamaedryoides '|lsochroma’
Verbena bonariensis

Combinaci6 2
FPhlomis purpurea
Salvia greggr Alba’
Salvia fruticosa
Phlomis fruticosa

Es proposa la plantacié d'arbustives de gran port, o bé creant grups (Pistacia lentiscus, Nandina domestica, Abelia

nom comu

lavanda
gaura
salvia russa
salvia blava

verbena

salviot

salvia blanca
salvia grega
orella de llebre

color flor

blau
blanc
lila
blau
rosat

rosa/malva
blanc
morat
groc

pl/m2

o A N &M &

N B~

subm.

CsL
CsL
C2,5L
C2,5L
C2L

C3L
C2L
C2L
C5L

mida cm

30-40

proporcid

15%
30%
20%
20%
15%

25%
25%
25%
25%

grandiflora) o bé com a exemplars que van puntejant els parterres (Laurus nobilis, Viburnum tinus, Rosa canina).

espécie nom comu
Abelia grandiflora ‘Prostrata’ abélia rastrera
Laurus nobilis llorer

Nandina domestica nandina
Pistacia lentiscus llentiscle
Viburnum tinus marfull

Rosa canina

roser silvestre

color

blanc/rosat
groc

fulla vermella
fruit vermell
blanc

rosa

pl/m2

NN W W NN W

subm.

C10
C10
CsL
CsL
C5L
C3L
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mida cm

40-60
100-125
40-50
40-50
40-60
40-60

proporcid

100%
100%
100%
100%
100%
100%
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Finalment, es proposa la plantacié d'espécies enfiladisses a tocar de la tanca que delimita, en la seva banda sud, el

parterre més petit.

especie
Parthenocissus tricuspidata

nom comu

vinya verge

enfiladissa

pl/m2
1/c 5m

subm.
C-bL

mida cm
150/+
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M11 Dades de la transformacié

A continuacié es presenta un quadre amb una série d'indicadors que ens permeten comparar l'estat actual de
'ambit amb la proposta de transformacid.

estat actual proposta diferencia
area de reinfiltracié 0,00% 16,50% +16,50%
superficie vegetada 0,00% 16,50% +16,50%
nombre d'arbres 0 uts. 3 uts. + 3 uts.
superficie d'Us prioritari vianants 17,30% 71,20% +53,90%
superficie d'Us exclusiu vehicles 80,10% 12,30% - 67,80%
longitud bancs 0,00m 66,60m +66,60m

M12 Compliment de l'accessibilitat
El projecte déna compliment a la legislacié d'accessibilitat seglient:

- Orden TMA/851/2021, de 23 de juliol, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas
de accesibilidad y no discriminacion para el acceso y la utilizacion de los espacios publicos urbanizados.

- Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminacié i accessibilitat universal de les
persones amb discapacitat.

- Reial Decret 505/2007, de 20 d'abril, pel qual s'aproven les condicions basiques d'accessibilitat, i no
discriminacié de les persones amb discapacitat per l'accés i la utilitzacid dels espais publics urbanitzats i
edificacions.

- Ordre VIV/561/2010, d'u de febrer, pel que es desenvolupa el document tecnic de condicions basiques
d'accessibilitat i no discriminacio per l'accés i la utilitzacié dels espais publics urbanitzats.

- Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que es modifica el Codi Técnic de U'Edificacid, aprovat pel Reial
decret 314/2006, de 17 de marc, en materia d'accessibilitat i no discriminacié de les persones amb
discapacitat.

La proposta transforma l'actual esquema de voreres elevades respecte a la cal¢ada de circulacié de vehicles en un
gran espai de plataforma Unica sense desnivells en tot 'ambit d'actuacié.

12.1 Circulacions

L’ambit central garanteix que a totes les zones de circulacid es pot inscriure un cercle de diametre 180cm,
garantint el pas, alhora, de diversos usuaris incloent cadires de rodes i cotxes d'infants.

12.2 Paviments

Tots els paviments de 'ambit estan considerats adaptats, permetent el gaudi de tots els espais per part de tots els
usuaris. L'ambit central es resol amb paviment continu de formigé i 'ambit perimetral amb paviment ceramic.
Les dues textures diferenciades del paviment permeten detectar les zones destinades a circulacié de vehicles.
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Els paviment sén durs, estables, i compleixen U'exigéncia de lliscabilitat per a sols en zones exteriors establerta al
Documento Basico SUA, Seguridad de utilizacién y accesibilidad del Real Decret 314/2006, de 17 de marg, pel qual
s’aprova el Cddigo Técnico de la Edificacién.

Les reixes i registres es disposen enrasats al paviment i no permeten el pas d'una circumferencia de 3cm de
diametre.

12.3 Pendents
Els pendents de tot 'ambit no superen el 2% de pendent ni en transversal ni en longitudinal.
12.4 Arees de descans

El projecte planteja una area de descans amb la incorporacié de més de 60ml de bancs dividits en dos conjunts.
Tots els bancs se situen en zones pavimentades, sense ressalts.

M13 Termini d'execucié
El termini d'execucid d’aquesta actuacid s’estableix en 5 mesos.

El termini indicat és a titol orientatiu, pel que la seva fixacid a nivell de treball correspondra a l'adjudicatari de
'obra, en funcié dels mitjans amb que compti i el rendiment dels equips que presenti, que haura de comptar amb
'aprovacié de la Direccié Facultativa.

D'acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
U'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 20714, es fixa un periode de garantia d'un (1) any des de la recepcié de les obres acabades o de sis (6]
mesos si es tracta d'una PIME. Durant el periode de garantia, el contractista sera responsable d'executar totes
aquelles correccions i reparacions considerades necessaries per tal que les obres compleixin totalment, al mateix
temps de l'expedicio6 del certificat de final de periode de garantia, les condicions del projecte i de la seva execucid

M14 Control de qualitat

En compliment de la normativa vigent s'ha elaborat un Pla de control de Qualitat (en endavant PCQ) per a
l'execucié de les obres. A U'Annex 2 queda reflectit la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de
control, el tipus, la freqliencia i la quantitat d'assaigs a realitzar.

Durant U'execucid de l'obra, la Direccié d'Obra podra determinar la modificacid de les freqliencies establertes, aixi
com la realitzacié d’assaigs no previstos inicialment a la proposta del PCQ.

Les despeses derivades del control de qualitat de l'obra aniran a carrec de l'empresa adjudicataria fins al limit de
"1'5% del pressupost de licitacio. Els assaigs negatius no comptabilitzaran dins d’aquest limit.
S'admetran certificats de les mostres dels materials a utilitzar, si ho considera convenient la Direccio d'Obra.

1i08014.com | 932693703 | estudi08014.com



% Projecte de Naturalitzacio6 de la placa del Serrat i el seu entorn
e

Ajuntament de Rellinars

14.1 Control de qualitat de la vegetaci

La Direcci6 Facultativa revisara totes les partides de planta que arribin a l'obra i demanara, si ho creu necessari,
els albarans corresponents per tal de verificar l'autenticitat varietal. També es demanara el Passaport fitosanitari
en aquelles espécies que ho requereixin.

No es rebran plantes amb ferides, malformacions o d'altres caracteristiques que restin qualitat, ni tampoc mides
inferiors a les requerides en el projecte.

El Contractista haura de lliurar un certificat (del proveidor] del substrat que es porti a U'obra. Un cop acceptat, i
quan hagi arribat a l'obra, se'n realitzara una analitica, definida en el Plec de Condicions Téecniques, per tal de
comprovar que compleix amb les caracteristiques corresponents.

Alla on estiguin definides les plantacions s’obriran forats d'1 m® per tal de comprovar que el drenatge és suficient.
En cas que no drenés correctament es realitzarien les actuacions corresponents.

M15 Seguretat i Salut

L'Estudi de Seguretat i Salut es desenvolupa a l'Annex 1 del present document i satisfa tots els requisits previstos
en la llei 39/1999 de prevencié de riscos laborals i a l'article 5 del Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre (BOE de 25
d'octubre], pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié, aixi com la
Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals, el RD 171/2004, de 30 de gener i d'altres.

M16 Gestid de Residus

El contractista, pel que fa a l'abocament de la runa i la gestid dels diferents residus que es generin, s'obliga a
donar estricte compliment al previst en 'Ordenanca Municipal reguladora de la neteja publica i de la gesti6 de
residus.

L'Estudi de gestié de residus i demolicié (EGR) es desenvolupa plenament a U'Annex 3 del present document i
satisfa tots els requisits previstos pel Reial Decret 105/2008 d'1 de febrer (BOE de 13 de febrer], pel qual es requla
la produccid i la gesti6 de residus de construccié i demolicid.

M17 Exigéncia de classificacid

Segons la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a l'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, a la subseccid 4a, article 77. Exigéncia i efectes de la classificacid, s'estableix que: “la classificacié dels
empresaris com a contractistes d’obres o com a contractistes de serveis dels poders adjudicadors és exigible i té
efectes per acreditar la seva solvencia per contractar en els casos i termes seglents:

- Perals contractes d'obres amb un valor estimat igual o superior a 500.000 euros és requisit indispensable
que U'empresari estigui classificat degudament com a contractista d'obres dels poders adjudicadors. Per a
aquests contractes, la classificacié de l'empresari en el grup o subgrup que correspongui en funcié de
l'objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves
condicions de solvéncia per contractar.
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- Perals contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros, la classificacié de 'empresari en
el grup o subgrup que en funcid de l'objecte del contracte correspongui, i que s’ha de recollir en els plecs
del contracte, acredita la seva solvencia economica i financera i la solvéncia técnica per contractar. En
aquests casos, l'empresari pot acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la seva classificacié
com a contractista d'obres en el grup o subgrup de classificacié corresponent al contracte o bé acreditant
el compliment dels requisits especifics de solvencia que exigeixen l'anunci de licitacié o la invitacié a
participar en el procediment i que es detallen als plecs del contracte. Si els plecs no concreten els
requisits de solvencia economica i financera o els requisits de solvéncia técnica o professional,
'acreditacioé de la solvencia s'efectua de conformitat amb els criteris, requisits i mitjans que recull el
segon incis de l'apartat 3 de Uarticle 87, que tenen caracter supletori del que sobre aquests s’hagi omeés o
no s'hagi concretat en els plecs”.

D'acord amb la legislacid vigent, al tenir un valor estimat inferior a 500.000€, no cal exigir classificacid i categoria a
'empresa que opti a l'execucidé d'aquestes obres.

M18 Periode de garantia

El termini de garantia sera el que defineixi el Plec de Clausules administratives de la licitacié sense perjudici dallo
establert al Plec de Prescripcions Tecniques que s’adjunta al projecte.

M19 Altres aspectes a tenir en compte en la contractacié d’aquestes obres

Aniran a carrec del contractista, sense cap cost addicional els seglients aspectes:
- El subministrament, col:-locacidé, manteniment i retirada dels elements d’informacié i senyalitzacio
necessaris per als desviaments de transit originats durant U'execucié de l'obra (tanques metal-liques, new-

jerseys, ...J, les vegades que siguin necessaries per minimitzar limpacte en la seguretat, mobilitat i
accessibilitat en U'entorn de l'obra, dirigida a vianants i transit rodat.

- Elrepartiment de fulletons i avisos als propietaris de les diferents actuacions que es puguin derivar de les
obres.

- Els costos d'un anunci a un mitja de comunicacié informant de linici de les obres i de les afeccions que
se'n puguin derivar, com també dels cartells anunciadors de l'obra i/o lones publicitaries objecte de la
present licitacid. Inclou la retirada dels cartells anunciadors de U'obra en el moment de la seva finalitzacid.

- S’inclouen els transports i desplacaments de materials i maquinaria d'obra entre les diferents actuacions.
- Latotalitat de les despeses derivades de la Seguretat i Salut en el Treball.

- Hauran d'entregar els planols as-built de lobra a la Direccidé Facultativa, situant i acotant totes les
instal-lacions, aixi com una topografia de detall de tot 'ambit construit.

- Els treballs de topografia necessaris durant U'execucié de les obres.

- Inspecci6 amb camera en el clavegueram existent abans i després d'acabar la obra.
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M20 Definicié de preus contradictoris

Per a la realitzacid, si s'escau, d'actes de preus contradictoris de partides o treballs no previstos al projecte es
realitzaran seguint els criteris de la descomposicid i quadres de preus simples i compostos de projecte, i en el seu
defecte, sequint les determinacions en rendiments i preus establerts per Ulnstitut de Tecnologia de Catalunya
(ITEC), per Uany en el qual es formalitzi el contracte. En tot cas, aquests preus vindran afectats per la baixa de la
licitacid i amb laplicacié dels mateixos percentatges inclosos en el memoria valorada i relatius als conceptes de
despeses auxiliars, del Benefici Industrial i Despeses Generals, essent obligatoria la seva execucid per a
l'adjudicatari, mentre no superi el 10% de l'import d'adjudicacio.

M21 Justificacié de preus

La justificacié de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de BEDEC del 2025, realitzat amb els costos
de ma d'obra, maquinaria i materials de mercat.
Els preus es troben degudament justificats dins de 'apartat del Pressupost.

M22 Pressupost

El Pressupost d'Execucid Material ascendeix a la quantitat de cent cinc mil dos-cents tres euros amb noranta-tres
centims (105.203,93 €).

El Pressupost d'Execucié per Contracta sense IVA ascendeix a la quantitat de cent vint-i-cinc mil cent noranta-dos
euros amb seixanta-vuit céntims (125.192,68 €).

El Pressupost d'Execucié per Contracta IVA inclos, ascendeix a la quantitat de cent cinquanta-un mil quatre-cents
vuitanta-tres euros amb catorze céntims (151.483,14 €).

Ratio de 'actuacid: 227,79 €/m? amb IVA

M23 Marques comercials contingudes al projecte

Segons la llei LCSP els poders adjudicadors tractaran als operadors economics amb igualtat i sense
discriminacions, i actuaran de manera transparent i proporcionada, per exigencia de l'article 18.1 de la Directiva
2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre contractacié publica.

En conseqiiencia s’avisa i notifica de que qualsevol casa comercial, marca o prescripcid técnica present en el
projecte podra ser canviada i/o substituida per a qualsevol de similar o equivalent que compleixi els mateixos
requisits tecnics. A peticio de la Direccid de l'obra s'entregaran tots els certificats, homologacions i documents
necessaris per tal de documentar i acreditar el material presentat.

M24 Declaraci6 d'obra completa

El projecte de Projecte de Naturalitzacio de la placa del Serrat és una obra completa que és susceptible de ser
liurada de forma unitaria per a l'Us general, conté els elements necessaris per a la utilitzacié correcta de l'obra,
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incloses les instal-lacions | esta subjecte a les instruccions técniques d'obligat compliment. Per tant, es déna
compliment a:
- Alloindicat en l'article 107 de la Llei de contractes del sector public (Llei 30/2007 de 30 d'octubre).
- L exigit pel Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat per Reial
Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, i concretament amb allo establert en el seu article 127 relatiu al fet que
els projectes han de referir-se necessariament a obres completes.

M25 Documents de qué consta el projecte

DOC1. Memoria i annexos
Memoria
Annexos a la memoria
- AN1 Estudi de Seguretat i Salut
- AN2 Programa de Control de Qualitat
- AN3 Estudi de Gestid de Residus
DOC2. Planols
DOC3. Plec de condicions
DOC4. Pressupost
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1. Introduccid

La proposta de transformacié de la placa del Serrat té com a objectiu promoure la mobilitat activa i sostenible, per
tal d'afavorir els desplacaments a peu o en bicicleta, amb l'objectiu de fer l'entorn public més segur, millorar la
qualitat de l'aire, reduir U'emissié de gasos d'efecte d'hivernacle i, en general, millorar la salut i la qualitat de vida

de les persones.
Per tal d'assolir aquests objectius, es proposen les seglients intervencions:

Prioritzar el transit peatonal: transformacié de l'actual plataforma segregada per una plataforma Unica
amb prioritat pels vianants i incorporacié d'elements urbans que dificulten la circulacié directa dels
vehicles, obligant a reduir la velocitat en tot 'ambit de la placa.

- Reduir el transit rodat de la placa: eliminacid d'un sentit de circulacié [passant de doble sentit a sentit
dnic).
Incorporacié de zones d'estada: més de 66 metres lineals de banc en un ambit actualment sense bancs.
Incorporacié de punt d’aigua: nova font on poder beure i refrescar-se a lestiu
Confort bioclimatic: incorporacié de més de 100m? de zones vegetades, incloent quatre nous arbres amb
capacitat per generar ombra a U'estiu (refugi climatic) i deixar passar la radiacid solar a U'hivern (espécies
caducifolies). EL gran nombre d'espécies vegetals (16 d'arbustives i 2 d'arbrat) garanteixen la biodiversitat,
afavorint l'atraccié de fauna local i estimulant els sentits olfactiu i visual.

PARAMETRES DE LA ESTAT ACTUAL PROPOSTA o

. diferéncia %
TRANSFORMACIO superficie % superficie %
area de reinfiltracié 0,00 0,0% 110,00  16,5% 110,00 16,5%
superficie vegetada 0,00 0,0% 110,00  16,5% 110,00 16,5%
nombre d'arbres 0,00 0,0% 4,00 4,00
superficie d'Us prioritari vianants 115,00 17,3% 473,40  71,2% 358,40 53,9%
superficie d'Us exclusiu vehicles 532,80 80,1% 0,00 0,0% -532,80 -80,1%
longitud bancs 0,00 0,0% 66,60  10,0% 66,60

La present proposta per a promoure la mobilitat activa a Rellinars forma part de la transformacié d'un area
actualment utilitzada com aparcament [amb una superficie total de 665m?), en un espai d'estada i lleure ciutada. La
proposta també incorpora millores en la biodiveristat, la reinfiltracié de l'aigua al subsol i la creacid de zones
d’ombra amb Uobjectiu de crear un espai de confort bioclimatic.

2. Font
Es proposa la incorporacié d'una font amb un doble objectiu:

- Incorporar un punt d'aigua en un recorregut peatonal, que permeti beure i refrescar-se a l'estiu.
- Dificultar el pas i aparcament de vehicles.

08014

3. Espai verd

Amb l'objectiu de crear un itinerari de confort bioclimatic, es proposa la incorporacié de dos nous grans parterres
(de més de 100m? vegetats amb 16 noves espécies d’arbustives i 4 nous arbres amb capacitat per generar ombra a

'estiu i proporcionar un refugi climatic.
4. Pressupost
A continuacio es llisten les partides vinculades a aquesta intervencio.

Aquestes partides estan incorporades en el Pressupost corresponent al conjunt de 'actuacié.
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EQUIPAMENT

PQ14-QXQ1

JARDINERIA

PR4CO0-95QT

PR61-IAQN

PR414-8TQ2

PR60-8Y0B

PRZ1-HBB8

Quant Preu

m Formacié font morter i llambordi, rec. pila i lletres, drenatge, paviment i emborn. circulars,

u

u

u

u

u

canyo inst. i aux. 1,00 4.133,58€
Formacid de font d'obra i feines associades, segons planol de detall, considerant les segiients
feines principals: - Fonament/solera de formigé en massa HM - 25/ F /20 / X0 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de camid, 20/30 cm d’alcada,
curat i vibrat.

- Formacié de pedestal circular de ceramica manual, fabricada amb energia renovable (forns amb
biomassa o biogas), de format catala (28x14x5cm), resolta a sardinell, d'alcada total dues peces en
vertical.

- Reomplert de linterior del pedestal amb morter o formigd, un cop hagin passat les instal.lacions
amb contra tubs, es valorara encadellat ceramic i capa de morter armat.

- Col.locacié de pila de formigd recuperada i restaurada.

- Embornal amb parets de mad, base de formigé HM-15 i reixa metal.lica realitzada a mida,
segons detall, registrable en segments de quarts de circumferéncia i tub dren de diametre 300
connectat. Inclou graves i geotextils.

- Formacié de perimetre circular amb una filada a sardinell de llambordi manual ceramic de
forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6.

- Subministrament, muntatge i connexié de canyo de font de coure, de D20mm

- Recol.locacio de lletres metal.liques recuperades.

| tot tipus d’ajuts del ram de paleta i instal.lacions associades per a deixar 'element totalment
acabat i en funcionament. Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.

Quant Preu
Subministrament arbust a determinar en test 17 cm
Subministrament arbust a determinar en test 17 cm 340,00 3,24 €

Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5 a 3 |LA.M.Natural,30x30x30cm,m.man.,pend.inferior 35 %,comp 340,00 6,49 €
Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 L en actuacions al medi natural,

excavacio de clot de plantacié de 30x30x30 cm amb mitjans manuals en terreny no preparat, en un

pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg

Subministrament arbre a determinar perim=20 a 25 cm,pa terra D >=67,5cm,h>=47,25¢cm s/NTJ 4,00 231,35 €
Subministrament d'arbre a determinar de perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diametre
minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons féormules NTJ

Plant.planifoli,arrel nua,p=18 a 25 cm,100x100x60cm,m.mec.,p <25 %,subst.100% p/sorra-comp. 4,00 85,18 €
Plantacié d'arbre planifoliamb l'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de tronca 1 m

d'alcaria (a partir del coll de l'arrel), excavacié de clot de plantacié de 100x100x60 cm amb mitjans

mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucié total de terra de

l'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%], primer reg i carrega de les terres sobrants a

camio

Fixacio pa terra arbre, estaques fusta 4,00 79,67 €

Fixacié dins del clot de plantacié de pa de terra d'arbre, amb sistema de subjeccié format per
quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6 cm de diametre i 1,5 m de llargaria, clavades
un minim de 30 cm en el fons del clot de plantacié i lligades a un bastiment de fusta col-locat a la
part superior del pa de terra

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
13% de despeses generals
6% de benefici industrial

TOTAL PRESSUPQST EXECUCIO PER CONTRACTA
21% IVA

TOTAL PRESSUPQST EXECUCIO PER CONTRACTA (IVA INCLOS)

Total

4.133,58 €

Total

1.101,60 €

2.206,60 €

925,40 €

340,72 €

318,68 €

9.026,58 €
1.173,46 €
541,59 €

10.741,63 €
2.255,74€

12.997,37 €
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: NATURALITZACIO DE LA PLACA DEL SERRAT | EL SEU ENTORN

Emplacament: Placa del Serrat, Rellinars, 08299

Superficie construida: 665m?

Promotor: Ajuntament de Rellinars

Arquitectes autors del Projecte d'execucié: 08014 (Adria Guardiet, Sandra Torres)

Tecnics redactors de 'Estudi Basic de Seguretat i Salut: 08014 [Adria Guardiet, Sandra Torres)

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia: 369m (sense desnivells)

Caracteristiques del terreny: es desconeixen

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de l'entorn: sol urba consolidat, edificis residencials

Instal-lacions de serveis publics: electricitat (BT) aéria, xarxa clavegueram soterrada, xarxa d'aigua potable
soterrada

Tipologia de vials: Carretera B-122 (doble sentit de circulacid i 660cm d'amplada), Avinguda Vacarisses
(doble sentit de circulacié i 625cm d'amplada + voreres de 100cm), carrer del Serrat (sentit tnic circulacid i
530cm d'amplada sense voreres).




COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIO”

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant 'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevencid de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié Util per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny
de la prevencid de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel
qual s’estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccid”.

En base a lart. 7&é d'aquest Reial Decret, i en aplicacid d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, l'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de Uinici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
'execucié de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccid Facultativa. En cas d'obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta Administracid.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel seguiment del Plade S
S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidencies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccidé de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidencia.

Segons lart. 15¢ del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les
persones que treballen a l'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut, s’haura de fer previament a l'inici d'obra i la presentaran Unicament les empreses que tinguin la consideracio
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant U'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccid Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podra aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccidé de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11¢).

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a l'article 15é de la Llei 31/95 de "prevencid de riscos laborals”,
l'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevenci6, d'acord amb els seglients principis
generals:

Evitar riscos

Avaluar els riscos que no es puguin evitar

Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcié dels llocs de treball, l'eleccid

dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir els

efectes del mateix a la salut

e Tenir en compte l'evolucié de la tecnica

e Substituir allo que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

e Planificar la prevencid, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacid i les condicions del
treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals en el treball

e Adoptar mesures que posin per davant la proteccid col-lectiva a la individual

e Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra

En conseqléncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD
1627/1997, durant U'execucid de l'obra es vetllara per:

e Elmanteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja

e ['eleccid de 'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplacament o circulacio

e Lamanipulacid dels diferents materials i la utilitzaci6 dels mitjans auxiliars

e Elmanteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a l'execucié de 'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

e Ladelimitacié i condicionament de les zones d’emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de matéries i substancies perilloses

e Larecollida dels materials perillosos utilitzats

e L’'emmagatzematge i l'eliminacid o evacuacié de residus i runes

e L’'adaptacié en funcid de l'evolucié de l'obra del periode de temps efectiu que s’haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

e La cooperacid entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en
regim d'autonoms

e Lesinteraccions iincompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop
de l'obra

L'empresa tindra en consideracié les capacitats professionals de les persones treballadores en materia de seguretat |
salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacid i formacid suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudencies no temeraries que pogués
cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsid de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en regim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones



associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestacid del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccid de les persones treballadores, 'empresa garantira que cada persona que
treballa a l'obra rebi una formaci6 teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva. Aquesta
formacid cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
'obliga a complir les mesures de prevencid adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions de U'empresa contractista, les persones que
treballen a l'obra han de:

e Ferservir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

e Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccié facilitats per l'empresa contractista

e No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal-lin
als mitjans o als llocs de treball

e Informar d'immediat a la persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevenci6 i proteccid de qualsevol situacid que, al seu entendre, porti un risc per la
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

e Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la sequretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD
1627/1997, s'enumeren a continuacié els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucioé de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

Mitjans i maquinaria

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

e Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
e Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...]

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

e (Generacit excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

e Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
e Copsiensopegades

e (Caiguda de materials, rebots

e Ambient excessivament sorollos

e Contactes electrics directes o indirectes

e Accidents derivats de condicions atmosfériques

o Altres

Treballs previs

Interferéncies amb instal:lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacid excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Fallida de l'estructura

Sobre esforcos per postures incorrectes

Acumulacié i baixada de runes

Altres

Moviments de terres | excavacions

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Sobre esforcos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Altres

Fonaments

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...]

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobre esforcos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalcos

Generacid excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques]
Altres

Estructura

Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projeccié de particules durant els treballs



Ram de

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforcos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

Altres

paleta

Interferéncies amb instal:-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Generacid excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollds

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Altres

Revestiments i acabats

Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

Instal-lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre-esforcos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades
Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS | QUE COMPORTEN L'ADOPCIO
DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars
caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball

Treballs en els quals l'exposicid a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la
vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensid

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersié

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

Treballs realitzats en immersid amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin ['Us d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.
Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.
Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors
(reparacié, manteniment, substitucio, etc.)

Mesures de proteccid col-lectiva

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferéencies entre les diferents feines i circulacions dins
l'obra

Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a Uinterior de l'obra com en relacié
amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a U'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents

Mantenir les instal:lacions amb les seves proteccions aillants operatives

Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitaci6 del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissié de pols en gran quantitat

Comprovar 'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements existents (subsol, edificacions
veines)

Comprovacioé dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les
rases

Utilitzacié de paviments antilliscants.

Col:locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.



Diferenciacié de les mesures de proteccidé contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials

Col-locacié de xarxes en forats horitzontals

Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones]

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades

Col-locacié de plataformes de recepcié de materials en plantes altes

Instal-laci6 de serveis sanitaris

Adoptar mesures adients de proteccid de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat
amb fenomens meteorologics adversos, incloses les temperatures extremes

Mesures de proteccié individual

Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules

Utilitzacié de calcat de seguretat

Utilitzacié de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccid col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacié i capacitacié suficient.

Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de
talls i punxades

Utilitzacid de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacié de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra pel
que fa als treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccid a terceres persones

Previsié de la tanca, la senyalitzacié i U'enllumenat de l'obra en funcié del lloc on esta situada l'obra (entorn
urba, urbanitzaci6, camp obert]. En cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure un sistema de
protecci6 pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin
accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacid de vehicles tant a U'interior de l'obra com en relacié amb els vials exteriors
Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovacid de l'adequacié de les solucions d'execucid i preventives a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines)

Proteccié de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones]

6. PRIMERS AUXILIS

7. NORMATIVA APLICABLE

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE
(DOCE: 26/08/1992)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 1627/1997
(BOE 25/10/1997)
Transposicio de la Directiva

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

Ley 31/1995
(BOE: 10/11/1995)

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 54/2003
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997
(BOE: 31/01/1997)

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010
(BOE 23/03/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE
TRABAJO

Orden TIN/1071/2010
(BOE 1/05/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997
(BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

RD 486/1997
(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS DISPQSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604/2006
(BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a Uinici de

l'obra, de la situacié dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accidentades.

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADQS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006
(BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGQS, EN PARTICULAR
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997
(BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

RD 488/1997
(BOE: 23/04/1997)




REGLAMENTO SOBRE PROTECCION DE LA SALUD CONTRA LOS RIESGOS
DERIVADOS DE LA EXPOSICION A LAS RADIACIONES IONIZANTES

RD 1029/2022
(BOE: 21/12/2022)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997
(BOE: 24/05/1997)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997
(BOE: 24/05/1997)

CASCOS NO METALICOS

Norma Técnica Reglamentaria

(N.R.) MT-1 (BOE: 30/12/1974)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPQS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

RD 773/1997
(BOE: 12/06/1997

PROTECTORES AUDITIVOS

N.R. MT-2
(BOE: 01/09/1975)

PANTALLAS PARA SOLDADORES

N.R. MT-3
(BOE: 02/09/1975)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997
(BOE: 07/08/1997)

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

N.R. MT-4
(BOE: 03/09/1975)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

RD 614/2001
(BOE: 21/06/2001)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE
EL TRABAJO

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001)

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

N.R. MT-6
(BOE: 05/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS
COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES

N.R. MT-7
(BOE: 06/09/1975)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

0. de 20 de maig de 1952
(BOE: 15/06/1952)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
MECANICOS

N.R. MT-8
(BOE: 08/09/1975)

DISTANCIES REGLAMENTARIES D'OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES
ELECTRIQUES

R. de 4 de novembre de 1988
(DOGC: 30/11/1988)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS:
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

N.R. MT-9
(BOE: 09/09/1975)

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCION,
VIDRIO Y CERAMICA

0. de 28 d'agost de 1970
Art. 1a 4,183 a 291, iannexes | ill
(BOE: 05/09/1970)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS
QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONIACO

N.R. MT-10
(BOE: 10/09/1975)

SENALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION DE OBRAS FIJAS EN
VIAS FUERA DE POBLADO

0. de 31 d'agost de 1987
(BOE: 18/09/1987)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACION Y MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES PARA OBRAS.

RD 836/2003
(BOE: 17/07/2003)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

0. de 9 de marc de 1971
(BOE: 16 17/03/1971)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIO

0. de 12 de gener de 1998
(DOGC: 27/01/1998)
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1. Introduccid

El control de qualitat definit en el present annex és una guia per a l'elaboracié del Pla de Control de Qualitat a
executar en obra. El control de qualitat es realitzara segons les instruccions de la Direccié d'Obra. Aquesta podra
ordenar que es realitzin els assaigs, analisis o proves de materials i unitats d'obra que en cada cas resultin
pertinents, tant durant 'execucié de les obres com després del seu termini a efectes de recepcid. Préviament a
Uinici de les obres, en base a aquest programa, el contractista elaborara el pla de control de qualitat, el qual haura
de ser validat pel Director de 'Obra.

Els controls a realitzar sén essencialment dels tipus segiients:
- Control del material
- Control geométric
- Control d’execucié

Com a norma general, les despeses originades per al control de qualitat de 'obra sera a carrec del contractista, el
qual esta obligat a realitzar un autocontrol de les partides d'obra executades. En paral-lel a quest autocontrol, la
Direccié d'Obra podra disposar la partida reflectida dintre del pressupost per al coneixement de l'administracid, la
qual sera contractada directament per UAjuntament de Rellinars. El pressupost recollit en el present annex
desglossa i justifica Uimport d’aquesta partida. El director de les obres podra optar per no certificar integrament
una partida d'obra quan, tot i estar executada, no s'hagin rebut o validat els resultats associats al control de
qualitat de les obres. Per a l'elaboracié del pressupost de control de qualitat es segueix la base de preus del
BEDEC.

2. Determinaci6 dels assaigs a realitzar

Degut a ser una obra petita en quant a dimensions, no s’han definit freqliéncies per a la realitzacié d’assaigs com a
tal sind que es defineixen directament els assaigs a realitzar per a cadascun dels capitols d'obra. A continuacié es
detallen els capitols i les diferents unitats o conjunt de partides d'obra per a les quals, a banda del control
d’execucié in situ, es consideren importants realitzar un control de qualitat realista mitjancant assaigs o mitjancant
altre procediment de seguiment:

2.1 Enderrocs

Per aquest capitol no es considera necessaria la realitzacié de cap assaig concret. No obstant per a totes les
partides d’obra detallades en aquest capitol és necessari realitzar un correcte sequiment en base a U'estudi i pla de
gestié de residus de la construccié i demolicié, disposant en obra del control documental de la totalitat dels
residus generats en obra.

2.2 Moviment de terres

Dintre d'aquest capitol caldra determinar les caracteristiques del material d'esplanada per tal de determinar la
seva qualitat, avaluar la necessitat d'una ocasional millora d'esplanada en les zones de pas de vehicles i poder
realitzar el control de compactacions de l'esplanada previament a la col-locacié de la capa de tot-U. A banda del
control d’humitat i densitats de compactacid, es complementara el control amb Uexecucié de plaques de carrega
puntuals. La zona de parterres no tindra tanta rellevancia. Aixi mateix, sera necessari caracteritzar el tot-U
d'aportacié previst per a la base del paviment projectat per tal de validar la seva qualitat i els parametres
necessaris per a contrastar les compactacions de la fase d'obra. Un cop caracteritzat els materials, durant el
procés de col-locacid sera necessari realitzar densitats tant en l'esplanada com en la coronacié del tot-U. Els
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volums de moviments de terres que signifiquin excedents de material a portar fora de l'obra, tot i que no es preveu
que siguin significatius, hauran de seguir també els corresponents apartats de lestudi i pla de gestid de
residus,disposant-se en obra del control documental de la totalitat dels residus generats en obra.

2.3 Serveis afectats

Aquest capitol es considera poc representatiu ja que afecta basicament a actuacions a realitzar directament per les
diverses companyies de serveis on el volum d'obra civil és petit, en comparacié al global de l'obra. Es realitzara
peroun seguiment a nivell de control d’obra i un seguiment de 'execucid i compactacié de rases.

2.4 Infraestructures de serveis i drenatge

A nivell d'obra civil, el control sera a nivell de seguiment d'obra. En paral-lel, per a tots els materials que s'utilitzin
(tubs, reixes, tapes, cablejats, etc.) sera necessaria l'aportacié dels corresponents certificats de control de qualitat
del fabricant. Si sera necessari realitzar la caracteritzacid dels materials que es prevegin utilitzar per al reblert de
les rases, realitzant també el control de les compactacions de rases. Com a actuacié singular a executar sera
necessaria la realitzaci6 d'una serie de proves de mandrilat sobre les canalitzacions executades.

2.5 Jardineria i reg

A nivell de jardineria i reg el control de qualitat sera principalment visual durant el procés de l'obra, sent
necessaria l'aportacié dels certificats de qualitat de tots els elements de la xarxa de reg. Unicament es planteja la
caracteritzacio6 de la terra de jardineria utilitzada per tal de determinar que compleix els requeriments definits pel
projecte i la D.O.

2.6Ferms i paviments

Per a tota la tipologia de peces de paviment, vorades, rigoles i guals, el control sera a nivell de seguiment d’obra,
sol-licitant U'aportacio del corresponent certificat de control de qualitat del fabricant i realitzant algun assaig de
laboratori ocasional per a realitzar comprovacions geomeétriques, mecaniques... En paral:-lel a aquest control, per
al formigd de base, es realitzaran una série de provetes per tal de determinar els diferents parametres de qualitat i
caracteritzacio6 del formigo a utilitzar.

2.7 Senyalitzaci6 i abalisament

A nivell d’obra civil, el control sera a nivell de seguiment d'obra. Per a tots els materials que s'utilitzin (senyals,
pintura, etc.) sera necessaria l'aportacié del corresponent certificat de control de qualitat del fabricant.

2.8 Gestid de residus

Per aquest capitol no es considera necessaria la realitzacié de cap assaig concret. No obstant per a totes les
partides d'obra detallades en aquest capitol és necessari realitzar un correcte seguiment en base a l'estudi i pla de
gestid de residus de la construccié i demolicié, disposant en obra del control documental de la totalitat dels
residus generats en obra.
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EL 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d'1 de febrer, pel qual es regula la producci6 i
gestid dels residus de la construccid i demolicid. L'entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008.
Es obligatori per als projectes de titularitat publica realitzats a partir del 14 de febrer de 2009.

ELRD inclou una série de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicacid:
Residu de construccio o demolicio: qualsevol substancia o objecte generat en una obra de construccié o demolicio,

del qual el seu posseidor es desprengui o del que tingui la intencid o obligatorietat de desprendre’s.
Obra de construccio o demolicio: tota aquella execucid, reforma o demoliciéd d'edificis, carreteres, ports,

urbanitzacions, obres civils, etc.
Productor de residus: la persona titular del bé immoble, titular de la llicéncia urbanistica, etc. [promotor)

Posseidor de residus: persona que executa l'obra de construccié (constructor, subcontractista o treballador

autonom).
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un

tractament especific i un control periodic i que estan inclosos dins l'ambit d'aplicacié de la Directiva 91/689/CE, del
12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altra manera, no és
biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que puguin entrar en contacte de forma que puguin donar
lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat aixi com
el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de suposar un risc per als
éssers vius ni per la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

L'ambit d'aplicacié del RD és sobre tots els residus de construcci6 excepte les terres i pedres no contaminades
reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de dragats no perillosos.

El productor dels residus [promotor o titular de la llicéncia) ha de complir les seglients obligacions:

- Incloure en el projecte d'execucié de l'obra un Estudi de gestid de residus de construccid i demolicié que
contingui com a minim larticle 4 i un inventari dels residus perillosos. Quan es tracti d'un projecte basic, segons
article 4.2.

- Caldra disposar de la documentacié que acrediti que els residus de construccié han estat gestionats durant
'execucié de l'obra.

El posseidor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autonom) ha de complir les segients
obligacions:
e Presentar a la propietat un Pla de gesti6 de residus de la construccié i demolicié. Aquest pla ha de ser
aprovat per la Direcci6 d'Obra i acceptat per la propietat.
e Nombroses obligacions encaminades a la gestid, entrega, manteniment, documentacié dels residus
conforme larticle 5.

El present annex recull el corresponent Estudi de gestid de residus de construccié i demolicié.

26.2.- Estudi de gesti6 de residus de construccid i demolicid

26.2.1.- Quantitats de residus de la construcci6 generats

L'execucid de les diferents unitats d’obra generen una serie de residus ja sigui derivats de la construccié o de la
demolicié. Els residus procedents de la construccid sén tots aquells generats de forma auxiliar per a executar cada
una de les partides d'obra. S'entenen dintre d'aquest concepte els materials d’'emmagatzematge i transport dels
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materials de lobra (palets, plastics, etc.), els excedents i retalls d'obra (restes de tubs, ferralla, peces
prefabricades, etc.), les peces i productes rebutjats, documentacié d'obra (paper i cartrd, etc.). Aquests residus
depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva procedencia, l'organitzacié i la gestié de
l'obra, etc.

L'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion, indica que s’ha d'estimar el volum de residus de construccid i demolicié que es
generara en obra en U'Estudi de Gesti6 de Residus.

En el present estudi s’elabora una estimacié del volum de residus de construccié i enderroc que es generen en
obra. La classificacid dels residus es basa en la codificacié dels residus de construccié del Cataleg Europeu de
Residus (CER).

L'estimacid del volum de residus de construccié en l'obra s'ha fet a partir dels imports economics globals de l'obra
considerats en el pressupost d'execucid, tenint en compte la tipologia concreta d'obra (urbanitzacié residencial en
zona consolidada). A partir d'aquests imports, es planteja un factor de conversié per a cada tipologia de residu. Per
calcular el volum [m3) de residus s'ha de multiplicar el Factor de conversid (Fc) pel pressupost del capitol
corresponent de l'obra. Per a l'estimacié de la generacié dels residus, no s'ha considerat el fet que alguns dels
residus generats poden ser reutilitzats a 'obra. D'aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret
son:

Plastic: Fc = 0,00006

Fusta: Fc = 0,00001

Runa: Fc =0,0001

Ferralla: Fc = 0,000001

Paper i cartré: Fc = 0,000004

Restes vegetals: Fc = 0,00005

Residus especials: Fc = 0,000005

On Factor conversid [Fc): factor de conversié de volum [m3) per unitat d'euro.
A partir d’aquests factors, s'obtenen una série de volums. Aquests volums, tot i ser una estimacio, s'entenen com a
volums acceptables per a la tipologia d’obra, no sent d'abonament possibles increments d'amidaments.

Per contra, l'estimacid del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma directa dels
amidaments reflectits en el pressupost del present projecte, els quals queden recollits en elscapitolsd'enderrocs i
de gestio6 de residus del pressupost de l'obra.

26.2.2.- Mesures de separaci6 dels residus en obra

Per a una correcta gestio dels residus generats cal tenir en compte el procés de generacid dels mateixos, és a dir,
la técnica de desconstruccié. Com a procés de desconstruccid s'entén el conjunt d’accions de desmantellament
d’una construccié o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperacié i aprofitament dels materials, per tal
de poder-los valoritzar. Aixi, amb lobjectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestidé dels residus, cal
disposar de materials de naturalesa homogénia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l'enderroc de construccions,
paviments i altres elements i la desinstal-lacié de xarxes en estesa aeria, majoritariament mitjancant deposicio, la
desconstrucciod es realitzara de tal manera que els diversos components puguin separar-se facilment en lorigen, i
ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superficies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar
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correctament els residus especials, no especials i inerts. Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta
separacio son les segiients:

Adequacid de diferents superficies o recipients per a la segregacié correcta dels residus:
Asfalt.
Formigé.
Terres, roca.
Material vegetal.
Cablejat.
Metalls.
Altres: vidre, fusta, plastics, paper i cartro.

Identificacié mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus:
Codi d'identificacié segons el Cataleg Europeu de Residus.
Nom, direcci¢ i telefon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.

Es realitzara un control dels volums al final de l'obra i de la correcta gestié de tots ells.

26.2.3.- Gestid de residus
Els objectius generals de l'aplicacié d'un Estudi de Gestié de Residus consisteixen principalment en:

e Incidir en la cultura del personal de 'obra amb l'objectiu de millorar en la gesti6 dels residus.

e Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest cas els objectius
se centraran en la classificacié en origen i la correcta gestié externa dels residus.

e Consultat el "Cataleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra es poden
gestionar, tractar o valoritzar mitjancant els seglients processos:

T 11- Deposicié de residus inerts.
Formigo
Metalls
Vidres, plastics
T 15- Deposicié en diposits controlats de residus de la construccié i demolicio.
Formigd, maons
Materials ceramics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfaltics i mescles de terra i asfalt
V 11- Reciclatge de paper i cartré
V 12- Reciclatge de plastics
V 14- Reciclatge de vidre.
V 15- Reciclatge i recuperacié de fustes
V 41- Reciclatge i recuperacié de metalls o compostos metal-lics
V 83- Compostatge

El seguiment es realitzara visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Cataleg de Residus de
Catalunya. A nivell documental es comprovara mitjancant:
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e Fitxa d'acceptacid (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure entre el
productor o posseidor del mateix i 'empresa gestora escollida.

e Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de residus al llarg del
seu recorregut.

e Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida amb un mateix
vehicle i de forma itinerant de fins a un maxim de vint productors o posseidors de residus.

e Fitxa de destinacié: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseidor d’un residu i el
destinatari d’aquest i que té com objecte el reconeixement de Uaptitud del residu per a ser aplicat a un
determinat sol, per Us agricola o en profit de l'ecologia.

e Justificant de recepcid (JRR]: Albara que lliura el gestor de residus a la recepcid del residu, al productor
o posseidor del residu.

Gestid de residus toxics i/o perillosos

Els residus perillosos contenen substancies toxiques, inflamables, irritants, cancerigenes o provoquen reaccions
nocives en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests consisteix en la recuperacié selectiva, a fi
d'aillar-los i facilitar el seu tractament especific o la deposicid controlada en abocadors especials, mitjancant el
transport i tractament adequat per gestor autoritzat.

Entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els seglients:
¢ Residus de productes utilitzats com dissolvents, aixi com els recipients que els contenen.
e Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinaria, aixi com envasos que els
contenen.
e Barreges d'olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de manteniment de
maquinaria i equips.
e Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, aixi com els recipients que els
contenen.
¢ Restes de resines, latex, plastificants i coles, aixi com els envasos que els contenen.
¢ Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments medics a la zona d’obres.
¢ Residus fitosanitaris i herbicides, aixi com els recipients que els contenen.

A continuacid s'indiquen les diverses possibilitats de gestio segons lorigen del residu:

- Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es disposaran en bidons adequats i
etiquetats segons es contempla en la legislacié sobre residus toxics i perillosos i es concertara amb una empresa
gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestié de la recollida, transport i tractament
de residus. La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestié dolis residuals. Després del
corresponent concurs public, 'empresa adjudicataria seleccionada per la Junta de Residus és l'encarregada, en
'actualitat, de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a Catalunya.

- Especial atencid a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser gestionats de forma especial
segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest Us, donant especial atencid per evitar
qualsevol abocament especialment en transvassament de recipients.

- Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran especificament i seran lliurats a gestor i
transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada
tipus de residu, amb tancament hermeétic i resistent a fi d'evitar fugues durant la seva manipulacié.

En cas de que es produeixi 'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase d’execucio, l'empresa
licitadora notificara d'immediat del que s'ha produit als organismes competents, executant les actuacions
pertinents per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva restitucio.
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En laplicacié de la legislacid vigent en letiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus perillosos
figurara:

e El codi d'identificacid dels residus

e EL nom, direccid i telefon del titular dels residus

e La data d'envasament

e La naturalesa dels rics que presenten els residus

Respecte als olis usats, mencionar la prohibicid de realitzar qualsevol abocament en aiglies superficials,

subterranies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuacié d'aiglies residuals, prohibicié que es fa extensible als
residus derivats del tractament d’aquests olis usats.

Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també diferent. Ja que la zona
d'obra és una zona amb amplia disponibilitat de gestors, no es defineix el gestor concret a utilitzar per a cada
residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el pla de gestidé de residus a redactar pel contractista
adjudicatari, segons les caracteristiques organitzatives d’aquest.

Qualsevol dels gestors de residus autoritzats sera valid per a la realitzacié d'aquesta feina. La llista de gestors
existents es pot consultar a la web www,gencat.cat

26.2.4.- Planol de les instal-lacions previstes

A continuacié es mostra, a nivell de croquis, un planol de les instal-lacions que es preveuen a implantar en obra en
funcié de la documentacié aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista
adjudicatari podra ajustar aquestes instal-lacions en funcié del seu pla de gestié de residus i la disponibilitat de
terreny i organitzacié de l'obra. Cal tenir en compte que la placa no s'executa de forma independent i per tant,
s'haura de coordinar amb la resta d'actuacions del lot.

Aquest equipament esta plantejat dintre del recinte d'obra no obstant podra col-locar-se en zones annexes a l'obra
sempre i quan es disposi d’autoritzacié per Us de les mateixes.

Zona d'emmagatzematge de materials toxics en diferents diposits

Zona d’emmagatzematge de metalls (acer laminat)

Contenidor de banals per abocador

Contenidor per a plastic per a reciclar /

Contenidor per a paper i cartré per a reciclar

Contenidor per a fusta per a reciclar
Zona d'emmagatzematge de fibrociment

Zona d'emmagatzematge de formigd | ceramica

Zona d’acopi de terres

26.2.5.- Prescripcions del plec

La gestid de residus es troba emmarcada legalment per la segiient normativa:
e ORDRE DE 9 DE SETEMBRE DE 1986, de limitacié de ['Us dels policlorobifenils i els policloroterfenils.
¢ ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminacié dels olis usats
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e DECRET 64/1982, de 9 de marg, pel qual s'aprova la reglamentacid parcial del tractament dels desfets i
residus.

e DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 83/1996, de 5 de marg, sobre mesures de regularitzacié d’'abocaments d'aigtes residuals.

e DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.

e DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

e DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret 93/1999, de
6 d’abril, sobre procediments de gestié de residus.

» DECRET 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopcié de criteris mediambientals i d’ecoeficiéncia
en els edificis.

e DECRET 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment de
llicéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacid de terres procedents
d’obres de la construccio.

e DECRET 197/2007, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en matéria de residus i sobre els
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

e DECRET 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

e DECRET 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissié de
residus en els diposits controlats.

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de
Catalunya ([PROGROC], es reqgula la produccid i gestié dels residus de la construccid i demolicid, i el canon
sobre la deposici6 controlada dels residus de la construccio.

e DECRET 308/2011, de 5 d'abril, pel que es deroguen diverses disposicions reglamentaries, referides a les
materies de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat.

e DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en matéria de residus i sobre els
registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

o LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels residus i dels canons
sobre la disposicid del rebuig dels residus.

o REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecucion de la ley
20771986, basica de residuostoxicos y peligrosos.

o REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del
medio ambiente producida por el amianto.

o REAL DECRETO 952/1997. de 20 de junio, por el gue se modifica el reglamento para la ejecucion de la ley
20/1996, de 14 de mayo, Basica de ResiduosToxicos y Peligrosos, aprobadomediante Real Decreto 833/7998
de 20 de julio.

o REAL DECRETO 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Fnvases y Residuos de Envases.

o REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante
depdsito en vertedero.

o REAL DECRETO 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrdnicos y la gestion de sus
residuos.

o REAL DECRETO 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de 27 de
agosto, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los policlorobifenilos,
policlorotertenilos y aparatos que los contengan.

o REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

o REAL DECRETO 3%96/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
sequridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.
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e REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se requla la gestion de los aceites industriales
usados.

o REAL DECRETO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Fvaluacion
de Impacto Ambiental de proyectos.

o REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de
construccion y demolicion.

o REAL DECRETO 106/2008, de ] de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de sus
residuos.

o LEY 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Fnvases

o LEY 10/1998, de 27 de abril, de Residuos.

o [ FY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

o LEY2/2011, de 4 de marzo, de Economia Sostenible.

o ORDEN 304/MAM/2002. de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

e ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 [Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo), sobre gestion de.
Aceitesusados.

e DECISION DE LA COMISION, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decision 94/3/CE por la que se
establece una lista de residuos de conformidad con la letra a/ del articulo T de la Directiva 75/442/CEF del
Consejo relativa a los residuos y a la Decision 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del articulo 7 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a
los residuos peligrosos.

e DECISION DEL CONSEJO, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16 y el anexo I de la
Directiva 1999/31/CEE.

o DIRECTIVA 1994/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los
envases y residuos de envases.

o DIRECTIVA 1996/54/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la eliminacion de los
policlorobifenilos y de los policloroterfenilos [PB/PCT).

e DIRECTIVA 1999/31/CE del Consejo de 26 de abril de 1999 relativa al vertido de residuos.

e DIRECTIVA 2002/96/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de
aparatos eléctricos y electronicos [RAEE).

o DIRECTIVA 2004/35/CE del Parlamento Furopeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre
responsabilidad medioambiental en relacion con la prevencion y reparacion de darios medioambientales.

e DIRECTIVA 2008/98/CE del Parlamento EFuropeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los
residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.

o DIRECTIVA 2005/148/CE del Parlamento Furopeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al amianto durante el
trabajo.
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El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus
(valoritzacid, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradicciéo amb Uaplicacié del nou Cataleg Europeu
de Residus (CER], com és el cas de la seva classificacid.

Residus principals segons el CER de la construccio / demolicic.

Els principals residus del procés de demolicié i/o urbanitzacid son els seglients:
e Terres
e Roca
e Formigd (paviments, murs, etc.)
e Mescles bituminoses
e Cablejat eléctric
e Restes vegetals
e Metalls
e Maons
e Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartro.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:
RESIDUS NO ESPECIALS.

(17) Residus de construccid i d” enderrocs

RUNA:

17 01 01Formigo

1701 02Maons

17 01 03Teules i materials ceramics

17 02 02Vidre

17 05 04Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:

17 02 01Fusta

PLASTIC:

17 02 03Plastic

AGLOMERAT:

17 03 02Aglomerat asfaltic no especial

FERRALLA:

17 04  Metalls (inclosos els seus aliatges]

17 04 01Coure, bronze, llauté

17 04 02Alumini

17 04 04Zinc

17 04 05Ferro i acer

17 04 11Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

A continuaciod es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant U'obra i la seva classificacié segons el
Cataleg Europeu de Residus (CER], que esta en vigor des de L' de gener de 2002. Amb el nou cataleg, mitjancant
un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d'ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacié de sis xifres, essent el format de la codificacié el mateix que
en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per qué coincidir.
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RESIDUS ESPECIALS:

(17] Residus de construccié i d” enderrocs

17 09 01Residus de construccio i demolicid que contenen mercuri.

17 09 02 Residus de construccié i demolicié que contenen PCB [per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments
dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB].
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1709 03 Altres residus de construccié i demolicid (inclosos els residus mesclats) que contenen
substancies perilloses.

17 02 04 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan  contaminats per
aquestes.

17 0410 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d’hulla i altres substancies perilloses.

1708 01 Materials de construccid a base de guix contaminats amb substancies perilloses.

17 06 01 Materials d'aillament que contenen amiant

17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.

17 06 05 Materials de construccié que contenen amiant.

170503 Terra i pedres que contenen substancies perilloses.

170505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.

17 0507 Balast de vies ferries que conté substancies perilloses.

17 04 09 Residus metal-lics contaminats amb substancies perilloses.

17 0410 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d’hulla i altres substancies perilloses.

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.

1703 03 Quitra d'hulla i productes enquitranats.

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.
RESTES VEGETALS:
El Cataleg Europeu de Residus (CER] no inclou la classificacié de restes vegetals en el capitol de Residus de
Construccié i Demolicid. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest és equivalent a
les restes vegetals.

020107 Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com sdn:
e Paper i cartré
e Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:
(15] Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de proteccié no especificats en cap

altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER.

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d'olis i combustibles liquids [excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12i 19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de lagricultura, horticultura, agiicultura, silvicultura, caca i pesca i residus de la preparacid i
elaboracié d'aliments.

02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aqlicultura, silvicultura, caca i pesca.
02 01 08Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS
26.2.6.- Valoracié dels costos per a la gestid de residus
Les despeses derivades de la gestié de residus procedent dels enderrocs i moviments de terres queden detallades
al pressupost de projecte, aixi com en la justificacié de preus de cada una de les partides corresponents.

08014

Les despeses derivades de la gestid de residus procedents de la construccid, un cop calculats els valors resultants
a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits directament en les diferents unitats d'obra a
executar com a part proporcional del preu unitari [part de les despeses indirectes associades).

Aixi mateix, dintre de les despeses generals de l'obra, s'inclou la implantacid, gestid i retirada del punt de gesti6 de
residus en obra.
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LLEGENDA ELECTRICITAT LLEGENDA XARXA AIGUA POTABLE LLEGENDA XARXA SANEJAMENT

-——- Baixa Tensio aérea —— canonada —a embornal

O valvula @  pou
FD  Fosa ductil xarxa unitaria
LLEGENDA ENLLUMENAT PEBD Polietilé de baixa densitat
, focus a 9m d'alcada
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ENDERROCS

01 Enderroc de vorera de paviment de pedra sobre base de
formigd, incloent peca de vora de formigo prefabricat
(19m?]

02 Enderroc de vorera de formigd in situ, incloent peca de
vora de formigé prefabricat (79m?).

03 Enderroc de vorera de peces de panot sobre base de
formigd, incloent peca de vora de formigo prefabricat
(14m?)

04 Enderroc de paviment de formigd in situ (450m?)

05 Rebaix del terreny fins a 100cm de fondaria (120m?)

06 Enderroc d'illeta de transit formada per paviment de
panot, vora prefabricada tipus americana i base de
formigé (15m?)

07 Enderroc de Font del Homenatge formada per envans
ceramics arrebossats i pintats, dos bancs amb peus
ceramics arrebossats i pintats i seient de pedra.

01 = 0 O La pila de pedra i les lletres de forja es mantindra per a la
seva posterior reubicacio.
L 08 Enderroc d'embornal existent.
08 ~/ 09 Enderroc de pilones de plastic (3 unitats).
02 - 10 Enderroc de bionda de transit (48ml)
< 11 Enderroc de mur d'obra, de mides 230x30x60cm.
12 Enderroc de pilarets formats per perfils normalitzats
metal.lics d'alcada aproximada 150cm (3 unitats).
13 Enderroc de paperera per a posterior recol.locacid (1
unitat).
- 14 Enderroc de senyalitzacio de carrer/placa per a posterior
recol.locacid (2 unitats).
15 Eliminacid de pintura sobre asfalt

02 1" @ 16 Reubicacio de contenidors de 120L
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LLEGENDA

PA1 Paviment de ceramica manual, fabricada amb energia renovable
(forns amb biomassa o biogas), de format catala (28x14x5cm), pres
amb morter M10 sobre base de formigdé HM-20

PA2  Solera de formigé armada amb fibres de polipropilé i amb mescla
d'arid de cantera local i de ceramica manual. Acabada rebaixada i
polida amb grau de lliscabilitat C3, i amb juntes de retraccié segons
planol de, com a minim, un terc del gruix.

PA3  Parterre vegetal format per 30cm de terra vegetal, 20cm de sorra i
20cm de capa drenant amb grava. La zona de plantacié d'arbrat
comptara amb 60cm de terra vegetal.

GUA  Gual realitzat amb ceramica manual, fabricada amb energia
renovable (forns amb biomassa o biogas), de format catala
(28x14x5cm), pres amb morter M10 sobre base de formigé HM-20
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PROJECTE DE NATURALITZACIO DE LA PLACA DEL SERRAT I EL SEU

LLEGENDA

BM1

Banc/mur de seccid 45x45cm, realitzat ambceramica manual,
fabricada amb energia renovable (forns amb biomassa o biogas), de
format catala (28x14x5cm). Especejament a peca sencera, a
sardinell, segons detall.

BM2 Banc/mur de seccid variable, amb el perimetre realitzat

ambceramica manual, fabricada amb energia renovable (forns amb
biomassa o biogas), de format catala (28x14x5¢cm). Especejament a
peca sencera, a sardinell, segons detall i l'interior amb lloseta de
formigd armat amb fibres i amb arids ceramics, rebaixat i polit,
executat sobre encadellat ceramic, segons detall.

BM3 Pedestal per a fon de 60cm de diametre i 60cm d'alcada, realitzat
ambceramica manual, fabricada amb energia renovable (forns amb
biomassa o biogas), de format catala (28x14x5cm). Especejament a
peca sencera, a sardinell, segons detall

. Escala A3
Paviments

Bancs i murs 1:200 PA02
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LLEGENDA

01 Paviment de ceramica manual, fabricada amb energia
renovable (forns amb biomassa o biogas), de format catala
(28x14x5¢cm), pres amb morter M10

02 Base de formigd HM-20

03 Tot-U drenant provinent d'arids reciclats

04 Solera de formigd armada amb fibres de polipropilé i amb
mescla d'arid de cantera local i de ceramica manual.
Acabada rebaixada i polida amb grau de lliscabilitat C3, i
amb juntes de retracci¢ segons planol de, com a minim, un
terc del gruix.

05 Banc de seccio tipus 60x42cm, amb ampliacions puntuals,
realitzat amb ceramica manual, fabricada amb energia
renovable (forns amb biomassa o biogas), de format catala
(28x14x5¢m)

06 Anima de banc resolt amb formigé en massa M-15 o reblert
amb massissat de gero, segons indicacions de la D.F.

07 Terra vegetal

08 Sorra

09 Grava

10 Peca de vora realitzada amb ceramica manual, fabricada
amb energia renovable (forns amb biomassa o biogas), de
format catala (28x14x5cm)

PLANOL
Octubre 2025
0 01 03
W . v

12
13

14

16

Anima vista del banc resolta amb formigd armat amb fibres
de polipropilé i amb mescla d'arid de cantera local i de
ceramica manual. Acabada rebaixada i polida. Executada
sobre encadellat ceramic i envans de gero

Pila de pedra existent de la Font del Homenatge restaurada.
Pedestal de ceramica manual, fabricada amb energia
renovable (forns amb biomassa o biogas), de format catala
(28x14x5cm), resolta a sardinell, d'alcada total dues peces
en vertical, per recolzament de pila de pedra existent

Base per recolzament de pila amb ma¢ perforat i encadellat
ceramic

Embornal amb parets de mad, base de formigd HM-15i
reixa metal.lica realitzada a mida, segons detall, registrable
en segments de quarts de circumferéncia

Pericé de registre amb valvula de bola per a regulacié cabal
font.

Connexio a font amb flexo D1émm

Fons amb pou de graves i desguas al terreny

Canyo de font de coure, de D20mm

Escala A3
Detalls
Detalls | 1:15

DEOQ1



planta
1:500

Paviments Insercions N
Peca ceramica manual col.locada de pla amb i formigod in situ formigd en massa amb insercions AR
rebaixat i polit. ceramiques provinents de les \

mermes del paviment

Bancs
Peca ceramica manual col.locada a sardinell

A \ \ \ /// L
Banc B1 Banc B1
Planta Axonometria
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Pila recuperada
Neteja amb xorrejat d'aigua i

Canyo Paviments
Canonada plegada de coure

Peca ceramica manual col.locada de pla amb i formigé in situ

substitucié de desguas

rebaixat i polit.

0.60

1.50

0.80

13
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1

tapa registrable

Detalls
Detalls I

seguint dibuix
paviment

4 tapes de registre d'1/4 de cercle:
- Registre embornal: R1, R2, R3
- Registre pericé font: R4
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LLEGENDA XARXA SANEJAMENT
embornal existent anul.lat

@ nou embornal connectat a xarxa existent

— xarxa de clavegueram projectada.
tub de polipropilé protegit amb anell de formigé HM-20 fins
a 10cm per sobre de la generatriu del tub

Pendent minim del tracat del 5%

tub de drenatge

D160
connectar a xarxa
o embornal existent

o
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LLEGENDA XARXA AIGUA POTABLE

- xarxa urbana existent

xarxa urbana projectada

O valvula

O] perico d'escomesa, comptador i claus de pas de
font.
Fons amb pou de graves i desguas al terreny

perico de registre amb valvula de bola per a
[O] regulacié cabal font.

Connexio a font amb flexo D1émm

Fons amb pou de graves i desguas al terreny

FD  Fosa ddctil
PEBD Polietile de baixa densitat
PEAD Polietile d'alta densitat

FONT

- Totes les conduccions i els accessoris de la instal.lacié seran
per a una pressié de treball minima de 16 atm.

- La canonada d'alimentacio sera de 20 mm de diametre com a
minim, protegida per un tubular corrugat de diametre interior
minim del doble que el de la canonada, sempre superior a
@63mm, i embolcallada amb un prisma de formigd de seccid
minima de paret de 5¢cm.

GENERAL

Les entrades i sortides de les canonades a les arquetes ha de ser
en perpendicular a la paret

g0 ——

flexo D16mm  desguas font connexid a xarxa embornal
L<10
pendent >2%
ya=r— =]
== 1 =]
pericé escomesa perico registre amb tub de PVC D160mm
amb comptador valvula reguladora PEAD SN4
800x400mm 400x400mm (formigonat)
PROMOTOR Ajuntament de Rellinars AUTORS ESTUDI08014. ARQUITECTURA, CIUTAT, TERRITORI, SCPP . A
e Adri Guardiet Lotge i Sandra Torres Moling, arquitectes PROJECTE DE NATURALITZACIO DE LA PLAGA DEL SERRAT | EL SEU PLANOL Instal-lacions Escala A3
‘X‘ 08“14 Carrer Callao 10 2on1a. Barcelona 08014 ENTORN Octubre 2025 @ 0 15 4,0m Abastament 1:200 | 0 2

arquitectura estudi@estudi08014.com | www.estudi08014.com



LLEGENDA REG

- xarxa urbana existent PEBD D50mm

xarxa primaria P.E. D40mm, 10 atm.
Baixa densitat alimentaria

xarxa secundaria P.E. D32mm i 10 atm.
Baixa densitat alimentaria (S1 degoteig parterre)

—— xarxa secundaria P.E. D25mm i 10 atm.
Baixa densitat alimentaria (52 degoteig arbrat]

xarxa degotadors inserits 33cm de 2,3l/h
P.E.D16mm, 4 atm

anell obert degotadors 30cm, 7 unitats de 3,4l/h
P.E.D16mm, 4 atm
Autocompensat amb tub dren D50mm

A‘ZI perico amb comptador, programador, by-pass
mestre de 1'5"

B|Z| perico amb 2 capcals de reg, cadascun amb filtre
de 300 micres, elctrovalvula, valvules de racord pla,
manometre, reductor de pressid de 10 a 0,5 atm i
claus de pas

T pericé amb valvula de descarrega o drenatge
automatica d'1 0 1/2"

pericd amb valvula d'aireacio

=
_F
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LLEGENDA ARBRAT

Cercis siliquastrum (arbre de 'amor)
- Formacio: fletxada

- Subministrament: pa de terra

- Mida perimetre: P=18-20cm

Melia azedarach (mélia)

- Formacio: fletxada

- Subministrament: pa de terra
- Mida perimetre: P=18-20cm

Cercis siliquastrum Melia azedarach
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PROMOTOR
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Composicid 2
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LLEGENDA ABRUSTIVES

Composicio 1 formada per:
Gaura lindheimeri 'belleza
white’

- Subministrament:

- Densitat plantacié: 4 pl/m?
Perovskia atriplicifolia

- Subministrament: C2,5L

- Densitat plantacié: 4 pl/m?
Salvia chamaedryoides '
isochroma’

- Subministrament: C2,5L

- Densitat plantacié: 4pl/m?
Verbena bonaerensis

- Subministrament: C2L

- Densitat plantacié: 6pl/m?
Lavandula dentata

- Subministrament: C5L

- Densitat plantacié: 4 pl/m?

Pistacia
lentiscus

Nandina
N domestica

Abelia floribunda
postrata’

© Parthenocissus
quinquefolia

o

4
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Composicio 2 formada per:
Phlomis fruticosa

- Subministrament: C5L

- Densitat plantacié: 2pl/m?
Phlomis purpurea

- Subministrament: C3L

- Densitat plantacié: 4pl/m?
Salvia greggii alba

- Subministrament: 2CL

- Densitat plantacié: 4pl/m?
Salvia fruticosa

- Subministrament: 2CL

- Densitat plantacié: 4pl/m?

Rosa canina
- Subministrament: 3CL
- 3ut.

Agronomia
Arbustives

2

Abelia floribunda postrata’
(abelia)

- Subministrament: C10L

- Densitat plantacié: 3pl/m?

Nandina domestica (nandina)
- Subministrament: C5L
- Densitat plantacié: 3pl/m?

Pistacia lentiscus (llentiscle)
- Subministrament: C5L
- Densitat plantacié: 3pl/m?

Laurus nobilis (llorer)
- Subministrament: C10L
- Densitat plantacié: 2pl/m?

Viburnem tinus (marfull)
- Subministrament: C5L
- Densitat plantacié: 2pl/m?

Parthenocissus quinquefolia
(vinya verge)

- Subministrament: C5L

- 3ut.

— 7L

Escala A3
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CAPITOL 1.- PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
1.- OBJECTE DEL PLEC | AMBIT D'APLICACIO

1.1 Objecte del Plec General de Prescripcions Tecniques El present Plec General de Prescripcions Técniques té per
objecte definir les especificacions, prescripcions, criteris i normes que regiran la construccié del Projecte executiu
de la novaplaca del Programa Superilles en la cruilla dels carrers Consell de Cent i Rocafort de Barcelona.

1.2 Ambit d'Aplicacié

Les prescripcions d'aquest Plec seran d'aplicacié a les obres objecte d’aquest Projecte, en tot el que no siguin
explicitament modificades pel Contracte d'obres. En tots els articles del present Plec General de Prescripcions
Tecniques s'entendra que el seu contingut regeix per les matéries que expressen els seus titols en quant no
s'oposin per ésser menys restrictives a l'establert en disposicions legals vigents.

1.3 Disposicions Generals

En tot el que no estigui expressament previst en el present Plec ni s'oposin a ell seran d'aplicacié els segiients
documents:

Contractacio

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico (BOE del 16 de noviembre de 2011).

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (BOE del 26 de octubre de 2001). EL RD 817/2009, de 8 de mayo
(BOE del 15 de mayo de 2009), deroga los articulos 79, 114 al 117 y los anexos VII, VIl y IX'y modifica el
articulo 179.1. Correccion de errores BOE del 19 de diciembre de 2001 y del 8 de febrero de 2002.

Impacte ambiental

- Evaluacién del impacto Ambiental (BOE del 26 de enero de 2008). Modificado por la Ley 6/2010, de 24 de
marzo (BOE del 25 de marzo de 2010).

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluacidn de los efectos de determinados planesy programas en el medio
ambiente (BOE del 29 de abril de 2006).

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestion de los residuos de
construcciény demolicion (BOE de 13 de febrero de 2008).

- Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucién del
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, Evaluacién del Impacto Ambiental (BOE del 5 de octubre
de 1988).

- Manual para la Redaccién de los Informes de los Programas de Vigilancia y Seguimiento Ambiental en
Carreteras.- Ministerio de Fomento - DGC - Mayo 1999.

Seguretat i Salut

- Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion (BOE de 19
de octubre de 2006).

- RD1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reqguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccién (BOE del 25 de agosto de 2007). Correccién de errores BOE
del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo
de 2009).
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- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
de salud en las obras de construccién (BOE de 25 de octubre). Modificado por el Real Decreto 604/2006, de
19 de mayo (BOE de 29 de mayo.

Obra Civil

- Instruccié del Formigé Estructural EHE de 2.008.

- Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres PG-3-1975.- Aprovat per O.M. de 6 de
Febrer de 1976 i les ordres circulars posteriors.

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, de
la Instruccién de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: "Rehabilitacion de
firmes”, de la Instruccion de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003, correccion de erratas BOE del 25
de mayo de 2004).

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepcién de obras de carreteras que incluyan
firmes y pavimentos.

- Normes DIN.- (Les no contradictories amb les normes FEM i Normes UNE).

- Normes NLT del laboratori de transports i mecanica del terra del Centre d'Estudis i Experimentacio
d’Obres Publiques.

- Métode d'assaig del Laboratori Central (MOPU].

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado de la Instruccién de
Carreteras (BOE del 4 de marzo de 2016).

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial de
la Instruccion de Carreteras (BOE del 10 de marzo de 2016).

- Orden, de1é de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, [BOE del 4 de
agosto y 29 de septiembre de 1987).

- Barreras metélicas: Orden Circular 28/2009, de 19 de octubre de 2009, sobre criterios de aplicacién de
barreras de seguridad metalicas.

- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE
del 19 de noviembre de 2008).

2.- CONDICIONS GENERALS

Les condicions tecniques generals del present Plec, tindran vigencia mentre no siguin modificades per les
Prescripcions Técniques Particulars o pel contracte que es derivi en el moment de la licitacié de les obres.

2.1. Documents del Projecte

El present Projecte consta dels seglients documents: Document num. 1 - Memoria i Annexos; Document ndm. 2 -
Planols; Document ndm. 3 - Plec de Condicions; Document nim. 4 - Pressupost; i, Document nim. 5 -
Sostenibilitat i Medi Ambient. El contingut d’aquests documents és detallat a la Memoria.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que sén de compliment
obligatori, excepte modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitacid sota pressupost,
son: Planols, Plec de Condicions, Quadre de preus num. 1, Pressupost Total.

La resta de documents o dades del Projecte sén documents informatius: Memoria, annexos, els amidaments i els
Pressupostos Parcials.
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Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinié fonamentada de la propietat, sense que
aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de
considerar-se tan sols com a complement d'informacié que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus

propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a l'apartat anterior constitueixen la base del contracte; per tant, el
Contractista no podra al-legar modificacié de les condicions del contracte en base a les dades contingudes en els
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin en alguns documents contractuals.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient informacid
directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccid entre els planols i les Prescripcions Tecniques Particulars prevalen el que s*han prescrit en

aquestes Ultimes. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les Prescripcions Tecniques Generals
contingudes en el capitol | del present Plec.

El que s’ha esmentat en el Plec de Condicions i omes en els planols o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director, quedin prou definides les unitats
d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

2.2. Direccié d'obra

Les atribucions assignades en el present Plec al Director d'Obra i que li assigna la legislacié Vigent, podran ésser
delegats amb el seu personal col-laborador d'acord amb les prescripcions establertes, i poden exigir al

Contractista que aquests atributs delegats s’emetin explicitament en U'ordre que consti en el corresponent “Llibre
d'Ordenances” d'Obra.

Qualsevol membre de l'equip col-laborador del Director d'Obra, inclos explicitament a l'organ de la Direccid d'Obra,
podra donar en cas d'emergencia, a judici d’ell mateix, les instruccions que estimi pertinents dintre de les
atribucions legals, que seran d'obligacié compliment pel Contractista.

La inclusid en el present Plec de les expressions Director d'Obra i Direccié d'Obra sén practicament ambivalents,
tenint en compte " anteriorment anunciat, s’entén aixi que en indicar Direccié d'Obra, les funcions o tasques a que
es refereix aquesta expressié sén presumiblement delegables.

La Direccio, fiscalitzacid i vigilancia de les obres sera exercida per la Propietat o en la persona o entitat designada
per 'esmentada Entitat.

Les funcions del Director, en ordre a la Direccid, control i vigilancia de les obres que fonamentalment afecten a les
seves relacions amb el Contractista, son les segiients:

- Exigir al Contractista, directament o a través del personal a les seves ordres, el compliment de les
condicions contractuals.

- Garantir Uexecucid de les obres amb estricta subjeccid al projecte aprovat, o modificacions degudament
autoritzades, i el compliment del programa de treballs.

- Definir aquelles condicions tecniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixin a la seva decisio.

- Resoldre totes les gliestions técniques que sorgeixin en quant a interpretacid de planols, condicions de
materials i d'execucidé d'unitats d’obra, sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.
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- Redactar els compliments o rectificacions del Projecte que facin falta.

- Estudiar les incidéncies o problemes plantejats en les obres que impedeixen el compliment normal del
Contracte o aconsellin la seva modificacid, tramitacid, en el seu cas, les propostes corresponents.

- Proposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos |
les autoritzacions necessaries per U'execucid de les obres i ocupacié dels béns afectats per ells, i resoldre
els problemes plantejats pels serveis i servituds relacionades amb les mateixes.

- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en cas d'urgencia o gravetat, la direccié6 immediata,
per la qual el Contractista haura de posar a la seva disposicid el personal, material de l'obra i maquinaria
necessaria.

- Acreditar al Contractista les obres realitzades, conforme a allo que es disposa en els documents del
contracte.

- Participar en les recepcions provisionals i definitives i redactar la liquidacié de les obres, conforme a les
normes legals establertes.

- El Contractista estara obligat a prestar la seva col-laboracié al Director per al compliment normal de les
funcions a aquest encomanades.

- Preparar la documentacié final de 'Obra i expedir el Certificat final d'Obra.

2.3. Organitzacio i representacio del contractista.

El Contractista, amb loferta, incloura un Organigrama designat per les diferents funcions el personal que
compromet en la realitzacié dels treballs, incloent com a minim les funcions que més endavant s’indiquen, amb
independéncia de que en funcié de la grandaria de l'obra poden ésser assumides varies d'elles per una mateixa
persona.

El Contractista nomenara a la persona que hagi d'estar per part seva al front de les obres per representar com a
“Delegat d'Obra”, segons el disposat en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractaci6 d'Obres
de U'Estat, i Plecs de Licitacio.

Aquesta representacid, com a plena dedicacié de l'obra, tindra la titulacié d’Enginyer Superior i l'experiéncia
professional suficient, a judici de la Direccié d'Obra, i haura de residir a la zona on es desenvoluparan els treballs i
no podra ésser substituit sense previ coneixement i acceptacid per part d'aquella.

Igualment, comunicara els noms, condicions i organigrames addicionals de les persones que dependran de
'esmentat representant, han de tenir comandament i responsabilitat en sectors de l'obra, sent obligat, almenys,
que existeixi amb plena dedicacié un titulat de grau superior responsable del control de qualitat. Sera d'aplicacié tot
allo que s'ha indicat anteriorment i podra realitzar-se previa aprovacié de la Direccié d'Obra o per ordre d'aquesta.

El Contractista incloura amb la seva oferta els “curriculum vitae” del personal de la seva organitzacié que assignara
a aquests treballs, fins el nivell de 'encarregat inclos, en la intel-ligéncia de que qualsevol modificacié posterior,
només podra realitzar-se prévia aprovacid de la Direccié d'Obra o per ordre d'aquesta.

Abans d’iniciar-se els treballs, la representacié del Contractista i la Direccié d'Obra, acordaran els detalls de les
seves relacions establint-se métodes i procediments per a comunicacid escrita entre ambdoés, transmissid d’ordres,
aixi com la periodicitat i nivell de reunions per a control de la marxa de les obres.

2.4.- Documents a lliurar al contractista.

Carrer Callao 10, 2on 1a 08014 Barcelona | estudildestudi08014.com | 932693703 | estudi08014.com



% Projecte de Naturalitzacio de la placa del Serrat i el seu entorn
&8

Ajuntament de Rellinars

Els documents, tant del Projecte com altres complementaris, que la Direccié d'Obra lWiuri al Contractista poden
tenir un valor contractual o merament informatiu, segons el seu detall a continuacio:

2.4.1.- Documents contractuals.

Sera d'aplicacid el que es disposa en els articles del Reglament General de Contractacié i les Administracions
Publiques.

En el cas de considerar-se necessari qualificar de contractual qualsevol altre document del Projecte, es fara
constar aixi en el Plec de Prescripcions Tecniques.

Particularitats establertes a continuaci6 les normes per les que regiran els incidents de contractaciéo amb els altres
documents contractuals, de forma analoga a l'expressada a U'Article 1.3.1 del present Plec. Malgrat tot U'anterior, el
caracter contractual només es considera aplicable a 'esmentada documentacid si s'indica expressament en els
Plecs de Licitacio.

2.4.2.- Documents informatius

Les dades sobre sondeigs, procedencia de materials (a menys que tal procedéncia s’exigeixi en el Plec de
Prescripcions Técniques Particulars), assaigs, condicions locals, diagrames de moviments de terres, estudis de
maquinaria, de condicions climatiques, de justificacié de preus i, en general, tots els que inclouen habitualment a la
Memoria dels Projectes, sén documents informatius i, en conseqliéncia, hauran d'acceptar-se tan sols com a
complements de la informacid que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. Per tant,
el Contractista sera responsable dels errors que es poden derivar del seu defecte o negligéncia en la consecucié de
totes les dades que afecten al contracte, al planejament i a U'execucid de les obres.

2.5.- Compliment de les ordenances i normativa vigents

El Contractista esta obligat al compliment de la legislacié vigent que per qualsevol concepte, durant el
desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicacio, encara que no expressament indicat en aquest Plec o en
qualsevol altre document de caracter contractual.

Particularment el Contractista haura de reparar, a carrec seu, els serveis publics o privats fets malbé, indemnitzant
a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara mesures necessaries per tal d'evitar
la contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua aixi com del medi ambient, per 'accié de combustible, olis, lligants,
fums, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar.

El Contractista haura de mantenir durant U'execucié de l'obra i refer al seu acabament, les servituds afectades,
conforme estableix la clausula 20 de l'esmentat "Plec de Clausules Administratives Generals”, sent al seu compte
els treballs necessaris.

2.6. Obligacions i Drets del Contractista.
2.6.1. Obligacions Generals corresponent al Contractista.

al Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les
instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b] Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Salut de l'obra en aplicacié de Uestudi corresponent i
disposar, en tot cas, U'execucid de les mesures preventives, vetllant pel seu compliment i per U'observacié de
la normativa vigent en materia de seguretat i salut en els treballs.

c)  Subscriure amb la Direccié d'Obra i la resta d'Entitats afectades, l'acta replanteig de l'obra.
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d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en lobra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e] Assequrar la idoneitat de tots i cada un dels materials i elements constructius que s'utilitzin, comprovant
els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcié de la Direccié d'Obra, els
subministres o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d'idoneitat requerits per les
normes d'aplicacio.

f]  Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar Uentrat a les anotacions que es practiquin en el
mateix.

gl Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final. h] Subscriure amb el Promotor i
la Direcci¢ Facultativa les actes de recepcid provisional i definitiva.

h] Concretar les assegurances d'accident de treball i de danys a tercers durant l'obra.

2.6.2. Verificaci6 dels documents del projecte.

Abans d'iniciar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacid aportada li resulta suficient per
la compressié de la totalitat de U'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitar els aclariments pertinents.

2.6.3. Pla de seguretat i salut.

El Contractista a la vista del Projecte d’Execucid que contingui, en el seu cas, U'Estudi de Seguretat i Salut,
presentara el Pla de Seguretat i Salut de l'obra a 'aprovacid de 'administracié corresponent.

2.6.4. Oficina en l'obra

El Contractista habilitara a U'obra una oficina en la que existira una taula o tauler adient, en el qual poder estendre i
consultar-se els planols. En aquesta oficina el Contractista tindra sempre a disposicié de la Direccid Facultativa:

- ElProjecte d'Execucié complert, inclosos els complements que en el seu cas redacti la Direccié Facultativa.
- Lallicencia d'Obres.

- ElUWibre d'Ordenances i Assistencies.

- ElPla de Seguretat i Salut.

- ElWibre d'Incidencies.

- ElReglament i les Ordenances de Seguretat i Salut en el Treball.

- Ladocumentacié de les assegurances esmentades als articles corresponents.

Disposara a més el Constructor d'una oficina per a la Direccié facultativa, convenientment condicionada perqué en
ella es pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

2.6.5. Preséncia del constructor a l'obra

El Cap d'Obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada legal de
treball i acompanyara a la Direccié Facultativa, en les visites que hi hagi a les obres, posant-se a la seva disposicié
per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrara les dades precises per la
comprovacié d'amidaments i liquidacions.

2.6.6. Treballs no estipulats expressament.

Es obligatori del contracte executar quan sigui necessari per la bona construccié i aspecte de les obres, encara
quan no s’hagi determinat expressament en els documents del Projecte, sempre que, sense separar-se del seu
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esperit i recta interpretacid, ho disposi el Director d'Obra dins dels limits de possibilitats que els pressupostos
habilitin, per cada unitat d'obra i tipus d'execucié.

En defecte d'especificacié en el Plec de Condicions particulars, s’entendra que requereix reformat de projecte amb
consentiment exprés de la propietat, tota variacid que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra a més del
20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

2.6.7. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte.

Quan es tracta d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels planols o
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran amb precisié per escrit al Constructor; per part
seva, aquest haura de tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura linteressat, que figurara al
peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportu fer el Constructor, haura
de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui 'hagi dictat, la qual donara al Constructor el corresponent rebut, si
aquest ho sol-licités.

El Constructor podra requerir de la Direccié d'Obra, segons les seves respectives comeses, les instruccions o
aclariments que calguin per a la correcta interpretacid i execucié del que s'ha projectat.

2.6.8. Reclamacions contra les ordres de la direcci6 facultativa.

Les reclamacions que el Contractista vol fer contra les ordres o instruccions demanades de la Direccid Facultativa,
només podra presentar-les, a través de la Direcci6 d'Obra, davant la Propietat, si sén de l'ordre economic i d'acord
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre técnic de la
Direccié d'Obra, no s'admetra cap reclamacio; el Constructor podra salvar la seva responsabilitat, si ho considera
oportl, mitjancant exposicié raonable dirigida a la Direccié d’Obra, el qual podra limitar la seva resposta a
l'acusament de recepcid, que en tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

2.6.9. Recusacié pel Contractista del personal nomenat pel director de les obres

El Contractista no podra recusar la Direccié Facultativa o personal encarregat per aquest de la vigilancia de les
obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements.

Quan es cregui perjudicat per la tasca d'aquests, procedira d’acord amb l'estipulat a l'article precedent, pero sense
que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar-se la marxa dels treballs.

2.6.10. Faltes del personal

La Direccié Facultativa, en suposits de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompetent o negligéncia
greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perquée aparti de l'obra els
dependents o operaris causants de la pertorbacio.

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb subjeccié en el
seu cas, a l'estipulat en el Plec de Condicions Particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a
Contractista general de l'obra.

3.- DESCRIPCIO DE LES OBRES
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3.1. Documents que defineixin les obres i ordres de prelacid.
Les obres es defineixen en els Planols i en la resta de documents del present projecte.
3.1.1. Planols

Les obres es realitzaran d'acord amb els planols del Projecte utilitzat per la seva adjudicacié i amb les instruccions
i planols complementaris d’execucié que, amb detall suficient per la descripcié de les obres, lliurara la Propietat al
Contractista.

3.1.2. Planols complementaris.

El Contractista haura de sol-licitar el primer dia de cada mes els planols complementaris d’execucid, necessaris
per definir les obres que hagin de realitzar-se seixanta (60) dies després de la data indicada. Els planols sol-licitats
en aquestes condicions seran lliurats al Contractista en un termini no superior a trenta (30) dies.

3.1.3. Interpretacié dels planols

Qualsevol dubte en la interpretacié dels planols haura de ser comunicada al Director de 'Obra, el qual, abans de
quinze (15) dies, donara les explicacions necessaries per aclarir els detalls que no estiguin perfectament definits en
els planols.

3.1.4. Confrontacié de planols i mides.

El Contractista haura de confrontar, immediatament després de rebre, tots els planols que li hagin sigut facilitats, i
haura d’informar aviat al Director de 'Obra sobre qualsevol anomalia o contradiccié. Les cotes dels planols
prevaldran sempre sobre les mides a escala.

El Contractista haura de confrontar els diferents planols i comprovar les cotes abans d'aparellar l'obra i sera
responsable de qualsevol error que hagi pogut evitar de fer.

3.1.5. Contradiccions, omissions o errades en la documentacio.

L'esmentat en els Plecs de Prescripcions Tecnics General i Particular i/o pressupost i omes en els Planols o
viceversa, haura d'ésser executat com si estigués en tots aquests documents.

En cas de contradiccid entre els planols del Projecte i els Plecs de Prescripcions, prevaldra el prescrit en aquests
altims.

Les omissions en els Planols i Plecs a les descripcions erronies de detalls de l'Obra, que siguin manifestament
indispensables per portar a terme Uesperit o la intencidé exposada en els Planols i Plecs o que per Us i costums
hagin de ser realitzats, no només no eximeix al Contractista de l'obligacié d'executar aquests detalls d’obra omesos
o erroniament descrits, siné que, pel contrari, hauran d'ésser executats com si haguessin estat complerts i
correctament especificats.

Per a Uexecucié dels detalls esmentats, el Contractista preparara uns croquis que proposaran el Director d'Obra
per la seva aprovacio i posterior execucié i abonament.

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s'adverteixen en aquests documents per el Director, o pel
Contractista, haura de reflectir-se perceptivament a l'Acta de Comprovacid del Replanteig.

3.1.6. Descripci6 de les obres en el Plec de Prescripcions.
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En el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars s’incloura la descripcid de les obres a les que aquest Plec de
Prescripcions Técniques Generals haura d'aplicar-se, a més de l'establert en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars.

En el cas de que el present Plec de Prescripcions Técniques Generals prevegi diferents opcions per determinat
material, sistema d'execucio, unitat dobra, assaig, etc., el Plec de Prescripcions Tecniques Particular fixara
exactament la que sigui d'aplicacic.

4.- DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 13 i 38 del "Plec de Condicions de Clausules
Administratives Generals”, aniran a carrec del Contractista, si en el capitol Il d'aquest Plec o Contracte no es preveu
explicitament el contrari, les segiients despeses:

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria i escomeses provisionals de Serveis.

- Despeses de construcci6 i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions, ferramentes.

- Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys per a diposit de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccid d'aplec i de la propia obra contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i energia
eléctrica, necessaris per a l'execucié de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotacio i
utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de permisos o llicencies necessaries per a l'execucid excepte dels corresponents a Expropiacions
i Serveis afectats.

- Despeses de Senyalitzacid per a desviament de transit afectat per l'obra.

- Despeses d'accés ivials provisionals.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris contractats.

5.- REPLANTEIG DE LES OBRES

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucié de les
obres, que han de ser aprovats per la Direccid. Haura també de materialitzar sobre el terreny, tots els punts de
detall que la Direccid consideri per 'acabament, en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips
i ma d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a carrec del Contractista.

6.- MATERIALS

A més del que es disposa en les clausules 15, 34, 35, 36, i 37 del "Plec de Clausules Administratives Generals”,
hauran d'observar-se les seglents prescripcions:

Si les procedéncies de materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura d'utilitzar
obligatoriament les esmentades procedencies, llevat l'autoritzacié expressa del Director de lobra. Si fos
imprescindible, a judici de la Propietat, canviar aquell origen o procedencia, hom es regira pel que es disposa a la

clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives Generals”.
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Si per no complir les prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l'explanacid, préstecs i
pedreres, que figuren com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindra l'obligacié
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tinguin dret a un nou preu unitari.

El Contractista obtindra a carrec seu totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin per
'aportacié de material aixi com la seva retirada a abocadors controlats.

El Contractista notificara a la Direccié de l'obra, amb suficient antelacié, les procedéncies dels materials que es
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la
qualitat.

7.- DESVIAMENTS PROVISIONALS

El Contractista executara o condicionara en el moment oportd, les carreteres, camins 0 accessos provisionals per
al desviament, que imposin les obres en relacié amb el transit general i amb els accessos dels confrontats, d'acord
amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccid. Els materials i les unitats d'obra que
comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del Present Plec, com si fossin
obres definitives.

Aquestes obres seran d’abonament, amb carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin en el pressupost, en
cas que no hi siguin, s’entendra com a despesa general del contractista.

Si aquests desviaments no fossin necessaris per a l'execucid normal de les obres, a judici de la Direcci6, sent, per
tant, conveniéencia del Contractista per facilitar o accelerar l'execucié de les obres, no seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra com accessos, pujades, passos provisionals, etc., necessaris per la
circulaci6 interior de l'obra o per transport de materials de l'obra, o per accessos i circulacié del personal de la
propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats camins d'obra i els accessos
en bones condicions de circulacio.

La conservacié durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals sera a carrec del contractista.
8.- ABOCADORS

Llevat manifestacidé expressa contraria al Capitol Il del Present Plec, la localitzacié d'abocadors, aixi com les
despeses que comporti la seva utilitzacid, seran a carrec del Contractista.

Si en els amidaments i documents informatius del projecte se suposa que el material de lexcavacié de
l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplé, replens, etc. i la Direccié d'obra rebutja l'esmentat
material per no complir les condicions del Present Plec, el Contractista haura de transportar l'esmentat material a
abocadors sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavacid, ni increment del preu del
Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs.

El Contractista resta obligat a portar a Plantes de Reciclatge aquells materials sobrants de l'obra que siguin
susceptibles de ser reciclats.

9.- SERVITUDS | SERVEIS AFECTATS

En relacié a les servituds existents hom es regira pel que s'estipula en la clausula 20 del "Plec de Clausules
Administratives Generals”. A aquest efecte, també es consideren servituds relacionades en el "Plec de
Prescripcions”, aquelles que apareguin definides en els Planols del Projecte.
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Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, tindra l'obligacid de realitzar els treballs necessaris per la localitzacié, proteccié o desviament, en tot
cas, dels serveis afectats de poca importancia que la Direccid consideri convenient per a la millora del
desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja siguin amb carrec a les
partides alcades existents a l'efecte en el pressupost o per unitats d'obra, amb aplicacié dels preus del Quadre
num. 1. En el seu defecte, hom es regira pel que s'estableix en la clausula 60 del "Plec de Clausules Administratives
Generals”.

10.- EXISTENCIA DE TRANSIT DURANT L'EXECUCIO DE LES OBRES

L'existéncia de determinats vials que s’hagin de mantenir en servei durant l'execucié de les obres no sera motiu de
reclamacié economica per part del Contractista. El Contractista programara l'execucié de les Obres de manera que
les interferéncies siguin minimes i, si s'escau, construira els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense
que aixo sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la
conservacié dels vials de servei esmentats es consideren incloses en els preus del contracte i en cap moment
podran ser objecte de reclamacid. En el cas de que l'anterior impliqui la necessitat d’executar determinades parts
de les Obres per fases, aquestes seran definides per la Direccid de les Obres i el possible cost addicional es
considerara com en l'apartat anterior inclos en els preus unitaris.

11.- INTERFERENCIA AMB ALTRES CONTRACTISTES

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execucié de les obres sigui possible
executar treballs de jardineria, obres complementaries com poden ser execucid de xarxes electriques, telefoniques
o0 altres treballs. En aquest cas el Contractista complira les ordres de la Direcci6 referents a U'execucié de les Obres
per fases que marcara la Direccid de les Obres a fi de delimitar zones amb determinades unitats d'obra totalment
acabades a fi d'endegar els treballs complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals
paralitzacions o increments de cost deguts a l'esmentada execuci6 per fases, es consideren incloses en els preus
del contracte i no podran ser en cap moment objecte de reclamacio.

12.- EXISTENCIA DE SERVITUDS | SERVEIS EXISTENTS

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia de servituds de qualsevol tipus o de
serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execucié simultania de les Obres i la
substitucidé o reposicié de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els mitjans adequats per a
'execucid del treball de manera que s'eviti la possible interferéncia i el risc d'accidents de qualsevol tipus.

El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de serveis planols de definicié de
la posicié dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats mitjancant treballs
d'excavacidé manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses
en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacié.

13.- DESVIAMENT DE SERVEIS

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i les dades de que disposi, o
mitjancant la visita als serveis si és factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i les
instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i assenyalar
aquells que, en ultim cas, consideri necessaris modificar.
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Si UEnginyer Director es mostra conforme, sol-licitara de U'Empresa i Organismes corresponents, la modificacid
d'aquestes instal-lacions.

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recaptin la col-laboracié del Contractista,
aquest haura de prestar l'ajuda necessaria.

14.- MESURES D'ORDRE | SEGURETAT

El Contractista esta obligat a adoptar mesures d'ordre i seguretat necessaries per la bona i segura marxa dels
treballs. En tot cas, el constructor sera Unica i exclusivament el responsable durant U'execucié de les obres de tot
els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o entitat. En
conseqlencia el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la legislacid vigent sobre
accidents de treball. Sera obligacié del constructor la contractacié d'asseguranca contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers, segons la normativa vigent.

15.- CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES

El contractista de l'obra esta obligat a realitzar un autocontrol de qualitat de les obres que executa. Per aixo, a l'inici
de les obres, en base al pla de control de qualitat recollit en el projecte, realitzara el seu Pla d'autocontrol de
qualitat.

La Direccié podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves de materials i unitats d'obra que en cada
cas resultin pertinents, tant durant U'execucid de les obres com després del seu termini a efectes de recepcio, a
efectes d’autocontrol de qualitat per part del contractista.

En el cas de que lautocontrol definit pel contractista no es consideri suficient, sempre i quan no vinguin
determinats en el plec de prescripcions téecniques ni existeixi disposicié general a l'efecte, la Direccid fixara el
nombre, forma i caracteristiques que han de reunir els esmentats assaigs, analisis i proves. El laboratori per a
realitzar-los haura d’estar corresponentment homologat, fixant-lo la direccid facultativa en cas de discrepancies.

Les despeses originades per aquests conceptes seran a carrec del Contractista en concepte d'autocontrol.

En paral-lel a U'autocontrol de qualitat a realitzar pel contractista com a garantia de qualitat, la Direccié d'Obra o la
Propietat podran utilitzar Uimport destinat a control de qualitat de les obres detallat a l'annex corresponent i
incorporat dintre del Pressupost per al Coneixement de 'Administracidé. A no ser que s’especifiqui el contrari,
aquesta partida economica no sera gestionada pel contractista, restant aquest obligat a facilitar la realitzacid
d'aquests assaigs i proves per al laboratori extern contractat a l'efecte.

15.1 Definicié

S'entendra per Control de Qualitat el conjunt d'accions plantejades i sistematiques necessaries per proveir la
confianca adient de que totes les estructures, components i instal-lacions es construeixin d’acord amb el Contracte,
Codis, Normes i Especificacions de disseny del present Projecte.

El Control de Qualitat comprendra els aspectes segiients:

- Qualitat de matéries primeres.

- Qualitat d’equips o materials subministrats a obra, incloent el seu procés de fabricacio.
- Qualitat d'execucid de les obres [construccié i muntatge).

- Qualitat de 'obra acabada (inspeccié i proves).

Carrer Callao 10, 2on 1a 08014 Barcelona | estudildestudi08014.com | 932693703 | estudi08014.com



% Projecte de Naturalitzacio de la placa del Serrat i el seu entorn

&8
Ajuntament de Rellinars
15.2. Programa de Control de Qualitat.
15.2.1. Inspeccid i control de qualitat per part de la Direccié d'Obra.

La Direccié d'Obra, a carrec seu, mantindra un equip d'inspeccié i Control de les obres i tramitara els assaigs de
contrast.

El cost de l'execucié d’aquests assaigs, sera per compte de la Propietat si com a conseqiiéncia dels mateixos el
subministrament, material o unitat d'obra compleix les exigéncies de qualitat.

Els assaigs seran per compte del Contractista en els seglients casos:

al Sicom a conseqiiéncia dels assaigs el subministrament, material o unitat d’obra és rebutjat

b] Si es tracta d'assaigs addicionals proposats per el Contractista sobre subministres, materials o unitats
d’obra que hagin sigut préviament rebutjats en els assaigs efectuats per la Direccié d'Obra.

c] Tots els Assaigs i Proves a realitzar pels fabricants i subministradors.

15.2.2. Procediments, Instruccions i Planols.

Totes les activitats relacionades amb la construccid, inspeccidé i assaigs, s'hauran d'executar d'acord amb
instruccions de treball, procediments, planols o altres documents analegs que desenvoluparan detalladament
'especificat en els planols i Plecs de Prescripcions del Projecte.

15.2.3. Control de materials i serveis comprats.

El Contractista realitzara una avaluacid i seleccid préevia de proveidors que haura de quedar documentada i sera
sotmesa a l'aprovacio de la Direcci6 d'Obra.

Aixi mateix, realitzara la inspeccié de recepcié en la que es comprovi que els materials estan d’acord amb els
requisits del projecte, i emetra els corresponents informes d'inspeccié degudament avalats amb els resultats i
certificats dels assaigs realitzats.

15.2.4. Maneig, emmagatzematge i transport.

El Control de Qualitat a realitzar per el Contractista haura de tenir en compte els procediments i les instruccions
propies per al compliment dels requisits relatius al transport, maneig i emmagatzematge de materials |
components utilitzats en l'Obra.

15.2.5. Processos especials.

Els processos especials com a soldadures, assaigs, proves, etc., seran realitzades i controlades per personal
qualificat de Laboratoris Oficials utilitzant procediments homologats d'acord amb els Codis, Normes |
Especificacions aplicables d’acord amb els Plecs de Prescripcions i Planols del Projecte.

El Programa definira els medis per assegurar i documentar aquests requisits.
15.2.6. Inspecci6 d'obra per part del Contractista.

El Contractista és responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessaries perque la
Construcci6 de l'obra s'ajusti a les condicions requerides en el Projecte.
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El responsable del Control de Qualitat del Contractista assistira juntament amb la representacid de la Direccid
d'Obra a la presa de provetes, realitzacié d’assaigs “in situ” i/o en Laboratoris, controls de fabricacid, etc., que
realitzi la Direcci6 d'Obra.

15.2.7. Gestidé de la documentacio.

S'assegurara l'adequacio i gestiéd de la documentacio relativa a la qualitat de l'obra de forma que s'aconsegueixi
una evidéencia final documentada de la qualitat dels elements i activitats incloses en el Programa de Control de
Qualitat.

15.3. Plans de Control de Qualitat [P.C.Q.) i Programes de Punts de Inspeccid (P.P.1.).

La Direccid d'obra preparara un Pla de Control de Qualitat, desenvolupant el previst el 1.19.2., per cada activitat o
fase d'obra amb un mes d'antelacioé a la data programada d’inici de l'activitat o fase.

Les activitats o fases d'obra per les que es presentara Pla de Control de Qualitat, seran, entre altres, les segiients:

- Recepcid i emmagatzematge de materials
- Fabricacié de tubs

- Col-locacié de tubs en rases

- Rebliments i compactacions

- Pavimentacions

- Ricsiaglomerats asfaltics

- Construccié de Pous de Registre

- Formigons en General

- Col-locacid i cura

- Construccié de Galeries (Encofrats acer i formigons)
- Acers en general

- Obres de fabrica

- Fabricacié i transport de formigé

- Etc

El Pla de Control de Qualitat incloura, com a minim, la descripcié dels segiients conceptes, quan siguin aplicables:

- Descripcio i objecte del Pla

- Codis i normes aplicables

- Materials a utilitzar

- Planols de construccié [(nimero i denominacid)

- Procediments de construccié prevists per el Contractista
- Procediments d'inspecci6, assaigs i proves

- Proveidors i subcontractistes

- Embalatge, transport i emmagatzematge

- Marcat i identificacid

Documentacié a generar referent a la construccio, inspeccid, assaigs i proves.

Adjunt al P.C.Q. s’incloura un Programa de Punts d'Inspeccid, document que consistira en un llistat seqiencial de
totes les operacions de construccid, inspeccid, assaigs i proves a realitzar durant tota l'activitat o fase d'obra.
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Per cada operaci6 s’indicara, sempre que sigui possible, la referencia dels planols i procediments a utilitzar, aixi
com la participacié de les organitzacions del Contractista en els controls a realitzar.

Una vegada finalitzada l'activitat o fase d'obra, existira una evidencia (mitjancant protocols o firmes en el P.P.1.]) de
que s'han realitzat totes les inspeccions, proves i assaigs programats.

15.4. Abonament dels costos del Sistema de Garantia de Qualitat.

Els costos ocasionats al Contractista com a conseqliencia de les obligacions que contreu en compliment dels Plecs
de Prescripcions, sera de la seva compte i s’entén inclos en els Preus del Contracte.

15.5. Nivell de Control de Qualitat.

En els articles corresponents del present Plec o en els planols, s’especifica el tipus i nimero d'assaigs a realitzar
de forma sistematica durant l'execucid de l'obra per controlar la qualitat dels treballs. S'entén que el nimero fixat
d’assaigs és minim i que en el cas d'indicar varis criteris per determinar la seva freqiiencia, es prendran aquells
que exigeixin una freqiéncia major.

El Director d'Obra podra modificar la freqiéncia i el tipus d'aquests assaigs per tal d’aconseguir el control adient de
la qualitat dels treballs, o realitzar controls de qualitat no previstos en el projecte. Els assaigs addicionals
ocasionats per resultats no acceptables seran de compte del Contractista.

15.6. Responsable del Contractista del Control de Qualitat.

El Contractista tindra al capdavant del Control de Qualitat i al llarg de tota 'Obra un Tecnic Superior amb tot U'equip
necessari per l'execucio d'aquest control.

16.- INICI DE L'OBRA, RITME D'EXECUCIO DELS TREBALLS.

El Constructor donara comencament a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions, desenvolupant en la
forma necessaria perqué dintre dels periodes parcials en aquell assenyalats quedin executats els treballs
corresponents i, en conseqiiencia, l'execucio total es porti a terme dintre del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a la Direccié Facultativa del comencament dels
treballs almenys amb tres dies d’antelacio.

16.1. Ordre dels treballs.

En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, llevat d’aquells casos en que, per
circumstancies d'ordre técnic, estimi convenient la seva variacio la Direccid Facultativa.

17.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

17.1. Modificacions del projecte per raons d’interés public degudes a causes imprevisibles Un cop aprovat, haura de
respectar-se integrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari d’execucid. L'organ de
contractacié competent Unicament podra introduir modificacions per ra¢ d'interés public en els elements que
Uintegren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb el previst a larticle 92 de la
Llei 2/2011, de 4 de marg, d'Economia Sostenible (LES).

No tindra la consideracié de modificacié del contracte l'ampliacié del seu objecte que no es pugui integrar en el
projecte inicial mitjancant una correccié del mateix o que consisteixi en una prestacié susceptible d'utilitzacié o
aprofitament independent o adrecada a satisfer necessitats noves no contemplades en la documentacid
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preparatoria del contracte, que hauran de ser contractades de forma separada, en estricta aplicacié d'allo establert
a l'article 155 b) LCSP.

17.1. Maodificacions del projecte per causes previsibles

1. Segons larticle 202 LCSP, en la redaccié donada per (Uarticle 92, de la llei 2/2011, de 4 de marg,
d'Economia Sostenible (LES)) el projecte es podra modificar sempre i quan s'hagi detallat U'abast, els limits
i les condicions de la modificacié als plecs de forma clara, precisa i inequivoca, de manera que la
concurrencia de les circumstancies que donen lloc a la modificacié pugui verificar-se de forma objectiva.

2. A més a més s’ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a
maxim la modificacid, computant-se l'import maxim com a valor estimat.

3. El projecte o en el seu defecte el plec de licitacid especificara aquests imports i conseqgiientment el valor
estimat del contracte.

ARTICLE 2.- COMPLIMENT DEFECTUQS DE LA PRESTACIO
S'entendran causes de compliment defectuds de la prestacié del contracte les segiients:

- La manca de diligéncia en el compliment d'una ordre de la Direccidé de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat del transit de vehicles i persones.

- La manca de diligéncia en el compliment d'una ordre de la Direccid de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions
relacionades amb les obres

- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execucié que es puguin determinar en el
present projecte, segons la documentacié detallada en el mateix.

En funcié de la gravetat de l'incompliment, al contracte es determinaran els limits de les penalitats que se li podran
atribuir al contractista, a proposta de la Direccié de les Obres, que en cap cas podran ser superiors al 10%, en virtut
del que determina la llei, i que seran descomptades de les certificacions de les obres.

18.- CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIO.

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccié al Projecte, a les modificacions del mateix que préviament
hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit es lliurin a la Direccié
d’Obra al Contractista dins de les limitacions pressupostades i de conformitat amb U'especificat a l'article 11.

18.1. Obres ocultes.

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de restar ocultes a 'acabament de 'Obra, s'aixecaran els planols
previs perqué quedin perfectament definits; aquests documents es presentaran per duplicat, Wiurant-se un a la
Direccié Facultativa i l'altre al Contractista, signats tots ells per les dues parts. Aquests planols, que hauran d’anar
suficientment acotats, es consideren documents indispensables i irrecusables per efectuar els amidaments.

18.2. Treballs defectuosos.

El Constructor haura de fer servir els materials que compleixin les condicions exigides a les “Condiciones generales
y particulares de indole técnico” del Plec de Condicions i es realitzaran tots i cada un dels treballs contractats
d’acord amb l'especificat també en aquest document.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de l'obra, és responsable de Uexecucid dels treballs que ha
contractat i de les faltes i defectes que en aquest poden existir sense que 'exoneri de responsabilitat el control a la
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Direccié Facultativa, ni tampoc el fet de que aquests treballs hagin sigut valorats en els certificats parcials d'obra,
que sempre s'entendran estesos i abandonats a bon compte.

Com a consequiéncia del anteriorment expressat, quan la Direccié Facultativa observa vicis o defectes en els
treballs executats, o que els materials emprats, o els aparells col-locats no reuneixen les condicions preceptuals, ja
sigui en el curs de l'execucio dels treballs, o finalitzats aquests, abans de verificar-se la recepcié definitiva de l'obra,
podra disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruides d'acord amb el contractat, i tot allo a
expenses de la contractista. Si aquest no considerés justa la decisid i es negués a l'enderrocament i a la
reconstruccidé ordenada, es plantejara la qlestié davant el Director d'Obra, el qual ho resoldra.

18.3. Vicis ocults.

Si la Direccié d'obra tingués fonaments raonables de lexisténcia de vicis ocults de construccié en les obres
executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcié definitiva, els assaigs, destructius o no,
que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi defectuosos, donant compte de la circumstancia a
'Enginyer Superior.

Les despeses que se'n derivin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment; en cas
contrari a carrec de la Propietat.

19. - PREUS

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus ndm. 1, sera el que s'aplicara en els amidaments per
obtenir U'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

Complementariament, els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nim. 1 inclouen sempre, llevat
prescripci6 expressa en contra d'un document contractual, i que no figurin en la descomposicié del quadre num. 2
ni en la justificacio de preus, els seglents conceptes: subministrament (inclosos drets de patents, canon
d'extraccid, etc.), transports, aplec, manipulacid i utilitzacié de tots els materials usats en lexecucid de la
corresponent unitat d'obra; les despeses de ma d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, instal-lacions,
etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment necessaries per acabar la unitat
corresponent i els costos indirectes.

La descomposicid dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nim. 2 és d'aplicacid exclusiva a les unitats
d'obra incompletes, el Contractista no podra reclamar modificacié dels preus en lletra del Quadre ndm. 1, per les
unitats totalment executades, per errades i omissions en la descompasicié que figura en el Quadre de

Preus nim. 2. A l'encapcalament d'ambdds quadres de preus figura una advertencia a l'efecte. La descripcid de les
operacions i materials necessaris per executar cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del
Present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels conceptes que compren la unitat
d'obra. Per aix0, les operacions o materials no relacionats pero necessaris per executar la unitat d'obra en la seva
totalitat, formen part de la unitat i conseqlientment, es consideren inclosos en el preu unitari corresponent.

19.1. Composicié dels preus i pressupostos.
El calcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes.
Es consideraran costos directes:

al La ma dobra, amb els seus plus i carregues i assegurances socials, que intervinguin directament en
U'execucié de la unitat d'obra.
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b) Els materials, els preus resultants a peu d'obra, que restin integrats en la unitat de que es tracti o que
siguin necessaris per la seva execucid.

c) Els equips i sistemes tecnics de seguretat i higiene per la prevencid i proteccié d'accidents i malalties
professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de
la maquinaria i instal-lacions utilitzades en U'execucié de la unitat d’obra.

e] Les despeses d'amortitzaci6 i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips anteriorment
Citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers, pavellons
temporals per obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu adscrits exclusivament
a l'obraiels imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes.

Amb la composicid dels diferents preus unitaris i els seus corresponents amidaments s’efectuara el Pressupost
Parcial de cada capitol i que la suma total sera el Pressupost d'Execucié Material (PEM). Aquest pressupost es
veura afectat per les despeses generals.

Les despeses generals d’empresa, despeses financeres, carregues fiscals | taxes de UAdministracio, legalment
establertes, es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes que s’estableixen en un 13
per 100.

Benefici Industrial

El benefici Industrial del contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre el total del Pressupost o Preu d'Execucié
Material.

Preu de Contracte

El preu de Contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses Generals i el Benefici Industrial.
L'IVA s'aplica sobre aquesta suma pero no integra el preu.

19.2. Preus contradictoris.

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitja del Director d’Obra, decideixi introduir unitats
o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan sigui necessari afrontar alguna circumstancia imprevista.

A falta d'acord, el preu es resoldra contradictoriament entre la Direccié Facultativa i el Contractista abans de
comencar l'execucid dels treballs i en el termini no inferior a quinze dies. Si subsisteix la diferéncia s'acudira, en
primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del projecte i sempre utilitzant com a base la
justificacio de preus inclosa en l'annex corresponent de projecte, i en segon lloc al banc de preus d'Us més freqiient
en la localitat (ITEC).

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.
19.3. Reclamacions d’augment de preus per causes diverses.

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié oportuna, no podra
sota cap pretext d'error o omissié reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost
que serveixi de base per l'execucié de les obres (amb referéncia a facultatius).
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19.4. Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus.

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte de l'aplicacié dels preus o de la forma
d’amidar les unitats d'obra executades, s’entendra el previst en primer lloc, el Plec General de Condicions
Tecniques, i en segon lloc, el Plec General de Condicions particulars.

19.5. Revisio dels preus contractats.

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetra la revisié dels preus en tant que l'increment no arribi, en la
suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el Calendari, un muntant superior al tres per 100 (3 per 100)
de Uimport total del pressupost del Contracte.

En el cas de produir-se variacions en alca superiors en aquest percentatge, s'efectuara la corresponent revisid
d’acord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, rebent el Contractista la diferéncia en més
que resulta per la variacié del IPC superior al 3 per 100.

No hi haura cap revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el calendari de
'oferta.

19.6. Aplec de materials

El Contractista esta obligat a executar els aplecs de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit o
només per desig o necessitat expressa d'aquesta ultima.

Els materials aplegats, una vegada abonats pel Propietari, son de U'exclusiva propietat d'aquest; de la seva vigilancia
i conservacid sera responsable el Contractista.

En cap cas el Contractista podra demanar una certificacié d’aplec avancada ni cap certificacié a compte per compra
de materials. Les compres prévies van a compte del Contractista fins la seva utilitzacié en obra.

20.- OBRES PER ADMINISTRACIO

Es diuen “Obres per Administraci¢” aquelles en les que les gestions que calen per a la seva realitzacié les porti
directament el propietari o la Direccié d'Obra, bé per si mateix o per un representat seu, o bé mitjancant un
constructor.

Les obres per administracié es classificaran en les dues modalitats seglients:

al Obres per administracio directa.
b) Obres per administracié delegada o indirecta.

20.1. Obres per administraci¢ directa.

Es denominen “Obres per Administracié directa” aquelles en les que el Propietari de 'Obra per si mateix o
mitjancant un representant seu, que pot ésser el propi Director de l'Obra, expressament autoritzat aquests efectes,
porti directament les gestions necessaries per l'execucié de l'obra, adquirint els materials, contractant el seu
transport a U'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions necessaries perque el personal i
els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si n'hi hagués, o si l'encarregat
de la seva realitzacié és només un depenent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autonom contractat per
ell, que si reuneix en si, per tant, la doble personalitat de Propietari i Contractista.

20.2. Obres per administracioé delegat o indirecta.
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Es considera “Obra per administracié delegada o indirecta” la que convé un Propietari i un Constructor perque
aquesta, per compte d'aquell i com delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. Sén,
per tant, caracteristiques peculiars de les “Obres per Administracié delegat o indirecta” les seglents:

al Per part del Propietari, l'obligacié d'abonat directament o mitjancant el Constructor, totes les despeses
inherents a la realitzaci6 dels treballs convenients, reservant el Propietari la facultat de poder ordenar, bé
per si mateix o mitjancant el Director en la seva representacid, U'ordre i la marxa dels treballs, a Ueleccid
dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, en suma, tots els elements que consideri
necessaris per regular la realitzaci6 dels treballs convenients.

b] Per part del Contractista, l'obligacid de portar la gestid practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, als mitjans auxiliars necessaris i, en suma, tot el que, en harmonia amb la seva
tasca, es requereixi per a l'execucid dels treballs, pel que percebra per aixo del Propietari un tant per cent
(%) prefixat sobre Uimport total de les despeses efectuades i abonades pel Constructor.

20.3. Liquidacié d’obres per administracié.

Per la liquidacio dels treballs que s’executen per administracié delegada o indirecta, regiran les normes que a la fi
s'estableixin a les “Condicions particulars d'indole economic” vigents en lobra; a falta d'elles, els comptes
d’administracié les presentara el Constructor al Propietari, en relacié valorada a la que s'haura d'acompanyar i
agrupats en l'ordre que s’expressen, els documents segiients tots ells conformats per la Direccié d’'Obra.

a] Les factures originades dels materials adquirits per als treballs i el document adient que justifiqui el diposit
o la col-locacié d'aquests materials en l'obra.

b] Les nomines dels jornals abonats, ajustades a lestablert en la legislacié vigent, especificant el nombre
d’hores treballades en lobra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyada a aquestes
nomines una relacidé numerica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici,
manobres especialitzats i lliures, administratiu d’obra, guardes, etc., que hagin treballat en l'obra durant el
termini de temps a que corresponguin les nomines que es presentin.

c] Les factures originals dels transports de materials posats en 'obra o de retirada de runes.

d) Els rebuts de llicéncia, impostos i a més a més carregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la qual la
gestié hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del propietari. A la
suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la qual la gestié o pagament hagi intervingut el
Constructor s'aplicara, a falta de conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en
aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les
despeses Generals que el Constructor origini als treballs per administracié que realitzi i el Benefici
Industrial del mateix.

20.4. Abonament al contractista dels comptes d’administracié delegat.

Llevat del pacte diferent, els abonaments al Constructor dels comptes d’Administracié delegats els realitzara el
Propietari mensualment segons les parts de treballs realitzats aprovats pel propietari o per la seva delegacié
representant.

Independentment, el Director d'Obra redactara, amb igual periodicitat, 'amidament de l'obra realitzada, valorant-li
d'acord al pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor llevat de
que s’hagués pactat el contrari contractualment.

20.5. Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers.
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Si de les parts mensuals d'obra executada que preceptivament ha de presentar el Contractista-Director, aquest
advertis que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en algunes de les unitats d'obra executada, fossin
notoriament inferiors als rendiments normals generalment admesos per unitats d'obra iguals o similars, ho
notificara per escrit al Constructor, amb la fi de que aquest faci les gestions necessaries per augmentar la
produccio en la quantia assenyalada pel Director.

Si feta aquesta notificacid al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el
Propietari queda facultat per rescabalar-se de la diferéncia, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100]
que per als conceptes abans expressats correspondria abonar-ho al Constructor en les liquidacions quinzenals que
preceptivament han d'efectuar-s’hi. En cas de no arribar ambddés parts a un acord en compte en quant els
rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

20.6. Responsabilitat del constructor.

En els treballs d° "Obres per Administracié delegada”, el Constructor només sera responsable dels efectes
constructius que puguin tenir els treballs o unitats per U'execucié i també dels accidents o perjudicis que puguin
sobrevenir els obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessaries que en les disposicions
legals vigents s’estableixen.

En canvi, no sera responsable del mal resultat que puguin donar els materials i aparells elegits amb arranjament a
les normes establertes a 'esmentat article.

En virtut de U'anteriorment consignat, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos i
a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

21.- ABONAMENT DE LES OBRES

Previ amidament i aplicant el total de les diverses unitats d'obra executades, del preu unitari invariable estipulat per
endavant per cada una d’elles. S'abonara al Contractista U'import de les unitats compreses en els treballs executats
i ultimats d'acord i subjeccié als documents que constitueixen el Projecte, les que serveixen de base per
'amidament i valoracié de les diverses unitats.

21.1. Relacid valorades i certificacions

Al final de cada mes i dins dels 10 dies habils anteriors en finalitzar el mes, formara el Contractista una relacio
valorada de les obres executades durant el mes previst.

L'executat pel Contractista, en les condicions preestablertes comprovades per la Direccié Facultativa de la qual
valorara aplicant el resultat de 'amidament general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent
per cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per cada una d'elles, tenint present a més a més
U'establert en el present “Plec General de Condicions economiques” respecte a millorar o substituir el material i les
obres accessories i especials, etc.

El Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relacio, facilitara a la
Direccié Facultativa les dades corresponents de la relacié valorada, acompanyades d'una nota d'enviament,
l'objecte de que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data del rebut de l'esmentada nota, pugui el
Contractista examinar-les i tornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o
reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10] dies seglents al seu rebut, el Director acceptara o
rebutjara les reclamacions del Contractista, si n'hi hagués, donant compte el mateix de la seva resolucid, podent
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aquest, en el segon cas, acudir davant del Propietari contra la resolucié del Director en la forma previnguda en els
“Plecs Generals de Condicions Facultatius i Legals”.

Prenent com a base la relacid valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el Director les certificacions de les
obres executades.

El material aplegat a peu d'obra per indicaci6 expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-se fins el noranta
per cent (90 per 100) del seu import, els preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant
per cent del contracte.

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes segiient al periode a que es refereix, i tindran el caracter
de document i lliurés a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidacié final,
no suposant tampoc aquestes certificacions aprovacié ni recepcio6 de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran només l'obra executada en el termini a que la valoracio es refereix. En el cas de
que el Director l'exigeixi, les certificacions s'estendran a l'origen.

21.2. Millores d'obres lliurament executades.

Quan el Contractista, inclos amb autoritzacié del Director, emprara materials de la més acurada preparacid o més
grans que les indicades en el Projecte o substituint-se una classe de fabrica amb una altra que tingués assignat un
preu més alt, o executés amb majors dimensions qualsevol part de l'obra, o, en general, introdueixi en aquest i
sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a judici del Director, no tindra dret, tot i aixi,
més que a l'abonament del que li pogués correspondre en el cas de que hagués construit 'obra amb estricte
subjecciod a la projectada i contractada o adjudicada.

21.3. Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada.

L'abonament dels treballs pressupostats en partida alcada, s’efectuara d'acord amb un preu establert i en el mes
en que aquest s'hagi executat.

Les partides que figuren com “pagament integre” en les Prescripcions Tecniques particulars, en els quadres de
preus o en els Pressupostos parcials o generals, es pagaran integrament al Contractista, un cop realitzats els

treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "a justificar” es justificaran a partir del Quadre de Preus ndm. 11, en el seu defecte, a partir
dels preus unitaris de la Justificacié de Preus.

Pagaments

Els pagaments s’efectuaran a les oficines de la Propietat en els terminis préviament establerts, i el seu import
correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades pel Director d'Obra, en virtut de les quals es
verifiquen aquells.

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia.

Efectuada la recepcid provisional i si durant el termini de garantia s'hagués executat qualsevol treball, per al seu
abonament es procedira aixi:

19 Si els treballs que es realitzen estiguessin especificats en el Projecte, i sense causa justificada no s’haguessin
realitzat pel Contractista al seu temps degut, i el Director exigeix la seva realitzacié durant el termini de garantia,
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seran valorats als preus que figuren en el seu Pressupost i abonats d’'acord amb lestablert en els "Plecs
Particulars™ o en el seu defecte en els Generals, en el cas de que els preus esmentats fossin inferiors a les que
regeixen en l'época de la seva realitzacio; en cas contrari, s'aplicaran aquests ultims.

2° Si s’han executat treballs necessaris per a la reparacié de desperfectes ocasionats per l'Us de lobra, per haver
estat aquests utilitzats durant el termini indicat pel Promotor, es valoraran i abonaran els preus del dia, previament
retallats.

3° Si s’han executat treballs per la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la construccid de la
qualitat dels materials, res s’abonara per ells al Contractista.

22.- INDEMNITZACIONS MUTUES
22.1. Import de la indemnitzacid per retard no justificat en el termini d’acabament de les obres.

La indemnitzacié per retard en l'acabament es determinara en un dos per mil (2 per 1000) de Uimport total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retorn, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el Calendari
d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.
Demora dels pagaments

Si el propietari no efectués el pagament de les obres executades, dins del termini estipulat en el Contracte al que
correspon el termini convenient, el Contractista tindra a més el dret de percebre l'abonament d'un interés de
demora amb base oficial durant l'espai de temps del retard i sobre U'import de les esmentades certificacions.

Si encara transcorreguts dos mesos a partir del termini d'un mes sense realitzar-se el pagament, tindra dret el
Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacid corresponent a les obres executades i dels
materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi
de la necessaria per l'lacabament de l'obra contractada o adjudicada.

Malgrat tot el que anteriorment s’ha exposat, es rebutjara tota sol-licitud de resolucié del contracte fonamentat en
la demora esmentada de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol-licitud indicada ha
invertit en obra o en materials aplegats admissibles a la part de pressupost corresponent al termini d'execucié que
tingui assenyalat en el contracte.

No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en que el Director hagi ordenat per escrit U'execucié de treballs
nous o que millorin la qualitat dels contractes, aixi com la dels materials i aparells previstos en el contracte.

Tampoc s’admetran augments d'obra en les unitats contractades, llevat de casos d’error en els amidaments del
Projecte, a menys que el Director ordeni, també per escrit, 'ampliacié dels contractes.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execucié o
ocupacid, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials i els
augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan el Director introdueixi innovacions que suposin una reduccié
apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

23.- UNITATS D'OBRA DEFECTUOSOS PER ACCEPTABLES.
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Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa per acceptable a judici del Director de les obres, aquest
determinara el preu o partida d’abonament després d’escoltar al Contractista, el qual haura de conformar-se amb
aquesta resolucié, només en el cas en que, trobant-se dins del termini d’execucio, prefereixi enderrocar l'obra i
refer-la d’acord a condicions, sense excedir-se de 'esmentat termini.

24.- ASSEGURANCA DE LES OBRES

El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucié fins la
recepcid definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que tinguin per contracte
els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en compte
a nom del Propietari, per a qué amb carrec a ella, s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi
realitzant. El reintegrament de 'esmentada quantitat al Contractista s'efectuara per certificacions, com la resta
dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat de conformitat expressa del contractista, fet en documents
publics, el Propietari podra disposar d'aquest import per a tasques diferents de les de reconstruccié de la part
sinistrada; la infraccid de l'anteriorment exposat sera motiu suficient perque el Contractista pugui resoldre el
contracte, amb devolucid de fianca, abonament complert de despeses, materials aplegats, etc., i una indemnitzacid
equivalent a U'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, pero només en
proporcié equivalent al que suposi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l'import
dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Director.

Els riscs assegurats i les condicions que figurin en la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el Contractista,
abans de contractar-les, en coneixement de la Propietat, per tal de recavar d’aquesta la seva prévia conformitat.

25.- RECEPCIO D'OBRA | TERMINI DE GARANTIA
Neteja final de les obres.

El Contractista procedira, a carrec seu, una vegada acabada l'obra i abans de la seva recepcid, a la neteja de l'obra.
Retirara els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, instal-lacions, magatzems, edificis, etc., que
segons la direccié d'obra no s’hagin de conservar durant el termini de garantia i, en general, s’haura de deixar
'obra executada en perfecte estat.

Recepcié de les obres

Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepcid, la direccié técnica de les obres practicara un
reconeixement exhaustiu en preséncia del Contractista. Si les obres es trobessin en estat de ser admeses,
s’'iniciaran els tramits per a la seva recepcid. Quan les obres no estiguin en estat de ser rebudes, es fara constar i
es donara al Contractista les instruccions oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un
termini per esmenar-los, acabat el qual la direccid técnica efectuara un nou reconeixement i, en el cas de que els
arranjaments s'hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tramits per a la seva recepcié.

Abans de la recepcid, el Contractista aportara a la direccid facultativa les actes de recepcié signades per les
diferents companyies de tots els serveis: aigua, telefon, gas, mitjana i baixa tensid, aixi com la legalitzacié de les
instal-lacions d'enllumenat, reg en baixa tensid i qualsevol altre tipus d'instal-laci6 eléectrica, de les quals haura
d'aportar tota la documentaci6 necessaria [projectes i butlletins, contracte de manteniment, carpeta de baixa

tensid i els diferents impresos), d'acord amb la normativa vigent.

En cas de recepcions parcials, regira el que disposa larticle 147.5 de la LCAP.
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Termini de garantia

El termini de garantia sera de dos anys, comptat a partir de la signatura de l'acta de recepcid, llevat que en el Plec
de Prescripcions Tecniques Particulars, o en el contracte, es modifiqui expressament aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix contracte.

En cas que l'obra s’arruini, un cop finalitzat el termini de garantia, per vicis ocults de la construcci¢, degut a
Uincompliment del contracte per part del Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de
15 anys a comptar des de la recepcié.

26.- CONSERVACIO DE LES OBRES

Definicio: Es defineix com a conservacioé de l'obra els treballs de neteja, acabaments, entreteniments i reparacio, i
tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia.

'esmentada conservacid s'estén a totes les obres executades sota el mateix contracte (obra principal, balissatge,
senyalitzacions i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions eléctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).

A més del que es prescriu en el present Article, hom es regira pel que es disposa a la clausula 22 del "Plec de

Clausules Administratives Generals”.

El present article sera d'aplicacié des de l'ordre d’endegaments de les obres fins a la recepcid definitiva. Totes les
despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o hagin estat objecte de robatori. El
Contractista haura de tenir en compte el calcul de les seves proposicions economiques les despeses corresponents
a les reposicions esmentades o a les assegurances que siguin convenients.
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3.2 PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
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DEMOLICIO DE PAVIMENTS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Demolicié d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.

S'han considerat els elements segiients:

- Vorada col-locada sobre terra o formigd

- Rigola de formigd o de panots col-locats sobre formigd

- Paviment de formigd, panots, llambordins o0 mescla bituminosa

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferencia propia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacié de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:

- En funcié de U'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc)
que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'abast de 'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Demolici6 de l'element amb els mitjans adients

- Trossejament i apilada de la runa

CONDICIONS GENERALS:

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la carrega, en funci6 dels
mitjans de qué es disposin i de les condicions de transport.

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de l'Us a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a minim:

- Métode d'enderroc i fases
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- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris

- Estabilitat i proteccid de les construccions i elements de U'entorn i els que s’han de conservar

- Manteniment i substitucié provisional dels serveis afectats pels treballs

- Mitjans d'evacuacié i especificacié de les zones d’abocament dels productes d'enderroc

- Cronograma dels treballs

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut

La part per a enderrocar no ha de tenir instal-lacions en servei [aigua, gas, electricitat, etc.).

El paviment no ha de tenir conductes d'instal-lacié en servei a la part per arrencar, s’han de desmuntar els aparells
d'instal-lacio i de mobiliari existents, aixi com qualsevol element que pugui destorbar la feina.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

L'execucid dels treballs no han de produir desperfectes, molesties o perjudicar les construccions, bens o persones
de U'entorn.

S'ha d'evitar la formacid de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos [terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacio6 de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de sequretat i salut i d’'emmagatzematge i transport
de productes de construccié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccidon de explanaciones, drenajes y
cimentaciones (PG-3).

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnolégica de la Edificacion. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

ARRENCADA D'INSTAL.LACIONS D'URBANITZACIO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada, desmuntatge i enderroc, carrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col-locacié d'elements
d'instal-lacions de gas, eléctriques, lampisteria o d'enllumenat.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Arrencada de llum superficial

- Desmuntatge de llum superficial

- Desmuntatge de fanal

- Desmuntatge de brac mural
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En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d’accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacid de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:

- En funcié de 'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions [marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc]
que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuacio

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Operacions de preparacio

- Desconnexié de la xarxa d'alimentacid, i proteccid dels terminals, en el seu cas

- Desmuntatge o arrencada dels elements

- Enderroc dels fonaments si es el cas

- Neteja de la superficie de les restes de runa

- Carrega, transport i descarrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig
generats i condicionament de 'abocador

- Carrega, transport al magatzem o lloc de nova utilitzacié dels materials que indica la DT, descarrega i classificacid

CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funcié de ['Us a que es destinin (transport a abocador,
reutilitzacid, eliminacid en obra, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.

La xarxa ha d'estar fora de servei.

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.

Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades.

Es tindra especial cura amb els elements que s’han de tornar a muntar en un altre lloc.

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si
aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.

Es fara servir la maquinaria adequada per a la manipulacid dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conduccié que empalmi amb U'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element electric, l'extrem
de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
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S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.

Cal prendre les mesures de precaucié necessaries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar
danys a les construccions proximes.

S’han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentacié Técnica o,
en el seu defecte, la DF.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

S'ha d'evitar la formacioé de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions
veines, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.

L'operacio de carrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessaries, per tal d'aconseguir les condicions de
seguretat suficients.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i carrega de runa.

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveit dels elements
que calen per al seu desplacament correcte.

Durant el transport s'ha de protegir el material perque no es produeixin perdues en el trajecte.

En cas d'utilitzacié d'abocador, el contractista no podra abocar material procedent de l'obra sense que previament
estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissid de sequiment mediambiental, en el cas que estigui
constituida.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES O D'ENLLUMENAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

REPAS | PICONATGE BASE PER A CAIXA DE PAVIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessaries per a conseguir l'acabat geometric de l'element.
S'han considerat els elements segients:

- Sol de rasa

- Esplanada

- Caixa de paviment

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacio6 de la zona de treball (no inclou entibacid)

- Situacié dels punts topografics

- Execuci6 del repas

- Compactacié de les terres, en el seu cas

CONDICIONS GENERALS:

El repas s'ha de fer poc abans de completar l'element.

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.

L'acord entre el sol i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.

L'aportacid de terres per a correccions de nivell ha de ser minima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Tolerancies d'execucio:
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- Horitzontalitat prevista: + 20 mm/m
- Planor: + 20 mm/m
- Nivells: + 50 mm

La qualitat del terreny després del repas, necessita l'aprovacié explicita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs
i avisar la DF.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

TERRAPLENAT | PICONATGE DE TERRES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i compactacid de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que permeten la
utilitzacié de maquinaria, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres superposades.
S’han considerat els tipus seglents:

- Caixa de paviment amb una compactacié del 90% al 95% PM

- Fonament de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Nucli de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN

- Coronacié de terraplé amb una compactacié del 95% al 100% PN o del 90% al 95% PM
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Execucié de l'estesa

- Humectacid o dessecacid de les terres, en cas necessari

- Compactacié de les terres

CONDICIONS GENERALS:

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

Els materials han de complir les condicions basiques seglents:

- Posada en obra en condicions acceptables

- Estabilitat satisfactoria

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes

El tipus de sol utilitzat en la zona de coronament del terraple ha de ser adequat o seleccionat, en el fonament i nucli
es pot utilitzar a més el tolerable.

No es poden utilitzar sols expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 del PG 3/75 Modificat
per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplé (coronament i zones laterals).

En la zona del nucli, l'Us de sols expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matéria organica o amb
qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en U'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per
ORDEN FOM 1382/2002.

A més dels sols naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavacié o d'aportacid, i a més, també es
podran fer servir els productes provinents de processos industrials o manipulats, sempre que compleixin les
prescripcions del PG3.
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Els sols colapsables sén aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial de la mostra al
realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressié d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre
que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu Us, depenent de la
funcionalitat del terraplé, el grau de colapsabilitat del sol, i les condicions climatiques i de nivells freatics.

S'hauran de compactar per la part humida, amb relacié a la humitat optima de l'assaig Proctor de referencia
compresa entre el 11 el 3%.

L'Us de sols amb altres sals solubles en aigua dependra del seu contingut. Aixi, per a qualsevol zona del terraple, es
podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de
realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu Us.

Quan el terraplé pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades o seleccionades.
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplé.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que es
disposen.

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents inferiors a 1:2.
Gruix de cada tongada : == 3/2 mida maxima material

Pendent transversal de cada tongada: 4%

TERRAPLE:

Modul de deformacié vertical (assaig de carrega sobre placa NLT 357):
- Fonament, nucli i zones exteriors:

- Sols seleccionats : == 50 MPa

- Resta de sols : =>=30 MPa

- Coronament:

- Sols seleccionats : == 100 MPa

- Resta de sols : —>= 60 MPa

Grau de compactacié: ->=95% PM

Compactacié de la coronacié/esplanada: == 100% PM
Petjada admissible [nucli): <=5 mm

Tolerancies d'execucio:

- Variacié en l'angle del talus: + 2°

- Espessor de cada tongada: + 50 mm

- Nivells:

- Zones de vials: £ 30 mm

- Resta de zones: + 50 mm

- Grau d'humitat despreés de la compactacié (desviacid respecte al nivell optim de 'assaig Proctor):
- Sols seleccionats, adequats o tolerables: - 2%, + 1%
- Sols expansius o col-lapsables: - 1%, + 3%

CAIXA DE PAVIMENT:

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig: + 100 mm

- Planor: + 20 mm/m
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SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:

Es defineix com a fonament de terraplé la part que esta per sota de la superficie original del terreny i que ha estat
buidada en l'esbrossada o al fer una excavacié addicional degut a la presencia de material inadequat. L'espessor
minim sera d'1 m.

El terra de la base del terraplé ha de quedar pla i anivellat.

En els fonaments, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les condicions de drenatge o
estanquitat ho permetin, que les caracteristiques del terreny siguin les adequades, i que l'index CBR, corresponent
a les condicions de compactacié de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).

La utilitzacié de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substancia
haura de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplé.

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 2% de matéria organica;
per a un contingut superior, s'haura de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra.

Gruix: >=1m

SOLS EN NUCLI DE TERRAPLE:

Es defineix com a nucli de terraplé a la zona compresa entre el fonament i la coronacio.

En el nucli, s'utilitzaran sols tolerables, adequats o seleccionats, sempre que lindex CBR, corresponent a les
condicions  de  compactaci6 de posada en obra, sigui CBR >= 3 [(UNE  103502).
La utilitzacié de sols marginals o amb un index CBR < 3, pot venir condicionada per problemes de resisténcia,
deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu Us no és aconsellable, a no ser que es justifiqui el seu Us mitjancant
un estudi especial.

L'Us d'altres tipus de sols, es fara segons l'article 330.4.4 del PG-3.

Els sols expansius sén aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 'assaig segons UNE 103601.
Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions i cures
a adoptar durant la construccid, depenent de la funcionalitat del terraple, les caracteristiques de permeabilitat de la
coronacié [ espigons, el condicions climatiques.
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relacié a la humitat optima de l'assaig Préctor de
referéncia compresa entre el 1iel 3%.

La utilitzacié de sols amb guix en nucli de terraple ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut
en aquesta substancia haura d'estar entre:

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execucid

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb caracteristiques especials en coronacio i espigons

inflament lliure, i les

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge |
impermeabilitzacid

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del reple.

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sols que continguin fins a un 5% de matéria
organica per a la zona del nucli.

SOLS EN CORONACIO DE TERRAPLE:

Es defineix com a coronacio la franja superior de terres del terraple, amb una fondaria de més de 50 cm, i amb un
gruix de 2 tongades com a minim.

En la coronacid, s'utilitzaran sols adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport sigui l'adient per
a l'esplanada prevista, i que l'index CBR, corresponent a les condicions de compactacié de posada en obra, sigui
CBR>=5 [UNE 103502).

No s'han d'utilitzar sols expansius o col-lapsables, pero si que es podran fer servir materials naturals o tractats,
sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides.
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Si existis sota la coronacid material expansiu, col-lapsable, o amb un contingut de més del 2% en sulfats solubles,
la coronacié hauria d'evitar la filtracié d'aigua cap a la resta de terraple.

La utilitzacié de sols amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut d'aquesta substancia
haura de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplé.

En la coronacié del terraple es podran utilitzar sols que continguin fins a un 1% de materia organica.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on
s'ha d'especificar, com a minim:

- Maquinaria prevista

- Sistemes de transport

- Equip d'estesa i compactacio

- Procediment de compactacié

S’han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

Hi ha d'haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Escarificar i compactar la superficie que ha de rebre el terraplé; la profunditat de l'escarificacié la definira el
Projecte, pero la DF també la podra definir en funci6 de la naturalesa del terreny.
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions optimes per estar el menor
temps possible exposats als efectes climatologics quan no s’utilitzin proteccions.

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col-locar les capes inicials amb el gruix minim necessari per
tal de suportar les carregues degudes a l'accié dels equips de moviment i compactacié de terres.

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral-leles a la rasant final.

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o lamines geotéxtils per facilitar la posada en obra de les
tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte.

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot 'ample de l'esplanada.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

L'aportacié de terres per a correccié de nivells, s'ha de tractar com a coronacié de terraplenat i la densitat a assolir
no ha de serinferior a la del terreny circumdant.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosid.

L'ampliacié o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres sistemes que
garanteixin la unié amb el nou terraple.

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat.

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball de la maquinaria.

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturacié exigits en la DT, considerant
el tipus de material, el seu grau d’humitat inicial i les condicions ambientals de l'obra.

Si es necessaria la humectacid, un cop estesa la tongada, s'ha d’'humitejar fins arribar al contingut optim d’humitat,
de manera uniforme ja sigui a la zona de procedéncia, a l'apilament, o a les tongades, sense que es formin
embassaments, i fins a obtenir un minim del 95% de la humitat optima de l'assaig PM.

Si el grau d’humitat de la tongada és superior a U'exigit, s'ha de dessecar mitjancant l'addicié i mescla de materials
secs o d'altres procediments adients.

Després de la pluja no s’ha d'estendre una nova tongada, fins que l'Ultima estigui seca, o s'ha d'escarificar afegint la
tongada seglient més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.
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Quan s'utilitzi corro vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.

La compactacié i el nombre de passades de corrd han de ser les definides per la DF en funcié dels resultats del
assaigs realitzats a l'obra.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacié s'’hagi completat.

Cal adoptar mesures de proteccié de l'entorn davant la possible acci6 erosiva o sedimentaria de 'aigua reconduida
fora del terraple.

S’ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d’'emmagatzematge i transport
de productes de construccié.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF.

SOLS EN FONAMENTS DE TERRAPLE:

Si es detecten zones inestables de petita superficie (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, etc.), s'han de
sanejar d'acord amb les instruccions de la DF.

S'ha de localitzar les arees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit en l'article 304
del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002.

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superficie sigui uniforme.

En casos de fonamentacid irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, es seqguiran les
indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat.

El material a utilitzar en el terraplé s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacid i
contaminacid. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base
o per inclusié de materials estranys, cal procedir a la seva eliminacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccion de explanaciones, drenajesy
cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

El control d'execucid inclou les operacions segiients:

- Preparacié de la base sobre la que s'assentara el terraple.

- Control de l'estesa: comprovacié visual del gruix i amplada de les tongades d'execuci6 i control de la temperatura
ambient.

- Humectacio o dessecacié d'una tongada.

- Control de compactacié d'una tongada.

CONTROL D'EXECUCIO. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de considerar com terraplé estructural el comprés fins el punt exterior del voral i no la berma amb els
talussos definits als planols. A efectes d'obtenir el grau de compactacié exigit, els assaigs de control s’han de
realitzar en la zona del terraplé estructural.

08014

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han d'estar
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccid transversal de la tongada.

CONTROL D'EXECUCIQ. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar l'execucié del terraple sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccié-compactacié”, la inspeccié visual té una importancia
fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l'estesa.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure &= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les limitacions establertes
al plec de condicions.

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades en el
plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a minim, el 70% de punts haura d'estar dins dels
valors d'acceptacid, i el 30% restant no podra tenir una densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les
establertes en el Projecte o per la DF.

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactacié o substitucié del
material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot], a menys que el defecte de compactacio
estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'han d'intensificar el doble sobre les
capes corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacié sera reparar
sense cost els errors que s'hagin produit.

EXCAVACIO PER A CAIXA DE PAVIMENT

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

- Excavaci6 per a caixa de paviment

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en que hi ha una interferencia propia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacié de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:

- En funcié de 'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions [marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc]
que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'abast de 'actuacid
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Excavacid per esplanacid, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics

- Excavacit de les terres

- Carrega de les terres sobre camio o contenidor, en el seu cas

Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capac
de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca de resisténcia baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de
resisténcia a la compressio simple entre 5 i 25 MPa.

Es considera roca de resistencia mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar amb
navalla, que té un assaig de resistencia a la compressid simple entre 251 50 MPa.

Es considera roca de resisténcia alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, que té un assaig de
resisténcia a la compressié simple entre 50 i 100 MPa.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és directa quan U'existéncia de rampa o d'altres condicionants de
l'obra permeten que els mitjans d'excavacio realitzin l'excavacié i la carrega de terres.

Es considera que la carrega de terres sobre camid és indirecta quan la inexisténcia de rampa o d'altres
condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavacié realitzin la carrega de terres i és necessaria la
utilitzacié d'una altra maquina per a aquesta funcié.

EXCAVACIO PER A ESPLANACIO, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI:

L'excavacid per a caixes de paviments s'aplica en superficies petites o mitjanes i amb una profunditat exactament
definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de maquines o camions.

El fons de l'excavacid s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinacié prevista.

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF.

L'aportacié de terres per a correccions del nivell ha de ser minima, de la mateixa terra existent i amb la mateixa
compacitat.

La qualitat del terreny al fons de U'excavacié requereix l'aprovacio explicita de la DF.

Les terres que determini la DF s’han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a un abocador
autoritzat.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 100 mm

- Nivells: + 10 mm, - 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Angle del talus: + 2°

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs
iavisar la DF.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques segiients:

- Amplaria: >=4,5m

- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%
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- Corbes: <=8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talds ha de ser fixat per la DF.

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacié.

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment.

S’ha d'impedir U'entrada d'aigiies superficials. Cal preveure un sistema de desguas a fi d'evitar 'acumulacié d'aigua
dins de l'excavacio.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d’excavacid que s'hagi produit sense 'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i quantes operacions faci falta per a una
correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s’han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Documento Béasico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto

314/2006.

EXCAVACIO DE RASES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conjunt d'operacions necessaries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecanics o amb
utilitzacié d'explosius.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacid de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacid per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:

- En funcié de 'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
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- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc]
que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'abast de l'actuacio

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacio dels punts topografics exteriors a 'excavacid

- Replanteig de la zona a excavar i determinacio de l'ordre d'execucié de les dames si és el cas

- Excavacio de les terres

- Carrega de les terres sobre camié, contenidor, o formacié de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la
partida d'obra

CONDICIONS GENERALS:

Es considera terreny fluix, el capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.

Es considera terreny compacte, el capac de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de transit, el capac de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig
SPT > 50 sense rebot.

Es considera terreny no classificat, des del capac de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capac
de ser foradat amb maquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb maquinal, que té un rebot a ['assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que
determini la DF.

El fons de l'excavacid ha de quedar anivellat.

El fons de l'excavacié no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.

La qualitat de terreny del fons de l'excavaci6 requereix l'aprovacié explicita de la DF.

Tolerancies d'execucid:

- Dimensions: + 5%, + 50 mm

- Planor: + 40 mm/m

- Replanteig: < 0,25%, + 100 mm

- Nivells: + 50 mm

- Aplomat o talus de les cares laterals: + 2°
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucid de la partida.

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.

Abans de comencar els treballs, es fara un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.

Hi ha d’haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les caracteristiques seglients:

- Amplaria: >=4,5m

- Pendent:

- Trams rectes: <= 12%

- Corbes: <= 8%

- Trams abans de sortir a la via de llargaria >= 6 m: <= 6%

- El talus ha de ser fixat per la DF.

La finalitzaci6 de l'excavacid de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentacid, s'ha de fer just abans de
la col-locacio del formigd de neteja, per mantenir la qualitat del sol.

Si aixo no fos possible, es deixara una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la
capa de neteja.

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.

Cal extreure del fons de l'excavacid qualsevol element susceptible de formar un punt de resisténcia local diferent
de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavacié per
tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavacié.

No s'ha de treballar simultaniament en zones superposades.

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondaries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos seglents:
- S’hagi de treballar a dins

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball

També sempre que, per altres causes (carregues veines, etc.) ho determini la DF.

S'ha de preveure un sistema de desguas per tal d'evitar acumulaci6 d'aigua dins 'excavacio.

S'ha d'impedir U'entrada d'aigiies superficials.

Si apareix aigua en 'excavacio s'han de prendre les mesures necessaries per esgotar-la.

Els esgotaments s’han de fer sense comprometre 'estabilitat dels talussos i les obres veines, i s'han de mantenir
mentre durin els treballs de fonamentacié. Caldra verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons
de l'excavacid.

Els treballs s’han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos [terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs
i avisar la DF.

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavacid sense l'autoritzacid expressa de la DF.

S'ha d'evitar la formacioé de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de carregar.

L'operaci6 de carrega s'ha de fer amb les precaucions necessaries per a aconseguir unes condicions de seguretat
suficients.
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S’'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de seguretat i salut i d’'emmagatzematge i transport
de productes de construccié.

Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.

L'aportacié de terres per a correccid de nivells ha de ser la minima possible, de les mateixes existents i de
compacitat igual.

S’ha de tenir en compte el sentit d’estratificacié de les roques.

S’han de mantenir els dispositius de desguas necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns,
en els talussos.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferéncia entre els perfils transversals del
terreny aixecats abans de comencar les obres i els perfils teorics assenyalats als planols, amb les modificacions
aprovades per la DF.

No s'ha d'abonar l'excés d'excavacid que s'hagi produit sense 'autoritzacié de la DF, ni la carrega i el transport del
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.

Inclou la carrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundacid i quantes operacions faci falta per a una
correcta execucid de les obres.

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicacié entre el desmunt i les zones on han
d'anar les terres, la seva creacio, i la seva eliminacio, si s'escau.

Tan sols s’han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions
relatives a excavacions, entibacions i voladures.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

OBRES D'EDIFICACIO:

Documento Bésico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte Il del CTE, aprobado por el Real Decreto
314/2006.

REBLIMENT | PICONATGE DE RASES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensi6 reduida, per precaucions
especials o per altra motiu no permeti ['Us de la maquinaria amb els que normalment s'executa el terraplé.
S'han considerat els tipus seglents:

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres

- Reblert de rases amb canonades o instal:lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la
construccié o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construccid o
demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié de la zona de treball

- Situacié dels punts topografics

- Aportacié del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats

- Execuci6 del rebliment

- Humectacié o dessecacio, en cas necessari

- Compactacié de les terres
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CONDICIONS GENERALS:

Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, zona exterior i
fonament.

Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral-leles a la rasant.

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes caracteristiques.

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactacié exigit amb els mitjans que es
disposen.

En cap cas el grau de compactacié de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sols adjacents, en el
mateix nivell.

La composicié granulomeétrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF, en funcié dels
terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuacioé d'aigua.

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

La composicié granulometrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.

En tota la superficie s’ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacio previst expressat com a percentatge sobre
la densitat maxima obtinguda en 'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

RASA:

Tolerancies d'execucio:
- Planor: £ 20 mm/m

- Nivells: + 30 mm

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:

El reblert ha d'estar format per dues zones:

- La zona baixa a una alcaria fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub

- La zona alta, la resta de la rasa

El material de la zona baixa no ha de tenir matéria organica. El material de la zona alta ha de ser de forma que no
produeixi danys a la canonada instal-lada.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en el cas de graves
o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials.

S'han de protegir els elements de servei public que puguin resultar afectats per les obres.

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execucio de la partida.

Hi ha d’haver punts fixos de referencia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova
de la base per al rebliment.

L'ampliacié o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la unié amb el nou
reblert.

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superficie s'han de corregir abans de l'execucié.

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral:-leles a la rasant final, i amb
un gruix <= 25 cm.

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides.

El material de cada tongada ha de tenir les caracteristiques uniformes; en cas de no ser aixi, es buscaria la
uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats.
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Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s’ha d’humitejar fins arribar al contingut optim d’humitat, de manera
uniforme.

Si el grau d’humitat de la tongada és superior a l'exigit, s’ha de dessecar mitjancant l'addici6 i mescla de materials
secs o d'altres procediments adients.

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguas necessaris per tal d'evitar entollaments, sense perill
d'erosid.

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'Ultima s'hagi assecat bé, o s'ha d'escarificar
afegint la tongada segiient més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient.

En Uexecucid de reblerts en contacte amb estructures de contencid, les tongades situades a ambdds costats de
'element han de quedar al mateix nivell.

Abans de la compactacié cal comprovar que Uestructura amb la que estigui en contacte, ha assolit la resisténcia
necessaria.

Quan s'utilitzi corro vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi vibracio.

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execucid, fins que la compactacié s'hagi completat.

S'ha de complir la normativa vigent en materia mediambiental, de sequretat i salut i d’'emmagatzematge i transport
de productes de construccio.

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el minim possible als afectats.

En cas d'imprevistos, s’han de suspendre les obres i avisar a la DF.

RASA PER A INSTAL-LACIO DE TUBERIES:
El reblert definitiu s’ha de fer un cop aprovada la instal-lacié per la DF.
S'ha de compactar amb les precaucions necessaries per a no produir moviments ni danys a la canonada instal-lada.

GRAVES PER A DRENATGES:

S'ha d'evitar l'exposicié prolongada del material a la intempérie.

El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregacié i contaminacid. En cas de
trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superficie de base o per inclusié de
materials estranys, cal procedir a la seva eliminacio.

Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminacid de la grava amb materials estranys.

Quan la tongada hagi d'estar constituida per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre ells una
superficie continua de separacio.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,

La partida d'obra inclou el subministrament i aportacié del material en cas de graves, tot-u o material provinent del
reciclatge de residus de la construccid, i no esta inclos en cas de que es tracti de terres.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones
técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construccién de explanaciones, drenajesy
cimentaciones (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL:
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Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccié visual de la base sobre la que s’assentara el reblert.

- Inspeccié visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal,
matéria organica o pedres de grandaria superior a l'ladmissible.

- Control de l'estesa: comprovacio visual del gruix i amplada de les tongades d'execucid i control de la temperatura
ambient.

- Control de compactacié. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent a una
mateixa procedéencia i tongada d'estesa, amb una superficie maxima de 150 m2. Es realitzaran 5 determinacions de
la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17).

- Assaig de placa de carrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la zona d'aplicacié
de la placa es determinara la humitat in-situ (NLT-103).

- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronacié del reblert, i control de
'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a maxim.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat i humitat estaran
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatoriament distribuits en la seccié transversal de la tongada. En el
cas de reblerts d'estreps o elements en els que es pugui produir una transicié brusca de rigidesa, la distribucid dels
punts de control de compactacié sera uniforme, a 50 cm dels paraments.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No es podra iniciar U'execucié del reblert sense corregir els defectes observats a la base d'assentament.

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extraccid-compactacié”, la inspeccié visual té una importancia
fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa.

La densitat obtinguda després de la compactacié en coronacid haura de ser superior al 100 % de la maxima
obtinguda en el Préctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En tot cas, la densitat ha de ser >= a
la de les zones contiglies al reple.

El contingut d’humitat de les capes compactades no sera causa de rebuig, excepte en el cas d'utilitzar, per causes
justificades, sols amb caracteristiques expansives amb un inflament lliure <= 5%.

El valor del modul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de carrega ha de complir les limitacions establertes
al plec de condicions.

En cas d'incompliment, el contractista corregira la capa executada, per recompactacié o substitucid del material.
En general, es treballara sobre tota la tongada afectada (lot], a menys que el defecte de compactacié estigui
clarament localitzat. Els assaigs de comprovacié de la compactacié s'intensificaran al doble sobre les capes
corregides.

Qualsevol altre cas d'execucid incorrecta sera responsabilitat del Contractista, i la seva obligacid sera reparar
sense cost algun els errors que hagin sorgit.
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TERRA VEGETAL

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportacié i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials segients:

- Terra vegetal

- Escorca de pi

- Torba rossa

- Sorra

- Grava de pedrera

- Grava de riu

- Grava volcanica

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Aportacio6 del material corrector

- Incorporacié al terreny del material corrector

CONDICIONS GENERALS:

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el
cas.

El sauld, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni materia organica.

La terra, l'escorca de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.

Quan la superficie final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua
superficial.

Tolerancies d'execucid:

- Anivellament: + 3 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

L'aportacid s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral-leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions
existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.

Quan la superficie final és drenant, s’ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuacié de
l'aigua superficial.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:

- Inspeccié visual del procés, amb atencid especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
- Comprovacié del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
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INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcci¢ de les irregularitats observades a carrec del contractista.

BASES DE FORMIGO

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base de formigé per a suport de paviment.

Es considera estesa i vibraciéo manual la col-locacié del formigd amb regle vibratori, i estesa i vibracié mecanica la
col-locacié del formigd amb estenedora.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferencia propia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacié de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de 'actuacié:

- En funcié de U'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc)
que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'abast de 'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Muntatge d'encofrats

- Col-locacié del formigo

- Execucio de junts de dilatacié i formigonament

- Proteccié del formigé fresc i curat

- Desmuntatge dels encofrats

CONDICIONS GENERALS:

La superficie acabada ha d'estar reglejada.

No ha de tenir esquerdes ni discontinuitats.

Ha de formar una superficie plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants
previstes.

Ha de tenir junts de dilatacid fets a distancies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplaria i han d'estar
plens d'un material flexible.

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retraccio.
La resisténcia caracteristica del formigd es comprovara d'acord amb larticle 86 de 'EHE-08

Carrer Callao 10, 2on 1a 08014 Barcelona | estudildestudi08014.com | 932693703 | estudi08014.com



% Projecte de Naturalitzacio de la placa del Serrat i el seu entorn
&8

Ajuntament de Rellinars

Tolerancies d'execucid:
- Gruix: - 15 mm
- Nivell: £ 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigé fresc.

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions.

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistéencia prevista, s’ha de mantenir humida la
superficie del formigd amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat i les condicions
climatologiques del lloc.

Aquest procés ha de durar com a minim:

- 15 dies en temps calorés i sec

- 7 dies en temps humit

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva formacid.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE-08).

SUBBASES DE TOT-U

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Subbases o bases de tot-u per a paviments.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferencia propia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséencia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacié de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:

- En funcié de 'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la presencia d'elements externs a l'actuacié:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,

enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions [marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc]
que interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de 'actuacio
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L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacid (si és necessarial, i compactacié de cada tongada
- Allisada de la superficie de 'Ultima tongada

CONDICIONS GENERALS:

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provinent de planta autoritzada
legalment per al tractament d'aquests residus.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La capa quedara correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre la seva
superficie.

En tota la superficie s’ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacio previst expressat com a percentatge sobre
la densitat maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat, segons UNE-EN 13286-2.

BASE | SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedira de la trituracio, total o parcial, de pedra de cantera o
grava natural.

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, arids reciclats de residus de construccid i demolicié, arids
siderudrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de transit pesat T2 a T4.

Grau de compactacio:

- Carreteres amb categoria de transit pesat T00 a T2: &= 100% PM, segons UNE 13286-2.

- Carreteres amb categoria de transit pesat T3, T4 i vorals: == 98% PM, segons UNE 13286-2.

Valor del modul de deformacid vertical Ev2 (assaig de carrega de placa estatica de 300 mm), segons UNE 103808:
- Categoria d'esplanada E3:

- Categoria de transit pesat T00 a T2: >= 200 MPa

- Categoria de transit pesat T1: >= 180 MPa

- Categoria de transit pesat T2: >= 150 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 120 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa

- Categoria d'esplanada E2:

- Categoria de transit pesat T1: >= 150 MPa

- Categoria de transit pesat T2: >= 120 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 100 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

- Categoria d'esplanada E1:

- Categoria de transit pesat T2: >= 100 MPa

- Categoria de transit pesat T3: >= 80 MPa

- Categoria de transit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa

A més, la relacid Ev2/ Evl sera<a 2,2

L'index de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 del PG3 vigent.
Tolerancies d'execucid:

- Rasant: + 0, -15 mm de la teorica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teorica, en la resta de casos.

- Amplaria: - 0 mm de la prevista en els planols de seccions tipus.

- Gruix: - 0 mm del previst en els planols de seccions tipus.
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El tot-u estara exempt de tot tipus de materies estranyes que puguin afectar la durabilitat de la capa.

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent.

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes.

Si en aquesta superficie hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de
'execucid de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedira a la seva homogeneitzacié
i humidificacio, si es considera necessari.

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les segregacions i les
variacions d'humitat.

L'equip de compactacié complira les especificacions de larticle 510.4.5 del PG3 vigent.

L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no superior a
30 cm.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, l'Unica humectacié admissible és la
de la preparacié per a col-locar la capa segtlient.

La compactacié s'ha de fer de forma continua i sistematica disposant l'equip necessari per a aconseguir la densitat
exigida.

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactacié ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com a minim.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas, murs o
estructures, no permetin la utilitzacié de U'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per
tal d'aconsequir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

BASE | SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:

La fabricacid de tot-u per al seu Us en ferms de carretera amb categoria de transit pesant T00 a T2 es fara en
central i no "in situ”. L'addicié de l'aigua de compactacié també s'ha de fer a central excepte quan la DF autoritzi el
contrari.

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatologiques no hagin produit alteracions en la seva
humitat de tal manera que es superen els valors segients:

-TO0aT1:+ 1 % respecte de la humitat optima

-T2 aThivorals: +1,5/+ 1% respecte de la humitat optima

Es realitzara un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de Prescripcions Tecniques
Particulars. La DF definira si es pot acceptar la realitzacié del tram de prova com a part integrant de l'obra en
construccié.

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la formula de treball i si sén
acceptables o no els equips proposats pel Contractista.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT,

L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.

No son d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales basicos, a firmesy
pavimentos, y a sefalizacidn, balizamiento y sistemas de contencidn de vehiculos (PG-3).

BASE | SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES:
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, de la
Instruccion Técnica de Carreteras.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executara un tram de prova per a comprovar:

- La férmula de treball.

- La forma d'actuacio dels equips d’extensidé i compactacio.

- El pla de compactacié.

- La correspondéncia entre els métodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars o
mitjancant assaig i els resultats "in situ”.

Les tasques de control a realitzar son les segiients:

- Inspeccié visual del material a la descarrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra vegetal,
matéria organica o pedres de grandaria superior a l'admissible.

- Inspeccid visual de l'estat de la superficie sobre la que s'ha d'estendre la capa.

- Gruix de la capa estesa mitjancant punxé graduat amb la freqiiéncia que estableixi el DO.

- Humitat en el moment de la compactacio, mitjancant procediment aprovat pel DO.

- Composicid i forma d'actuacié de l'equip de posada en obra i compactacio.

- Inspeccié visual de l'estat de la superficie després del pas d'un camié carregat sobre ella.

- Inspeccid visual per a detectar punts baixos capacos de retenir aigua.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES:

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris seglients aplicats sobre una tongada:
- Una longitud de 500 de calcada

- Una superficie de 3.500 m2 de calcada

- La fraccié construida diariament

Els assajos "in situ” i presa de mostres es faran en punts escollits aleatoriament, amb un punt per hm com a
minim.

Les tasques de control a realitzar sén les seglents:

- Determinacio de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatoriament per cada lot.

- Assaig de carrega de placa de 300 mm de diametre, segons UNE 103808, per lot. Determinacié de la humitat
natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de carrega.

- Comparacid entre la rasant acabada i 'establerta en el projecte, en U'eix, ruptura de peralt, en el cas que n'hi hagi
i cantells de perfils transversals.

- Comprovacié de U'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m.

- Control de la regularitat superficial mitjancant la determinacid de l'index de Regularitat Internacional (IRI) (NLT
330J, en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execucid i abans de l'extensid de la seglent capa.
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN
FERMS DE CARRETERES:

El lot de control definit (500 m de cal¢ada, 3500 m2 de calcada o fraccidé construida diariament) s*haura d'acceptar o
rebutjar globalment.

Les condicions d'acceptacio son les segients:

- Densitat:

- La densitat mitjana obtinguda no deura ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus de la mostra assajada
podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja
obtinguda és inferior, es tornara a compactar fins a aconseguir la densitat especificada.

- Humitat:

- Els resultats obtinguts tindran caracter informatiu i no constituiran, per si mateixos, causa de rebuig o acceptacio.
- Capacitat de suport:

- EL modul de deformacid vertical Ev2 i la relacié de moduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a
article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornara a compactar fins que s'obtinguin aquests valors.

- Gruix:

- El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Planols de Projecte. En cas d'incompliment es
procedira de la seglient manera:

- Si és superior o igual al 85% de U'especificat i no hi ha problemes d’entollament, s'acceptara la capa sempre que
es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del Contractista.

- Si és inferior o igual al 85% de U'especificat, s'ha d’escarificar la capa en una profunditat de 15 cm com a minim,
s'afegira el material necessari de les mateixes caracteristiques i es tornara a compactar i a refinar la capa per
compte del Contractista.

- No s'admetra que més d'un 15% de la llargaria del lot tingui un gruix inferior a l'especificat en els Planols en més
d'un 10%. En cas d'incompliment es dividira el lot en 2 parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris
anteriors.

- Rasant:

- Les diferencies de cota entre la superficie obtinguda i l'establerta en els Planols del Projecte no superara les
tolerancies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:

- Si la tolerancia es supera per defecte i no hi ha problemes d’entollament, s'acceptara la superficie sempre que es
compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.

- Si la tolerancia es supera per excés, aquest es corregira per compte del Contractista.

- Regularitat superficial:

- Quan els resultats obtinguts excedeixin els limits establerts, es procedira de la seglient manera:

- Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargaria del tram controlat s'aplicara una penalitzacié economica del 10%.

- Si excedeixen en més del 10% de la llargaria del tram controlat, s'ha d’escarificar la capa en una profunditat
minima de 15 cm i es tornara a compactar i refinar per compte del Contractista.

SUBBASE DE GRAVES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacié de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Aportacié de material

- Estesa, humectacio (si és necessarial, i compactacié de cada tongada

- Allisada de la superficie de ['Ultima tongada
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CONDICIONS GENERALS:

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construccié o demolicions, provenint d'una planta
legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.

La superficie de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.

En tota la superficie s'ha d'arribar, com a minim, al grau de compactacié previst expressat com a percentatge sobre
la densitat maxima obtinguda en 'assaig Proctor Modificat (UNE 103501).

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teoric

- Nivell de la superficie: + 20 mm

- Planor: + 10 mm/3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superficie sobre la que ha d'assentar-se té les
condicions de qualitat i formes previstes, amb les tolerancies establertes. Si en aquesta superficie hi ha defectes o
irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l'execucié de la partida d'obra, d'acord amb
les instruccions de la DF.

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactacié de la precedent.

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.

El contingut optim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funcid de la maquinaria disponible i dels resultats dels
assaigs realitzats.

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneitzar i humidificar, si es considera necessari.

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregacié o la contaminacio.

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactacié. Després, l'Unica humectacié admissible és la
de la preparacié per a col-locar la capa seglient.

La compactacié s'ha d'efectuar longitudinalment, comencant per les vores exteriors i progressant cap al centre per
a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador.

Les zones que, per la seva reduida extensid, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguas, murs o
estructures, no permetin la utilitzacié de U'equip habitual, s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per
tal d'aconseguir la densitat prevista.

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinaria fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que
es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions de la DF.

Les irregularitats que excedeixin les tolerancies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel
constructor. Caldra escarificar en una profunditat minima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant
a compactariallisar.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparacié de la superficie d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
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No sén d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes
subjacents.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

PAVIMENT DE PECES CERAMIQUES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacid de paviment de llambordins o lloses.

S'han considerat els materials i les formes de col-locacié segiients:

- Paviment de llambordins o lloses col-locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

En la col-locacié de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
- Preparacid i comprovacioé de la superficie d'assentament

- Col-locacié de la base de morter sec

- Humectacid i col-locacié dels llambordins

- Compactacio de la superficie

- Humectacid de la superficie

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment

CONDICIONS GENERALS:

El paviment ha de formar una superficie plana, senseressalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les
alineacions i a les rasants previstes.

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons 'especejament definit en la DT.

Excepte en les zones classificades com d'Us restringit pel CTE no s'admetran les discontinuitats seglients en el
propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferéncia de nivell de més de 6 mm

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%

- En les zones interiors de circulacié de persones, no presentara perforacions o forats pels que es pugui introduir
una esfera de 15 mm de diametre

PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

Les peces han de quedar ben adherides al suport.

Els junts han de quedar plens de material de reblert.

Pendent transversal [paviments exteriors): >= 2%, <= 8%

Quan el paviment es col-loqui amb morter s’hauran de respectar els junts propis del suport.

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:

Han de quedar col-locats a trencajunts, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <=8 mm

Tolerancies d'execucio:

- Nivell: + 12 mm

- Replanteig: + 10 mm

- Planor: + 5mm/3 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA

La superficie del suport ha de ser neta i humida.

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h segiients a la seva col-locacid o el que indiqui la DT.

COL-LOCACIO AMB MORTER | JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s’han de col-locar sobre una base de morter sec.

Les peces per col-locar han de tenir la humitat necessaria per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col-locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superficie ha de mantenir-se humida durant les 72 h seglents.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

m?2 de superficie executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deduccié de la superficie corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris segients:

Paviments exteriors:

- Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%

Paviments interiors:

- Obertures <=1 m2: No es dedueixen

- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen 'acabament especific dels acords a les vores, sense que comporti l'Us de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL-LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL.:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Neteja i preparacié de la superficie d'assentament.

- Replanteig de l'especejament.

- Humectacio de les peces.

- Col-locacio de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
- Humectacio de la superficie.

- Reblert dels junts.

- Neteja del paviment.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspeccid visual de la unitat acabada i control de les condicions geometriques d'acabat.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIO. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.

No es permetra la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execucié.

La suspensio dels treballs i la correccité de les no conformitats observades aniran a carrec del Contractista.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuacié dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execucié.

ENCINTATS | RIGOLES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Execucid de les operacions necessaries per a la formacid de rigoles.

S'han considerat les unitats d'obra seglents:

- Formacié de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigé, col-locades amb morter.

En actuacions de reparacid, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en 'actuacié:

- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de l'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacié de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:

- En funcié de 'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,

enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc)
que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a 'abast de 'actuacid

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

Rigola amb peces col:locades amb morter:

- Preparacié i comprovacié de la superficie d'assentament

- Col-locacio de la capa de morter

- Col-locacio de les peces

- Col-locacié de la beurada

- Neteja de la superficie acabada
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RIGOLA:

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al
desguas del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m

RIGOLA AMB PECES:

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.

Les peces han de formar una superficie plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col-locades a fil i a tocari en
alineacions rectes.

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

El suport ha de tenir el grau de compactacié adequat i les rasants previstes.
Grau de compactaci6 (assaig PM)

- Base de formigd o rigola amb peces: >= 95%

- Rigola de formigé: >= 90%

RIGOLA AMB PECES:

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil:li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.
S’'ha de col-locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a Uestiu, 48 h a l'hivern.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT

RIGOLA:
m de llargaria amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

RIGOLA AMB PECES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

GUALS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formacid de guals per a vianants o per a vehicles en les voreres.

- Peca de capcal per a formacié de gual

- Rampa central per a la formacié de gual, recta o corba

- Gual de peces de formigd, incloent les dues peces extremes i les peces de la rampa central
En actuacions de reparacio, s'han considerat els graus de dificultat segiients:

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuacié:
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- Sense dificultat de mobilitat: actuacions en qué hi ha una interferéncia propia de 'entorn on es desenvolupen.

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de
la zona de treball:

- Actuacions amb dificultat d’accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinaria, per l'elevada preséncia de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat
d'ocupacid de la calcada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuacié per fases per tal de mantenir el pas
de vianants i/o per estar en una zona amb trafic rodat important

- Actuacions en les qué els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat
d'on s’executen les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'ambit de l'actuacié:

- En funcié de 'amplaria de la vorera, calcada o plataforma Unica

- Grau de dificultat associat a la preséncia d'elements externs a l'actuacio:

- Sense afectacid per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua,
semafors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, moduls d'aparcament de
bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques

- Amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semafors,

enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions [marquesines, moduls d'aparcament de bicicletes, etc]
que interfereixen en les tasques.

- Grau de dificultat associat a l'abast de 'actuacié

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Preparacid i comprovacio de la superficie d'assentament

- Col-locacié del formigé de la base

- Col-locacié de les peces de la vorada rejuntades amb morter

CONDICIONS GENERALS:

L'element col-locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes.

Els junts entre les peces han de ser <=1 cm i han de quedar rejuntats amb morter.

El gual ha de tenir la llargaria, l'amplaria i la forma indicada a la DT.

Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha d'estar enrasat amb la rigola per la part baixa i amb el paviment de la
vorera per la part alta.

Els extrems del gual han d'estar fets amb les peces especials, corresponents al disseny del conjunt.

En el cas de la col-locacid sobre base de formigd, ha de quedar assentat 10 cm sobre el it de formigd, a tota
'amplaria de les peces.

Tolerancies d'execucid:

- Replanteig: + 10 mm (no acumulatius)

- Nivell: £ 10 mm

- Planor: + 4 mm/2 m (no acumulatius)

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil:li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.

Hi ha d’haver punts fixos de referéncia exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures
topografiques.

L'abocada del formigd s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins aconseguir una massa
compacta.

Les peces s'han de col-locar abans que el formigé comenci el seu adormiment.
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Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resisténcia prevista s'ha de mantenir humida la superficie del
formigd. Aquest procés ha de ser, com a minim, de 3 dies.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT

RAMPA PER A GUAL DE PECES DE PEDRA | GUAL DE PECES DE FORMIGO:

La llargada de les rampes per a guals es mesurara entre les cares interiors dels capcals.

La llargada dels guals de peces de formigé es mesurara entre les cares exteriors dels capcals.
Si el gual es corb, es mesurara seguin el perimetre exterior del mateix.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L"'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Control d'execucid i acabats de la base de formigd sobre la que es col-loquen les peces de vorada o de rigola.
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col-locacié.

- Inspeccié visual del procediment d'execucid, d'acord a les condicions del plec i al procediment adoptat

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables sén els seglients:

Inspeccid visual de la unitat acabada.

- Comprovacié topografica de les alineacions i condicions generals d'acabat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccid per part del contractista de les irregularitats observades.

PLANTACIO DE PLANTES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantacio6 d'espécies vegetals.

S’han considerat les especies seglents:

- Arbusts i arbres de petit format

- Plantes enfiladisses

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa

- En contenidor

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
- Arbre, arbust o planta enfiladissa:

- Comprovacié i preparacié del terreny de plantacié

- Replanteig del clot o rasa de plantacié

- Extraccié de les terres
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- Comprovacié i preparacié de l'espécie vegetal a plantar

- Plantacié de U'espécie vegetal

- Reblert del clot de plantacio

- Primer reg

- Carrega de les terres sobrants sobre camio, en el seu cas

ARBRES | ARBUSTS:

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantacié.

Ha de quedar aplomat i a la posicid prevista.

Ha d'estar plantat a la mateixa fondaria que estava al viver.

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir
'arrelament.

Tolerancies d'execucio:

- Replanteig (de la posici6 de l'exemplar): + 10 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO
CONDICIONS GENERALS:

L'inici de la plantacid exigeix l'aprovacio previa per part de la DF.
La plantacié s’ha de dur a terme en les époques de poca activitat fisiologica de l'espécie vegetal.

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les seglients condicions: temps de glacades, pluges quantioses, nevades,

vents forts, temperatures elevades o quan el sol estigui glacat o excessivament mullat.
Despres de la plantacid s'ha de realitzar un reg d'inundacié fins que el sol quedi a capacitat de camp.
L'operacié de reg s'ha de fer a baixa pressid i sense produir descalcament de les terres ni pérdua de sol.

ARBRES | ARBUSTS:

Fondaria minima de sol treballat:

- Arbusts: 60 cm

Fondaria minima de sol remogut i fertil (un cop compactat):

- Arbusts: 40 cm

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantacié s'ha d'haver fet amb la major antelacié possible per
afavorir la meteoritzacié del sol.

Les dimensions del clot de plantacié han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema
radical sencer i el seu desenvolupament futur.

Dimensions minimes del clot de plantacié:

- Arbusts:

- Amplaria: diametre arrels o pa de terra + 15 cm

Durant el periode que esta oberta, l'excavacio ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.

El reblert del clot de plantaci6 s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans
manuals.

No han de quedar bosses d‘aire entre les arrels i la terra.

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.

Quan U'excavacié es realitza amb carrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador
autoritzat.
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SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantacié. S'ha de recuperar i emmagatzemar
'envas, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantacié i s'’ha de procedir a trencar-lo i retirar-lo.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del material vegetal. Treballs de
plantacio.

SUBMINISTRAMENT DE PLANTES

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'especies vegetals dins de 'obra fins al punt de plantacio.
S’han considerat els tipus seglents:

- Arbres planifolis

- Coniferes i resinoses

- Palmeres i palmiformes

- Arbusts

- Plantes de petit port

S'han considerat les formes de subministrament segiients:

- En contenidor

- Amb pa de terra

- Amb l'arrel nua

- En safates

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:

- Emmagatzematge i plantacid provisional, en el seu cas

- Totes les feines necessaries per a que l'espécie vegetal arribi al punt de plantacié definitiu en bones condicions-
Transport de l'espéecie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantacié definitiu

CONDICIONS GENERALS:

L'especie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat
fitosanitari, aspecte i presentacio.

Les seves caracteristiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulacid. Aquestes operacions
s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funcid de cada especie i tipus de presentacio.

S'ha devitar l'acci6 directa del vent i del sol sobre la part aéria.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que
possibiliti un control i verificacié continuats de les existéncies.

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament,
s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatacié controlat per la DF S'ha d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part
radical, cobrint-la amb palla, saulé o algun material porés que s'ha d’humitejar degudament. Alhora sha de
disposar de proteccions per al vent fort i el sol directe.
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Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc
d'aclimatacié controlat per la DF.

En el transport s'ha d'evitar l'accié directa de 'aire i del sol sobre la part aéria si la planta manté fulles, i sobre la
part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aguest no té proteccié.

3.- UNITAT | CRITERI D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat
general del material vegetal.

ARBRES DE FULLA CADUCA:
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres
de fulla caduca.

ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres
de fulla perenne.

ARBUSTS:
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.

ENFILADISSES:
*NTJ 071:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Enfiladisses.

CONIFERES | RESINOSES:
*NTJ 07C:1995 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Coniferes i resinoses.

PALMERES:
*NTJ 07P:1997 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal.
Palmeres.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIO | DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIO. OPERACIONS DE CONTROL.:

Els punts de control més destacables son els segiients:

- Inspeccié visual, de les espécies vegetals abans de la seva plantacio.
- Comprovacio de la ubicacid i condicions del substrat.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables son els segiients:
Inspeccio visual de la unitat acabada.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.

INTERPRETACIO DE RESULTATS | ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correccié per part del contractista de les irregularitats observades.

IMPLANTACIO DE GESPA

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Implantacié de gespa per diferents procediments.

S’han considerat els procediments seglents:

- Implantacié de gespa per rizosembra

L'execucid de la unitat d'obra inclou les operacions seglents:
Implantacié de gespa per rizosembra:

- Comprovacid i preparacié de la superficie a sembrar

- Sembra o estesa dels fragments de planta

- Proteccid de la superficie sembrada

CONDICIONS GENERALS:

La barreja de llavors, els pans d'herba o els fragments de planta han de quedar distribuits amb la maxima
regularitat i uniformitat.

La superficie a implantar ha de tenir el nivell previst.

Tota la capa de terra superficial ha de tenir el mateix nivell de compactacié.

IMPLANTACIO PER RIZOSEMBRA:

Si la implantacié és en fileres o en forats, la quantitat de fragments de planta per hectarea ha de ser de l'ordre de 4
a 13 m3.

Si la implantacid és a eixams, la quantitat de fragments de planta per hectarea ha de ser de 'ordre de 20 a 40 m3.
Abans de la implantacio6 dels fragments de planta, la superficie a implantar ha de tenir la consistencia de gra fi.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

CONDICIONS GENERALS:

No s'ha d'implantar mai en sols glacats, excessivament secs o excessivament molls, ni en condicions
meteorologiques molt desfavorables. En especial s’han d'evitar els dies ventosos i els dies amb temperatures
elevades.

Abans de comencar a preparar el llit de sembra, s'han d'eliminar la vegetacié espontania i les llavors de males
herbes.

S'han d'eliminar les pedres, cossos estranys, arrels i residus presents als 20 cm superiors del sol.

Cal retirar de la superficie les pedres i tota mena de deixalles, aixi com els materials de dificil descomposicié de
diametre superior a 2 cm.

En els treballs d'implantacié d'arees de gespa en talussos s'han de preveure les proteccions en mateéries de
seguretat i salut necessaries per desenvolupar aquests treballs amb seguretat i reduir al maxim els riscs.

IMPLANTACIG PER RIZOSEMBRA:
S'ha d'implantar a la primavera i preferentment al inici de 'estiu.
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Cal regar immediatament despres de fer la implantaci6 per evitar-ne la dessecacié.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT
m?2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SEMBRA DIRECTA, IMPLANTACIO EN PA D'HERBA O IMPLANTACIO PER RIZOSEMBRA:

*NTJ 08G:2002 Normes Tecnologiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantacié del material vegetal. Sembra i
implantacié de gespes i prats.

CLASSIFICACIO DE RESIDUS

1.- DEFINICIO | CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions destinades a la gestid dels residus generats en l'obra: residu de construccié o demolicié o material
d'excavacid.

S'han considerat les operacions seglents:

- Classificacid dels residus en obra

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

S'han de separar els residus en les fraccions minimes seglents si es supera el limit especificat, d'acord amb el que

especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :

- Formigd LER 170101 (formigd): >= 80 t

- Maons, teules, ceramics LER 170103 (teules i materials ceramics): >= 40 t

- Metall LER 170407 (metalls barrejats]) >= 2 t

- Fusta LER 170201 (fusta): >= 1t

- Vidre LER 170202 (vidre): >= 1t

- Plastic LER 170203 (plastic) >=0,5 t

- Paper i cartré LER 150101 (envasos de paper i cartrd): >= 0,5 t

Els materials que no superin aguest limits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de
quedar separats com a minim en les fraccions seglents:

- Inerts LER 170107 [mescles de formigd, maons, teules i materials ceramics que no contenen substancies
perilloses)

- No especials LER 170904 (residus barrejats de construccié i demolicié que no contenen, mercuri, PCB ni
substancies perilloses)

- Especials LER 170903* (altres residus de construccid i demolicié (inclosos els residus barrejats, que contenen
substancies perilloses)

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestié de Residus de la Construccid i Enderroc” de
'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funcid del tipus de residu que continguin, d'acord amb la
separacio selectiva prevista.

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funcié del seu desti final.

RESIDUS ESPECIALS:

Els residus especials sempre s'han de separar.

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps maxim d'emmagatzematge: 6 mesos.

08014

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o
contenidors adequats, amb indicacié del tipus de perillositat.

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del transit habitual de la maquinaria d'obra,
per tal d'evitar vessaments accidentals

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les
incompatibilitats segons els simbols de perillositat representat en les etiquetes.

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiacié solar excessiva.

Els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posicié vertical i
sobre cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites.

Els contenidors de residus especials s'han de col-locar sobre un terra impermeabilitzat.

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIO:
La manipulacié dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.

3.- UNITAT | CRITERI D’AMIDAMENT

CLASSIFICACIO DE RESIDUS:

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestié de Residus de Construcci i
Enderrocs” de l'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccidn

y demolicién.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels residus.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorizacion y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos.

Correccion de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y lista europea de residuos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccion de la contaminacién del medio ambiente
producida por el amianto.
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Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.

(PLACA DEL SERRAT. RELLINARS)

AMIDAMENTS

Num _ Codi Uts DESCRIPCIO uTt LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL

CAPITOL 01 - ENDERROCS | FEINES PREVIES

01.1 P2143-IGFI m2 Arrencada pavim. Pedra nat.,compres.,c.manual,entorn urba dif.mob.v.
a>5m,afect.serv./mob.urba
Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i carrega manual
de runa sobre camidé o contenidor, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o calgcada/plataforma unica > 12 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10m2
(01) Pav. Pedra 1,05 19,15 1,00 1,00 20,11
20,11 m2
01.2 P2143-4PG  m2 Arrencada pavim. panot,compres.,c. manual,entorn urba s/dif.mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urba
Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual de
runa sobre camio o contenidor, en Entorn urba sense dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de finsa 1 1 m2
(03) Vorera pan. 1,05 14,00 1,00 1,00 14,70
14,70 m2
01.3 P2146-18GU  m2 Demol.base form. g<15 cm,compr +c.cam.manual,entorn urba s/dif.mob.v
a=3-5m,s/afect.serv./mob.urba
Demolicié de base de formigo de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
carrega sobre camié amb mitjans manuals, en Entorn urba sense dificultat
de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica
> 7 i <= 12 m d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba, en Actuacions d'1 a 10 1 m2
(01) Pav. Pedra 1,05 19,15 1,00 1,00 20,11
(03) Vorera pan. 1,05 14,00 1,00 1,00 14,70
34,81 m2
01.4 P2146-DJ5J m2 Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + carrega cam.
Mec.
Demolicié de paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria més
de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre camio
amb mitjans mecanics
(02) Vorera pan. 1 79,00 1,00 1,00 79,00
(04) Paviment 1 450,00 1,00 1,00 450,00
529,00 m2
01.5 P2148-49L6 m Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+carrega man/mec.
Demolicié de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigd, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega manual i mecanica de
runa sobre camio o contenidor
(01) Pav. Pedra 1,05 19,00 1,00 1,00 19,95
(2) Vorera panot 1,05 6,00 1,00 1,00 6,30
1,05 17,50 1,00 1,00 18,38
1,05 33,00 1,00 1,00 34,65
1,05 48,00 1,00 1,00 50,40
129,68 m
01.6 P21G5-54CO u Demol.embornal 70x30x85cm,paret 30cm mad,m.mec.+carrega cam.
Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de mao, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camié
(8) CD 1 3,00 1,00 1,00 3,00
3,00u

ENDERROCS | FEINES PREVIES
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(PLACA DEL SERRAT. RELLINARS)

AMIDAMENTS

Num _ Codi Uts DESCRIPCIO uT LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL

TOTAL

01.7 P2143-1IGQ1T  m2

Enderroc illeta transit; panot,vorada rf. b.formigé comp.,c.manual,entorn urba

s/dif.mob.v.niserv

Enderroc d'illeta de transit formada per paviment de panot, vora
prefabricada tipus americana i base de formigdé amb compressor i carrega
manual de runa sobre camid o contenidor, en entorn urba sense dificultat
de mobilitat, sense afectacié de serveis ni elemments de mobiliari urba.
Fins a 10m2

(6) llleta central 1,05 15,00 1,00 1,00 15,75

01.8 P214N-52QU m3

()

01.9 P21Q2-8GQW u

Enderroc parament maé,m.mec.,carrega man/mec.
Enderroc de parament de mad, amb mitjans mecanics i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor

1 2,30 0,60 0,30 0,41

15,75 m2

0,41 m3

Enderroc font ext. fabrica i ac. base i bancs, aprof. pila i lletres i carrega man/mec.

Enderroc de font i equipament fix de fabrica i base de formigd, exterior,
considerant retirada per a posterior aprofitament de lletres metaliques i pila
de formigé i enderroc de resta i bancs, amb compressor i mitjans manuals, i
carrega manual i mecanica de l'equipament i la runa sobre camié o
contenidor.

Font Homenatge 1 1,00 1,00 1,00 1,00

01.10 P21B0-HBQQ u

(12)

01 .11 P214E-MBQW m

(10) CD

01.12 P21Q2-HBAN u

(14)CD

01.13 P21B0-HBQ2 u

(14)

01.14 P21Q2-8GQV u

(9) CD

Enderroc de pilarets metal.lics h:150cm m.man. / m.mec.+carrega cam.
Enderroc de pilarets formats per perfils normalitzats metal.lics d'algada
aproximada 150cm, inclos bases i fornaments, amb compressor i mitjans
manuals, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
cami6 o contenidor.

1 2,00 1,00 1,00 2,00

Desmuntatge de biona metalica,m.man. / m.mec.+carrega cam.
Desmuntatge de biona metal-lica, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camié o contenidor, incloou muntants, bases i fonaments.

1 48,00 1,00 1,00 48,00

Desmuntatge p/recol-locacié paperera trabucable,D=<45cm.
Desmuntatge per a recol-locacié posterior de paperera trabucable de fins a
45 cm de diametre, ancorada a terra amb fixacions mecaniques sobre daus
de formigo, enderroc dels daus amb martell pneumatic i aplec

1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u

2,00u

48,00 m

1,00 u

Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5-1 m2, h <= 3 m,m.man.

Desmuntatge per a recol-locacié de placa de senyalitzacié vertical muntada
sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superficie fins a 0,5-1 m2,
a una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans manuals i aplec per a
posterior aprofitament

1 2,00 1,00 1,00 2,00

Retirada pilona plast.,enderr.suports.,carrega man/mec.
Retirada de pilona plastica,enderroc de suports de formigé o metal.lics, i
carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o
contenidor

1 3,00 1,00 1,00 3,00

2,00u

3,00 u

ENDERROCS | FEINES PREVIES
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AMIDAMENTS
Num  Codi Uts DESCRIPCIO uTt LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
01.15 P21B0-HQQP m2 Eliminacié marca vial pintura acrilica/termoplastica/2comp.,granallat/fresatge
Eliminaci6 de marca vial de pintura acrilica, termoplastica o de dos
components amb granallat o fresatge
(15) 1 30,00 1,00 1,00 30,00
30,00 m2
01.16 P214W-FEQE m Tall paviment form./asfafit H>=10cm
Tall en paviment de formigé o safalt, de 10 cm de fondaria com a minim
amb Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir
Pr 1 23,00 1,00 1,00 23,00
23,00 m
ENDERROCS | FEINES PREVIES Pagina 3
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AMIDAMENTS
Num  Codi Uts DESCRIPCIO uT LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
CAPITOL 02 - MOVIMENT DE TERRES
02 .1 P2214-1237 m3 Excav.p/caixa pav.t.comp.pala excav.+carr.directa s/camié,Entorn urba
dif. mob.v.a>5m,s/afect.serv.
Excavacio per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camio, en Entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica > 12 m d'amplaria, sense afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en Actuacions de més de 2 1 m3
CD 1 120,00 1,00 1,00 120,00
120,00 m3
02.2 P2241-52SN  m2 Repas+picon.caixa paviment,95%PM
Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactaci6 del 95% PM
PA01 CD 1,05 193,00 1,00 1,00 202,65
202,65 m2
02.3 P2251-5483 m3 Estesa grava drenatge pedra granit.,g<=25cm
Estesa de graves per a drenatge de pedra granitica en tongades de 25 cm,
com a maxim
PA03 CD 1,05 113,00 1,00 0,20 23,73
23,73 m3
02 .4 P2A0-1189B m3 Subministr.Tot-u art.procedent granulats reciclats form., proc. aport.
Subministrament de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigo, procedent d'aportacio
PA01 CD 1,05 193,00 1,00 0,12 24,32
PA02 CD 1,05 215,00 1,00 0,15 33,86
58,18 m3
02.5 P2A0-M95H m3 Subministr.Sorra pedra granit. 0 a 3,5 mm, proc. Aport.
Subministrament de Sorra de pedrera de pedra granitica de 0 a 3,5 mm,
procedent d'aportacio
PA03 CD 1,05 113,00 1,00 0,20 23,73
23,73 m3
02 .6 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+m.man.
Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
electrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
PA03 CD 1,05 113,00 1,00 0,30 35,60
35,60 m3
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CAPITOL 03 - PAVIMENTS

03 .1 P9D1-6FQE  m2 Paviment llambordi manual ceramic rect.,14x28cm,g=5cm,f. en. renovable,col.+rejunt.mort.
1:6
Paviment de llambordi manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i
5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb
morter de ciment 1:6. Inclou zones linials com al vorada, encintat o similar.
PAO1 CD 1,05 193,00 1,00 1,00 202,65
202,65 m2
03.2 P9D1-6FQJ m2 Formacio6 de gual amb llambordi man.ceramic rect.,14x28cm,g=5cm,f.
en.renovable,col.+rejunt.mort. 1:6
Formacié de gual amb llambordi manual ceramic de forma rectangular de
14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i col-locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6
Guals 2 2,00 1,00 1,00 4,00
4,00 m2
03.3 P9GA-HPQL m2 Pavim.form.text.esp.arid local i ceramica local g=20cm,fibr.sint.,polit+expos.arids,camié
Paviment de formigdé amb acabat de textura especial de 20 cm de gruix
amb fibres sintétiques i mescla amb arid de cantera local i de ceramica
manual, i acabat rebaixati polit amb exposicio d'arids, abocat des de camio,
liscabilitat C3
PA02 CD 1,03 215,00 1,00 1,00 221,45
221,45 m2
03 .4 P9G3-DVWVA m Tall junt pavim.form. Ampl.=6 a 8 mm,h>= 6 cm
Tall amb serra de disc en paviment de formigdé per a formacié de junt de
retraccio de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
Gen Pav f 4 3,80 1,00 1,00 15,20
3 12,00 1,00 1,00 36,00
1 24,00 1,00 1,00 24,00
2 8,00 1,00 1,00 16,00
3 4,50 1,00 1,00 13,50
1 5,20 1,00 1,00 5,20
2 7,50 1,00 1,00 15,00
4 10,00 1,00 1,00 40,00
1 11,00 1,00 1,00 11,00
1 4,00 1,00 1,00 4,00
179,90 m
03.5 P930-11ABR  m3 Base pav.formigé no est. HNE-15/B/20 R15N/mm2,c.tova/g.max20mm ab.camié
est+comp.man+acab.reg.
Base per a paviment de formigd d'Us no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge manual,
acabat reglejat
PAO1 CD 1,05 193,00 1,00 0,15 30,40
30,40 m3
03 .6 P9H9-HBRM m2 Rep. Puntual =>6 m2,g=8-12cm,paviment aglom.calent s/afectar base
Reparacioé puntual superior a 6 m2 de superficie i de 8 a 12 cm de gruix, de
paviment asfaltic amb aglomerat en calent, sense afectacié de la base,
inclos requadrat, carrega i transport de runes a dipdsit autoritzat
1] 1 20,00 1,00 1,00 20,00
20,00 m2
PAVIMENTS Pagina 5
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Num  Codi DESCRIPCIO uT LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
03.7 Reposicié paviment panot gris 20x20x4cm, sense afectacié base

Reposicié de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,

preu superior de textura llis, col-locat a l'estesa amb morter, semse

demolicio de la base, en Entorn urba sense dificultat de mobilitat, en

voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m

d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en

Actuacions de més de 10 1 m2

1 10,00 1,00 1,00 10,00
10,00 m2
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CAPITOL 04 - EQUIPAMENT

04.3 PQ14-QMQZ u Formacio font morter i llambordi, rec. pila i lletres, drenatge, paviment i emborn. circulars,

04 .1 PQ14-QXQ1

m

Formacio6 de banc 60x43, fonam. i anim form. i revestit ceramic llambordi esp. 14x28x5

Formacié de banc de formigd en massa revestit per cerammica, de mides
60cm d'ample i 43cm d'algada, contemplant:

Execucié de fonament amb formigé en massa HM15 de 20 cm de gruix, i
formacié de paraments laterals a base d'execucié a sardinell de llambordi
manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat
amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6,
omplert l'interior amb formigé en massa no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge manual, i
acabat superior del banc amb el mateix llambordi col.locat a sardinell.
Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.

Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou tot tipus de materials i

Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.
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canyo inst. i aux.

Formacié de font d'obra i feines associades, segons planol de detall,
considerant les seguents feines principals:

- Fonament/solera de formigé en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des
de camid, 20/30 cm d’al¢ada, curat i vibrat.

- Formacié de pedestal circular de ceramica manual, fabricada amb energia
renovable (forns amb biomassa o biogas), de format catala (28x14x5cm),
resolta a sardinell, d'alcada total dues peces en vertical.

- Reomplert de l'interior del pedestal amb morter o formigd, un cop hagin
passat les instal.lacions amb contra tubs, es valorara encadellat ceramic i
capa de morter armat.

- Col.locacio de pila de formigé recuperada i restaurada.

- Embornal amb parets de mad, base de formigé HM-15 i reixa metal.lica
realitzada a mida, segons detall, registrable en segments de quarts de

feines necessaries. Inclou rebaix en els extrems segons planols de detall. circumferéncia i tub dren de diametre 300 connectat. Inclou graves i

Banc linial 60x43 1 2,20 1,00 1,00 2,20 geotextils.
1 3,00 1,00 1,00 3,00 - Formacié de perimetre circular amb una filada a sardinell de llambordi
1 13,50 1,00 1,00 13,50 manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat
1 24,80 1,00 1,00 24,80 amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6.
1 2,20 1,00 1,00 2,20

- Subministrament, muntatge i connexi6 de canyo de font de coure, de
D20mm
- Recol.locacio de lletres metal.liques recuperades.
. . . 3 | tot tipus d’ajuts del ram de paleta i instal.lacions associades per a deixar
Formacioé banc h:43cm ample var.60a200cm,fonam./anim form. rev.ceramic llambordi I'element totalment acabat i en funcionament.
esp.14x28x5 ) ) ) ) Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.
Formaci6 de banc de formigé en massa revestit per cerammica, de mides Font 1 1.00 1.00 1.00 1.00
43 c¢m d'alcada i ample variable, de 60 a 200cm, contemplant: ' ' ' '
Execucié de fonament amb formigé en massa HM15 de 20 cm de gruix, i
formacié de paraments laterals a base d'execucid a sardinell de llambordi
manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat
amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6,
omplert l'interior amb formigé en massa no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressio 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria maxima
del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge manual, i
acabat superior del banc amb el mateix llambordi col.locat a sardinell i
formigd acabat raspallat o remolinat. Inclou un 10% de les peces de tipus
vidriat.
Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou tot tipus de materials i
feines necessaries. Inclou rebaix en els extrems segons planols de detall.
1 14,50 1,00 1,00 14,50
1 13,40 1,00 1,00 13,40

45,70 m

04 .2 PQ14-QSQ2 m2

1,00 u

27,90 m2
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CAPITOL 05 - INSTAL.LACIONS

INSTAL.LACIONS
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AMIDAMENTS

Num _ Codi Uts DESCRIPCIO uT LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL

CAPITOL 05.01 - SANEJAMENT

05.01 1 PDK2-VL6X u Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm
Pericé de registre de fabrica de mad de 60x60x60 cm, per a instal-lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporcié en volum 1:8, sobre solera de formigd de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio
G 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u

05.01 .2 PD55-E3MS U Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm mad calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:6,solera 15cm
Formigé en massa
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 15 cm de Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6
G 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u

05.01.3 PD79-ELKM m Clavegueré Tub PVC-U p compacta,sanejam.pressio,DN315,PN6,+reblert recolz. Tub

Claveguer6 amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressio, diametre nominal DN 315, pressié nominal PN
6, Us previst P (sanejament amb pressio), fabricacié segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a uni6 elastica amb anella elastomeérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclos el reblert del recolzament del tub

D 1 5,00 1,00 1,00 5,00

5,00 m

05.01 4 PD79-ELJS m Clavegueré Tub PVC-U p compacta,sanejam.pressio,DN200,PN6,p/unié elast.,+reblert

+solera 15cm form.
Clavegueré amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressio, diametre nominal DN 200, pressié nominal PN
6, Us previst P (sanejament amb pressio), fabricaci6 segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unié elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formacié
d'una solera de 15 cm de gruix de Formigé d'us no estructural HNE-20/P/20
de resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia plastica i grandaria
maxima del granulat 20 mm

CD 1 19,00 1,00 1,00 19,00

19,00 m

05.01.5 PD5L-6QAM  m Drenatge Tub circ.perfor.PEAD,D=200mm-+reblert h=50cm,Grava p/drens
Drenatge amb Tub circular perforat superficie interna i externa corrugada de
polietile d'alta densitat de diametre 200 mm i reblert amb material filtrant,
fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de pedrera, per a drens

DR 1 17,00 1,00 1,00 17,00

17,00 m

05.01 .6 FJMZCOQR u Conn. xarxa. existent xarxa de sanejament
Connexio a xarxa existent d'aquella nova de sanejament
G 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u
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CAPITOL 05.02 - ENLLUMENAT CAPITOL 05.03 - REG

05.02 .1 PDK1-DX9Z u Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.mort. 05.03 .1 FJMZCOQ1 u Conn. xarxa. existent xarxa de reg
Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i Connexi6 a xarxa de distribucié de reg existent per a connectar un nou
de 52 kg de pes, col-locada amb morter per a ram de paleta ramal de canonada secondaria, incloent la cala per a descobrir la canonada
1,00 u existent, tall i connexié de derivacid del nou ramal amb els accessoris
requerits i amb una valvula manual de derivacid, comprovacié del
funcionament correcte de la instal-lacié nova i la preexistent, incloent purga,
05.02 .2 FJMZCOQ4 u Conn. xarxa. existent enllumenat deixant el punt de connexié totalment acabat tal com era abans de la
Connexio a xarxa existent d'aquella nova per a nou bacul amb 2 projectors. intervencio.
G 1 1,00 1,00 1,00 1,00 SECTOR C1 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u 1,00 u

05.03 .2 PDK2-VL6W u Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm,g=15cm,lliscat int./solera de

formigo,20cm,+reblert terra
Pericé de registre de fabrica de mad de 60x60x60 cm, per a instal-lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporcié
en volum 1:2:10, sobre solera de formigdé de 20 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacié

CD 2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00u

05.03.3 PDBG-61UV U Tapa planxa acer+marc galv. S275JR,60x60cm,s/bastim.galv.,col.morter 1:4
Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm,
col-locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment
1:4
CD 2 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 u

05.03 4 PJSA6-TLOM u Capgal senzill reg p/degoteig,DN1*,pressié 10bar,desmunt.+electrovalvula 24V filtre valvula
reduct
Capcal senzill de reg per a degoteig, d'1 " de diametre nominal i pressio de
10 bar, totalment desmuntable, amb electrovalvula de 24V, filtre d'anelles i
valvula reductora de pressio, format per:
- 2 Enllag segons UNE-EN 1254-3, de llaut6 CW617N segons UNE-EN
12165, amb una unié a compressio DN32 mitjangant femella (rosca interior)
amb anell de traccio de llauté i una unié rosca mascle 1* tipus cilindrica no
estanca segons UNE-EN ISO 228-1
- 2 Canvi de direccié (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llauto
CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades
femella-mascle 1*-1*, rosca tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO
228-1
- 6 Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llauté CW617N segons
UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1*-1* rosca
tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1
- 2 Derivaci6 (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llauté CW617N segons
UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1*-1*-1*,
rosca tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1
- 1 Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1* de diametre, de material
plastic, amb solenoide de 24V, per a una pressié maxima de 10 bar i amb
regulador de cabal
- 3 Valvula de bola de material plastic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 * ), de 10 bar de
pressié nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressid, tancament de
polietile HDPE i junts d'estanqueitat d'etilé propile dié (EPDM), accionament
per maneta
- 2 Filtre per a instal-lacié de reg d'1* de diametre, de material plastic, amb
element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula de purga i amb presa
manometrica, per a muntar roscat
- 1 Valvula reductora de pressié amb rosca, de diametre nominal 1*, de 25
bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim regulable entre 19 i 24
bar, de llauto, preu mitja
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05.03 .5 PJS6-9EEJ m

05.03 .6 PJSS-WLR9 u

CD

05.03.7 PJSO0-9EGH u

CD

05.03 .8 PFB4-DW3H m

05.03 .9 PFB4-DW45 m

CD

05.03 .10 PFB4-DW3J m

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00u

Canonada Tub degoteig d=16mm,degoters c/50cm, mec.antisuccio,superf.
Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb
amb mecanisme
antisuccio, instal-lada superficialment, fixada amb piquetes col-locades

degoters autocompensats integrats cada 50 cm,

cada5m
1

250,00

1,00

1,00

Valvula rentat p/reg degoteig plastic,1/27,instal.perico
Valvula de rentat per a instal-lacié de reg per degoteig, de material plastic,

d'1/2* de diametre, instal-lada en perico

2

1,00

1,00

1,00

250,00

2,00

Anella degoteig 1 volta tub 16mm,degoters c/33cm,d=100cm,soterrada
Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diametre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb I'obertura i el

tancament de la rasa inclosos
4

1,00

1,00

1,00

4,00

Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,série SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fons
Tub de polietile de designacié PE 40, de 25 mm de diametre nominal, de 10
bar de pressié nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressiodi col-locat al fons de la rasa

1

28,00

1,00

1,00

Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,série SDR 7,4,UNE-EN

12201-2,dific.mig,accessorisplast.,,col.fons rasa

28,00

Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de 10
bar de pressié6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressidé, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i

col-locat al fons de la rasa
1

64,00

1,00

1,00

64,00

250,00 m

2,00u

4,00 u

rasa

28,00 m

64,00 m

Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,série SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fons rasa
Tub de polietilé de designacié PE 40, de 40 mm de diametre nominal, de 10
bar de pressié nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressidi col-locat al fons de la rasa

1

3,00

1,00

1,00

3,00

3,00m

REG
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CAPITOL 05.04 - FONTANERIA

05.04 1 PDK2-VL6X U

05.04 .2 PDK1-DX9Z u

05.04 .3 PFB4-DW3P m

05.04 .4 PQ30-6UJX U

Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm

Pericé de registre de fabrica de mad de 60x60x60 cm, per a instal-lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporcié en volum 1:8, sobre solera de formigd de 20 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavacio

2 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00u
Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col-locada amb morter per a ram de paleta
2 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00u
Tub PE 40,DN=20mm,PN=10bar,série SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fons rasa
Tub de polietile de designacié PE 40, de 20 mm de diametre nominal, de 10
bar de pressid6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressidi col-locat al fons de la rasa
1 25,00 1,00 1,00 25,00
25,00 m

Connexio de font, tant de sanejament com d'abastament d'aigua i clau temporitzada
Connexi6 de font, tant de sanejament com d'abastament d'aigua amb flexo
D16mm i amb clau termporitzada.

1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u

FONTANERIA
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CAPITOL 06 - SENYALITZACIO | DIVERSOS

06 .1

06 .2

06 .3

06 .4

06 .5

PBAM-HYVC u

Seny

PBBM-H8AZ m

Seny

PBBY-M8J6 u

Seny

PBBY-M8QJ u

Seny

PBBE-DUD8 u

Seny

Act.puntuals 1/2 jornada <= 25 m2,marca vial superficial P - R, en fred 2 comp. Color blanc
Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= 25 m2, pintat sobre

paviment de marca vial superficial per a Us permanent i retrorreflectant en

sec, tipus P - R, amb Plastic d'aplicacié en fred de dos components de

color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addicié de

Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb

maquina d'accionament manual

1 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 u
Tub alumini d:76 mm,p/senyal.tran.,col.
Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a senyals de transit,
col-locada
2 1,00 1,00 1,00 2,00
2,00 m
Col-locacié placa de senyalitzacié vertical,s< 0,5 m2,h=<=3 m
Col-locacié de placa de senyalitzacié vertical provinent d'Us anterior, sobre
suport de peu o paraments verticals, de superficie < 0,5 m2, a una algaria
de <= 3 m amb mitjans manuals
1 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 u
Desplagament de placa de senyalitzacio vertical de pedra
Desplacament de placa de senyalitzacié vertical de pedra, petita, amb
fonament de formigé
1 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 u

Placa orien.o sit. p/senyal.tran.,acer galv.+pint. 45x70cm, aca. pintura n/reflectora fix.mec.
Placa d'orientacié o situacid per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 45x70 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecanicament
1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u

SENYALITZACIO | DIVERSOS
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CAPITOL 07 - GESTIO DE RESIDUS

07 1 P2R3-HJGY
07 .2 P2R5-DT18
07 .3 P2RB-HIFS
07 4 P2RA-EU7F
07 .5 P2RA-EU7I

m3

CD

m3

Pav 1
Pav 2
Pav 3
Base 1
Vor

1]

Par
Altres

m3

Exc

m3

Pav 1
Pav 2
Vor

]

Par
Altres

m3

Base 1
Pav 3

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camié 7t,carreg.mec.,rec.menys de 5
km
Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacié, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 5 km
1 120,00 1,20 1,00 144,00

144,00 m3

Transport residus,instal.gestio residus,camié 7t,carrega mec.,rec.més de 2 i fins a 5 km
Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de residus, amb

camio de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un

recorregut de més de 2 i fins a 5 km

1,15 20,15 1,00 0,15 3,48
1,15 14,70 1,00 0,40 6,76
1,15 556,00 1,00 0,20 127,88
1,15 35,00 1,00 0,15 6,04
1,15 130,00 0,40 0,30 17,94
1 1,00 1,00 8,00 8,00
1 0,50 1,00 1,00 0,50
1 1,00 1,00 8,00 8,00
178,60 m3
Disposicio de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME
Disposicio de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
1 144,00 1,00 1,00 144,00
144,00 m3

Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon ,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER
17 01 07

Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié

controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de

residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de

construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de

Residus

1,15 20,15 1,00 0,15 3,48
1,15 14,70 1,00 0,40 6,76
1,15 130,00 0,40 0,30 17,94
1 1,00 1,00 8,00 8,00
1 0,50 1,00 1,00 0,50
1 1,00 1,00 8,00 8,00

44,68 m3

Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon residus form. Inerts,1,45t/m3,LER
17 01 01
Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus
1,15 35,00 1,00 0,15 6,04
1,15 556,00 1,00 0,20 127,88

133,92 m3

GESTIO DE RESIDUS
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CAPITOL 08 - JARDINERIA

08 .1 PR4C0-95QT u Subministrament arbust a determinar en test 17 cm
Subministrament arbust a determinar en test 17 cm
J 1 340,00 1,00 1,00 340,00
340,00 u
08 .2 PR61-IAQN  u Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5 a 3 I,A.M.Natural,30x30x30cm,m.man.,pend.inferior 35
%,comp
Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 | en
actuacions al medi natural, excavacio de clot de plantacié de 30x30x30 cm
amb mitjans manuals en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg
CD 1 340,00 1,00 1,00 340,00
340,00 u
08 .3 PR414-8TQ2 u Subministrament arbre a determinar perim=20 a 25 cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm
sINTJ
Subministrament d'arbre a determinar de perimetre de 20 a 25 cm, amb pa
de terra de diametre minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm segons
férmules NTJ
CD 1 4,00 1,00 1,00 4,00
4,00 u
08 .4 PR60-8YOB U Plant.planifoli,arrel nua,p=18 a 25 cm,100x100x60cm,m.mec.,p<25 %,subst.100%
p/sorra-comp.
Plantacié d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de
tronc a 1 m d'alcaria (a partir del coll de l'arrel), excavacié de clot de
plantacié de 100x100x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior
al 25 %, reblert del clot amb substitucio total de terra de I'excavacié per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i carrega de les terres
sobrants a camié
CD 1 4,00 1,00 1,00 4,00
4,00 u
08 .5 PRZ1-HBB8 u Fixacioé pa terra arbre, estaques fusta
Fixaci6 dins del clot de plantacié de pa de terra d'arbre, amb sistema de
subjeccié format per quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6
cm de diametre i 1,5 m de llargaria, clavades un minim de 30 cm en el fons
del clot de plantaci¢ i ligades a un bastiment de fusta col-locat a la part
superior del pa de terra
CD 1 4,00 1,00 1,00 4,00
4,00 u
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(PLACA DEL SERRAT. RELLINARS)

AMIDAMENTS
Num_ Codi Uts DESCRIPCIO Ut LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
CAPITOL 09 - CONTROL DE QUALITAT
09 .1 ECQ12S3Q u Execucio control de qualitat complert segons PCQ

Execucié del control de qualitat a redactar per la DEO, tant de materials,

com d'execucio i de l'obra acabada, contemplant control de documentacio

de tots i cada un dels materials i assajos necessaris, entre els que

destaquen aquells referents a resbalacitat de paviments, proctors de

compactacio, instal.lacions, terres vegetal i jardineria i altres definits en el

Programa de Control de Qualitat.

cQ 1 1,00 1,00 1,00 1,00
1,00 u

CONTROL DE QUALITAT Pagina 18



Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.
(PLACA DEL SERRAT. RELLINARS)

AMIDAMENTS

Num _ Codi Uts DESCRIPCIO uTt LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL

CAPITOL 10 - SEGURETAT I SALUT

10 1 XPAASQS3 u Redaccié i aplicacié obra complerta Pla de Seguretat i Salut

Redacci6é del Pla de Seguretat i Salut, i feines, ma d'obra, materials i
sistemes per a posada en obra un cop aprobat pel Coordinador de
Seguretat en fase d'Execucié. Inclou l'obertura del centre de treball,
recursos preventius, llibres de visites, incidéncies i subcontractes, i en
general tot alld necessari i que marqui la llei i el CSS. Inclou tot tipus de
sistemes, feines, ma d'obra i material auxiliar necessari.
El preu de la partida sera, com a minim, aquell indicat en I'ESS o EBSS.

Sis 1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u
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N°  Codi Ut Descripcio Total
1 ENDERROCS | FEINES PREVIES
1.1 P2143-IGFI m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor, en Entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 12
m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10m2
AO0D-0007 0,904 h Manobre 24,55 22,19
AOE-000A 0,362 h Manobre especialista 25,38 9,19
C111-0056 0,181 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 3,27
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 31,38 0,47
Preu total per m2 ... 35,12
1.2 P2143-14PG m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega manual de
runa sobre camié o contenidor, en Entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o cal¢ada/plataforma Unica <=7 m
d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de fins a1 1 m2
AO0D-0007 0,119 h Manobre 24,55 2,92
AOE-000A 0,237 h Manobre especialista 25,38 6,02
C111-0056 0,119 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 2,15
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 8,94 0,13
Preu total per m2 ... 11,22
1.3 P2146-18GU m2 Demolicié de base de formigé de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
carrega sobre camié6 amb mitjans manuals, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgadal/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense afectacio per
serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions d'1 a 10 1 m2
AO0D-0007 0,662 h Manobre 24,55 16,25
AOE-000A 0,662 h Manobre especialista 25,38 16,80
C111-0056 0,173 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 3,13
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 33,05 0,50
Preu total per m2 ... 36,68
1.4 P2146-DJ5J m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix, d'amplaria
més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i carrega sobre
camié amb mitjans mecanics
C115-00EE 0,061 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 4,54
C138-00KQ 0,008 h Pala carregadora s/pneumatics 15a 20 t 121,92 0,98
Preu total per m2 ... 5,52
1.5 P2148-49L6 m Demolicié6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre formigé, amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
C115-00EE 0,040 h Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 2,98
C13C-00LP 0,024 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 1,61
Preu total per m .......cccoovviiiiiiinirnsse e 4,59
1.6 P21G5-54CO u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de mad, amb
mitjans mecanics i carrega sobre camio
C13C-00LP 0,145 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 9,73
Preu total per u ... 9,73
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N° Codi Ut Descripcio Total
1.7 P2143-1GQ1 m2 Enderroc d'illeta de transit formada per paviment de panot, vora
prefabricada tipus americana i base de formigé amb compressor i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, sense afectacié de serveis ni elemments de
mobiliari urba. Fins a 10m2
AO0D-0007 0,500 h Manobre 24,55 12,28
P2143-14PG 1,020 m2  Arrencada pavim. panot,compres.,c. 11,22 11,44
manual,entorn urba s/dif. mob.voreres a<=
3m,afect.serv./mob.urba
P2148-49L6 1,000 m Demolic.vorada sob/form.,martell 4,59 4,59
trenc.+carrega man/mec.
P2146-18GU 1,060 m2  Demol.base form. g<15 cm,compr 36,68 38,51
+c.cam.manual,entorn urba s/dif.mob.v
a=3-5m,s/afect.serv./mob.urba
Preu total per m2 ..o 66,82
1.8 P214N-52QU m3  Enderroc de parament de mad, amb mitjans mecanics i carrega manual i
mecanica de runa sobre camié o contenidor
AO0D-0007 1,200 h Manobre 24,55 29,46
AOE-000A 1,200 h Manobre especialista 25,38 30,46
C111-0056 1,200 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 21,70
C138-00KR 1,000 h Pala carregadora s/pneumatics 8 a 14 t 100,52 100,52
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 59,92 0,90
Preu total per m3 ... 183,04
1.9 P21Q2-8GQW u Enderroc de font i equipament fix de fabrica i base de formigd, exterior,
considerant retirada per a posterior aprofitament de lletres metaliques i
pila de formigé i enderroc de resta i bancs, amb compressor i mitjans
manuals, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camio o contenidor.
AOE-000A 4,000 h Manobre especialista 25,38 101,52
AOF-000R 4,000 h Oficial 1a muntador 30,41 121,64
C111-0056 2,000 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 36,16
C152-003B 1,200 h Camid grua 73,79 88,55
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 223,16 3,35
Preu total per U ......ccccciiininiinnineesnnessiene 351,22
1.10 P21B0-HBQQ u Enderroc de pilarets formats per perfils normalitzats metal.lics d'alcada
aproximada 150cm, inclos bases i fornaments, amb compressor i mitjans
manuals, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa sobre
camio o contenidor.
AO01-FEPH 1,000 h Ajudant muntador 26,12 26,12
AOF-000R 1,000 h Oficial 1a muntador 30,41 30,41
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 56,53 0,85
Preu total per u ..o 57,38
1.11 P214E-MBQW m Desmuntatge de biona metal-lica, amb mitjans manuals i carrega de runa
sobre camié o contenidor, incloou muntants, bases i fonaments.
A0D-0007 0,100 h Manobre 24,55 2,46
AOE-000A 0,100 h Manobre especialista 25,38 2,54
AOF-000Y 0,250 h Oficial 1a soldador 29,90 7,48
C111-0056 0,030 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 0,54
C207-00E1 0,100 h Equip tall oxiacetilénic 9,97 1,00
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 12,48 0,19
Preu total per m ........cccovciiiiiininceneeee 14,21
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N° Codi Ut Descripcio Total
1.12 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol-locacié posterior de paperera trabucable de fins
a 45 cm de diametre, ancorada a terra amb fixacions mecaniques sobre
daus de formigo, enderroc dels daus amb martell pneumatic i aplec
AO0D-0007 0,180 h Manobre 24,55 4,42
AOF-000B 0,180 h Oficial 1a 29,42 5,30
C111-0055 0,180 h Compressor+un martell pneumatic 17,18 3,09
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 9,72 0,15
Preu total per u ......cccccviciinciieniceeeceeeeeene 12,96
1.13 P21B0-HBQ2 u Desmuntatge per a recol-locaci6 de placa de senyalitzacié vertical
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superficie fins
a 0,5-1 m2, a una alcaria de 3 m com a maxim amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament
A01-FEPH 0,600 h Ajudant muntador 26,12 15,67
AOF-000R 0,250 h Oficial 1a muntador 30,41 7,60
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 23,27 0,35
Preu total per u ......ccccviinniiinnneisnseene 23,62
1.14 P21Q2-8GQV u Retirada de pilona plastica,enderroc de suports de formigé o metal.lics, i
carrega manual i mecanica de l'equipament i la runa sobre camié o
contenidor
AOE-000A 0,300 h Manobre especialista 25,38 7,61
C111-0056 0,200 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 3,62
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,61 0,11
Preu total per u .....cccccvvinniiiniieenseneene 11,34
1.15 P21B0-HQQP m2 Eliminacié6 de marca vial de pintura acrilica, termoplastica o de dos
components amb granallat o fresatge
AOE-000A 0,160 h Manobre especialista 25,38 4,06
C1B0-H4LF 0,160 h Maquina granallat pintura vial 55,62 8,90
autopropulsada
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,06 0,06
Preu total per m2 ... 13,02
1.16 P214W-FEQE m Tall en paviment de formigé o safalt, de 10 cm de fondaria com a minim
amb Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir
AOE-000A 0,200 h Manobre especialista 25,38 5,08
C178-00GF 0,200 h Maquina tallajunts disc diamant 9,74 1,95
p/paviment
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,08 0,08
Preu total per m .......cccovviiiiiiiiniee e 7,11
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2 MOVIMENT DE TERRES
2.1 P2214-1237 m3 Excavacié per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre camié, en Entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
calgadal/plataforma unica > 12 m d'amplaria, sense afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba, en Actuacions de més de 2 1 m3
C139-00LK 0,078 h Pala excavadora giratoria s/pneumatics 126,88 9,90
15a20t
Preu total per m3 ... 9,90
2.2 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié del 95% PM
C131-005G 0,011 h Corré vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 1,04
C136-00F4 0,010 h Motoanivelladora petita 107,16 1,07
Preu total per m2 ........ccoccciviieiininsee e 2,11
2.3 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granitica en tongades de 25
cm, com a maxim
A0D-0007 0,010 h Manobre 24,55 0,25
B03J-0K8P 2,222 t Grava pedra granit.p/drens 26,18 58,17
C138-00KQ 0,006 h Pala carregadora s/pneumatics 15a 20 t 121,92 0,73
Preu total per m3 ..o 59,15
2.4 P2A0-1189B m3  Subministrament de Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigo, procedent d'aportacio
BO3F-05NY 1,000 m3  Tot-u art.procedent granulats reciclats 28,49 28,49
form.
Preu total per m3 ... 28,49
2.5 P2A0-M95H m3  Subministrament de Sorra de pedrera de pedra granitica de 0 a 3,5 mm,
procedent d'aportacié
BO3L-05MW 1,550 t Sorra pedra granit. 0 a 3,5 mm 25,39 39,35
Preu total per m3 ... 39,35
2.6 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat
eléctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
A01-FEPJ 0,200 h Ajudant jardiner 31,11 6,22
BR3D-21GK 1,155 m3  Terra vegetal categoria 29,42 33,98
mitja,conduct.electr.menor d'1,2
dS/m,granel
C13C-00LP 0,085 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 5,71
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 6,22 0,09
Preu total per m3 ... 46,00
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3 PAVIMENTS
3.1 POD1-6FQE m2 Paviment de llambordi manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm
i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb
morter de ciment 1:6. Inclou zones linials com al vorada, encintat o
similar.
AO0D-0007 0,300 h Manobre 24,55 7,37
AOF-000S 0,850 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 25,01
BO7F-0LT4 0,055 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 109,25 6,01
1I/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
B9D0-1BQB 1,050 m2  Llambordi manual ceramic 24,30 25,52
rect.,14x28cm,g=5cm, fabricat amb
energia renovable
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 32,38 0,49
Preu total per m2 ... 64,40
3.2 POD1-6FQJ m2 Formacio6 de gual amb llambordi manual ceramic de forma rectangular de
14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i col-locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6
AO0D-0007 0,450 h Manobre 24,55 11,05
AOF-000S 1,000 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 29,42
BO7F-0LT4 0,055 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 109,25 6,01
11/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
B9D0-1BQB 1,050 m2  Llambordi manual ceramic 24,30 25,52
rect.,14x28cm,g=5cm, fabricat amb
energia renovable
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 40,47 0,61
Preu total per m2 ... 72,61
3.3 P9GA-HPQL m2 Paviment de formigé amb acabat de textura especial de 20 cm de gruix
amb fibres sintétiques i mescla amb arid de cantera local i de ceramica
manual, i acabat rebaixati polit amb exposicié d'arids, abocat des de
camio, lliscabilitat C3
AO0D-0007 0,230 h Manobre 24,55 5,65
AOF-000S 0,230 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 6,77
B9GO-HPQM 0,200 m3  Formigo+addit. 430,00 86,00
P/pav.continu,polit+expos.arids,fibr.sint.i
arid local i ceram.
C20J-00DQ 1,700 h Polidora 3,47 5,90
C20K-00DP 0,020 h Regle vibratori 6,36 0,13
C20L-00DO 0,100 h Remolinador mecanic 7,22 0,72
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 12,42 0,19
Preu total per m2 ..o 105,36
3.4 P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en paviment de formigé per a formacié de junt de
retraccioé de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
AOE-000A 0,290 h Manobre especialista 25,38 7,36
C178-00GF 0,290 h Maquina tallajunts disc diamant 9,74 2,82
p/paviment
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,36 0,11
Preu total per m .......cccoovviiiniieninrene e 10,29
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3.5 P930-11ABR m3 Base per a paviment de formigé d'Us no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressi6 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge
manual, acabat reglejat
A0D-0007 0,450 h Manobre 24,55 11,05
AOF-000S 0,150 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 4,41
B069-2A9H 1,050 m3 Form.no estructural HNE-15/B/20 108,35 113,77
C20K-00DP 0,150 h Regle vibratori 6,36 0,95
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 15,46 0,23
Preu total per m3 ... 130,41
3.6 P9H9-HBRM m2 Reparacié puntual superior a 6 m2 de superficie i de 8 a 12 cm de gruix,
de paviment asfaltic amb aglomerat en calent, sense afectacioé de la base,
inclos requadrat, carrega i transport de runes a diposit autoritzat
AOE-000A 0,250 h Manobre especialista 25,38 6,35
AOF-000S 0,600 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 17,65
B057-061Q 1,500 kg Emul.bitum.cationica p/reg adh.C60B3/B2 0,46 0,69
ADH
BO7F-OLT5 0,600 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 127,86 76,72
11/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
B9H1-0HTR 0,600 t Mesc.bit.AC 16 surf B 93,04 55,82
50/70D,granul.granitic
C111-0056 0,270 h Compressor+dos martells pneumatics 18,08 4,88
C131-005G 0,600 h Corro vibratori autopropulsat,12 a 14 t 94,94 56,96
C13A-00FR 0,180 h Compactador combustible duplex 9,23 1,66
manual,700 kg
C178-00GF 0,600 h Magquina tallajunts disc diamant 9,74 5,84
p/paviment
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 24,00 0,60
Preu total per m2 ... 227,17
3.7 POER-I12QZ m2 Reposicioé de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior de textura llis, col-locat a I'estesa amb morter, semse
demolicié de la base, en Entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
P2146-12Q2 1,000 m2  Demol.pavim. Panot.s/form. G fins a 10 28,78 28,78
cm,ampl.fins a 2 m,compressor + carrega
cam. Manuals,
P9E1-I12H3 1,000 m2  Paviment panot vorera 61,55 61,55
gris,20x20x4cm,preu
sup.,col.est.mort.1:6,Entorn urba
s/dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv./mob.urba,Més de 10
1m2
Preu total per m2 ... 90,33
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4 EQUIPAMENT
4.1 PQ14-QXQ1 m Formacié de banc de formigé en massa revestit per cerammica, de mides
60cm d'ample i 43cm d'algada, contemplant:
Execucié de fonament amb formigé en massa HM15 de 20 cm de gruix, i
formacio de paraments laterals a base d'execucio a sardinell de llambordi
manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix,
fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6, omplert l'interior amb formigé en massa no estructural HNE-15/B/20
de resisténcia a compressié6 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge
manual, i acabat superior del banc amb el mateix llambordi col.locat a
sardinell. Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.
Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou tot tipus de materials i
feines necessaries. Inclou rebaix en els extrems segons planols de detall.
AO0D-0007 1,000 h Manobre 24,55 24,55
AOF-000S 0,600 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 17,65
P312-MG5Z 0,100 m3  Form.rases/pous fonam.en massa 138,04 13,80
HM-25/F/20/X0 quant.ciment 275kg/m3,
a/c =< 0.6,camio
B069-2A9H 0,120 m3  Form.no estructural HNE-15/B/20 108,35 13,00
B9D0-1XQX 84,000 u Llambordi manual ceramic 0,90 75,60
rect.,14x28cm,g=5cm, fabricat amb
energia renovable
BO7F-0LT4 0,700 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 109,25 10,93
11/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 42,20 0,63
Preu total perm ..o 156,16
4.2 PQ14-QSQ2 m2 Formacié de banc de formigé en massa revestit per cerammica, de mides

AOD-0007
AQOF-000S
P312-MG5Z

B069-2A9H
B9DO0-1XQX

BO7F-0LT4

A%AUXO001

43 cm d'algada i ample variable, de 60 a 200cm, contemplant:

Execucié de fonament amb formigé en massa HM15 de 20 cm de gruix, i
formacio de paraments laterals a base d'execucié a sardinell de llambordi
manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix,
fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6, omplert I'interior amb formigé en massa no estructural HNE-15/B/20
de resisténcia a compressié6 15 N/mm2, consisténcia tova i grandaria
maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb estesa i piconatge
manual, i acabat superior del banc amb el mateix llambordi col.locat a
sardinell i formigé acabat raspallat o remolinat. Inclou un 10% de les
peces de tipus vidriat.

Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou tot tipus de materials i
feines necessaries. Inclou rebaix en els extrems segons planols de detall.

0,600 h Manobre 24,55 14,73
0,450 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 13,24
0,200 m3  Form.rases/pous fonam.en massa 138,04 27,61

HM-25/F/20/X0 quant.ciment 275kg/m3,
alc =< 0.6,camio

0,350 m3  Form.no estructural HNE-15/B/20 108,35 37,92

112,000 u Llambordi manual ceramic 0,90 100,80

rect.,14x28cm,g=5cm, fabricat amb
energia renovable

0,100 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 109,25 10,93
11/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra

1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 27,97 0,42

Preu total per m2 ... 205,65
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4.3 PQ14-QMQZ u Formacié de font d’obra i feines associades, segons planol de detall,
considerant les segiients feines principals:
- Fonament/solera de formigé en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des
de camioé, 20/30 cm d’algada, curat i vibrat.
- Formacié de pedestal circular de ceramica manual, fabricada amb
energia renovable (forns amb biomassa o biogas), de format catala
(28x14x5cm), resolta a sardinell, d'algada total dues peces en vertical.
- Reomplert de P’interior del pedestal amb morter o formigé, un cop hagin
passat les instal.lacions amb contra tubs, es valorara encadellat ceramic i
capa de morter armat.
- Col.locaci6 de pila de formigé recuperada i restaurada.
- Embornal amb parets de mao, base de formigé HM-15 i reixa metal.lica
realitzada a mida, segons detall, registrable en segments de quarts de
circumferéncia i tub dren de diametre 300 connectat. Inclou graves i
geotextils.
- Formacié de perimetre circular amb una filada a sardinell de llambordi
manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix,
fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6.
- Subministrament, muntatge i connexié6 de canyo de font de coure, de
D20mm
- Recol.locacio de lletres metal.liques recuperades.
| tot tipus d’ajuts del ram de paleta i instal.lacions associades per a
deixar I'’element totalment acabat i en funcionament.
Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.
A0D-0007 24,000 h Manobre 24,55 589,20
AOF-000S 24,000 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 706,08
P312-MG5Z 3,000 m3  Form.rases/pous fonam.en massa 138,04 414,12
HM-25/F/20/X0 quant.ciment 275kg/m3,
a/c =< 0.6,camio
B069-2A9H 0,600 m3  Form.no estructural HNE-15/B/20 108,35 65,01
B9D0-1XQX 130,000 u Llambordi manual ceramic 0,90 117,00
rect.,14x28cm,g=5cm, fabricat amb
energia renovable
BO7F-0LT4 0,300 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 109,25 32,78
11/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
BQEQSSQ1 1,000 u Canyo de coure de D20 mm 450,00 450,00
PD55-1QQL 1,000 u Caixa p/embor.corba per un D total 211,67 211,67
120cm,paret 14cm mad
calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:6,
P2251-5483 1,000 m3  Estesa grava drenatge pedra 59,15 59,15
granit.,g<=25cm
PD50-4814 4,000 u Embornal abatible i reversible 339,93 1.359,72
semicircular, de 94x30x85 cm i 100 mm
d'algaria, de fosa ductil col.morter
PD5L-12QFW 2,000 m Drenatge Tub 54,71 109,42
circ.perfor.PEAD,D=300mm-+reblert
h=50cm,Grava p/drens
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1.295,28 19,43
Preu total per u ......cccccciviininiinnineennnenseene 4.133,58
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5 INSTAL.LACIONS
5.1 SANEJAMENT
5.1.1 PDK2-VL6X u Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm, per a instal-lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maé calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporcié en volum 1:8, sobre solera de formigé de 20 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
AO0D-0007 1,500 h Manobre 24,55 36,83
AOF-000T 3,000 h Oficial 1a paleta 29,42 88,26
B055-067M 0,004 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 164,18 0,66
32,5R, & sacs
B069-14H8 0,211 m3  Form.no estructural HNE-20/P/20 108,66 22,93
BO7F-0LT8 0,048 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 103,76 4,98
11/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
BOF1A-0760 54,818 u Mao calat 0,29 15,90
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 125,09 1,88
Preu total per u ......ccccivviiniiinniieneeenne 171,44
5.1.2 PD55-E3MS u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm de gruix de
mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment 1:6 sobre
solera de 15 cm de Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relaci6 aigua ciment =< 0.6
AO0D-0007 2,395 h Manobre 24,55 58,80
AOF-000S 2,395 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 70,46
B011-05ME 0,003 m3  Aigua 2,42 0,01
B055-067M 0,009 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 164,18 1,48
32,5R, & sacs
BO6F1-10IL 0,099 m3  Formigé en massa HM - 20 /B /20 / X0 114,13 11,30
quant.ciment 200kg/m3, aigua/ciment =<
0.6
BO7F-0LT4 0,095 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 109,25 10,38
11/B-L,sorra,250kg/m3
ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra
BOF1A-075F 80,000 u Mad 0,28 22,40
calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 129,26 1,94
Preu total per U ......cccccvicieniiienreescee e 176,77
5.1.3 PD79-ELKM m Clavegueré6 amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressid, diametre nominal DN 315, pressié nominal
PN 6, us previst P (sanejament amb pressio), fabricacié segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unié elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclos el reblert del recolzament del tub
A01-FEP3 0,300 h Ajudant col-locador 26,12 7,84
AO0D-0007 0,150 h Manobre 24,55 3,68
AOE-000A 0,085 h Manobre especialista 25,38 2,16
AOF-000D 0,300 h Oficial 1a col-locador 29,42 8,83
AOF-000T 0,150 h Oficial 1a paleta 29,42 4,41
BO3L-05N5 0,307 t Sorra 0 a 3,5 mm 24,24 7,44
BD7E-1ZQZ 1,200 m Tub PVC-U paret 32,43 38,92
compacta,sanejam.pressio,DN315,PN6,u
s P,UNE-EN ISO 1452-2,p/unié elast.
BDW3-FFAN 0,330 u Accessori genéric p/tub PVC,D=315mm 166,37 54,90
BDW3-FFAS 1,000 u Element munt. P/tub PVC,D=315mm 2,50 2,50
C13A-00FR 0,085 h Compactador combustible duplex 9,23 0,78
manual,700 kg
C13C-00LP 0,034 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 2,28
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 26,92 0,40
Preu total per m ..o 134,14
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5.1.4 PD79-ELJS m Clavegueré6 amb Tub de PVC-U de paret compacta per a sanejament
soterrat o aeri amb pressié, diametre nominal DN 200, pressié nominal
PN 6, us previst P (sanejament amb pressio), fabricacié segons norma
UNE-EN ISO 1452-2, per a unié elastica amb anella elastomeérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de
gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formacié
d'una solera de 15 cm de gruix de Formigé d'Us no estructural
HNE-20/P/20 de resisténcia a compressi6 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
A01-FEP3 0,200 h Ajudant col-locador 26,12 5,22
AO0D-0007 0,380 h Manobre 24,55 9,33
AOE-000A 0,130 h Manobre especialista 25,38 3,30
AOF-000D 0,200 h Oficial 1a col-locador 29,42 5,88
AOF-000T 0,190 h Oficial 1a paleta 29,42 5,59
BO3L-05N5 0,653 t Sorra 0 a 3,5 mm 24,24 15,83
B069-14H8 0,110 m3 Form.no estructural HNE-20/P/20 108,66 11,95
BD7E-1ZR0 1,200 m Tub PVC-U paret 13,19 15,83
compacta,sanejam.pressio,DN200,PN6,u
s P,UNE-EN ISO 1452-2,p/uni6 elast.
BDW3-FFAL 0,330 u Accessori genéric p/tub PVC,D=200mm 36,69 12,11
BDW3-FFAQ 1,000 u Element munt. P/tub PVC,D=200mm 0,55 0,55
C13A-00FR 0,130 h Compactador combustible duplex 9,23 1,20
manual,700 kg
C13C-00LP 0,051 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 3,42
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 29,32 0,44
Preu total per m ... 90,65
5.1.5 PD5L-6QAM m Drenatge amb Tub circular perforat superficie interna i externa corrugada
de polietileé d'alta densitat de diametre 200 mm i reblert amb material
filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava de pedrera, per a
drens
AO0D-0007 0,360 h Manobre 24,55 8,84
AOF-000S 0,240 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 7,06
B03J-0K8V 0,441 t Grava p/drens 24,28 10,71
BD5N-1KD5 1,050 m Tub circ.perfor. PEAD,D=200mm 4,34 4,56
C13A-00FQ 0,100 h Safata vibrant combustible,plac.60cm 6,52 0,65
C13C-00LP 0,141 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 9,47
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 15,90 0,24
Preu total per m ... 41,53
5.1.6 FIMZCOQR u Connexi6 a xarxa existent d'aquella nova de sanejament
A012J000 4,000 h Oficial 1a lampista 33,24 132,96
A0122000 3,000 h Oficial 1a paleta 32,16 96,48
A013J000 3,000 h Ajudant lampista 28,50 85,50
A0140000 3,000 h Manobre 26,84 80,52
B0710150 0,003 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 61,64 0,18
998-2
BD7E-1ZQZb 2,000 m Tub PVC-U paret 32,43 64,86
compacta,sanejam.pressido,DN315,PN6,u
s P,UNE-EN ISO 1452-2,p/unié elast.
%NAAA 1,000 % Despeses auxiliars 460,50 4,61
Preu total per u ... 465,11

5.2 ENLLUMENAT
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5.2.1 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm
i de 52 kg de pes, col-locada amb morter per a ram de paleta
AO0D-0007 0,452 h Manobre 24,55 11,10
AOF-000S 0,452 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 13,30
BO7L-1PY6 0,006 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 66,43 0,40
998-2
BDK1-0M30 1,000 u Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa 59,07 59,07
620x620x50mm,52kg
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 24,40 0,37
Preu total per u ... 84,24
5.2.2 FIMZCOQ4 u Connexié a xarxa existent d'aquella nova per a nou bacul amb 2
projectors.
A012J000 2,000 h Oficial 1a lampista 33,24 66,48
A0122000 2,000 h Oficial 1a paleta 32,16 64,32
A013J000 2,000 h Ajudant lampista 28,50 57,00
A0140000 2,000 h Manobre 26,84 53,68
%NAAA 1,000 % Despeses auxiliars 241,48 2,41
Preu total per U ......cccccviccimniieeniceescceeeeeene 243,89
5.3 REG
5.3.1 FIMZCOQ1 u Connexié a xarxa de distribucié de reg existent per a connectar un nou
ramal de canonada secondaria, incloent la cala per a descobrir la
canonada existent, tall i connexié de derivacié del nou ramal amb els
accessoris requerits i amb una valvula manual de derivacié, comprovacio
del funcionament correcte de la instal-lacié nova i la preexistent, incloent
purga, deixant el punt de connexioé totalment acabat tal com era abans de
la intervencio.
A012J000 4,000 h Oficial 1a lampista 33,24 132,96
A0122000 3,000 h Oficial 1a paleta 32,16 96,48
A013J000 3,000 h Ajudant lampista 28,50 85,50
A0140000 3,000 h Manobre 26,84 80,52
BFYB2A05 10,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. 0,57 5,70
DN=75mm,connect.pressioé
B0710150 0,003 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 61,64 0,18
998-2
BFYB2405 10,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. 0,04 0,40
DN=20mm,connect.pressioé
BFWB1605 1,000 u Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, 5,33 5,33
plast.,p/connec.pressio
BFWB2405 1,000 u Accessori p/tubs PE baixa dens. 2,32 2,32
DN=20mm, plast.,p/connec.pressioé
BN33-2JWA 1,000 u Valvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 6,82 6,82
25 (tub 17"),PN=10bar,PVC-Upolietile
%NAAA 1,000 % Despeses auxiliars 416,21 416
Preu total per u ......ccccvieinniiisineeneneene 420,37
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5.3.2 PDK2-VL6W u Perico de registre de fabrica de maoé de 60x60x60 cm, per a instal-lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maé calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una
proporcié en volum 1:2:10, sobre solera de formigé de 20 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavacié
AO0D-0007 1,500 h Manobre 24,55 36,83
AOF-000T 3,000 h Oficial 1a paleta 29,42 88,26
B055-067M 0,004 t Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 164,18 0,66
32,5R, & sacs
B069-14H8 0,211 m3  Form.no estructural HNE-20/P/20 108,66 22,93
BO7F-OLT6 0,048 m3  Morter mixt ciment portland+fill.calc. CEM 255,91 12,28
11/B-L,calg,sorra,200kg/m3
ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra
BOF1A-0760 54,818 u Mao calat 0,29 15,90
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 125,09 1,88
Preu total per U .....cccccccviinniiinnineesnees e 178,74
5.3.3 PDBG-61UV u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de 60x60 cm,
col-locada sobre bastiment d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment
1:4
A0D-0007 0,860 h Manobre 24,55 21,11
AOF-000T 0,860 h Oficial 1a paleta 29,42 25,30
BO7F-OLT5 0,028 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 127,86 3,58
11/B-L,sorra,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra
B44Z-0M1D 21,500 kg Acer S275JR,peca 3,23 69,45
simp.,perf.lam.L,LD,T,rodo,quad.,rectang.,
treb.taller p/col.carg.+galv.
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 46,41 0,70
Preu total per u ......ccccccivmevninnine e 120,14
5.3.4 PJSA6-TLOM u Capgal senzill de reg per a degoteig, d'1 " de diametre nominal i pressié
de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovalvula de 24V, filtre
d'anelles i valvula reductora de pressié, format per:
- 2 Enllag segons UNE-EN 1254-3, de llauté CW617N segons UNE-EN
12165, amb una unié6 a compressié6 DN32 mitjancant femella (rosca
interior) amb anell de traccié de llauté i una unié rosca mascle 1* tipus
cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1
- 2 Canvi de direccié (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de llauté
CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades
femella-mascle 1*-1*, rosca tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN
1ISO 228-1
- 6 Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llaut6 CW617N segons
UNE-EN 12165, amb dues unions roscades mascle-mascle 1*-1*, rosca
tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1
- 2 Derivacio (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llaut6 CW617N segons
UNE-EN 12165, amb tres unions roscades femella-femella-femella 1*-1*-1*,
rosca tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN I1SO 228-1
- 1 Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1* de diametre, de material
plastic, amb solenoide de 24V, per a una pressié maxima de 10 bar i amb
regulador de cabal
- 3 Valvula de bola de material plastic, segons norma UNE-EN ISO 16135,
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 * ), de 10 bar de
pressié nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a pressio, tancament de
polietile HDPE i junts d'estanqueitat d'etile propileé dié¢ (EPDM),
accionament per maneta
- 2 Filtre per a instal-lacié de reg d'1* de diametre, de material plastic,
amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula de purga i amb
presa manomeétrica, per a muntar roscat
- 1 Valvula reductora de pressié amb rosca, de diametre nominal 1*, de 25
bar de pressié maxima i amb un diferencial maxim regulable entre 19 i 24
bar, de llauté, preu mitja
AO01-FEPH 1,000 h Ajudant muntador 26,12 26,12
AOF-000R 1,000 h Oficial 1a muntador 30,41 30,41
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BFWR-TG10 2,000 u Canvi de direccio (colze) 90°,llauté 3,56 7,12
CW617N,F-M 1*-1* UNE-EN ISO 228-1
BFWR-TG1P 2,000 u Derivacio (T) 90°,llaut6 CW617N,F-F-F 4,11 8,22
1*-1*-1*,UNE-EN ISO 228-1
BFWR-TG2K 6,000 u Contra rosca #,llauté CW617N,M-M 1,59 9,54
1*-1*,UNE-EN ISO 228-1
BFWS-TLL6 2,000 u Enllag,llauté CW617N,DN32 F(rosca 4,22 8,44
int.)+anell llaut6-M 1*,UNE-EN ISO 228-1
BJSF-28KU 1,000 u Electovalvula 33,36 33,36
reg,d=1*,24V,pres.max:10bar+regulador
cabal
BN33-2JWA 3,000 u Valvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 6,82 20,46
25 (tub 17"),PN=10bar,PVC-Upolietilé
BN71-0X57 1,000 u Valvula 51,35 51,35
reduc.pres.+rosca,DN=1*,PN=25bar,difer.
entre 19 i 24 bar,llautd,preu mitja
BNE3-28LH 2,000 u Filtre reg d=1* plastic d'anelles,120 131,04 262,08
mesh,+valvula de purga+presa
manometrica,p/muntar roscat
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 56,53 0,85
Preu total per u ......cccccviceiiiciiiniceenceeeeceene 457,95
5.3.5 PJS6-9EEJ m Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diametre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb mecanisme
antisuccio, instal-lada superficialment, fixada amb piquetes col-locades
cada5m
AO01-FEPH 0,034 h Ajudant muntador 26,12 0,89
AOF-000R 0,034 h Oficial 1a muntador 30,41 1,03
BOB7-106P 0,150 kg Acer b/corrugada B400S 1,10 0,17
BFYH-0A3A 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. 0,03 0,03
DN=16mm,p/connec.pressid
BJSS-28MP 1,050 m Tub degoteig d=16mm,degoters c/50cm, 1,48 1,55
mec.antisuccié
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,92 0,05
Preu total per m ... 3,72
5.3.6 PJSS-WLR9 u Valvula de rentat per a instal-lacié6 de reg per degoteig, de material
plastic, d'1/2* de diametre, instal-lada en pericé
A01-FEPH 0,500 h Ajudant muntador 26,12 13,06
AOF-000R 0,250 h Oficial 1a muntador 30,41 7,60
BJST-VSMW 1,000 u Valvula rentat p/reg degoteig plastic,1/2* 5,97 5,97
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 20,66 0,31
Preu total per u ......ccccovciiniiienireeeeeene 26,94
5.3.7 PJSO0-9EGH u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diametre de I'anella de 100 cm, soterrada 10 cm, amb Il'obertura i el
tancament de la rasa inclosos
A01-FEPH 0,130 h Ajudant muntador 26,12 3,40
AOF-000R 0,130 h Oficial 1a muntador 30,41 3,95
BD50-0LK7 3,770 m Tub circ. Ranur. PVC,paret 1,79 6,75
simp.,D=50mm
BFYH-0A3A 1,200 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. 0,03 0,04
DN=16mm,p/connec.pressio
BJSS-28MQ 3,142 m Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm, 1,86 5,84
mec.antisuccié
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 7,35 0,18
Preu total per u ... 20,16
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5.3.8 PFB4-DW3H m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 25 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressi6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressioi col-locat al fons de la rasa
A01-FEPH 0,060 h Ajudant muntador 26,12 1,57
AOF-000R 0,060 h Oficial 1a muntador 30,41 1,82
BFB6-09B0 1,020 m Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,série 0,78 0,80
SDR 7,4,UNE-EN 12201-2
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,39 0,05
Preu total per m ..o 4,24
5.3.9 PFB4-DW45 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressié nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plastic, i
col-locat al fons de la rasa
AO01-FEPH 0,070 h Ajudant muntador 26,12 1,83
AOF-000R 0,070 h Oficial 1a muntador 30,41 2,13
BFB6-09B5 1,020 m Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,série 1,49 1,52
SDR 7,4,UNE-EN 12201-2
BFWF-09SY 0,300 u Accessori p/tubs PE baixa dens. 4,29 1,29
DN=32mm, plast.,p/connec.pressio
BFYH-0A3E 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. 0,10 0,10
DN=32mm,p/connec.pressio
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 3,96 0,06
Preu total per m ... 6,93
5.3.10 PFB4-DW3J m Tub de polietile de designacié PE 40, de 40 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressi6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressioi col-locat al fons de la rasa
A01-FEPH 0,080 h Ajudant muntador 26,12 2,09
AOF-000R 0,080 h Oficial 1a muntador 30,41 2,43
BFB6-09BA 1,020 m Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,série 1,93 1,97
SDR 7,4,UNE-EN 12201-2
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4,52 0,07
Preu total per m ..o 6,56
5.4 FONTANERIA
5.4.1 PDK2-VL6X u Pericé de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm, per a instal-lacions
de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maé calat de 290x140x100
mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporcié en volum 1:8, sobre solera de formigdé de 20 cm de gruix i
reblert lateral amb terra de la mateixa excavacié
AO0D-0007 1,500 h Manobre 24,55 36,83
AOF-000T 3,000 h Oficial 1a paleta 29,42 88,26
B055-067M 0,004 t Ciment portland+fill.calc. CEM I1I/B-L 164,18 0,66
32,5R, & sacs
B069-14H8 0,211 m3  Form.no estructural HNE-20/P/20 108,66 22,93
BO7F-0OLT8 0,048 m3  Morter ciment portland+fill.calc. CEM 103,76 4,98
11/B-L,sorra,200kg/m3
ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra
BOF1A-0760 54,818 u Mao calat 0,29 15,90
R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria
I,HD,UNE-EN 771-1
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 125,09 1,88
Preu total per U .......ccccriicieniiiinicceesseeeeceeee 171,44

Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.

Pagina 33



Annex de justificacié de preus

Annex de justificacié de preus

N° Codi Descripcio Total
5.4.2 PDK1-DX9Z Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm
i de 52 kg de pes, col-locada amb morter per a ram de paleta
AO0D-0007 0,452 h Manobre 24,55 11,10
AOF-000S 0,452 h Oficial 1a d'obra publica 29,42 13,30
BO7L-1PY6 0,006 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 66,43 0,40
998-2
BDK1-0M30 1,000 u Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa 59,07 59,07
620x620x50mm,52kg
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 24,40 0,37
Preu total per u ... 84,24
5.4.3 PFB4-DW3P Tub de polietilé de designacié PE 40, de 20 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressié nominal, série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressiéi col-locat al fons de la rasa
AO01-FEPH 0,050 h Ajudant muntador 26,12 1,31
AOF-000R 0,050 h Oficial 1a muntador 30,41 1,52
BFB6-09BP 1,020 m Tub PE 40,DN=20mm,PN=10bar,série 0,60 0,61
SDR 7,4,UNE-EN 12201-2
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 2,83 0,04
Preu total per m ........ccovcciiiiiiinninene e 3,48
5.4.4 PQ30-6UJX Connexié de font, tant de sanejament com d'abastament d'aigua amb
flexo D16mm i amb clau termporitzada.
AO0D-0007 2,000 h Manobre 24,55 49,10
AOF-000B 2,000 h Oficial 1a 29,42 58,84
A01-FEPH 1,000 h Ajudant muntador 26,12 26,12
AOF-000R 1,000 h Oficial 1a muntador 30,41 30,41
BQ30-1DQQ 1,000 u Polsador temporitzat i reixa de desguas 425,00 425,00
rectangular
BQ31-2AQK 1,000 u P.p.accessoris+elem.munt.p/connex.xarxa 90,00 90,00
Sfont ext.
A%AUX001 2,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 164,47 4,11
Preu total per u ......cccccviviiniiieniceenceeeeeene 683,58
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6 SENYALITZACIO | DIVERSOS
6.1 PBAM-HYVC u Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= 25 m2, pintat sobre
paviment de marca vial superficial per a s permanent i retrorreflectant
en sec, tipus P - R, amb Plastic d'aplicacié en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addicié de
Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
maquina d'accionament manual
A0D-0007 9,000 h Manobre 24,55 220,95
AOF-000B 4,500 h Oficial 1a 29,42 132,39
BBAO0-0SD6 12,750 kg Microesferes vidre p/retrorref.sec 1,89 24,10
BBAO-HOPP 7,500 kg Micropart.cantells angulosos vidre pols 3,09 23,18
BBA1-2XWR 25,500 kg Plastic en fred 2 comp. Color blanc, 5,31 135,41
p/marques vials
C1B0-006D 4,500 h Magquina p/pintar banda vial,accionament 33,37 150,17
manual
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 353,34 5,30
Preu total per U .......ccccvvicimniiiinineennceresceeee 691,50
6.2 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a senyals de transit,
col-locada
A0D-0007 0,033 h Manobre 24,55 0,81
AOF-000B 0,033 h Oficial 1a 29,42 0,97
BBMF-H5AN 1,000 m Tub alumini d:76 mm,p/senyal.tran. 33,96 33,96
C152-0039 0,008 h Camid grua 5t 77,67 0,62
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,78 0,03
Preu total per m ... 36,39
6.3 PBBY-M8J6 u Col-locacié de placa de senyalitzacié vertical provinent d'us anterior,
sobre suport de peu o paraments verticals, de superficie < 0,5 m2, a una
alcaria de <= 3 m amb mitjans manuals
AO01-FEPH 0,250 h Ajudant muntador 26,12 6,53
AOF-000R 0,250 h Oficial 1a muntador 30,41 7,60
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 14,13 0,21
Preu total per U .....cccccvivcinnininnineesneesseenne 14,34
6.4 PBBY-M8QJ u Desplagcament de placa de senyalitzacié vertical de pedra, petita, amb
fonament de formigo
A01-FEPH 1,000 h Ajudant muntador 26,12 26,12
AOF-000R 1,000 h Oficial 1a muntador 30,41 30,41
BO6F1-14QZ 0,300 m3 Formigd en massa +addit. Hidrofug HM - 118,69 35,61
20/ B/ 20/ X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 56,53 0,85
Preu total per U ......cccccvieceeecciensreessceres e 92,99
6.5 PBBE-DUDS8 u Placa d'orientacio o situacié per a senyals de transit, d'acer galvanitzat i
pintat, de 45x70 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecanicament
A01-FEPH 0,178 h Ajudant muntador 26,12 4,65
AOF-000R 0,178 h Oficial 1a muntador 30,41 5,41
BBMC-0S59 1,000 u Placa orien.o sit. P/senyal.tran.,acer 96,24 96,24
galv.+pint. 45x70cm, acabada amb
pintura n/reflectora
C152-003B 0,045 h Camio grua 73,79 3,32
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 10,06 0,15
Preu total per u ... 109,77
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7 GESTIO DE RESIDUS
7.1 P2R3-HJGY m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de
valoritzacié, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb
mitjans mecanics, amb un recorregut de menys de 5 km
C154-003N 0,080 h Camio transp.7 t 53,99 4,32
Preu total per m3 ..o 4,32
7.2 P2R5-DT18 m3  Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb
camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km
C154-003N 0,107 h Camié transp.7 t 53,99 5,78
Preu total per m3 ... 5,78
7.3 P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME
B2RB-HFVL 1,600 t Disposicié de terres no cont. De densitat 5,19 8,30
aparent 1,6 tm3, a VNME
Preu total per m3 ... 8,30
7.4 P2RA-EUTF m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus
B2RA-28US 1,000 t Disposicié controlada diposit autoritzat 33,26 33,26
inclos el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008,,residus barrej.
Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07
Preu total per m3 ... 33,26
7.5 P2RA-EU7I m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI
8/2008, de residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons la
Llista Europea de Residus
B2RA-28UQ 1,450 t Disposicio controlada diposit autoritzat 14,85 21,53
inclos el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008,,residus form.
Inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01
Preu total per m3 ... 21,53
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8 JARDINERIA
8.1 PR4C0-95QT u Subministrament arbust a determinar en test 17 cm
BR4C0-25Q3 1,000 u Arbust a determinar test 17cm 3,24 3,24
Preu total per U .......ccccvvicimnniienisceesnereeseene 3,24
8.2 PR61-IAQN u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 | en
actuacions al medi natural, excavacié de clot de plantacié de 30x30x30
cm amb mitjans manuals en terreny no preparat, en un pendent inferior al
35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg
A03-17VU 0,024 h Cap colla forestal 26,88 0,65
AO0I-I6DP 0,188 h Ped especialitzat forestal 24,83 4,67
B011-05ME 0,005 m3  Aigua 2,42 0,01
BR32-21DG 0,015 m3  Compost classe |,origen vegetal,sacs 60,62 0,91
0,8m3
C151-002Z 0,002 h Camié cisterna 8m3 71,22 0,14
A%AUX001 2,000 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,32 0,11
Preu total per U .......ccccvviciminiiennceensreseeeee 6,49
8.3 PR414-8TQ2 u Subministrament d'arbre a determinar de perimetre de 20 a 25 cm, amb
pa de terra de diametre minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25 cm
segons formules NTJ
BR414-22Q2 1,000 u Arbre a determinar perim=20 a 25 cm,pa 231,35 231,35
terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ
Preu total per u ......cccccvvininiinninseennesnens 231,35
8.4 PR60-8Y0B u Plantacié d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de perimetre de
tronc a 1 m d'al¢aria (a partir del coll de I'arrel), excavacié de clot de
plantaci6 de 100x100x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucié total de terra de
I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i carrega
de les terres sobrants a camio
AO01-FEPJ 0,210 h Ajudant jardiner 31,11 6,53
AOF-000M 0,100 h Oficial 1a jardiner 35,05 3,51
A0G-0022 0,200 h Oficial 2a jardiner 32,83 6,57
B011-05ME 0,120 m3  Aigua 2,42 0,29
BO3L-05MX 0,630 t Sorra rentada 0,1 a 0,5 mm 55,88 35,20
BR32-21DJ 0,180 m3  Compost classe |,origen vegetal,granel 44 17 7,95
C13C-00LP 0,254 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 17,05
C151-002Z 0,110 h Camié cisterna 8m3 71,22 7,83
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 16,61 0,25
Preu total per u ......cccccciviiinniinnine e 85,18
8.5 PRZ1-HBB8 u Fixacié dins del clot de plantaci6 de pa de terra d'arbre, amb sistema de
subjeccié format per quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6
cm de diametre i 1,5 m de llargaria, clavades un minim de 30 cm en el
fons del clot de plantacio6 i lligades a un bastiment de fusta col-locat a la
part superior del pa de terra
A01-FEPJ 0,667 h Ajudant jardiner 31,11 20,75
AOF-000M 0,667 h Oficial 1a jardiner 35,05 23,38
BRZ3-255U 8,000 u Estaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 4,36 34,88
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 4413 0,66
Preu total per u ... 79,67
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9 CONTROL DE QUALITAT
9.1 ECQ12S83Q u Execucio del control de qualitat a redactar per la DEO, tant de materials,
com d'execucié i de I'obra acabada, contemplant control de
documentacio de tots i cada un dels materials i assajos necessaris, entre
els que destaquen aquells referents a resbalacitat de paviments, proctors
de compactacio, instal.lacions, terres vegetal i jardineria i altres definits
en el Programa de Control de Qualitat.
Sense descomposicid 900,00
Preu total arrodonit per u .......ccocevieiininnsiieniienns 900,00
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10.1 XPAASQS3

10 SEGURETAT | SALUT

Redaccié del Pla de Seguretat i Salut, i feines, ma d'obra, materials i
sistemes per a posada en obra un cop aprobat pel Coordinador de
Seguretat en fase d'Execucié. Inclou I'obertura del centre de treball,
recursos preventius, llibres de visites, incidéncies i subcontractes, i en
general tot allo necessari i que marqui la llei i el CSS. Inclou tot tipus de
sistemes, feines, ma d'obra i material auxiliar necessari.

El preu de la partida sera, com a minim, aquell indicat en I'ESS o EBSS.

Sense descomposicio

1.300,00

Preu total arrodonit per u ...

1.300,00
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NO

Import

Designacio
En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1 ENDERROCS | FEINES PREVIES

m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb
compressor i carrega manual de runa sobre camié
o contenidor, en Entorn urba amb dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica > 12 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba,
en Actuacions de més de 10m2 35,12

m2 Arrencada de paviment de panot, amb
compressor i carrega manual de runa sobre camié
o contenidor, en Entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba,
en Actuacions de finsa 1 1 m2 11,22

m2 Demolicié de base de formigé de fins a 15 cm
de gruix, amb compressor i carrega sobre camié
amb mitjans manuals, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en Actuacions d'1 a 10 1 m2 36,68

m2 Demolicié de paviment de formigd de fins a 20
cm de gruix, d'amplaria més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i carrega
sobre camié amb mitjans mecanics 5,562

m Demolicié de vorada, inclds la base, col-locada
sobre formigd, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i carrega manual i mecanica de
runa sobre camio o contenidor 4,59

u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets|
de 30 cm de mad, amb mitjans mecanics i carrega
sobre camid 9,73

m2 Enderroc d'illeta de transit formada per
paviment de panot, vora prefabricada tipus|
americana i base de formigé amb compressor i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor,
en entorn urba sense dificultat de mobilitat, sense
afectacio de serveis ni elemments de mobiliari
urba. Fins a 10m2 66,82

m3 Enderroc de parament de mad, amb mitjans
mecanics i carrega manual i mecanica de runa
sobre camié o contenidor 183,04

u Enderroc de font i equipament fix de fabrica i
base de formigo, exterior, considerant retirada per a
posterior aprofitament de lletres metaliques i pila de
formigé i enderroc de resta i bancs, amb
compressor i mitjans manuals, i carrega manual i
mecanica de l'equipament i la runa sobre camié o
contenidor. 351,22

TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE
CENTIMS

ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS
CENTIMS

TRENTA-SIS EUROS AMB
SEIXANTA-VUIT CENTIMS

CINC EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS

QUATRE EUROS AMB
CINQUANTA-NOU CENTIMS

NOU EUROS AMB SETANTA-TRES
CENTIMS

SEIXANTA-SIS EUROS AMB
VUITANTA-DOS CENTIMS

CENT VUITANTA-TRES EUROS
AMB QUATRE CENTIMS

TRES-CENTS CINQUANTA-U
EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS
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N° Designacio
En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
1.10 u Enderroc de pilarets formats per perfils
normalitzats metal.lics d'alcada aproximada 150cm,
inclos bases i fornaments, amb compressor i
mitjans manuals, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor. 57,38 CINQUANTA-SET EUROS AMB
TRENTA-VUIT CENTIMS
1.1 m Desmuntatge de biona metal-lica, amb mitjans
manuals i carrega de runa sobre camié o
contenidor, incloou muntants, bases i fonaments. 14,21 CATORZE EUROS AMB VINT-I-U
CENTIMS
1.12 u Desmuntatge per a recol-locacié posterior de
paperera trabucable de fins a 45 cm de diametre,
ancorada a terra amb fixacions mecaniques sobre|
daus de formigo, enderroc dels daus amb martell
pneumatic i aplec 12,96 | DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS
CENTIMS
1.13 u Desmuntatge per a recol-locacié de placa de
senyalitzacio vertical muntada sobre suport de peu
o sobre paraments verticals, superficie fins a 0,5-1
m2, a una algaria de 3 m com a maxim amb mitjans
manuals i aplec per a posterior aprofitament 23,62 VINT-I-TRES EUROS AMB
SEIXANTA-DOS CENTIMS
1.14 u Retirada de pilona plastica,enderroc de suports
de formigd o metallics, i carrega manual i
mecanica de I'equipament i la runa sobre camié o
contenidor 11,34| ONZE EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS
1.15 m2 Eliminacié de marca vial de pintura acrilica,
termoplastica o de dos components amb granallat o
fresatge 13,02| TRETZE EUROS AMB DOS
CENTIMS
1.16 m Tall en paviment de formigdé o safalt, de 10 cm
de fondaria com a minim amb Maquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a
delimitar la zona a demolir 7,11| SET EUROS AMB ONZE CENTIMS
2 MOVIMENT DE TERRES
2.1 m3 Excavacio per a caixa de paviment en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i carrega directa sobre camio, en|
Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres >
5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 12 m
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements
de mobiliari urba, en Actuacions de més de 2 1 m3 9,90| NOU EUROS AMB NORANTA
CENTIMS
2.2 m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb
compactacioé del 95% PM 2,11| DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS
2.3 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra
granitica en tongades de 25 cm, com a maxim 59,15 CINQUANTA-NOU EUROS AMB
QUINZE CENTIMS
2.4 m3 Subministrament de Tot-u artificial procedent de
granulats  reciclats de formigd, procedent
d'aportacio 28,49 | VINT-I-VUIT EUROS AMB
QUARANTA-NOU CENTIMS
2.5 m3 Subministrament de Sorra de pedrera de pedra
granitica de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportacio 39,35 TRENTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-CINC CENTIMS
2.6 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja,
amb una conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m,
segons NTJ O07A, subministrada a granel i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals 46,00 QUARANTA-SIS EUROS
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3.1

3.2

3.3

34

3.5

3.6

3.7

3 PAVIMENTS

m2 Paviment de llambordi manual ceramic de
forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix,
fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6. Inclou zones linials com
al vorada, encintat o similar.

m2 Formacié de gual amb llambordi manual
ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm
de gruix, fabricat amb energia renovable i col-locat i
rejuntat amb morter de ciment 1:6

m2 Paviment de formigé amb acabat de textura
especial de 20 cm de gruix amb fibres sintétiques i
mescla amb arid de cantera local i de ceramica
manual, i acabat rebaixati polit amb exposicid
d'arids, abocat des de camid, lliscabilitat C3

m Tall amb serra de disc en paviment de formigd
per a formacié de junt de retraccié de 6 a 8 mm de
font per a exterior >= 6 cm

m3 Base per a paviment de formigé d'Us no
estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a
compressi6 15 N/mm2, consistencia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des
de camié amb estesa i piconatge manual, acabat
reglejat

m2 Reparacié puntual superior a 6 m2 de superficie
i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfaltic amb
aglomerat en calent, sense afectacié de la base,
inclos requadrat, carrega i transport de runes a
diposit autoritzat

m2 Reposicié de paviment de panot, amb Panot
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de
textura llis, col-locat a I'estesa amb morter, semse
demolici6 de la base, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements
de mobiliari urba, en Actuacions de més de 10 1
m2

4 EQUIPAMENT

64,40

72,61

105,36

10,29

130,41

227,17

90,33

SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
QUARANTA CENTIMS

SETANTA-DOS EUROS AMB
SEIXANTA-U CENTIMS

CENT CINC EUROS AMB
TRENTA-SIS CENTIMS

DEU EUROS AMB VINT-I-NOU
CENTIMS

CENT TRENTA EUROS AMB
QUARANTA-U CENTIMS

DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS
AMB DISSET CENTIMS

NORANTA EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS

4.1

4.2

m Formacié de banc de formigé en massa revestit
per cerammica, de mides 60cm d'ample i 43cm
d'algada, contemplant:

Execuci6o de fonament amb formigd en massa
HM15 de 20 cm de gruix, i formacié de paraments
laterals a base d'execuci6 a sardinell de llambordi
manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm
i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6,
omplert l'interior amb formigdé en massa no
estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a
compressi6 15 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des
de camié amb estesa i piconatge manual, i acabat
superior del banc amb el mateix llambordi col.locat
a sardinell. Inclou un 10% de les peces de tipus
vidriat.

Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou
tot tipus de materials i feines necessaries. Inclou
rebaix en els extrems segons planols de detall.

m2 Formaci6 de banc de formigé en massa revestit
per cerammica, de mides 43 cm d'algada i ample
variable, de 60 a 200cm, contemplant:

Execuci6 de fonament amb formigd en massa
HM15 de 20 cm de gruix, i formacié de paraments
laterals a base d'execucid a sardinell de llambordij
manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm
i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6,
omplert l'interior amb formigdé en massa no
estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a
compressid 15 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des
de camié amb estesa i piconatge manual, i acabat
superior del banc amb el mateix llambordi col.locat|
a sardinell i formigd acabat raspallat o remolinat.
Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.

Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou
tot tipus de materials i feines necessaries. Inclou
rebaix en els extrems segons planols de detall.

156,16

205,65

CENT CINQUANTA-SIS EUROS
AMB SETZE CENTIMS

DOS-CENTS CINC EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CENTIMS
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4.3

5.1.1

u Formacié de font dobra i feines associades,
segons planol de detall, considerant les segients
feines principals:

- Fonament/solera de formigd en massa HM - 25 /
F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6, abocat des de
camio, 20/30 cm d’'algada, curat i vibrat.

- Formacié de pedestal circular de ceramica

manual, fabricada amb energia renovable (forns
amb biomassa o biogas), de format -catala
(28x14x5cm), resolta a sardinell, d'algada total dues|
peces en vertical.

- Reomplert de l'interior del pedestal amb morter o
formigd, un cop hagin passat les instal.lacions amb
contra tubs, es valorara encadellat ceramic i capa
de morter armat.

- Col.locaci6 de pila de formigd recuperada i
restaurada.

- Embornal amb parets de mad, base de formigd
HM-15 i reixa metal.lica realitzada a mida, segons
detall, registrable en segments de quarts de
circumferencia i tub dren de diametre 300
connectat. Inclou graves i geotextils.

- Formacié de perimetre circular amb una filada a
sardinell de llambordi manual ceramic de forma
rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat
amb energia renovable i col-locat i rejuntat amb
morter de ciment 1:6.

- Subministrament, muntatge i connexié de canyo
de font de coure, de D20mm

- Recol.locacio de lletres metal.liques recuperades.
| tot tipus d’ajuts del ram de paleta i instal.lacions
associades per a deixar I'element totalment acabat
i en funcionament.

Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.

5 INSTAL.LACIONS
5.1 SANEJAMENT

u Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60
cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de mao calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporcié en volum 1:8, sobre
solera de formigd de 20 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacié

u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, ambj
parets de 14 cm de gruix de mad calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter ciment
1:6 sobre solera de 15 cm de Formigd en massa
HM - 20/ B /20 / X0 amb una quantitat de ciment
de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6

m Claveguer6 amb Tub de PVC-U de paret
compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressid, diametre nominal DN 315, pressié nominal
PN 6, Us previst P (sanejament amb pressio),
fabricacio segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per|
a uni6 elastica amb anella elastomérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 15 cm de gruix, inclos el reblert del
recolzament del tub

4.133,58

171,44

176,77

134,14

QUATRE MIL CENT TRENTA-TRES

EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS

CENT SETANTA-U EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS

CENT SETANTA-SIS EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS

CENT TRENTA-QUATRE EUROS
AMB CATORZE CENTIMS

5.2.1

5.2.2

5.3.1

5.3.2

5.3.3

m Claveguer6 amb Tub de PVC-U de paret
compacta per a sanejament soterrat o aeri amb
pressid, diametre nominal DN 200, pressio nominal
PN 6, Us previst P (sanejament amb pressio),
fabricacié segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per|
a unid6 elastica amb anella elastomeérica
d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa sobre llit
de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins a
30 cm per sobre del tub, inclosa la formacié d'una
solera de 15 cm de gruix de Formigd d'Us no|
estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a
compressié 20 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm

m Drenatge amb Tub circular perforat superficie
interna i externa corrugada de polietileé d'alta
densitat de diametre 200 mm i reblert amb material
filtrant, fins a 50 cm per damunt del dren, de Grava
de pedrera, per a drens

u Connexié a xarxa existent d'aquella nova deg
sanejament

5.2 ENLLUMENAT

u Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa
grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col-locada amb morter per a ram de paleta

u Connexio a xarxa existent d'aquella nova per g
nou bacul amb 2 projectors.

5.3 REG

u Connexié a xarxa de distribucié de reg existent
per a connectar un nou ramal de canonada
secondaria, incloent la cala per a descobrir la
canonada existent, tall i connexié de derivacié del
nou ramal amb els accessoris requerits i amb una
valvula manual de derivacié, comprovacié del
funcionament correcte de la instal-lacié nova i la
preexistent, incloent purga, deixant el punt de]
connexio totalment acabat tal com era abans de la
intervencio.

u Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60)
cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de mao calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporcié en volum 1:2:10, sobre solera
de formigé de 20 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavacio

u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat]
S275JR de 60x60 cm, col-locada sobre bastiment|
d'acer galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4

90,65

41,53

465,11

84,24

243,89

420,37

178,74

120,14

NORANTA EUROS AMB
SEIXANTA-CINC CENTIMS

QUARANTA-U EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CENTIMS

QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC
EUROS AMB ONZE CENTIMS

VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CENTIMS

DOS-CENTS QUARANTA-TRES
EUROS AMB VUITANTA-NOU
CENTIMS

QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB
TRENTA-SET CENTIMS

CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB
SETANTA-QUATRE CENTIMS

CENT VINT EUROS AMB CATORZE
CENTIMS
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534

535

5.3.6

5.3.7

5.3.8

u Capcal senzill de reg per a degoteig, d'1 " de|
diametre nominal i pressié de 10 bar, totalment
desmuntable, amb electrovalvula de 24V, filtre
d'anelles i valvula reductora de pressio, format per:
- 2 Enllag segons UNE-EN 1254-3, de llauto)
CW617N segons UNE-EN 12165, amb una uni6 a
compressi6 DN32 mitjangcant femella (rosca
interior) amb anell de traccié de llauté i una unid
rosca mascle 1* tipus cilindrica no estanca segons
UNE-EN ISO 228-1

- 2 Canvi de direccié (colze) de 90° segons
UNE-EN 1254-4, de llaut6 CW617N segons
UNE-EN 12165, amb dues unions roscades,
femella-mascle 1*-1*, rosca tipus cilindrica no
estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 6 Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de
llautd CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues
unions roscades mascle-mascle 1*-1*, rosca tipus
cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

- 2 Derivacio (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de|
llauté CW617N segons UNE-EN 12165, amb tres
unions roscades femella-femella-femella 1*-1*-1%,
rosca tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN
ISO 228-1

- 1 Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1* de
diametre, de material plastic, amb solenoide de
24V, per a una pressid maxima de 10 bar i amb
regulador de cabal

- 3 Valvula de bola de material plastic, segons
norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a roscar,
de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 * ), de 10 bar de
pressié nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts a
pressié, tancament de polietie HDPE i junts
d'estanqueitat d'etilé  propile die¢ (EPDM),
accionament per maneta

- 2 Filtre per a instal-lacié de reg d'1* de diametre,
de material plastic, amb element filtrant d'anelles
de 120 mesh, amb valvula de purga i amb presa
manometrica, per a muntar roscat

- 1 Valvula reductora de pressi6 amb rosca, de
diametre nominal 1%, de 25 bar de pressié maxima i
amb un diferencial maxim regulable entre 19 i 24
bar, de llauto, preu mitja

m Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16}
mm de diametre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb mecanisme antisuccio,
instal-lada superficialment, fixada amb piquetes
col-locades cada 5 m

u Valvula de rentat per a instal-lacié6 de reg peri
degoteig, de material plastic, d'1/2* de diametre,
instal-lada en perico

u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta
de tub de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb un
diametre de l'anella de 100 cm, soterrada 10 cm,
amb I'obertura i el tancament de la rasa inclosos

m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 25 mm
de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal,
série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressidi col-locat al fons de la rasa

457,95

3,72

26,94

20,16

4,24

QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-CINC
CENTIMS

TRES EUROS AMB SETANTA-DOS
CENTIMS

VINT-I-SIS EUROS AMB
NORANTA-QUATRE CENTIMS

VINT EUROS AMB SETZE CENTIMS

QUATRE EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CENTIMS
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5.3.9 m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 32 mm
de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal,
série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressio, amb grau de dificultat mig, utilitzant
accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa 6,93 | SIS EUROS AMB NORANTA-TRES
CENTIMS
5.3.10 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 40 mm
de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal,
série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressidi col-locat al fons de la rasa 6,56 | SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS
CENTIMS
5.4 FONTANERIA
541 u Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60
cm, per a instal-lacions de serveis, amb parets de
15 cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporcié en volum 1:8, sobre
solera de formigd de 20 cm de gruix i reblert lateral
amb terra de la mateixa excavacid 171,441 CENT SETANTA-U EUROS AMB
QUARANTA-QUATRE CENTIMS
54.2 u Bastiment i tapa per a pericé de serveis de fosa
grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col-locada amb morter per a ram de paleta 84,24 VUITANTA-QUATRE EUROS AMB
VINT-I-QUATRE CENTIMS
5.4.3 m Tub de polietile de designacié PE 40, de 20 mm
de diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal,
série SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressiéi col-locat al fons de la rasa 3,48 | TRES EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS
544 u Connexio de font, tant de sanejament com
d'abastament d'aigua amb flexo D16mm i amb clau
termporitzada. 683,58| SIS-CENTS VUITANTA-TRES
EUROS AMB CINQUANTA-VUIT
CENTIMS
6 SENYALITZACIO | DIVERSOS
6.1 u Actuacions puntuals de mitja jornada en
superficie <= 25 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a (s permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb Plastic
d'aplicacié en fred de dos components de color
blanc, per a marques vials i microesferes de vidre,
amb addici6 de Microparticules amb cantells
angulosos de vidre en pols, aplicada amb maquina
d'accionament manual 691,50| SIS-CENTS NORANTA-U EUROS
AMB CINQUANTA CENTIMS
6.2 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre,
per a senyals de transit, col-locada 36,39| TRENTA-SIS EUROS AMB
TRENTA-NOU CENTIMS
6.3 u Collocacié de placa de senyalitzacio vertical
provinent d'Us anterior, sobre suport de peu O
paraments verticals, de superficie < 0,5 m2, a una
algaria de <= 3 m amb mitjans manuals 14,34| CATORZE EUROS AMB
TRENTA-QUATRE CENTIMS
6.4 u Desplagament de placa de senyalitzacié vertical
de pedra, petita, amb fonament de formigé 92,99 NORANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA-NOU CENTIMS
6.5 u Placa d'orientacié o situacid per a senyals de
transit, d'acer galvanitzat i pintat, de 45x70 cm,
acabada amb pintura no reflectora, fixada
mecanicament 109,77| CENT NOU EUROS AMB
SETANTA-SET CENTIMS
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71

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

7 GESTIO DE RESIDUS

m3 Transport de terres no contaminades a obra
exterior o centre de valoritzacio, amb camié de 7 t i
temps d'espera per a la carrega amb mitjans
mecanics, amb un recorregut de menys de 5 km

m3 Transport de residus a instal-lacio autoritzada
de gestié de residus, amb cami6 de 7 t i temps
d'espera per a la carrega a maquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

m3 Disposici6 de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de
materials naturals excavats amb codi VNME

m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos
el canon sobre la deposicio controlada dels residus
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de
residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construccié o demolicié, amb codi
17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

m3 Disposicid controlada en diposit autoritzat inclos
el canon sobre la deposicio controlada dels residus
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de
residus de formigoé inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construccid o demolicio, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus

8 JARDINERIA

u Subministrament arbust a determinar en test 17
cm

u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en
contenidor d'1,5 a 3 | en actuacions al medi natural,
excavaciéo de clot de plantaci6 de 30x30x30 cm|
amb mitjans manuals en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
compost classe 1 i primer reg

u Subministrament d'arbre a determinar de
perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de
diametre minim 67,5 cm i profunditat minima 47,25
cm segons formules NTJ

u Plantacio d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a
25 cm de perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a
partir del coll de l'arrel), excavacié de clot de
plantaci6 de 100x100x60 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert
del clot amb substitucio total de terra de I'excavacio
per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg
i carrega de les terres sobrants a camié

u Fixacié dins del clot de plantacié de pa de terra
d'arbre, amb sistema de subjeccié format per
quatre estaques de fusta tractada en autoclau, de 6
cm de diametre i 1,5 m de llargaria, clavades un
minim de 30 cm en el fons del clot de plantacio i
ligades a un bastiment de fusta col-locat a la part
superior del pa de terra

4,32

5,78

8,30

33,26

21,53

3,24

6,49

231,35

85,18

79,67

QUATRE EUROS AMB
TRENTA-DOS CENTIMS

CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT
CENTIMS

VUIT EUROS AMB TRENTA
CENTIMS

TRENTA-TRES EUROS AMB
VINT-I-SIS CENTIMS

VINT-I-U EUROS AMB
CINQUANTA-TRES CENTIMS

TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE
CENTIMS

SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU
CENTIMS

DOS-CENTS TRENTA-U EUROS
AMB TRENTA-CINC CENTIMS

VUITANTA-CINC EUROS AMB
DIVUIT CENTIMS

SETANTA-NOU EUROS AMB
SEIXANTA-SET CENTIMS

9.1

10.1

9 CONTROL DE QUALITAT

u Execucié del control de qualitat a redactar per la
DEO, tant de materials, com d'execuci6 i de I'obra
acabada, contemplant control de documentacio de
tots i cada un dels materials i assajos necessaris,
entre els que destaquen aquells referents a
resbalacitat de paviments, proctors de
compactacio, instal.lacions, terres vegetal i
jardineria i altres definits en el Programa de Control
de Qualitat.

10 SEGURETAT | SALUT

u Redaccié del Pla de Seguretat i Salut, i feines,
ma d'obra, materials i sistemes per a posada en
obra un cop aprobat pel Coordinador de Seguretat
en fase d'Execucid. Inclou l'obertura del centre de|
treball, recursos preventius, llibres de Vvisites,
incidencies i subcontractes, i en general tot allo
necessari i que marqui la llei i el CSS. Inclou tot
tipus de sistemes, feines, ma d'obra i material
auxiliar necessari.

El preu de la partida sera, com a minim, aquell
indicat en I'ESS o EBSS.

Rellinars Novembre de 2025
08014

900,00

1.300,00

NOU-CENTS EUROS

MIL TRES-CENTS EUROS
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Quadre de preus n° 2

Quadre de preus n° 2

Adverténcia: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissié o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que I'establida a I'esmentat quadre.

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 ECQ12S3Q u Execucié del control de qualitat a redactar per la DEO, tant de
materials, com d'execucié i de I'obra acabada, contemplant
control de documentaci6 de tots i cada un dels materials i
assajos necessaris, entre els que destaquen aquells referents a
resbalacitat de paviments, proctors de compactacio,
instal.lacions, terres vegetal i jardineria i altres definits en el
Programa de Control de Qualitat.
(Sense classificar)
Execucio control de qualitat complert segons PCQ 1,000 u 900,00 900,00
Total per u: 900,00
S6n NOU-CENTS EUROS per u
2 FJMZCOQ1 u Connexié a xarxa de distribuci6 de reg existent per a
connectar un nou ramal de canonada secondaria, incloent la
cala per a descobrir la canonada existent, tall i connexié de
derivacié del nou ramal amb els accessoris requerits i amb una
valvula manual de derivacié, comprovacié del funcionament
correcte de la instal-lacié nova i la preexistent, incloent purga,
deixant el punt de connexié totalment acabat tal com era abans
de la intervencio.
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 3,000 h 32,16 96,48
Oficial 1a lampista 4,000 h 33,24 132,96
Ajudant lampista 3,000 h 28,50 85,50
Manobre 3,000 h 26,84 80,52
(Materials)
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,003 t 61,64 0,18
Accessori p/tubs PEAD DN=32mm, plast.,p/connec.pr... 1,000 u 5,33 5,33
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=20mm, plast.,p/c... 1,000 u 2,32 2,32
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=20mm,conn... 10,000 u 0,04 0,40
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=75mm,conn... 10,000 u 0,57 5,70
Valvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 25 (tub 17),P... 1,000 u 6,82 6,82
(Mitjans auxiliars) 4,16
Total per u: 420,37
S6n QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS ger u
3 FJMZCOQ4 u Connexi6 a xarxa existent d'aquella nova per a nou bacul amb
2 projectors.
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 2,000 h 32,16 64,32
Oficial 1a lampista 2,000 h 33,24 66,48
Ajudant lampista 2,000 h 28,50 57,00
Manobre 2,000 h 26,84 53,68
(Mitjans auxiliars) 2,41
Total per u: 243,89
S6n DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS per u
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
4 FJMZCOQR u Connexi6 a xarxa existent d'aquella nova de sanejament
(Ma d'obra)
Oficial 1a paleta 3,000 h 32,16 96,48
Oficial 1a lampista 4,000 h 33,24 132,96
Ajudant lampista 3,000 h 28,50 85,50
Manobre 3,000 h 26,84 80,52
(Materials)
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,003 t 61,64 0,18
Tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressio,DN315,P... 2,000 m 32,43 64,86
(Mitjans auxiliars) 4,61
Total per u: 465,11
S6n QUATRE-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB ONZE CENTIMS per u
5 P2143-14PG m2 Arrencada de paviment de panot, amb compressor i carrega
manual de runa sobre camié o contenidor, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacié per
serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de finsa 11
m2
(Ma d'obra)
Manobre 0,119 h 24,55 2,92
Manobre especialista 0,237 h 25,38 6,02
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,119 h 18,08 2,15
(Mitjans auxiliars) 0,13
Total per m2: 11,22
S6n ONZE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per m2
6 P2143-IGFI m2 Arrencada de paviment de pedra natural, amb compressor i
carrega manual de runa sobre camié o contenidor, en Entorn
urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma anica > 12 m d'amplaria, amb afectacié per
serveis o elements de mobiliari urba, en Actuacions de més de
10m2
(Ma d'obra)
Manobre 0,904 h 24,55 22,19
Manobre especialista 0,362 h 25,38 9,19
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,181 h 18,08 3,27
(Mitjans auxiliars) 0,47
Total per m2: 35,12
S6n TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS per m2
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
7 P2143-IGQ1 m2 Enderroc d'illeta de transit formada per paviment de panot,
vora prefabricada tipus americana i base de formigé amb
compressor i carrega manual de runa sobre camié o contenidor,
en entorn urba sense dificultat de mobilitat, sense afectacio de
serveis ni elemments de mobiliari urba. Fins a 10m2
(Ma d'obra)
Manobre 1,316 h 24,55 32,31
Manobre especialista 0,937 h 25,38 23,78
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,303 h 18,08 5,48
Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 h 74,50 2,98
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,024 h 67,13 1,61
(Mitjans auxiliars) 0,66
Total per m2: 66,82
S6n SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS per mi2
8 P2146-DJ5J m2 Demolicié de paviment de formigé de fins a 20 cm de gruix,
d'amplaria més de 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i carrega sobre camié amb mitjans mecanics
(Maquinaria)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,061 h 74,50 4,54
Pala carregadora s/pneumatics 15 a 20 t 0,008 h 121,92 0,98
Total per m2: 5,52
S6n CINC EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS per m2
9 P2146-I8GU m2 Demolicié de base de formigé de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i carrega sobre camié6 amb mitjans manuals, en
Entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres >3 i<=5m
d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m d'amplaria,
sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions d'1 a10 1 m2
(Ma d'obra)
Manobre 0,662 h 24,55 16,25
Manobre especialista 0,662 h 25,38 16,80
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,173 h 18,08 3,13
(Mitjans auxiliars) 0,50
Total per m2: 36,68
S6n TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS per m2
10 P2148-49L6 m Demolici6 de vorada, inclos la base, col-locada sobre
formigd, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
(Maquinaria)
Retroexcavadora amb martell trencador 0,040 h 74,50 2,98
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,024 h 67,13 1,61
Total per m: 4,59
S6n QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS per m
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
11 P214E-MB... m Desmuntatge de biona metal-lica, amb mitjans manuals i
carrega de runa sobre camié o contenidor, incloou muntants,
bases i fonaments.
(Ma d'obra)
Manobre 0,100 h 24,55 2,46
Manobre especialista 0,100 h 25,38 2,54
Oficial 1a soldador 0,250 h 29,90 7,48
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,030 h 18,08 0,54
Equip tall oxiacetilenic 0,100 h 9,97 1,00
(Mitjans auxiliars) 0,19
Total per m: 14,21
S6n CATORZE EUROS AMB VINT-I-U CENTIMS per m
12 P214N-52... m3 Enderroc de parament de maé, amb mitjans mecanics i
carrega manual i mecanica de runa sobre camié o contenidor
(Ma d'obra)
Manobre 1,200 h 24,55 29,46
Manobre especialista 1,200 h 25,38 30,46
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 1,200 h 18,08 21,70
Pala carregadora s/pneumatics 8 a 14 t 1,000 h 100,52 100,52
(Mitjans auxiliars) 0,90
Total per m3: 183,04
S6n CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB QUATRE CENTIMS per|m3
13 P214W-FE... m Tall en paviment de formigé o safalt, de 10 cm de fondaria
com a minim amb Maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir
(Ma d'obra)
Manobre especialista 0,200 h 25,38 5,08
(Maquinaria)
Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,200 h 9,74 1,95
(Mitjans auxiliars) 0,08
Total per m: 7,11
S6n SET EUROS AMB ONZE CENTIMS per m
14 P21B0-HB... u Desmuntatge per a recol-locacié6 de placa de senyalitzacio
vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments
verticals, superficie fins a 0,5-1 m2, a una algaria de 3 m com a
maxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,600 h 26,12 15,67
Oficial 1a muntador 0,250 h 30,41 7,60
(Mitjans auxiliars) 0,35
Total per u: 23,62
S6n VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS per u
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
15 P21B0-HB... u Enderroc de pilarets formats per perfils normalitzats metal.lics
d'algada aproximada 150cm, inclos bases i fornaments, amb
compressor i mitjans manuals, i carrega manual i mecanica de
I'equipament i la runa sobre camié o contenidor.
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 1,000 h 26,12 26,12
Oficial 1a muntador 1,000 h 30,41 30,41
(Mitjans auxiliars) 0,85
Total per u: 57,38
S6n CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS per U
16 P21B0-HQ... m2 Eliminacié de marca vial de pintura acrilica, termoplastica o
de dos components amb granallat o fresatge
(Ma d'obra)
Manobre especialista 0,160 h 25,38 4,06
(Maquinaria)
Maquina granallat pintura vial autopropulsada 0,160 h 55,62 8,90
(Mitjans auxiliars) 0,06
Total per m2: 13,02
Sén TRETZE EUROS AMB DOS CENTIMS per m2
17 P21G5-54... u Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de
mad, amb mitjans mecanics i carrega sobre camio
(Maquinaria)
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,145 h 67,13 9,73
Total per u: 9,73
S6n NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS per u
18 P21Q2-8G... u Retirada de pilona plastica,enderroc de suports de formigé o
metal.lics, i carrega manual i mecanica de I'equipament i la runa
sobre camioé o contenidor
(Ma d'obra)
Manobre especialista 0,300 h 25,38 7,61
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,200 h 18,08 3,62
(Mitjans auxiliars) 0,11
Total per u: 11,34
S6n ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS per u
19 P21Q2-8G... u Enderroc de font i equipament fix de fabrica i base de formigo,
exterior, considerant retirada per a posterior aprofitament de
lletres metaliques i pila de formigé i enderroc de resta i bancs,
amb compressor i mitjans manuals, i carrega manual i mecanica
de I'equipament i la runa sobre camié o contenidor.
(Ma d'obra)
Manobre especialista 4,000 h 25,38 101,52
Oficial 1a muntador 4,000 h 30,41 121,64
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 2,000 h 18,08 36,16
Camié grua 1,200 h 73,79 88,55
(Mitjans auxiliars) 3,35
Total per u: 351,22
S6n TRES-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS per u
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N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
20 P21Q2-HB... u Desmuntatge per a recol-locacié6 posterior de paperera
trabucable de fins a 45 cm de diametre, ancorada a terra amb
fixacions mecaniques sobre daus de formigd, enderroc dels
daus amb martell pneumatic i aplec
(Ma d'obra)
Manobre 0,180 h 24,55 4,42
Oficial 1a 0,180 h 29,42 5,30
(Maquinaria)
Compressor+un martell pneumatic 0,180 h 17,18 3,09
(Mitjans auxiliars) 0,15
Total per u: 12,96
S6n DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS per u
21 P2214-1237 m3 Excavacioé per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb pala excavadora i carrega directa sobre
camiod, en Entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplaria o calgadal/plataforma unica > 12 m d'amplaria,
sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 21 m3
(Maquinaria)
Pala excavadora giratoria s/pneumatics 15 a 20 t 0,078 h 126,88 9,90
Total per m3: 9,90
S6n NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS per m3
22 P2241-52SN m2 Repas i piconatge de caixa de paviment, amb compactacié
del 95% PM
(Maquinaria)
Corro vibratori autopropulsat,12 a 14 t 0,011 h 94,94 1,04
Motoanivelladora petita 0,010 h 107,16 1,07
Total per m2: 2,11
S6n DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS per m2
23 P2251-5483 m3 Estesa de graves per a drenatge de pedra granitica en
tongades de 25 cm, com a maxim
(Ma d'obra)
Manobre 0,010 h 24,55 0,25
(Maquinaria)
Pala carregadora s/pneumatics 15a 20 t 0,006 h 121,92 0,73
(Materials)
Grava pedra granit.p/drens 2,222 t 26,18 58,17
Total per m3: 59,15
S6n CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS per m3
24 P2A0-1189B m3 Subministrament de Tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigé, procedent d'aportacio
(Materials)
Tot-u art.procedent granulats reciclats form. 1,000 m3 28,49 28,49
Total per m3: 28,49
S6n VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS per m3
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N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
25 P2A0-M95H m3 Subministrament de Sorra de pedrera de pedra granitica de
0 a 3,5 mm, procedent d'aportacié
(Materials)
Sorra pedra granit. 0 a 3,5 mm 1,550 t 25,39 39,35
Total per m3: 39,35
S6n TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per m3
26 P2R3-HJGY m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o
centre de valoritzacio, amb camié de 7 t i temps d'espera per a
la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de menys
de 5 km
(Maquinaria)
Camio transp.7 t 0,080 h 53,99 4,32
Total per m3: 4,32
S6n QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS per m3
27 P2R5-DT18 m3 Transport de residus a instal-lacié autoritzada de gestié de
residus, amb camié de 7 t i temps d'espera per a la carrega a
maquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
(Maquinaria)
Cami6 transp.7 t 0,107 h 53,99 5,78
Total per m3: 5,78
S6n CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS per m3
28 P2RA-EU7F m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon
sobre la deposiciéo controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una
densitat 1,0 t/m3, procedents de construccié o demolicié, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
(Materials)
Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon ... 1,000 t 33,26 33,26
Total per m3: 33,26
S6n TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS per m3
29 P2RA-EU7I m3 Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon
sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008, de residus de formigé inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de Residus
(Materials)
Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon ... 1,450 t 14,85 21,53
Total per m3: 21,53
S6n VINT-I-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS per m3
30 P2RB-HIFS m3 Disposicié de terres no contaminades de densitat aparent
1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME
(Materials)
Disposicio de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/... 1,600 t 5,19 8,30
Total per m3: 8,30
S6n VUIT EUROS AMB TRENTA CENTIMS per m3
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N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
31 P930-11ABR m3 Base per a paviment de formigé d'Us no estructural
HNE-15/B/20 de resistéencia a compressi6 15 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camié amb estesa i piconatge manual, acabat
reglejat
(Ma d'obra)
Manobre 0,450 h 24,55 11,05
Oficial 1a d'obra publica 0,150 h 29,42 4,41
(Maquinaria)
Regle vibratori 0,150 h 6,36 0,95
(Materials)
Form.no estructural HNE-15/B/20 1,050 m3 108,35 113,77
(Mitjans auxiliars) 0,23
Total per m3: 130,41
S6n CENT TRENTA EUROS AMB QUARANTA-U CENTIMS per m3
32 P9D1-6FQE m2 Paviment de llambordi manual ceramic de forma rectangular
de 14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6. Inclou zones
linials com al vorada, encintat o similar.
(Ma d'obra)
Manobre 0,300 h 24,55 7,37
Manobre especialista 0,055 h 25,38 1,40
Oficial 1a d'obra publica 0,850 h 29,42 25,01
(Maquinaria)
Formigonera 165| 0,039 h 2,44 0,10
(Materials)
Aigua 0,011 m3 2,42 0,03
Sorra p/morters 0,090 t 24,77 2,23
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,014 t 164,18 2,30
Llambordi manual ceramic rect.,14x28cm,g=5cm, fabri... 1,050 m2 24,30 25,52
(Mitjans auxiliars) 0,44
Total per m2: 64,40
S6n SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS per
33 P9D1-6FQJ m2 Formacié de gual amb llambordi manual ceramic de forma
rectangular de 14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat amb energia
renovable i col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6
(Ma d'obra)
Manobre 0,450 h 24,55 11,05
Manobre especialista 0,055 h 25,38 1,40
Oficial 1a d'obra publica 1,000 h 29,42 29,42
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,039 h 2,44 0,10
(Materials)
Aigua 0,011 m3 2,42 0,03
Sorra p/morters 0,090 t 24,77 2,23
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,014 t 164,18 2,30
Llambordi manual ceramic rect.,14x28cm,g=5cm, fabri... 1,050 m2 24,30 25,52
(Mitjans auxiliars) 0,56
Total per m2: 72,61
S6n SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-U CENTIMS per m2
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34 P9ER-12QZ m2 Reposicié de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col-locat a I'estesa
amb morter, semse demolicié de la base, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma Gnica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
(Ma d'obra)
Manobre 1,200 h 24,55 29,46
Manobre especialista 0,532 h 25,38 13,50
Oficial 1a d'obra publica 0,922 h 29,42 27,13
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,190 h 18,08 3,44
Formigonera 165| 0,022 h 2,44 0,05
(Materials)
Aigua 0,007 m3 2,42 0,02
Sorra p/morters 0,052 t 24,77 1,29
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,011 t 164,18 1,81
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. Llis 1,020 m2 12,33 12,58
(Mitjans auxiliars) 1,05
Total per m2: 90,33
S6n NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per m2
35 P9G3-DVVA m Tall amb serra de disc en paviment de formigé per a formacio
de junt de retraccié de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm
(Ma d'obra)
Manobre especialista 0,290 h 25,38 7,36
(Maquinaria)
Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,290 h 9,74 2,82
(Mitjans auxiliars) 0,11
Total per m: 10,29
S6n DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS per m
36 P9GA-HPQL m2 Paviment de formigé amb acabat de textura especial de 20
cm de gruix amb fibres sintétiques i mescla amb arid de cantera
local i de ceramica manual, i acabat rebaixati polit amb
exposicio d'arids, abocat des de camio, lliscabilitat C3
(Ma d'obra)
Manobre 0,230 h 24,55 5,65
Oficial 1a d'obra publica 0,230 h 29,42 6,77
(Maquinaria)
Polidora 1,700 h 3,47 5,90
Regle vibratori 0,020 h 6,36 0,13
Remolinador mecanic 0,100 h 7,22 0,72
(Materials)
Formigdé+addit. P/pav.continu,polit+expos.arids,fibr.sin... 0,200 m3 430,00 86,00
(Mitjans auxiliars) 0,19
Total per m2: 105,36
S6n CENT CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS per m2
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37 P9H9-HBRM m2 Reparacié puntual superior a 6 m2 de superficie i de 8 a 12
cm de gruix, de paviment asfaltic amb aglomerat en calent,
sense afectacié de la base, inclos requadrat, carrega i transport
de runes a diposit autoritzat
(Ma d'obra)
Manobre especialista 0,850 h 25,38 21,57
Oficial 1a d'obra publica 0,600 h 29,42 17,65
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,270 h 18,08 4,88
Corro vibratori autopropulsat,12 a 14 t 0,600 h 94,94 56,96
Compactador combustible duplex manual,700 kg 0,180 h 9,23 1,66
Formigonera 165| 0,420 h 2,44 1,02
Maquina tallajunts disc diamant p/paviment 0,600 h 9,74 5,84
(Materials)
Aigua 0,120 m3 2,42 0,29
Sorra p/morters 0,912 t 24,77 22,59
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,228 t 164,18 37,43
Emul.bitum.cationica p/reg adh.C60B3/B2 ADH 1,500 kg 0,46 0,69
Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.granitic 0,600 t 93,04 55,82
(Mitjans auxiliars) 0,77
Total per m2: 227,17
S6n DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DISSET CENTIMS per m2
38 PBAM-HY... u Actuacions puntuals de mitja jornada en superficie <= 25 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a us
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb Plastic
d'aplicacié en fred de dos components de color blanc, per a
marques vials i microesferes de vidre, amb addicié de
Microparticules amb cantells angulosos de vidre en pols,
aplicada amb maquina d'accionament manual
(Ma d'obra)
Manobre 9,000 h 24,55 220,95
Oficial 1a 4,500 h 29,42 132,39
(Maquinaria)
Magquina p/pintar banda vial,accionament manual 4,500 h 33,37 150,17
(Materials)
Microesferes vidre p/retrorref.sec 12,750 kg 1,89 24,10
Micropart.cantells angulosos vidre pols 7,500 kg 3,09 23,18
Plastic en fred 2 comp. Color blanc, p/marques vials 25,500 kg 5,31 135,41
(Mitjans auxiliars) 5,30
Total per u: 691,50
S6n SIS-CENTS NORANTA-U EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS per u
39 PBBE-DUD8 u Placa d'orientacio o situacié per a senyals de transit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 45x70 cm, acabada amb pintura no
reflectora, fixada mecanicament
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,178 h 26,12 4,65
Oficial 1a muntador 0,178 h 30,41 5,41
(Maquinaria)
Camié grua 0,045 h 73,79 3,32
(Materials)
Placa orien.o sit. P/senyal.tran.,acer galv.+pint. 45x70... 1,000 u 96,24 96,24
(Mitjans auxiliars) 0,15
Total per u: 109,77
S6n CENT NOU EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS per u
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40 PBBM-H8AZ m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diametre, per a
senyals de transit, col-locada
(Ma d'obra)
Manobre 0,033 h 24,55 0,81
Oficial 1a 0,033 h 29,42 0,97
(Maquinaria)
Camio grua 5t 0,008 h 77,67 0,62
(Materials)
Tub alumini d:76 mm,p/senyal.tran. 1,000 m 33,96 33,96
(Mitjans auxiliars) 0,03
Total per m: 36,39
S6n TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS per m
41 PBBY-M8J6 u Col-locacié de placa de senyalitzacié vertical provinent d'us
anterior, sobre suport de peu o paraments verticals, de
superficie < 0,5 m2, a una algaria de <= 3 m amb mitjans
manuals
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,250 h 26,12 6,53
Oficial 1a muntador 0,250 h 30,41 7,60
(Mitjans auxiliars) 0,21
Total per u: 14,34
S6n CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS per u
42 PBBY-M8QJ u Desplagament de placa de senyalitzacié vertical de pedra,
petita, amb fonament de formigé
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 1,000 h 26,12 26,12
Oficial 1a muntador 1,000 h 30,41 30,41
(Materials)
Formigé en massa +addit. Hidrofug HM -20/B/20/ ... 0,300 m3 118,69 35,61
(Mitjans auxiliars) 0,85
Total per u: 92,99
S6n NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS per {
43 PD55-E3MS u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 14 cm
de gruix de maé calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm de Formigé en massa
HM - 20/ B /20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6
(Ma d'obra)
Manobre 2,395 h 24,55 58,80
Manobre especialista 0,095 h 25,38 2,41
Oficial 1a d'obra publica 2,395 h 29,42 70,46
(Maquinaria)
Formigonera 165| 0,067 h 2,44 0,16
(Materials)
Aigua 0,022 m3 2,42 0,05
Sorra p/morters 0,155 t 24,77 3,84
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,033 t 164,18 5,42
Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 quant.ciment ... 0,099 m3 114,13 11,30
Mao calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria |,HD,... 80,000 u 0,28 22,40
(Mitjans auxiliars) 1,93
Total per u: 176,77
S6n CENT SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS per u
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44 PD5L-6QAM m Drenatge amb Tub circular perforat superficie interna i
externa corrugada de polietile d'alta densitat de diametre 200
mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per damunt del
dren, de Grava de pedrera, per a drens
(Ma d'obra)
Manobre 0,360 h 24,55 8,84
Oficial 1a d'obra publica 0,240 h 29,42 7,06
(Maquinaria)
Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,100 h 6,52 0,65
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,141 h 67,13 9,47
(Materials)
Grava p/drens 0,441 t 24,28 10,71
Tub circ.perfor. PEAD,D=200mm 1,050 m 4,34 4,56
(Mitjans auxiliars) 0,24
Total per m: 41,53
S6n QUARANTA-U EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS pel m
45 PD79-ELJS m Claveguer6 amb Tub de PVC-U de paret compacta per a
sanejament soterrat o aeri amb pressio, diametre nominal DN
200, pressié6 nominal PN 6, us previst P (sanejament amb
pressio), fabricacié segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a
unio elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de
sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formacié d'una
solera de 15 cm de gruix de Formigé d'us no estructural
HNE-20/P/20 de resisténcia a compressi6 20 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm
(Ma d'obra)
Ajudant col-locador 0,200 h 26,12 5,22
Manobre 0,380 h 24,55 9,33
Manobre especialista 0,130 h 25,38 3,30
Oficial 1a col-locador 0,200 h 29,42 5,88
Oficial 1a paleta 0,190 h 29,42 5,59
(Maquinaria)
Compactador combustible duplex manual,700 kg 0,130 h 9,23 1,20
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,051 h 67,13 3,42
(Materials)
Sorra 0 a 3,5 mm 0,653 t 24,24 15,83
Form.no estructural HNE-20/P/20 0,110 m3 108,66 11,95
Tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressio,DN200,P... 1,200 m 13,19 15,83
Accessori generic p/tub PVC,D=200mm 0,330 u 36,69 12,11
Element munt. P/tub PVC,D=200mm 1,000 u 0,55 0,55
(Mitjans auxiliars) 0,44
Total per m: 90,65
S6n NORANTA EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS per m
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46 PD79-ELKM m Clavegueré6 amb Tub de PVC-U de paret compacta per a
sanejament soterrat o aeri amb pressid, diametre nominal DN
315, pressié6 nominal PN 6, Us previst P (sanejament amb
pressio), fabricacié segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a
unioé elastica amb anella elastomérica d'estanquitat, col-locat al
fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos el
reblert del recolzament del tub
(Ma d'obra)
Ajudant col-locador 0,300 h 26,12 7,84
Manobre 0,150 h 24,55 3,68
Manobre especialista 0,085 h 25,38 2,16
Oficial 1a col-locador 0,300 h 29,42 8,83
Oficial 1a paleta 0,150 h 29,42 4,41
(Maquinaria)
Compactador combustible duplex manual,700 kg 0,085 h 9,23 0,78
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,034 h 67,13 2,28
(Materials)
Sorra0 a 3,5 mm 0,307 t 24,24 7,44
Tub PVC-U paret compacta,sanejam.pressio,DN315,P... 1,200 m 32,43 38,92
Accessori generic p/tub PVC,D=315mm 0,330 u 166,37 54,90
Element munt. P/tub PVC,D=315mm 1,000 u 2,50 2,50
(Mitjans auxiliars) 0,40
Total per m: 134,14
S6n CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CENTIMS per m
47 PDBG-61UV u Tapa de planxa d'acer i marc d'acer galvanitzat S275JR de
60x60 cm, col-locada sobre bastiment d'acer galvanitzat,
ancorat amb morter ciment 1:4
(Ma d'obra)
Manobre 0,860 h 24,55 21,11
Manobre especialista 0,028 h 25,38 0,71
Oficial 1a paleta 0,860 h 29,42 25,30
(Maquinaria)
Formigonera 165| 0,020 h 2,44 0,05
(Materials)
Aigua 0,006 m3 2,42 0,01
Sorra p/morters 0,043 t 24,77 1,07
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,011 t 164,18 1,81
Acer S275JR,peca simp.,perf.lam.L,LD,T,rodé,quad. r... 21,500 kg 3,23 69,45
(Mitjans auxiliars) 0,63
Total per u: 120,14
S6n CENT VINT EUROS AMB CATORZE CENTIMS per u
48 PDK1-DX9Z u Bastiment i tapa per a perico de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col-locada amb morter per a
ram de paleta
(Ma d'obra)
Manobre 0,452 h 24,55 11,10
Oficial 1a d'obra publica 0,452 h 29,42 13,30
(Materials)
Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 0,006 t 66,43 0,40
Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa 620x620x50... 1,000 u 59,07 59,07
(Mitjans auxiliars) 0,37
Total per u: 84,24
S6n VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per u
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49 PDK2-VL6W u Peric6 de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm, per a
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maé
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter mixt amb una proporcié en volum 1:2:10, sobre
solera de formigé de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavacio
(Ma d'obra)
Manobre 1,500 h 24,55 36,83
Manobre especialista 0,050 h 25,38 1,27
Oficial 1a paleta 3,000 h 29,42 88,26
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,035 h 2,44 0,09
(Materials)
Aigua 0,012 m3 2,42 0,03
Sorra p/morters 0,073 t 24,77 1,81
Calg aéria hidratada CL 90-S,sacs 19,200 kg 0,39 7,49
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,014 t 164,18 2,30
Form.no estructural HNE-20/P/20 0,211 m3 108,66 22,93
Mao calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria |,... 54,818 u 0,29 15,90
(Mitjans auxiliars) 1,83
Total per u: 178,74
S6n CENT SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CEN[TIMS per u
50 PDK2-VL6X u Pericé de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm, per a
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maé
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment
amb morter de ciment amb una proporcié en volum 1:8, sobre
solera de formigé de 20 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavacio
(Ma d'obra)
Manobre 1,500 h 24,55 36,83
Manobre especialista 0,048 h 25,38 1,22
Oficial 1a paleta 3,000 h 29,42 88,26
(Maquinaria)
Formigonera 165| 0,034 h 2,44 0,08
(Materials)
Aigua 0,012 m3 2,42 0,03
Sorra p/morters 0,084 t 24,77 2,08
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,014 t 164,18 2,30
Form.no estructural HNE-20/P/20 0,211 m3 108,66 22,93
Maé calat R25,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,... 54,818 u 0,29 15,90
(Mitjans auxiliars) 1,81
Total per u: 171,44
S6n CENT SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS per u
51 PFB4-DW3H m Tub de polietile de designacié PE 40, de 25 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressioi col-locat al fons de la rasa
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,060 h 26,12 1,57
Oficial 1a muntador 0,060 h 30,41 1,82
(Materials)
Tub PE 40,DN=25mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-... 1,020 m 0,78 0,80
(Mitjans auxiliars) 0,05
Total per m: 4,24
S6n QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per m
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52 PFB4-DW3J m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 40 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressioi col-locat al fons de la rasa
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,080 h 26,12 2,09
Oficial 1a muntador 0,080 h 30,41 2,43
(Materials)
Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-... 1,020 m 1,93 1,97
(Mitjans auxiliars) 0,07
Total per m: 6,56
S6n SIS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS per m
53 PFB4-DW3P m Tub de polietilé de designacié PE 40, de 20 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressioi col-locat al fons de la rasa
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,050 h 26,12 1,31
Oficial 1a muntador 0,050 h 30,41 1,52
(Materials)
Tub PE 40,DN=20mm,PN=10bar,série SDR 7,4,UNE-... 1,020 m 0,60 0,61
(Mitjans auxiliars) 0,04
Total per m: 3,48
S6n TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS per m
54 PFB4-DW45 m Tub de polietileé de designacié PE 40, de 32 mm de diametre
nominal, de 10 bar de pressié6 nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plastic, i col-locat al fons de la rasa
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,070 h 26,12 1,83
Oficial 1a muntador 0,070 h 30,41 2,13
(Materials)
Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,serie SDR 7,4,UNE-... 1,020 m 1,49 1,52
Accessori p/tubs PE baixa dens. DN=32mm, plast.,p/c... 0,300 u 4,29 1,29
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=32mm,p/con... 1,000 u 0,10 0,10
(Mitjans auxiliars) 0,06
Total per m: 6,93
S6n SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS per m
55 PJS0-9EGH u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16
mm de diametre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb un diametre de I'anella de 100 cm, soterrada 10 cm,
amb Il'obertura i el tancament de la rasa inclosos
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,130 h 26,12 3,40
Oficial 1a muntador 0,130 h 30,41 3,95
(Materials)
Tub circ. Ranur. PVC,paret simp.,D=50mm 3,770 m 1,79 6,75
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/con... 1,200 u 0,03 0,04
Tub degoteig d=16mm,degoters c/33cm, mec.antisuccid 3,142 m 1,86 5,84
(Mitjans auxiliars) 0,18
Total per u: 20,16
S6n VINT EUROS AMB SETZE CENTIMS per u
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56 PJS6-9EEJ m Canonada de Tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diametre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb mecanisme antisuccio, instal-lada superficialment, fixada
amb piquetes col-locades cada 5 m
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,034 h 26,12 0,89
Oficial 1a muntador 0,034 h 30,41 1,03
(Materials)
Acer b/corrugada B400S 0,150 kg 1,10 0,17
Pp.elem.munt.p/tubs PE baixa dens. DN=16mm,p/con... 1,000 u 0,03 0,03
Tub degoteig d=16mm,degoters c/50cm, mec.antisuccio 1,050 m 1,48 1,55
(Mitjans auxiliars) 0,05
Total per m: 3,72
S6n TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS per m
57 PJSAG6-TL... u Capcal senzill de reg per a degoteig, d'1 " de diametre nominal
i pressio de 10 bar, totalment desmuntable, amb electrovalvula
de 24V, filtre d'anelles i valvula reductora de pressio, format per:
- 2 Enllag segons UNE-EN 1254-3, de llauté CW617N segons
UNE-EN 12165, amb una unié a compressié DN32 mitjangant
femella (rosca interior) amb anell de traccié de llauté i una unié
rosca mascle 1* tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO
228-1
- 2 Canvi de direccio (colze) de 90° segons UNE-EN 1254-4, de
llaut6 CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues unions
roscades femella-mascle 1*-1*, rosca tipus cilindrica no estanca
segons UNE-EN ISO 228-1
- 6 Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de llaut6 CW617N
segons UNE-EN 12165, amb dues unions roscades
mascle-mascle 1*-1*, rosca tipus cilindrica no estanca segons
UNE-EN ISO 228-1
- 2 Derivacio (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4, de llaut6 CW617N
segons UNE-EN 12165, amb tres unions roscades
femella-femella-femella 1*-1*-1*, rosca tipus cilindrica no
estanca segons UNE-EN ISO 228-1
- 1 Electrovalvula per a instal-lacio de reg, d'1* de diametre, de
material plastic, amb solenoide de 24V, per a una pressio
maxima de 10 bar i amb regulador de cabal
- 3 Valvula de bola de material plastic, segons norma UNE-EN
ISO 16135, manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'1 *
), de 10 bar de pressié nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts
a pressio, tancament de polietile HDPE i junts d'estanqueitat
d'etilé propilé dié (EPDM), accionament per maneta
- 2 Filtre per a instal-lacié de reg d'1* de diametre, de material
plastic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula
de purga i amb presa manometrica, per a muntar roscat
- 1 Valvula reductora de pressio amb rosca, de diametre nominal
1*, de 25 bar de pressié6 maxima i amb un diferencial maxim
regulable entre 19 i 24 bar, de llauto, preu mitja
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 1,000 h 26,12 26,12
Oficial 1a muntador 1,000 h 30,41 30,41
(Materials)
Canvi de direccio (colze) 90°,llauté CW617N,F-M 1*-1... 2,000 u 3,56 7,12
Derivacio (T) 90°,llaut6 CW617N,F-F-F 1*-1*-1* UNE-... 2,000 u 4,11 8,22
Contra rosca #,llaut6 CW617N,M-M 1*-1*UNE-EN IS... 6,000 u 1,59 9,54
Enllag,llaut6 CW617N,DN32 F(rosca int.)+anell llauto-... 2,000 u 4,22 8,44
Electovalvula reg,d=1*24V,pres.max:10bar+regulador... 1,000 u 33,36 33,36
Valvula bola,manual,p/roscar,2 vies,DN 25 (tub 17),P... 3,000 u 6,82 20,46
Valvula reduc.pres.+rosca,DN=1* PN=25bar,difer.entr... 1,000 u 51,35 51,35
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Filtre reg d=1* plastic d'anelles,120 mesh,+valvula de ... 2,000 u 131,04 262,08
(Mitjans auxiliars) 0,85
Total per u: 457,95
S6n QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-GINC CENTIMS per u
58 |PJSS-WLR9 u Valvula de rentat per a instal-lacié de reg per degoteig, de
material plastic, d'1/2* de diametre, instal-lada en pericé
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 0,500 h 26,12 13,06
Oficial 1a muntador 0,250 h 30,41 7,60
(Materials)
Valvula rentat p/reg degoteig plastic,1/2* 1,000 u 5,97 5,97
(Mitjans auxiliars) 0,31
Total per u: 26,94
S6n VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS per u
59 PQ14-QMQZ u Formacioé de font d’obra i feines associades, segons planol de
detall, considerant les segiients feines principals:
- Fonament/solera de formigé en massa HM - 25/ F / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.6, abocat des de camid, 20/30 cm d’al¢ada, curat i vibrat.
- Formacié de pedestal circular de ceramica manual, fabricada
amb energia renovable (forns amb biomassa o biogas), de
format catala (28x14x5cm), resolta a sardinell, d'algada total
dues peces en vertical.
- Reomplert de l'interior del pedestal amb morter o formigd, un
cop hagin passat les instal.lacions amb contra tubs, es valorara
encadellat ceramic i capa de morter armat.
- Col.locaci6 de pila de formigé recuperada i restaurada.
- Embornal amb parets de maé, base de formigé HM-15 i reixa
metal.lica realitzada a mida, segons detall, registrable en
segments de quarts de circumferéncia i tub dren de diametre
300 connectat. Inclou graves i geotéxtils.
- Formacié de perimetre circular amb una filada a sardinell de
llambordi manual ceramic de forma rectangular de 14x28 cm i 5
cm de gruix, fabricat amb energia renovable i col-locat i rejuntat
amb morter de ciment 1:6.
- Subministrament, muntatge i connexié6 de canyo de font de
coure, de D20mm
- Recol.locacio de lletres metal.liques recuperades.
| tot tipus d’ajuts del ram de paleta i instal.lacions associades
per a deixar I’element totalment acabat i en funcionament.
Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.
(Ma d'obra)
Manobre 36,600 h 24,55 898,53
Manobre especialista 0,400 h 25,38 10,15
Oficial 1a d'obra publica 35,560 h 29,42 1.046,18
Oficial 1a paleta 0,189 h 29,42 5,56
(Maquinaria)
Pala carregadora s/pneumatics 15a 20 t 0,006 h 121,92 0,73
Safata vibrant combustible,plac.60cm 0,200 h 6,52 1,30
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,330 h 67,13 22,15
Formigonera 165I| 0,280 h 2,44 0,68
(Materials)
Aigua 0,090 m3 2,42 0,22
Grava pedra granit.p/drens 2,222 t 26,18 58,17
Grava p/drens 1,260 t 24,28 30,59
Sorra p/morters 0,652 t 24,77 16,15
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,110 t 164,18 18,06
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Form.no estructural HNE-15/B/20 0,600 m3 108,35 65,01
Formigé en massa HM - 20/ B / 20 / X0 quant.ciment ... 0,010 m3 114,13 1,14
Formigé en massa HM - 25/ F / 20 / X0 quant.ciment ... 3,300 m3 118,12 389,80
Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 0,400 t 53,66 21,46
Maé calat,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,HD,... 120,000 u 0,28 33,60
Llambordi manual ceramic rect.,14x28cm,g=5cm, fabri... 130,000 u 0,90 117,00
Embornal abatible i reversible semicircular, de 94x30x... 4,000 u 225,00 900,00
Tub circ.perfor.PEAD,D=300mm 2,700 m 8,43 17,70
Canyo de coure de D20 mm 1,000 u 450,00 450,00
(Mitjans auxiliars) 29,40
Total per u: 4.133,58
S6n QUATRE MIL CENT TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS per u
60 PQ14-QSQ2 m2 Formacié de banc de formigé en massa revestit per
cerammica, de mides 43 cm d'algada i ample variable, de 60 a
200cm, contemplant:
Execucié de fonament amb formigé en massa HM15 de 20 cm de
gruix, i formacié6 de paraments laterals a base d'execucio a
sardinell de llambordi manual ceramic de forma rectangular de
14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6, omplert l'interior
amb formigd en massa no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i piconatge manual, i acabat superior del banc amb el
mateix llambordi col.locat a sardinell i formigé acabat raspallat
o remolinat. Inclou un 10% de les peces de tipus vidriat.
Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou tot tipus de
materials i feines necessaries. Inclou rebaix en els extrems
segons planols de detall.
(Ma d'obra)
Manobre 0,650 h 24,55 15,96
Manobre especialista 0,100 h 25,38 2,54
Oficial 1a d'obra publica 0,450 h 29,42 13,24
Oficial 1a paleta 0,013 h 29,42 0,38
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,070 h 2,44 0,17
(Materials)
Aigua 0,020 m3 2,42 0,05
Sorra p/morters 0,163 t 24,77 4,04
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,025 t 164,18 4,10
Form.no estructural HNE-15/B/20 0,350 m3 108,35 37,92
Formigé en massa HM - 25/ F / 20 / X0 quant.ciment ... 0,220 m3 118,12 25,99
Llambordi manual ceramic rect.,14x28cm,g=5cm, fabri... 112,000 u 0,90 100,80
(Mitjans auxiliars) 0,46
Total per m2: 205,65

Sé6n DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS p

br m2
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
61 PQ14-QXQ1 m Formacié6 de banc de formigé en massa revestit per
cerammica, de mides 60cm d'ample i 43cm d'algada,
contemplant:
Execucié de fonament amb formigé en massa HM15 de 20 cm de
gruix, i formacié de paraments laterals a base d'execucio a
sardinell de llambordi manual ceramic de forma rectangular de
14x28 cm i 5 cm de gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment 1:6, omplert l'interior
amb formigdé en massa no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressié 15 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm, abocat des de camié amb
estesa i piconatge manual, i acabat superior del banc amb el
mateix llambordi col.locat a sardinell. Inclou un 10% de les
peces de tipus vidriat.
Acabat i rejuntat de junts ab morter i neteja. Inclou tot tipus de
materials i feines necessaries. Inclou rebaix en els extrems
segons planols de detall.
(Ma d'obra)
Manobre 1,025 h 24,55 25,16
Manobre especialista 0,100 h 25,38 2,54
Oficial 1a d'obra publica 0,600 h 29,42 17,65
Oficial 1a paleta 0,006 h 29,42 0,18
(Maquinaria)
Formigonera 165I 0,070 h 2,44 0,17
(Materials)
Aigua 0,020 m3 2,42 0,05
Sorra p/morters 0,163 t 24,77 4,04
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,025 t 164,18 4,10
Form.no estructural HNE-15/B/20 0,120 m3 108,35 13,00
Formigé en massa HM - 25/ F / 20 / X0 quant.ciment ... 0,110 m3 118,12 12,99
Llambordi manual ceramic rect.,14x28cm,g=5cm, fabri... 84,000 u 0,90 75,60
(Mitjans auxiliars) 0,68
Total per m: 156,16
S6n CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETZE CENTIMS per m
62 PQ30-6UJX u Connexié de font, tant de sanejament com d'abastament
d'aigua amb flexo D16mm i amb clau termporitzada.
(Ma d'obra)
Ajudant muntador 1,000 h 26,12 26,12
Manobre 2,000 h 24,55 49,10
Oficial 1a 2,000 h 29,42 58,84
Oficial 1a muntador 1,000 h 30,41 30,41
(Materials)
Polsador temporitzat i reixa de desguas rectangular 1,000 u 425,00 425,00
P.p.accessoris+elem.munt.p/connex.xarxa,font ext. 1,000 u 90,00 90,00
(Mitjans auxiliars) 4,11
Total per u: 683,58
S6n SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT|CENTIMS per u
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
63 PR36-8RV2 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una
conductivitat eléctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ O07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita
i mitjans manuals
(Ma d'obra)
Ajudant jardiner 0,200 h 31,11 6,22
(Maquinaria)
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,085 h 67,13 5,71
(Materials)
Terra vegetal categoria mitja,conduct.eléctr.menor d'1,... 1,155 m3 29,42 33,98
(Mitjans auxiliars) 0,09
Total per m3: 46,00
Sé6n QUARANTA-SIS EUROS per m3
64 PR414-8TQ2 u Subministrament d'arbre a determinar de perimetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diametre minim 67,5 cm i profunditat
minima 47,25 cm segons formules NTJ
(Materials)
Arbre a determinar perim=20 a 25 cm,pa terra D>=67,... 1,000 u 231,35 231,35
Total per u: 231,35
S6n DOS-CENTS TRENTA-U EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS per u
65 PR4C0-95... u Subministrament arbust a determinar en test 17 cm
(Materials)
Arbust a determinar test 17cm 1,000 u 3,24 3,24
Total per u: 3,24
S6n TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS per u
66 PR60-8YOB u Plantacio d'arbre planifoli amb I'arrel nua, de 18 a 25 cm de
perimetre de tronc a 1 m d'algaria (a partir del coll de I'arrel),
excavacié de clot de plantacié de 100x100x60 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitucié total de terra de I'excavacié per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i carrega de les terres sobrants
a camio
(Ma d'obra)
Ajudant jardiner 0,210 h 31,11 6,53
Oficial 1a jardiner 0,100 h 35,05 3,51
Oficial 2a jardiner 0,200 h 32,83 6,57
(Maquinaria)
Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 0,254 h 67,13 17,05
Camio cisterna 8m3 0,110 h 71,22 7,83
(Materials)
Aigua 0,120 m3 2,42 0,29
Sorra rentada 0,1 2 0,5 mm 0,630 t 55,88 35,20
Compost classe |,origen vegetal,granel 0,180 m3 4417 7,95
(Mitjans auxiliars) 0,25
Total per u: 85,18
S6n VUITANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CENTIMS per u
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Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
67 PR61-IAQN u Plantacié d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a
3 1 en actuacions al medi natural, excavacié de clot de plantacié
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals en terreny no preparat, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe
1i primer reg
(Ma d'obra)
Cap colla forestal 0,024 h 26,88 0,65
Ped especialitzat forestal 0,188 h 24,83 4,67
(Maquinaria)
Cami6 cisterna 8m3 0,002 h 71,22 0,14
(Materials)
Aigua 0,005 m3 2,42 0,01
Compost classe |,origen vegetal,sacs 0,8m3 0,015 m3 60,62 0,91
(Mitjans auxiliars) 0,11
Total per u: 6,49
S6n SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS per u
68 PRZ1-HBB8 u Fixacié dins del clot de plantacié de pa de terra d'arbre, amb
sistema de subjeccié6 format per quatre estaques de fusta
tractada en autoclau, de 6 cm de diametre i 1,5 m de llargaria,
clavades un minim de 30 cm en el fons del clot de plantacio i
lligades a un bastiment de fusta col-locat a la part superior del
pa de terra
(Ma d'obra)
Ajudant jardiner 0,667 h 31,11 20,75
Oficial 1a jardiner 0,667 h 35,05 23,38
(Materials)
Estaca pi autoclau,D=6cm,llarg.=2m 8,000 u 4,36 34,88
(Mitjans auxiliars) 0,66
Total per u: 79,67
S6n SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS per u
69 XPAASQS3 u Redaccio del Pla de Seguretat i Salut, i feines, ma d'obra,
materials i sistemes per a posada en obra un cop aprobat pel
Coordinador de Seguretat en fase d'Execucio. Inclou I'obertura
del centre de treball, recursos preventius, llibres de visites,
incidéncies i subcontractes, i en general tot allo necessari i que
marqui la llei i el CSS. Inclou tot tipus de sistemes, feines, ma
d'obra i material auxiliar necessari.
El preu de la partida sera, com a minim, aquell indicat en I'ESS o
EBSS.
(Sense classificar)
Redacci¢ i aplicacié obra complerta Pla de Seguretat i... 1,000 u 1.300,00 1.300,00
Total per u: 1.300,00
Sén MIL TRES-CENTS EUROS per u
Rellinars Novembre de 2025
08014
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Quadre de ma d'obra

Quadre de maquinaria

Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) (Hores) (Euros)
1 Ajudant col -locador 26,12 5,300 h 138,44
2 Ajudant muntador 26,12 25,298 h 660,78
3 Ajudant jardiner 31,11 10,628h 330,64
4 Oficial la paleta 32,16 8,000 h 257,28
5 Oficial la lampista 33,24 10,000 h 332,40
6 Ajudant lampista 28,50 8,000 h 228,00
7 Manobre 26,84 8,000 h 214,72
8 Cap de colla de forestal 26,88 8,160 h 219,34
9 Manobre 24,55 348,330h 8.551,50
10 Manobre especialista 25,38 165,063 h 4.189,30
11 Oficial 1la 29,42 6,746 h 198,47
12 Oficial la col -locador 29,42 5,300 h 155,93
13 Oficial la jardiner 35,05 3,068h 107,53
14 Oficial la muntador 30,41 28,098h 854,46
15 Oficial la d'obra publica 29,42 336,333 h 9.894,92
16 Oficial la paleta 29,42 21,908h 644,53
17 Oficial la soldador 29,90 12,000 h 358,80
18 Oficial 2a jardiner 32,83 0,800h 26,26
19 Ped especialitzat en forestal 24,83 63,920 h 1.587,13
Import total: 28.950,43
Rellinars Novembre de 2025
08014
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Import
N° Designacio
Preu Quantitat Total
(Euros) (Euros)
1 Compressor amb un martell pneumatic 17,18 0,180h 3,09
2 Compressor amb dos martells pneumatics 18,08 28,016h 506,53
3 Retroexcavadora amb martell trencador 74,50 38,086h 2.837,41
4 Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 94,94 14,229h 1.350,90
5 Motoanivelladora petita 107,16 2,027h 217,21
6 Pala carregadora sobre pneumatics de 15 a 20
t 121,92 4,380h 534,01
7 Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 100,52 0,410h 41,21
8 Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de
15 a 20 t 126,88 9,360h 1.187,60
9 Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,52 1,900h 12,39
10 Compactador combustible duplex manual de 700
kg 9,23 6,495h 59,95
11 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 67,13 11,833h 794,35
12 Camidé cisterna de 8 m3 71,22 1,120h 79,77
13 Camidé grua de 5 t 77,67 0,016h 1,24
14 Camid grua 73,79 1,245h 91,87
15 Camié per a transport de 7 t 53,99 30,630h 1.653,71
16 Formigonera de 165 1 2,44 22,289h 54,39
17 Maquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment 9,74 68,771h 669,83
18 Maquina per a pintar bandes de vial,
d'accionament manual 33,37 4,500h 150,17
19 Maquina de granallat per a eliminacidé de
pintures de marca vial autopropulasada 55,62 4,800h 266,98
20 Equip i elements auxiliars per a tall
oxiacetilénic 9,97 4,800h 47,86
21 Polidora 3,47 376,465h 1.306,33
22 Regle vibratori 6,36 8,989h 57,17
23 Remolinador mecanic 7,22 22,145nh 159,89
Import total: 12.083,86
Rellinars Novembre de 2025
08014
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(Euros)
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Aigua
Tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigd

Grava de pedrera de pedra granitica, per a
drens

Grava de pedrera, per a drens

Sorra de pedrera de pedra granitica de 0 a
3,5 mm

Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm
Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
Sorra de pedrera per a morters
Calg¢ aeria hidratada CL 90-S, en sacs

Ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de
betum asfaltic, per a reg d'adherencia
tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

Formigd d'ts no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressié 15 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm

Formigd d'ts no estructural HNE-20/P/20 de
resisténcia a compressié 20 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm

Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6

Formigdé en massa amb additiu hidrofug HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relacid aigua ciment
=< 0.6

Formigdé en massa HM - 25 / F / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relacidé aigua ciment =< 0.6

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5
N/mm2), en sacs, de designacid (G) segons
norma UNE-EN 998-2

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5
N/mm2), en sacs, de designacidé (G) segons
norma UNE-EN 998-2

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5
N/mm2), a granel, de designacidé (G) segons
norma UNE-EN 998-2

Acer en barres corrugades B400S de limit
elastic >= 400 N/mm2

Mad calat, de 290x140x100 mm, per a
revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

Madé calat R-25 N/mm2, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

Disposicidé controlada en diposit autoritzat
inclos el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccid,
segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccidé o demolicid, amb
codi 17 01 01 segons la Llista Europea de
Residus

Disposicidé controlada en dipodsit autoritzat
inclos el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccid,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats
inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb
codi 17 01 07 segons la Llista Europea de
Residus

26,18
24,28

25,39
55,88
24,24
24,77

0,39

164,18

108,35

108,66

114,13

118,69

118,12

61,64

66,43

14,85

33,26

8,580 m3
58,180 m3

54,950 t
8,757 t

36,782 t
2,520t
13,942
50,575t
38,400 kg

9,583t

30,000 kg

47,769 m3

3,145m3

0,109m3

0,300m3

14,465m3

0,006t

0,018t

0,400t

37,500 kg

200,000 u

274,090 u

194,184 t

44,680 t

20,76

1.657,55

1.438,59
212,62

933,89
140,82
337,95
1.252,74
14,98

1.573,34

13,80

5.175,77

341,74

12,44

35,61

1.708,61

21,46

41,25

56,00

79,49

2.883,63

1.486,06
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Disposicidé de terres no contaminades de
densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador
de materials naturals excavats amb codi
VNME

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format
per peca simple, en perfils laminats en
calent serie L, LD, T, rodd, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller
per a col -locar amb cargols 1 galvanitzat

Llambordi manual ceramic de forma
rectangular de 14x2 cm i 5 cm de gruix,
fabricat amb energia renovable

Llambordi manual ceramic de forma
rectangular de 14x2 cm i 5 cm de gruix,
fabricat amb energia renovable

Panot gris de 20x20x4 cm, classe la, preu
superior de textura 1llis

Formigd amb additius per a paviment continu
per acabar polit amb exposicid d'arids, amb
fibres sintétiques, arids locals i ceramica

Mescla bituminosa continua en calent tipus
AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de
penetracid, de granulometria densa per a
capa de transit i granulat granitic

Microesferes de vidre per a senyalitzacid
per a marques vials retrorreflectants en
sec

Microparticules amb cantells angulosos de
vidre en pols

Plastic d'aplicacidé en fred de dos
components de color blanc, per a marques
vials

Placa d'orientacid o situacid per a senyals
de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de
45x%70 cm, acabada amb pintura no reflectora

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de
diametre, per a senyals de transit

Embornal abatible i reversible
semicircular, de 94x30x85 cm i 100 mm
d'alcaria, de fosa ductil

Tub circular perforat superficie interna i
externa corrugada de polietile d'alta
densitat de diametre 200 mm

Tub circular perforat superficie interna i
externa corrugada de polietile d'alta
densitat de diametre 300 mm

Tub circular ranurat de PVC, de paret
simple i 50 mm de

Tub de PVC-U de paret compacta per a
sanejament soterrat o aeri amb pressid,
diametre nominal DN 315, pressié nominal PN
6, Us previst P (sanejament amb pressiod),
fabricacié segons norma UNE-EN ISO 1452-2,
per a unié elastica amb anella elastomerica
d'estanquitat

Tub de PVC-U de paret compacta per a
sanejament soterrat o aeri amb pressié,
diametre nominal DN 315, pressié nominal PN
6, Us previst P (sanejament amb pressiod),
fabricacié segons norma UNE-EN ISO 1452-2,
per a unié elastica amb anella elastomeérica
d'estanquitat

Tub de PVC-U de paret compacta per a
sanejament soterrat o aeri amb pressié,
diametre nominal DN 200, pressié nominal PN
6, Us previst P (sanejament amb pressid),
fabricacidé segons norma UNE-EN ISO 1452-2,
per a unidé elastica amb anella elastomerica
d'estanquitat

24,30

0,90

12,33

430,00

96,24

33,96

225,00

32,43

32,43

13,19

230,400t

43,000 kg

216,983 m2

7.093,600u

10,200 m2

44,290 m3

12,000t

12,750 kg

7,500 kg

25,500 kg

1,000u

2,000m

4,000u

17,850 m

2,100m

15,080m

6,000m

2,000m

22,800m

1.195,78

138,89

5.272,69

6.384,24

125,77

19.044,70

1.116,48

24,10

23,18

135,41

96,24

67,92

900,00

77,47

17,70

26,99

194,58

64,86

300,73
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(Euros)

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Bastiment i tapa per a pericd de serveis de
fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de
pes

Accessori genéric per a tub de PVC de D=200
mm

Accessori generic per a tub de PVC de D=315
mm

Element de muntatge per a tub de PVC de
D=200 mm

Element de muntatge per a tub de PVC de
D=315 mm

Tub de polietilé de designacidé PE 40, de 25
mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressié nominal, serie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilée de designacidé PE 40, de 32
mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressidé nominal, serie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietilée de designacidé PE 40, de 40
mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressidé nominal, seérie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

Tub de polietile de designacidé PE 40, de 20
mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressidé nominal, serie SDR 7,4, segons la
norma UNE-EN 12201-2

Accessori per a tubs de polietile de
densitat alta, de 32 mm de diametre nominal
exterior, de plastic, per a connectar a
pressid

Accessori per a tubs de polietile de
densitat baixa, de 20 mm de diametre
nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressiod

Accessori per a tubs de polietile de
densitat baixa, de 32 mm de diametre
nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressiod

Canvi de direccié (colze) de 90° segons
UNE-EN 1254-4, de llautd CW617N segons
UNE-EN 12165, amb dues unions roscades
femella-mascle 1"-1", rosca tipus
cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO
228-1

Derivacié (T) a 90° segons UNE-EN 1254-4,
de llautd CW617N segons UNE-EN 12165, amb
tres unions roscades
femella-femella-femella 1"-1"-1", rosca
tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN
ISO 228-1

Contra rosca # segons UNE-EN 1254-4, de
llauté CW617N segons UNE-EN 12165, amb dues
unions roscades mascle-mascle 1"-1", rosca
tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN
ISO 228-1

Enllac segons UNE-EN 1254-3, de llautd
CW617N segons UNE-EN 12165, amb una unidé a
compressié DN32 mitjangant femella (rosca
interior) amb anell de traccid de llautd i
una unid rosca mascle 1" tipus cilindrica
no estanca segons UNE-EN ISO 228-1

Part proporcional d'elements de muntatge
per a tubs de polietilée de densitat baixa,
de 20 mm de diametre nominal exterior,
connectat a pressid

Part proporcional d'elements de muntatge
per a tubs de polietilé de densitat baixa,
de 75 mm de diametre nominal exterior,
connectat a pressid

59,07

36,69

166,37

3,000u

6,270 u

1,650 u

19,000 u

5,000 u

28,560m

65,280 m

3,060m

25,500 m

1,000u

1,000u

19,200 u

4,000 u

4,000u

12,000 u

4,000 u

10,000u

10,000u

177,21

230,05

274,51

10,45

12,50

22,28

97,217

15,30

82,37

14,24

16,44

19,08

16,88

NO

Designacio

Import

Preu
(Euros)

Quantitat
Utilitzada

Total
(Euros)
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62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73
74

75

76

77

78
79

Part proporcional d'elements de muntatge
per a tubs de polietilée de densitat baixa,
de 16 mm de diametre nominal exterior, per
a connectar a pressid

Part proporcional d'elements de muntatge
per a tubs de polietilée de densitat baixa,
de 32 mm de diametre nominal exterior, per
a connectar a pressid

Electrovalvula per a instal -lacio de reg,
d'l" de diametre, de material plastic, amb
solenoide de 24V, per a una pressid maxima
de 10 bar i amb regulador de cabal

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diametre, amb degoters autocompensats
integrats cada 50 cm, amb mecanisme
antisuccid

Tub per a reg per degoteig de 16 mm de
diametre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb mecanisme
antisuccid

Valvula de rentat per a instal -lacié de reg
per degoteig, de material plastic, de 1/2"
de diametre

Valvula de bola de material plastic, segons
norma UNE-EN ISO 16135, manual, per a
roscar, de 2 vies, DN 25 (per a tub d'l

), de 10 bar de pressidé nominal, cos i bola
de PVC-U, portajunts a pressid, tancament
de polietile HDPE i junts d'estanqueitat
d'etile propile die (EPDM), accionament per
maneta

Valvula reductora de pressidé amb rosca, de
diametre nominal 1", de 25 bar de pressid
maxima i amb un diferencial maxim regulable
entre 19 i 24 bar, de llautd, preu mitja
Filtre per a instal-lacidé de reg d'l" de
diametre, de material plastic, amb element
filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula
de purga i amb presa manometrica, per a
muntar roscat

Polsador temporitzat i reixa de desguas
rectangular

Part proporcional d'accessoris i elements
de muntatge per a connexidé a la xarxa
d'aigua potable i a la xarxa de sanejament
de font per a exterior

Canyo de coure de D20 mm segons detall

Compost de classe I, d'origen vegetal,
segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8
m3

Compost de classe I, d'origen vegetal,
segons NTJ 05C, subministrat a granel

Terra vegetal de jardineria de categoria
mitja, amb una conductivitat electrica
menor d'l,2 dS/m, segons NTJ 073,
subministrada a granel

Arbre a determinar de perimetre de 20 a 25
cm, amb pa de terra de diametre minim 67,5
cm i profunditat minima 47,25 cm segons
férmules NTJ

Arbust a determinar en test 17 cm

Estaca de fusta de pi tractada en autoclau,
de seccid circular, de 6 cm de diametre 1 2
m de llargaria

Rellinars Novembre de 2025
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33,36

51,35

131,04

425,00

90,00
450,00

60,62

44,17

29,42

231,35
3,24

4,36

254,800u

64,000 u

2,000u

262,500m

12,568 m

2,000u

7,000 u

2,000u

4,000u

1,000u

1,000u
1,000u

5,100 m3

0,720 m3

41,118 m3

4,000u
340,000u

32,000u

Import total:

66,72

388,50

23,38

11,94

47,74

102,70

524,16

425,00

90,00
450,00

309,16

31,80

1.209,69

925,40
1.101,60

139,52

61.517,99
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Quadre de preus auxiliars
N° Designacio Import
(Euros)
1 m3 de Morter de ciment pdrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcid en volum
1:6 1 5 N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat a 1'obra
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AQE-000A h Manobre especialista 25,38 1,000 25,38
BO11-05ME  m3 Aigua 2,42 0,200 0,48
BO3L-05N7 t Sorra p/morters 24,77 1,630 40,38
B055-067M t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,250 41,05
C176-00FX h Formigonera 1651 2,44 0,700 1,71
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 25,38 1,000 0,25
Import: 109,25
2 m3 de Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcid en volum
1:4 1 10 N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat a 1'obra
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AQE-000A h Manobre especialista 25,38 1,000 25,38
BO11-05ME  m3 Aigua 2,42 0,200 0,48
BO3L-05N7 t Sorra p/morters 24,77 1,520 37,65
B055-067M  t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,380 62,39
C1l76-00FX h Formigonera 1651 2,44 0,700 1,71
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 25,38 1,000 0,25
Import: 127,86
3 m3 de Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM
I1/B-L, cal¢ i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporcié en volum 1:2:10 1 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressid, elaborat a 1l'obra
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AOE-000A h Manobre especialista 25,38 1,050 26,65
B011-05ME m3 Aigua 2,42 0,200 0,48
BO3L-05N7 t Sorra p/morters 24,77 1,530 37,90
B054-06DH kg Calc¢ aeria hidratada CL 90-S, sa.. 0,39 400,000 156,00
B055-067M t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,200 32,84
Cl176-00FX h Formigonera 1651 2,44 0,725 1,77
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 26,65 1,000 0,27
Import: 255,91
4 m3 de Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcid en volum
1:8 1 2,5 N/mm2 de resistencia a compressid, elaborat a
1'obra
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AQOE-000A h Manobre especialista 25,38 1,000 25,38
B011-05ME m3 Aigua 2,42 0,200 0,48
BO3L-05N7 t Sorra p/morters 24,77 1,740 43,10
B055-067M t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,200 32,84
C176-00FX h Formigonera 1651 2,44 0,700 1,71
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 25,38 1,000 0,25
Import: 103,76
5 m2 de Arrencada de paviment de panot, amb compressor i
carrega manual de runa sobre camidé o contenidor, en Entorn
urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplaria o calcada/plataforma UGnica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de fins a 1 1 m2
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 24,55 0,119 2,92
AOE-000A h Manobre especialista 25,38 0,237 6,02
Cl111-0056 h Compressor+dos martells pneumat.. 18,08 0,119 2,15
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 8,94 1,500 0,13
Import: 11,22
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Quadre de preus auxiliars

N° Designacié Import
(Euros)
6 m2 de Demolicidé de paviment de panots col -locats sobre base
de formigdé de fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicid de
la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor 1 carrega
sobre camié amb mitjans manuals, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calcada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AOD-0007 h Manobre 24,55 0,500 12,28
AQOE-000A h Manobre especialista 25,38 0,500 12,69
Cl111-0056 h Compressor+dos martells pneumat.. 18,08 0,190 3,44
$AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 24,97 1,500 0,37
Import: 28,78
7 m2 de Demolicid de base de formigd de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor 1 carrega sobre camidé amb mitjans manuals, en
Entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i
<= 5 m d'amplaria o calcada/plataforma tnica > 7 1 <= 12 m
d'amplaria, sense afectacid per serveis o elements de
mobiliari urba, en Actuacions d'l a 10 1 m2
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AO0D-0007 h Manobre 24,55 0,662 16,25
AOE-000A h Manobre especialista 25,38 0,662 16,80
Cl11-0056 h Compressor+dos martells pneumat.. 18,08 0,173 3,13
$AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 33,05 1,500 0,50
Import: 36,68
8 m de Demolicidé de vorada, inclos la base, col -locada sobre
formigbd, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
carrega manual i mecanica de runa sobre camidé o contenidor
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell tre.. 74,50 0,040 2,98
Cl3C-00LP h Retroexcavadora s/pneumatics 8 .. 67,13 0,024 1,01
$AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 0,00 1,500 0,00
Import: 4,59
9 m3 de Estesa de graves per a drenatge de pedra granitica en
tongades de 25 cm, com a maxim
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AOD-0007 h Manobre 24,55 0,010 0,25
B0O3J-0K8P t Grava pedra granit.p/drens 26,18 2,222 58,17
C138-00KQ h Pala carregadora s/pneumatics 1. 121,92 0,006 0,73
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 0,25 1,500 0,00
Import: 59,15
10 m3 de Formigonament de rases i1 pous, amb Formigd en massa HM
- 25/ F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relacidé aigua ciment =< 0.6, abocat des de camid
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AO0D-0007 h Manobre 24,55 0,250 6,14
AQF-000T h Oficial la paleta 29,42 0,063 1,85
BO6F1-LLTZ m3 Formigdé en massa HM - 25 / F / .. 118,12 1,100 129,93
$AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 7,99 1,500 0,12
Import: 138,04
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N° Designacié Import
(Euros)
11 |m2 de Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe la, preu superior, col -locat a l'estesa amb morter
ciment 1:6 i beurada de ciment podortland, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 1 <= 5 m d'amplaria o
calcada/plataforma unica > 7 i1 <= 12 m d'amplaria, sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 24,55 0,700 17,19
AQF-000S h Oficial la d'obra piblica 29,42 0,922 27,13
BO11-05ME  m3 Aigua 2,42 0,001 0,00
B055-067M t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,003 0,49
BO7F-0LT4 m3 Morter ciment portland+fill.cal.. 109,25 0,032 3,50
BO9E2-0HOS m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.la,preu. 12,33 1,020 12,58
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 44,32 1,500 0,66
Import: 61,55
12 |u de Subministrament i muntatge de marc i reixa d'embornal
abatible 1 reversible semicircular, de 94x30x85 cm i 100 mm
d'alcaria, de fosa dactil, classe C-250, amb compliment de la
norma UNE EN-124, per a 25 t de carrega de trencament
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AQF-000s h Oficial la d'obra publica 29,42 2,000 58,84
AOD-0007 h Manobre 24,55 2,000 49,10
BO7L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel, (G) U. 53,66 0,100 5,37
BD51-0MQZ u Embornal abatible i reversible .. 225,00 1,000 225,00
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 107,94 1,500 1,62
Import: 339,93
13 |u de Caixa per a embornal corb per a un D total 120 cm 1 buit
central de 60 cm, cm, amb parets de 14 cm de gruix de mad
calat, arrebossada 1 lliscada per dins amb morter ciment 1:6
sobre solera de 10 cm de Formigd en massa HM - 20 / B / 20 /
X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacid aigua
ciment =< 0.6
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AOD-0007 h Manobre 24,55 3,000 73,65
AQF-000s h Oficial la d'obra publica 29,42 3,000 88,26
B011-05ME m3 Aigua 2,42 0,010 0,02
B055-067M t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,010 1,04
BO6F1-I0IL m3 Formigd en massa HM - 20 / B / .. 114,13 0,010 1,14
BO7F-0LT4 m3 Morter ciment portland+fill.cal.. 109,25 0,100 10,93
BOF1A-075F u Mad calat,290x140x100mm,p/reves.. 0,28 120,000 33,60
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 161,91 1,500 2,43
Import: 211,67
14 |m de Drenatge amb Tub circular perforat superficie interna i
externa corrugada de polietile d'alta densitat de diametre
300 mm i reblert amb material filtrant, fins a 50 cm per
damunt del dren, de Grava de pedrera, per a drens
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AOD-0007 h Manobre 24,55 0,420 10,31
AQF-000s h Oficial la d'obra publica 29,42 0,280 8,24
B03J-0K8V t Grava p/drens 24,28 0,630 15,30
BD5N-Z91IS m Tub circ.perfor.PEAD,D=300mm 8,43 1,050 8,85
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible,plac.. 6,52 0,100 0,65
C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumatics 8 .. 67,13 0,165 11,08
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 18,55 1,500 0,28
Import: 54,71
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Ud Denominacio Quantitat Preu
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Total

1.1 P2143-IGFI

1.2 P2143-14PG

1.3 P2146-18GU

1.4 P2146-DJ5J

1.5 P2148-49L6

1.6 P21G5-54CO

1.7 P2143-1GQ1

1.8 P214N-52QU

m2

m2

m2

m2

m2

m3

Arrencada pavim. Pedra nat.,compres.,c.manual,entorn urba dif.mob.v. a>5m,afect.serv./mob.urba

Arrencada de paviment de pedra natural,
amb compressor i carrega manual de runa
sobre camio o contenidor, en Entorn urba
amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5
m d'amplaria o calgada/plataforma unica >
12 m d'amplaria, amb afectacio per serveis
o elements de mobiliari urba, en

Actuacions de més de 10m2 20,11m2 35,12€ /m2

Arrencada pavim. panot,compres.,c. manual,entorn urba s/dif.mob.voreres a<= 3m,afect.serv./mob.urba

Arrencada de paviment de panot, amb
compressor i carrega manual de runa
sobre camié o contenidor, en Entorn urba
sense dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplaria o calgada/plataforma unica
<= 7 m d'amplaria, amb afectacié per
serveis 0 elements de mobiliari urba, en

Actuacions de finsa 1 1 m2 14,70m2 11,22€ /m2

Demol.base form. g<15 cm,compr +c.cam.manual,entorn urba s/dif.mob.v a=3-5m,s/afect.serv./mob.urba

Demolicié de base de formigd de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i carrega
sobre camid amb mitjans manuals, en
Entorn urba sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma uUnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, sense afectacidé per serveis o
elements de mobiliari urba, en Actuacions

d1a101m2 34,81m2 36,68€ /m2

Demol.pavim. Form. G fins a 20 cm,ampl.més de 2 m,retro.+mart.trencad. + carrega cam. Mec.

Demolicié de paviment de formigd de fins
a 20 cm de gruix, d'amplaria més de 2 m
amb  retroexcavadora amb  martell
trencador i carrega sobre camié amb
mitjans mecanics 529,00m2 5,562€ /m2

Demolic.vorada sob/form.,martell trenc.+carrega man/mec.

Demolici6 de vorada, inclos la base,

col-locada sobre formigd, amb martell

trencador muntat sobre retroexcavadora i

carrega manual i mecanica de runa sobre

cami6 o contenidor 129,68m 4,59€ /m

Demol.embornal 70x30x85cm,paret 30cm mad,m.mec.+carrega cam.

Demolicié d'embornal de 70x30x85 cm, de

parets de 30 cm de mad, amb mitjans

mecanics i carrega sobre camio 3,00u 9,73€/u

Enderroc illeta transit; panot,vorada rf. b.formigé comp.,c.manual,entorn urba s/dif.mob.v.niserv

Enderroc d'illeta de transit formada per
paviment de panot, vora prefabricada tipus
americana i base de formigdé amb
compressor i carrega manual de runa
sobre camidé o contenidor, en entorn urba
sense dificultat de mobilitat, sense
afectaci6 de serveis ni elemments de

mobiliari urba. Fins a 10m2 15,75m2 66,82€ /m2

Enderroc parament mad,m.mec.,carrega man/mec.
Enderroc de parament de maod, amb
mitjans mecanics i carrega manual i
mecanica de runa sobre camid o

contenidor 0,41m3 183,04€ /m3

706,26€

164,93€

1.276,83€

2.920,08€

595,23€

29,19€

1.052,42¢€

75,05€
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Num. Codi

Ud Denominacié

Quantitat

Preu
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Total

1.9 P21Q2-83GQW

1.10 P21B0-HBQQ

1.11 P214E-MBQW

1.12 P21Q2-HBAN

1.13 P21B0-HBQ2

1.14 P21Q2-8GQV

1.15 P21B0-HQQP

1.16 P214W-FEQE

u

u

m2

Enderroc font ext. fabrica i ac. base i bancs, aprof. pila i lletres i carrega man/mec.

Enderroc de font i equipament fix de
fabrica i base de formigd, exterior,
considerant retirada per a posterior
aprofitament de lletres metaliques i pila de
formigd i enderroc de resta i bancs, amb
compressor i mitjans manuals, i carrega
manual i mecanica de l'equipament i la
runa sobre camié o contenidor.

Enderroc de pilarets metal.lics h:150cm m.man. / m.mec.+carrega cam.

Enderroc de pilarets formats per perfils
normalitzats metal.lics d'algada
aproximada 150cm, inclos bases i
fornaments, amb compressor i mitjans
manuals, i carrega manual i mecanica de
'equipament i la runa sobre camié o
contenidor.

1,00u

2,00u

Desmuntatge de biona metalica,m.man. / m.mec.+carrega cam.

Desmuntatge de biona metal-lica, amb
mitjans manuals i carrega de runa sobre
camié o contenidor, incloou muntants,
bases i fonaments.

48,00m

Desmuntatge p/recol-locacié paperera trabucable,D=<45cm.

Desmuntatge per a recol-locacié posterior
de paperera trabucable de fins a 45 cm de
diametre, ancorada a terra amb fixacions
mecaniques sobre daus de formigo,
enderroc dels daus amb martell pneumatic
i aplec

Desmuntatge p/recol. Placa senyal.vertical, s <= 0,5-1 m2, h <= 3 m,m.man.

Desmuntatge per a recol-locacié de placa
de senyalitzacié vertical muntada sobre
suport de peu o sobre paraments verticals,
superficie fins a 0,5-1 m2, a una algaria de
3 m com a maxim amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

Retirada pilona plast.,enderr.suports.,carrega man/mec.

Retirada de pilona plastica,enderroc de
suports de formigd o metal.lics, i carrega
manual i mecanica de l'equipament i la
runa sobre camié o contenidor

Eliminacié marca vial pintura acrilica/termoplastica/2comp.,granallat/fresatge

Eliminaci6 de marca vial de pintura
acrilica, termoplastica o de dos
components amb granallat o fresatge

Tall paviment form./asfaiit H>=10cm

Tall en paviment de formigé o safalt, de 10
cm de fondaria com a minim amb Maquina
tallajunts amb disc de diamant per a
paviment, per a delimitar la zona a demolir

1,00u

2,00u

3,00u

30,00m2

23,00m

351,22€/u

57,38€/u

14,21€/m

12,96€ /u

23,62€ /u

11,34€/u

13,02€ /m2

711€/m

Total pressupost parcial n° 1 ENDERROCS | FEINES PREVIES :

351,22€

114,76€

682,08€

12,96€

47,24€

34,02€

390,60€

163,563€

8.616,40
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2.1 P2214-1237

2.2 P2241-52SN

2.3 P2251-5483

2.4 P2A0-1189B

2.5 P2A0-M95H

2.6 PR36-8RV2

m3 Excav.p/caixa pav.t.comp.pala excav.+carr.directa s/camié,Entorn urba dif.mob.v.a>5m,s/afect.serv.
Excavacié per a caixa de paviment en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i carrega directa
sobre camio, en Entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplaria o
calgada/plataforma Gnica > 12 m
d'amplaria, sense afectacidé per serveis o
elements de mobiliari urba, en Actuacions
de mésde 2 1 m3 120,00m3 9,90€ /m3

m2 Repas+picon.caixa paviment,95%PM
Repas i piconatge de caixa de paviment,
amb compactacio del 95% PM 202,65m2 2,11€/m2

m3 Estesa grava drenatge pedra granit.,g<=25cm
Estesa de graves per a drenatge de pedra
granitica en tongades de 25 cm, com a

maxim 23,73m3 59,15€ /m3

m3 Subministr.Tot-u art.procedent granulats reciclats form., proc. aport.
Subministrament de  Tot-u artificial
procedent de granulats reciclats de

formigd, procedent d'aportacié 58,18m3 28,49€ /m3

m3 Subministr.Sorra pedra granit. 0 a 3,5 mm, proc. Aport.
Subministrament de Sorra de pedrera de
pedra granitica de 0 a 3,5 mm, procedent

d'aportacié 23,73m3 39,35€ /m3

m3 Terra vegetal jardineria cat.mitja,granel,escamp.retro.petita+tm.man.
Terra vegetal de jardineria de categoria
mitja, amb una conductivitat eléctrica
menor d'1,2 dS/m, segons NTJ O07A,
subministrada a granel i escampada amb

retroexcavadora petita i mitjans manuals 35,60m3 46,00€ /m3

Total pressupost parcial n° 2 MOVIMENT DE TERRES :

1.188,00€

427,59€

1.403,63€

1.657,55€

933,78€

1.637,60€

7.248,15
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3.1 P9D1-6FQE

3.2 P9D1-6FQJ

3.3 P9GA-HPQL

3.4 P9G3-DVVA

3.5 P930-11ABR

3.6 P9H9-HBRM

3.7 P9ER-12QZ

m2

m2

m2

m3

m2

m2

Paviment llambordi manual ceramic rect.,14x28cm,g=5cm,f. en. renovable,col.+rejunt.mort. 1:6
Paviment de llambordi manual ceramic de
forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de
gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6. Inclou zones linials com al vorada,

encintat o similar. 202,65m2 64,40€ /m2 13.050,66€

Formacié de gual amb llambordi man.ceramic rect.,14x28cm,g=5cm,f. en.renovable,col.+rejunt.mort. 1:6
Formacioé de gual amb llambordi manual
ceramic de forma rectangular de 14x28 cm
i 5 cm de gruix, fabricat amb energia
renovable i col-locat i rejuntat amb morter

de ciment 1:6 4,00m2 72,61€/m2 290,44€

Pavim.form.text.esp.arid local i ceramica local g=20cm,fibr.sint.,polit+expos.arids,camié
Paviment de formigé amb acabat de
textura especial de 20 cm de gruix amb
fibres sintetiques i mescla amb arid de
cantera local i de ceramica manual, i
acabat rebaixati polit amb exposicié
d'arids, abocat des de camid, lliscabilitat

C3 221,45m2 105,36€ /m2 23.331,97€
Tall junt pavim.form. Ampl.=6 a 8 mm,h>=6 cm
Tall amb serra de disc en paviment de
formigd per a formacié de junt de retraccié
de 6 a 8 mm de font per a exterior >= 6 cm 179,90m 10,29€ /m 1.851,17€

Base pav.formigé no est.HNE-15/B/20 R15N/mm2,c.tova/g.max20mm ab.camié est+comp.man+acab.reg.
Base per a paviment de formigd d'Us no
estructural HNE-15/B/20 de resisténcia a
compressio 15 N/mm2, consisténcia tova i
grandaria maxima del granulat 20 mm,
abocat des de camié amb estesa i

piconatge manual, acabat reglejat 30,40m3 130,41€/m3 3.964,46€

Rep. Puntual =>6 m2,9=8-12cm,paviment aglom.calent s/afectar base
Reparacié puntual superior a 6 m2 de
superficie i de 8 a 12 cm de gruix, de
paviment asfaltic amb aglomerat en calent,
sense afectaci6 de la base, inclos
requadrat, carrega i transport de runes a

diposit autoritzat 20,00m2 227,17€ /m2 4.543,40€

Reposicié paviment panot gris 20x20x4cm, sense afectacié base
Reposici6 de paviment de panot, amb
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior de textura llis, col-locat a I'estesa
amb morter, semse demolicié de la base,
en Entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i
<= 12 m d'amplaria, sense afectacié per
serveis o elements de mobiliari urba, en

Actuacions de més de 10 1 m2 10,00m2 90,33€ /m2 903,30€

Total pressupost parcial n® 3 PAVIMENTS : 47.935,40
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Preu

Pagina 86

Total

4.1 PQ14-QXQ1

4.2 PQ14-QSQ2

m

m2

Formacié de banc 60x43, fonam. i anim form. i revestit ceramic llambordi esp. 14x28x5

Formacié de banc de formigd en massa
revestit per cerammica, de mides 60cm
d'ample i 43cm d'algada, contemplant:
Execucié6 de fonament amb formigé en
massa HM15 de 20 cm de gruix, i formacio
de paraments laterals a base d'execuci6 a
sardinell de llambordi manual ceramic de
forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de
gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6, omplert linterior amb formigé en
massa no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressié 15 N/mm2,
consisténcia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camioé amb
estesa i piconatge manual, i acabat
superior del banc amb el mateix llambordi
col.locat a sardinell. Inclou un 10% de les
peces de tipus vidriat.

Acabat i rejuntat de junts ab morter i
neteja. Inclou tot tipus de materials i feines
necessaries. Inclou rebaix en els extrems
segons planols de detall.

Formacié banc h:43cm ample var.60a200cm,fonam./anim form. rev.ceramic llambordi esp.14x28x5

Formacié de banc de formigd en massa
revestit per cerammica, de mides 43 cm
d'algada i ample variable, de 60 a 200cm,
contemplant:

Execucié6 de fonament amb formigé en
massa HM15 de 20 cm de gruix, i formacio
de paraments laterals a base d'execuci6 a
sardinell de llambordi manual ceramic de
forma rectangular de 14x28 cm i 5 cm de
gruix, fabricat amb energia renovable i
col-locat i rejuntat amb morter de ciment
1:6, omplert linterior amb formigé en
massa no estructural HNE-15/B/20 de
resisténcia a compressidé 15 N/mm2,
consistencia tova i grandaria maxima del
granulat 20 mm, abocat des de camio amb

estesa i piconatge manual, i acabat
superior del banc amb el mateix llambordi
col.locat a sardinell i formigd acabat

raspallat o remolinat. Inclou un 10% de les
peces de tipus vidriat.

Acabat i rejuntat de junts ab morter i
neteja. Inclou tot tipus de materials i feines
necessaries. Inclou rebaix en els extrems
segons planols de detall.

45,70m

27,90m2

156,16€ /m

205,65€ /m2

7.136,51€

5.737,64€
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Num. Codi

Ud Denominacio

Quantitat
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Total

4.3 PQ14-QMQZ

Formacié font morter i llambordi, rec. pila i lletres, drenatge, paviment i emborn. circulars, canyo inst. i aux.

Formaci6 de font dobra i feines
associades, segons planol de detall,
considerant les seguents feines principals:
- Fonament/solera de formigd en massa
HM - 25/ F / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< 0.6, abocat des de cami6, 20/30 cm
d’algada, curat i vibrat.

- Formaci6 de pedestal circular de
ceramica manual, fabricada amb energia
renovable (forns amb biomassa o biogas),
de format catala (28x14x5cm), resolta a
sardinell, d'algada total dues peces en
vertical.

- Reomplert de l'interior del pedestal amb
morter o formigd, un cop hagin passat les
instal.lacions amb contra tubs, es valorara
encadellat ceramic i capa de morter armat.
- Col.locacio de pila de formigoé recuperada
i restaurada.

- Embornal amb parets de mad, base de
formigé HM-15 i reixa metal.lica realitzada
a mida, segons detall, registrable en
segments de quarts de circumferéncia i tub
dren de diametre 300 connectat. Inclou
graves i geotéxtils.

- Formacié de perimetre circular amb una
filada a sardinell de llambordi manual
ceramic de forma rectangular de 14x28 cm
i 5 cm de gruix, fabricat amb energia
renovable i col-locat i rejuntat amb morter
de ciment 1:6.

- Subministrament, muntatge i connexi6 de
canyo de font de coure, de D20mm

- Recol.locacio de lletres metal.liques
recuperades.

| tot tipus d'ajuts del ram de paleta i
instal.lacions associades per a deixar
l'element  totalment acabat i en
funcionament.

Inclou un 10% de les peces de tipus
vidriat.

1,00u

4.133,58€ /u

Total pressupost parcial n° 4 EQUIPAMENT :

4.133,58€

17.007,73
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5.1 SANEJAMENT
5.1.1 PDK2-VL6X

5.1.2 PD55-E3MS

5.1.3 PD79-ELKM

5.1.4 PD79-ELJS

5.1.5 PD5L-6QAM

5.1.6 FJMZCOQR

5.2 ENLLUMENAT
5.2.1 PDK1-DX9Z

u

Perico de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm

Pericé de registre de fabrica de maé de

60x60x60 cm, per a instal-lacions de

serveis, amb parets de 15 cm de gruix de

maé calat de 290x140x100 mm,

arrebossada i lliscada interiorment amb

morter de ciment amb una proporcié en

volum 1:8, sobre solera de formigd de 20

cm de gruix i reblert lateral amb terra de la

mateixa excavacio 1,00u 171,44€ /u 171,44€

Caixa p/embor.70x30x85cm,paret 14cm mao calat,arrebos.+llisc.int.,mort.1:6,solera 15cm Formigé en massa
Caixa per a embornal de 70x30x85 cm,

amb parets de 14 cm de gruix de maé

calat, arrebossada i lliscada per dins amb

morter ciment 1:6 sobre solera de 15 cm

de Formigé en massa HM - 20 /B /20 / X0

amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3

i relacio aigua ciment =< 0.6 1,00u 176,77€ /u 176,77€

Clavegueré Tub PVC-U p compacta,sanejam.pressio,DN315,PN6,+reblert recolz. Tub
Clavegueré amb Tub de PVC-U de paret

compacta per a sanejament soterrat o aeri

amb pressio, diametre nominal DN 315,

pressi6 nominal PN 6, uUs previst P

(sanejament amb pressié), fabricacio

segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a

unié elastica amb anella elastomérica

d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa

sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclos

el reblert del recolzament del tub 5,00m 134,14€ /m 670,70€

Clavegueré Tub PVC-U p compacta,sanejam.pressio,DN200,PN6,p/uni6 elast.,+reblert +solera 15cm form.
Clavegueré amb Tub de PVC-U de paret

compacta per a sanejament soterrat o aeri

amb pressio, diametre nominal DN 200,

pressi6 nominal PN 6, Us previst P

(sanejament amb pressio), fabricacio

segons norma UNE-EN ISO 1452-2, per a

unié elastica amb anella elastomérica

d'estanquitat, col-locat al fons de la rasa

sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i

reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del

tub, inclosa la formacié d'una solera de 15

cm de gruix de Formigo d'ds no estructural

HNE-20/P/20 de resisténcia a compressio

20 N/mm2, consistencia plastica i

grandaria maxima del granulat 20 mm 19,00m 90,65€/m 1.722,35€

Drenatge Tub circ.perfor.PEAD,D=200mm-+reblert h=50cm,Grava p/drens

Drenatge amb Tub circular perforat

superficie interna i externa corrugada de

polietile d'alta densitat de diametre 200

mm i reblert amb material filtrant, fins a 50

cm per damunt del dren, de Grava de

pedrera, per a drens 17,00m 41,53€ /m 706,01€

Conn. xarxa. existent xarxa de sanejament
Connexié a xarxa existent d'aquella nova

de sanejament 1,00u 465,11€ /u 465,11€

Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericé de serveis de

fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg

de pes, col-locada amb morter per a ram

de paleta 1,00u 84,24€ /u 84,24€
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5.2.2 FJIMZCOQ4

5.3 REG
5.3.1 FJMzcoQ1

5.3.2 PDK2-VL6W

5.3.3 PDBG-61UV

Conn. xarxa. existent enllumenat
Connexié a xarxa existent d'aquella nova
per a nou bacul amb 2 projectors. 1,00u 243,89€ /u 243,89€

Conn. xarxa. existent xarxa de reg

Connexié a xarxa de distribucié de reg
existent per a connectar un nou ramal de
canonada secondaria, incloent la cala per
a descobrir la canonada existent, tall i
connexio de derivacié del nou ramal amb
els accessoris requerits i amb una valvula
manual de derivacio, comprovacié del
funcionament correcte de la instal-lacié

nova i la preexistent, incloent purga,
deixant el punt de connexié totalment
acabat tal com era abans de la intervencio. 1,00u 420,37€/u 420,37€

Pericé de registre de fabrica de maé de 60x60x60 cm,g=15cm,lliscat int./solera de formig6,20cm,+reblert terra
Perico de registre de fabrica de mad de

60x60x60 cm, per a instal-lacions de

serveis, amb parets de 15 cm de gruix de

mad calat de 290x140x100 mm,

arrebossada i lliscada interiorment amb

morter mixt amb una proporcié en volum

1:2:10, sobre solera de formigé de 20 cm

de gruix i reblert lateral amb terra de la

mateixa excavacid 2,00u 178,74€ /u 357,48€

Tapa planxa acer+marc galv. S275JR,60x60cm,s/bastim.galv.,col.morter 1:4

Tapa de planxa d'acer i marc d'acer

galvanitzat S275JR de 60x60 cm,

col-locada sobre  bastiment d'acer

galvanitzat, ancorat amb morter ciment 1:4 2,00u 120,14€ /u 240,28€
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5.3.4 PJSAG6-TLOM u Capcal senzill reg p/degoteig,DN1*,pressié 10bar,desmunt.+electrovalvula 24V filtre valvula reduct 5.3.7 PJS0-9EGH u Anella degoteig 1 volta tub 16mm,degoters c/33cm,d=100cm,soterrada
Capcal senzill de reg per a degoteig, d'1 " Anella per a reg per degoteig formada per
de diametre nominal i pressié de 10 bar, 1 volta de tub de 16 mm de diametre, amb
totalment desmuntable, amb electrovalvula degoters autocompensats integrats cada
de 24V, filtre d'anelles i valvula reductora 33 cm, amb un diametre de I'anella de 100
de pressio, format per: cm, soterrada 10 cm, amb I'obertura i el
- 2 Enllag segons UNE-EN 1254-3, de tancament de la rasa inclosos 4,00u 20,16€ /u 80,64€
llautd6 CW617N segons UNE-EN 12165,
amb wuna wuni6 a compressi6 DN32 .
mitjiancant femella (rosca interior) amb 5.3.8 PFB4-DW3H m  Tub PE 40,D.N=.2‘5mm,PN=.10bar,.s’erle SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fons rasa
anell de traccié de llautd i una unié rosca Tub de P°"e.F"e de de5|gna0|o PE 40, de
mascle 1* tipus cilindrica no estanca 25 mm de d|§metrg rjomlnal, de 10 bar de
segons UNE-EN ISO 228-1 pressié nominal, série SDR_ 74 UNE-EN
- 2 Canvi de direccié (colze) de 90° segons 12201-2, connectat a pressioi col-locat al
UNE-EN 1254-4, de llauté CW617N fons de la rasa 28,00m 4,24€/m 118,72€
segons UNE-EN 12165, amb dues unions
roscades femella-mascle 1”-1*, rosca tipus 5.3.9 PFB4-DW45 m  Tub PE 40,DN=32mm,PN=10bar,série SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,dific.mig,accessorisplast.,.col.fons rasa
cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO Tub de polietile de designacié PE 40, de
228-1 32 mm de diametre nominal, de 10 bar de
- 6 Contra rosca # segons UNE-EN pressié nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
1254-4, de llauto CWG17N  segons 12201-2, connectat a pressié, amb grau de
UNE-EN 12165, amb dues unions dificultat mig, utilitzant accessoris de
roscades mascle-mascle 1*-1*, rosca tipus plastic, i col-locat al fons de la rasa 64,00m 6,93€/m 443,52€
cilindrica no estanca segons UNE-EN ISO
228-1
- 2 Derivacio (T) a 90° segons UNE-EN 5.3.10 PFB4-DW3J m  Tub PE 40,DN=40mm,PN=10bar,série SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fons rasa
1254-4, de llauté CW617N segons Tub de polietile de designacié PE 40, de
UNE-EN 12165, amb tres unions roscades 40 mm de diametre nominal, de 10 bar de
femella-femella-femella  1*-1*-1*,  rosca pressi6 nominal, serie SDR 7,4, UNE-EN
tipus cilindrica no estanca segons UNE-EN 12201-2, connectat a pressioi col-locat al
1ISO 228-1 fons de la rasa 3,00m 6,56€/m 19,68€
- 1 Electrovalvula per a instal-lacio de reg,
d'1* de diametre, de material plastic, amb 5.4 FONTANERIA
;";i?n‘:fe dede1 02‘;\;} ipzrm: r:gilaggisz'g 5.4.1 PDK2-VL6X u  Pericd de registre de fabrica de ma6 de 60x60x60 cm
cabal Perico de registre de fabrica de mao de
R ’ s i 60x60x60 cm, per a instal-lacions de
- 3 Valvula de bola de material plastic, . ”
segons norma UNE-EN ISO 16135, serveis, amb parets de 15 cm de gruix de
manual, per a roscar, de 2 vies, DN 25 (per mad calat . d.e 290.)(14(.))(100 mm,
atub d,’1 *), de 10 b‘ar de pres:sié nominal arrebossada. i lliscada |nter|orment”amb
cos i bola d’e PVC-U, portajunts a pressié’ morter de ciment amb una proporcié en
tancament de poliétilé HDPE i junté volum 1:8: s.obre solera de formigo de 20
dlestanqueitat d'etilé propilé dié (EPDM) cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
. ’ mateixa excavacié 2,00u 171,44€ /u 342,88€
accionament per maneta
- 2 Filtre per a instal-lacié de reg d'1* de
diametre, de material plastic, amb element 5.4.2 PDK1-DX9Z u  Bastiment+tapa p/pericé serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg,col.mort.
filtrant d'anelles de 120 mesh, amb valvula Bastiment i tapa per a perico de serveis de
de purga i amb presa manomeétrica, per a fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg
muntar roscat de pes, col-locada amb morter per a ram
- 1 Valvula reductora de pressi6 amb de paleta 2,00u 84,24€ /u 168,48€
rosca, de diametre nominal 1*, de 25 bar
de pressi6 maxima i amb un diferencial
maxim regulable entre 19 i 24 bar, de 5.4.3 PFB4-DW3P m  Tub PE 40,D‘N=.2f)mm,PN=“IObar,.s’érie SDR 7,4,UNE-EN 12201-2,col.fons rasa
llauto, preu mitja 2,00u 457,95€ /u 915,90€ Tub de polietilé de designacié PE 40, de
20 mm de diametre nominal, de 10 bar de
pressié nominal, série SDR 7,4, UNE-EN
5.3.5 PJS6-9EEJ m  Canonada Tub degoteig d=16mm,degoters c/50cm, mec.antisuccié,superf. 12201-2, connectat a pressiéi col-locat al
Canonada de Tub per a reg per degoteig fons de la rasa 25,00m 3,48€/m 87,00€
de 16 mm de diametre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm,
amb mecanisme antisuccié, instal-lada 5.4.4 PQ30-6UJX u Connexio de font, tant de sanejament com d'abastament d'aigua i clau temporitzada
superficiaiment, fixada amb piquetes Connexié de font: tant de sanejament com
col-locades cada 5 m 250,00m 3,72€/m 930,00€ d'abastament d'aigua amb flexo D16mm i
amb clau termporitzada. 1,00u 683,58€ /u 683,58€
5.3.6 PJSS-WLR9 u Vz“zlvula rentat p/reg degote_ig pléstic,_1'12'|,instal.pericé Total pressupost parcial n° 5 INSTAL.LACIONS : 9.102,92
Valvula de rentat per a instal-lacio de reg
per degoteig, de material plastic, d'1/2* de
diametre, instal-lada en perico 2,00u 26,94€/u 53,88€
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Pressupost parcial n° 6 SENYALITZACIO | DIVERSOS

Num. Codi

Ud Denominacio Quantitat Preu

Pagina 92

Total

6.1 PBAM-HYVC

6.2 PBBM-H8AZ

6.3 PBBY-M8J6

6.4 PBBY-M8QJ

6.5 PBBE-DUD8

Act.puntuals 1/2 jornada <= 25 m2,marca vial superficial P - R, en fred 2 comp. Color blanc
Actuacions puntuals de mitja jornada en
superficie <= 25 m2, pintat sobre paviment
de marca vial superficial per a Us
permanent i retrorreflectant en sec, tipus P
- R, amb Plastic d'aplicacio en fred de dos
components de color blanc, per a marques
vials i microesferes de vidre, amb addicio
de Microparticules amb cantells angulosos
de vidre en pols, aplicada amb maquina
d'accionament manual 1,00u 691,50€ /u

Tub alumini d:76 mm,p/senyal.tran.,col.

Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de

diametre, per a senyals de transit,

col-locada 2,00m 36,39€ /m

Col-locaci6 placa de senyalitzacio vertical,s< 0,5 m2,h=<=3 m

Col-locaci6 de placa de senyalitzacié

vertical provinent d'Us anterior, sobre

suport de peu o paraments verticals, de

superficie < 0,5 m2, a una algaria de <= 3

m amb mitjans manuals 1,00u 14,34€ /u

Desplagament de placa de senyalitzacio vertical de pedra

Desplagament de placa de senyalitzacio

vertical de pedra, petita, amb fonament de

formigo 1,00u 92,99€ /u

Placa orien.o sit. p/senyal.tran.,acer galv.+pint. 45x70cm, aca. pintura n/reflectora fix.mec.
Placa d'orientacié o situacio per a senyals

de transit, d'acer galvanitzat i pintat, de

45x70 cm, acabada amb pintura no

reflectora, fixada mecanicament 1,00u 109,77€ /u

Total pressupost parcial n® 6 SENYALITZACIO | DIVERSOS :

691,50€

72,78€

14,34€

92,99€

109,77€

981,38

Naturalitzacio6 de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.
Pressupost parcial n° 7 GESTIO DE RESIDUS

Num. Codi

Ud Denominacio Quantitat Preu
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Total

7.1 P2R3-HJGY

7.2 P2R5-DT18

7.3 P2RB-HIFS

7.4 P2RA-EUTF

7.5 P2RA-EUTI

m3

m3

m3

m3

m3

Transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camié 7t,carreg.mec.,rec.menys de 5 km

Transport de terres no contaminades a
obra exterior o centre de valoritzacio, amb
camié de 7 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un
recorregut de menys de 5 km 144,00m3 4,32€ /m3

Transport residus,instal.gesti6 residus,camié 7t,carrega mec.,rec.més de 2 i fins a 5 km
Transport de residus a instal-lacié

autoritzada de gestié de residus, amb

camié de 7 t i temps d'espera per a la

carrega a maquina, amb un recorregut de

més de 2 i finsa 5 km 178,60m3 5,78€ /m3

Disposicié de terres no cont. De densitat aparent 1,6 t/m3, a VNME

Disposicié de terres no contaminades de

densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de

materials naturals excavats amb codi

VNME 144,00m3 8,30€ /m3

Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon ,residus barrej. Inerts,1,0t/m3,LER 17 01 07

Disposicié controlada en diposit autoritzat
inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEl 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construccid o demolicio,
amb codi 17 01 07 segons la Llista
Europea de Residus 44,68m3 33,26€ /m3

Disposicié controlada diposit autoritzat inclos el canon residus form. Inerts,1,45t/m3,LER 17 01 01

Disposicié controlada en diposit autoritzat
inclos el canon sobre la deposicio
controlada dels residus de la construccio,
segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccid o demolicio,
amb codi 17 01 01 segons la Llista
Europea de Residus 133,92m3 21,53€/m3

Total pressupost parcial n° 7 GESTIO DE RESIDUS :

622,08€

1.032,31€

1.195,20€

1.486,06€

2.883,30€

7.218,95
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Pressupost parcial n° 8 JARDINERIA

Num. Codi

Ud Denominacio

Quantitat

Preu
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Total

8.1 PR4C0-95QT

8.2 PR61-IAQN

8.3 PR414-8TQ2

8.4 PR60-8Y0B

8.5 PRZ1-HBB8

u

Subministrament arbust a determinar en test 17 cm

Subministrament arbust a determinar en
test 17 cm

Plant.arbust/arbre petit,cont.=1,5 a 3 I,A.M.Natural,30x30x30cm,m.man.,pend.inferior 35 %,comp

Plantacié d'arbust o arbre de petit format
en contenidor d'1,5 a 3 | en actuacions al
medi natural, excavaci6 de clot de
plantacié6 de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals en terreny no preparat, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb compost classe 1 i primer reg

Subministrament arbre a determinar perim=20 a 25 cm,pa terra D>=67,5cm,h>=47,25cm s/NTJ

Subministrament d'arbre a determinar de
perimetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra
de diametre minim 67,5 cm i profunditat
minima 47,25 cm segons formules NTJ

Plant.planifoli,arrel nua,p=18 a 25 cm,100x100x60cm,m.mec.,p<25 %,subst.100% p/sorra-comp.

Plantacié d'arbre planifoli amb I'arrel nua,
de 18 a 25 cm de perimetre de tronca 1 m
d'algaria (a partir del coll de larrel),
excavacid6 de clot de plantaci6 de
100x100x60 cm amb mitjans mecanics, en
un pendent inferior al 25 %, reblert del clot
amb substituci6 total de terra de
I'excavacié per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i carrega de les
terres sobrants a camio

Fixacio pa terra arbre, estaques fusta

Fixacio dins del clot de plantacio de pa de
terra d'arbre, amb sistema de subjeccio
format per quatre estaques de fusta
tractada en autoclau, de 6 cm de diametre
i 1,5 m de llargaria, clavades un minim de
30 cm en el fons del clot de plantaci6 i
lligades a un bastiment de fusta col-locat a
la part superior del pa de terra

340,00u

340,00u

4,00u

4,00u

4,00u

3,24€/u

6,49€/u

231,35€/u

85,18€/u

79,67€/u

Total pressupost parcial n° 8 JARDINERIA :

1.101,60€

2.206,60€

925,40€

340,72€

318,68€

4.893,00

Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.
Pressupost parcial n° 9 CONTROL DE QUALITAT

Num. Codi

Ud Denominacio

Quantitat

Preu
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Total

9.1 ECQ12S3Q

Execucié control de qualitat complert segons PCQ

Execucio del control de qualitat a redactar
per la DEO, tant de materials, com
d'execucié i de I'obra acabada,
contemplant control de documentacié de
tots i cada un dels materials i assajos
necessaris, entre els que destaquen
aquells referents a resbalacitat de
paviments, proctors de compactacio,
instal.lacions, terres vegetal i jardineria i
altres definits en el Programa de Control
de Qualitat.

1,00u

900,00€ /u

Total pressupost parcial n° 9 CONTROL DE QUALITAT :

900,00€

900,00
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Pressupost parcial n° 10 SEGURETAT | SALUT

Num. Codi

Ud Denominacio Quantitat Preu Total

10.1 XPAASQS3

u

Redaccié i aplicacié obra complerta Pla de Seguretat i Salut
Redaccio del Pla de Seguretat i Salut, i
feines, ma d'obra, materials i sistemes per
a posada en obra un cop aprobat pel
Coordinador de Seguretat en fase
d'Execucio. Inclou I'obertura del centre de
treball, recursos preventius, llibres de
visites, incidéncies i subcontractes, i en
general tot alld necessari i que marqui la
llei i el CSS. Inclou tot tipus de sistemes,

feines, ma d'obra i material auxiliar

necessari.

El preu de la partida sera, com a minim,

aquell indicat en 'ESS o EBSS. 1,00u 1.300,00€ /u 1.300,00€

Total pressupost parcial n°® 10 SEGURETAT | SALUT : 1.300,00
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Projecte: Naturalitzacidé de la Placa del Serrat i el seu entorn. Relllinars.

Capitol Import
1 ENDERROCS | FEINES PREVIES ......c.cuoiurtieeteteeceeeteteeeesesesses s esssssassssssssssssssessssssssesssssassssansnn 8.616,40
2 MOVIMENT DE TERRES ...ttt s s s s s s m s s s s 7.248,15
B PAVIMENTS ...t s s s s sa s b e p g e b e s b s e b e s e s n e ae s e e nene e e 47.935,40
A EQUIPAMENT .....ooiiiceerreesesseeseesesssesssssssssss s sseesas s s s s esassasesssssssnsnssesssassssassnsessssnsensnsssssnssens 17.007,73
5 INSTAL.LACIONS
5.1 SANEJAMENT .. . 3.912,38
5.2 ENLLUMENAT .. 328,13
53REG ...cccevveeinns 3.580,47
5.4 FONTANERIA ...ttt bttt ettt s et b et ebe et e nbeneenbe e 1.281,94
9.102,92
6 SENYALITZACIO I DIVERSOS ......ccveeurereneesressseasssessssesssseasssesssssssssssssssssssssssssssssssssssses 981,38
7 GESTIO DE RESIDUS .......oouiteueeteteeeeeteseesessesessesssssesssessssssssessssssasessssssasssssnsssssssnsnssssssssssessasaess 7.218,95
8 JARDINERIA ................... 4.893,00
9 CONTROL DE QUALITAT ...coititirserssssesssssssse s ssss s ss s s s sss st s ss s s s ssassasssss st snmssassassnssnnss 900,00
10 SEGURETAT | SALUT ...coiiiierieceseesesseesesesssesssssssssesssssssssssssassssassssssssssssssessssssasssssssssassssasssssnsssnns 1.300,00
Pressupost d'execucié material 105.203,93
13% de despeses generals 13.676,51
6% de benefici industrial 6.312,24
Suma 125.192,68
21% 26.290,46
Pressupost d'execucié per contracta 151.483,14

Puja el pressupost d'execuci6 per contracta a I'expressada quantitat de CENT CINQUANTA-U MIL QUATRE-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CENTIMS.

Rellinars Novembre de 2025
08014
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Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars. Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.

(PLAGA DEL SERRAT. RELLINARS MILLORES) (PLAGA DEL SERRAT. RELLINARS MILLORES)
AMIDAMENTS AMIDAMENTS
Num  Codi Uts DESCRIPCIO uT LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL Num _ Codi Uts DESCRIPCIO uT LLARG AMPLE ALT SUBTOTAL TOTAL
CAPITOL 01 - MILLORES CAPITOL 01.01 - PAVIMENTS
01.01 1 P9ER-2QZ m2 Reposicié paviment panot gris 20x20x4cm, sense afectacié base

Reposicié de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a,
preu superior de textura llis, col-locat a l'estesa amb morter, semse
demolicio de la base, en Entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma unica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, sense afectacié per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2

G 1 30,00 1,00 1,00 30,00

30,00 m2

MILLORES Pagina 1 PAVIMENTS Pagina 2



Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.
(PLACA DEL SERRAT. RELLINARS MILLORES)

AMIDAMENTS

Num _ Codi Uts DESCRIPCIO uTt LLARG AMPLE ALT

SUBTOTAL

TOTAL

CAPITOL 01.02 - INSTAL.LACIONS

01.02 .1 PHMO0-143MF u

01.02 .2 PHQE-C09B

01.02.3 PDG1-Z9RU

CD

CD

CD

Bacul troncoconic conv.,h=7,5m,bra¢=1,5m,S235JR,1 u llum punta,galv.calent .

Bacul troncoconic convencional de seccié circular de 7,5 m d'algaria,
fabricat amb planxa d'acer estructural no aliat de designacié S235JR
segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a minim, conicitat
12:1000, de 160 mm de diametre en la base i 60 mm de diametre en el
coronament, amb 1 bra¢ d'1,5 m de sortint, preparat per a la fixacié en
punta del llum en maniguet de 60 mm de diametre, placa d'ancoratge
quadrada de 400x400 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel-les de refor¢ i 4
u forats colissos per a perns M24, amb anella de refor¢ en la base de 350
mm d'algaria i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al
fust amb pany normalitzat, amb reforg interior de la columna en la zona de
la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricacié segons la norma UNE-EN
40-5, col-locat sobre dau de formigo, inclos:
- Excavaci6 de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no classificat,
amb mitjans mecanics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplaria x llargaria x fondaria)
- fonamentacié de Formigé en massa amb additiu hidrofug HM - 20 / B / 20
/ X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =<
0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplaria x llargaria x alcaria)
- Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a compressié de
450 N, muntat com a canalitzacio soterrada
- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resistencia a limpacte d'1 J, resisténcia a
compressioé de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de seccid 1x35 mm2, muntat
superficialment
- Placa de connexi6 a terra d'acer, quadrada (massissa), de superficie 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
seccié 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacci6 al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment
- Caixa de protecci¢ fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE
mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia tapa de policarbonat, IP
13 col-locada superficialment

1 1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 u

Projector ext.leds <= 80000 h,rect.,distrib.simeét.extens.,31W,4320Im IP66,col.

Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribucié de la llum simétrica extensiva, de 31 W de
poténcia, flux lluminés de 4320 Im, amb equip eléctric no regulable,
aillament classe |, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
proteccioé IP66, col-locat i connectat en bacul

2 1,00 1,00 1,00 2,00

2,00u

Canal.com.PE 3u Conducte PEHD tritub DN=40mm, g=3mm, PN10,en pavim. Rebl.form.

5cm,banda seny. Fil guia+pp unions+sep+obt.
Canalitzacié de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de conducte
de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN 10, situada en paviment,
reblert amb formig6 fins a fins a 5 cm per sobre de la generatriu superior del
tub més alt, banda continua de senyalitzacid, de PE, situada a la part
superior de la rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors

1 102,00 1,00 1,00 102,00

102,00 m

INSTAL.LACIONS

Pagina 3

Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.
(PLACA DEL SERRAT. RELLINARS MILLORES)

AMIDAMENTS

Num _ Codi Uts DESCRIPCIO uT LLARG AMPLE ALT

SUBTOTAL

TOTAL

01.02 .4 PDG2-PZJO m

Canalitzacié un tub PE DN=160mm,dau recobr. 25x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.

Canalitzaci6 amb un tub corbable corrugat de polietile de 160 mm de
diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 25x40 cm amb
formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20 de resistencia a compressié 20
N/mm2, consistencia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unio, separadors i
obturadors

1 102,00 1,00 1,00 102,00

102,00 m

INSTAL.LACIONS

Pagina 4



Annex de justificacié de preus

Annex de justificacié de preus

N° Codi Ut Descripcio Total
1 MILLORES
1.1 PAVIMENTS
1.1.1 P9ER-I12QZ m2 Reposicié de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4 cm, classe
1a, preu superior de textura llis, col-locat a I'estesa amb morter, semse
demolicié de la base, en Entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
P2146-12Q2 1,000 m2  Demol.pavim. Panot.s/form. G fins a 10 28,78 28,78
cm,ampl.fins a 2 m,compressor + carrega
cam. Manuals,
P9E1-12H3 1,000 m2  Paviment panot vorera 61,55 61,55
gris,20x20x4cm,preu
sup.,col.est.mort.1:6,Entorn urba
s/dif.mob.voreres
a=3-5m,s/afect.serv./mob.urba,Més de 10
1m2
Preu total per m2 ... 90,33
1.2 INSTAL.LACIONS
1.2.1 PHMO0-143MF u Bacul troncoconic convencional de seccié circular de 7,5 m d'algaria,
fabricat amb planxa d'acer estructural no aliat de designacié S235JR
segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a minim, conicitat
12:1000, de 160 mm de diametre en la base i 60 mm de diametre en el
coronament, amb 1 bra¢ d'1,5 m de sortint, preparat per a la fixacié en
punta del llum en maniguet de 60 mm de diametre, placa d'ancoratge
quadrada de 400x400 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel-les de refor¢ i 4
u forats colissos per a perns M24, amb anella de reforg en la base de 350
mm d'al¢aria i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al
fust amb pany normalitzat, amb reforg interior de la columna en la zona
de la porta, acabat galvanitzat en calent, fabricacié segons la norma
UNE-EN 40-5, col-locat sobre dau de formigé, inclos:
- Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no
classificat, amb mitjans mecanics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplaria x llargaria
x fondaria)
- fonamentacié de Formigé en massa amb additiu hidrofug HM - 20 / B /
20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplaria x llargaria x algaria)
- Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la interior i
corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a
compressio de 450 N, muntat com a canalitzaci6 soterrada
- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a l'impacte d'1 J, resisténcia a
compressioé de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V, muntat encastat
- Conductor de coure nu, unipolar de secci6 1x35 mm2, muntat
superficialment
- Placa de connexi6 a terra d'acer, quadrada (massissa), de superficie 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada
- Cable amb conductor de coure de tensié assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2, bipolar, de
seccidé 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reaccié al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575, col-locat superficialment
- Caixa de proteccié fusible per a instal-lacions d'enllumenat, entrada
4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics
UTE mida 0 de 10x38 mm, de G6A, allotjats en la propia tapa de
policarbonat, IP 13 col-locada superficialment
A01-FEPD 1,146 h Ajudant electricista 26,08 29,89
AO0D-0007 0,134 h Manobre 24,55 3,29
AOF-000E 0,869 h Oficial 1a electricista 30,41 26,43
AOF-000T 0,032 h Oficial 1a paleta 29,42 0,94
BO6F1-14QZ 0,563 m3  Formigd en massa +addit. Hidrofug HM - 118,69 66,82
20/ B/ 20/ X0 quant.ciment 200kg/m3,
aigua/ciment =< 0.6
BG2Q-1KSW 2,295 m Tub flexible corrugat 0,70 1,61
PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V
Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars. Pagina 5

N° Codi Ut Descripcio Total
BG2Q-1KTE 2,295 m Tub corbable corrugat PE,doble 2,97 6,82
capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterra
da
BG33-G2RO 10,557 m Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x2,5mm2 1,98 20,90
BG3I-06W3 2,869 m Conductor Cu nu,1x35mm2 3,15 9,04
BG4M-VLEO 1,000 u Caixa protec. Fusible 24,38 24,38
enllumenat,entr.4x25/sort.2x6,+born
aux.,fus.10x38 6A,IP 13
BGD2-06US 1,000 u Placa connex.terra acer 68,59 68,59
quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm
BGWD-0AS6 1,000 u P.p.accessoris p/caix.seccion.fus. 0,53 0,53
BGWF-0ARJ 2,813 u P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus 0,45 1,27
BGYD-0B2X 1,000 u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 6,02 6,02
BHMO0-13J72 1,000 u Bacul troncoconic 597,95 597,95
conv.,h=7,5m,bra¢g=1,5m,S235JR,1 u llum
punta,galv.calent
C13C-00LP 0,145 h Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t 67,13 9,73
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 60,55 0,91
Preu total per u ... 875,12
1.2.2 PHQE-C09B u Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 80000 h, de forma
rectangular, amb distribucié de la llum simétrica extensiva, de 31 W de
poténcia, flux lluminds de 4320 Im, amb equip eléctric no regulable,
aillament classe |, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau
de proteccio IP66, col-locat i connectat en bacul
A01-FEPD 0,483 h Ajudant electricista 26,08 12,60
AOF-000E 0,483 h Oficial 1a electricista 30,41 14,69
BHQ6-2Y9U 1,000 u Projector ext.leds <= 80000 305,14 305,14
h,rect.,distrib.simét.extens.,31W,4320lm,n
o regulable,classe |,cos alumini
injectat,difus.vidre trempat,|IP66
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 27,29 0,41
Preu total per U .......ccccviiiiiniiienrseenneeeceeee 332,84
1.2.3 PDG1-Z9RU m Canalitzaci6 de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats de
conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN 10, situada en
paviment, reblert amb formigé fins a fins a 5 cm per sobre de la
generatriu superior del tub més alt, banda continua de senyalitzacio, de
PE, situada a la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unié, separadors i obturadors
AO0D-0007 0,150 h Manobre 24,55 3,68
AOF-000B 0,050 h Oficial 1a 29,42 1,47
B069-2A9K 0,098 m3  Form.no estructural HNE-15/F/20 104,02 10,19
BDGO0-1C2A 1,050 m Banda cont.seny. A=30cm, PP 0,35 0,37
BDG1-34G8 3,000 m Conducte PEHD tritub DN=40mm, 4,26 12,78
g=3mm, PN10
BDG2-34UA 3,300 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,16 0,53
BDG3-34IE 9,800 u Pp.mat.aux.can.ser., DN=40mm 1,05 10,29
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 5,15 0,08
Preu total per m ... 39,39
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Annex de justificacié de preus

Quadre de preus n° 1

NO

Import

Designacio

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1.21

1 MILLORES
1.1 PAVIMENTS

m2 Reposicio de paviment de panot, amb Panot
gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior de|
textura llis, col-locat a I'estesa amb morter, semse
demolici6 de la base, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma tnica > 7 i <= 12 m
d'amplaria, sense afectacio per serveis o elements
de mobiliari urba, en Actuacions de més de 10 1
m2

1.2 INSTAL.LACIONS

u Bacul troncoconic convencional de seccio circular
de 7,5 m d'alcaria, fabricat amb planxa d'acer
estructural no aliat de designacié6 S235JR segons
norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a
minim, conicitat 12:1000, de 160 mm de diametre
en la base i 60 mm de diametre en el coronament,
amb 1 bra¢ d'1,5 m de sortint, preparat per a la
fixacié en punta del llum en maniguet de 60 mm de
diametre, placa d'ancoratge quadrada de 400x400;
mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel-les de reforg i
4 u forats colissos per a perns M24, amb anella de|
reforg en la base de 350 mm d'algaria i 4 mm de
gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al
fust amb pany normalitzat, amb reforg interior de la
columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat]
en calent, fabricacid segons la norma UNE-EN
40-5, col-locat sobre dau de formigo, inclos:

- Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de fondaria,
en terreny no classificat, amb mitjans mecanics, de
0,8 x 0,8 x 1 m (amplaria x llargaria x fondaria)

- fonamentacié de Formigé en massa amb additiu
hidrofug HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de|
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6,
de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplaria x llargaria x alcaria)

- Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa,
llisa la interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia a
compressié de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada

- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador de la
flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resisténcia a
compressio de 320 N i una rigidesa dielectrica de
2000 V, muntat encastat

- Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35
mm2, muntat superficialment
- Placa de connexié a terra d'acer, quadradal
(massissa), de superficie 0,3 m2, de 3 mm de gruix
i soterrada

- Cable amb conductor de coure de tensid
assignada0,6/1 kV, de designaci6 RV-K,
construccié segons norma UNE 21123-2, bipolar,
de seccid 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de
PVC, classe de reacci¢ al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col-locat superficialment

- Caixa de proteccié fusible per a instal-lacions
d'enllumenat, entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2,
amb born auxiliar, amb fusibles cilindrics UTE mida
0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia tapa
de policarbonat, IP 13 col-locada superficialment

90,33

875,12

NORANTA EUROS AMB
TRENTA-TRES CENTIMS

VUIT-CENTS SETANTA-CINC
EUROS AMB DOTZE CENTIMS

N° Codi Ut Descripcio Total
1.2.4 PDG2-PZJO m Canalitzacié6 amb un tub corbable corrugat de polietile de 160 mm de
diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment de 25x40 cm amb
formigo d'us no estructural HNE-20/P/20 de resisténcia a compressié 20
N/mm2, consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unié, separadors i
obturadors
AOD-0007 0,040 h Manobre 24,55 0,98
AOF-000B 0,020 h Oficial 1a 29,42 0,59
B069-14H8 0,093 m3  Form.no estructural HNE-20/P/20 99,95 9,30
BDG2-34UA 1,020 m Fil guia p/cond., nylon d=5mm 0,16 0,16
BDG3-34IL 1,010 u Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm 0,54 0,55
BG2Q-1KTO 1,050 m Tub corbable corrugat PE,doble 5,38 5,65
capa,DN=160mm,40J,450N,p/canal.soterr
ada
A%AUX001 1,500 % Despeses auxiliars sobre la ma d'obra 1,57 0,02
Preu total per m .......cccovvciiiniiennnrese s 17,25
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Quadre de preus n° 1

NO

Designacio

Import

Quadre de preus n° 2

En xifra
(Euros)

En lletra
(Euros)

1.2.2

123

1.2.4

u Projector per a exterior amb leds amb una vida
util <= 80000 h, de forma rectangular, amb
distribucié de la llum simeétrica extensiva, de 31 W
de poténcia, flux lluminés de 4320 Im, amb equip
eléctric no regulable, aillament classe |, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
proteccio IP66, col-locat i connectat en bacul

m Canalitzacié de comunicacions amb tubs de PE
amb 3 unitats de conducte de PEHD tritub de 40
mm de, 3 mm de gruix i PN 10, situada en
paviment, reblert amb formigé fins a fins a 5 cm per
sobre de la generatriu superior del tub més alt,
banda continua de senyalitzacio, de PE, situada a
la part superior de la rasa, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unio, separadors i
obturadors

m Canalitzaci6 amb un tub corbable corrugat de
polietile de 160 mm de diametre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 25x40 cm amb
formigé d'Us no estructural HNE-20/P/20 de|
resisténcia a compressiéo 20 N/mm2, consisténcia
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, fil
guia a cada tub, part proporcional d'accessoris
d'unié, separadors i obturadors

Rellinars. Novembre de 2025
08014

332,84

39,39

17,25

TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS

TRENTA-NOU EUROS AMB
TRENTA-NOU CENTIMS

DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC
CENTIMS

Advertéencia: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran Unica i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissié 0 una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre

la valoracié de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que I'establida a I'esmentat quadre.

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
1 P9ER-12QZ m2 Reposicié de paviment de panot, amb Panot gris de 20x20x4
cm, classe 1a, preu superior de textura llis, col-locat a I'estesa
amb morter, semse demolicié de la base, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplaria o
calcada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense
afectaci6 per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
(Ma d'obra)
Manobre 1,200 h 24,55 29,46
Manobre especialista 0,532 h 25,38 13,50
Oficial 1a d'obra publica 0,922 h 29,42 27,13
(Maquinaria)
Compressor+dos martells pneumatics 0,190 h 18,08 3,44
Formigonera 165| 0,022 h 2,44 0,05
(Materials)
Aigua 0,007 m3 2,42 0,02
Sorra p/morters 0,052 t 24,77 1,29
Ciment portland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R, & sacs 0,011 t 164,18 1,81
Panot gris 20x20x4cm,cl.1a,preu sup. Llis 1,020 m2 12,33 12,58
(Mitjans auxiliars) 1,05
Total per m2: 90,33
S6n NORANTA EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS per m2
2 PDG1-Z9RU m Canalitzacié de comunicacions amb tubs de PE amb 3 unitats
de conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i PN
10, situada en paviment, reblert amb formigé fins a fins a 5 cm
per sobre de la generatriu superior del tub més alt, banda
continua de senyalitzacid, de PE, situada a la part superior de la
rasa, fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors
(Ma d'obra)
Manobre 0,150 h 24,55 3,68
Oficial 1a 0,050 h 29,42 1,47
(Materials)
Form.no estructural HNE-15/F/20 0,098 m3 104,02 10,19
Banda cont.seny. A=30cm, PP 1,050 m 0,35 0,37
Conducte PEHD tritub DN=40mm, g=3mm, PN10 3,000 m 4,26 12,78
Fil guia p/cond., nylon d=5mm 3,300 m 0,16 0,53
Pp.mat.aux.can.ser., DN=40mm 9,800 u 1,05 10,29
(Mitjans auxiliars) 0,08
Total per m: 39,39
S6n TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS per m
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Quadre de preus n° 2

Quadre de preus n° 2

NO

Designacio

Import

Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
3 PDG2-PZJO m Canalitzacié6 amb un tub corbable corrugat de polietile de 160
mm de diametre nominal, de doble capa, i dau de recobriment
de 25x40 cm amb formigé d'is no estructural HNE-20/P/20 de
resisténcia a compressié 20 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 20 mm, fil guia a cada tub, part
proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
(Ma d'obra)
Manobre 0,040 h 24,55 0,98
Oficial 1a 0,020 h 29,42 0,59
(Materials)
Form.no estructural HNE-20/P/20 0,093 m3 99,95 9,30
Fil guia p/cond., nylon d=5mm 1,020 m 0,16 0,16
Pp.mat.aux.can.ser., DN=160mm 1,010 u 0,54 0,55
Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=160mm,40J... 1,050 m 5,38 5,65
(Mitjans auxiliars) 0,02
Total per m: 17,25
S6n DISSET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS per m
Naturalitzacié de la Placa del Serrat i el seu entorn. Relllinars. Pagina 11

PHMO0-143... u Bacul troncoconic convencional de seccié circular de 7,5 m

d'algaria, fabricat amb planxa d'acer estructural no aliat de
designacié S235JR segons norma UNE-EN 10025-2 de 3 mm de
gruix com a minim, conicitat 12:1000, de 160 mm de diametre en
la base i 60 mm de diametre en el coronament, amb 1 bra¢ d'1,5
m de sortint, preparat per a la fixacié6 en punta del llum en
maniguet de 60 mm de diametre, placa d'ancoratge quadrada de
400x400 mm i 10 mm de gruix amb 4 u cartel-les de refor¢ i 4 u
forats colissos per a perns M24, amb anella de reforg en la base
de 350 mm d'al¢aria i 4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300
mm ajustada al fust amb pany normalitzat, amb reforg interior de
la columna en la zona de la porta, acabat galvanitzat en calent,
fabricacié segons la norma UNE-EN 40-5, col-locat sobre dau de
formigo, inclos:

- Excavacio de pou aillat de fins a 2 m de fondaria, en terreny no
classificat, amb mitjans mecanics, de 0,8 x 0,8 x 1 m (amplaria x
llargaria x fondaria)

- fonamentacié de Formigé en massa amb additiu hidrofug HM -
20 / B/ 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x 0,8 m (amplaria x
llargaria x algaria)

- Tub corbable corrugat de polietile, de doble capa, llisa la
interior i corrugada I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte de 20
J, resisténcia a compressio de 450 N, muntat com a canalitzacio
soterrada

- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama, resisténcia a I'impacte d'1 J,
resisténcia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de
2000 V, muntat encastat

- Conductor de coure nu, unipolar de seccié 1x35 mm2, muntat
superficialment

- Placa de connexioé a terra d'acer, quadrada (massissa), de
superficie 0,3 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- Cable amb conductor de coure de tensio assignada0,6/1 kV, de
designacié RV-K, construccié segons norma UNE 21123-2,
bipolar, de seccié 2x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacci6 al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat superficialment

- Caixa de protecci6 fusible per a instal-lacions d'enllumenat,
entrada 4x25 mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar, amb
fusibles cilindrics UTE mida 0 de 10x38 mm, de 6A, allotjats en
la propia tapa de policarbonat, IP 13 col-locada superficialment

(Ma d'obra)

Ajudant electricista

Manobre

Oficial 1a electricista

Oficial 1a paleta

(Maquinaria)

Retroexcavadora s/pneumatics 8 a 10 t
(Materials)

Formigé en massa +addit. Hidrofug HM -20/B/ 20/ ...

Tub flexible corrugat PVC,DN=32mm,1J,320N,2000V

Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,...

Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x2,5mm2
Conductor Cu nu,1x35mm2

Caixa protec. Fusible enllumenat,entr.4x25/sort.2x6,+b...

Placa connex.terra acer quadr.(massis.)0,3m2,g=3mm
P.p.accessoris p/caix.seccion.fus.

P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus

P.p.elem.especials p/plac.connex.terr.

1,146

jm s pien s 3

ECCCCBBBBB

26,08

6,02

9,73

66,82
1,61
6,82

20,90
9,04

24,38

68,59

1,27
6,02
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Quadre de preus n° 2

Quadre de ma d'obra

Import
N° Designacio
Parcial Total
(Euros) (Euros)
Bacul troncoconic conv.,h=7,5m,bra¢g=1,5m,S235JR,1 ... 1,000 u 597,95 597,95
(Mitjans auxiliars) 0,91
Total per u: 875,12
S6n VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CENTIMS per u
5 PHQE-C09B u Projector per a exterior amb leds amb una vida util <= 80000 h,
de forma rectangular, amb distribucié de la llum simeétrica
extensiva, de 31 W de poténcia, flux lluminés de 4320 Im, amb
equip eléctric no regulable, aillament classe |, cos d'alumini
injectat, difusor de vidre trempat i grau de proteccio IP66,
col-locat i connectat en bacul
(Ma d'obra)
Ajudant electricista 0,483 h 26,08 12,60
Oficial 1a electricista 0,483 h 30,41 14,69
(Materials)
Projector ext.leds <= 80000 h,rect.,distrib.simét.extens... 1,000 u 305,14 305,14
(Mitjans auxiliars) 0,41
Total per u: 332,84
S6n TRES-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS per u
Rellinars. Novembre de 2025
08014
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Import
N° Designacio

Preu Quantitat Total

(Euros) (Hores) (Euros)
1 Ajudant electricista 26,08 2,112 h 55,08
2 Manobre 24,55 55,514 h 1.362,87
3 Manobre especialista 25,38 15,960 h 405,06
4 Oficial 1la 29,42 7,140 h 210,06
5 Oficial la electricista 30,41 1,835h 55,80
6 Oficial la d'obra publica 29,42 27,660h 813,76
7 Oficial la paleta 29,42 0,032 h 0,94
Import total: 2.903,57

Rellinars. Novembre de 2025
08014
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Quadre de maquinaria

Quadre de materials

NO

Designacio

Import

Preu
(Euros)

Quantitat
Utilitzada

Total
(Euros)

Import
N° Designacio

Preu Quantitat Total

(Euros) (Euros)
1 Compressor amb dos martells pneumatics 18,08 5,700h 103,06
2 Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 67,13 0,145h 9,73
3 Formigonera de 165 1 2,44 0,672h 1,64
Import total: 114,43

Rellinars. Novembre de 2025
08014
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Aigua
Sorra de pedrera per a morters

Ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

Formigdé d'us no estructural HNE-15/F/20 de
resisténcia a compressié 15 N/mm2,
consisténcia fluida i grandaria maxima del
granulat 20 mm

Formigdé d'us no estructural HNE-20/P/20 de
resisténcia a compressié 20 N/mm2,
consisténcia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm

Formigé en massa amb additiu hidrofug HM -
20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relacid aigua ciment
=< 0.6

Panot gris de 20x20x4 cm, classe la, preu
superior de textura 1llis

Banda continua de senyalitzacid per a
canalitzacions soterrades de 30 cm
d'amplaria, de polipropile

Conducte de PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm
de gruix i PN 10

Fil guia per a conductes de canalitzacions
de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix

Part proporcional de separadors, conectors
i obturadors de canalitzacions de serveis
de 40 mm de diametre nominal

Part proporcional de separadors, conectors
i obturadors de canalitzacions de serveis
de 160 mm de diametre nominal

Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de
diametre nominal, aillant i no propagador
de la flama, resisténcia a 1l'impacte d'l J,
resisténcia a compressié de 320 N i una
rigidesa dieléctrica de 2000 V

Tub corbable corrugat de polietile, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
1'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama,
resistencia a 1l'impacte de 20 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

Tub corbable corrugat de polietile, de
doble capa, llisa la interior 1 corrugada
l'exterior, de 160 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a 1l'impacte de 40 J,
resisténcia a compressié de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

Cable amb conductor de coure de tensid
assignada0,6/1 kV, de designacid RV-K,
construccidé segons norma UNE 21123-2,
bipolar, de seccid 2x2,5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reaccid al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575

Conductor de coure nu, unipolar de seccid
1x35 mm2

Caixa de proteccidé fusible per a

instal -lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar,
amb fusibles cilindrics UTE mida 0 de 10x38
mm, de 6A, allotjats en la propia tapa de
policarbonat, grau de proteccidé IP 13, per
a col -locar superficial

Placa de connexidé a terra d'acer quadrada
(massissa), de 0,3 m2 de superficie i de 3
mm de gruix

2,42
24,77

164,18

104,02

99, 95

118,69

12,33

5,38

24,38

68,59

0,222 m3
1,565t

0,330t

9,996 m3

9,486 m3

0,563 m3

30, 600 m2

107,100m

306,000m

440,640m

999,600 u

103,020 u

2,295m

2,295m

107,100 m

10,557m

2,869m

1,000u

1,000 u

0,54
38,77

54,18

1.039,78

948,13

66,82

377,30

37,49

1.303,56

70,50

1.049,58

55,63

576,20

24,38

68,59

Naturalitzacidé de la Placa del Serrat i1 el seu entorn.
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Quadre de materials

NO

Designacio

Import

Quadre de preus auxiliars

Quantitat
Utilitzada

Total
(Euros)

20

21

22

23

24

Part proporcional d'accessoris per a caixes
seccionadores fusibles

Part proporcional d'accessoris per a
conductors de coure nus

Part proporcional d'elements especials per
a plaques de connexid a terra

Bacul troncoconic convencional de seccid
circular de 7,5 m d'alcaria, fabricat amb
planxa d'acer estructural no aliat de
designacié S235JR segons norma UNE-EN
10025-2 de 3 mm de gruix com a minim,
conicitat 12:1000, de 160 mm de diametre en
la base i 60 mm de diametre en el
coronament, amb 1 bra¢ d'l,5 m de sortint,
preparat per a la fixacidé en punta del 1llum
en maniguet de 60 mm de diametre, placa
d'ancoratge quadrada de 400x400 mm i 10 mm
de gruix amb 4 u cartel -les de reforgc i 4 u
forats colissos per a perns M24, amb anella
de reforc en la base de 350 mm d'algaria i
4 mm de gruix, amb 1 u porta de 120x300 mm
ajustada al fust amb pany normalitzat, amb
reforc interior de la columna en la zona de
la porta, acabat galvanitzat en calent,
fabricacié segons la norma UNE-EN 40-5

Projector per a exterior amb leds amb una
vida Gtil <= 80000 h, de forma rectangular,
amb distribucié de la llum simetrica
extensiva, de 31 W de potencia, flux
1lumindés de 4320 1lm, amb equip eléctric no
regulable, aillament classe I, cos
d'alumini injectat, difusor de vidre
trempat i1 grau de proteccid IP66

Rellinars. Novembre de 2025
08014

597,95

305,14

1,000u
2,813 u

1,000u

1,000u

2,000u

Import total:

597,95

610,28

6.965,87

Naturalitzacidé de la Placa del Serrat 1 el seu entorn.

Relllinars.
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N° Designacio Import
(Euros)
1 m3 de Morter de ciment pdrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporcid en volum
1:6 1 5 N/mm2 de resisténcia a compressid, elaborat a 1'obra
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AQE-000A h Manobre especialista 25,38 1,000 25,38
B011-05ME m3 Aigua 2,42 0,200 0,48
BO3L-05N7 t Sorra p/morters 24,77 1,630 40,38
B055-067M t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,250 41,05
Cl176-00FX h Formigonera 1651 2,44 0,700 1,71
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 25,38 1,000 0,25
Import: 109,25
2 m2 de Demolicidé de paviment de panots col -locats sobre base
de formigd de fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicid de
la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor 1 carrega
sobre camié amb mitjans manuals, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 1 <= 5 m d'amplaria o
calcada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
A0D-0007 h Manobre 24,55 0,500 12,28
AQOE-000A h Manobre especialista 25,38 0,500 12,69
Cl111-0056 h Compressor+dos martells pneumat.. 18,08 0,190 3,44
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 24,97 1,500 0,37
Import: 28,78
3 m2 de Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe la, preu superior, col -locat a l'estesa amb morter
ciment 1:6 i beurada de ciment portland, en Entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 1 <= 5 m d'amplaria o
calcada/plataforma unica > 7 i <= 12 m d'amplaria, sense
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2
Codi Ut Descripcid Preu Quantitat
AO0D-0007 h Manobre 24,55 0,700 17,19
AQF-000s h Oficial la d'obra publica 29,42 0,922 27,13
B011-05ME m3 Aigua 2,42 0,001 0,00
B055-067M t Ciment portland+fill.calc. CEM .. 164,18 0,003 0,49
BO7F-0LT4 m3 Morter ciment portland+fill.cal.. 109,25 0,032 3,50
B9E2-0HOS m2 Panot gris 20x20x4cm,cl.la,preu.. 12,33 1,020 12,58
ASAUX001 % Despeses auxiliars sobre la ma .. 44,32 1,500 0,66
Import: 61,55
Rellinars. Novembre de 2025
08014
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Num. Codi

Ud Denominacio

Quantitat

Preu

Pagina 19

Total

1.1 PAVIMENTS
1.1.1 P9ER-12QZ

1.2 INSTAL.LACIONS

Reposici6 de paviment de panot, amb
Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu
superior de textura llis, col-locat a I'estesa
amb morter, semse demolicié de la base,
en Entorn urba sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica > 7 i
<= 12 m d'amplaria, sense afectacid per
serveis o elements de mobiliari urba, en
Actuacions de més de 10 1 m2

m2 Reposicié paviment panot gris 20x20x4cm, sense afectacié base

30,00m2

90,33€/m2

2.709,90€

Naturalitzacié de la Plaga del Serrat i el seu entorn. Relllinars.
Pressupost parcial n° 1 MILLORES

Num. Codi

Ud Denominacio

Quantitat

Preu

Pagina 20

Total

1.2.1 PHM0-143MF

u

Bacul troncoconic conv.,h=7,5m,bra¢=1,5m,S235JR,1 u llum punta,galv.calent .

Bacul troncoconic convencional de seccio
circular de 7,5 m d'algaria, fabricat amb
planxa d'acer estructural no aliat de
designaci6 S235JR  segons  norma
UNE-EN 10025-2 de 3 mm de gruix com a
minim, conicitat 12:1000, de 160 mm de
diametre en la base i 60 mm de diametre
en el coronament, amb 1 brag d'1,5 m de
sortint, preparat per a la fixacié en punta
del llum en maniguet de 60 mm de
diametre, placa d'ancoratge quadrada de
400x400 mm i 10 mm de gruix amb 4 u
cartel-les de reforg i 4 u forats colissos per
a perns M24, amb anella de reforg en la
base de 350 mm d'al¢aria i 4 mm de gruix,
amb 1 u porta de 120x300 mm ajustada al
fust amb pany normalitzat, amb reforg
interior de la columna en la zona de la
porta, acabat galvanitzat en calent,
fabricacioé segons la norma UNE-EN 40-5,
col-locat sobre dau de formigo, inclos:

- Excavacié de pou aillat de fins a 2 m de
fondaria, en terreny no classificat, amb
mitjans mecanics, de 0,8 x 0,8 x 1 m
(amplaria x llargaria x fondaria)

- fonamentacié de Formigdé en massa amb
additiu hidrofug HM - 20 / B / 20 / X0 amb
una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i
relacié aigua ciment =< 0.6, de 0,8 x 0,8 x
0,8 m (amplaria x llargaria x algaria)

- Tub corbable corrugat de polietile, de
doble capa, llisa la interior i corrugada
I'exterior, de 90 mm de diametre nominal,
aillant i no propagador de la flama,
resisténcia a I'impacte de 20 J, resisténcia
a compressio de 450 N, muntat com a
canalitzacio soterrada

- Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm
de diametre nominal, aillant i no
propagador de la flama, resisténcia a
limpacte d'1 J, resisténcia a compressié
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000
V, muntat encastat

- Conductor de coure nu, unipolar de
seccio 1x35 mm2, muntat superficialment

- Placa de connexi6 a terra d'acer,
quadrada (massissa), de superficie 0,3
m2, de 3 mm de gruix i soterrada

- Cable amb conductor de coure de tensié
assignada0,6/1 kV, de designacié RV-K,
construccié segons norma UNE 21123-2,
bipolar, de seccié 2x2,5 mm2, amb coberta
del cable de PVC, classe de reaccio al foc
Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col-locat superficialment

- Caixa de protecci6 fusible per a
instal-lacions d'enllumenat, entrada 4x25
mm?2 i sortida 2x6 mm2, amb born auxiliar,
amb fusibles cilindrics UTE mida 0 de
10x38 mm, de 6A, allotjats en la propia
tapa de policarbonat, IP 13 col-locada
superficialment

1,00u

875,12€ /u

875,12€
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Pressupost parcial n° 1 MILLORES

Num. Codi

Ud Denominacio Quantitat Preu Total

1.2.2 PHQE-C09B

1.2.3 PDG1-Z9RU

1.2.4 PDG2-PZJO

u

m

m

Projector ext.leds <= 80000 h,rect.,distrib.simét.extens.,31W,4320Im IP66,col.

Projector per a exterior amb leds amb una

vida util <= 80000 h, de forma rectangular,

amb distribuci6 de la llum simetrica

extensiva, de 31 W de poténcia, flux

lluminos de 4320 Im, amb equip eléectric no

regulable, aillament classe I, cos d'alumini

injectat, difusor de vidre trempat i grau de

proteccié IP66, col-locat i connectat en

bacul 2,00u 332,84€ /u 665,68€

Canal.com.PE 3u Conducte PEHD tritub DN=40mm, g=3mm, PN10,en pavim. Rebl.form. 5cm,banda seny. Fil gui...
Canalitzacié de comunicacions amb tubs

de PE amb 3 unitats de conducte de

PEHD tritub de 40 mm de, 3 mm de gruix i

PN 10, situada en paviment, reblert amb

formigé fins a fins a 5 cm per sobre de la

generatriu superior del tub més alt, banda

continua de senyalitzacid, de PE, situada a

la part superior de la rasa, fil guia a cada

tub, part proporcional d'accessoris d'unio,

separadors i obturadors 102,00m 39,39€/m 4.017,78€

Canalitzaci6 un tub PE DN=160mm,dau recobr. 25x40cm form.,fil guia+pp unions+sep+obt.
Canalitzacié amb un tub corbable corrugat

de polietié de 160 mm de diametre

nominal, de doble capa, i dau de

recobriment de 25x40 cm amb formigd

d'Us no estructural HNE-20/P/20 de

resisténcia a compressi6 20 N/mm2,

consisténcia plastica i grandaria maxima

del granulat 20 mm, fil guia a cada tub,

part proporcional d'accessoris d'unio,

separadors i obturadors 102,00m 17,25€ /m 1.759,50€

Total pressupost parcial n® 1 MILLORES : 10.027,98



Projecte: Naturalitzacidé de la Placa del Serrat i el seu entorn. Relllinars.

Capitol Import
1 MILLORES
T PAVIMENTS ettt ettt ettt e bt st e e e et e eme e s e eseenseebeemeeeeeneeneeseeatenneee 2.709,90
1.2 INSTAL.LACIONS 7.318,08
Total 1 MILLORES .......... 10.027,98
Pressupost d'execucié material 10.027,98
13% de despeses generals 1.303,64
6% de benefici industrial 601,68
Suma 11.933,30
21% 2.505,99
Pressupost d'execucié per contracta 14.439,29

Puja el pressupost d'execucio per contracta a I'expressada quantitat de CATORZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS
AMB VINT-I-NOU CENTIMS.

Rellinars. Novembre de 2025
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