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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 
 

A. Objecte 
 
Descripció:  
És objecte del present contracte l’execució de les obres definides al Projecte executiu de 
naturalització de la Plaça del Serrat i el seu entorn, redactat per Estudi08014 (octubre 
2025) i aprovat per l’Ajuntament de Rellinars, consistents en la transformació de l’actual espai 
viari en plataforma única d’ús prioritari per als vianants, amb incorporació de noves zones 
verdes, elements d’estada, paviments, drenatge, font, reg i actuacions de naturalització. 
 
Necessitat i idoneïtat: 
 
La necessitat administrativa a satisfer és: 
 

• transformar un espai actualment destinat majoritàriament al trànsit rodat en una plaça 
d’ús ciutadà; 

• millorar accessibilitat, confort climàtic i qualitat urbana; 

• incrementar superfície permeable i vegetada; 

• incorporar mesures de mobilitat activa i adaptació climàtica; 

• renovar paviments i infraestructures associades. 
 
L’Ajuntament no disposa de mitjans personals ni materials suficients per executar directament 
aquestes obres, essent necessari acudir a contractació externa. 
 
La divisió en lots dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic, 
atesa la unitat funcional de l’obra i la necessària coordinació entre pavimentació, drenatge, 
jardineria, reg, mobiliari i senyalització. 
 
 
Lots:         Sí                No 
 
Codi CPV:  
 

  45233222-1 Treballs de pavimentació i paviments  
  45112710-5 Treballs de paisatgisme en zones verdes  
  45232120-9 Obres de reg  
  45232452-5 Obres de drenatge 

 
 
 
La Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 21 de gener de 2026 va aprovar 
inicialment el projecte d’obres que porta per títol: “Projecte executiu de naturalització de la 
Plaça del Serrat i el seu entorn” 
 
L’aprovació inicial es va publicar al BOP de 2 de febrer de 2026, al tauler d’anuncis i al web, 
finalitzant el termini en data 16 de març de 2026, sense que s’hagin presentat al·legacions ni 
reclamacions, i ha esdevingut definitivament aprovat en data 17 de març de 2026 i publicat al 
BOP el 25 de març de 2026. 
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Pressupost projecte 
 

  PEM: 105.203,93 €  
  PEC sense IVA: 125.192,68 €  
  IVA inclòs: 151.483,14 

 
Valor estimat contracte 150.231,22 € 
 

B. Dades econòmiques 
 
B.1. Determinació del preu: unitari 
 
B.2. Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  
 
El valor estimat del contracte és de CENT CINQUANTA MIL DOS-CENTS TRENTA-UN 
EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (150.231,22 €), integrat per: 
 
125.192,68 € corresponents al pressupost base de licitació (IVA exclòs) 
25.038,54 € corresponents a possibles modificacions previstes fins al 20%.  
 
El valor estimat del contracte s’ha calculat d’acord amb l’article 101 de la LCSP i inclou l’import 
màxim de les modificacions previstes. No es preveuen pròrrogues ni primes o pagaments als 
licitadors 
 
 
B.3. Pressupost base de licitació:  
 
PEM : 105.203,93 € 
 

Import base 125.192,68 € 

Tipus de l’IVA    21 % 

Import de l’IVA           26.290,46 € 

Import total      151.483,14 €  

 
Els criteris seguits, per tal de que el pressupost sigui adequat als preus de mercat, són els 
previstos al projecte d’obres. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
finalització de qualsevol unitat d’obra, es consideraran inclosos en el preu ofert pel contracte, 
malgrat que no constin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus del 
projecte tècnic a executar, de conformitat amb l’article 153.1 del RGLCAP. 
 
B.4. Despeses de control de qualitat 
 
Les despeses derivades del control de qualitat aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins 
al límit màxim de l’1,5% del pressupost base de licitació, sense que els assaigs amb resultat 
desfavorable computin dins d’aquest límit. 
 
 

C. Existència de crèdit 
 
Existeix crèdit adequat i suficient:  
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APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

1530/61910 151.483,14 

 
C.2. Expedient d’abast plurianual:  

La despesa derivada d’aquest contracte podrà tenir caràcter plurianual, d’acord amb 
l’execució efectiva de les obres, la distribució d’anualitats que resulti de l’expedient i el 
corresponent projecte de despesa amb finançament afectat. 

L’autorització de les anualitats futures, si escau, restarà condicionada a l’existència de crèdit 
adequat i suficient en els pressupostos corresponents, d’acord amb la normativa 
pressupostària aplicable. 

Així mateix, el contracte resta condicionat al manteniment del finançament afectat o de les 
subvencions vinculades a l’actuació. 

 
 Sí                No 

 
 
C.3. Tramitació anticipada:      Sí                No 
 
En cas que el contracte es formalitzi en l’exercici pressupostari anterior al de l’inici de la seva 
execució, l’adjudicació quedarà sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit 
adequat i suficient per finançar les obligacions del contracte en l’exercici pressupostari 
corresponent.  
 
 

D. Termini de durada del contracte 
 
Termini de durada: 5 mesos  
 
 

E. Variants:  
 

 Sí                No 
 
 

F. Procediment i tramitació 
 
F.1 Procediment d’adjudicació 
 
Procediment obert simplificat, regulat a l’article 159.1de la Llei 9/2017, de Contractes del 
Sector Públic. 
 
F.2 Tramitació Ordinària. 
 
 
F.3 Forma d’adjudicació 
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Adjudicació a l’oferta amb la millor relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris automàtics 
previstos en aquest plec. 
 
 
F.4 Òrgan de contractació 
 
Junta de Govern Local, en  virtut de les delegacions conferides pel Ple, segons acord de data 
28 de juny de 2023 mitjançant el qual s’estableix el règim de delegacions.  
 
 

G. Solvència i habilitació empresarial 
 
G.1 Capacitat d’obrar i habilitació empresarial o professional 
 
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, 
que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en cap de les prohibicions de 
contractar establertes a l’article 71 de la LCSP i acreditin la solvència econòmica, financera i 
tècnica requerida en aquest plec. 
 
Les empreses licitadores hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional 
exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte. 
 
G.2 Inscripció en registres oficials de licitadors 
 
D’acord amb l’article 159 i la disposició transitòria tercera de la LCSP, per participar en aquest 
procediment obert simplificat les empreses licitadores hauran d’estar inscrites en el Registre 
Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic (ROLECE), o figurar en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea. 
 
També s’admetran les empreses que acreditin haver sol.licitat la inscripció en aquests 
registres abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, sempre que 
aquesta circumstància es justifiqui documentalment i la inscripció no s’hagi pogut 
formalitzar per causes no imputables a l’empresa licitadora. 
  
 
G.3 Solvència econòmica i financera 
 
La solvència econòmica i financera s'acreditarà, d'acord amb els mitjans previstos a l'article 87 
de la LCSP, mitjançant el compliment dels dos requisits següents: 
 

a) El volum anual de negocis de la persona licitadora, referit al millor exercici dins dels 
tres últims disponibles, el qual haurà de ser, almenys, igual al valor estimat del 
contracte.  

b) Disposar d'una assegurança d'indemnització per riscos professionals amb una 
cobertura mínima de 500.000 euros per sinistre. La persona licitadora haurà d'aportar 
el compromís vinculant de mantenir aquesta assegurança vigent durant tota l'execució 
del contracte en cas de resultar adjudicatària. 

 
G.4 Solvència tècnica o professional 
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La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant una relació de les obres 
executades en el curs dels cinc últims anys que corresponguin al mateix grup o subgrup de 
classificació, o que siguin de naturalesa anàloga a les que constitueixen l’objecte del 
contracte. 
 
Aquesta relació haurà d'anar avalada per certificats de bona execució, els quals hauran 
d'indicar l'import, les dates i el lloc d'execució de les obres, i precisar si es van realitzar segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon terme. 
 
L'import anual acumulat per la persona licitadora en l'any de major execució haurà de ser igual 
o superior al 70 per cent de l'anualitat mitjana del contracte 
 
G.5 Classificació empresarial 
 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, atès que el valor estimat del contracte és inferior a 
500.000 euros, no s’exigeix classificació empresarial. 
 
No obstant això, a efectes orientatius, es considera adequada la classificació: 
 
Grup G, Subgrup 6, Categoria 1. 
 
Aquesta classificació podrà servir, si escau, com a mitjà acreditatiu de la solvència en els 
termes previstos legalment. 
 
 
G.6. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  
 
L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials necessaris per garantir-ne la correcta execució, amb caràcter d’obligació essencial. 
 
 
G.7. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 
gestió mediambiental:  
 

 Sí                No 
 

H. Criteris d’adjudicació 
 
Criteri reglats, avaluables de forma automàtica (100%) 
 
Aquests es dividiran en 3 criteris: 
 

1. Proposta econòmica (preu de licitació)....................................fins a 65 punts 
 
La puntuació s’obtindrà amb l’aplicació de la fórmula de càlcul següent 

 

 

 
Pi = C * [ (Pbase - Oi) / (Pbase - Om) ] 
On: 

• Pi = Puntuació de l'empresa. 
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• C = Punts màxims del criteri preu  
• Pbase = Preu base de licitació  
• Oi = Oferta de l'empresa avalüada 
• Om = Oferta més barata presentada a la licitació 

 
 

2. Millores a l’obra: fins a 30 punts 
 
Es valorarà el compromís del licitador d’executar, sense cost addicional per a l’Ajuntament, les  
millores que es descriuen a continuació i que es troben definides i quantificades al DOC5. 
Pressupost de millores al projecte, document al qual es remet aquest plec a tots els efectes. 
Les millores ofertades tindran caràcter contractual i obligacional per a l’adjudicatari i  
s’entendran incloses en el contracte sense increment del preu. 
 
La puntuació serà binària, atorgant-se la puntuació íntegra assignada a cada millora quan 
aquesta sigui assumida i executada en la seva totalitat, i zero punts en cas contrari. 
No s’admeten ofertes parcials respecte de cadascuna de les millores. 
 
 
Millora 1 — Reposició complementària de paviment de panot gris 
 
Fins a 8  punts 
 
Es valorarà el compromís d’executar una actuació complementària consistent en la reposició 
addicional de 30 m² de paviment de panot gris 20x20x4 cm, sense afectació de la base 
existent, incloent el subministrament, col·locació a l’estesa amb morter, replanteig, acabats, 
materials, mà d’obra, mitjans auxiliars i qualsevol treball necessari per deixar la unitat 
completament acabada i integrada a l’obra. 
 
La millora correspon a la partida 01.01.1 del DOC5 del projecte. 
 
L’import valorat de la MLLORA 1 és de 3.224,78€ (més els 677,20€ d’IVA) 
 
Millora 2 — Millores complementàries d’instal·lacions i urbanització 
 
Fins a 22 punts 
 
Es valorarà el compromís d’executar íntegrament les actuacions complementàries previstes al 
DOC5 relatives a la millora d’instal·lacions, urbanització i elements auxiliars de l’espai públic, 
incloent totes les partides, amidaments, materials, treballs preparatoris, reposicions, mitjans 
auxiliars i operacions necessàries definides en el projecte. 
 
Aquesta millora s’entendrà executada d’acord amb la totalitat de les condicions tècniques i 
econòmiques previstes al DOC5. 
 
L’import valorat de la MLLORA 2 és de 8.708,51€ (més els 1.828,79€ d’IVA) 
 
 
3. Ampliació del termini de garantia 
 
Fins a 5 punts 
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No s’atorgarà puntuació a les ofertes que no ampliïn el termini mínim legal de garantia. 
 
S’atorgarà 1 punt per cada any addicional de garantia ofert, fins a un màxim de 5 anys 
addicionals. 
 
 
 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals:  
 
La determinació de les ofertes presumptament anormals es realitzarà d’acord amb els criteris 
previstos a l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  
 

J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 
proposades com adjudicatàries:  

 
 

 Sí                No 
 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar, en el termini màxim d’una setmana comptat des 
de la formalització del contracte: 
 
a) El Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació per l’Ajuntament, en els termes que 
indiqui la Direcció Facultativa. En cas d’esmenes per defectes o omissions, el contractista 
disposarà d’un termini màxim d’una setmana per esmenar-les. 
 
b) El Programa de Treball, amb la planificació temporal de l’execució de les obres, ajustat al 
termini contractual i coordinat amb les determinacions del projecte. 
 
c) Si escau, documentació tècnica relativa a les millores ofertades, quan sigui requerida per la 
Direcció Facultativa per a la seva correcta definició executiva. 
 
 

K. Responsable del contracte:  
 
Nom: Jaume Vallès 
 
Càrrec: arquitecte municipal 
 
El responsable del contracte, exercirà les funcions següents: 
 
• Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les 
facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats. 
• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista. 
 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
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L. Garantia definitiva:   
 

 Sí                No 
 
L’import de la garantia definitiva és del 5% de l’import d’adjudicació (exclòs l’IVA). 
 
 
Les formes en que es podrà constituir la garantia definitiva són les següents:  
 

 
Mitjançant transferència bancària a un dels comptes de l’Ajuntament 
Rellinars. Els números de compte seran proporcionats als licitadors 
a l’hora de demanar-los l’ingrés de la garantia. 

 Sí   No 

Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions establertes 
reglamentàriament, per algun dels bancs, caixes d’estalvi, 
cooperatives de crèdit, establiments financers  de crèdit i societats 
de garantia recíproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de 
dipositar a la Tresoreria de l'Ajuntament Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat 
asseguradora autoritzada per a operar en la forma i condicions 
establertes reglamentàriament. El certificat de l’assegurança s’ha de 
lliurar a la Tresoreria de l'Ajuntament Rellinars.  

 Sí   No 

Mitjançant retenció sobre el preu. En cas que el licitador opti per 
aquesta possibilitat, la retenció serà practicada sobre l’import de la 
primera factura o, si no fos suficient   amb la primera factura, es faria 
la retenció en les factures següents fins a retenir l’import total de la 
garantia 

 Sí   No 

 
M. Condicions especials d’execució 

 
L’empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d’execució del contracte 
les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu sectorial d’aplicació, i en tot cas a 
respectar les condicions salarials i laborals legalment exigibles als treballadors adscrits al 
contracte. 
 
Així mateix, constitueix condició especial d’execució el compliment de les mesures ambientals, 
de protecció de l’arbrat i vegetació, de gestió de residus i de protecció de l’entorn previstes al 
projecte i al Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
Aquestes condicions especials d’execució, d’acord amb l’article 202 LCSP, tenen caràcter 
d’obligació contractual essencial, als efectes previstos a la lletra f) de l’article 211 LCSP, i el 
seu incompliment podrà constituir causa de resolució del contracte, sens perjudici de les 
penalitats que puguin correspondre. 
 
 

N. Modificació del contracte prevista 
 

 Sí                No 
 
Es preveu la possibilitat de modificar el contracte durant la seva vigència fins a un màxim del 
20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs, d’acord amb els articles 203 i 204 de la LCSP i 
sempre que no s’alteri la naturalesa global del contracte. 
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Aquesta previsió es justifica atesa la naturalesa de les obres d’urbanització projectades i la 
possible necessitat d’adaptar determinades unitats d’obra a la realitat física de l’àmbit, 
especialment pel que fa a serveis existents, drenatge, paviments, instal·lacions i altres 
elements propis de l’espai públic. 
 
Aquestes modificacions podran venir motivades, entre d’altes, per: 
 
ajustos de serveis afectats; 
adaptacions derivades de la realitat física de l’àmbit; 
necessitats de drenatge; 
ajustos de paviments, jardineria o mobiliari; 
adaptacions derivades d’indicacions de la Direcció Facultativa; 
actuacions complementàries imprescindibles per a la correcta funcionalitat de l’obra. 
 
Les modificacions es tramitaran d’acord amb els articles 203 i següents de la LCSP. 
 
El procediment a seguir serà el següent: 
 

  Informe proposta de la Direcció Facultativa.  
  Audiència al redactor del projecte, quan sigui preceptiva d’acord amb la LCSP.  
  Informe de Secretaria i fiscalització, si escau.  
  Aprovació per l’òrgan de contractació.  
  Formalització de la modificació i publicació al Perfil del Contractant, d’acord amb la LC 

 
O. Cessió del contracte:  

 
 Sí                No 

 
 
 

P. Subcontractació:  
 

 Sí                No 
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació, concretament en 
les tasques corresponents a la realització d’enderrocs de tancaments i divisòries, 
instal·lacions, paviments i serralleria, fins un màxim total del 50%. 
 
a) Es preveu per incompliments en la subcontractació, superant el límit permès:  
 

1) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

2) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211. 

 
b) No es preveu la possibilitat de pagaments directes a subcontractistes. 
 

Q. Revisió de preus:  
 
Per aquesta contractació no es preveu la revisió de preus. 
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R. Termini de garantia:  
 

 Sí                No 
 
El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres serà d’ 1 any o dels anys que quedin determinats 
depenent del criteri H.3 d’adjudicació “ampliació del termini de garantia de l’obra” i que es 
reflectirà en el contracte degudament formalitzat. 
 
 

S. Programa de treball:  
 

 Sí                No 
 
El contractista estarà obligat a presentar el programa de treball en un termini màxim d’una 
setmana comptat des de la formalització del contracte. 
 
 

T. Documentació Final: 
 

 Sí                No 
 
Amb caràcter previ a la recepció de les obres, l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a 
l’Ajuntament, en format digital, la documentació final mínima següent: 
 
esquema i programació del sistema de reg instal·lat; 
fitxes tècniques i garanties dels principals materials, equips o elements instal·lats; 
documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus d’obra; 
documentació del control de qualitat efectivament executat durant l’obra, si escau. 
 
Així mateix, la Direcció Facultativa podrà requerir, quan resulti necessari per a la correcta 
recepció, manteniment o conservació de l’obra executada, la documentació gràfica o tècnica 
complementària relativa als treballs efectivament executats. 
 
La manca de lliurament de la documentació requerida podrà impedir la recepció de les obres 
fins a la seva correcta aportació. 
 
 

U. Mesa de contractació: 
 
La Mesa estarà constituïda, sense que el seu nombre, en total, sigui inferior a 3 per:  
 
Presidència:  
-Titular: Marta Roqué, Alcaldessa  
-Suplent: Francisco García, 3er Tinent d’alcalde 
 
Vocals:  
1) Montse Roca, secretària interventora accidental 
3) Jaume Vallès, arquitecte municipal  
 
Secretari/a:  
-Titular: Mónica González , administrativa 



 

Pàg. 14 de 46 

- Suplent : Àngels Moliner Matarin, administrativa  
 
La Mesa podrà sol·licitar l’assessorament dels serveis tècnics o jurídics municipals, així com 
d’altres tècnics especialitzats, quan la naturalesa del contracte o la valoració de les ofertes ho 
requereixi. 
 
En cas d’absència o impossibilitat d’assistència d’algun dels membres titulars, podran actuar 
les persones suplents designades o el personal municipal que legalment els substitueixi. 
 

V. Penalitats per demora en l’execució: 
 

 Sí                No 
 
Atenent a les especials característiques del contracte i per considerar-se necessari per a la 
seva correcta execució, es podran establir penalitats diàries en la proporció d’un euro per 
cada mil euros del preu del contracte, IVA exclòs per cada dia de demora en el termini 
d’execució marcat en aquest Plec.  
 

W. Altres penalitats: 
 

 Sí                No 
 
Sens perjudici de les penalitats per demora previstes a la LCSP i en aquest plec, l’òrgan de 
contractació podrà imposar penalitats en els casos següents: 
 
a) Incompliment de les millores ofertades 
 
L’incompliment total o parcial de les millores assumides per l’adjudicatari tindrà la consideració 
d’incompliment contractual greu i podrà comportar penalitats de fins al 10% de l’import 
d’adjudicació del contracte, sens perjudici de l’obligació d’executar les millores compromeses. 
 
b) Incompliment de les obligacions de seguretat i salut 
 
L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa de prevenció de riscos laborals, 
del Pla de Seguretat i Salut o de les instruccions de coordinació de seguretat i salut podrà 
comportar penalitats de fins a 3.000 euros per cada incompliment detectat. 
 
c) Manca de manteniment de les condicions de seguretat, neteja i ordre de l’obra 
 
La manca de manteniment de les condicions adequades de neteja, senyalització, protecció de 
pas de vianants o seguretat de l’obra podrà comportar penalitats de fins a 1.000 euros per 
cada requeriment no atès. 
 
d) Incompliment de les obligacions ambientals i de gestió de residus 
 
L’incompliment de les obligacions relatives a la correcta gestió dels residus, protecció dels 
elements existents o prevenció d’afectacions a l’espai públic podrà comportar penalitats de 
fins a 2.000 euros per cada incompliment detectat. 
 
e) Incompliment de les obligacions documentals finals 
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La manca de lliurament de la documentació final requerida en aquest plec podrà impedir la 
recepció de les obres fins a la seva correcta aportació. 
 
 
 

X. Infraccions i sancions: 
 
No es preveu un règim específic d’infraccions i sancions, sens perjudici del règim de penalitats 
previst en aquest plec i en la LCSP 
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
01. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és el que es descriu a l’apartat A del Quadre de Característiques 
d’aquest plec i consisteix en l’execució de les obres definides en el Projecte executiu de 
naturalització de la Plaça del Serrat i el seu entorn, que té la consideració de plec de 
prescripcions tècniques del contracte. 
 
El contracte té naturalesa administrativa de contracte d’obres, d’acord amb els articles 13 i 
concordants de la LCSP. 
 
No es divideix en lots, pels motius justificats al mateix Quadre de Característiques i en 
l’expedient. 
 
 
02. Necessitat i idoneïtat del contracte  
 
La necessitat del contracte i la idoneïtat del seu objecte són les definides a l’expedient i a 
l’apartat A del Quadre de Característiques. 
 
La contractació és l’instrument adequat per satisfer les necessitats públiques que motiven 
l’actuació. 
 
 
03.-  Règim Jurídic del contracte 
 
3.1 El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, pel Quadre de Característiques, pel projecte d’obres aprovat i per 
la resta de documentació incorporada a l’expedient, els quals tenen caràcter contractual. 
 
En cas de discrepància entre documents contractuals prevaldrà, per aquest ordre: 
 
a) aquest Plec de clàusules administratives particulars i el seu Quadre de Característiques; 
b) el projecte aprovat i la seva documentació tècnica; 
c) l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària en tot allò que hagi esdevingut obligació 
contractual. 
 
El contracte es regeix principalment per les disposicions següents: 
 
a) Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. 
b) Reial decret 817/2009, en allò aplicable. 
c) Reial decret 1098/2001 (RGLCAP), en allò vigent. 
d) Decret 179/1995, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya. 
e) Decret llei 3/2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
f) La resta de normativa sectorial, laboral, ambiental, pressupostària i de seguretat que resulti 
aplicable. 
 
Supletòriament, són aplicables les normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, les 
de dret privat. 
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3.2 El desconeixement de les clàusules del contracte, dels documents que en formen part o 
de les instruccions dictades pel responsable del contracte o la direcció facultativa no eximeix 
l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les. 
 
Supletòriament, seran aplicables les normes de dret administratiu i, en defecte d’aquestes, les 
de dret privat. 
 
3.3 L’empresa contractista resta obligada al compliment de les disposicions vigents en matèria 
laboral, social, mediambiental, de prevenció de riscos laborals, d’igualtat efectiva entre dones i 
homes, accessibilitat i protecció de dades, així com dels principis d’integritat, transparència i 
bona administració en l’execució del contracte. 
 
3.4 El desconeixement de les clàusules del contracte, dels documents que en formen part o 
de les instruccions que pugui dictar la direcció facultativa o el responsable del contracte no 
eximeix l’empresa contractista de l’obligació de complir-les. 
 
04.- Dades econòmiques del contracte 
 
El pressupost base de licitació, el valor estimat del contracte i el règim econòmic del contracte 
són els previstos a l’apartat B del Quadre de Característiques d’aquest plec. 
 
En el preu del contracte s’entenen incloses totes les despeses directes i indirectes 
necessàries per a la correcta execució de les obres, inclosos els mitjans auxiliars, despeses 
generals, benefici industrial, tributs, taxes i qualsevol altre concepte necessari per a l’execució 
completa del contracte, excepte l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que es consignarà 
separadament. 
 
4 .1  Existència de crèdit i despesa plurianual 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per atendre les obligacions derivades del contracte, d’acord 
amb l’apartat C del Quadre de Característiques. 
 
La despesa té caràcter plurianual en els termes previstos al mateix apartat C, i l’autorització 
de les anualitats futures resta condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en els 
pressupostos corresponents. 
 
El contracte resta condicionat al manteniment del finançament afectat o subvencions 
vinculades a l’actuació. 
 
 
05.- Termini d’execució 
 
El termini d’execució és el previst a l’apartat D del Quadre de Característiques i es fixa en cinc 
mesos comptats des de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
 

II. LICITACIO I ADJUDICACIO 
 
06.  Procediment d’adjudicació i publicitat 
 
El procediment i tramitació són els previstos a l’apartat F del Quadre de Característiques. 
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6.1  El contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert simplificat, regulat a l’article 159.1 
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP), amb tramitació 
ordinària i adjudicació a l’oferta amb millor relació qualitat-preu, d’acord amb els criteris 
d’adjudicació previstos en aquest Plec i en l’apartat H del Quadre de Característiques. 
 
No s’admeten variants, d’acord amb l’apartat H del Quadre de Característiques. 
 
6.2 La licitació es publicarà al Perfil del Contractant de l’Ajuntament, allotjat a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. 
 
Tota la documentació contractual estarà disponible per mitjans electrònics des de la publicació 
de l’anunci. 
 
6.3 La tramitació del procediment es durà a terme íntegrament per mitjans electrònics, 
mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, d’acord amb la disposició 
addicional quinzena de la LCSP. 
 
07. Aptitud per contractar 
 
7.1 Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i acreditin la solvència 
exigida en aquest Plec. 
 
Quan es tracti de persones jurídiques, les prestacions objecte del contracte hauran d’estar 
compreses dins del seu objecte social o àmbit d’activitat. 
 
7.2 Podran concórrer unions temporals d’empreses (UTE), en els termes previstos a la LCSP. 
 
7.3 D’acord amb l’article 159 i disposició transitòria tercera de la LCSP, podran participar en la 
licitació les empreses inscrites al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI), al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic (ROLECE), o en 
registre equivalent admissible. 
 
També s’admetran les empreses que acreditin haver sol·licitat la inscripció en aquests 
registres abans de la finalització del termini de presentació de proposicions, sempre que 
aquesta circumstància es justifiqui documentalment i la inscripció no s’hagi pogut formalitzar 
per causes no imputables a l’empresa licitadora. 
 
 
08. Solvència  i adscripció de mitjans 
 
8.1 La solvència econòmica i financera, la solvència tècnica o professional, així com 
l’adscripció de mitjans personals i materials, seran les previstes a l’apartat G del Quadre de 
Característiques. 
 
8.2 Solvència econòmica i financera 
 
La solvència econòmica i financera s’acreditarà mitjançant el volum anual de negocis de 
l’empresa licitadora, referit al millor exercici dels tres últims disponibles, que haurà de ser 
almenys igual al valor estimat del contracte, en els termes previstos a l’apartat G del Quadre 
de Característiques. 
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Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de disposar d’una assegurança de responsabilitat 
civil per riscos professionals amb la cobertura mínima prevista al Quadre de Característiques. 
 
8.3 Solvència tècnica o professional 
 
La solvència tècnica o professional s’acreditarà mitjançant la relació d’obres executades de 
naturalesa similar durant els darrers cinc anys, en els termes previstos a l’apartat G del 
Quadre de Característiques. 
 
8.4 Adscripció de mitjans 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials compromesos, que tindran el caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
8.5 Classificació empresarial 
 
No s’exigeix classificació empresarial, sens perjudici de la classificació orientativa prevista al 
Quadre de Característiques, que podrà servir, si escau, com a mitjà acreditatiu de la 
solvència. 
 
09. Presentació de proposicions 
 
9.1 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes 
dins del termini previst a l’anunci de licitació, exclusivament per mitjans electrònics i mitjançant 
l’eina de  Sobre digital integrada a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 
 
En aquest procediment tots els criteris d’adjudicació són quantificables de forma automàtica, 
les empreses licitadores han de presentar un únic sobre electrònic. 
 
9.2 La presentació de l’oferta es podrà preparar de forma esglaonada a través de l’eina de 
Sobre Digital, però no es considerarà presentada fins que s’hagi enviat correctament dins del 
termini establert. 
 
Una vegada presentada l’oferta, aquesta no podrà ser modificada, sens perjudici de la 
possibilitat de presentar una nova oferta dins del termini de presentació, que substituirà 
íntegrament l’anterior. 
 
En cas que una empresa licitadora presenti més d’una oferta dins del termini establert, es 
considerarà vàlida únicament l’última presentada, quedant automàticament sense efecte les 
anteriors. 
 
9.3 En cas d’incidència tècnica que impossibiliti la presentació electrònica de les ofertes, 
s’actuarà d’acord amb el que preveu la normativa aplicable i les instruccions de la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública. 
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses. 
 
9.4 Els documents electrònics presentats han de ser llegibles, complets, estar lliures de virus o 
codi nociu i ajustar-se als formats admesos per la Plataforma. 
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En cas que algun document sigui il·legible, estigui malmès o no es pugui obrir, la Mesa de 
contractació valorarà les conseqüències jurídiques que se’n derivin i, si es tracta de 
documentació essencial per conèixer o valorar l’oferta, podrà acordar l’exclusió de l’empresa 
licitadora. 
 
9.5 Les empreses interessades podran sol·licitar informació addicional o aclariments sobre els 
plecs i la documentació de la licitació a través del Perfil del Contractant, dins els terminis 
legalment previstos. 
 
Les respostes que tinguin interès general es faran públiques mitjançant el mateix Perfil del 
Contractant. 
 
9.6 Les proposicions són secretes i la seva presentació implica l’acceptació incondicionada del 
contingut d’aquest plec, del Quadre de Característiques i del projecte aprovat, així com 
l’autorització a l’òrgan de contractació i a la Mesa per consultar les dades que constin al RELI, 
al ROLECE o en registres equivalents. 
 
Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició ni subscriure cap oferta en 
unió temporal amb d’altres si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una UTE. 
L’incompliment d’aquesta prohibició donarà lloc a la no admissió de totes les ofertes 
subscrites. 
 
9.7 Contingut del sobre únic 
 
En aquest procediment tots els criteris d’adjudicació són quantificables de forma automàtica, 
les empreses licitadores han de presentar un únic sobre electrònic 
 
 
El sobre únic haurà d’incloure: 
a) la declaració responsable o DEUC, d’acord amb l’Annex 1; 
b) si escau, el compromís de constitució d’UTE; 
c) si escau, el compromís d’adscripció de mitjans; 
d) l’oferta econòmica i la documentació relativa als criteris automàtics, d’acord amb l’Annex 2; 
e) la documentació relativa a les millores ofertades i ampliació del termini de garantia, si 
escau; 
f) qualsevol altra documentació prevista al Quadre de Característiques. 
La manca d’aportació de documentació relativa a criteris automàtics comportarà la no 
valoració del criteri afectat, sempre que això no impliqui una alteració substancial de l’oferta. 
 
 
10. Criteris d’adjudicació i determinació de la millor oferta 
 
L’adjudicació del contracte es farà a favor de l’oferta amb millor relació qualitat-preu, d’acord 
amb els criteris d’adjudicació previstos a l’apartat H del Quadre de Característiques. 
 
Els criteris d’adjudicació, tots quantificables de forma automàtica, són: 
 
a) oferta econòmica — fins a 65 punts; 
 
b) millores — fins a 30 punts; 
 
c) ampliació del termini de garantia — fins a 5 punts. 
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En cas d’empat entre dues o més ofertes, s’aplicaran els criteris de desempat previstos a 
l’article 147 de la LCSP. 
 
Si persisteix l’empat després de l’aplicació dels criteris esmentats, es resoldrà mitjançant 
sorteig efectuat per la Mesa de contractació, del qual se n’estendrà la corresponent acta. 
 
11. Ofertes amb valors anormalment baixos 
 
11.1 Determinació de les ofertes presumptament anormals 
 
La determinació de les ofertes presumptament anormals es realitzarà d’acord amb els criteris 
previstos a l’article 85 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques.  
 
 
11.2 Procediment de justificació 
 
Quan una oferta incorri en presumpció d’anormalitat, la Mesa de contractació requerirà 
l’empresa licitadora afectada perquè, en un termini màxim de cinc dies hàbils, justifiqui la 
viabilitat de la seva oferta, d’acord amb l’article 149 de la LCSP. 
 
La justificació haurà d’acreditar adequadament els costos directes i indirectes de l’execució del 
contracte, així com el compliment de les obligacions aplicables en matèria laboral, social, 
mediambiental i de seguretat i salut. 
 
La Mesa podrà sol·licitar informe tècnic als serveis municipals o a la direcció facultativa de 
l’obra. 
 
11.3 Resolució 
 
A la vista de la documentació presentada i dels informes emesos, la Mesa formularà proposta 
motivada a l’òrgan de contractació, que acordarà: 
 
a) L’acceptació de l’oferta, si queda acreditada la seva viabilitat i la correcta execució del 
contracte. 
 
b) L’exclusió de l’oferta, si la justificació es considera insuficient o s’aprecia l’incompliment de 
les obligacions aplicables en matèria laboral, social o mediambiental. 
 
En cas d’exclusió, es procedirà a la classificació de la següent oferta per ordre decreixent de 
puntuació. 
 
12. Mesa de contractació i obertura ofertes 
 
12.1 Composició  
 
La Mesa de contractació està integrada pels membres especificats a l’apartat U del Quadre de 
Característiques. 
 
12.2 Funcions 
 



 

Pàg. 22 de 46 

Correspon a la Mesa de contractació les funcions següents: 
 
a) Qualificar la documentació presentada per les empreses licitadores. 
 
b) Valorar les ofertes d’acord amb els criteris d’adjudicació automàtics previstos en aquest 
Plec, mitjançant l’aplicació de les fórmules establertes. 
 
c) Tramitar, si escau, el procediment previst per a les ofertes presumptament anormalment 
baixes i valorar les justificacions presentades. 
 
d) Formular la classificació de les ofertes i la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa 
licitadora que hagi obtingut la millor puntuació. 
 
Únicament es permetrà l’aclariment o esmena d’errors materials o formals que no alterin el 
contingut de l’oferta ni vulnerin el principi d’igualtat de tracte. 
 
 
12.3 Obertura de les proposicions 
 
D’acord amb l’article 159 de la LCSP, l’obertura de les proposicions es realitzarà per la Mesa 
de contractació mitjançant la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, en un moment 
posterior a la finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
Atès que tots els criteris d’adjudicació són quantificables de forma automàtica, l’obertura de 
les ofertes podrà realitzar-se en sessió no pública. 
 
12.4 Aclariments i esmenes 
 
La Mesa podrà requerir aclariments o l’esmena d’errors materials o defectes formals de la 
documentació presentada, concedint un termini màxim de tres dies hàbils. 
 
En cap cas es podrà modificar el contingut de l’oferta econòmica ni dels criteris automàtics 
sotmesos a valoració. 
 
12.5 Publicitat i sessions 
 
Els acords d’admissió o exclusió, la classificació de les ofertes i la proposta d’adjudicació es 
publicaran, quan escaigui, al Perfil del Contractant. 
 
La Mesa podrà reunir-se presencialment o a distància. De cada sessió se n’estendrà la 
corresponent acta. 
 
 
13. Requeriment previ i adjudicació 
 
Només es requerirà documentació complementària quan no consti degudament acreditada en 
els registres oficials corresponents, i en particular: 
 
a) documentació acreditativa de la capacitat d’obrar, aptitud per contractar i solvència exigida; 
 
b) acreditació de la disposició efectiva dels mitjans personals o materials compromesos a 
adscriure a l’execució del contracte, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP; 
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c) acreditació de la constitució de la garantia definitiva, quan sigui exigible; 
 
d) si escau, relació del personal adscrit a l’execució del contracte i acreditació de la seva 
afiliació i alta a la Seguretat Social, o declaració responsable comprometent-ne l’aportació 
abans de l’inici de les obres; 
 
e) qualsevol altra documentació prevista al Quadre de Característiques. 
 
13.3 Si la documentació presentada conté defectes o omissions esmenables, es concedirà un 
termini màxim de tres dies hàbils per corregir-los, sense que en cap cas es pugui modificar el 
contingut de l’oferta presentada. 
 
13.4 Si l’empresa requerida no presenta la documentació dins el termini conferit, no 
constitueix la garantia definitiva quan sigui exigible, no esmena adequadament la 
documentació requerida o retira la seva oferta, s’entendrà que ha retirat la proposició. 
 
En aquest cas, la Mesa podrà proposar requerir la documentació a l’empresa licitadora 
següent per ordre de classificació. 
 
Sense perjudici de l’anterior, es podran exigir les responsabilitats previstes a la normativa de 
contractació pública. 
 
L’adjudicació incorpora al contracte l’oferta presentada per l’adjudicatari, incloses, si escau, 
les millores ofertades i l’ampliació del termini de garantia acceptades. 
 
 
14. Adjudicació, decisió de no adjudicar, desistiment i formalització 
 
14.1 Un cop presentada correctament la documentació requerida i efectuada, si escau, la 
fiscalització prèvia del compromís de la despesa, l’òrgan de contractació adjudicarà el 
contracte dins el termini legalment establert. 
 
La licitació no es declararà deserta si existeix alguna oferta admissible d’acord amb els criteris 
previstos en aquest Plec. 
 
14.2 L’acord d’adjudicació es notificarà electrònicament a totes les empreses licitadores i es 
publicarà al Perfil del Contractant. 
 
L’adjudicació incorporarà al contracte l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària, incloses, 
si escau, les millores ofertades i l’ampliació del termini de garantia acceptades. 
 
14.3 L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o no formalitzar el contracte, per raons 
d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització. 
 
També podrà desistir del procediment quan apreciï una infracció no esmenable de les normes 
reguladores de la preparació del contracte o del procediment d’adjudicació. 
 
En ambdós supòsits, la decisió es notificarà a les empreses licitadores i es publicarà al Perfil 
del Contractant. 
 
14.4 El contracte es formalitzarà en document administratiu mitjançant signatura electrònica. 
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L’empresa adjudicatària podrà sol·licitar l’elevació a escriptura pública, essent al seu càrrec 
les despeses corresponents. 
 
14.5 La formalització del contracte s’efectuarà dins el termini màxim de quinze dies hàbils 
següents a la notificació de l’adjudicació. 
 
Les empreses que hagin concorregut en compromís d’unió temporal d’empreses (UTE) 
hauran d’aportar, prèviament a la formalització, l’escriptura pública de constitució de la UTE. 
 
14.6  El contracte es perfecciona amb la seva formalització i aquesta és requisit indispensable 
per iniciar-ne l’execució. 
 
La formalització i el contracte es publicaran al Perfil del Contractant i es comunicaran al 
Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos 
legalment. 
 
15. Garantia definitiva 
 
15.1 L’empresa adjudicatària haurà de constituir una garantia definitiva equivalent al 5% de 
l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’IVA, d’acord amb el que estableixen els articles 
107 i següents de la LCSP i l’apartat L del Quadre de Característiques. 
 
15.2 La garantia definitiva es podrà constituir en qualsevol de les formes admeses a l’article 
108 de la LCSP. 
 
La seva acreditació haurà d’efectuar-se dins el termini conferit en el requeriment previ a 
l’adjudicació. 
 
15.3 La garantia respondrà dels conceptes previstos a l’article 110 de la LCSP, incloent el 
correcte compliment de les obligacions contractuals, les penalitats que es puguin imposar, els 
danys i perjudicis derivats de l’execució del contracte i les despeses ocasionades a 
l’Administració per incompliment de l’empresa contractista. 
 
15.4 La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es practicarà un cop produïda la 
recepció de les obres, transcorregut el termini de garantia i aprovada la liquidació del 
contracte, sempre que no resultin responsabilitats pendents a càrrec del contractista. 
 
15.5 En cas d’incautació parcial de la garantia per penalitats o responsabilitats contractuals, 
l’empresa adjudicatària haurà de reposar 
 
15.6 En cas de modificació del contracte que comporti increment del preu, l’empresa 
contractista haurà d’ampliar la garantia definitiva en l’import corresponent, de manera que 
aquesta mantingui el 5% de l’import modificació. 
 
 

III. EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
 
16. Responsable del contracte i direcció facultativa 
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16.1 La persona responsable del contracte és la prevista a l’apartat K corresponent del 
Quadre de Característiques, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
 
Li correspondrà efectuar el seguiment i supervisió de l’execució del contracte, així com dictar 
les instruccions necessàries per garantir la correcta execució de les obres, sens perjudici de 
les funcions pròpies de la direcció facultativa. 
 
16.2 La direcció facultativa assumirà les funcions tècniques de direcció, control i supervisió de 
l’execució material de les obres, així com les funcions de coordinació de seguretat i salut quan 
correspongui. 
 
En particular, correspondrà a la direcció facultativa: 
 
a) interpretar tècnicament el projecte; 
 
b) supervisar l’execució de les unitats d’obra; 
 
c) conformar amidaments, relacions valorades i certificacions; 
 
d) emetre els informes tècnics necessaris durant l’execució de les obres; 
 
e) proposar, si escau, les actuacions necessàries per a la correcta execució del contracte. 
 
16.3 L’empresa contractista estarà obligada a complir les instruccions dictades pel 
responsable del contracte i per la direcció facultativa dins l’àmbit de les seves respectives 
competències. 
 
16.4 Les ordres, instruccions i incidències rellevants de l’execució podran documentar-se 
mitjançant actes, llibre d’ordres, comunicacions electròniques o qualsevol altre mitjà que en 
permeti acreditar la constància i recepció. 
 
 
17. Condicions especials d’execució 
 
Les condicions especials d’execució del contracte són les previstes a l’apartat M del Quadre 
de Característiques. 
 
Aquestes condicions seran d’obligat compliment tant per a l’empresa contractista com, si 
escau, per a les empreses subcontractistes que participin en l’execució de les obres. 
 
Les condicions especials d’execució tenen caràcter d’obligació contractual essencial, de 
manera que el seu incompliment podrà donar lloc a la imposició de penalitats o, si escau, a la 
resolució del contracte, en els termes previstos a la LCSP i en aquest Plec. 
 
18. Execució i supervisió de les obres 
 
18.1 El contracte s’executarà d’acord amb el contingut d’aquest Plec, el Quadre de 
Característiques, el projecte aprovat i les instruccions dictades pel responsable del contracte i 
per la direcció facultativa de les obres, dins l’àmbit de les seves respectives competències. 
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18.2 L’empresa contractista haurà de destinar a l’obra una persona que actuï com a delegada 
d’obra, amb capacitat suficient de representació i amb experiència adequada en obres de 
naturalesa similar. 
 
18.3  La direcció facultativa podrà ordenar les comprovacions, controls, assaigs i verificacions 
que consideri necessaris per garantir la correcta execució de les obres i la qualitat dels 
materials emprats. 
 
L’empresa contractista estarà obligada a facilitar aquestes actuacions i a corregir les 
deficiències detectades. 
 
 
19. Presentació del programa de treball.  
 
 
19.1 L’empresa adjudicatària haurà de presentar un programa de treball en el termini màxim 
d’una setmana des de la formalització del contracte, llevat que la direcció facultativa estableixi 
un altre termini. 
 
19.2 El programa de treball haurà d’incloure, com a mínim: 
 
a) la planificació temporal de les diferents unitats d’obra; 
 
b) els terminis parcials previstos, si escau; 
 
c) els mitjans personals i materials adscrits a l’execució; 
 
d) la previsió orientativa de subministraments i treballs principals; 
 
e) un esquema gràfic o cronograma de l’execució prevista. 
 
19.3 L’aprovació del programa de treball correspondrà a la direcció facultativa, i el seu 
contingut no podrà alterar les condicions contractuals ni els terminis màxims d’execució 
previstos en el contracte. 
 
 
20. Pla de seguretat i salut. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de presentar el Pla de Seguretat i Salut en el termini d’una 
setmana, des de la formalització del contracte, llevat que la direcció facultativa estableixi un 
altre termini. 
 
El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser informat favorablement per la coordinació de 
seguretat i salut o, si escau, per la direcció facultativa, amb caràcter previ a la seva aprovació 
per l’Ajuntament. 
 
En cas que es detectin defectes o omissions, l’empresa contractista haurà d’esmenar-los dins 
el termini que s’atorgui a aquest efecte. 
 
L’aprovació definitiva del Pla condicionarà l’inici de l’execució material de les obres. 
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21. Compliment de terminis i correcta execució del contracte 
 
21.1 Penalitats per demora en l’execució: L’empresa contractista està obligada a complir el 
termini total d’execució del contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de 
treball. 
 
21.2 Quan l’empresa contractista incorri en demora imputable respecte del compliment dels 
terminis previstos, l’Administració podrà optar entre: 
 
a) la imposició de penalitats; 
 
b) la resolució del contracte, amb els efectes previstos a la LCSP. 
 
En cas d’imposició de penalitats per demora, aquestes consistiran, amb caràcter general, en 
una penalitat diària en la proporció d’un euro per cada mil euros del preu del contracte, IVA 
exclòs, sens perjudici de les especialitats o imports previstos a l’apartat V del Quadre de 
Característiques i als articles 192 a 195 de la LCSP. 
 
21.3 Quan el retard no sigui imputable a l’empresa contractista i aquesta ofereixi complir els 
seus compromisos si se li amplia el termini inicial, es concedirà una ampliació almenys 
equivalent al temps perdut, llevat que el contractista en sol·liciti una de menor durada. 
 
21.4 La constitució en demora de l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part 
de l’Administració. 
 
21.5 També es podran imposar penalitats en cas de: 
 
a) compliment defectuós de les prestacions objecte del contracte; 
 
b) incompliment de les condicions especials d’execució; 
 
c) incompliment dels compromisos assumits en l’oferta; 
 
d) incompliment de les obligacions relatives a subcontractació, seguretat i salut, medi ambient 
o normativa laboral; 
 
e) qualsevol altre supòsit previst en aquest Plec o al Quadre de Característiques. 
 
21.6 Els imports de les penalitats es podran fer efectius mitjançant deducció de les 
certificacions o pagaments pendents o, si escau, sobre la garantia definitiva constituïda. 
 
La imposició de penalitats serà independent de l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis 
causats a l’Ajuntament o a tercers. 
 
 
22. Resolució d’incidències i dubtes tècnics 
 
Les incidències que puguin sorgir durant l’execució del contracte entre l’Administració i 
l’empresa contractista es tramitaran mitjançant expedient contradictori, d’acord amb el que 
estableix la normativa de contractació pública. 
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Llevat que motius d’interès públic o la naturalesa de la incidència ho exigeixin, la seva 
tramitació no comportarà la suspensió de l’execució del contracte. 
 
La direcció facultativa i el responsable del contracte resoldran els dubtes tècnics ordinaris que 
es plantegin durant l’execució de les obres. 
 
Quan es consideri necessari, es podrà sol·licitar informe tècnic extern no vinculant. 
 
 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 
 
23. Amidaments, relacions valorades i certificacions  
 
 
23.1 La direcció facultativa efectuarà mensualment, l'amidament de les unitats d'obra 
executades durant el període corresponent, d’acord amb el projecta aprovat i les instruccions 
tècniques aplicables. 
 
23.2 Quan es tracti d’obres o unitats d’obra que hagin de quedar posteriorment ocultes, 
l’empresa contractista haurà de comunicar-ho amb antelació suficient a la DFO, per tal que es 
puguin efectuar els amidaments, comprovacions i presa de dades necessàries. 
 
En cas de manca d’aquest avís, l’empresa contractista haurà d’acceptar les comprovacions i 
criteris adoptats per la direcció facultativa. de temps anterior. 
 
23.3  La direcció facultativa redactarà mensualment la corresponent relació valorada, prenent 
com a base els amidaments efectuats i els preus contractuals aplicables. 
 
La manca d’execució d’obra en un determinat període no eximirà, si escau, de la constància o 
seguiment de l’estat de l’obra.  
 
23.4 Les obres executades es valoraran conforme als preus unitaris del projecte i, si escau, 
als preus contradictoris o noves unitats degudament aprovades. 
 
A la valoració d’execució material, s’hi afegiran els percentatges corresponents a despeses 
generals i benefici industrial previstos en el contracte, aplicant posteriorment la baixa 
d’adjudicació i l’IVA corresponent. 
 
23.5 Les certificacions d’obra s’expediran per la direcció facultativa sobre la base de les 
relacions valorades mensuals i tindran caràcter de pagaments a compte, sense que impliquin 
aprovació definitiva ni recepció de les obres executades. 
 
23.6 L’Ajuntament podrà efectuar les comprovacions tècniques i econòmiques que consideri 
oportunes abans de l’aprovació de les certificacions i del reconeixement de les obligacions 
corresponents. Les certificacions s'expediran pel director prenent com a base la relació 
valorada mensual, en els 10 dies següents del període a què corresponguin. 
 
 
24. Preus unitaris, partides alçades i certificació final 
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el seu preu encara que no 
figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 
 
De conformitat amb l’article 28 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, formen parts dels preus unitaris de 
l’obra totes aquelles despeses que puguin ser considerades com a costos indirectes, llevat 
d’aquelles que en el pressupost siguin valorades en unitat d’obra o en partides alçades. 
 
24.1 Partides alçades.  
 
Les partides alçades es regiran pel que estableixi el projecte aprovat i, si escau, per les 
instruccions de la direcció facultativa. 
 
Les partides alçades podran ser: 
a) partides alçades a justificar, susceptibles de medició mitjançant unitats d’obra i preus 
unitaris; 
b) partides alçades d’abonament íntegre, relatives a treballs definits globalment i no 
susceptibles de medició detallada. 
 
Les partides alçades a justificar s’abonaran d’acord amb els preus del contracte i els 
amidaments aprovats per la direcció facultativa. 
 
Les partides alçades d’abonament íntegre s’abonaran una vegada executats els treballs o 
prestacions als quals es refereixin, d’acord amb les condicions establertes en el projecte, la 
documentació contractual i les instruccions de la direcció facultativa. 
 
Quan l’especificació dels treballs no figuri de manera suficientment detallada en el projecte, 
s’atendrà a les instruccions tècniques que dicti per escrit la direcció facultativa. 
 
24.2 Preus contradictoris 
 
Quan durant l’execució de les obres sigui necessari executar unitats no previstes en el 
contracte i no existeixin preus aplicables, aquests es fixaran contradictòriament entre la 
direcció facultativa i l’empresa contractista, d’acord amb el que disposa la LCSP i la normativa 
concordant. 
 
La introducció de nous preus no tindrà la consideració de modificació del contracte quan: 
 
a) respongui a unitats necessàries per a la correcta execució de l’obra; 
 
b) no comporti alteració de l’objecte contractual; 
 
c) no impliqui una modificació substancial del contracte ni superi els límits legalment 
establerts. 
 
En tot cas, els nous preus hauran de quedar degudament justificats tècnicament i aprovats 
abans de la seva certificació. 
 
24.3 Certificació final 
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La certificació final de les obres serà expedida per la direcció facultativa un cop formalitzada 
l’acta de recepció i inclourà la valoració definitiva de les unitats executades. 
 
La certificació final es tramitarà dins els terminis legalment previstos, sens perjudici de la 
posterior liquidació del contracte, si escau. 
 
25.  Responsabilitat del contractista i danys a tercers 
 
25.1 L’empresa contractista executarà les obres al seu risc i ventura, d’acord amb el projecte 
aprovat que esdevé en el Plec Tècnic, aquest Plec,  i les instruccions dictades per la direcció 
facultativa i el responsable del contracte. 
 
25.2 L’empresa contractista serà responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes que 
es causin a persones, béns o serveis públics o privats com a conseqüència de l’execució de 
les obres, ja sigui per actes, omissions, negligències, deficiències d’organització, manca de 
mesures de seguretat o senyalització inadequada. 
 
A aquest efecte, haurà de reparar els danys ocasionats i restituir els béns afectats al seu estat 
originari o, si escau, indemnitzar adequadament els perjudicis causats. 
 
25.3 L’empresa contractista haurà d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a tercers com a 
conseqüència de les operacions necessàries per a l’execució del contracte, excepte quan 
aquests siguin conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració o derivin de 
vicis del projecte elaborat per l’Administració, sens perjudici del dret de repetició que pugui 
correspondre contra el redactor del projecte. 
 
25.4 Els tercers afectats podran requerir prèviament a l’òrgan de contractació, dins del termini 
legalment establert, perquè determini a quina de les parts contractants correspon la 
responsabilitat dels danys causats, d’acord amb la normativa aplicable. 
 
25.5 L’empresa contractista respondrà dels defectes constructius i vicis ocults en els termes 
previstos a la LCSP i a la resta de normativa aplicable. 
 
En particular, respondrà durant el termini de garantia dels defectes que es puguin advertir en 
les obres i, en cas de vicis ocults o ruïna derivada d’incompliment contractual, durant el termini 
de quinze anys comptats des de la recepció de les obres, d’acord amb l’article 244 de la 
LCSP. 
 
 
26. Obligacions mediambientals, socials i laborals 
 
26.1 L’empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions aplicables en 
matèria mediambiental, social i laboral establertes pel dret de la Unió Europea, la legislació 
estatal i autonòmica, els convenis col·lectius aplicables i la resta de normativa vigent. 
 
En particular, haurà de complir les obligacions derivades de: 
 
la normativa de prevenció de riscos laborals; 
la normativa mediambiental; 
la normativa en matèria d’igualtat i no discriminació; 
la normativa d’integració de persones amb discapacitat; 
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i les obligacions salarials i de Seguretat Social respecte del personal adscrit a l’execució del 
contracte. 
 
26.2 L’empresa contractista haurà d’aplicar al personal adscrit al contracte les condicions 
laborals i salarials establertes en el conveni col·lectiu sectorial que resulti aplicable. 
 
L’Ajuntament podrà requerir, durant l’execució del contracte, la documentació acreditativa del 
compliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social. 
 
26.3 L’empresa contractista adoptarà les mesures necessàries per minimitzar l’impacte 
ambiental derivat de l’execució de les obres, especialment pel que fa a: 
 
la correcta gestió de residus; 
la neteja de l’espai d’obra; 
la reducció d’emissions, pols i sorolls; 
i la protecció de l’entorn urbà i dels serveis afectats. 
 
26.4 L’incompliment greu o reiterat de les obligacions mediambientals, socials o laborals podrà 
donar lloc a la imposició de penalitats o, si escau, a la resolució del contracte, en els termes 
previstos en aquest Plec i en la LCSP. 
 
27. Ús del català i protecció de dades 
 
27.1 Ús del català 
 
L’empresa contractista haurà d’emprar el català en les relacions amb l’Ajuntament derivades 
de l’execució del contracte. 
 
Així mateix, la documentació tècnica, els informes, els rètols informatius d’obra, la 
senyalització i la resta de comunicacions vinculades a l’execució del contracte hauran de 
redactar-se, almenys, en llengua catalana. 
 
27.2 Protecció de dades i confidencialitat 
 
L’empresa contractista està obligada al compliment de la normativa vigent en matèria de 
protecció de dades personals, especialment el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la Llei 
orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 
 
La informació i documentació a la qual tingui accés amb motiu de l’execució del contracte 
tindrà caràcter confidencial i no podrà ser comunicada ni utilitzada per a finalitats diferents de 
les estrictament vinculades a l’execució contractual. 
 
28. Organització d’obra, senyalització, materials, assaigs i control de qualitat 
 
28.1 Organització i coordinació de l’obra 
 
L’empresa contractista haurà de disposar, durant tota l’execució de les obres, dels mitjans 
humans, materials i tècnics necessaris per garantir la correcta execució del contracte i la 
coordinació amb la direcció facultativa, el responsable del contracte i els serveis tècnics 
municipals. 
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A aquest efecte, haurà de garantir un espai o mitjà tècnic adequat per a les reunions de 
seguiment, coordinació i custòdia de la documentació d’obra. Quan la naturalesa o complexitat 
de les obres ho requereixi, la direcció facultativa podrà exigir l’habilitació d’un espai físic a peu 
d’obra. 
 
L’empresa contractista haurà de mantenir un sistema de comunicació permanent i directe amb 
la direcció facultativa i els serveis tècnics municipals, mitjançant telèfon mòbil i correu 
electrònic. 
 
La direcció facultativa podrà dictar les ordres i instruccions necessàries per a la correcta 
interpretació i execució del contracte, les quals seran obligatòries per al contractista. 
 
28.2 Senyalització i informació d’obra 
 
L’empresa contractista haurà d’instal·lar, mantenir i retirar, al seu càrrec, tota la senyalització 
provisional necessària per garantir la seguretat de les obres, la circulació de vehicles i 
vianants i la correcta informació a la ciutadania. 
 
També haurà d’instal·lar els cartells, tanques, rètols i altres elements informatius exigits per 
l’Ajuntament o pels ens finançadors de l’actuació, incloent-hi, si escau, la Diputació de 
Barcelona o altres administracions participants. 
 
Els elements de senyalització i informació hauran d’ajustar-se als models, dimensions i criteris 
d’imatge corporativa que determini l’Ajuntament o l’administració finançadora. 
 
Les despeses derivades de la senyalització, informació pública i identificació institucional de 
l’obra seran íntegrament a càrrec del contractista. 
 
L’empresa contractista haurà de comunicar immediatament a la direcció facultativa qualsevol 
incidència que pugui afectar la mobilitat, els serveis públics o la seguretat de les persones 
durant l’execució de les obres. 
 
28.3 Llibre d’ordres i incidències 
 
A peu d’obra hi haurà d’haver el Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut, d’acord 
amb el que estableix el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i la resta de normativa 
aplicable. 
 
El Llibre d’Ordres i Assistències podrà ser substituït, a criteri de la Direcció Facultativa, per 
comunicacions efectuades mitjançant correu electrònic o altres mitjans electrònics que 
permetin deixar constància fefaent de les instruccions, incidències i ordres dictades durant 
l’execució de les obres. 
 
Les ordres i instruccions dictades per la direcció facultativa s’hauran de complir pel 
contractista, sens perjudici de les observacions que aquest pugui formular. 
 
 
28.4 Materials i control de qualitat 
 
Els materials emprats en l’obra hauran de complir les prescripcions del projecte, de la 
normativa tècnica aplicable i de les instruccions de la direcció facultativa. 
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La direcció facultativa podrà rebutjar aquells materials que no compleixin les condicions 
exigides, havent el contractista de retirar-los i substituir-los al seu càrrec. 
 
Els materials procedents d’excavacions, demolicions o treballs d’obra que no siguin reutilitzats 
hauran de ser retirats i gestionats pel contractista d’acord amb la normativa ambiental i de 
residus aplicable. 
 
El contractista serà responsable de l’emmagatzematge, conservació i protecció dels materials 
fins a la recepció de les obres. 
 
28.5 Assaigs, anàlisis i verificacions 
 
La direcció facultativa podrà ordenar la realització dels assaigs, anàlisis i comprovacions de 
qualitat que consideri necessaris sobre materials, instal·lacions o unitats d’obra executades. 
 
Els assaigs previstos en el projecte o en el pla de control de qualitat es realitzaran en 
laboratoris o entitats acreditades. 
Els assaigs amb resultat desfavorable, així com aquells derivats d’execucions defectuoses o  
materials no conformes, seran a càrrec del contractista. 
 
Quan no existeixi previsió específica suficient al pressupost de control de qualitat, la direcció 
facultativa podrà ordenar assaigs complementaris a càrrec del contractista fins al límit previst, 
si escau, al Quadre de Característiques. 
 
28.6 Obligacions documentals i de legalització 
 
Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de lliurar a la direcció facultativa i a 
l’Ajuntament la documentació final d’obra que sigui exigible, incloent-hi, si escau: 
 
a) documentació “as built” i plànols definitius de l’obra executada; en cas que hi hagi hagut 
ajustos o modificacions atribuïbles al contractista i acceptada per la resta d’intervinents 
b) certificats, homologacions, garanties i documents de control de qualitat; 
c) documentació relativa a les legalitzacions i posada en servei de les instal·lacions; 
d) relació d’empreses subcontractistes i instal·ladors intervinents; 
e) protocols de manteniment, manuals tècnics i altra documentació exigida per la normativa 
aplicable o per la direcció facultativa. 
 
El contractista serà responsable de tramitar i obtenir les autoritzacions, legalitzacions i 
permisos necessaris per a la correcta posada en servei de les instal·lacions executades, llevat 
que el Quadre de Característiques estableixi una altra cosa. 
 
28.7 Conservació i neteja de l’obra 
 
Durant l’execució dels treballs, el contractista haurà de mantenir l’obra i el seu entorn en 
adequades condicions d’ordre, neteja i seguretat. 
 
A la finalització de les obres, haurà de retirar materials sobrants, instal·lacions auxiliars, 
residus, maquinària i qualsevol element provisional derivat de l’execució del contracte. 
 
A peu d’obra hi haurà d’haver el Llibre d’Incidències de seguretat i salut. El Llibre d'Ordres 
podrà ser substituït, a criteri de la Direcció Facultativa, per comunicacions mitjançant correu 
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electrònic, les quals tindran plena validesa contractual per documentar les instruccions 
donades al contractista. 
 
 
29 . Altres obligacions del contractista 
 
29.1 Obligacions generals 
 
L’empresa contractista està obligada a executar les obres d’acord amb el projecte aprovat, 
aquest Plec, les instruccions de la direcció facultativa i la normativa tècnica, sectorial, 
ambiental, laboral i de seguretat i salut aplicable. 
 
Així mateix, haurà de disposar durant tota l’execució del contracte dels mitjans humans i 
materials necessaris per garantir-ne la correcta execució. 
 
29.2 Comunicació i coordinació 
 
L’empresa contractista haurà de mantenir un sistema de comunicació permanent i directe amb 
la direcció facultativa, el responsable del contracte i els serveis tècnics municipals, mitjançant 
telèfon mòbil i correu electrònic. 
 
També haurà de facilitar tota la informació documental o tècnica que li sigui requerida durant 
l’execució de les obres. 
 
29.3 Instal·ladors autoritzats i personal habilitat 
 
L’empresa contractista serà responsable que les instal·lacions i treballs especialitzats siguin 
executats per empreses o professionals degudament habilitats i autoritzats, quan la normativa 
sectorial així ho exigeixi. 
 
La direcció facultativa podrà requerir en qualsevol moment l’acreditació dels corresponents 
títols habilitants, inscripcions o certificacions professionals. 
 
29.4 Relacions amb companyies de serveis i tercers 
 
Correspondrà al contractista efectuar les gestions necessàries davant les companyies 
subministradores i titulars de serveis afectats per les obres, així com obtenir la informació 
tècnica necessària per evitar incidències o afeccions durant l’execució dels treballs. 
 
En cas d’afecció o dany a serveis existents no previstos al projecte, el contractista haurà 
d’assumir la seva reparació o reposició, d’acord amb les instruccions de les companyies o 
organismes titulars, sense cost addicional per a l’Ajuntament. 
 
29.5 Legalitzacions i posada en servei 
 
L’empresa contractista serà responsable de la tramitació, legalització i obtenció de les 
autoritzacions, certificats i permisos necessaris per a la posada en servei de les instal·lacions 
executades, llevat que el Quadre de Característiques estableixi una altra cosa. 
 
A aquest efecte, haurà d’aportar tota la documentació exigida pels organismes competents i 
assumir les gestions necessàries davant les administracions i empreses subministradores 
corresponents. 
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29.6 Documentació final d’obra 
 
Abans de la recepció de les obres, el contractista haurà de lliurar a la direcció facultativa i a 
l’Ajuntament la documentació final d’obra que sigui exigible, incloent-hi, com a mínim: 
 
a) plànols “as-built” i documentació final de l’obra executada, en format editable i PDF; en cas 
que hi hagi hagut ajustos o modificacions atribuïbles el contractista i acceptades per la resta 
d'intervinents 
 
b) certificats, homologacions i garanties dels materials i instal·lacions executades; 
 
c) documentació relativa al control de qualitat i als assaigs efectuats; 
 
d) certificats de legalització i posada en servei de les instal·lacions; 
 
e) manuals d’ús, protocols de manteniment i instruccions tècniques; 
 
f) relació d’empreses subcontractistes, instal·ladors i empreses intervinents. 
 
La documentació haurà d’estar redactada almenys en llengua catalana. 
 
29.7 Assegurances 
 
L’empresa contractista haurà de disposar durant tota la vigència del contracte d’una 
assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura mínima prevista al Quadre de 
Característiques. 
 
Abans de l’inici de les obres haurà d’acreditar davant l’Ajuntament la vigència de la pòlissa i el 
pagament del corresponent rebut. 
 
29.8 Materials, subcontractes i control d’execució 
 
L’empresa contractista serà responsable dels materials emprats, dels subcontractistes 
intervinents i de la correcta execució de totes les unitats d’obra. 
 
També haurà de facilitar a la direcció facultativa i als serveis tècnics municipals l’accés a l’obra 
i a tota la informació tècnica, documental o econòmica relacionada amb l’execució del 
contracte que sigui necessària per al seguiment i control de les obres. 
 
30. Prerrogatives de l’Administració 
 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan de 
contractació ostenta les prerrogatives següents: 
a) interpretar el contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment; 
 
b) acordar-ne la modificació per raons d’interès públic, en els supòsits legalment previstos; 
 
c) declarar la responsabilitat imputable a l’empresa contractista derivada de l’execució del 
contracte; 
 
d) acordar la imposició de penalitats; 
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e) suspendre l’execució del contracte; 
 
f) acordar la resolució del contracte i determinar-ne els efectes; 
 
g) adoptar les mesures necessàries per garantir la correcta execució de les obres i la 
continuïtat del servei o de l’actuació pública. 
  
L’òrgan de contractació també podrà exercir les facultats d’inspecció, control i supervisió de 
l’execució de les obres, directament o mitjançant la direcció facultativa o el responsable del 
contracte. 
 
Els acords adoptats en exercici d’aquestes prerrogatives exhaureixen la via administrativa i 
són immediatament executius, sens perjudici dels recursos que siguin procedents. 
 
L’exercici d’aquestes prerrogatives es durà a terme mitjançant el procediment previst a l’article 
191 de la LCSP. 
 
31. Modificació i suspensió del contracte 
 
31.1 Modificacions previstes 
 
El contracte es podrà modificar, per raons d’interès públic, en els supòsits i condicions 
previstos a l’apartat N del Quadre de Característiques i d’acord amb els articles 203 i 204 de la 
LCSP. 
 
Aquestes modificacions seran obligatòries per a l’empresa contractista. 
 
En cas que la modificació comporti un increment del preu del contracte, l’empresa contractista 
haurà de constituir una garantia complementària equivalent al 5% de l’import de la modificació, 
IVA exclòs. 
 
31.2 Modificacions no previstes 
 
Les modificacions no previstes en el plec només podran acordar-se quan concorrin les 
circumstàncies i requisits establerts a l’article 205 de la LCSP i es tramitin conforme al 
procediment previst a l’article 191 de la LCSP. 
 
Aquestes modificacions seran obligatòries per al contractista sempre que, aïlladament o 
conjuntament, no superin el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 
 
Quan la modificació excedeixi aquest límit, serà necessària la conformitat expressa del 
contractista. 
 
31.3 Variacions d’amidaments 
 
En els contractes d’obres amb preus unitaris, no tindran la consideració de modificació 
contractual les variacions que, durant l’execució correcta de l’obra, es produeixin 
exclusivament en el nombre d’unitats realment executades respecte de les previstes al 
projecte, sempre que no representin un increment superior al 10% del preu inicial del 
contracte, IVA exclòs, d’acord amb l’article 242.4 de la LCSP. 
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Aquestes variacions podran incorporar-se a la certificació final i a la liquidació de les obres. 
 
31.4 Nous preus 
 
Quan durant l’execució de les obres sigui necessari fixar nous preus per unitats d’obra no 
previstes en el contracte, aquests seran determinats contradictòriament entre la direcció 
facultativa i el contractista, d’acord amb el que estableix la LCSP i la normativa de 
desenvolupament. 
 
La introducció de nous preus no tindrà la consideració de modificació contractual quan 
concorrin simultàniament els requisits legalment previstos i no es produeixi alteració 
substancial de l’objecte ni de l’import del contracte fora dels límits admesos per la LCSP. 
 
31.5 Formalització i publicitat 
 
Les modificacions del contracte s’hauran de formalitzar en document administratiu i publicar al 
Perfil del Contractant en els termes previstos a la LCSP. 
 
31.6 Suspensió del contracte 
 
El contracte podrà suspendre’s per acord de l’Administració o en els supòsits previstos 
legalment. 
 
En cas de suspensió, s’estendrà la corresponent acta de suspensió, que haurà de reflectir les 
circumstàncies que la motiven, la situació de les obres i les conseqüències econòmiques que, 
si escau, se’n derivin. 
 
Quan la suspensió sigui imputable a l’Administració, el contractista tindrà dret a la 
indemnització dels danys i perjudicis efectivament acreditats, en els termes previstos a l’article 
208 de la LCSP. 
 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIÓ, CESSIÓ, LA SUBCONTRACTACIÓ 
I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 
 
32. Successió i Cessió del contracte 
 
32.1 Successió en la persona del contractista: 
En el supòsit de fusió d’empreses en què participi la societat contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà 
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen. 
 
En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el contracte 
continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà subrogada en els drets i 
les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, absència de 
prohibició de contractar i la solvència exigida en acordar-se l’adjudicació del contracte o que 
les societats beneficiàries d’aquestes operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament 
de l’execució del contracte. 
 
L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que s’hagi 
produït. 
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En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 
algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió 
de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. 
En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o 
l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà 
necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i 
que es mantingui la solvència, la capacitat o classificació exigida. 
 
Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 
reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova entitat, 
atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia definitiva 
conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte no 
reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, considerant-se a 
tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa contractista. 
 
32.2 Cessió del contracte:  
Si d’acord amb l’apartat O del Quadre de Característiques del present plec, es permet la 
cessió del present contracte, aquesta s’ajustarà al següent: 
 
Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte es podran cedir per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui 
cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en 
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat, quan es compleixin els requisits 
següents: 
 
a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si transcorre el 

termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre la sol·licitud d’autorització 
de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci administratiu. 

 
b)  L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del contracte. Aquest 

requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se l’empresa contractista en concurs 
encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o ha posat en coneixement del jutjat 
competent per a la declaració del concurs que ha iniciat negociacions per arribar a un acord 
de refinançament, o per obtenir adhesions a una proposta  anticipada de conveni, en els 
termes que preveu la legislació concursal. 

 
c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la solvència 

exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui incursa en una causa de 
prohibició de contractar. 

 
d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en escriptura 

pública. 
 
No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 
correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 
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33. Subcontractació 
 
33.1 D’acord amb l’apartat P del Quadre de Característiques, l’empresa contractista podrà 
concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte del contracte, amb 
subjecció al que disposen aquesta clàusula i l’article 215 de la LCSP. 
 
33.2 L’empresa licitadora haurà d’indicar en la seva oferta, si escau, la part del contracte que 
tingui previst subcontractar, amb indicació del percentatge aproximat, així com la identitat o 
perfil professional de les empreses subcontractistes previstes. 
 
33.3 L’empresa contractista haurà de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, amb 
caràcter previ a l’inici de les prestacions subcontractades, la identitat de l’empresa 
subcontractista, la part del contracte objecte de subcontractació i les dades necessàries per 
acreditar la seva aptitud i solvència professional o tècnica. 
 
L’empresa contractista haurà de comunicar igualment qualsevol modificació que es produeixi 
durant l’execució del contracte respecte de la subcontractació inicialment prevista. 
 
33.4 L’empresa contractista serà l’única responsable davant l’Ajuntament de l’execució íntegra 
del contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria laboral, social, mediambiental 
i de seguretat i salut, sense que el coneixement o autorització de subcontractes per part de 
l’Ajuntament alteri aquesta responsabilitat. 
 
33.5 En cap cas es podran subcontractar prestacions amb empreses incurses en prohibició de 
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. 
 
33.6 La subcontractació efectuada sense la comunicació prèvia exigida en aquesta clàusula, o 
que excedeixi el límit màxim establert al Quadre de Característiques, podrà donar lloc a la 
imposició de les penalitats previstes en aquest plec. 
 
33.7 Els subcontractes tindran, en tot cas, naturalesa privada. 
 
33.8 Les empreses subcontractistes no tindran acció directa davant l’Ajuntament per les 
obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista principal. 
 
34.  Revisió de preus 
 
D’acord amb l’apartat Q del Quadre de Característiques no es preveu la revisió de preus 
del contracte. 
 
 

VI. EXTINCIÓ I RECURSOS  
 
35. Recepció, termini de garantia, liquidació i vicis ocults 
 
35.1 El contractista o el seu delegat haurà de comunicar per escrit a la Direcció Facultativa la 
finalització de les obres i la seva disposició per a la recepció. 
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La recepció de les obres es realitzarà dins el termini màxim d’un mes des de la seva 
finalització, mitjançant acte formal de recepció, d’acord amb el que disposen els articles 210 i 
243 de la LCSP i la normativa reglamentària aplicable. 
 
35.2 L’acta de recepció serà subscrita per la representació de l’Ajuntament, la Direcció 
Facultativa i l’empresa contractista. 
 
Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, es faran constar en acta els defectes 
observats, les instruccions necessàries per a la seva esmena i el termini concedit per corregir-
los. 
 
Quan existeixin defectes reparables que no impedeixin la utilització de l’obra, l’Ajuntament 
podrà acordar la recepció amb reserves, restant el contractista obligat a la seva reparació dins 
el termini que s’estableixi. 
 
Per raons d’interès públic o mutu acord es podran efectuar recepcions parcials de parts d’obra 
susceptibles d’ús independent. 
 
35.3 El termini de garantia serà el que s’estableixi a l’apartat R del Quadre de Característiques 
i començarà a comptar des de la data de l’acta de recepció, o des de les recepcions parcials 
que, si escau, s’hagin formalitzat. 
 
Durant el termini de garantia, el contractista serà responsable de la conservació de les obres i 
haurà de reparar, al seu càrrec, tots els defectes, vicis o deterioraments imputables a una 
execució incorrecta. 
 
Si abans de la finalització del termini de garantia la Direcció Facultativa aprecia defectes o 
deficiències en les obres executades, l’Ajuntament ho comunicarà al contractista, atorgant-li 
un termini per a la seva reparació. En aquest cas, el termini de garantia quedarà interromput 
fins a la correcta esmena de les deficiències detectades. 
 
35.4 Dins el termini legalment establert des de la recepció, la Direcció Facultativa practicarà 
l’amidament general i formularà la certificació final de les obres executades, que serà 
notificada al contractista perquè pugui formular les observacions que consideri oportunes. 
 
La certificació final haurà de ser aprovada per l’òrgan competent dins el termini màxim de tres 
mesos des de la recepció de les obres. 
 
35.5 Un cop transcorregut el termini de garantia, i emès informe favorable de la Direcció 
Facultativa, es procedirà a la liquidació del contracte i a la devolució o cancel·lació de la 
garantia definitiva constituïda, si escau. 
 
35.6 El contractista respondrà dels vicis ocults de la construcció en els termes establerts a 
l’article 244 de la LCSP. 
 
Si l’obra s’arruïna o pateix danys greus com a conseqüència de vicis ocults imputables a 
l’incompliment contractual del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis ocasionats 
durant el termini de quinze anys a comptar des de la data de recepció de les obres. 
 
36. Resolució contracte 
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36.1 Són causes de resolució del contracte les previstes als articles 211 i concordants de la 
LCSP i, en particular, les següents: 
 
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat 
jurídica de la societat contractista, sens perjudici dels supòsits de successió previstos 
legalment. 
 
b) La declaració de concurs o insolvència del contractista. 
 
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 
d) La demora en el compliment dels terminis totals o parcials per causes imputables al 
contractista. 
 
e) La demora en el pagament per part de l’Administració en els termes previstos a la LCSP. 
 
f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte o de les obligacions essencials 
qualificades com a tals en aquest plec. 
 
g) La impossibilitat d’executar el contracte en els termes inicialment pactats quan no sigui 
possible tramitar una modificació contractual d’acord amb la LCSP. 
 
h) La suspensió de les obres o de l’inici de la seva execució pels terminis previstos legalment. 
 
i) L’incompliment greu de les obligacions laborals, socials o salarials derivades del contracte. 
 
j) L’incompliment de les condicions especials d’execució qualificades com a obligacions 
essencials. 
 
 
L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en els articles 
212, 213 i 246 de la LCSP. 
 
36.2 La resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment establert en l’article 
212 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 
 

VII. RÈGIM JURÍDIC, RECURSOS I JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
37. Règim jurídic, recursos i jurisdicció competent 
 
37.1 Els actes dictats en relació amb la preparació, adjudicació, efectes, modificació i extinció 
del contracte seran susceptibles dels recursos administratius i jurisdiccionals que 
corresponguin, d’acord amb el que estableixen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques; la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya; i la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
37.2 Els acords adoptats per l’òrgan de contractació en exercici de les prerrogatives 
administratives previstes a la LCSP posen fi a la via administrativa i són immediatament 
executius, sens perjudici de la seva impugnació davant la jurisdicció contenciosa 
administrativa o mitjançant els recursos administratius que siguin procedents. 
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37.3 Aquest contracte resta sotmès al règim d’invalidesa previst als articles 38 a 43 de la 
LCSP. 
 
37.4 Sense perjudici dels recursos administratius o jurisdiccionals que corresponguin, les parts 
podran acordar el sotmetiment a arbitratge de les controvèrsies relatives als efectes, 
compliment i extinció del contracte, sempre que es tracti de matèries de lliure disposició 
conforme a dret i d’acord amb la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’arbitratge. 
 
37.5 L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà el competent per conèixer les 
qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, adjudicació, efectes, 
modificació i extinció del contracte. 
 
 
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 
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ANNEX 1 DEUC  
 
Trobareu el DEUC al següent enllaç:  
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=R
ellinars&reqCode=viewDetail&idCap=3607644 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=olesa&reqCode=viewDetail&idCap=3607644
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?ambit=5&keyword=olesa&reqCode=viewDetail&idCap=3607644
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ANNEX 2 
 
MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA, MILLORES I AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE 
GARANTIA 
 
 
El/la Sr./Sra. ________________________________________, amb DNI/NIF 
__________________, actuant en nom propi / en representació de l’empresa 
________________________________________, amb CIF __________________ i 
domicili a efectes de notificacions a ________________________________________, 
assabentat/ada de la licitació convocada per l’Ajuntament de Rellinars per a la contractació 
de les obres de ________________________________________, declara sota la seva 
responsabilitat que accepta íntegrament el contingut del Plec de Clàusules Administratives 
Particulars, el projecte i la resta de documentació contractual, i formula la següent oferta: 
 
1. Oferta econòmica 
 

CONCEPTE IMPORT 

Pressupost base de licitació (IVA exclòs) __________________ € 

Oferta presentada (IVA exclòs) __________________ € 

IVA aplicable __________________ € 

Import total ofert (IVA inclòs) __________________ € 

Percentatge de baixa ofertat __________________ % 

 
2. Millores ofertades 
 
El licitador es compromet, sense cost addicional per a l’Ajuntament, a executar les 
següents millores: 

MILLORA SI NO 

Millora 1 — Reposició complementària de paviment de panot gris ☐ ☐ 

Millora 2 — Millores complementàries d’instal·lacions i urbanització ☐ ☐ 

Millora 3 — Millores complementàries de naturalització i espai públic ☐ ☐ 

 
Les millores ofertades tindran caràcter contractual i obligacional per a l’adjudicatari, i 
s’executaran d’acord amb el DOC5. Pressupost de millores del projecte. 
 
No s’admeten ofertes parcials respecte de cadascuna de les millores. 
 
3. Ampliació del termini de garantia 
 
El licitador ofereix una ampliació del termini mínim de garantia de: 

☐ 0 anys addicionals 

☐ 1 any addicional 

☐ 2 anys addicionals 

☐ 3 anys addicionals 

☐ 4 anys addicionals 

☐ 5 anys addicionals 



 
 

Pl de l'Ajuntament, s/n 08299 Rellinars  Tel. 93 834 50 00 Tel. 695370606 
rellinars@rellinars.cat 

 

 
En cas d’oferta d’ampliació del termini de garantia, aquesta tindrà caràcter contractual. 
 
I perquè consti, signo aquesta proposició. 
 
Lloc i data: ________________________________________ 
 
Signatura electrònica del licitador/a 
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ANNEX 3 
 
MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 
 
El/la Sr./Sra. ________________________________________, amb DNI/NIF 
__________________, actuant en nom propi / en representació de l’empresa 
________________________________________, amb CIF __________________, 
adjudicatària del contracte ________________________________________, expedient 
núm. __________________, comunica a l’òrgan de contractació, d’acord amb l’article 215 
de la LCSP, la intenció de subcontractar les prestacions següents: 
 
 
EMPRESA 
SUBCONTRACTISTA 

CIF OBJECTE/PART DEL 
CONCTRACTE A EXECUTAR 

IMPORT € % SOBRE EL 
CONTRACTE 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
       
      
Declaracions responsables 
 
L’empresa adjudicatària declara: 
 
a) Que les empreses subcontractistes disposen de la capacitat i solvència necessàries per 
executar les prestacions subcontractades. 
 
b) Que les empreses subcontractistes no es troben incurses en cap prohibició de contractar 
de les previstes a l’article 71 de la LCSP. 
 
c) Que es compliran els requisits i obligacions establerts a l’article 215 de la LCSP i a la 
resta de normativa aplicable. 
 
d) Que els subcontractes tindran naturalesa privada i no alteraran la responsabilitat 
exclusiva de l’empresa adjudicatària davant l’Ajuntament. 
 
I perquè consti als efectes oportuns, signo aquesta comunicació. 
 
Lloc i data: ________________________________________ 
 
Signatura electrònica 
 
 


