
PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULARS  QUE  HA  DE  REGIR  LA 
CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I L'EXECUCIÓ DE LES 
OBRES  DE  CONSTRUCCIÓ  INDUSTRIALITZADA  D’UN  PROMOCIÓ  MUNICIPAL 
D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL AL MUNICIPI DE BELLVER DE CERDANYA – 
PROCEDIMENT OBERT.
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CLÀUSULA PRIMERA. Definició de l'objecte del contracte

L'objecte del contracte versa sobre l'execució de les obres per a la construcció d'una promoció 
municipal de 18 habitatges de protecció oficial (HPO) i comprèn també, de forma conjunta, la 
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redacció  del  projecte  d'obres corresponent,  en els  termes definits  al  Plec de Prescripcions 
Tècniques. El projecte es desenvoluparà a la parcel·la 24 situada al pla parcial Pla de Tomet,  
carrer La Coma, número 3, en el terme municipal de Bellver de Cerdanya.

Aquesta actuació s'emmarca en la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la  
promoció d’habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d’ús per a l’any 2024, 
definida  per  la  Resolució  TER/1799/2024,  de  23  de  maig,  de  l'Agència  de  l'Habitatge  de 
Catalunya.  En  estar  vinculada  a  un  programa  amb  un  calendari  d'execució  establert,  la 
contractació conjunta de l'elaboració del projecte i  l'execució de l'obra queda justificada per 
assolir els objectius d'eficàcia, simplificació i celeritat, d'acord amb l'article 2.1.f) del Decret llei 
3/2025, de 4 de març.

El contracte es tipifica com a contracte d'obres, atès que inclou de forma conjunta l'execució 
d'una obra i la redacció del projecte, d'acord amb els articles 13.1.a) i 234 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Aquestes obres es classifiquen com a 
obres de primer establiment segons l’art. 232.2 de la LCSP.

La inclusió en el seu objecte de la prestació de redacció del projecte d'obres no implica que la  
seva tramitació s'hagi de fer a través d'un concurs de projectes.

Els Codis CPV que corresponen són:

 45211200-1 Treballs de construcció d'habitatges protegits

 45211340-4 Treballs de construcció d'immobles d'habitatges col·lectius

 71242000-6 Elaboració de projectes i disseny de pressupostos

 71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció

El present contracte estarà subjecte a les condicions, els mecanismes de control i els requisits 
de justificació que estableixi la normativa reguladora de la subvenció atorgada per l'Agència de 
l'Habitatge de Catalunya.

CLÀUSULA SEGONA. Necessitat i idoneïtat del contracte

La justificació de les necessitats a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte i la resta de  
requeriments que exigeix l'article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del  
sector  públic  (LCSP),  es  troben  degudament  motivats  en  la  documentació  que  conforma 
l'expedient de contractació, incloent-hi els informes tècnics i el Plec de Prescripcions Tècniques 
que serveix de base a aquesta licitació.

S'opta per aquesta modalitat de contractació atès que l'Ajuntament no disposa dels mitjans 
propis per assumir directament l'execució material de les obres d'acord amb els supòsits que 
preveu l'article 30 de la LCSP, ni tampoc per a la redacció d'un projecte d'aquesta envergadura  
a causa de la dimensió i càrrega de treball dels serveis tècnics municipals.

La  necessitat  de  licitar  conjuntament  la  redacció  del  projecte  i  l'execució  de  les  obres  es 
fonamenta en raons de coherència tècnica, coordinació i, fonamentalment, en la metodologia 
constructiva requerida. Aquest enfocament integrat garanteix que les solucions constructives 
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proposades en la fase de disseny siguin executades amb ple coneixement i conformitat per part  
del  mateix  contractista,  la  qual  cosa  assegura  la  qualitat  i  l'adequació  del  resultat  final, 
especialment en projectes especialitzats d'habitatge públic.

El  contractista  haurà  de  materialitzar  i  executar  les  obres  fruit  d’un  procés  de  validació  i  
seguiment  acurat  pels  serveis  tècnics  municipals.  El  resultat  final  plasmat  en  el  projecte 
integrarà la solució constructiva i elements que l’empresa contractista haurà d’executar amb la 
plena seguretat de coneixement i conformitat amb el projecte.

Aquesta  licitació  estableix  la  solvència  a  favor  d’empreses  constructores  industrialitzades 
especialitzades  en  la  construcció  de  promocions  d’habitatge.  Atesa  aquesta  especificitat, 
resulta imprescindible integrar les tasques de redacció de projecte i execució per tal que, des 
d'un inici, s’estableixi una coordinació permanent entre l'empresa i els tècnics redactors. Aquest 
conjunt  d’especificitat  tècnica  justifica  el  caràcter  excepcional  de  la  contractació  conjunta 
establert com a norma general a l’article 234 de la LCSP i a l'article 20.1 de la Llei 12/2017, de  
l'arquitectura.

De forma específica,  la  licitació  conjunta  d'aquest  contracte  d'obres  i  redacció  de projecte 
s'empara en l'article 2.1.e) del Decret llei 3/2025, de 4 de març, d'adopció de mesures urgents  
en  matèria  de  contractació  pública,  el  qual  preveu  explícitament  l'admissió  d'aquesta 
contractació  conjunta  quan,  atesa  la  metodologia  de treball  (en  aquest  cas,  la  construcció 
industrialitzada), aquesta integració sigui necessària per a la correcta execució i eficiència de 
l'obra. S’adjunta un plec de prescripcions tècniques amb les característiques que hauran de 
complir.

CLÀUSULA TERCERA. Pressupost base de licitació

El pressupost base de licitació de la contractació es fixa a partir del desglossament següent:

Prestació Import  s/IVA 
(€)

IVA Import  IVA 
(€)

Total  amb 
IVA (€)

Redacció del  projecte bàsic, obtenció 
de  certificació  energètica  i  sol·licitud 
HPO

80.672,27 21 16.941,18 97.613,45

Redacció del projecte executiu 107.563,03 21 22.588,24 130.151,26

Execució de l’obra 3.200.000,00 10 320.000,00 3.520.000,00

Total 3.388.235,30 359.529,42 3.747.764,72

Nota: El cost total d'execució (PEC sense IVA) és de 3.200.000,00€ i el dels honoraris tècnics 
de 188.235,30  € (Redacció del projecte bàsic i executiu). 

S'aplica el tipus reduït del 10% d'IVA per tractar-se d'una execució d'obra que té per objecte la  
construcció d'edificis destinats principalment a habitatges, d'acord amb l'article 91.Uno.3.1r de 
la Llei 37/1992 de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor afegit.
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Els imports corresponents a les prestacions diferents de l'execució material de l'obra (com la 
redacció del projecte) tenen la consideració de preu tancat i han de ser satisfets íntegrament,  
sense alteracions a l'alça o a la baixa per raó de les variacions que pugui experimentar el cost 
d'execució de l'obra.

Els licitadors hauran d'igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació de  
l'obra. Per a la presentació de l’oferta s’haurà de considerar una pressió admissible del terreny 
de 2,0 kg/cm2.

Clàusula  de  modificació  prevista  (art.  204  LCSP):  En  cas  que  l'estudi  geotècnic  definitiu  
determini que les característiques del terreny proporcionen una pressió de fonamentació inferior 
a 2,0 kg/cm2, es procedirà a la modificació del contracte per atendre l'increment del cost de la  
fonamentació. 

Aquesta modificació es regirà per les condicions següents: 

a) Límit: L'import d'aquesta modificació no podrà superar en cap cas el límit del 10% del preu 
inicial del contracte, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

b)  Valoració:  L'increment  de  cost  s'abonarà  en  base  als  amidaments  reals  i  aplicant 
exclusivament els preus unitaris que, per a unitats d'obra de fonamentació especial, s'hagin 
inclòs expressament en el Quadre de Preus d'aquest contracte, atès que la modificació no pot  
suposar en cap cas l'establiment de nous preus unitaris no previstos en el contracte.

CLÀUSULA QUARTA. Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d'aquesta  contractació  es  finançarà  parcialment  amb  càrrec  a  la 
subvenció  atorgada per  l'Agència  de l'Habitatge de Catalunya,  en el  marc de la  Resolució 
TER/1799/2024.

Aquest expedient es tramita de forma anticipada i l'adjudicació del contracte se sotmet a la 
condició suspensiva de l'atorgament efectiu de la subvenció esmentada i de la consolidació 
definitiva  dels  recursos  pressupostaris  municipals  necessaris  per  cobrir  la  totalitat  de  la 
despesa, de conformitat amb el punt 2 de la Disposició addicional tercera de la Llei 9/2017, de  
8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

L'import màxim del contracte és de 3.747.764,72 € (IVA inclòs). S'ha obtingut un ajut en el marc 
de la convocatòria esmentada per un import de 659.760,00 €. El cost màxim per a l'Ajuntament  
es veurà reduït en aquesta quantitat.

En cas de no obtenir-se el finançament extern previst, l'Ajuntament adoptarà la decisió de no 
adjudicar el contracte per raons d'interès públic degudament justificades, d'acord amb l'article 
152.3 de la LCSP. En aquest supòsit, l'òrgan de contractació compensarà els candidats aptes 
per a participar en la licitació o els licitadors per les despeses en què hagin incorregut per a la 
presentació  de  l'oferta,  d'acord  amb  els  criteris  de  valoració  emprats  per  al  càlcul  de  la 
responsabilitat  patrimonial  de  l'Administració,  a  través  dels  tràmits  del  procediment 
administratiu comú, en estricte compliment de l'article 152.2 de la LCSP.

CLÀUSULA CINQUENA. Durada del contracte, programa de treball i penalitats per 
demora
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L'objecte d'aquest contracte està sotmès a l'estricte compliment dels terminis establerts a la 
convocatòria de la subvenció (Resolució TER/1799/2024). 

La durada total per a la finalització de les prestacions s'estableix en DOTZE (  12) MESOS   (365 
dies) des de la formalització del contracte, desglossats en les fites següents:

Fase  1. Redacció  del  projecte  executiu:  cinquanta-sis  (56)  dies des  de  l’endemà  de  la 
formalització del contracte. D'acord amb els articles 234.3 i 237 de la LCSP i l'article 2.2 del 
Decret llei 3/2025, l'inici de l'execució material de les obres quedarà supeditat a la supervisió i  
aprovació prèvia del projecte per part de l'òrgan de contractació, així com a la signatura de 
l'acta de comprovació del replantejament.

Fase 2. Execució de les obres:  tres-cents nou (309) dies, a comptar des de l'endemà de la 
signatura de l'acta de comprovació del replantejament.

Justificació: Tota la documentació requerida per l'Ajuntament per a la justificació de l'ajut haurà 
de ser lliurada pel contractista amb un màxim de tres (3) mesos posteriors a la recepció total i/o 
parcial de les obres.

Programa de  treball:  D'acord  amb  l'article  144  del  RGLCAP,  el  contractista  està  obligat  a 
presentar un programa de treball en el termini màxim de trenta (30) dies des de l’endemà de la  
formalització. Aquest document haurà d'incloure el diagrama de les activitats, la determinació 
de mitjans i la valoració mensual i acumulada de l'obra programada a preus unitaris (en euros).

Control  i  penalitats:  Les  facultats  de  control  i  supervisió  de  l'execució  corresponen  al 
responsable del contracte que, atesa la tipologia d'obres, recau en el director facultatiu de les 
obres (art. 62.2 de la LCSP). 

L'incompliment dels terminis parcials o del termini total fixat imputable al contractista donarà lloc 
a la imposició de penalitats diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu  
del contracte, IVA exclòs (art. 193.3 de la LCSP). 

D'acord amb l'article 192.1 de la LCSP, les quanties de cadascuna de les penalitats no podran  
ser superiors al 10% del preu del contracte (IVA exclòs), ni el seu total superar el 50% d'aquest. 

A més, d'acord amb l'article 211.1.d) de la LCSP, el retard injustificat sobre el pla de treballs per  
un termini superior a un terç del termini de durada inicial del contracte, incloses les possibles 
pròrrogues, serà causa de resolució del contracte.

FASE 1  -  Redacció  del  projecte  bàsic:  El  contractista  haurà  de  lliurar  a  l'Ajuntament  el 
projecte bàsic per a la seva supervisió en el termini de vint-i-un (21) dies naturals a comptar a 
partir  de l’endemà de la  formalització  del  contracte.  A partir  de la  supervisió  municipal,  es 
requerirà al contractista perquè introdueixi les esmenes que calgui en el projecte lliurat i l’aporti  
de nou esmenat en el termini que se li concedeixi, que no serà superior a set (7) dies naturals. 
En cap cas les esmenes poden afectar la solució tecnològica (sistema industrialitzat) proposada 
pel contractista.

El lliurament del projecte bàsic esmenat i definitiu es farà aportant el visat o, en el seu defecte, 
la sol·licitud de visat col·legial o acompanyat d’una certificació col·legial que acrediti la vigència 
de la col·legiació del projectista que l’assumeixi.
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FASE 2 -  Redacció  del  projecte executiu :  Atès  que l'adjudicació  i  formalització  d'aquest 
contracte ja pressuposa la confirmació del finançament mitjançant l'acompliment de la condició 
suspensiva  establerta  en  aquest  Plec,  un  cop  emès  l'informe  favorable  al  projecte  bàsic, 
l’Ajuntament adreçarà una ordre al contractista per tal que procedeixi a redactar el projecte 
executiu. 

Aquest haurà de ser lliurat per a la seva supervisió, sense visar encara, en el termini de vint-i-
un (21) dies naturals  des de la notificació de l’ordre. A partir de la supervisió municipal, es 
requerirà al contractista perquè introdueixi les esmenes que calgui i l’aporti de nou esmenat en 
un termini no superior a set (7) dies naturals, sense que les esmenes puguin afectar la solució 
tecnològica proposada.

El projecte executiu esmenat i definitiu es lliurarà visat pel col·legi professional corresponent o 
amb  la  sol·licitud  de  visat.  Així  mateix,  el  projecte  ha  de  justificar  el  compliment  dels  
requeriments energètics per assegurar l’obtenció del certificat d’eficiència energètica en fase de 
projecte,  l’etiqueta emesa per  l’ICAEN, l’informe d’avaluació  energètica en format  XML i  el 
justificant de sol·licitud de qualificació com a habitatge de protecció oficial.

FASE 3 - Execució de l’obra: D'acord amb els articles 231.2 i 234.3 de la LCSP i l'article 2.2 
del  Decret  llei  3/2025,  el  projecte  executiu  definitiu  haurà  de  ser  objecte  de  supervisió  i  
d'aprovació formal per part de l'òrgan de contractació. No es podrà iniciar l'execució de l'obra 
fins que no s'hagi produït aquesta aprovació.

En el termini màxim d’una setmana des de la notificació de l'aprovació del projecte, s'efectuarà 
l'acta de comprovació del replanteig, la signatura de la qual determinarà la data d'inici de l'obra.  
La durada de l'obra s'ajustarà al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta, i en  
cap cas serà superior a TRES-CENTS NOU (309) DIES NATURALS.

CLÀUSULA SISENA. Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d'allò que disposen l'article 101 i concordants de la  
LCSP,  és  de  tres  milions  set-cents  vuit  mil  dos-cents  trenta-cinc  euros,  amb trenta 
cèntims (3.708.235,30.-€), IVA exclòs, d’acord amb el detall següent:

Prestació Import s/IVA (€)

Redacció del projecte bàsic, obtenció 
de certificació energètica i sol·licitud 
HPO

80.672,27

Redacció del projecte executiu 107.563,03

Execució de l’obra 3.200.000,00

Modificacions previstes de l’execució 
de l’obra (art. 204 LCSP)

320.000,00

Total 3.708.235,30
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CLÀUSULA  SETENA.  Tramitació  de  l'expedient,  procediment  d'adjudicació  i 
divisió en lots

La  contractació,  que  es  tramitarà  de  forma  ordinària  i  no  està  subjecta  a  regulació 
harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert.

Justificació de la no divisió en lots de l'expedient

D'acord amb l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), la regla 
general és la divisió en lots del contracte

No obstant això, i en compliment de l'article 3.1 del Decret llei 3/2025, de 4 de març, s'acorda 
exceptuar  i  no dividir  el  present  contracte  en lots  (ni  separant  la  redacció  del  projecte  de 
l'execució de l'obra, ni separant l'obra per oficis), atès que hi concorren raons tècniques que en  
dificultarien greument la correcta execució i implicarien un risc inassumible per a la viabilitat de 
l'actuació. Aquestes circumstàncies i les conseqüències que comportaria la divisió es concreten 
en els motius següents:

1.  La  naturalesa  de  la  construcció  altament  industrialitzada  (>60%):  El  Plec  de 
Prescripcions Tècniques (PPT) exigeix que la construcció garanteixi un grau d'industrialització 
superior al 60% (execució offsite)

D'acord amb el primer supòsit de l'article 99.3.b) de la LCSP, la realització independent de les  
prestacions dificultaria la correcta execució del contracte des del punt de vista tècnic. El Plec de 
Prescripcions Tècniques (PPT) exigeix que la construcció garanteixi un grau d'industrialització 
superior al 60% (execució offsite).

Conseqüència  de la  divisió  per  oficis:  Aquesta exigència  fa  materialment  inviable  la  divisió 
tradicional  de  l'obra  en  lots  per  oficis  (ex.  lot  fonamentació  i  moviments  de  terres,  lot  
d'estructura, lot d'instal·lacions i tancaments), atès que els mòduls o components s'acoblen de 
manera integral i indestriable a les instal·lacions de la fàbrica de l'empresa adjudicatària abans 
de ser transportats a l'obra.

Conseqüència de la divisió entre projecte i obra: La industrialització impedeix separar en lots 
independents la redacció del  projecte i  l'execució material.  El  projecte arquitectònic s'ha de 
dissenyar i  modular de forma indestriable basant-se en el  sistema constructiu industrialitzat 
específic (i sovint patentat o propi) de l'empresa constructora. Si es licités el projecte en un lot  
independent, existiria el risc crític que la direcció arquitectònica projectés solucions tècniques 
incompatibles  amb la  cadena de  producció  del  fabricant  adjudicatari  del  lot  de  l'obra,  fent 
inviable l'execució.

2. Risc crític d'incompliment dels terminis de la subvenció (Resolució TER/1799/2024):  

D'acord amb el segon supòsit de l'article 99.3.b) de la LCSP, el risc per a la correcta execució 
procedeix de la necessitat de coordinar les prestacions, qüestió que es veuria impossibilitada 
per la divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes.

El  present  contracte  està  cofinançat  amb  659.760,00  €  per  l'Agència  de  l'Habitatge  de 
Catalunya, la qual imposa un termini estricte i inajornable d'execució de 12 mesos. Atès que la  
naturalesa industrialitzada de l'obra exigeix  que el  projecte  executiu  s'adapti  al  sistema de 
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l'empresa constructora, una hipotètica divisió en lots obligaria a una licitació seqüencial (primer 
licitar el lot del projecte i, un cop aprovat i adaptat, licitar el lot de l'obra).

Conseqüència  de  la  divisió:  Aquesta  seqüència  administrativa,  sumada  a  la  necessitat  de 
coordinar diferents empreses i a la paralització tècnica obligada per la climatologia de Bellver  
de  Cerdanya  durant  els  mesos d'hivern,  dilataria  el  procés  molt  per  sobre  dels  12  mesos 
exigits. Això comportaria, de forma automàtica i directa, la pèrdua del finançament extern de 
659.760,00 € i comprometria de manera definitiva la viabilitat econòmica i material de tota la  
promoció pública.

CLÀUSULA VUITENA. Perfil del contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, s'ha 
d'accedir al Perfil de contractant de l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya a través de l'adreça 
següent: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1451605?categoria=0

CLÀUSULA  NOVENA.  Presentació  de  Proposicions  i  Documentació 
Administrativa

En compliment de l'obligació establerta a l'article 64 de la Llei 9/2017 (LCSP) relativa a la lluita 
contra  la  corrupció  i  prevenció  dels  conflictes  d'interessos,  i  d'acord  amb  la  normativa 
reguladora del finançament vinculat a aquest contracte, amb caràcter previ a la valoració de les 
ofertes l’òrgan de contractació ha d’iniciar, a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència 
Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès 
consistent en la introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels 
òrgans decisors de l’operació.

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa objecte de 
consulta  i  així  ho  hagi  indicat  mitjançant  la  corresponent  bandera  negra  a  l’òrgan  de 
contractació, aquest requerirà a les empreses licitadores la informació de la seva titularitat real, 
la qual s'haurà d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la sol·licitud. En cas que no 
s’entregui  la  informació  requerida  en  aquest  termini,  l’empresa  licitadora  serà  exclosa  del 
procediment.

Lloc i termini de presentació

La presentació  de  proposicions  i  documents  es  farà  única  i  exclusivament  a  través  de  la  
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya i només s’admetran les ofertes 
presentades en aquesta plataforma.

No s’admetrà cap oferta que no es presenti en els termes que s’indiquen en aquest plec.

El termini de presentació d’ofertes serà de VINT-I-SIS 26 DIES NATURALS a comptar a partir 
del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant de l'Ajuntament de 
Bellver de Cerdanya i finalitzarà a les 14:00:00 hores.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la finalització  
del  termini  de  presentació  de  proposicions  i  subsistir  en  el  moment  de  la  perfecció  del 
contracte, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.
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De  conformitat  amb  l’article  140.3  LCSP,  els  licitadors  s’obliguen  a  aportar,  en  qualsevol 
moment abans de la proposta d’adjudicació,  tota la documentació exigida quan els hi sigui 
requerida, sens perjudici d’allò establert a la clàusula 13 del present Plec.    

Informació als licitadors

Quan sigui necessari sol·licitar informació addicional o complementària sobre els plecs i la resta 
de documentació de la licitació,  l'Ajuntament la proporcionarà a tots els interessats,  com a 
màxim, sis (6) dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d'ofertes, sempre que 
la  informació  s’hagi  sol·licitat  almenys  dotze  (12)  dies  abans  del  transcurs  del  termini  de 
presentació de les proposicions.

Aquestes sol·licituds d'informació i aclariments s'hauran d'efectuar necessàriament a través de 
l'eina de comunicacions i consultes habilitada a l'efecte al perfil de contractant de l'Ajuntament 
de Bellver de Cerdanya (Plataforma de Contractació del Sector Públic). 

En tractar-se d'aclariments sobre el que estableixen els plecs, les respostes de l'Ajuntament 
tindran caràcter vinculant i es faran públiques al mateix perfil de contractant, en termes que 
garanteixin la igualtat i la concurrència en el procediment de licitació

Contingut de les proposicions 

La presentació de les proposicions per prendre part en aquesta licitació es farà exclusivament  
utilitzant mitjans electrònics, a través de l'eina de presentació d'ofertes habilitada al perfil de 
contractant de l'Ajuntament (Plataforma de Contractació del Sector Públic).

Les  proposicions  es  presentaran  en  tres  arxius  o  sobres  electrònics  separats,  signats 
electrònicament pel licitador.

SOBRE  1.  Documentació  administrativa: Aquest  sobre  electrònic  ha  de  contenir  els 
documents següents, exclusivament en format de declaració responsable:

1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC).   En el DEUC figurarà la informació 
requerida en les parts II, III, IV i VI del formulari, amb l'advertència que en la part IV 
(Criteris de selecció) només s’ha de respondre a la secció a) indicant si es compleixen 
o no tots els criteris de selecció exigits en aquest plec (ANNEX 1). Nota important: En 
el cas que l'empresa constructora es presenti en Unió Temporal d'Empreses (UTE) o 
recorri  a  la  solvència  i  capacitats  d'altres  entitats  per  a  la  redacció  del  projecte 
d'arquitectura,  cadascuna  d'aquestes  empreses  o  professionals  externs  haurà  de 
presentar el seu propi DEUC emplenat i signat de forma independent.

2. Declaració  responsable  de  compromís  d'adscripció  de  mitjans.   Declaració  en  què 
l'empresa es compromet a disposar i adscriure a l’execució del contracte (especialment 
per a la prestació de redacció del projecte) els mitjans personals exigits en la clàusula 
desena, d’acord amb el model (ANNEX 3). 

L'acreditació documental efectiva i el document de compromís de col·laboració de cada 
component de l'equip redactor només s'exigirà al licitador proposat com a adjudicatari.

3. Declaració d'absència de conflicte d'interessos (DACI)   de l'empresa o entitat licitadora, 
d’acord amb el model (ANNEX 5).
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SOBRE 2. Documentació tècnica avaluable mitjançant judici de valor  

Aquest sobre o arxiu electrònic contindrà els documents següents:

1. La memòria tècnica explicativa de la proposta. 

Haurà d’estar signada electrònicament pel representant legal i s'haurà de redactar d’acord amb 
el contingut estipulat a l’apartat “Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor” 
d'aquest PCAP.

Aquest document tindrà un màxim de 24 pàgines (incloses portades i índex) en format PDF:

 Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.

 Tipografia: No superior a Arial 11 al cos principal; Arial 9 als peus de pàgina.

 Separació entre línies de text: 1,5.

 Numeració: a la part inferior dreta.

La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar inclosos 
dins d'aquest número màxim de pàgines. Si el document presentat conté més pàgines, només 
s’avaluaran les 24 primeres.

No s’inclouen en el còmput d'aquestes 24 pàgines els plànols 2D (plantes, alçats, seccions), les 
perspectives, les infografies que defineixin la qualitat arquitectònica interior i exterior, així com 
qualsevol altra expressió gràfica que expliqui la proposta constructiva industrialitzada, les 
solucions modulars, els esquemes de muntatge i les solucions constructives esquemàtiques de 
la proposta.

Tanmateix, els licitadors poden presentar annexos justificatius a la memòria que es consultaran 
només en cas que l'òrgan encarregat de la valoració (Comitè d'Experts o serveis tècnics) 
necessiti ampliar o verificar alguna informació, i que no es comptabilitzaran dins les pàgines de 
la memòria (certificats del fabricant dels materials, catàlegs, etc.).

La memòria haurà de contenir com a mínim els apartats següents per tal de donar compliment 
als valors inherents a l'arquitectura i a la metodologia constructiva requerida:

1. Descripció de la proposta.

2. Compliment del programa funcional.

3. Descripció del mètode constructiu, detallant la fase prèvia de taller, el transport i 
muntatge, i l’obra a construir in situ.

4. Sistemes constructius industrialitzats a aplicar.

5. Detalls constructius.

6. Memòria detallada dels acabats.
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7. Memòria tècnica dels elements que conformaran l’obra.

2. Planificació de l’obra, procés constructiu i organització de l’obra. 

El  pla  s’haurà de presentar  mitjançant  un diagrama de barres obtingut  a partir  d’un estudi  
temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project o similars equivalents). 

S'hi adjuntarà un document explicatiu del pla de treballs, tant de la prefabricació a taller com del 
transport  i  muntatge  i  de  la  construcció  "in  situ".  El  cronograma  haurà  d’incloure  els 
percentatges mensuals d’execució degudament justificats. En fase de licitació, es valorarà la 
coherència, el rigor i la viabilitat tècnica del cronograma proposat amb relació a la metodologia  
constructiva descrita.

MOLT IMPORTANT:  Dins d'aquest Sobre 2 NO hi podrà constar cap import monetari ni 
referència econòmica. 

La inclusió de dades econòmiques que permetin  deduir  el  preu de l'oferta  i/o dades 
referent a l’ampliació del termini de garantia suposarà l'exclusió automàtica del licitador 
per vulneració del secret de les proposicions.

SOBRE 3, constarà  la  denominació  específica  “Sobre  3.  Criteris  fórmula  matemàtica”,  i 
contindrà el document següent:

1. La proposició econòmica i oferiment de millores, s’ajustarà al model següent:

PROPOSICIÓ ECONÒMICA

El  Sr./La  Sra..........................................  amb  NIF  núm.................,  en  nom  propi  /  en 
representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada 
davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., 
domiciliada  a...........  carrer  ........................,  núm..........,  (persona  de  contacte......................, 
adreça de correu electrònic ................,   telèfon núm. ...............  i  fax núm..  ..  .....................),  
assabentat/da de les condicions exigides per optar a licitació del contracte administratiu d’obra 
per a l’execució DE LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ INDUSTRIALITZADA D’UN PROMOCIÓ 
MUNICIPAL D’HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL  AL  MUNICIPI  DE  BELLVER DE 
CERDANYA,  es  compromet  a  portar-la  a  terme  amb  subjecció  al  Plec  de  Clàusules 
Administratives Particulars i al Plec de Clàusules Tècniques, que accepta íntegrament, per la 
quantitat global de ....................................... euros (IVA exclòs).

L’oferta es desglossa de la següent manera:

- Pel  que  fa  a  la  Redacció  del  projecte  bàsic  i  executiu,  obtenció  de  certificació  
energètica i sol·licitud HPO; la quantitat de  cent vuitanta-vuit mil dos-cents trenta-
cinc euros amb trenta cèntims (188.235,30.-€), IVA exclòs.

- Pel que fa a l’execució de les obres,  la quantitat de ………..........……………….. euros 
(IVA exclòs).

La suma de  188.235,30.-€ i  de l’import  ofert  per l’execució de les obres no pot  superar el 
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pressupost màxim de licitació, corresponent a l’import de tres milions tres-cents vuitanta-vuit 
mil dos-cents trenta-cinc euros amb trenta cèntims (3.388.235,30.- €), IVA exclòs. 

Ofereix  la  següent  millora,  segons  la  referència  que  consta  a  “TAULA  DE  MILLORES 
VALORABLES MITJANÇANT FÓRMULES MATEMÀTIQUES” de la clàusula 11 del plec de 
clàusules administratives particulars regulador d’aquesta licitació:

Descripció L’ofereix sí/no

Ampliació del termini de garantia de les obres ☐ 3 anys addicionals.

☐ 2 anys addicionals.

☐ 1 any addicional.

 (signat digitalment)."

La manca de presentació d’algun dels documents a presentar  o la no adequació als 
models i/o requisits indicats, seran causa d’exclusió de la licitació o de la no puntuació 
del criteri,  segons correspongui.  Sense perjudici  d’això, la manca de presentació del  
Document Europeu Únic de Contractació es considerarà deficiència esmenable.

CLÀUSULA DESENA. Condicions mínimes i mitjans d'acreditació de la solvència

No s’exigeix condició específica de capacitat, més enllà de les condicions generals de capacitat  
per a contractar.

Per a determinar la solvència, en tractar-se d'un contracte conjunt d'obra i redacció de projecte, 
s’exigeix la classificació empresarial corresponent per a la prestació d’execució de les obres 
(segons es detalla a continuació),  i  el  compliment d'unes condicions de solvència tècnica i  
professional addicionals sense classificació per a la prestació de redacció del projecte (segons 
es detalla a continuació).

1. Quant a la redacció dels projectes bàsic i executiu. 

Composició i solvència de l’equip pluridisciplinari: De conformitat amb l’establert a l’article 76.2 
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic (LCSP), s’exigirà que els licitadors es 
comprometin a dedicar i adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents:

a) Autor/a del projecte: 

• Titulació: Arquitecte/a superior o equivalent.

b) Resta de l’equip: 

•  Tècnic/a  1  (responsable  àrea  estructures):  Titulació:  arquitectura  superior,  enginyer/a 
industrial,  enginyer/a  tècnic/a  industrial,  enginyer/a  tècnic/a  obres  públiques,  enginyer/a  de 
camins canals i ports o equivalent. 

15

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

K3
YP

YG
EP

7W
N

9H
LL

YF
H

ZT
T2

4X
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
er

de
ce

rd
an

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 1
5 

de
 6

2 



•  Tècnic/a  2  (responsable  àrea  d’instal·lacions):  Titulació:  enginyer/a  industrial,  enginyer/a 
tècnic/a  industrial,  enginyer/a  tècnic/a,  enginyer/a  tècnic/a  obres  públiques,  enginyer/a  de 
l’edificació, enginyer/a de camins canals i ports o equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui la capacitat  de fer el  treball  en cada cas referit.  L’equip pluridisciplinari  haurà d’estar 
format per tres tècnics diferents. L’autor/a del projecte serà el responsable últim de la totalitat  
del projecte i de coordinar els diversos intervinents per assolir una solució unitària, coherent i 
tècnicament satisfactòria.

Caràcter  d'obligació  essencial: D'acord  amb  l'article  76.2  de  la  LCSP,  el  compromís 
d'adscripció d'aquests mitjans personals s'integra en el contracte i se li atribueix expressament 
el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes de l'article 211.1.f) de la LCSP. 

L'incompliment  d'aquest  compromís  per  part  de l'adjudicatari  donarà lloc a  la  resolució  del 
contracte o a la imposició de les penalitats previstes a l'article 192 de la LCSP.

Solvència econòmica i financera (per a la prestació de redacció del projecte):

Requisits:  L'autor  del  projecte  (o  l'equip  redactor)  haurà  de  disposar  d'una  assegurança 
d'indemnització  per  riscos  professionals  vigent  per  un  import  no  inferior  a  300.000  €.  Així 
mateix,  s'haurà  d'aportar  un  compromís  vinculant  de  la  seva  renovació  o  pròrroga  que 
garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte.

Justificació: El requisit s’estableix d'acord amb els articles 87.1.b) i 87.3.b) de la LCSP.

Acreditació  (només  l'adjudicatari): Certificat  expedit  per  l’asseguradora  en  què  constin  els 
imports i  riscos assegurats i  la  data  de venciment,  i  document de compromís vinculant  de 
subscripció, pròrroga o renovació.

Solvència tècnica i adscripció de mitjans personals (per a la prestació de redacció del projecte): 
D'acord amb els articles 76.2, 90.1.b) i 90.1.e) de la LCSP, s'exigeix la disposició i adscripció a 
l'execució del contracte del següent equip tècnic, l'experiència del qual s'ha d'acreditar:

a) Autor/a del projecte:

Titulació: Arquitecte/a superior o qualsevol altre facultatiu que legalment tingui capacitat per fer 
els treballs.

Requisits d'experiència: Haver finalitzat la redacció, com a autor/a, d’un mínim d’un projecte 
d’obra desenvolupada amb prefabricació  i  industrialització,  de caràcter  residencial,  dins els 
darrers 5 anys.

Acreditació (només l'adjudicatari): Certificat emès pel promotor (públic o privat) o el col·legi 
professional  que  acrediti  la  denominació  de  l’obra  projectada,  la  data  de  finalització  de  la 
redacció i que aquesta reuneix els requisits exigits.

b) Resta de l’equip redactor:

- Tècnic/a 1 (responsable àrea estructures):  
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Titulació: Arquitectura superior, enginyer/a industrial, enginyer/a tècnic/a industrial, enginyer/a 
d'obres públiques, enginyer/a de camins, canals i ports o equivalent, o qualsevol altre facultatiu  
competent.

Requisits  d'experiència:  Haver  participat  en  la  redacció  d’un  mínim  d’un  projecte  d’obra 
desenvolupada amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 
anys.

Acreditació (només l'adjudicatari): Declaració responsable del tècnic col·laborador juntament 
amb documentació justificativa de la seva participació.

- Tècnic/a 2 (responsable àrea d’instal·lacions):  

Titulació:  Enginyer/a  industrial,  enginyer/a  tècnic/a  industrial,  enginyer/a  d'obres  públiques, 
enginyer/a de l’edificació, enginyer/a de camins, canals i ports o equivalent, o qualsevol altre 
facultatiu competent.

Requisits  d'experiència:  Haver  participat  en  la  redacció  d’un  mínim  d’un  projecte  d’obra 
desenvolupada amb prefabricació i industrialització, de caràcter residencial, dins els darrers 5 
anys.

Acreditació (només l'adjudicatari): Declaració responsable del tècnic col·laborador juntament 
amb documentació justificativa de la seva participació.

MOMENT I FORMA D'ACREDITACIÓ (MOLT IMPORTANT):

Al SOBRE 1 (Fase de presentació d'ofertes): Les empreses licitadores NO han d'aportar cap 
certificat  ni documentació justificativa.  Únicament hauran d'incloure al  Sobre 1 el Document 
Europeu Únic  de Contractació (DEUC) i  la  "Declaració  responsable d’adscripció  de mitjans 
personals" (model ANNEX 3) manifestant que es comprometen a adscriure els perfils exigits.

Tràmit previ a l'adjudicació (Art. 150.2 LCSP): Tota la documentació justificativa (certificats de 
l'assegurança,  certificats  d'experiència  dels  projectes  i  els  documents  de  compromís  de 
col·laboració de cada tècnic - ANNEX 4) només es requerirà a l'empresa que hagi presentat la 
millor oferta, la qual disposarà d'un termini de 10 dies hàbils per aportar-la abans d'efectuar  
l'adjudicació definitiva

L'empresa  licitadora  haurà  d'incloure  en la  seva  oferta  (Sobre  1)  el  compromís  exprés  de 
dedicar o adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals exigits en aquesta clàusula 
per conformar l'equip redactor del projecte

La no presentació d'aquest compromís mitjançant la corresponent declaració responsable serà 
causa d'exclusió de la licitació.

D'acord amb l'article 150.2 de la LCSP, l'adscripció expressa de persones concretes als càrrecs 
concrets, així com l'acreditació documental de la seva solvència tècnica i professional, només 
serà requerida al licitador que hagi presentat la millor oferta, el qual disposarà d'un termini de  
10 dies hàbils per aportar-la.

Si el licitador proposat com a adjudicatari no acredita suficientment aquesta solvència tècnica o 
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la disposició efectiva dels mitjans, no s'efectuarà l'adjudicació a favor seu, se li  exigirà una 
penalitat del 3% del pressupost base de licitació i es requerirà al següent licitador classificat.

S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans personals i al seu compromís el caràcter d'obligació 
contractual essencial, als efectes de resolució del contracte previstos en l'article 211.1.f) de la 
LCSP o per a la imposició de penalitats

En el cas que les persones que composen l'equip redactor hagin de variar en el decurs de 
l'execució del contracte per causes justificades, el contractista haurà de sol·licitar l'autorització 
prèvia i expressa de l'Ajuntament. Les noves persones a adscriure hauran de tenir, en tot cas,  
una  qualificació  professional  i  experiència  equivalent  o  superior  a  la  de  les  persones 
substituïdes i a l'exigida en aquest plec.

2. Quant a l’execució de les obres de construcció de la promoció:

En tractar-se d'un contracte d'obres amb un valor estimat superior a 500.000 euros i no estar  
dividit  en lots, d'acord amb l'article 77.1.a) de la LCSP i els articles 26 i 36 del Reglament  
General  de  la  Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques  (RGLCAP),  s'exigeix 
obligatòriament disposar de la següent classificació empresarial. Aquesta classificació acredita 
per si sola les condicions de solvència econòmica,  financera i  tècnica de l'empresari  per a 
l'execució de l'obra, d'acord amb l'article 74.1 de la LCSP:

La part  no industrialitzada de les obres representa un 35% del total  de l’obra. Per això es  
requereix, com a mínim, la classificació:

Grup C, Subgrup 2 Categoria 4

que correspon al percentatge d’obra no industrialitzada.

Acreditant  aquesta  classificació,  d'acord  amb la  llei,  els  licitadors  queden eximits  d'aportar 
qualsevol  altra  documentació  addicional  relativa  a  volum  de  negocis  o  relació  d'obres 
executades prèviament per a la part d'obra.

Participació mitjançant Unió Temporal d'Empreses (UTE): D'acord amb l'article 69.6 de la LCSP 
i  l'article 52.1 del RGLCAP, perquè les empreses que concorrin agrupades en UTE puguin 
acumular  les  seves  classificacions  per  assolir  la  categoria  exigida,  és  requisit  bàsic  i 
indispensable que totes i cadascuna de les empreses que la integrin hagin obtingut prèviament 
la classificació com a empreses d'obres. 

La categoria de la UTE serà la resultant d'aplicar les regles de l'article 52.4 del RGLCAP per a 
aquelles empreses que hi participin amb un percentatge mínim del 20%.

Compromís  d'adscripció  de  mitjans  per  a  la  construcció  industrialitzada  (Art.  76.2  LCSP): 
Addicionalment a la classificació,  atesa la metodologia constructiva altament industrialitzada 
que requereix el contracte, s'exigeix als licitadors que es comprometin a adscriure a l'execució 
del contracte els mitjans materials següents: disposar, directament o mitjançant acord vinculant, 
de  les  instal·lacions  de  fabricació  o  taller  (offsite)  necessàries  per  produir  els  mòduls  o 
components prefabricats en els termes definits al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 

Aquest compromís s'integra en el contracte amb caràcter d'obligació essencial als efectes de 
l'article 211.1.f) de la LCSP.
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CLÀUSULA ONZENA. Criteris d'Adjudicació

La valoració de les ofertes es realitzarà de 0 a 100 punts, aplicant els criteris d’adjudicació 
definits en aquesta clàusula.

CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT JUDICIS DE VALOR

Memòria tècnica explicativa de la proposta (fins a un valor màxim de 49 punts, sobre la 
totalitat de 100 punts)

Es valoraran els següents continguts segons s’especifica a continuació:

A. Qualitat arquitectònica del disseny del projecte. (puntuació màxima 12 punts): 

Qualitat  de la proposta arquitectònica d'innovació i  sostenibilitat  ambiental,   de relació amb 
l’entorn  immediat,  el  programa  funcional  i  els  requeriments  constructius  i  ambientals  de 
l’edificació.

Es  valorarà  la  proposta  tècnica  de  l’edificació;   la  qualitat  i  racionalitat  del  projecte  de  la 
promoció  concreta  objecte  de  la  present  contractació,  en  especial  els  plantejaments 
constructius, estudis estructurals i de les instal·lacions; l’adequació tipològica dels habitatges i 
de l’edifici als col·lectius als quals es destinarà segons el programa proposat;  la integració de 
l’edificació a l’entorn i el subsol, la seva relació amb l’espai públic, la seva imatge arquitectònica 
i les característiques dels espais lliures de l’edificació. Es valorarà la qualitat arquitectònica i  
disseny  dels  espais  interiors,  així  com la  qualitat  arquitectònica  derivada  de  les  solucions 
industrialitzades proposades. Es valorarn els acabats interiors i exteriors.

B. Grau d’adequació al programa proposat. (puntuació màxima 10 punts):

Millor resposta i més adequada al programa proposat per als edificis objecte de contracte.

Es  valorarà  l’adequació  quantitativa  de  la  proposta  al  programa,  la  correcció  del  seu 
plantejament, la millor justificació i coherència, la claredat en detallar-la, l’assoliment de millores 
substancials i innovadores i l’aportació de valor afegit.

C. Solució constructiva. (puntuació màxima 10 punts):

Es  valoraran  els  materials  i  sistemes  constructius  principals  proposats  per  cadascun  dels 
sistemes:

1. Sistema estructural (5 punts).

2. Sistema envolupant (2,5 punts).

3.Sistema d’instal·lacions (2,5 punts).

Es valorarà la major concreció i coherència de la proposta i el nivell de detall en la definició, així 
com que els materials i sistemes constructius ofereixin una major versalitat i durabilitat, menor  
manteniment, menor petjada de carboni (des de la seva fabricació, transport, col·locació en 
obra i vida útil). Es valorarà la facilitat de constructiva.
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D. Grau d’industrialització. (puntuació màxima 3 punts):

Proporció de l’obra a executar industrialitzadament (offsite) front a la executada in situ. 

Es valorarà la proposta d’industrialització de l’obra aportat a la Memòria Tècnica. La puntuació 
es determinarà en funció del percentatge d’industrialització que estigui degudament justificat.

Es considera grau d’industrialització  bàsic el  60% i  a efectes de valoració se’l  considerarà 
suficient.

Per sota del 60% es considerarà com a molt deficient (0 punts)

De 60% a 70% es considerarà com a correcta (1,5 punts).

Per damunt del 70% es considerarà excel·lent (3 punts).

E. Planificació de l’obra, Procés constructiu i Organització de l’obra  . (fins a un valor 
màxim de 14 punts sobre 100):

A.  Planificació  de  l’obra:  Concordança  i  coherència  entre  les  solucions  constructives,  el 
procés constructiu i l’organització de l’obra d’acord amb la planificació o cronograma d’execució 
(diagrama de barres temps-activitat respecte els capítols d’obra, com diagrama de barres, MS-
Project o similar). (puntuació màxima 7 punts):

Paràmetres valorables:

A nivell general, es valorarà:

a. La qualitat i coherència de la proposició presentada.

b. El nivell de detall de la planificació

c. La concreció de la informació indicada a la memòria tècnica.

d. Oferir una proposta de qualitat en el subministrament dels materials i/o dels sistemes 
constructius previstos.

e. La justificació dels percentatges (%) d’execució mensuals.

B. Procés constructiu i organització de l‘obra. (puntuació màxima 7 punts):

B.1. Descripció del procés constructiu a fàbrica i taller i del procés constructiu en obra, així com 
dels processos de transport i muntatge

B.2 Anàlisi de les possibles dificultats i punts crítics de l’obra, així com les mesures correctores  
per solucionar-les i/o minimitzar-les:

1. Implantació i organització de l’obra (zones d’abassegament de materials, casetes del 
personal de l’obra, delimitació i tancaments de l’àmbit de les obres, mobilitat interna 
dins de l’àmbit  de l’obra,  etc.  Per  a  la  zona d’abassegament  s’haurà d’acreditar  la  
disponibilitat de terrenys i que la proposta s’adequa al planejament vigent) 
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2. Dificultats del procés constructiu, versatilitat i solucions constructives que ajudin a 
minimitzar-les  (detalls constructius, interfícies, etc.).

La  citada  memòria  no  contindrà  cap  referència  a  l’oferiment  de  termini  de  garantia 
addicional de les obres  que  els  licitadors poden  oferir sense  cost addicional per 
l’Ajuntament. 

La memòria tampoc contindrà cap referència a l’import ofert pel licitador.

En tots els casos anteriors es tracta d’una informació que forma part del sobre 3. Si  
s’observa  a  la  documentació  presentada  qualsevol  de  les  casuístiques  anteriorment 
indicades,  serà  causa  d’exclusió  del  licitador  respecte  el procediment.

Altres consideracions:

S’estableix una puntuació mínima igual o superior a 24,5 punts a obtenir en aquest apartat 
de criteris de valoració mitjançant judici de valor.  En el cas que no s’obtingui,  els licitadors 
seran exclosos del procediment.

CRITERIS VALORABLES SEGONS FÓRMULES MATEMÀTIQUES.

Es valorarà, amb un màxim de 51 punts a partir de la proposició econòmica formulada segons 
el model de la clàusula 9a que el licitador presentarà al sobre 3 de la seva oferta.

1. Valoració de la millora proposada.

Es puntuarà amb un màxim de 15 punts d’acord amb la taula següent:

Descripció Puntuació màxima: Fórmula

Ampliació  del  termini  de  garantia  de  les  obres 
(segons  el  que  s’estableix  a  la  clàusula  27), 
d’acord amb el barem següent:

 1 any addicional: 5 puns

 2 anys addicionals: 10 punts

 3 anys addicionals: 15 punts

 

15 punts Automàtic.

2. Valoració de la reducció de preu.

Es puntuarà, fins a un màxim de 36 punts, segons la fórmula següent:

36 x [ 1 - ( (Pval-Pmin) ÷ Pref) x (1 ÷ M)]
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On:

- Pref serà el tipus de sortida del preu, sense IVA (3.200.000 €)

- Pval serà el preu de l’execució de l’obra ofert pel licitador a l’oferta que es valora, sense IVA.

- Pmin serà el preu de l’execució de l’obra ofert per un licitador, més petit entre els concurrents, 
sense IVA.

- M = 1,6, és el factor de modulació.

Ofertes anormalment baixes (Presumpció d'anormalitat): Atès que s’utilitza una pluralitat de 
criteris  d’adjudicació,  de  conformitat  amb  l'article  149.2.b)  de  la  LCSP,  s'estableixen 
explícitament els paràmetres objectius següents per identificar les ofertes que es considerin 
anormalment baixes. S'apreciarà presumpció d'anormalitat quan l'oferta econòmica (Pval) per 
l'execució de l'obra es trobi en algun dels supòsits següents:

a) Quan hi concorri  un sol licitador: Si l'oferta és inferior al pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals.

b) Quan hi concorrin dos licitadors: La que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a 
l'altra oferta.

c) Quan hi concorrin tres licitadors: Les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals 
a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. (A l'efecte del còmput d'aquesta mitjana,  
s'exclourà l'oferta  més alta  si  aquesta supera en més de 10 unitats  percentuals  la  dita  
mitjana). En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada una baixa superior a 25 unitats 
percentuals.

d) Quan hi concorrin quatre licitadors o més: Les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals  a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades.  (Si  entre aquestes hi  ha 
ofertes superiors  a la  mitjana en més de 10 unitats  percentuals,  es calcularà una nova 
mitjana només amb les ofertes restants).

JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració entre els  
quals un d’avaluable segons judici de valor.

 En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres 
(en forma dels diversos criteris a valorar) que s’han de portar a terme per tal de poder 
assegurar el bon desenvolupament en la fase d’execució de les mateixes. 

A aquest criteri se li ha assignat una puntuació màxima de 49 punts (sobre els 100 
punts totals). Es considera que és un percentatge òptim per avaluar el coneixement de 
les obres per part dels licitadors i  puntuar en aquest sentit  les ofertes que acreditin 
aquest valor afegit. S’estableix així mateix que la nota mínima a obtenir en l’avaluació 
del  criteri  de valor és 24,5  punts per tal  de contribuir  en l’elecció d’una oferta  que 
ofereixi la millor relació qualitat-preu. 

 S’estableix com a criteri de valoració automàtic, l’ampliació del termini de garantia de 
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les obres, de manera que es pugui valorar una millor qualitat oferta de les obres

 En relació  a  la  baixa econòmica,  es puntua la  reducció  de preu en benefici  per  a 
l’Ajuntament.

CLÀUSULA DOTZENA. Criteris de desempat.

Criteris  de  desempat  (Art.  147.2  LCSP): En  cas  que,  un  cop  aplicats  tots  els  criteris 
d'adjudicació, es produeixi un empat en la puntuació total entre dues o més ofertes, es resoldrà 
mitjançant l'aplicació, per l'ordre establert a continuació, dels criteris socials següents (referits al 
moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes):

1. Percentatge superior de treballadors amb discapacitat o en situació d’exclusió social en la 
plantilla. En cas d’igualtat, prevaldrà el nombre més alt de treballadors fixos amb 
discapacitat.

2. Percentatge inferior de contractes temporals en la plantilla de l'empresa.

3. Percentatge superior de dones ocupades en la plantilla.

4.  Sorteig  públic,  en cas que l'aplicació  dels tres criteris  anteriors  no hagi donat lloc al  
desempat.

CLÀUSULA TRETZENA. Mesa de contractació i obertura de les ofertes

La Mesa de contractació,  com a òrgan d'assistència  a l'òrgan de contractació,  exercirà  les 
funcions previstes a l’article 326 de la LCSP (qualificació de la documentació administrativa,  
obertura d'ofertes, valoració de criteris per fórmula matemàtica i proposta d'adjudicació) i tindrà 
la composició següent:

 President/a: L'Alcalde/essa-President/a de la Corporació, o regidor/a en qui delegui.*

 Vocals: 

o L'Arquitecte/a municipal de l'Ajuntament (només si no ha redactat el Plec de 

Prescripcions Tècniques ni  la memòria),  o personal  tècnic que legalment el 
substitueixi.

o Un/a funcionari/a municipal de l'Ajuntament.

o La Secretària-Interventora de l'Ajuntament, o funcionari/ària que legalment la 

substitueixi.

 Secretari/ària: Un/a funcionari/ària de la Corporació designat/da a l'efecte, que actuarà 
amb veu però sense vot.

La Mesa serà l'encarregada de l'obertura de les proposicions i de la seva valoració. L'obertura 
de les ofertes es realitzarà a través de la plataforma de contractació electrònica. garantint que 
l’obertura no es realitza  fins que hagi finalitzat  el  termini  de presentació  d’ofertes.  La data  
d’obertura es publicarà al Perfil del contractant i es comunicarà oportunament als licitadors.

La Mesa durà a terme les funcions previstes a l’article 326 de la LCSP. 

Cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador 
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ha retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA 
exclòs, en concepte de penalitat.

Els  membres  de  la  mesa  de  contractació  han  de  formalitzar  la  declaració  d’absència  de 
conflicte d’interès prevista en l’annex 5 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la primera 
reunió, i deixar-ne constància en acta.

CLÀUSULA CATORZENA. Termini per a l'adjudicació

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte en un termini màxim de dos mesos. Atès que la 
proposició  es conté en més d'un sobre o arxiu electrònic,  d'acord amb l'article 158.2 de la 
LCSP,  aquest  termini  es  computarà  des  de  la  data  del  primer  acte  d'obertura  de  l'arxiu 
electrònic que contingui una part de la proposició (Obertura del Sobre 2).

Aquest  termini  s'ampliarà en quinze dies hàbils  en el  supòsit  que sigui  necessari  seguir  el  
procediment contradictori previst per a les ofertes incurses en presumpció d'anormalitat, d'acord 
amb l'article 158.3 de la LCSP.

CLÀUSULA QUINZENA. Variants

Els licitadors no podran presentar variants o alternatives sobre l'objecte del contracte.

CLÀUSULA SETZENA. Garantia provisional

No s'exigeix la constitució de garantia provisional per participar en aquesta licitació.

CLÀUSULA DISSETENA. Garantia definitiva

Constitució de la garantia definitiva: El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de 
constituir a disposició de l'òrgan de contractació una garantia definitiva corresponent al 5% del  
preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Atès el sistema de preus d'aquest 
contracte conjunt, aquest 5% es calcularà sobre la suma de l'import tancat per a la redacció del 
projecte i l'import final ofert per a l'execució de les obres.

Aquesta  garantia  s'haurà  de  constituir  en  el  termini  de  10  dies  hàbils,  a  comptar  des  de 
l'endemà d'aquell en què es rebi el requeriment de l'Ajuntament. La garantia es podrà prestar 
en qualsevol de les formes previstes a l'article 108 de la LCSP (efectiu, valors de deute públic,  
aval bancari o contracte d'assegurança de caució).

Responsabilitats  i  devolució:  La  garantia  definitiva  respondrà  dels  conceptes  enumerats  a 
l'article 110 de la LCSP, especialment de la correcta execució de les prestacions, del pagament  
de les penalitats imposades i de la inexistència de vicis o defectes durant el termini de garantia 
de les obres (incloent-hi l'ampliació del termini ofert com a millora, si s'escau).

Aquesta garantia serà retornada o cancel·lada un cop aprovada la liquidació del  contracte, 
transcorregut  el  termini  de  garantia  i  complertes  satisfactòriament  totes  les  obligacions 
contractuals, de conformitat amb els terminis i condicions que estableix l'article 111 de la LCSP.
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CLÀUSULA DIVUITENA. Formalització del contracte

Atès que aquest contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d'acord 
amb l'article 44 de la LCSP, la formalització no es pot efectuar abans que transcorrin quinze 
(15) dies hàbils des que es remeti la notificació de la resolució d'adjudicació als licitadors i 
candidats

Una vegada transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst en l'apartat anterior sense que 
s'hagi  interposat  cap  recurs  que  comporti  la  suspensió  de la  formalització,  o  quan l'òrgan 
competent per resoldre el recurs n'hagi aixecat la suspensió, els serveis dependents de l'òrgan 
de contractació requeriran l'adjudicatari perquè formalitzi el contracte en un termini no superior  
a cinc (5) dies, a comptar des de l'endemà del dia en què hagi rebut el requeriment.

El contracte es formalitzarà en un document administratiu que s'ha d'ajustar amb exactitud a les 
condicions de la licitació, el qual constitueix títol suficient per accedir a qualsevol registre públic.  
No obstant això, el contractista pot sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, i les  
despeses corresponents aniran a càrrec seu

En cap cas no es podran incloure en el document de formalització clàusules que impliquin una 
alteració dels termes de l'adjudicació

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagi formalitzat el contracte dins del termini 
indicat,  se li  exigirà l'import  del  3 per cent del  pressupost base de licitació (IVA exclòs) en 
concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva

En aquest cas, el contracte s'adjudicarà al licitador següent per l'ordre en què hagin quedat 
classificades les ofertes, atorgant-li el mateix termini de 5 dies per a la formalització

D'acord amb l'article 153.6 de la LCSP, no es podrà procedir a l'execució del contracte amb 
caràcter previ a la seva formalització.

CLÀUSULA DINOVENA. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades  
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa 
aplicable i, en particular, els següents:

Drets:

1. El contractista tindrà dret a percebre la retribució corresponent a les prestacions d’obra 
en la forma i la quantia que resulti del procés de licitació. 

2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions d’obra, sempre que estigui 
en l’àmbit de les seves competències.

Obligacions:  

1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 
materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
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del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per la direcció facultativa 
de les obres de conformitat amb les especificacions contingudes als plecs rectors que 
regeixen la contractació.

2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a  l’Administració  o  per  a  tercers  de  les  omissions,  errors,  mètodes  inadequats  o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte.

a) En relació a l’elaboració dels projectes bàsic i executiu  

1. El contractista haurà de redactar el projecte bàsic i acompanyar-lo amb el justificant 
de  sol·licitud  de  la  qualificació  provisional  dels  habitatges,  el  certificat  d’eficiència 
energètica (CEE) en fase de projecte, l’etiqueta de qualificació energètica emesa per 
l’ICAEN, i  l’informe d’avaluació energètica de l’edifici  en fase de projecte en format 
XML. 

2. El contractista haurà de redactar el projecte executiu per a la construcció de la 
promoció i realitzar l’Estudi de Seguretat i Salut associat, el contingut dels quals haurà 
d’adequar-se i donar compliment a la normativa vigent i haurà de ser conforme a la 
documentació tècnica que s’adjunta al PPT

3. La redacció del projecte es realitzarà per un equip pluridisciplinari integrat com a 
mínim  pels  següents  professionals,  amb  la  solvència  que  es  detalla  en  l’apartat 
“Sistema de determinació de la solvència”:

a) Autor del projecte  :

Titulació: Arquitecte superior o equivalent

b) Resta de l’equip  :

Tècnic/a 1: responsable àrea estructures:

Titulació: arquitectura superior,  enginyer/a industrial,  enginyer/a tècnic industrial, 
enginyer tècnic obres públiques, enginyer de camins canals i ports o equivalent.

Tècnic/a 2: responsable àrea d’instal·lacions:

Titulació:  enginyer/a  industrial,  enginyer/a  tècnic/a  industrial,  enginyer  tècnic, 
enginyer   tècnic  obres  públiques,  enginyer  de  l’edificació,  enginyer  de  camins 
canals i ports o equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituïdes per qualsevol altre facultatiu que legalment 
tingui la capacitat de fer els treball en cada cas referit.

L’equip  pluridisciplinari  haurà  d’estar  format  per  tres  tècnics  diferents  i  en  que  l’autor  del  
projecte  serà  el  responsable  últim  de  la  totalitat  del  projecte  i  de  coordinar  els  diversos 
intervinents per assolir una solució unitària, coherent i tècnicament satisfactòria.

4. Seguiment del procés de redacció del projecte:

26

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

K3
YP

YG
EP

7W
N

9H
LL

YF
H

ZT
T2

4X
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
er

de
ce

rd
an

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
6 

de
 6

2 



 Als efectes del seguiment del procés de redacció del projecte un comitè tècnic integrat  
com  a  mínim  per  l’arquitecte  municipal,  l’enginyer  municipal  o  aquells  que  els 
substitueixin i aquells altres tècnics que es designaran per decret.

 El comitè tècnic es reunirà amb el redactor del projecte amb una periodicitat quinzenal, 
o menor segons la necessitat concreta en cada moment a criteri del propi comitè, a 
partir de la formalització del contracte. En qualsevol cas, el calendari de reunions es 
fixarà per part de l’Ajuntament.

 El comitè tècnic verificarà els treballs desenvolupats i/o indicarà les correccions que 
procedeixin, i així poder obtenir el document tècnic final, previ a la seva aprovació, el 
més acurat possible.

 En qualsevol cas, el comitè tècnic estarà plenament facultat per rebutjar les solucions 
proposades pel projectista que no es considerin adequades, sempre que no afectin a 
les solucions constructives proposades a la licitació

 El comitè podrà estar assistit per una Entitat Col·laboradora de l’Administració (ECA) 
als efectes de verificar la qualitat del projecte, o assessors designats a l’efecte.

 El lliurament del projecte bàsic i/o de l’executiu donarà lloc a l’emissió d’una acta de 
suficiència per part del comitè tècnic. L’informe tècnic favorable a l’atorgament de la 
llicència urbanística podrà substituir l’acta de suficiència per al projecte bàsic.

 Segons el sentit de l’informe de supervisió del projecte executiu:

 En cas de ser favorable es procedirà a la formulació de l’informe favorable per 
a l’inici de les obres.

 En cas de que s’informi sobre la necessitat d’efectuar correccions, el projectista 
les haurà d’esmenar en un termini màxim de 15 dies, des de que aquestes li 
siguin notificades. Aquest termini podrà ser inferior si el comitè tècnic justifica 
que les esmenes poden ser introduïdes en un termini inferior.

 En cas que aquestes no siguin resoltes de forma adequada i  no s’obtingui 
l’informe favorable del comitè tècnic, es proposarà l’aplicació de la penalitat 
detallada en l’apartat “Incompliments i penalitats” del present PCAP.

5. Format  de  la  documentació  a  lliurar:  Per  a  l’aprovació  de  la  llicència  d’obres 
s’entregarà: 1 exemplar del projecte bàsic en paper i  suport digital  que contingui el 
projecte en format PDF i formats editables. Un cop informat favorablement el projecte 
d’execució, s’entregarà: 3 exemplars del projecte en paper i suport digital que contingui 
el projecte en format PDF i formats editables (doc, dwg i tcq, xls, etc) i altres formats  
que hagin estat necessaris per la redacció del projecte. Per a la resta de prescripcions 
tècniques de detall es seguiran les estipulacions del present PCAP i del PPT.

6. L’equip  redactor  cooperarà  amb  l’Ajuntament en  el  decurs  d’eventuals 
procediments  contenciosos  administratius,  i  recursos  especials  en  matèria  de 
contractació interposats en relació amb el contracte o el seu objecte i restarà obligat a 
assistir  a  les  proves  pericials  o  testificals  proposades  per  l’Ajuntament   en  seu 
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contenciosa-administrativa.

7. Qualsevol  altra  cartografia,  documentació,  materials  i  antecedents,  així  com 
informació  urbanística  i  l’obtenció  d’altres  dades  de  camp complementaries  (estudi 
geotècnic, topogràfic, cales, etc.) seran a càrrec de l’adjudicatari, i s’entendran incloses 
en tot cas en el preu.

8. D’acord  amb l’art.  133 de  la  LCSP,  el  contractista  haurà  de  respectar  el  caràcter 
confidencial de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte. 
El  deure  de  confidencialitat  tindrà  una  vigència  de  cinc  anys  a  comptar  des  del 
coneixement de la informació de referència.

b) En relació a l’execució de les obres

1. El  contractista  està  obligat  a  executar  les  obres  de  construcció  de  la  promoció 
d’habitatge.

2. Acta de comprovació del replanteig: L’acta de comprovació de replanteig reflectirà la 
conformitat  o  disconformitat  del  mateix  respecte  dels  documents  contractuals  del 
projecte,  amb especial  i  expressa referència a les característiques geomètriques de 
l’obra, o l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que 
pugui  afectar  al  compliment  del  contracte.  Per  a  la  comprovació  del  replanteig,  el 
contractista està obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris. Així 
mateix en aquesta acta es farà constar tots aquells elements malmesos i patologies 
que afectin a l’edifici existent.

3. Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i  tècniques: El contractista 
restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral, de 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

4. El contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots el permisos necessaris per a l’execució 
de l’obra, llevat dels corresponents a expropiacions, imposició de servituds i llicències 
municipals.

5. El contractista  haurà  d’instal·lar  al  seu  càrrec  els  tancaments dels  recintes d’obres 
necessaris,  les  senyalitzacions  provisionals  d’obra  de  circulació  necessàries  per 
garantir una mobilitat correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers afectats 
per les obres, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi l’Ajuntament. 

6. El contractista també instal·larà al seu càrrec un cartell de senyalització de les obres en 
els  termes  que  es  definiran  com  a  màxim  al  moment  de  redacció  del  projecte 
d’execució  (dimensions  aproximades  del  cartell  3,00*1,80m),  amb  les  dades 
preceptives, i el qual serà prèviament validat per l’Ajuntament. En cas d'incompliment, 
l'Ajuntament executarà les prescripcions de l'esmentada normativa i  descomptarà el 
seu import de la primera certificació que s'expedeixi o de les següents, si fos necessari. 

7. Mesures de seguretat en l’execució de les obres: el contractista haurà de complir totes 
les disposicions legals i reglamentaries que en matèria de prevenció de riscs laborals 
siguin vigents, així com les disposicions de seguretat i salut d’aplicació a les obres de 
construcció que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que 
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s’estableixen disposicions  mínimes de seguretat  i  salut.,  modificat  per  Reial  Decret 
604/2006.

8. El  contractista,  abans  de  l’inici  de  l’execució  de  les  obres,  elaborarà  un  Pla  de 
Seguretat i Salut en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o de l’Estudi Bàsic segons 
procedeixi.  En  aquest  Pla  es  desenvoluparà  i  complementarà  les  previsions 
contingudes  en  els  nivells  de  seguretat  i  protecció  previstos  en  aquell.  El  Pla  de 
Seguretat  i  Salut  elaborat  pel  contractista  haurà  d’informar-se  pel  Coordinador  en 
matèria de seguretat i salut de les obres i aprovat per la Corporació.

9. El contractista assegurarà la garantia de subministrament i abocament dels materials, 
la qualitat dels acabats i  la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de 
recursos propis lliures.

10. L'equip tècnic i encarregat definit pel contractista prèviament a l’inici de les obres no 
podrà  ser  substituït  durant  el  termini  d'execució  del  contracte  sense  l'autorització 
expressa de l'Ajuntament.

11. Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de 
manera que les obres es desenvolupin amb una interferència mínima per part  dels 
usuaris de vials i veïns en general. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar que  
no interfereixen el normal funcionament de les activitats en l’àmbit en relació a l’accés 
de  vehicles,  així  com  del  correcte  i  permanent  accés  rodat  i  per  a  vianants.  Les 
mesures necessàries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la 
Direcció  d'Obra  i  es  consideren  incloses  en  els  preus,  no  sent,  en  cap  cas, 
d'abonament independent.

12. Responsabilitzar-se que la totalitat de les instal·lacions i els serveis urbans (electricitat, 
enllumenat, sanejament, etc.) són executats per instal·ladors autoritzats. A tal efecte, 
cal  que acreditin  estar  en possessió  del  corresponents títols  habilitats  expedits  per 
l’Administració competent.

13. Responsabilitzar-se, si són necessàries, de l’execució i contractació de les escomeses 
provisionals d’obra (electricitat,  fontaneria,  entre  d’altres),  sense cost  addicional per 
l’Ajuntament, així com dels costos de subministrament durant tota l’execució de l’obra.

14. El  contractista  de  les  obres  assumirà  (incloent  les  taxes  i  despeses  associades)  i 
presentarà, de forma prèvia a la recepció de les obres (sense cost addicional per a 
l’Ajuntament) els pertinents treballs, que facilitarà a la Direcció d’obra per a la seva 
aprovació  i  gestions  oportunes;  sense  perjudici  de  les  específiques  que  siguin 
necessàries per a la correcta execució material de les obres, així com de compliment 
reglamentari  i  contractual,  que  estipuli  el  responsable  del  contracte  mitjançant  la 
corresponent instrucció:

a) Tota la informació necessària que sol·liciti la Direcció d’Obra per la 
confecció del Llibre de l’edifici, entre les quals la memòria i plànols 
amb  indicacions  i  justificacions  de  les  possibles  modificacions 
respecte el projecte aprovat. 

b) Dossier de documentació referida al control de qualitat: es realitzaran 
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els assajos i proves que disposi la direcció d’obra i les que preveu el 
Pla  de  Control  de  Qualitat  inclòs  al  projecte,  i  s’entregaran  els 
resultats  dels  assajos  corresponents,  cartes  de  garantia  dels 
diferents subcontractats, cartes de garantia dels materials i certificats 
dels materials emprats per a l’execució de les obres de conformitat 
amb la legislació vigent, i qualsevol altra consideració per decisió de 
la Direcció d’Obra.

c) Relació d'empreses subministradores de materials i instal·lacions, i 
totes les empreses subcontractades. 

d) Inscripció  de  la  nova  instal·lació  elèctrica  de  baixa  tensió 
(subministrament principal, reserva, solar fotovoltaica i d’enllumenat 
exterior)  al  Registre  d’Instal·lacions  Tècniques  de  Seguretat 
Industrial  de  Catalunya  (RITSIC),  i  al  Registre  d’Autoconsum  de 
Catalunya (instal·laciósolar fotovoltaica). Inclou projectes elèctrics i 
certificats  de  direcció  i  acabament  d’instal·lació  signats  per  tècnic 
competent,  certificats  d’instal·lació  elèctrica  de baixa tensió  signat 
per instal·lador autoritzat, acta d’inspecció inicial a realitzar per part 
d’una  entitat  col·laboradora  de  l’Administració  degudament 
acreditada (quan s’escaigui),  i  la pertinent tramitació administrativa 
per a la inscripció al RITSIC (incloses taxes).

e) Inscripció  de  la  nova  instal·lació  d’aparell  elevador  al  Registre 
d’Instal·lacions  Tècniques  de  Seguretat  Industrial  de  Catalunya 
(RITSIC). Inclou declaració CE de conformitat de l’ascensor, projecte 
de l’aparell  elevador signat per tècnic competent (si és necessari), 
acta  d’assaigs  i  control  final  de  l’equip  signat  per  instal·lador 
autoritzat, llista de components de seguretat, manual d’instruccions 
d’ús d’acord amb la normativa sectorial  pertinent,  acta d’inspecció 
inicial  a  realitzar  per  part  d’una  entitat  col·laboradora  de 
l’Administració  degudament  acreditada,  i  la  pertinent  tramitació 
administrativa per a la inscripció al RITSIC (incloses taxes).

f) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació interior per al 
subministrament  d’aigua  de  fontaneria  signada  per  instal·lador 
autoritzat i/o tècnic competent (incloses taxes).

g) Documentació tècnica i administrativa de la instal·lació comú interior 
d’accés  a  les  Telecomunicacions  i  la  seva  tramitació  davant  la 
Secretaria de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya.

h) Finalment, en el cas de variants o nous subministraments de la xarxa 
elèctrica de distribució, caldrà incloure el projecte signat per tècnic 
competent  de  línies  elèctriques  de  distribució  en  baixa  tensió 
(d’acord  amb  les  condicions  tècniques  i  expedient  de  l’empresa 
distribuïdora),  certificat  de  direcció  i  acabament  d’obra  de  la 
instal·lació  elèctrica  en  baixa  tensió  signat  per  tècnic  competent 
(d’acord  amb  el  projecte  indicat  anteriorment),  documentació 
acreditativa de la cessió de instal·lacions elèctriques de distribució en 
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baixa tensió a favor de l’empresa distribuïdora, degudament signada 
per  totes  les  parts  (donat  que  les  instal·lacions  de  distribució  en 
baixa  tensió  (<1000V)  no  estan  subjectes  a  autorització 
administrativa, d’acord amb l’art. 5.5 del Decret 351/1987, de 23 de 
novembre) (incloses taxes).

15. Per a la  formalització  de la  recepció  de les obres,  a  banda de la  documentació  a 
facilitar pel contractista (indicada a l’apartat anterior), serà necessari que el contractista, 
a  més,  faciliti  la  informació  necessària  als  efectes  que  la  Direcció  d’obra  pugui 
confeccionar la següent documentació:

a) Certificat final d’obra, emès i signat per part de la direcció de l’obra.

b) Comunicació de finalització de les tasques de coordinació de seguretat i salut,  
emès i signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execució de 
les obres.

c) Certificat de compliment del control de qualitat signat per part de la direcció de 
l’obra.

d) Relació d’actes de visita d’obra degudament signades (i/o llibre d’ordres). 

e) Actes de seguiment de les tasques de coordinació de seguretat i salut (i/o llibre  
d’incidències)

f) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direcció 
d’obra i amb el vistiplau del contractista.

g) La resta de la informació i documentació necessària per a la redacció del Llibre  
de l’edifici..

16. El  contractista  serà  responsable  de  la  redacció  i  tramitació  de  tots  els  documents 
necessaris  per  a  la  legalització  de  les  instal·lacions  compreses  en  el  projecte  i  
aconseguir la seva aprovació davant els Organismes sectorials competents, sense cost 
addicional per l’Ajuntament. En aquest sentit l’Ajuntament autoritzarà al contractista per 
a la gestió de la legalització, la posta en marxa de tots aquests serveis i instal·lacions, i  
la  contractació  dels  nous  subministraments  que  siguin  necessaris  a  les  empreses 
comercialitzadores que indiqui l’Ajuntament.

17. En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals 
no es preveu la seva intervenció en el projecte, el contractista haurà d’assumir la seva 
reparació i/o reposició pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions que 
fixin  les  companyies  o  organismes  responsables,  sense  cost  addicional  per 
l’Ajuntament. 

18. A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències a disposició del Coordinador en matèria de 
seguretat  i  salut.  Tanmateix,  hi  haurà  una  còpia  del  Pla  de  Seguretat  i  Salut  a 
disposició de la Direcció d’obra.

19. El  contractista  demanarà  a  les  Companyies  de  Serveis  i  a  tercers,  la  informació 
necessària per evitar els possibles riscos que es deriven de l’influencia de les mateixes 
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obres, i efectuar les tramitacions reglamentàries oportunes (Ordre TIC/241/2003, entre 
d’altres que siguin necessàries).

20. Realitzar,  amb independència dels assaigs i  estudis geotècnics,  hidràulics,  etc.  que 
puguin aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris  
per a la correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al 
seu càrrec. 

21. Fer  una correcta  gestió  ambiental  en el  desenvolupament  de l'activitat,  prenent  les 
mesures  necessàries  per  a  minimitzar  els  impactes  que  aquesta  pugui  ocasionar, 
especialment realitzant una correcta gestió dels residus i minimitzant l'impacte acústic, 
d'acord amb la legislació vigent. 

El contractista haurà d’adoptar, a més a més, les mesures necessàries per evitar la 
contaminació de la  natura i  molt  especialment  dels  dipòsits d’aigua per  efecte  dels 
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

22. Realitzar  les  actuacions  d'informació  i  de  comunicació  de  les  obres  a  ciutadans  i 
usuaris. Aquestes actuacions d'informació i  comunicació es planificaran d'acord amb 
els criteris i instruccions establerts per l'Ajuntament.

23. Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedirà dins del 
mes següent a l’acte formal de recepció, aixecant la corresponent acta.

24. Per raons d’interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.

25. Quan la Corporació, sense haver verificat la recepció de les obres conforme el que es 
preveu en aquesta clàusula, es possessionés de fet de les mateixes o procedís a la 
seva posada en ús o ocupació efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes 
les  obres  a  tots  els  efectes  a  partir  de  la  data  en  que  es  van  produir  aquelles 
circumstàncies.

26. L’incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o l’incompliment de les 
disposicions sobre seguretat per part del personal tècnic designat per ell, no implicarà 
cap responsabilitat per a la Corporació contractant.

c) En relació al seguiment de les obres

Es constituirà  una comissió  de  seguiment  encarregada de vetllar  pel  compliment  dels 
criteris establerts al contracte i d’avaluar el funcionament de la construcció de la promoció 
d’habitatge dotacional, així com de la seva gestió.

La finalitat és fer un seguiment dels acords de contractació amb l’adjudicatari i de tots els  
actes necessaris per al bon fi de l’obra i la promoció.

La comissió de seguiment i control estarà formada per:

 Alcaldia
 Regidoria d’Urbanisme
 Arquitecte Municipal
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 Enginyer municipal
 Representat dels Serveis Jurídics Municipals
 Dos representants de l’adjudicatària
 Direcció facultativa de les obres

El nomenament, els quòrum de reunió i l’adopció d’acords s’establiran per acord de l’òrgan 
competent. La comissió de seguiment es reunirà, com a mínim,  quatre vegades l’any. 
Qualsevol  de  les  parts  podrà  convocar  reunions  extraordinàries  quan  es  considerin 
necessàries per al funcionament adequat de l’objecte del contracte.

CLÀUSULA VINTENA. Condicions especials d'execució

Les condicions especials d’execució del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

Condició especial d'execució de caràcter social i laboral.

De conformitat amb l'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector  
públic  (LCSP),  s'estableix  com  a  condició  especial  d'execució  l'obligació  de  l'empresa 
adjudicatària de complir, durant tot el període d'execució del contracte, les condicions salarials i 
laborals dels treballadors d'acord amb el conveni col·lectiu sectorial de referència aplicable al 
lloc de prestació dels serveis.

Aquesta  obligació  vincula  tant  el  contractista  principal  com  tots  els  subcontractistes  que 
participin en l'execució del contracte.

Caràcter essencial: El compliment d'aquesta condició té la consideració d'obligació contractual 
essencial a l'efecte de l'article 211.1.f) de la LCSP. En conseqüència, l'incompliment o el retard 
reiterat  en  l'abonament  dels  salaris  o  l'aplicació  de  condicions  salarials  inferiors  a  les  del 
conveni col·lectiu sectorial aplicable facultarà l'òrgan de contractació per acordar la resolució 
del contracte.

Penalitats: Alternativament a la resolució, l'òrgan de contractació podrà imposar a l'adjudicatari 
una penalitat econòmica de l'1% del preu del contracte (IVA exclòs) per cada mes en què 
persisteixi l'incompliment, fins a un màxim del 10% del preu del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-UNENA. Modificació del contracte

De conformitat amb l'article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector  
públic (LCSP), aquest contracte es podrà modificar durant la seva vigència sempre que concorri 
algun dels supòsits de fet expressament previstos en aquesta clàusula.

1. Supòsits de fet habilitants per a la modificació:

 En cas que l'estudi geotècnic definitiu determini  que les característiques del terreny 
proporcionen una pressió  de fonamentació  inferior  a  2,0  kg/cm2,  es procedirà  a la 
modificació del contracte per atendre l'increment del cost de la fonamentació. 

2. Límit econòmic de les modificacions previstes: El conjunt de les modificacions que es 
puguin acordar a l'empara d'aquesta clàusula no podrà superar, de forma aïllada o conjunta, el 
10% del preu d'adjudicació del contracte (IVA exclòs).
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3. Procediment per a la modificació: Les modificacions previstes en aquesta clàusula es 
tramitaran de conformitat amb el procediment establert a l'article 191 de la LCSP. 

Requeriran una proposta motivada per  part  de la  Direcció Facultativa de l'obra,  l'audiència 
prèvia al contractista per un termini de 5 dies hàbils, la fiscalització de la despesa (si s'escau) i  
l'aprovació expressa per part de l'òrgan de contractació. En cap cas aquestes modificacions 
podran alterar la naturalesa global del contracte.

CLÀUSULA  VINT-I-DOSENA.  Sistema  de  determinació  del  preu  i  règim  de 
pagament

A) Quant a la redacció dels projectes bàsic i executiu:

El preu de les prestacions és a tant alçat i irreduïble.

L’abonament dels honoraris de redacció del projecte es realitzarà de la següent manera, per al 
projecte bàsic:

El 100% de l’import d’adjudicació del projecte un cop lliurada la versió definitiva, visada 
o signada acompanyada de certificació de col·legiació professional, i s’hagi aportat a 
més  la  documentació  d’eficiència  energètica  especificada  al  present  plec  i  la 
documentació  necessària  per  a  la  sol·licitud  de  qualificació  com  a  habitatges  de 
protecció oficial.

Per al projecte d’execució:

El 60% de l'import de l'adjudicació pel que fa a la redacció del projecte, un cop lliurat 
aquest per a la supervisió i  corregides les deficiències de les quals s’ha requerit  la  
correcció. 

El 40% restant de l'import d’adjudicació, una vegada aprovat es constati que el projecte 
definitiu lliurat ha incorporat correctament l’esmena de les deficiències i reuneix tots els 
requisits exigits en el PCAP. 

El sistema de retribució a tant alçat, configurant-se com de preu tancat, es regula a l’article 241 
de la LCSP, i té per efecte que el preu ofert per l’adjudicatari es mantindrà invariable no essent 
abonables  les  modificacions  del  contracte  que  siguin  necessàries  per  corregir  errors  o 
omissions en la redacció del projecte. No obstant, aquesta disposició no impedeix el dret del 
contractista a que se li abonin les modificacions del contracte que s’acordin d’acord amb el  
previst a l’article 205 de la LCSP, en relació a la resta de supòsits de l’article 107 del LCSP.

B) Quant a les obres a executar:

1. Certificacions mensuals d'obra: L'abonament del preu de l'execució de l'obra es realitzarà 
mitjançant  certificacions  mensuals  que  expedeixi  la  Direcció  facultativa.  El  director/a  ha 
d'expedir la certificació d'obra corresponent en el termini màxim de deu dies següents al mes al 
qual correspongui

Simultàniament, se n'enviarà un exemplar al contractista, el qual disposarà d'un termini màxim 
de 10 dies hàbils per formular-hi les al·legacions pertinents o donar-hi la seva conformitat
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2. Abonaments a compte per materials a fàbrica o taller (construcció    Offsite  ):   Atesa la 
naturalesa altament industrialitzada d'aquesta promoció d'habitatges, d'acord amb l'article 155 
del RGLCAP, el contractista té dret a percebre abonaments a compte per l'import dels materials 
proveïts i els mòduls prefabricats necessaris per a l'obra que es trobin en fase de fabricació,  
prèvia autorització de l'òrgan de contractació

Per poder tramitar aquests abonaments a compte abans que els mòduls s'instal·lin al solar, 
s'hauran de complir els requisits següents:

a)  Petició  expressa del  contractista acompanyada de la  documentació  justificativa de la 
propietat dels materials o mòduls.

b)  Els  materials  hauran  d'estar  emmagatzemats  o  en  procés  d'acoblament  en  llocs 
autoritzats prèviament per la direcció d'obra (fàbrica o taller del contractista).

c)  No  hi  haurà  d'haver  perill que  els  materials  o  mòduls  sofreixin  deteriorament  o 
desapareguin.

d)  El  contractista  haurà d'aportar  la  seva conformitat a  un pla  de devolució  o deducció 
d'aquests imports en les certificacions d'obra futures.

D'acord  amb l'article  157 del  RGLCAP, per  assegurar  l'import  total  d'aquests  pagaments a 
compte per operacions preparatòries o materials a fàbrica, el contractista haurà de constituir 
prèviament les garanties suficients a favor de l'Ajuntament.

Aquestes garanties s'aniran cancel·lant a mesura que els mòduls s'instal·lin definitivament a 
l'obra i es dedueixin de les certificacions ordinàries.

3. Facturació electrònica i terminis de pagament: Una vegada aprovada la certificació d'obra 
per  part  de  l'òrgan  de  contractació,  el  contractista  haurà  d'expedir  i  remetre  la  factura 
electrònica corresponent a través del Punt General d'Entrada de Factures Electròniques (e-
FACT) de l'Ajuntament. L'Administració té l'obligació d'abonar el preu en el termini de trenta 
(30)  dies següents a la data d'aprovació de la certificació d'obra,  d'acord amb la legislació 
vigent de lluita contra la morositat

CLÀUSULA VINT-I-TRESENA. Revisió de preus

No s'admet la revisió de preus en aquest contracte. Pel que fa a la prestació d’execució de les 
obres, s’emetran certificacions mensuals. 

CLÀUSULA VINT-I-QUATRENA. Penalitats

L'incompliment de les obligacions contractuals per part de l'empresa contractista donarà lloc a 
la imposició de penalitats d'acord amb els articles 192, 193 i 194 de la LCSP, amb subjecció a 
les regles següents:

1.  Penalitats  per  demora  en  els  terminis: Si  el  contractista,  per  causes  que  li  siguin 
imputables, incorre en demora respecte del compliment del termini total o dels terminis parcials,  
l'Ajuntament podrà optar per la resolució del contracte o per la imposició de penalitats diàries 
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en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu d'adjudicació del contracte, 
IVA exclòs.

2. Penalitats per execució defectuosa o incompliment d'obligacions: De conformitat amb 
l'article 192.1 de la LCSP, l'òrgan de contractació podrà imposar penalitats en els següents 
supòsits d'incompliment:

 Per l'execució defectuosa de les prestacions o treballs recollits al Plec de Prescripcions 
Tècniques (PPT): es podrà imposar una penalitat de l'1% del preu d'adjudicació del 
contracte (IVA exclòs).

 Per l'incompliment de les ordres o instruccions de la direcció facultativa o responsable 
del  contracte:  es  podrà  imposar  una  penalitat  de  l'1% del  preu d'adjudicació  del 
contracte (IVA exclòs).

 Per l'incompliment de les condicions especials d'execució de caràcter social, laboral o 
ambiental:  s'aplicarà una penalitat  de l'1,5% del  preu d'adjudicació del  contracte 
(IVA exclòs).

El límit màxim de cadascuna d'aquestes penalitats no podrà ser superior al 10% del preu del  
contracte (IVA exclòs), ni el total de les mateixes podrà superar el 50% del preu del contracte.

3. Penalitat per pèrdua de la subvenció atorgada: S'estableix com a obligació contractual 
essencial (art. 211.1.f LCSP) el compliment estricte de les condicions i terminis d'execució i 
justificació de la subvenció que finança aquest contracte. 

En cas que, per causa exclusivament imputable al contractista (com ara la presentació fora de 
termini  o  el  desistiment),  l'Ajuntament  perdi  total  o  parcialment  la  subvenció  atorgada, 
s'imposarà una penalitat d'un import equivalent al de la subvenció efectivament perduda, amb 
el límit del 50% del preu del contracte (IVA exclòs).

4.  Danys  i  perjudicis: Si  la  pèrdua  de  la  subvenció  o  qualsevol  altre  incompliment  del 
contractista generen un dany a l'Ajuntament d'un import superior al límit màxim de les penalitats 
imposades,  l'Ajuntament exigirà  a l'adjudicatari  la  corresponent  indemnització per danys i 
perjudicis per la diferència, de conformitat amb l'article 194.1 de la LCSP.

CLÀUSULA VINT-I-CINQUENA. Causes de resolució

Seran causes de resolució d'aquest contracte les previstes a l'article 211 de la LCSP i, d'acord 
amb els articles 76.2,  202.3 i  211.1.f)  de la  mateixa Llei,  s'estableixen com a  obligacions 
contractuals essencials el compliment de les següents prestacions:

 a) Adscripció de mitjans personals i tècnics: L'obligació de l'empresa contractista 
d'adscriure  efectivament  a  l'execució  del  contracte  els  mitjans  personals  (equip  de 
treball, perfils professionals i dedicació) i els mitjans tècnics concrets que hagin estat 
compromesos en la seva oferta o exigits als plecs.

 b)  Compliment  de  les  condicions  especials  d'execució  i  vinculació  a  la 
subvenció: El  compliment de totes les condicions especials d'execució de caràcter 
social, laboral o ambiental detallades en aquests plecs. En particular, tindrà el caràcter 
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d'obligació essencial l'execució de les prestacions dins dels terminis i condicions fixats 
per l'òrgan de contractació per tal de fer possible la justificació i el manteniment de la  
subvenció de la Generalitat de Catalunya que finança el contracte.

L'incompliment de qualsevol d'aquestes obligacions essencials facultarà l'òrgan de contractació 
per iniciar el procediment de resolució del contracte per incompliment culpable del contractista, 
amb  la  corresponent  confiscació  de  la  garantia  definitiva  i  la  indemnització  pels  danys  i 
perjudicis causats que excedeixin l'import d'aquesta garantia.

CLÀUSULA VINT-I-SISENA. Termini de recepció de les prestacions i certificació 
final

Un cop finalitzades les obres, i prèvia sol·licitud per escrit de l'empresa contractista adreçada a 
la Direcció Facultativa amb un mínim de vint (20) dies d'antelació a la data prevista per a la 
seva finalització, es procedirà a la seva recepció formal dins del termini màxim d'un (1) mes a 
comptar des de la recepció de la sol·licitud o de la finalització efectiva de les obres.

D'aquest  acte  de recepció,  que requerirà  la  concurrència  de la  Direcció  Facultativa  de les 
obres, de la persona representant de l'òrgan de contractació, de la persona delegada de la 
intervenció municipal i de la representació de l'empresa contractista, s'aixecarà la corresponent 
acta de recepció de conformitat amb l'article 243 de la LCSP.

Si les obres es troben en bon estat i d’acord amb les prescripcions previstes, es donaran per  
rebudes i  començarà a comptar el termini  de garantia. Així mateix, dins del termini  de tres 
mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació ha d’aprovar la certificació final  
de les obres executades, que ha de ser abonada a compte de la liquidació del contracte.

CLÀUSULA VINT-I-SETENA. Termini de garantia del contracte i  responsabilitat 
per vicis ocults

1. Termini de garantia general: D'acord amb l'article 243.3 de la LCSP, s'estableix un termini de 
garantia obligatori de tres (3) anys, a comptar des de la data de signatura de l'acta de recepció 
positiva.

Aquest  termini  s'entendrà automàticament ampliat  pels anys addicionals que el  contractista 
hagi ofert, si s'escau, com a millora en la seva proposició econòmica (Sobre 3).

Durant aquest termini de garantia general, el contractista serà responsable de tots els defectes  
que es puguin advertir en la construcció i de la seva reparació, d'acord amb l'article 238.3 de la 
LCSP

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment d'aquest termini, el director facultatiu de 
l'obra redactarà un informe sobre el seu estat. Transcorregut el termini de garantia sense que 
s'hagin  posat  de manifest  vicis  o defectes,  o  un cop esmenats els  que s'hagin  notificat  al  
contractista, s'extingirà la responsabilitat d'aquest, es procedirà a l'aprovació de la liquidació de 
l'obra  i  s'acordarà  la  devolució  o  cancel·lació  de  la  garantia  definitiva  de  conformitat  amb 
l'article 111 de la LCSP.
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2.  Responsabilitat especial per vicis ocults: Independentment de la finalització del termini de 
garantia  general,  i  de conformitat  amb l'article  244 de la LCSP,  si  l'obra s'arruïna o pateix  
deterioraments  greus  incompatibles  amb  la  seva  funció  per  vicis  ocults  de  la  construcció 
imputables al contractista, aquest haurà de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin 
o es manifestin durant un termini de quinze (15) anys a comptar des de la recepció.

CLÀUSULA VINT-I-VUITENA. Cessió i subcontractació

1.  Cessió del  contracte: Els  drets  i  obligacions que emanen d'aquest  contracte  podran ser 
cedits per l'empresa contractista a una tercera persona sempre que la cessió estigui prevista 
als plecs, les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l'adjudicació, i no es produeixi una restricció de la competència en el mercat.

Perquè la cessió sigui autoritzada per l'òrgan de contractació, caldrà que es compleixin els 
requisits de l'article 214 de la LCSP:

 Que l'empresa contractista hagi executat,  almenys, un  20 per cent de l'import del 
contracte.

 Que la tercera persona cessionària tingui plena capacitat per contractar, la solvència 
exigible i no estigui incursa en cap prohibició de contractar.

 Que la cessió s'autoritzi prèviament i de forma expressa per l'òrgan de contractació i es 
formalitzi en escriptura pública.

2. Subcontractació: L'empresa contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de 
la prestació amb subjecció estricta a l'article 215 de la LCSP. Els licitadors hauran d'indicar a  
l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar i el nom o perfil empresarial dels  
subcontractistes.

Obligacions laborals i ambientals: L'empresa subcontractista haurà de complir, en els mateixos 
termes que l'empresa contractista principal, amb les obligacions en matèria ambiental, social i  
laboral vigents i el conveni col·lectiu sectorial de referència.

3. Prestacions de caràcter crític i  prohibició de subcontractació: De conformitat amb l'article 
215.2.e)  de  la  LCSP,  i  atesa  la  seva  naturalesa  complexa  i  especial  rellevància  per  a  la  
seguretat de l'edificació, es consideren tasques crítiques les següents prestacions i, per tant, 
es prohibeix la seva subcontractació:

 En la  part  del  contracte  d'obres: L'execució  dels  fonaments  i  les  estructures  de 
l'edifici.  Aquestes  partides  han  de  ser  executades  directament  per  l'empresa 
adjudicatària amb els seus propis mitjans.

 En la part de redacció del projecte: Les prestacions de caràcter intel·lectual  que 
integren pròpiament la redacció del projecte d'obres i el seu estudi de seguretat i salut.

Com  a  excepció,  es  podran  subcontractar  aquells  treballs  auxiliars,  estudis  geotècnics  o 
assajos de laboratori que, per la seva especificitat tècnica, requereixin l'elaboració o validació 
per part d'un professional o entitat que no estigui inicialment integrat en l'equip redactor, prèvia 
autorització expressa de l'òrgan de contractació.

38

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

K3
YP

YG
EP

7W
N

9H
LL

YF
H

ZT
T2

4X
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
er

de
ce

rd
an

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 3
8 

de
 6

2 



4. Requisits d'habilitació professional per a subcontractistes: Per a la subcontractació de les 
partides  d'instal·lacions  subjectes  a  reglaments  de  seguretat  industrial,  les  empreses 
subcontractistes  responsables  de  la  seva  execució  hauran  d'estar  vàlidament  inscrites  al 
Registre d'Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC) o registre equivalent d'altres 
Comunitats  Autònomes  que  les  habiliti  per  a  l'exercici  d'aquesta  activitat  en  les  següents 
especialitats:  electricitat-baixa  tensió,  aigua,  instal·lacions  tèrmiques,  aparells  elevadors  i 
instal·lacions de protecció contra incendis. L'empresa adjudicatària haurà d'acreditar aquesta 
habilitació abans de l'inici dels treballs per part del subcontractista.

5. Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: De conformitat amb l'article 
215.4  de  la  LCSP,  l'empresa  contractista  haurà  de  comunicar  per  escrit  a  l'òrgan  de 
contractació, una vegada adjudicat el contracte i, com a molt tard, en el moment d'iniciar-se 
l'execució d'aquest, la seva intenció de celebrar subcontractes.

En aquesta comunicació s'haurà d'indicar necessàriament:

 La part de la prestació que es pretén subcontractar.
 La identitat, dades de contacte i representants legals del subcontractista.
 La justificació suficient de l'aptitud del subcontractista, adjuntant la documentació que 

acrediti la seva solvència tècnica i econòmica.
 Una declaració responsable signada pel representant del subcontractista on s'acrediti 

que no es troba incurs en cap de les prohibicions de contractar previstes a l'article 71 
de la LCSP.

Si durant l'execució del contracte és necessari canviar de subcontractista o contractar-ne un de 
nou, s'haurà de realitzar aquesta mateixa comunicació per escrit amb una antelació mínima de 
deu (10) dies hàbils abans de l'inici efectiu de la seva participació en l'obra.

CLÀUSULA VINT-I-NOVENA. Confidencialitat de la informació

1. Confidencialitat per part de l'òrgan de contractació: De conformitat amb l’article 133.1 de la 
LCSP,  l’òrgan  de contractació  no podrà  divulgar  la  informació  facilitada pels  licitadors  que 
aquests hagin designat, de forma expressa i justificada, com a confidencial en el moment de 
presentar la seva oferta. El caràcter confidencial afecta, entre d'altres, els secrets tècnics o 
comercials,  els  aspectes  confidencials  de  les  ofertes  i  qualsevol  altra  informació  amb  un 
contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència.

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat 
o interès que es vol protegir, no es pot estendre a tot el contingut de l'oferta, i ha de determinar 
de  forma  expressa  i  justificada  quins  documents  i/o  dades  facilitades  es  consideren 
confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades. En el cas de manca 
d’indicació, s’entendrà que la documentació facilitada no té caràcter confidencial.

2. Límits a la confidencialitat: En cap cas tenen caràcter confidencial  l’oferta econòmica de 
l’empresa, les dades incloses en el DEUC (o declaració anàloga) ni els documents que siguin 
públicament accessibles. Així mateix, el deure de confidencialitat de l'Ajuntament no pot impedir 
la divulgació pública de parts no confidencials dels contractes subscrits, com ara la liquidació, 
els  terminis  finals  d’execució  de  l’obra,  les  empreses  amb  les  quals  s’ha  contractat  i  
subcontractat i,  en tot cas, les parts essencials de l’oferta i  les modificacions posteriors del 
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contracte.

3.  Confidencialitat  per  part  del  contractista:  D’acord  amb  l’article  133.2  de  la  LCSP,  el 
contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés 
en ocasió de l’execució del contracte a la qual se li hagi donat aquest caràcter en els plecs o en  
el  contracte,  o  que per  la  seva pròpia  naturalesa s’hagi  de tractar  com a tal.  El  deure de 
confidencialitat  tindrà  una vigència  de cinc  (5)  anys a  comptar  des del  coneixement  de la 
informació de referència

CLÀUSULA TRENTENA. Règim jurídic de la contractació

Aquest contracte té caràcter administratiu i es regirà pel que disposen aquest Plec de Clàusules 
Administratives Particulars  (PCAP),  el  Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i  la  resta  de 
documentació contractual que l'integren.

D'acord  amb  l'article  25.2  de  la  LCSP,  en  tot  allò  no  previst  en  els  plecs,  respecte  a  la 
preparació, adjudicació, efectes, compliment, modificació i extinció, serà d'aplicació preceptiva 
la normativa següent:

 Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).

 Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la  
llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en allò que no s'oposi a 
la LCSP.

 Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en matèria de 
contractació  pública  (especialment  pel  que  fa  a  la  justificació  de  la  contractació 
conjunta)

 Llei  12/2017,  del  6  de  juliol,  de  l'arquitectura  (pel  que  fa  als  valors  del  procés 
arquitectònic i els criteris d'adjudicació).

 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

 Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, i el Decret 75/2014, de 27 de 
maig, del Pla per al dret a l'habitatge.

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 Resolució TER/1799/2024, de 23 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la concessió de subvencions per a la promoció d'habitatges amb protecció oficial, 
i la resta de normativa aplicable en matèria de subvencions públiques.

 Supletòriament,  s'aplicarà  la  resta  de  normes  de  dret  administratiu  i,  en  defecte 
d'aquestes, les normes de dret privat.
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CLÀUSULA TRENTA-UNENA. Notificacions i ús de mitjans electrònics

Totes les comunicacions i notificacions derivades d'aquest procediment de contractació i  de 
l'execució del contracte s'efectuaran exclusivament per mitjans electrònics, de conformitat amb 
la disposició addicional quinzena de la LCSP i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment  
administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).

1. Plataforma de notificació: Les notificacions s'efectuaran mitjançant compareixença a la seu 
electrònica de l'Ajuntament a través del servei de notificacions electròniques e-NOTUM.

2. Avís de posada a disposició: Els licitadors i l'adjudicatari tenen l'obligació d'indicar en la 
seva oferta una adreça de correu electrònic vàlida i un número de telèfon mòbil als efectes de 
rebre els avisos de posada a disposició de les notificacions. La manca de tramesa d'aquest 
avís o la seva no recepció per causes no imputables a l'Ajuntament (com ara problemes en el  
servidor del destinatari  o classificació com a correu brossa) no impedirà la plena validesa i  
efectes de la notificació.

3. Presumpció de notificació i còmput del termini: De conformitat amb l'article 43.2 de la 
Llei 39/2015, les notificacions per mitjans electrònics s'entendran practicades en el moment en 
què es produeixi l'accés al seu contingut. Així mateix, s'entendran  rebutjades quan, havent 
quedat constància de la posada a disposició de la notificació a l'e-NOTUM, hagin transcorregut 
deu (10) dies naturals sense que el  destinatari  hagi accedit  al  seu contingut d’acord amb 
l’article  43.2  de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les 
administracions públiques. En aquest supòsit, es tindrà el tràmit per efectuat i es continuarà el  
procediment.

4.  Còmput  especial  de  terminis  (DA  15a  LCSP): D'acord  amb  la  Disposició  addicional 
quinzena, apartat 1, de la LCSP, els terminis a comptar des de la notificació es computaran des 
de la data d’enviament de l’avís de notificació (mitjançant compareixença electrònica), sempre 
que l’acte  objecte de notificació  s’hagi  publicat  el  mateix  dia en el  perfil  de contractant  de 
l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció i accés a 
la notificació per part de l’interessat.

CLÀUSULA  TRENTA-DOSENA.  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de 
protecció de dades i mediambientals

1.  Obligacions  generals  i  de  caràcter  laboral: L'empresa  contractista  està  obligada  al 
compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i 
salut en el treball, i d'igualtat de gènere.

De conformitat amb l'article 201 de la LCSP, el contractista es compromet expressament a 
complir, durant tot el període d'execució del contracte, les condicions salarials i laborals dels 
treballadors  d'acord  amb  el  conveni  col·lectiu  sectorial  de  referència  aplicable  al  lloc  de 
prestació dels serveis.

2. Extensió de les obligacions a la subcontractació: D'acord amb l'article 5 del Decret llei 
3/2025, de 4 de març, de la Generalitat de Catalunya, totes les empreses subcontractistes que 
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participin en l'execució del contracte han de complir,  en els mateixos termes que l'empresa 
contractista principal, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes pel 
dret europeu, nacional i autonòmic, i en el conveni col·lectiu de referència d'aplicació al sector 
que correspongui.

3. Protecció de dades de caràcter personal: L'empresa contractista i,  si  escau, els seus 
subcontractistes, estan obligats a complir la normativa nacional i europea vigent en matèria de 
protecció de dades (Reglament UE 2016/679 i Llei Orgànica 3/2018). En cas que l'execució del 
contracte requereixi l'accés a dades personals per compte de l'Ajuntament, el contractista tindrà 
la consideració d'encarregat del tractament. 

4. Protecció del medi ambient: El contractista haurà d'executar la prestació aplicant criteris de 
sostenibilitat  i  protecció  ambiental,  d'acord  amb  les  condicions  que  es  detallen  als  plecs, 
minimitzant la generació de residus, promovent el reciclatge i l'eficiència energètica.

5.  Conseqüències  de  l'incompliment: L'incompliment  de  les  obligacions  contingudes  en 
aquesta clàusula, i especialment els retards reiterats en el pagament dels salaris o l'aplicació 
de condicions salarials inferiors a les del conveni col·lectiu, tindrà la consideració d' infracció 
greu i  facultarà  l'òrgan  de  contractació  per  a  la  imposició  de  les  penalitats  previstes  a  la 
Clàusula Vint-i-quatrena d'aquest  Plec.  Si  l'incompliment d'aquestes obligacions es qualifica 
com a molt  greu o  afecta  de manera directa  la  continuïtat  de la  prestació,  serà causa de 
resolució del contracte per incompliment culpable del contractista.

CLÀUSULA TRENTA-TRESENA. Assegurances

L'empresa  adjudicatària  estarà  obligada  a  subscriure  i  mantenir  vigents,  al  seu  càrrec,  les 
pòlisses d'assegurances que es detallen a continuació, les quals hauran de cobrir els riscos 
derivats de l'execució del contracte durant tota la seva durada, inclosos els terminis de pròrroga 
i el termini de garantia.

1. Assegurança de Responsabilitat Civil (RC): L’adjudicatari subscriurà una assegurança de 
responsabilitat civil que cobreixi els riscos derivats de les activitats contractades, la qual haurà 
de complir les regles següents:

 a)  Abast  de  la  cobertura: L’assegurança  haurà  de  cobrir  els  riscos  derivats  dels 
treballs que requereixi la prestació contractual i, molt especialment, els dels accidents o 
danys que puguin patir terceres persones a conseqüència de la prestació.

 b) Límits d'indemnització: El límit d’indemnització mínim serà de 600.000 euros per 
sinistre per cadascun dels accidents que puguin succeir, en el benentès que aquesta 
quantia no actua com a límit de la responsabilitat de l'empresa adjudicatària. El sublímit  
mínim per víctima serà de 300.000 euros.

 c)  Garanties  mínimes: L’assegurança  de  responsabilitat  civil  extracontractual 
garantirà:

o Les indemnitzacions que l’assegurat  hagués de satisfer  com a responsable 

dels danys, lesions o perjudicis causats directament a terceres persones o al 
seu  patrimoni,  ja  sigui  per  responsabilitat  civil  directa  o  subsidiària. 
Concretament,  haurà  de  cobrir  les  garanties  per  responsabilitat  civil 
d’explotació, professional o post-treball (si s'escau) i patronal.
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o Les  costes  i  despeses  judicials  i  altres  despeses  de  defensa  jurídica  de 

l’assegurat.
o La  constitució  de  fiances  judicials  de  tot  ordre  per  al  cobriment  de  la 

responsabilitat civil.

Acreditació: El prenedor de l’assegurança haurà d’acreditar estar al corrent del pagament de la  
pòlissa subscrita aportant  el  certificat  de l'asseguradora o el  rebut  original  corresponent de 
forma prèvia a la signatura del contracte. Així mateix, haurà de mantenir la seva vigència durant 
tota l'execució i el termini de garantia del contracte plurianual, i l'haurà d'acreditar a requeriment 
de l’Administració en qualsevol moment.

CLÀUSULA TRENTA-QUATRENA. Lloc d'execució objecte del contracte

El lloc d'execució del contracte és la parcel·la 24 del pla parcial Pla de Tomet, al carrer de la  
Coma, número 3, de Bellver de Cerdanya.

CLÀUSULA TRENTA-CINQUENA. Responsable del contracte, direcció facultativa 
i  conflicte d’interessos

1. Designació i funcions:  L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya designarà un responsable del 
contracte,  al  qual  correspondrà  supervisar-ne  l'execució,  adoptar  les  decisions  i  dictar  les 
instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada, d'acord 
amb l'article 62.1 de la LCSP.

Atès el caràcter conjunt d'aquest contracte, s'estableix el règim següent:

a) Fase de redacció del projecte: Actuarà com a responsable del  contracte,  de forma 
col·legiada, el comitè tècnic designat a la clàusula 19.4 d'aquest PCAP.

b) Fase d'execució de les obres: D'acord amb l'article 62.2 de la LCSP, les facultats del 
responsable del contracte seran exercides de forma imperativa pel Director Facultatiu de les 
obres. 

Tot això s'entén sens perjudici de les funcions i responsabilitats específiques i independents 
que corresponguin al director de l'obra, al director de l'execució de l'obra i al coordinador de  
seguretat i salut, de conformitat amb l'article 16.2 de la Llei 12/2017, de l'arquitectura.

2.  Prevenció  del  Conflicte  d'Interessos:  De  conformitat  amb  l'article  64  de  la  LCSP,  els 
responsables del  contracte,  els membres del  comitè tècnic i  la  direcció facultativa tenen el 
deure  d'abstenir-se  i  no  podran  intervenir  en  cap  fase  d'aquest  procés  de  contractació  si 
incorren en un conflicte d'interessos. 

S'entendrà que hi ha conflicte d'interessos en qualsevol situació en què aquest personal tingui,  
directament o indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet  la  seva  imparcialitat  i  independència,  ja  sigui  per  compte  propi,  a  través  de 
persones vinculades amb relació anàloga de convivència afectiva, ascendents, descendents, o 
mitjançant la participació o administració en persones jurídiques licitadores. Qualsevol persona 
que tingui  coneixement  d'un possible  conflicte  d'interès ho ha de posar  immediatament  en 
coneixement de l'òrgan de contractació
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CLÀUSULA TRENTA-SISENA. Protecció de dades de caràcter personal

1. En el tractament de dades personals el contracte es regirà pel Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades 
(Reglament general de protecció de dades) i per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD). El contractista quedarà 
obligat al seu compliment i a les seves normes de desenvolupament. Aquesta obligació té el 
caràcter d’obligació essencial d’acord amb la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la Llei  
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

2.  Les  dades  personals  que  s’obtinguin  dels  licitadors  seran  tractades  per  l’òrgan  de 
contractació com a Responsable del  Tractament,  en el sentit  de l’article 4.7 del  Reglament 
general  de protecció de dades.  La finalitat del tractament serà gestionar el procediment de 
contractació.  Les  dades  personals  del  contractista  es  tractaran  per  la  mateixa  finalitat, 
seguiment  del  contracte  i  actuacions  que  se’n  deriven.  La  legitimació  del  tractament  es 
fonamentarà en el  compliment  de les relacions precontractual  i  contractuals.  Es publicaran 
dades del contractista d’acord amb la normativa de transparència i de contractes del sector 
públic.  Per  a  l’exercici  dels  drets  reconeguts  al  Reglament  general  de protecció  de  dades 
(accés a les dades, rectificació, supressió, sol·licitar-ne la portabilitat, o la limitació o oposició al 
tractament) els licitadors  es podran adreçar en qualsevol moment a l’òrgan de contractació.

3. Quan amb ocasió de la participació en la licitació les empreses hagin de comunicar dades  
personals dels seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels requisits 
exigits  per  a  l’adjudicació  o  per  a  l’execució  del  contracte,  han de complir  amb l’obligació 
d’informar de la comunicació a les persones afectades, indicant que s’efectua sobre la base del 
compliment de la relació contractual, d’acord amb el que preveu l’article 6.1.b del Reglament 
general de protecció de dades. 

4. El contractista s’obliga al secret professional i haurà de respectar el caràcter confidencial de 
la informació d’accés restringit que coneixerà amb motiu de l’execució del contracte. Aquest  
deure es mantindrà també amb posterioritat a la finalització de la relació contractual.

5. Atès que per l’execució del contracte el contractista haurà de tractar dades personals per 
compte de l’òrgan de contractació, d’acord amb la disposició addicional 25 apartat 2 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic el contractista tindrà la consideració 
d’encarregat del tractament, en el sentit de l’article 4.8 del Reglament general de protecció de 
dades,  assumint  les  obligacions  establertes  a  l’article  28  del  Reglament  i  a  l’article  33 
LOPDGDD. Seguirà de manera estricta les instruccions de l’òrgan de contractació en relació al  
tractament de les dades, mesures de seguretat, atenció a l’exercici dels drets de les persones 
interessades,  confidencialitat  i  resta  d’obligacions  previstes  a  l’esmentada  normativa.  El 
contractista, en qualitat d’encarregat del tractament, destinarà les dades exclusivament a la 
finalitat objecte de contractació.

6.  En  el  cas  que  es  subcontractessin  treballs  propis  de  l’encàrrec  de  tractament,  el  
subcontractista quedarà obligat només davant el contractista principal que assumirà, per tant, la 
total  responsabilitat  de  l'execució  del  contracte  davant  l'Administració,  de  conformitat 
estrictament  amb  els  documents  descriptius  del  contracte  i  als  termes  del  contracte.  El 
coneixement per part de l’Administració dels subcontractes celebrats o les autoritzacions a la 
subcontractació que atorgui, no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal.
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7. Atès que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat d’encarregat del  
tractament,  s’efectuarà  en  servidors  propis  o  contractats  a  l’efecte  pel  contractista,  en 
compliment de l’article 122.2.e de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector  
públic els licitadors informaran de si  tenen previst  subcontractar els servidors o els serveis 
associats a aquests servidors, així com el nom o el perfil  empresarial,  fent referència a les  
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes. Així mateix, abans de la 
formalització  del  contracte  el  licitador  presentarà  una  declaració  responsable  en  la  que 
informarà de la ubicació dels servidors i  dels serveis que es prestaran associats a aquests 
servidors, d’acord amb el model que l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya li facilitarà.

CLÀUSULA TRENTA-SETENA. Direcció de l'obra

La direcció de l’obra comporta la comprovació i la vigilància de la seva correcta execució, amb 
totes  les  facultats  que  la  normativa  general  li  confereix  per  a  aquesta  finalitat.  També 
comportarà la responsabilitat  de la vigilància sobre la seguretat i salut durant l’execució de  
l’obra, si l’administració contractant no designa un tècnic específicament competent en aquesta 
matèria. 

La persona o persones titulars de la direcció d’obra són responsables de la direcció de l’obra,  
amb  independència   que  comptin  amb  col·laboradors,  i  assumeixen  davant  l’administració 
contractant la responsabilitat final de l’execució del projecte, amb tots els requeriments implícits 
en el paràgraf anterior.

CLÀUSULA TRENTA-VUITENA. Cap d'obra

El contractista disposarà d’un interlocutor tècnic que el representarà davant l’Ajuntament i que 
serà el projectista autor del projecte bàsic i executiu o qui el substitueixi per causa justificada i 
prèvia verificació per part de l’Ajuntament que reuneix les mateixes condicions de solvència que 
han de concorre en el projectista.

El cap d'obra o (delegat d’obra) que es requereix per a l'execució de les obres serà d’UN (1)  
tècnic  de  grau  mig  o  superior  amb  competències  i  dedicació  acords  a  la  naturalesa  del 
contracte. 

L'encarregat  de  les  obres  tindrà  dedicació  exclusiva  per  a  les  obres  objecte  del  present 
contracte.

CLÀUSULA TRENTA-NOVENA. Documentació a l'obra

Abans que s’emeti l’acta de comprovació del replanteig, l’administració contractant lliurarà al 
contractista una còpia autenticada del projecte en suport paper i en suport digital del projecte 
que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels projectes, estudis i documents 
complementaris que afectin l’obra, i una còpia autentica del contracte en suport paper. 

L’autenticació del projecte en suport digital es realitzarà signant digitalment els documents el 
secretari o secretari interventor o, en el seu defecte, per mitjà d’una diligència seva estesa a 
l’exterior  del  suport  digital  que  acrediti  la  correspondència  del  contingut  amb  l’aprovat.  El  
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 

El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentació i mantenir-la a disposició dels 
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òrgans municipals  competents,  en especial,  del  responsable  del  contracte,  i  de la  direcció 
d’obra durant tota l’execució. Rebuda l’obra o conclosa sense recepció, aquests documents es 
retornaran a l’administració contractant. 

CLÀUSULA QUARANTENA. Llibre d'ordres

Serà  obligatori  portar  un  llibre  d’ordres  de  l’  obra,  el  qual  es  lliurarà   diligenciat  per  
l’administració al contractista prèviament a l’emissió de l’acta de comprovació del replanteig. El 
contractista signarà un rebut acreditatiu del seu lliurament. 

El llibre d’ordres s’integrà per fulls triplicats que permetran la constància en tres exemplars de 
tota ordre, comunicació o incidència.  L’original restarà al  llibre i  les còpies restaran sota la  
custòdia, una del director facultatiu i l’altra del cap d’obra.  

Les anotacions al llibre les realitzarà el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui anoti  
lliurarà còpia a l’altre. 

La sola anotació al llibre ja constitueix notificació als responsables afectats, sens perjudici que 
el contractista estarà obligat a signar cadascun dels assentaments.  

El llibre s’obrirà amb l’expedició de l’acta de comprovació del replanteig i es tancarà amb l’acta 
de  recepció  positiva  o  la  consignació  del  contracte  per  altra  causa,  a  càrrec  del  director 
facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.  

Quan  es  rebi  l’obra  o  a  la  seva  conclusió  sense  recepció,  el  llibre  d’ordres  passarà  a  la 
possessió de l’administració contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en qualsevol 
moment, en els termes de l’article 37 de la LPC. 

CLÀUSULA QUARANTA-UNENA. Llibre d'incidències

Serà obligatori  portar  un llibre  d’incidències,  el  qual  restarà sota  la  custòdia  de la  direcció 
d’obra, o del coordinador si escau, i que haurà de mantenir-se sempre a l’obra, amb la finalitat  
de  control  i  seguiment  del  pla  de  seguretat  i  salut  en  l’obra  mentre  aquesta  es  trobi  en 
funcionament. 

Les anotacions s’efectuaran per les persones a què es refereix l’article 13 del Reial Decret  
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut  
laboral a les obres de la construcció, en el model oficial aprovat per Ordre del Departament de  
Treball de la Generalitat de Catalunya, de 12 de gener de 1998, per  la qual s’aprova el model 
oficial de Catalunya dels llibres d’incidències a les obres de la construcció. Conclosa l’obra,  
aquest llibre passarà a l’administració contractant amb el mateix règim que el llibre d’ordres.

CLÀUSULA  QUARANTA-DOSENA.  Projecte  d'obra  realment  executada  ("as 
built")

Un cop finalitzada l'obra, el contractista lliurarà a l'Ajuntament el projecte "as built" que reculli  
amb exactitud l'obra finalment executada, en format paper i digital editable.
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CLÀUSULA QUARANTA-TRESENA. Llibre de l'edifici

Un  cop  finalitzada  l'obra,  el  contractista,  juntament  amb  la  direcció  d’obra,  haurà  de 
confeccionar i lliurar a l'Ajuntament el Llibre de l'Edifici, de conformitat amb el Decret 67/2015,  
que inclourà tota la documentació relativa a l'obra executada, el seu manteniment i ús.

CLÀUSULA QUARANTA-QUATRENA. Materials 

Els materials que s’utilitzin a l’obra hauran d’ésser aprovats per la seva direcció d’obra, raó per 
la  qual  els  que  es  proposin  per  part  del  contractista  per  utilitzar  a  l’obra  hauran  de  ser 
examinats i, si la direcció ho considera oportú, també assajats abans de la seva acceptació. 

En  conseqüència,  el  contractista  està  obligat  a  informar  a  la  direcció  de  l’obra  sobre  la  
procedència dels materials que es vagin a fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst 
de la seva utilització, per tal que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents. Els 
rebuigs  de  materials  per  part  de  la  direcció  de  l’obra  seran  motivats,  es  notificaran  al 
contractista  per  escrit,  i,  motivant  la  urgència,  podrà imposar  inexcusablement  la  utilització 
d’altres diferents. La recepció dels materials per la direcció no eximeix el contractista de la seva 
responsabilitat, quant al compliment de les característiques que en disposi aquest plec.  

Sens  perjudici  dels  assaigs  i  anàlisis  previstos,  la  direcció  de  l’obra  pot  ordenar  que  es 
verifiquin els assaigs i anàlisis de material i unitats d’obra i que s’emetin els informes específics  
que resultin pertinents en cada cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista  
fins al dos per cent (2%) del valor estimat del contracte. 

Si  les  despeses  per  aquest  concepte  sobrepassen  el  límit  esmentat,  seran  a  càrrec  de 
l’administració contractant quan doni resultat satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les 
condicions que es fixen.

Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser emprats pel 
contractista  sempre  que  siguin  útils  a  l’obra.  En  altre  cas,  i  per  decisió  de  l’òrgan  de 
contractació,  seran  acumulats  en  els  llocs  i  en  la  forma  que  ordeni  la  direcció,  si  bé  les 
despeses  suplementàries,  de  transport,  vigilància  i  emmagatzemament  seran  a  càrrec  de 
l’administració  contractant.  En  absència  d’aquesta  decisió,  el  contractista  actuarà  com  a 
posseïdor d’aquests residus conforme a la legislació sobre residus. 

El contractista ha d’instal·lar a l’obra i al seu càrrec els magatzems necessaris per garantir la 
conservació  dels  materials  i  evitar  la  seva  destrucció  o  deteriorament.  Seguirà,  a  aquest 
efectes, les ordres de la direcció d’obra que escaiguin. 

A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedirà pel seu compte a la policia de l’obra 
i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella. 

CLÀUSULA QUARANTA-CINQUENA. Maquinària, eines i mitjans auxiliars 

El contractista queda obligat a aportar a l’obra la maquinària, les eines i els mitjans auxiliars 
que calgui per a la bona execució de l’obra en els terminis parcials i  totals establerts en el  
contracte.  

L’equip queda adscrit a l’obra mentre duri l’execució de les unitats en què hagi d’emprar-se, no  
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podrà retirar-se de l’obra sense el consentiment del seu director i haurà de ser substituït quan 
s’avariï o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del programa de treball.  

Cada element de l’equip serà reconegut per la direcció de l’obra, qui anotarà les altes i les  
baixes  de  posada  en  obra  a  l’inventari  de  l’equip.  L’inventari  estarà  a  disposició  de 
l’administració contractant durant l’execució i  se li lliurarà a aquesta quan conclogui l’obra o 
quan cessi abans el director facultatiu.  

La direcció de l’obra podrà també rebutjar qualsevol element de l’equip que consideri inadequat 
per al treball.  

L’equip aportat pel contractista quedarà a la seva lliure disposició una vegada concloguin les 
unitats d’obra en la realització de les quals ha intervingut.  

El contractista no podrà efectuar reclamació de cap classe fonamentada en la insuficiència de 
dotació o de l’equip que l’administració pogués haver previst per a l’execució de l’obra, encara 
que aquest hagués estat detallat en algun dels documents del projecte.

CLÀUSULA QUARANTA-SISENA. Troballes 

El  contractista  és  responsable  de  tots  els  objectes  que  es  trobin  o  descobreixin  durant 
l’execució de l’obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i  
col·locar-los sota la seva custòdia. 

Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’administració contractant i seran 
traslladats pel contractista al lloc que aquesta determini, sens perjudici d’allò que disposin les 
lleis, en especial, les que versen sobre el patrimoni cultural. Si així ho disposés l’administració  
contractant, el contractista haurà de fer-se càrrec del dipòsit i de la custòdia de les troballes  
mentre s’executi l’obra. 

El  trencament de l’equilibri  econòmic derivat  de la localització de restes arqueològiques es 
tractarà com a risc imprevisible. 

CLÀUSULA QUARANTA-SETENA. Senyalització, rètols i publicitat de l’obra 

1. Senyalització d'obra i seguretat viària: L'empresa contractista està obligada a instal·lar pel 
seu compte i càrrec tots els senyals que calguin per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la  
zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en l'àmbit de l'obra com en els 
seus límits i rodalies. Aquesta senyalització s'ha d'ajustar estrictament al que s'especifiqui al  
Pla de Seguretat i Salut, a la normativa vigent en matèria de trànsit i seguretat viària, i a les 
ordres que rebi de la Direcció Facultativa o dels serveis tècnics municipals.

L'empresa adjudicatària  tindrà la  cura de la  conservació  i  manteniment  de tots  els  rètols  i  
senyals, i està obligada a la seva immediata reposició en cas de deteriorament o pèrdua.

2.  Execució  subsidiària: En  cas  d'incompliment  d'aquestes  obligacions  per  part  del 
contractista,  i  previ  requeriment  per  escrit per  part  de  la  Direcció  Facultativa  o  de 
l'Ajuntament no atès en el termini de vint-i-quatre (24) hores (o de forma immediata en cas de  
perill  greu),  l'Ajuntament  procedirà  a  l'execució  subsidiària  de  la  senyalització  a  costa  del 
contractista.  L'import  d'aquestes  actuacions  es  descomptarà  directament  de  la  primera 
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certificació d'obra que s'expedeixi o de les següents, així com de la liquidació o de la garantia  
definitiva, si fos necessari.

3. Cartells informatius i publicitat de subvencions:

 Obres  en  general: En  els  supòsits  d'execució  d'obres  d'import  igual  o  superior  a 
60.000 euros (IVA exclòs), el contractista instal·larà a les immediacions de l'obra un 
cartell identificador d'aquesta, amb el contingut, disseny i característiques que indiquin 
els serveis tècnics municipals.

 Obres subvencionades: Quan les obres estiguin finançades totalment o parcialment 
mitjançant una subvenció d'una altra administració pública (Generalitat de Catalunya, 
Diputació, fons de la Unió Europea, etc.), el contractista tindrà l'obligació d'instal·lar els 
cartells informatius amb les mides, logotips i característiques que assenyalin les bases 
reguladores de la subvenció corresponent.

El  compliment  de les obligacions de publicitat  derivades de les subvencions té  el  caràcter 
d'obligació  contractual  essencial.  L'incompliment  d'aquest  deure  per  part  de  l'empresa 
contractista que doni lloc a una pèrdua o revocació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament,  
serà sancionat d'acord amb el règim de penalitats previst en aquest Plec.

CLÀUSULA QUARANTA-VUITENA. Anuncis 

Seran al càrrec del contractista les despeses derivades de la instal·lació de rètols anunciadors 
de l’obra quan vinguin imposats per les convocatòries de subvencions que financin el projecte.

El contractista no podrà instal·lar publicitat comercial al recinte de l’obra, si bé podrà instal·lar  
un rètol identificatiu de la seva empresa, prèvia l’autorització de l’administració contractant.

CLÀUSULA QUARANTA-NOVENA. Oficina de l’obra 

El  contractista  haurà  instal·lar  abans  del  començament  de  l’obra  i  mantenir  durant  tota 
l’execució  del  contracte  una  oficina  d’obra  en  el  lloc  que  consideri  més  adient,  prèvia 
conformitat del director d’obra. 

Els documents esmentats a la secció primera d’aquest capítol  es custodiaran a l’oficina de 
l’obra. 

El canvi d’emplaçament de l’oficina d’obra requereix l’autorització prèvia de la direcció de l’obra. 

CLÀUSULA CINQUANTENA. Instal·lacions auxiliars i provisionals 

El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els edificis auxiliars per 
oficines, magatzems, coberts i instal·lacions que hagi ubicat per a l’execució de l’obra. 

La localització dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de transport  
i utilització són per compte i a càrrec del contractista. 

L’adjudicatari  estarà obligat  a  donar  compliment  estricte  a  les determinacions  que fixin  les 
administracions competents respecte a la gestió dels residus que generi  durant l’execució de 
les obres i,  específicament,  les de lliurar-los a un gestor autoritzat,  assumint,  si  escau, els  
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costos de gestió, tot això d’acord amb el que disposa la normativa aplicable reguladora dels 
enderrocs i altres residus de la construcció.

CLÀUSULA  CINQUANTA-UNENA.  Legalització  de  les  instal·lacions  i  altres 
autoritzacions 

El contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant dels serveis  
territorials  d’Indústria  de  la  Generalitat,  la  qual  cosa  implica  la  redacció  dels  projectes 
corresponents  de  legalització  de  les  instal·lacions  contingudes  en  el  projecte  i  dirigir-ne 
l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i 
legalització (taxes, visats etc.) són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el  
pressupost d’adjudicació.  

Tots els permisos, autoritzacions i  llicències necessaris per a l’execució de les obres seran 
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec. 

La  xarxa  d’aigua  estarà  sotmesa  als  assajos  i  controls  necessaris   (proves  de  pressió, 
estanqueïtat i altres segons normativa) sota la supervisió a més, de l’Empresa Concessiònaria 
del Sevei  d’Aigües Municipal de Bellver.

CLÀUSULA CINQUANTA-DOSENA. Actuacions prèvies a l’inici de l’execució de 
les obres 

En el termini de 10 dies hàbils des de l’aprovació del projecte executiu per l’òrgan competent , 
el contractista haurà de presentar  el  pla de seguretat  i  salut,  el  qual rebrà l’aprovació del  
director  de  l’obra  i  del  coordinador  de  seguretat  i  salut,  respectivament,  el  requeriment 
d’esmena de deficiències esmenables o la denegació, en el termini de 5 dies hàbils, conforme 
el  que  s’indica  en  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

En unitat d’acte amb aquesta aprovació, es confirmarà la del programa de treballs, tot introduint  
en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran obligatoris per al 
contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial de forma que esdevingui 
impossible  el  compliment.  En  aquest  segon  supòsit,  la  càrrega  de  prova  recau  sobre  el 
contractista. 

El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres i serà vinculant 
per al contractista.

Una  vegada  s’hagin  aprovat  els  documents  als  quals  es  dediquen  els  apartats  anteriors 
d’aquesta clàusula, i  dins del termini màxim d’un mes des de la formalització del contracte, 
s’atorgarà l’acta de comprovació del replanteig, la qual reflectirà la conformitat o disconformitat 
del  contractista  respecte  als  documents contractuals  del  projecte,  amb especial  i  expressa 
referència a les característiques geomètriques de l’obra,  a la disponibilitat  dels terrenys i  a 
qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.  

Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en aquesta 
acta altres observacions que poden afectar l’execució de l’obra, el director decidirà  l’inici o la 
seva suspensió, cosa que farà constar a l’acta juntament amb els motius que justifiquen el seu 
pronunciament.  
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L’acta  de  comprovació  del  replanteig  s’estendrà  per  triplicat.  Un  exemplar  es  lliurarà  al 
contractista, l’altra a l’Administració contractant i el tercer restarà en poder del director de l’obra. 

Les despeses de la comprovació del replanteig seran a càrrec del contractista, quant a les que 
es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal. 

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovació del replanteig es tramitaran 
segons la legislació de contractes de les administracions públiques.

CLÀUSULA CINQUANTA-TRESENA. Desenvolupament de l’execució de les obres 

El contractista respon de l’execució de l’obra i de les faltes que presenti, sense que li exclogui  
la responsabilitat els exàmens que hagi practicat l’administració o el director de l’obra, ni per la 
inclusió de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra, sens perjudici de la 
responsabilitat que, segons la legislació sobre contractes del sector públic, pugui correspondre 
a l’administració contractant. 

El  contractista  està  obligat  a  conservar  l’obra  fins  al  moment  que  sigui  obligatori  per  a  
l’Administració contractant la devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la 
seva pèrdua per força major regulada a la legislació sobre contractes del  sector públic.  La 
responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a l’obra s’estén al supòsit que 
les  faltes  portin  causa  en  la  conservació  inadequada  o  deficient,  encara  que  hagin  estat 
examinades  i  qualificades  com a  conformes  per  la  direcció  de  l’obra  després  de  la  seva 
construcció o en qualsevol moment fins a la recepció. 

Si la direcció de l’obra aprecia vicis o defectes en la construcció o  té raons fonamentades per a 
creure que existeixen vicis ocults en l’obra executada, ordenarà mentre vigeixi el contracte la 
demolició o la reconstrucció de les unitats d’obra en què es donin aquelles circumstàncies o 
accions  necessàries  per  a  comprovar  l’existència  d’aquests  defectes  ocults.  Les  proves  i  
assaigs que es practiquin seguiran el règim de distribució de despeses de la clàusula 50.2. 

Si la direcció ordena la demolició i reconstrucció per haver advertit vicis o defectes patents a la 
construcció, les despeses d’aquestes operacions seran a càrrec del contractista.

Als contractes que continguin prestacions d’obres que consisteixin en treballs de jardineria, 
aquestes  constituiran  sempre  una  fase  separada  d’execució,  si  és  que  el  període  en  què 
s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidació de les plantes. 

Els plecs específics fixaran el moment d’inici i el termini d’execució d’aquests treballs. En cas 
que no ho facin, serà fixat pel director de l’obra dins de l’acta de comprovació del replanteig. 

La recepció  de les  obres es  podrà realitzar  parcialment  referida  a  la  resta  de treballs  i  la 
garantia definitiva constituïda podrà reduir-se proporcionalment.

CLÀUSULA CINQUANTA-QUATRENA. Suspensions del contracte

1. Resolució i  documentació de la suspensió: Si  l'Administració acorda la suspensió de 
l'execució del contracte, o aquesta es produeix per causes no imputables al contractista, es 
procedirà a la seva formalització mitjançant la corresponent acta de suspensió, de conformitat 
amb l'article 208 de la LCSP.
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L'acta de suspensió serà redactada i signada per la Direcció Facultativa de les obres i per la 
representació  de l'empresa contractista  (Cap d'Obra),  i  requerirà  la  validació o resolució 
expressa de l'òrgan de contractació de l'Ajuntament. L'acta es recollirà al Llibre d'Ordres i 
Seguiment de l'obra (en format físic o electrònic).

2. Acta de reinici o represa: Un cop hagin cessat les causes que van motivar la suspensió, 
l'òrgan de contractació acordarà el reinici de les obres. Es redactarà la corresponent acta de 
reinici,  que  serà signada per  la  Direcció  Facultativa  i  pel  Cap d'Obra,  i  que s'incorporarà 
igualment al Llibre d'Ordres.

3.  Efectes  sobre  el  programa  de  treballs: La  suspensió  de  les  obres  comportarà 
automàticament la pròrroga o suspensió dels terminis parcials i del termini total d'execució pel 
mateix temps que hagi durat la suspensió.

En el termini màxim de deu (10) dies hàbils a comptar des de la signatura de l'acta de reinici de  
l'obra, l'empresa contractista estarà obligada a presentar a la Direcció Facultativa, per a la seva 
aprovació per l'òrgan de contractació, un programa de treballs corregit i adaptat a la nova 
situació cronològica, que passarà a ser l'annex oficial de l'acta de reinici.

4. Indemnització per danys i perjudicis: En els supòsits en què la suspensió del contracte 
sigui  acordada  per  l'Ajuntament  o  li  sigui  imputable,  l'Administració  abonarà  a  l'empresa 
contractista els danys i perjudicis efectivament patits per aquesta, amb subjecció estricta als 
conceptes i  límits  establerts  a  l'article  208.2 de la  LCSP,  prèvia  audiència  de l'interessat  i  
presentació de la corresponent reclamació degudament justificada

CLÀUSULA CINQUANTA-CINQUENA. Força major en el contracte d’obres

1. Supòsits de força major: En els casos en què l'execució de l'obra es vegi afectada per un 
esdeveniment de força major, l'empresa contractista tindrà dret a ser indemnitzada per l'òrgan 
de contractació pels danys i perjudicis que se li hagin produït, d'acord amb l'article 239 de la 
LCSP.

Únicament  es consideraran casos  de força  major  els  següents  esdeveniments  de caràcter 
catastròfic:

 a) Els incendis causats per l'electricitat atmosfèrica.
 b) Els fenòmens naturals d'efectes catastròfics, com ara terratrèmols, inundacions o 

altres desastres d'una magnitud similar. No es consideraran força major les pluges o 
inclemències meteorològics habituals a la zona o que fossin previsibles.

 c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos 
o alteracions greus de l'ordre públic.

2. Abast i límits de la indemnització: La indemnització només cobrirà els danys efectivament 
causats  a  l'obra  ja  executada  o  als  materials  dipositats  a  peu  d'obra per  a  la  seva 
incorporació, sempre que hagin estat verificats i valorats per la Direcció Facultativa. En cap cas 
es podran indemnitzar els danys patits en la maquinària, instal·lacions auxiliars o equips de 
l'empresa contractista, ni tampoc el lucre cessant.

52

C
od

i V
al

id
ac

ió
: A

K3
YP

YG
EP

7W
N

9H
LL

YF
H

ZT
T2

4X
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//b
el

lv
er

de
ce

rd
an

ya
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 5
2 

de
 6

2 



El dret a la indemnització queda condicionat al fet que no hagi existit una actuació imprudent o 
negligent  per  part  del  contractista.  L'empresa haurà  d'acreditar  que,  prèviament  al  succés,  
havia adoptat totes les mesures i precaucions exigibles per prevenir o minimitzar els danys.

3. Procediment per a la reclamació:

 a) Sol·licitud: El procediment s'iniciarà a instància de l'empresa contractista mitjançant 
comunicació  per  escrit  adreçada  a  l'Ajuntament.  Aquesta  sol·licitud  s'haurà  de 
presentar  en  el  termini  de  vint  (20)  dies  naturals a  comptar  des  de  la  data  de 
finalització del fet causant.

 b) Instrucció: L'expedient s'instruirà amb l'informe de la Direcció Facultativa de l'obra, 
que valorarà tècnicament  els danys,  i  amb l'informe jurídic  corresponent,  donant-se 
audiència a l'interessat.

 c) Resolució i silenci: L'òrgan de contractació resoldrà motivadament la procedència 
de la indemnització. Transcorregut el termini de tres (3) mesos des de la presentació 
de la sol·licitud sense que s'hagi notificat una resolució expressa, la petició s'entendrà 
desestimada per silenci administratiu de conformitat amb l'article 24 de la Llei 39/2015.

CLÀUSULA CINQUANTA-SISENA. Reclamacions 

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direcció de l’execució del  
contracte en el termini de 10 dies hàbils des que se li notifiquin al contractista o al cap d’obra. 
Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran l’executivitat de les ordres de la direcció. 

2. Des de la interposició de la reclamació, la direcció de l’execució del contracte disposarà de 
10  dies  hàbils  per  a  resoldre  i  notificar.  En  cas  de  silenci,  el  contractista  podrà  entendre 
desestimada la seva reclamació. 

3. El règim de reclamacions previst en aquesta clàusula no afecta els recursos administratius i 
jurisdiccionals ni els dels procediments de modificació o interpretació contractuals.

CLÀUSULA CINQUANTA-SETENA. Naturalesa dels incompliments i les penalitats

1. Naturalesa jurídica i  aplicació: Els incompliments contractuals en què incorri  l'empresa 
contractista, tipificats en aquest Plec (PCAP), se subjectaran a les penalitats establertes de 
forma expressa  en  el  mateix.  L'aplicació  d'aquestes  penalitats  s'exercirà  com una potestat 
pública de l'òrgan de contractació.

Les  penalitats  contractuals  tenen  caràcter  coercitiu  i  d'indemnització  de  danys  i  perjudicis 
segons  les  clàusules  acceptades  per  les  parts;  per  tant,  no  constitueixen  sancions 
administratives derivades de la potestat sancionadora de l'Administració.

Un  mateix  incompliment  contractual  podrà  ser  sancionat  administrativament  si,  a  més, 
constitueix  una  infracció  administrativa  tipificada  per  la  legislació  sectorial  (laboral, 
mediambiental,  seguretat  i  salut,  etc.),  sense que existeixi  incompatibilitat  entre la penalitat  
contractual i la sanció administrativa, ni vulneració del principi  non bis in idem, en protegir-se 
béns jurídics diferents.
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2. Criteris de graduació: Per a la graduació dels incompliments i l'aplicació de les penalitats 
es tindran en compte els criteris establerts a l'article 192 de la LCSP i,  supletòriament,  els 
criteris de proporcionalitat de l'article 29 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic (LRJSP).

3. Exclusió per força major: La concurrència de força major exclourà la responsabilitat de 
l'empresa contractista per l'incompliment. En els contractes d'obres, la força major es limitarà 
estrictament als supòsits catastròfics previstos a l'article 239 de la LCSP.

No es consideraran força major els supòsits de cas fortuït interns i evitables de l'organització 
del contractista, els quals no n'exclouran l'incompliment. S'aplicaran les delimitacions que la 
jurisprudència consolidada hagi establert per a la força major i el cas fortuït en l'àmbit de la 
contractació pública.

4. Concurs d'incompliments: Quan un únic fet pugui ser constitutiu de més d'un incompliment 
segons  la  tipificació  d'aquest  Plec,  s'aplicarà  exclusivament  la  penalitat  corresponent  a  la 
qualificació més greu d'entre les concurrents.

5.  Imputabilitat  al  contractista: Són  incompliments  contractuals  imputables  a  l'empresa 
adjudicatària  tots  aquells  que  es  derivin  d'accions  o  omissions  que  li  siguin  atribuïbles 
directament,  així  com  els  realitzats  pels  seus  representants,  agents,  treballadors, 
subcontractistes i qualsevol persona que actuï integrada sota la seva organització empresarial, 
encara  que  hagin  obrat  sense  el  seu  consentiment  o  coneixement.  Els  actes  d'aquestes 
persones no es consideraran en cap cas com a personalíssims als efectes de l'exclusió de 
l'aplicació de les penalitats contractuals.

6.- Incompliments que donen lloc a la resolució del contracte

De conformitat amb els articles 76.2, 192 i 211 de la LCSP, seran causes de resolució del  
contracte,  a  més  de  les  generals  establertes  per  la  legislació  vigent,  els  següents 
incompliments de l'adjudicatari:

 a) Incompliment de l'obligació essencial d'adscripció de mitjans: L'incompliment 
de l'obligació d'adscriure a l'execució del contracte els mitjans personals o materials 
compromesos en l'oferta, tant per a la prestació de redacció del projecte com per a  
l'execució  de  l'obra.  Aquesta  obligació  té  expressament  el  caràcter  d'obligació 
contractual essencial d'acord amb l'article 76.2 de la LCSP.

 b) Variació de l'equip de treball  sense autorització: La variació  o substitució  de 
qualsevol dels professionals integrants de l'equip redactor del projecte o de l'equip de 
direcció/obra ofert sense l'autorització expressa i prèvia per escrit de l'Ajuntament 
i  la direcció facultativa.  Qualsevol substitució només es podrà autoritzar si  el  nou 
professional proposat acredita una qualificació i experiència igual o superior a la de la  
persona que es pretén substituir.

 c) Reiteració d'incompliments molt greus: La comissió de dos o més incompliments 
tipificats com a molt greus en aquest Plec en el transcurs de l'execució del contracte, 
independentment de si s'han aplicat penalitats prèvies o no.

 d)  Pèrdua  de  finançament  o  subvencions: Qualsevol  incompliment  culpable  del 
contractista  que  comporti  per  a  l'Ajuntament  de  Bellver  de  Cerdanya  la  pèrdua  o 
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revocació total d'una subvenció o d'un finançament extern destinat a sufragar el cost de 
l'obra.

Procediment de resolució: La resolució del contracte per aquestes causes s'acordarà per 
l'òrgan de contractació mitjançant expedient instruït a l'efecte, amb audiència de l'adjudicatari 
per un termini de deu (10) dies naturals i informe dels Serveis Jurídics de la corporació.

7.- Altres incompliments: Penalitats per incompliments en matèria de Seguretat i Salut

L'empresa contractista està obligada al compliment estricte de les mesures contingudes al Pla 
de Seguretat i Salut aprovat per a l'obra. De conformitat amb els articles 192, 194 i 211 de la 
LCSP, la constatació d'incompliments en aquesta matèria donarà lloc a la imposició de les 
següents penalitats:

 a) Incompliment general del Pla de Seguretat i Salut (PSS): Qualsevol incompliment 
de  les  obligacions  previstes  al  Pla  de  Seguretat  i  Salut  constatat  per  escrit  per  la 
Direcció Facultativa o pel Coordinador/a de Seguretat i Salut en el Llibre d'Incidències, 
donarà  lloc  a  la  imposició  d'una  penalitat  de  l'1%  del  preu  d'adjudicació  del 
contracte, IVA exclòs.

 b) Incompliment amb perill imminent per a les persones: Si l'incompliment constatat 
genera un perill imminent i evident per a la salut o la integritat física dels treballadors o 
de terceres persones, la penalitat serà del 3% del preu d'adjudicació del contracte, 
IVA exclòs.

Paralització de les obres: En aquest supòsit de perill imminent, la Direcció Facultativa o el 
Coordinador/a de Seguretat i Salut podran ordenar, a més, la paralització immediata de les 
obres o de la part d'aquestes afectada per l'incompliment, sense que el contractista tingui dret  
a cap tipus d'indemnització ni a la pròrroga del termini d'execució.

Tramitació: Les penalitats s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació de l'Ajuntament, 
amb l'audiència prèvia de l'empresa contractista per un termini de cinc (5) dies hàbils, i es faran 
efectives mitjançant deducció en la següent certificació d'obra o contra la garantia definitiva.

8.- Altres incompliments:

 L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, el projecte tècnic, la proposició adjudicatària i el document de formalització 
del contracte de les obres, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en 
aquest  plec  a  l’empresa  que  resulti  adjudicatària,  sense  perjudici  de  l’obligació  de 
rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà 
d’abonar l’empresa en tot allò que superi a la garantia definitiva. 

 Tipificació  dels  incompliments:  els  incompliments  que  pugui  cometre  el  contractista 
durant l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus. 

a) Seran incompliments molt greus:

- Incomplir,  total  o  parcialment,  les  prohibicions  establertes  a  la  LCSP  o  ometre 
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma. 
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- Restar per sota dels nivells de qualitat  fixats com a mínims exigibles a la Memòria 
Tècnica  del  projecte  i  a  la  proposició  presentada,  de  forma  reiterada,  o  no  haver 
corregit les deficiències derivades d'una falta greu per aquest concepte en els terminis 
establerts.

- No utilitzar  els mitjans mecànics o humans que l'adjudicatari  es va comprometre a 
adscriure al contracte en la seva oferta.

- La utilització de mitjans i  maquinària en un estat  de conservació que posi  en perill 
l'execució de l'obra o la seguretat de les persones, d'acord amb el Pla de Seguretat i 
Salut.

- La  desobediència  reiterada  a  les  ordres  escrites  de  la  Direcció  Facultativa  o  de 
l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya relatives a l'execució de l'obra o la prestació del 
servei.

- L'incompliment de les obligacions en matèria de Seguretat i Salut en el treball o de les 
mesures sanitàries obligatòries.

- L'incompliment  de  les  obligacions  laborals  i  de  seguretat  social  o  l'aplicació  de 
condicions salarials inferiors a les derivades del conveni col·lectiu sectorial aplicable.

- Executar  prestacions  diferents  de  les  contemplades  en  els  plecs  de  clàusules  o 
presentar  factures  que  no  estiguin  estricament  ajustades  a  les  prestacions 
contemplades en els plecs. 

- Qualsevol conducta negligent  de l'empresa contractista que comporti  directament la 
pèrdua  total  o  parcial  del  finançament  o  subvenció  de  la  Generalitat  de Catalunya 
afectat a l'obra.

- La reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-la 
en el termini requerit per l'òrgan de contractació.

b) Seran incompliments greus: 

- Manca de pagament  al  redactor  del  projecte  de la  totalitat  del  preu estipulat  en el 
present PCAP per a aquesta prestació, la qual es penalitzarà amb la diferència de 
l’import pendent de pagament. 

- Subcontractar capítols d'execució d'obra qualificats com a tasques crítiques o respecte 
dels quals no es permeti la subcontractació d'acord amb el present Plec.

- No assistir  de forma injustificada a les reunions del  comitè tècnic de seguiment de 
redacció del  projecte.  S'imposarà una penalitat  en la proporció  de 200.-€ per cada 
sessió a la qual no s'assisteixi.

- Desobeir les indicacions o ordres escrites de l'Ajuntament o de la Direcció Facultativa 
de  l'obra  relatives  a  l'execució  de  la  prestació,  i  en  especial,  les  relatives  a  la  
senyalització d'obres i seguretat viària.

- El  retard  injustificat  en  el  compliment  dels  terminis  parcials  o  del  termini  total 
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d'execució, quan aquest no estigui motivat per causes de força major.

- Els retards en el lliurament de la informació i documentació preceptiva sol·licitada per 
l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya dins dels terminis establerts.

- Tractament  incorrecte  als  membres  de  la  corporació,  al  personal  dels  serveis 
municipals i al personal adscrit a l’execució del contracte

- Altres  irregularitats  en  l’execució  no  qualificades  com a  molt  greus  que  afectin  la 
correcta execució material de les obres.

- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades. 

- Cedir,  arrendar,  sotsarrendar  o  traspassar  la  totalitat  o  part  de  les  prestacions 
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament els 
requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.

c) Seran incompliments lleus: 

- Totes les actuacions o omissions no previstes en les lletres a) i b) d'aquest article que 
signifiquin  l'incompliment  d'alguna  de  les  condicions  establertes  en  aquest  Plec, 
sempre que generin un perjudici menor o no substancial en la prestació del servei o 
l'execució de l'obra.

9.- Penalitzacions. 

1. Règim general de penalitzacions: Sens perjudici dels supòsits en què l'incompliment sigui 
causa de resolució del contracte, l'òrgan de contractació podrà imposar penalitats a l'empresa 
contractista  per  l'incompliment  de  les  obligacions  contractuals  o  per  la  seva  execució 
defectuosa, de conformitat amb l'article 192 de la LCSP.

El límit màxim de cadascuna de les penalitats no podrà excedir del 10 per cent del preu del 
contracte (IVA exclòs), i el conjunt d'aquestes no podrà superar el 50 per cent d'aquest preu.

2. Graduació de les penalitats i tipificació:

 a)  Incompliments  molt  greus  (Penalitat  d'entre  el  6%  i  el  10%  del  preu  del 
contracte, IVA exclòs):

o L'incompliment  de les  obligacions considerades essencials  del  contracte  en 

aquest Plec.
o La negativa injustificada a complir les ordres de la Direcció Facultativa o del 

responsable del contracte.
o La subcontractació de tasques crítiques expressament prohibides en aquest 

Plec.
o L'abandonament de l'obra sense causa justificada.

 b) Incompliments greus (Penalitat d'entre el 2% i el 5,99% del preu del contracte, 
IVA exclòs):

o No  adscriure  a  l'execució  del  contracte  els  mitjans  personals  o  materials 

compromesos en l'oferta.
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o Els retards reiterats en l'abonament dels salaris als treballadors o la manca 

d'aplicació del conveni col·lectiu sectorial.
o L'incompliment reiterat de les ordres de la Direcció Facultativa en matèria de 

seguretat o trànsit.
o La manca d'instal·lació o reposició dels cartells publicitaris exigits en aquest 

Plec.
 c) Incompliments lleus (Penalitat d'entre el 0,5% i l'1,99% del preu del contracte,  

IVA exclòs):
o El desordre o la manca de neteja en l'àmbit de l'obra i el seu entorn immediat.

o Qualsevol altre incompliment de deures formals establerts  als plecs que no 

afecti directament l'execució material de l'obra o el seu termini.

3. Mesures d'execució subsidiària: Independentment de la imposició de les penalitats que 
corresponguin, si l'empresa adjudicatària no corregeix la situació d'incompliment o defecte en el 
termini requerit per escrit per l'Ajuntament, aquest quedarà facultat per adoptar directament les 
mesures  necessàries  per  solucionar  la  deficiència  (execució  subsidiària).  Les  despeses 
derivades  d'aquestes  mesures  es  descomptaran  de  les  certificacions  d'obra  pendents 
d'abonament o es faran efectives contra la garantia definitiva.

4.  Rescabalament  per  pèrdua  de  finançament  o  subvencions: En  el  supòsit  que 
l'Ajuntament de Bellver de Cerdanya perdi totalment o parcialment una subvenció o qualsevol 
altre finançament afectat a l'obra per causa directament imputable a una conducta negligent o 
incompliment del contractista, aquest estarà obligat a indemnitzar l'Ajuntament.

L'import de la indemnització serà equivalent a la quantia del finançament deixat de percebre o 
que hagi de ser retornat, de conformitat amb el règim general de responsabilitat per danys i  
perjudicis de l'article 194 de la LCSP.

10.- Altres incompliments: retard en l’execució

1. Demora en el compliment dels terminis: Si l'empresa contractista incorregués en demora 
respecte  al  compliment  del  termini  total  o  dels  terminis  parcials  per  causes  que  li  siguin 
imputables,  l’Ajuntament  podrà  optar  indistintament  per  la  resolució  del  contracte  o  per  la 
imposició de les penalitzacions diàries que s'estableixen a continuació, de conformitat amb els 
articles 192 a 195 de la LCSP.

2. Penalitats en la prestació de redacció del projecte: En cas de retard en el lliurament de la 
redacció del projecte complet o dels seus terminis parcials, s'imposarà una penalitat diària per 
cada dia  natural  de  retard.  D'acord amb l'article  193.4 de la  LCSP,  atesa  la  urgència  i  la  
necessitat  de  disposar  del  projecte  per  licitar  les  obres  posteriors,  es  fixen  les  següents 
penalitats:

 Retard d’entre 1 i 5 dies: 150 €/dia.
 Retard d’entre 6 i 15 dies: 300 €/dia.
 Retard de més de 15 dies: 600 €/dia.

3. Penalitats en la prestació d'execució de les obres: Per cada dia natural de retard en el 
compliment del  termini  total  o dels terminis  parcials de l'execució de l'obra, s'imposarà una 
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penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
exclòs), d'acord amb el que preveu l'article 193.3 de la LCSP.

4. Independència del règim sancionador: El règim de penalitats contractuals s'aplica sens 
perjudici de les infraccions i sancions administratives que puguin correspondre d'acord amb la 
normativa  sectorial  vigent.  Si  l’incompliment  pogués  ser  constitutiu  de  delicte  o  falta, 
l’Ajuntament ho posarà immediatament en coneixement  de l’autoritat  judicial  o del  Ministeri  
Fiscal.

5. Responsabilitat per defectes en la redacció del projecte: Atès que el contracte inclou la 
redacció del  projecte d'obres,  serà d'aplicació el  que preveuen els articles 314 i  315 de la 
LCSP. En el supòsit que es detectin omissions, defectes o errors en el projecte, l'adjudicatari  
estarà obligat a esmenar-los al seu càrrec en el termini que l'Ajuntament li atorgui.

Així mateix, si per causa de defectes o errors en el projecte es produeix un desviament superior 
al 20 per cent del pressupost de l'obra en la seva execució (tant per excés com per defecte),  
s'imposaran a l'adjudicatari  les indemnitzacions i  penalitats  establertes a l'article  315 de la 
LCSP.

CLÀUSULA  CINQUANTA-VUITENA.  Procediment  d’aplicació  de  penalitats  i 
resolució

La  imposició  de  penalitats  contractuals  és  una  prerrogativa  de  l'òrgan  de  contractació. 
Conseqüentment, no s’imposaran mitjançant el procediment administratiu sancionador, sinó a 
través d'un procediment contradictori específic.

1.  Tramitació  del  procediment: Les  penalitats  contractuals  no  s'imposaran  mitjançant  el 
procediment  administratiu  sancionador,  sinó  a  través  d'un  procediment  administratiu 
contradictori d'acord amb les següents regles:

 a) Iniciació: El procediment s'iniciarà d'ofici per acord de l'òrgan de contractació de 
l'Ajuntament, ja sigui per iniciativa pròpia o a proposta de la Direcció Facultativa o del  
responsable  del  contracte.  L'acord  d'iniciació  determinarà  amb  precisió  els  fets 
constitutius de l'incompliment,  la  imputabilitat  de l'acció o omissió  al  contractista,  la 
tipificació d'aquest en el Plec, la qualificació de la seva gravetat i la penalitat proposta.

 b) Audiència: Es donarà trasllat de l'acord d'inici a l'empresa contractista perquè, en 
un termini de deu (10) dies hàbils a comptar des de l'endemà de la notificació, pugui 
formular les al·legacions i aportar els documents que consideri pertinents.

 c)  Resolució: Un  cop  transcorregut  el  termini  d'audiència,  l'òrgan  de  contractació 
resoldrà motivadament el procediment en el termini màxim de dos (2) mesos. El silenci 
administratiu en aquest procediment tindrà efectes de caducitat.

2. Procediment de resolució del contracte: Per als incompliments contractuals que puguin 
donar lloc a la resolució del contracte, se seguirà el procediment específic previst als articles 
212 i 213 de la LCSP, amb audiència del contractista, de l'avalador (si escau) i amb el dictamen 
preceptiu de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya quan s'hi formuli  
oposició per part de l'adjudicatari.
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3. Executivitat de les penalitats: Un cop l'acord d'imposició de la penalitat sigui executori en 
via  administrativa,  l'Ajuntament  de  Bellver  de Cerdanya  farà  efectiu  l'import  de la  penalitat 
mitjançant la deducció directa de la quantia corresponent en la següent certificació d'obra 
o factura pendent d'abonament al contractista.

En  cas  que no sigui  possible  realitzar  la  deducció  en les  certificacions pendents o  que el 
contracte  ja  s'hagi  extingit,  l'import  de  les  penalitats  es  farà  efectiu  directament  contra  la  
garantia definitiva dipositada pel contractista, el qual estarà obligat a reposar-la en el termini  
de quinze (15) dies naturals des de la seva afectació, sota pena de resolució del contracte.

CLÀUSULA CINQUANTA-NOVENA. Rescabalament a favor de l’administració per 
manca de compliment 

1. A més de les penalitats aplicables: 

a) El contractista veurà reduït el preu en allò que no hagi efectivament prestat o la 
seva prestació sigui defectuosa o incompleta. Si una prestació parcial respecte 
a la contractada no resultés d’utilitat a l’administració aquesta no assumirà el  
preu corresponent. 

b) El contractista respondrà dels danys i perjudicis causats per l’incompliment. 

2. La imposició de penalitats, la reducció del preu i el rescabalament de danys i perjudicis per  
l’incompliment es podran substanciar en un únic procediment, sempre que no existeixin normes 
de procediment que impedeixin la seva acumulació.

CLÀUSULA SEIXANTENA. Extinció del contracte

Les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin. 

En el cas d’aplicar-se la present causa d’extinció, el contracte es donarà per finalitzat des del 
punt referit a la fita incomplerta, liquidant-se l’obra executada i sense dret a indemnització pel  
contractista.

CLÀUSULA SEIXANTA-UNENA. Declaració d’absència de conflicte d’interessos i 
comunicacions d’informació rellevants

Tots els intervinents en les diverses fases del contracte, tindran la obligació de complimentar la  
Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI), que s’aniran incorporant a l’expedient 
de contractació. L’adjudicatari  també l’haurà de presentar, prèviament a la formalització del 
contracte, conforme al model que figura como Annex 5. 

Aquesta  obligació  té  el  caràcter  d’  obligació  essencial,  als  efectes  del  que  preveu  l’article  
211.1.f)  de  la  LCSP,  motiu  pel  qual  la  seva  omissió  prèvia  a  la  formalització  serà  causa 
d’exclusió de la  licitació  i  l’incompliment  d’allò declarat  durant  l’execució  del  contracte  serà 
causa  de  resolució  del  contracte.  Aquesta  DACI  serà  igualment  exigida  a  tots  els 
subcontractistes  que  participin  en  l’execució  del  contracte,  prèvia  a  la  formalització  del 
corresponent contracte. En cas d’incompliment per part del contractista i/o subcontractista de la 
obligació de presentar la DACI,  l’òrgan de contractació imposarà la penalitat  definida a les 
Clàusules 58 i següents del PCAP.
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Obligacions d’informació. 

L’adjudicatari  i  subcontractistes  hauran  de  presentar,  prèviament  a  la  formalització  del 
contracte, declaració responsable amb la següent informació: 

a) NIF del contractista o subcontractistes. 

b) Nom o raó social. 

c) Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractistes. 

Gestió de residus

L’empresa contractista  està  obligada  a incloure totes les fases de disseny i  execució  dels 
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de 
construcció i demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió 
de residus i construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de  
febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es 
compliran les següents condicions:

 Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos (excloent 
el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus 
establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, es prepararà 
per  a  la  seva  reutilització,  reciclatge  o  valorització,  incloses  les  operacions 
d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia 
de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

 Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques disponibles i  
utilitzant  la  demolició  selectiva  per  permetre  l’eliminació  i  manipulació  segura  de 
substancies  perilloses  i  facilitar  la  preparació  per  la  reutilització  i  reciclatge  d’alta 
qualitat  mitjançant  la  retirada  selectiva  de  materials,  utilitzant  els  sistemes  de 
classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, s’establirà 
que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificació es 
realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En el cas de generar-
se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i  
gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament. 

 Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular,  demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en 
l’ús de recursos,  adaptables,  flexibles i  desmuntables per  permetre  la  reutilització  i  
reciclatge. 

Per tal  d’acreditar  el  compliment d’aquests  tres requisits  en matèria  de gestió  dels residus 
generats en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció  
haurà d’aportar un informe firmat per la direcció d’obra i que haurà de contenir l’acreditació 
documental  de que els  residus s’han destinat  a la  preparació per la reutilització,  reciclat  o 
valorització en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%.
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Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el 
codi LER dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra.  
També s’inclourà el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per  
l’objectiu del 70%

DOCUMENT SIGNAT ELECTRONICAMENT
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