
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULAR APLICABLE AL CONTRACTE D’OBRES
DE CONSTRUCCIÓ D’UN REFUGI CLIMÀTIC A LA PLAÇA DEL CENTRE – CARRER HOSPITAL,
NÚMERO 3, A TRAMITAR PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

1) FITXA RESUM – QUADRE DE CARACTERÍSITIQUES DEL CONTRACTE:

1. Identificació de l'expedient 3084-12086/2025.
2. Definició de l'objecte del contracte L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres

de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça del Centre
que  inclou  una  sèrie  d’actuacions  amb  l’objectiu  de
generar  un  nou  espai  de  refugi  climàtic  al  solar  del
carrer Hospital, número 3, d’Esparreguera.

Les  actuacions  incloses,  en  termes  generals,  en  el
projecte són les relacionades a continuació: 

 El  cobriment  de  l’àmbit  central  amb  pèrgola
d’estructura  de  pilars  de  formigó  i  coberta
lleugera metàl·lica integrada amb l’entorn.

 La  preservació  de  l’arbrat  existent,  la
reutilització  de  les  arbustives  actuals  i  la
incorporació de nous exemplars arboris.

 La pavimentació de les zones de més trànsit i
pas  principal  mitjançant  formigó  desactivat
amb  granulometria  fina,  obtinguda  a  partir
d’àrids reciclats.

 La  pavimentació  de  les  zones  amb  menor
intensitat  d’ús  i  estada  mitjançant  sauló
estabilitzat.

 L’arranjament de les mitgeres existents amb la
construcció  d’un  muret  adossat  de  maó
ceràmic  amb  acabat  de  morter  hidrofugat
actuant com a sòcol protector.

 El subministrament, creació i instal·lació de nou
mobiliari  i  elements  urbans  com  bancs,
paperera i font.

 La  millora  de  l’enllumenat  de  l’àmbit  amb
instal·lació de nous sistemes d’il·luminació.

 La  instal·lació  d’un  sistema de  captació  solar
amb panells fotovoltaics.

 L’obra  civil  per  a  l’evacuació  de  les  aigües
pluvials,  connexió  a  xarxa  de  clavegueram  i
sistema de drenatge (SUDS).
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D’acord  amb  l’article  232  de  la  LCSP,  es  tractaria
d’obres  del  tipus  «a)  Obres  de  primer  establiment,
reforma,  restauració,  rehabilitació  o  gran  reparació».
Per  tant,  atenent  la  naturalesa  de  les  actuacions,  es
tracta d’un contracte d’obres.

3. Divisió en lots De conformitat amb l’article 99.3 de la LCSP, l'òrgan de
contractació  podrà  no  dividir  en  lots  l'objecte  del
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de
justificar-se  degudament  en  l'expedient.  Doncs  bé,
entre  els  motius  vàlids  que permeten justificar  la  no
divisió  en  lots  de  l’objecte  del  contracte,  es  preveu,
entre d’altres, el següent:

“b)  El  fet  que,  la  realització independent  de
les  diverses  prestacions  compreses  en
l'objecte  del  contracte  dificultés  la  correcta
execució  del  mateix  des  del  punt  de  vista
tècnic;  o  bé  que  el  risc  per  a  la  correcta
execució  del  contracte  procedeixi  de  la
naturalesa de l'objecte d'aquest,  en implicar
la  necessitat  de  coordinar  l'execució  de  les
diferents  prestacions,  qüestió  que  podria
veure's impossibilitada per la seva divisió en
lots  i  execució  per  una  pluralitat  de
contractistes diferents.”

En  aquest  sentit,  i  atenent  les  característiques
específiques de l’actuació projectada, es considera no
convenient  la  divisió  en  lots  per  a  l’execució  de  les
prestacions  incloses  en  el  contracte,  pels  motius
següents:

Des d’un punt de vista tècnic, atès que les prestacions
resulten  inseparables  des  del  punt  de  vista  tècnic  i
constructiu:

 L’objecte  del  contracte  constitueix  una  unitat
funcional  única,  que  requereix  una  execució
integrada  i  coherent,  i  que  no  admet  una
fragmentació  sense  afectar-ne  la  correcta
funcionalitat. 

 Les  diferents  prestacions  es  troben
tècnicament interrelacionades,  de manera que
la  seva  execució  separada  podria  generar
disfuncions  o  incompatibilitats  en  el  resultat
final  de  l’obra,  ja  que  no  tenen  substantivitat
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pròpia ni constitueixen una unitat funcional per
si mateixes.

 L’execució  independent  de  les  prestacions
comportaria un menyscapte en la qualitat i en
la  correcta  integració  dels  elements
constructius, atesa la seva naturalesa i finalitat
comuna. 

 En  conseqüència,  les  prestacions  resulten
inseparables  des  del  punt  de  vista  tècnic  i
constructiu.

Respecte a l’execució del  contracte,  la divisió en lots
dificultaria  el  control,  la  coordinació  i  l’eficiència  en
l’execució global del contracte:

 La  divisió  en  lots  dificultaria  el  control  i
seguiment  integral  de  l’execució  de  l’obra,
incrementant  la  complexitat  de  la  direcció
facultativa. 

 Es generaria un major risc de descoordinació en
l’execució  de  les  diferents  prestacions,  amb
possibles  incidències  en  la  planificació  i  els
terminis. 

 La  fragmentació  del  contracte  podria
comportar un increment dels costos d’execució,
derivat  de  duplicitats  organitzatives  i  de
mitjans. 

 Així  mateix,  es  produiria  una  pèrdua
d’economies d’escala i d’eficiència en l’execució
global del contracte.

En conseqüència, es considera degudament justificada
la  no  divisió  en  lots  de  l’objecte  del  contracte,  de
conformitat  amb  el  que  disposa  l’article  99.3  de  la
LCSP.
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4. Codi CPV

L’objecte  d’aquest  contracte  es  correspon  amb  el
següents codis CPVs:

 45220000-5 – Obres  d’enginyeria  i  treballs  de
construcció

 45112700-2 – Treballs de paisatgisme

5. Necessitat a satisfer amb aquest 
contracte

En data 16 de desembre del  2025, mitjançant Decret
d’Alcaldia DEC-4286-2025, es va aprovar inicialment el
projecte  d’obres  anomenat  «Projecte  complementari
del refugi climàtic a la Plaça del Centre», redactat pel
Sr.  Pedro  Arroyo  García,  arquitecte  col·legiat  núm.
77.787 CIAC, així com el seu sotmetiment a informació
pública pel termini de 30 (trenta) dies hàbils. 

El Decret d’Alcaldia esmentat es va publicar al BOPB en
data 31 de desembre de 2025, al DOGC en data 12 de
gener de 2026, i al tauler electrònic municipal des del
13 de gener de 2026 fins al 23 de febrer de 2026.

Durant aquest període d’informació pública no es van
formular  al·legacions.  En  conseqüència,  el  projecte
“Projecte complementari del refugi climàtic a la Plaça
del  Centre”  s’entén  definitivament  aprovat,  sense
necessitat  d’adoptar  cap  altre  acord  exprés,  d’acord
amb la normativa aplicable.

L’anunci d’aprovació definitiva es va publicar al BOPB en
data 28 d’abril de 2026, al DOGC en data 28 d’abril de
2026, i al tauler electrònic municipal des del 28 d’abril
de 2026 fins al 29 de juny de 2026.

Disposen els articles 28 i 116 de la LCSP que els ens,
organismes i entitats del sector públic han de justificar
la  necessitat  i  idoneïtat  de  la  contractació  per  al
compliment i realització dels seus fins institucionals. 

Doncs bé, és necessari procedir a la contractació de les
obres de construcció d’un refugi climàtic a la Plaça del
Centre  a  efectes  de  donar  compliment  a  la
competència  municipal  descrita  en el  paràgraf  b)  de
l’article  25.2  de  la  LRBRL «Medi  ambient  urbà»  i,  en
particular,  «parcs  i  jardins  públics».  La  referida
competència  té  caràcter  obligatori,  d’acord  amb  allò
que  disposa  l’article  26.1  del  mateix  text  normatiu,
quant a «parc públic».

El  canvi  climàtic  i  els  períodes  amb  condicions
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climàtiques  extremes,  com  l’augment  d’altes
temperatures,  ha  esdevingut  un  dels  principals
problemes de les societats actuals. Per tal de fer front
a aquestes situacions i  dotar el  municipi  de criteris i
estratègies que propiciïn la sostenibilitat i resiliència, el
projecte preveu la creació d’un refugi climàtic basat en
un espai de cobertura a través de la construcció d’una
pèrgola  central,  sota  la  que  es  disposen  diferents
espais de seient i descans. S’acompanya la intervenció
principal de la reestructuració de tot l’espai disponible
després del recent enderroc practicat a les edificacions
del carrer Hospital 3.

El  projecte  planteja  la  creació  d’un  bosc  urbà  que
transformi l’entorn mitjançant la presència de vegetació
abundant, actuant com a pulmó natural del nucli urbà,
contribuint a la millora  de la qualitat ambiental,  a al
regulació  de  la  temperatura  i  a  al  generació  d’un
ambient més saludable i acollidor. 

D’aquesta manera, el projecte no només compleix una
funció d’ombra i  confort,  sinó que esdevé també una
aposta  decidida  per  la  sostenibilitat  i  pel  benestar
col·lectiu.

Aquest  nou refugi  climàtic  projectat  esdevé una part
més  de  l’actual  espai  públic  de  la  Plaça  del  Centre,
actuant com a punt d’accés entre la Plaça i  el  carrer
Hospital.  D’aquesta manera,  es planteja la dotació de
mobiliari  i  elements  urbans  necessaris  per  a  que
compleixi  les  seves  funcions,  com  bancs,  fonts  i
itineraris accessibles.   

Aquest  nou refugi  climàtic  projectat  esdevé una part
més  de  l’actual  espai  públic  de  la  Plaça  del  Centre,
actuant com a punt d’accés entre la Plaça i  el  carrer
Hospital.  D’aquesta manera,  es planteja la dotació de
mobiliari  i  elements  urbans  necessaris  per  a  que
compleixi  les  seves  funcions,  com  bancs,  fonts  i
itineraris accessibles.  

6. Pressupost base de licitació, IVA no 
inclòs

205.620,02 €  (dos-cents  cinc  mil  sis-cents  vint  euros
amb dos cèntims).

7. Percentatge d'IVA aplicable
21  %  –  43.180,20  €  (quaranta-tres  mil  cent  vuitanta
euros amb vint cèntims).

8. Pressupost base de licitació, IVA 
inclòs

248.800,22  €  (dos-cents  quaranta-vuit  mil  vuit-cents
euros amb vint-i-dos cèntims).

9. Aplicacions pressupostàries 
411 1510 6193725 – Refugi climàtic i ampliació Pl. del
Centre.
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10. Despesa plurianual No correspon.

11. Durada inicial del contracte

El termini d’execució tindrà una durada de 26 (vint-i-sis)
setmanes, a comptar des de la signatura de l’Acta de
comprovació del replanteig i autorització d’inici d’obres.
Es preveu l’inici de les obres el mes de setembre 2026.

12. Pròrrogues No correspon.

13. Durada màxima

El termini d’execució tindrà una durada de 26 (vint-i-sis)
setmanes, a comptar des de l’endemà de la signatura
de l’Acta de comprovació del  replanteig i  autorització
d’inici d’obres.

14. Valor estimat del contracte
226.182,02 € (dos-cents vint-i-sis mil cent vuitanta-dos
euros amb dos cèntims).

15. Procediment de tramitació Procediment obert simplificat.

16. Forma de tramitació Ordinària.
17. Solvència econòmica i financera La  solvència  econòmica  i  financera  s’acreditarà

mitjançant el  volum anual de negocis referit  al  millor
exercici dintre dels tres últims disponibles en funció de
les  dades  de  constitució  o  d’inici  d’activitats  de
l’empresari  i  de  presentació  de  les  ofertes  per  un
import  igual  o  superior  a  339.273,03  €  (tres-cents
trenta-nou  mil  dos-cents  setanta-tres  euros  amb  tres
cèntims), de conformitat amb l’article 87 de la LCSP.

El compliment d’aquest requisit s’acreditarà mitjançant
la  inscripció  del  volum  anual  de  negocis  al  Registre
Electrònic  d’Empreses  Licitadores  a  Catalunya  o  al
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
o,  si  no  fos  possible,  mitjançant  l’aportació  dels
comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  al  Registre
Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en
cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què
hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no
inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu
volum  anual  de  negocis  mitjançant  els  seus  llibres
d’inventaris  i  comptes  anuals  legalitzats  pel  Registre
Mercantil.

Quan,  per  raons  justificades,  l’empresari  no  pogués
facilitar les referències sol·licitades, podrà acreditar la
seva  solvència  econòmica  i  financera  mitjançant
qualsevol  altra  documentació  presentada  que  sigui
considerada  com  a  suficient  per  l’òrgan  de
contractació.

D’acord  amb  l’article  77  de  la  LCSP  no  és  exigible
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classificació  a  l’empresa  adjudicatària  al  ser  un
contracte  inferior  a  500.000  €  (cinc-cents  mil  euros)
Tanmateix,  tot i  no ser necessària,  les empreses que
acreditin tenir la següent classificació queden eximides
d’acreditar  la  seva  solvència  tècnica,  professional  i
econòmica:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G-Vials i
pistes

6-Obres viàries sense
qualificació específica

2-VEC superior a 150.000
euros i inferior o igual a

360.000 euros
.

18. Solvència professional o tècnica La  solvència  tècnica  s’acreditarà  mitjançant  la
realització  d’almenys  una  obra  de  similar  naturalesa
objecte d’aquest contracte, durant els últims cinc anys
conclosos, per un import igual o superior a 172.789,93
€  (cent  setanta-dos  mil  set-cents  vuitanta-nou  euros
amb noranta-tres cèntims),  IVA exclòs, de conformitat
amb l’article 88 de la LCSP.

El compliment d’aquest requisit s’acreditarà mitjançant
l’aportació  de  certificat  expedit  o  visat  per  l’òrgan
competent  en cas  de destinatari  públic  o,  en cas  de
destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de
l’empresari  o,  a  manca  d’aquest,  mitjançant  una
declaració  de  l’empresari  acompanyada  dels
documents que constin al  seu poder que acreditin la
realització  de  la  prestació.  Aquests  certificats  o
declaracions hauran d’indicar l’import, les dates i el lloc
d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren
segons les regles per les que es regeix la professió i si
es dugueren a terme normalment a bon terme.

Tindrà la consideració d’obra similar:
 Les obres de construcció de refugi climàtic, tant

de titularitat privada com pública.

D’acord  amb  l’article  77  de  la  LCSP  no  és  exigible
classificació  a  l’empresa  adjudicatària  al  ser  un
contracte  inferior  a  500.000  €  (cinc-cents  mil  euros)
Tanmateix,  tot i  no ser necessària,  les empreses que
acreditin tenir la següent classificació queden eximides
d’acreditar  la  seva  solvència  tècnica,  professional  i
econòmica:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G-Vials  i
pistes

6-Obres  viàries  sense
qualificació específica

2-VEC superior  a  150.000
euros  i  inferior  o  igual  a
360.000 euros
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.

19. Criteris d'adjudicació

A) CRITERIS AUTOMÀTICS,  FINS A UN MÀXIM DE
75 PUNTS:

a.1) Proposició econòmica, fins a un màxim de 60
punts.

S’atorgarà la puntuació màxima de 60 punts a l’oferta
econòmica més baixa  admesa.  La  resta  d’ofertes  es
valoraran d’acord amb la fórmula següent:

Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:
Pm: Puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax: Puntuació màxima
Ob: Oferta més baixa.
OV: Oferta a valorar.

Mitjà  d’acreditació:  Caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex II del PCAP.

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i,
per tant, un dels components bàsics per a determinar
la  millor  relació  qualitat-preu  prevista  com a  requisit
d’adjudicació a l’article 145 de la LCSP. Per tant, es fa
servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.

a.2)  Ampliació  del  termini  de  garantia  previst  al
plec, fins a un màxim de 15 punts.

El termini de garantia establert al plec és de 24 (vint-i-
quatre) mesos i començarà a comptar a partir del dia
de l’acta de recepció de les obres, de conformitat amb
l’article 243 de la LCSP. 

Això no obstant, es valorarà l’ampliació del termini de
garantia  respecte  del  mínim  establert  en  el  plec,
d’acord amb el següent barem: 

Ampliació de 24 mesos addicionals
(total 48 mesos)

15
pu
nts
.

Ampliació de 12 mesos addicionals
(total 36 mesos)

10
pu
nts
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.

Ampliació  de  6 mesos addicionals
(total 30 mesos)

5
pu
nts
.

Sense  ampliació  del  termini  mínim  (24
mesos de garantia).

0
pu
nts
.

El  licitador  pot  presentar  ampliació  de  garantia
addicional fins a 24 mesos (48 mesos en total). No es
valoraran  ampliacions  superiors  a  24  mesos
addicionals.  L’ampliació  del  termini  haurà  de  ser  en
terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que
no sigui ampliació en terminis de 6 mesos).

Es  pretén  puntuar  les  ofertes  d’aquelles  empreses
licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que
la bondat de les solucions adoptades va més enllà del
resultat immediat. És per això que es considera positiu
tenir  un  marge  més  ampli  de  temps  per  recórrer  a
posteriors  intervencions  contractuals  de  l’empresa
licitadora.  Aquest  criteri  es  considera  vinculat  a
l’objecte  del  contracte  en  la  mesura  que  incideix
directament  en  la  qualitat  i  durabilitat  de  l’obra
executada.

Mitjà  d’acreditació:  Caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex II del PCAP.

B) CRITERIS ELS QUALS DEPENDENT D’UN JUDICI
DE VALOR, FINS A UN MÀXIM DE 25 PUNTS:

Els  licitadors   hauran  de  presentar  una  MEMÒRIA
TÈCNICA, amb les característiques i contingut que es
descriuen  a  continuació,  en  la  qual  s’exposarà  la
metodologia  d’execució  de  les  obres  i  la  planificació
dels treballs, d’acord amb el projecte aprovat. 

La  no  presentació  de  la  memòria  tècnica  no
comportarà  l’exclusió  de  l’oferta,  però  aquest  criteri
serà valorat amb 0 punts

En concret, es valorarà la metodologia i la planificació
de l’execució de les obres, d’acord amb el projecte, el
compliment  del  termini  màxim  d’execució  (26
setmanes) i les mesures de seguretat proposades. 
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El contingut de la MEMÒRIA TÈCNICA Haurà de ser el
següent:
 
b.1.1) Descripció del procés constructiu:

En aquest apartat s’haurà de detallar,  d’acord amb el
projecte  d’execució,  la  seqüència  cronològica  de  les
obres  a  realitzar,  descrivint  les  diferents  fases
d’execució previstes.

El licitador haurà d’exposar les possibles particularitats
o  condicionants  tècnics  que  puguin  sorgir  durant
l’execució  dels  treballs,  així  com  indicar  els  mitjans
materials  i  organitzatius  que  destinarà  a  l’obra  i  les
mesures previstes per garantir-ne la correcta execució. 

b.1.2)  Documentació  gràfica  de  la  planificació  i
organització  de  l’execució  de  l’obra  (cronograma
d’execució de les obres): 

A partir del cronograma del projecte, el licitador haurà
de presentar documentació gràfica, mitjançant plànols
que permetin identificar, per a cadascuna de les fases
d’execució  de  l’obra  (26  setmanes),  la  planificació
temporal i l’evolució de les diferents fases d’execució,
d’acord amb el projecte. 

Aquests plànols hauran de reflectir, com a mínim:

 les actuacions previstes en cada fase 
 la distribució i organització dels espais d’obra 
 les àrees habilitades i inhabilitades per a l’accés

dels usuaris 
 els accessos i itineraris alternatius, garantint en

tot moment la seguretat dels usuaris 
 les  afectacions  al  funcionament  ordinari  de

l’entorn immediat
 les mesures de reducció d’afectacions a l’entorn

adoptades
 els recorreguts i la circulació interna de l’obra 
 les zones d’aplec de materials 
 la  ubicació de contenidors de residus,  runes i

terres
 les mesures de seguretat instal·lades

Tot  això  amb  la  finalitat  de  permetre  valorar  la
coherència  de  la  planificació,  l’organització  de
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l’execució  i  les  mesures  previstes  per  garantir  la
seguretat durant el desenvolupament de l’obra.

Format  i  presentació  de  la  memòria  tècnica:   La
memòria  tècnica  s’haurà  de  presentar  en  un  únic
document en format PDF, signat electrònicament, amb
les següents característiques:

 Extensió màxima de 10 pàgines DIN A4
 Format vertical, amb lletra Arial 11 i interlineat

simple 
 Marges: superior i inferior de 2,5 cm i esquerre i

dret de 3 cm 
 Totes les pàgines hauran d’estar numerades

S’admetrà  que  la  documentació  corresponent  a
l’apartat b.1.2) es presenti en format horitzontal DIN A4,
computant igualment dins del límit màxim de pàgines.
S’aplicarà  el  mateix  criteri  a  la  resta  de  documents
annexes que es presentin.

La  memòria  podrà  incloure  portada  i  índex,  que  no
computaran dins el límit establert.

La informació que excedeixi el límit de pàgines indicat
no serà objecte de valoració.

La inclusió d’informació relativa a criteris d’adjudicació
automàtics en aquest document comportarà l’exclusió
de l’oferta. 

Ponderació de les proposicions:

La  valoració  de  la  memòria  tècnica  es  realitzarà
atenent  al  grau de  desenvolupament  i  adequació  als
continguts  exigits  als  apartats  b.1.1)  i  b.1.2),  d’acord
amb els elements efectivament descrits en cada oferta.

La puntuació es distribuirà d’acord amb els subcriteris
següents:

Memòria  tècnica que desenvolupa completament  els
continguts exigits

Memòria  tècnica  que
desenvolupa  completament
els continguts exigits

Molt Satisfactori: 
25 punts.
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Memòria  tècnica  molt
entenedora  i  plenament
adaptada  a  l'obra,  que  denota
un estudi exhaustiu de projecte
i  que  presenta  el  següent
contingut:

1.-  Ordre  cronològic  complet  i
detallat, no genèric i adaptat al
tipus  d’obra,  indicant
particularitats  i  mitjans
rellevants  a  tenir  en  compte
durant l’execució de les obres.
2.-  Documentació  gràfica  de
cronograma  d’execució  de  les
obres  detallada,  no  genèrica  i
adaptada al tipus d’obra. 

Memòria  tècnica  que
desenvolupa  parcialment  els
continguts exigits

Memòria  tècnica  correcte  i
adaptada  a  l'obra,  denota  un
estudi  poc  aprofundit  de
projecte  i  que  en  resum,
presenta el següent contingut:

1.-  Ordre  cronològic  correcte,
no  genèric  i  adaptat  al  tipus
d’obra, indicant particularitats i
mitjans  poc  rellevants  a  tenir
en compte durant l’execució de
les obres.
2.-  Documentació  gràfica  de
cronograma  d’execució  de  les
obres  correcte,  no  genèrica  i
adaptada al tipus d’obra. 

Satisfactori: 
10 punts.

Memòria  tècnica  que  no
desenvolupa  els  continguts
exigits

Memòria  tècnica limitada i  no
adaptada  a  l'obra,  denota  que
no ha fet cap estudi de projecte
i  que  en  resum,  presenta  el
següent contingut:

1.-  Ordre  cronològic  limitat,
genèric  i  no  adaptat  al  tipus
d’obra, indicant particularitats i
mitjans  poc  rellevants  a  tenir

Poc satisfactori: 
0 punts.
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en compte durant l’execució de
les obres.
2.-  Documentació  gràfica  de
cronograma  d’execució  de  les
obres  limitada,  genèrica  i  no
adaptada al tipus d’obra.

20. Termini per a l’adjudicació 2 (dos) mesos.

21. Mesa de contractació

President:

La  Tercera  Tinent  d’Alcalde  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera,  Nativitat  Sanchez  Garcia  (Titular)
(Suplent: Joan Nunñez Galofré, Regidor d’Espai Natural,
Salut pública, Residus, Via pública i Verd urbà).

Vocals:

El  Secretari  de  la  Corporació,  Francesc  Fernández
Ferran  (Titular)  (Suplent:  la  Cap  de  Servei  de
Planificació i Bon Govern, Nuria Mayoral Marimon).

La interventora  de l’Ajuntament  d’Esparreguera,  Sònia
Ramírez Domínguez (Titular) (Suplent: el Cap de Servei
d'Intervenció, Ramon Cuadrado Gavilan).

L’arquitecte municipal,  Roger del Amo Moliné (Titular)
(Suplents: l’arquitecta municipal, Alba Valeros Giménez
i  l’arquitecte  municipal  i  Cap  de  Servei  de  Territori  i
Sostenibilitat, Juan Carlos Garcia Muelas).

Secretari: 

Un tècnic adscrit als serveis jurídics, Timothy Araguás
García  (Titular)  (Suplents:  una  tècnica  adscrita  als
serveis jurídics, Alba Sanz Pérez i Èlia Bigordà Rodó).

El  nomenament  de  funcionaris  interins  com  a
secretaris  de  la  Mesa,  si  s’escau,  respon  a  raons
organitzatives de la corporació.

22. Òrgan de contractació Alcaldia
23. Variants No es preveuen.
24. Garantia definitiva 5 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs. 
25. Condicions especials d'execució S’estableixen  com  a  condicions  especials  d’execució

les següents:

a) Durant  l’execució  de  les  obres,  el  contractista
haurà de minimitzar  la  generació de  residus i
garantir  la  seva  correcta  gestió,  promovent,
sempre  que  sigui  possible,  la  reutilització  i  el
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reciclatge  dels  materials  sobrants  derivats  de
l’obra (com ara runes, ferralla o altres materials
procedents  del  desmuntatge  i  instal·lació
d’elements).

b) Així mateix, el contractista haurà de prioritzar la
tramitació electrònica de tota la documentació
vinculada  a  l’execució  del  contracte  i,  en  cas
que sigui necessari l’ús de suport paper, aquest
haurà de ser paper reciclat.

El  contractista  haurà  d’acreditar  el  compliment
d’aquesta  obligació  en  qualsevol  moment,  a
requeriment  del  responsable  del  contracte,  i
necessàriament  amb  caràcter  previ  a  la  recepció  de
l’obra,  en  la  forma  que  aquest  determini,  que  podrà
consistir en l’aportació d’una declaració responsable, o
bé  l’aportació  dels  certificats  emesos  per  gestor
autoritzat dels residus generats, si escau.

26. Modificació del contracte No es preveu.
27. Percentatge màxim de modificació No es preveu.
28. Destinatari que ha d'aparèixer a les 
factures Àrea de Territori i Sostenibilitat.
29. Revisió de preus No es preveu.

30. Termini de recepció 

De conformitat  amb l’article  243 de  la  LCSP,  un  cop
finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció
dins del termini d’un mes, mitjançant la corresponent
acta, en la qual es farà constar si les obres es troben en
bon estat i d’acord amb el projecte i les condicions del
contracte. En cas que les obres presentin defectes, es
concedirà  al  contractista  un  termini  per  a  la  seva
esmena.

31. Termini de garantia del contracte

El període de garantia de les obres es fixa en 2 (dos)
anys, és a dir, 24 (vint-i-quatre) mesos, comptadors des
de la data de recepció definitiva. Aquest termini podrà
ampliar-se d’acord amb la millora relativa al termini de
garantia que, si escau, ofereixi el licitador.

32. Subcontractació

El  contractista  podrà  subcontractar  parcialment  les
obres amb tercers d’acord amb els requisits de l’article
215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  la
construcció, i de la seva normativa de desplegament.

33. Assegurances El  contractista  haurà  de  disposar  i  mantenir  vigent
durant  tota  l’execució  del  contracte  una  pòlissa
d’assegurança de responsabilitat  civil  amb un capital
mínim assegurat de 250.000 € (dos-cents cinquanta mil
euros), havent d’acreditar-ne la vigència abans de l’inici
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de  les  obres  i  sempre  que  sigui  requerit  per
l’Ajuntament.

34. Lloc de prestació de l'objecte del 
contracte

Les  construccions  s’emplacen  a  les  parcel·les
cadastrals següents:

 5893514DF0959S0001FS
 5893513DF0959S0001TS

D’acord amb l’Inventari de Béns Municipals:

 Codi del bé: 1546 i 1547

I Registre de la Propietat:

 Finca: 326. Tom: 2348. Llibre: 188. Foli: 65.

35. Responsable del contracte 

La persona responsable del contracte serà el Roger del
Amo  Moliné,  arquitecte  de  l’Àrea  de  Territori  i
Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera o persona
que la substitueixi.

36. Protecció de dades de caràcter 
personal D’acord amb l’Annex III del PCAP.

37. Sistema de determinació de preus 
del contracte A tant alçat.

38. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial  No es preveu.

39. Subrogació de personal

La clàusula  referent  a  la  subrogació  de  personal  del
contracte,  si  s’escau,  serà  aquella  que  apareix  a  la
clàusula 3.6) del present Plec.

40. Contracte subvencionat No es preveu.

41. Contracte susceptible a recurs 
especial en matèria de contractació

No, atès que el seu valor estimat és inferior a 3.000.000
€.

42. Projecte d’obres
Projecte complementari  del  refugi  climàtic a la Plaça
del Centre

43. Aprovació inicial 15 de desembre del 2025.
44. Aprovació definitiva 28 d’abril del 2026.
45. Presentació d’al·legacions No s’han presentat al·legacions.

46. Persona que el realitza
Sr. Pedro Arroyo García, arquitecte col·legiat núm. 
77.787 COAC.

47. Òrgan d’aprovació Alcaldia.
48. Inclou estudi de seguretat i salut Sí.

49. Data de l’informe de l’oficina de 
Supervisió de Projectes 11 de desembre del 2025.
50. Data de l’acta de replanteig del 
projecte 30 d’abril del 2026.
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1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:

1.1) Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del present plec és la contractació de les obres indicades a l’apartat 2 del quadre de
característiques del contracte (d’ara endavant, «QCC»).

Aquestes obres es duent a terme com a resultat del projecte d’obres que apareix a l’apartat 42
del QQC. Les dades relatives a la seva aprovació inicial, definitiva, presentació d’al·legacions,
òrgan d’aprovació, així com la inclusió de l’estudi de seguretat i salut, són les que consten als
apartats 43 al 48 del QCC. 

L’emissió de l’informe de l’Oficina de Supervisió de Projectes consta, si escau, apareix a l’apartat
49 del QCC.

La data de l’acta de replanteig del projecte consta a l’apartat 50 del QCC.

La divisió en lots del contracte, si s’escau, s’indica a l’apartat 3 del QCC. 

Els Codis CPVs que corresponen són els que apareixen a l’apartat 4 del QCC.  

L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

La necessitat de procedir a la contractació i la competència municipal en la qual es basa consta
a l’apartat 5 del QCC. 

El  contracte proposat  és idoni  per  satisfer  la  necessitat  abans indicada i  respon al  principi
d’eficiència de la contractació.

1.3) Pressupost base de licitació 

El preu del termini inicial del contracte, és a dir, el pressupost base de licitació, IVA exclòs, és
l’indicat a l’apartat 6 del QCC.  

El percentatge d’IVA aplicable és el que apareix a l’apartat 7 del QCC.  

L’import del pressupost base de licitació, IVA, inclòs es el que consta a l’apartat 8 del QCC.

Els  licitadors hauran d’igualar  o disminuir  en la  seva oferta el  pressupost  base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

16



El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a l’article 100 i
concordants de la LCSP.

El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.

Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució
del  contracte.  Es divideixen en costos de personal i  costos del  productes a subministrar,  si
s’escau. 

Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es poden
assignar de forma  unívoca al mateix. 

El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany. 

1.4) Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d’aquesta  contractació,  es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària indicada a l’apartat 9 del QCC o aquella que la substitueixi de l’exercici corrent. 

Si la despesa afecta a exercicis futurs , atenent al que estableix l'article 174 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquests s’indicaran a l’apartat 10 del QCC. 

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució previst pel contracte és el que s’indica a l’apartat 11 del QCC, a comptar
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig, en considerar-se un temps suficient
per executar les obres segons la durada prevista al projecte per a la seva execució material i per
gestionar els tràmits administratius previstos per a la recepció formal i positiva de les obres, de
conformitat amb l’article 243 de la LCSP.

Les pròrrogues, si s’escau, són les indicades en l’apartat 12 del QCC.

La durada màxima prevista per a l’execució del contracte és la indicada en l’apartat 13 del QCC.

1.6) Valor estimat del contracte    

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és el que apareix a l’apartat 14 del QCC, d’acord amb el següent detall: 

CONCEPTE IMPORT
Pressupost d’execució

material
172.789,93 €

Despeses generals 22.462,69 €

Benefici industrial 10.367,40 €
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Modificacions 0,00 €

Pròrrogues 0,00 €
Excés d’amidaments

(10 %)
20.562,00 €

TOTAL 226.182,02 €

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

El procediment i la forma de tramitació d’aquest expedient son els indicats als apartats 15 i 16
respectivament del QCC.

1.8) Perfil de contractant i Registre Públic de Contractes

Les dades relatives a la present contractació que seran objecte de difusió són: 

 Informe de Necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques.  
 Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  amb  indicació,  entre  altres,  de  la

composició de la Mesa de Contractació.  
 Decret d’aprovació de l’expedient.  
 Anunci de licitació.  
 Informe d’obertura del sobre A.  
 Informe de valoració de les ofertes del sobre A. 
 Informe d’obertura del sobre B.  
 Informe de possibles baixes temeràries en les ofertes presentades.  
 Informe de valoració de les ofertes del sobre B.  
 Acta de la mesa de contractació.  
 Decret d’adjudicació del contracte. 
 Formalització del contracte. 
 Dades relatives a l’inici del contracte 

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a
través de les adreces següents: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 

Així mateix, un cop formalitzats, els contractes es publiquen al Registre Públic de Contractes, 
que s’hi pot accedir a través del següent enllaç:

https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca 

1.9) Presentació de proposicions 

Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la forma i lloc
indicats a l’anunci de licitació, en el termini de 15 (quinze) dies naturals des de l’endemà de la
publicació  de  l’anunci  de  licitació  al  Perfil  de  Contractant,  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital,
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integrada  en  la  Plataforma  de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya,  accessible  a
l’adreça web següent:

 https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 

Es  recomana  que  la  presentació  d’ofertes  es  realitzi  amb  l’antelació  suficient  que  permeti
resoldre  possibles  incidències  durant  la  preparació  o  enviament  de  l’oferta.  En cas  que  un
licitador detecti incidències tècniques a la plataforma que li impedeixin presentar la seva oferta
dins de termini, haurà de seguir els passos següents: 

 Convé continuar intentant la presentació de l’oferta durant les 24 hores següents a la
finalització del  termini  de presentació de les proposicions,  donat que en cas que es
confirmi, per part del gestor de la plataforma, l’existència d’incidències tècniques durant
l’últim dia del termini de presentació de les ofertes, el termini s’entendrà prorrogat un
dia. 

Fora d’aquest supòsit  excepcional,  les proposicions extemporànies quedaran excloses de la
licitació. 

L’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades. Si el licitador
detecta que en l’oferta presentada hi ha un error, podrà presentar una altra oferta, seguint els
passos següents:

a) Presentar una nova oferta a través de l’eina Sobre Digital. Aquesta nova oferta ha de ser
íntegra i s’ha de presentar dins el termini de presentació d’ofertes.  

b) Presentar  una  instància  genèrica  a  la  seu  electrònica  del  Registre  de  l’Ajuntament
manifestant els motius pels quals es vol modificar l’oferta presentada, i demanant que
es  tingui  per  vàlida  l’última  oferta  presentada.  La  instància  genèrica  s’ha  d’haver
presentat abans de la data d’obertura del primer o únic sobre. 

Si s’han seguit els passos anteriors, l’òrgan de contractació valorarà l’admissió de l’última oferta
presentada. En cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de
presentar més d’una oferta (art. 139 de la LCSP).

Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar a l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol  de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:

SOBRE A

Contindrà la documentació següent:
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 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I al
PCAP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

 Les relatives al  criteris d’adjudicació subjectius que consten a l’apartat  18 del  QCC
d’aquest plec, d’acord amb el model que consta com a Annex I al PCAP

ADVERTÈNCIA
La  documentació  que  conté  el  sobre  A  no  pot  incloure  cap  informació  que
permeti  conèixer  el  contingut  del  sobre  relatiu  a  la  proposició  dels  criteris
avaluables  de  forma  automàtica.  L’incompliment  d’aquesta  obligació  implica
l’exclusió de la licitació.

SOBRE B

Contindrà la documentació següent:

 Proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex II al PCAP 

1.10)  Condicions mínimes i  mitjans d’acreditació de la  solvència econòmica i  financera i
professional o tècnica i altres requeriments 

Estan capacitades per contractar les persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres,
que tinguin  plena capacitat  d'obrar  i  que  no es  trobin  en cap dels  supòsits  d'incapacitat  o
prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent, tot d'acord amb les previsions dels
articles 65 i 71 de la LCSP.
 
D’acord amb la previsió dels articles 65 i 66 de la LCSP, l'activitat de les empreses licitadores
que siguin persones jurídiques ha de tenir relació amb l'objecte del contracte, segons resulti
dels seus respectius estatuts o regles fundacionals.
 
Les empreses licitadores han de disposar d'una organització amb elements suficients per a la  
deguda execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o
professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que
constitueixi l’objecte del contracte.

Les  empreses  licitadores,  contractistes  o  subcontractistes  o  empreses  filials  o  empreses
interposades  que  participin  en  l’execució  d’aquest  contracte  públic,  no  poden  realitzar
operacions  financeres  en  paradisos  fiscals  -segons  la  llista  de  països  elaborada  per  les
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Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol, o fora
d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes
de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública.

 Solvència econòmica i financera

Les condicions mínimes de solvència econòmica i financera són les indicades a l’apartat 17 del
QCC.

 Solvència professional o tècnica:

Les condicions mínimes de solvència tècnica o professional són les que apareixen a l’apartat 18
de la QCC.  

1.11) Criteris d'adjudicació 

Els criteris d’adjudicació són els establerts a  l’apartat 19 del QCC, d’acord amb allò que disposa
l’article 159 de la LCSP.

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.13) Termini per a l’adjudicació

El contracte s’adjudicarà dins del termini que consta a l’apartat 20 del QCC, a comptar des de la
data d’obertura de les ofertes rebudes. 

L’obertura del sobre es farà a través de la l’eina Sobre Digital,  integrada en la Plataforma de
Serveis  de  Contractació  Pública  de Catalunya.  De conformitat  amb el  què estableix  l’article
157.4 de la LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, sinó en reunió interna,
atès que en la licitació s’utilitzen exclusivament mitjans electrònics. El sistema informàtic que
suporta l’eina Sobre Digital té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de
l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa.

L’Òrgan de Contractació autoritza al secretari de la Mesa de Contractació i al tècnic adscrit al
servei impulsor de l’aquest expedient de contractació per a què procedeixin a l’obertura dels
sobres per mitjans electrònics.

L’obertura del sobre A es durà a terme el segon dia hàbil posterior a aquell en què finalitzi el
termini de presentació de propostes.

El sobre B s’obrirà en el termini màxim de 20 (vint) dies comptat des de la data de finalització
del termini per presentar els proposicions.
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Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació.  Les  empreses licitadores  han d’introduir  necessàriament  la  paraula  clau  abans  de
l’obertura del sobre xifrat. La no introducció de la paraula clau comporta no poder accedir al
contingut del sobre xifrat i podà ser motiu d’exclusió de l’oferta. En aquest sentit, cal tenir en
compte  les  Instruccions  sobre  l’ús  de  mitjans  electrònics  en  els  procediments  oberts  de
contractació que es troba en el següent enllaç: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0 

La composició de la Mesa de contractació es la que apareix a l’apartat 21 del QCC.

El nomenament de funcionaris interins com a secretaris de la Mesa, si s’escau, respon a raons
organitzatives de la corporació.

L’òrgan de contractació s’identifica a l’apartat 22 del QCC.

1.14) Variants 

Amb  caràcter  general  no  es  podran  presentar  variants.  No  obstant  això,  l’apartat  23  QCC
indicarà si procedeix o no la seva presentació. 

1.15) Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que s’estableixen a continuació:

a. Si  es  presenta  una  empresa  licitadora,  es  considera  que  l’oferta  és  anormal  si
compleix els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 80 % de la puntuació total.

b. Si  concorren  dues  empreses  licitadores,  es  considera  oferta  anormal  la  que
compleixi el criteri següent:

1. Que la  puntuació  total  que  li  correspongui  en la  suma de  punts  de  tots  els  criteris
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20 % a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores,  es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:

1. Si  no  hi  ha  cap  puntuació  per  sota  del  90  %  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les
puntuacions:
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 Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions.

2. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions:

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses

1.16) Garantia provisional

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 de la LCSP.

1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva a prestar pel candidat millor classificat és la que consta a l’apartat 24 del
QCC.

1.18) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 (set) dies
hàbils comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article
159.4 de la LCSP haurà de:   

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva

 Presentar els documents següents: 

a) La documentació que acrediti l’habilitació professional, la solvència econòmica i financera
i tècnica o professional, així com la documentació que acrediti la disposició dels mitjans
que es va comprometre a adscriure al contracte, si s’escau, en els termes de la clàusula
1.10 del present Plec i, si, s’escau, compromís d’integració efectiva de la solvència amb
mitjans externs.

b) La documentació acreditativa de la resta de circumstàncies consignades en la declaració
responsable aportada i la resta que sigui exigible. 

En ser obligatòria la inscripció al  Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades del
Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat
com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a
contractar  amb  l’Administració  si  aquesta  documentació  consta  en  algun  dels  esmentats
Registres i està actualitzada. 

En cas de no presentar-se la documentació en el termini previst, s’entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.
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1.19) Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 de la LCSP. 

En  tractar-se  d’un  contracte  no  susceptible  de  recurs  especial,  l’adjudicatari  s’obliga  a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu,  mitjançant signatura electrònica avançada
basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica dins el termini de 15
(quinze) dies hàbils a comptar des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.

En  el  supòsit  que  l’adjudicatari  sigui  una  unió  temporal  d’empreses  aquesta  haurà  d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.

1.20) Desistiment

En cas que l’òrgan de contractació decideixi desistir del procediment d’adjudicació o decideixi
no adjudicar  o celebrar  el  contracte,  en els  termes establerts  a l’article  152 de la  LCSP,   la
compensació  màxima  que  la  corporació  compensarà  als  licitadors  serà  de  100,00  €  (cent
euros), prèvia acreditació de les corresponents despeses. 

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament d’Esparreguera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de
transparència. En particular, el contractis a s’obliga a:

 Facilitar a l’Ajuntament d’Esparreguera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra
que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

Aquest compromís tindrà caràcter d’obligació essencial  del contracte i  s’haurà mantenir
durant tota l’execució del contracte.

 Comunicar a l’Ajuntament d’Esparreguera les possibles situacions de conflicte d’interessos
o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o indirectament, a la
present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 
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Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de l’òrgan
de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació o
pugui influir en el seu resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o
personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i  independència en el
context de dit procediment de licitació.

 No celebrar  cap acord amb altres operadors econòmics que,  en el  marc de la  present
contractació,  no  respectin  els  principis  de  lliure  mercat  i  de  concurrència  competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol  mena  de  pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el Codi
Penal vigent en cada moment.

- El contractista s’obliga a complir i justificar les obligacions en matèria mediambiental, social
o laboral establertes en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o
per les disposicions de dret  internacional  mediambiental,  social  i  laboral  que vinculen a
l’Estat i en particular les establertes a l’Annex V de la LCSP.

- El  contractista  s’obliga  a  que,  en  el  cas  que  el  contracte  requerís  el  desplaçament  del
contractista fins a els equipaments municipals que es troben dins del perímetre de l’illa de
vianants, aquest haurà de sol·licitar accés a la zona restringida a la circulació de vehicles,
mitjançant instància normalitzada un permís temporal pel temps corresponent a la vigència
inicial del contracte. 

L'esmentada sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant formulari,  i la resta  d’informació i
documents complementaris explicatius, es pot trobar  en el següent enllaç:

https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ResultatsCerca.aspx?TextCerca=illa

- El contractista s’obliga a comunicar al responsable del contracte, amb caràcter previ i amb
la  suficient  antelació,  qualsevol  variació  rellevant  en  els  mitjans  personals,  materials  o
organitzatius adscrits a l’execució del contracte, sense que això pugui implicar en cap cas
una modificació de l’objecte contractual.

- El contractista s’obliga a facilitar l’actuació inspectora de l’Ajuntament, prestant l’assistència
necessària  al  personal  municipal  i  permetent  l’accés  a  l’obra,  documentació  i  mitjans
vinculats a l’execució del contracte.

- El contractista s’obliga a fer constar en cada factura la referència del contracte, l’expedient
administratiu  i  el  nom  del  responsable  del  contracte,  d’acord  amb  les  indicacions  del
responsable del contracte.

- El contractista s’obliga a executar les obres dins la franja horària general compresa entre les
08:00h i les 21:00h de dilluns a divendres no festius, sense perjudici del compliment de la
normativa laboral i de prevenció de riscos laborals aplicable. Qualsevol modificació d’aquest
horari haurà de ser prèviament autoritzada per l’Ajuntament.
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- El contractista s’obliga a produir i instal·lar al seu càrrec el cartell d’obra d’acord amb les
instruccions  i  el  model  que  determinarà  l’Ajuntament  d’Esparreguera.  El  contractista
garantirà el  seu manteniment i  haurà d’enretirar-ho una cop finalitzada l’execució de les
obres.

- El contractista s’obliga a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi de Seguretat i Salut incorporat al Projecte, i en els termes que preveu l’article 7 del
Reial  Decret 1627/1997, de 24 d’octubre,  pel  qual s’estableixen disposicions mínimes de
seguretat i  salut en les obres de construcció. Així  mateix,  durant l’execució dels treballs,
l’adjudicatari  estarà  obligat  al  compliment  dels  principis  generals  aplicables  durant
l’execució de l’obra continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret
i obligacions concordants. 

El  Pla  haurà  de  ser  presentat  en  format  digital  en  el  moment  de  la  formalització  del
contracte per a la seva aprovació pel coordinador de seguretat i salut. No es podrà iniciar
l’execució de les obres sense l’aprovació prèvia del Pla. En cas de no obtenir la conformitat,
el contractista haurà de presentar una nova versió esmenada en el termini de 10 (deu) dies
naturals.

- El contractista s’obliga a garantir, durant tota l’execució de les obres, la seguretat de tercers i
de  les  persones  usuàries  de  l’entorn,  mitjançant  l’adopció  de  les  mesures  necessàries
d’organització i  protecció, i  en particular: la correcta senyalització de les zones d’obra,  la
delimitació física de les àrees de treball;  l’habilitació, si escau, d’itineraris alternatius segurs
per  a  vianants  i  usuaris;  el  control  dels  accessos  a  l’obra  i  la  correcta  ordenació  de
circulacions internes i externes vinculades als treballs. Aquestes mesures hauran d’adequar-
se a les característiques de l’entorn i a la possible coexistència de l’execució de les obres
amb l’ús parcial de les instal·lacions o espais afectats.

- El contractista s’obliga a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars que
calguin  per  a  la  bona  execució  d'aquelles  en  el  termini  estipulat.  Aquest  equip  també
inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals
que siguin necessàries per a la bona execució en els terminis convinguts.

- El  contractista  s’obliga  a  aportar,  abans  d’iniciar  les  obres,  el  document  acreditatiu  o
contracte amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa com de
terres o altres.  

- El  contractista  s’obliga  a  la  neteja  final  d'obra,  incloent-hi  els  treballs  d'eliminació  de  la
brutícia i la pols acumulada i de qualsevol material. El resultat de la neteja d’obra ha de ser el
necessari i suficient perquè s’iniciï la neteja ordinària de l’equipament i/o edifici. 

Tenen la consideració d’essencials les condicions d’execució que s’enumeren a continuació:

- De  conformitat  amb  l’article  76  de  la  LCSP,  els  licitadors  hauran  de  comprometre’s  a
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: un encarregat d’obra
amb dedicació a temps complert durant tota l’execució dels treballs i un cap d’obra, amb
titulació tècnica adequada.  
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Aquest compromís tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte i s’haurà d’acreditar
mitjançant declaració responsable inclosa en l’oferta.

La designació haurà de ser comunicada a l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les
obres.

El personal adscrit haurà de participar efectivament en l’execució del contracte i mantenir-se
durant tota la seva vigència. La seva substitució només es podrà efectuar amb autorització
prèvia de l’Ajuntament i amb personal de qualificació equivalent.

- Compliment  del  conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  a  l’adjudicatari  i  als  seus
subcontractistes,  així  con  del  pagament  durant  l'execució  del  contracte  dels  salaris  als
treballadors adscrits als contracte.

- Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment de
totes les obligacions de transparència que s’hi preveuen.

- El contractista haurà de complir el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com el
que disposa la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades. En particular, el
contractista es compromet a:

 Tractar  les  dades  personals  a  les  quals  tingui  accés  amb  ocasió  de  l’execució  del
contracte  únicament  d’acord  amb les  instruccions  de  l’Ajuntament  i  amb la  finalitat
estrictament necessària per al seu compliment. 

 No  utilitzar  les  dades  per  a  finalitats  pròpies  ni  cedir-les  a  tercers,  excepte  en  els
supòsits legalment previstos o amb autorització expressa de l’òrgan de contractació. 

 Adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i
confidencialitat de les dades personals, d’acord amb el que disposa la normativa vigent. 
 

 Guardar el deure de secret respecte de les dades personals a les quals tingui accés, fins
i tot un cop finalitzat el contracte.

2.2) Condicions especials

En  compliment  de  l’article  202  de  la  LCSP,  les  condicions  especials  d’execució  exigides  a
l’adjudicatari és la indicada a l’apartat 25 del QCC. 

2.3) Modificació del contracte

La  possibilitat  de  modificació  del  contracte  per  causes  previstes  en  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particular, si escau, s’indicarà en l’apartat 26 del QCC.
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El  percentatge  a  què  es  refereix  la  modificació  per  causes  previstes  al  PCAP  serà  el  que
s’estableixi en l’apartat 27 del QCC.

Fora d’aquests supòsits, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en l’art. 191 i 203 a 207 de la LCSP.

La tramitació d’una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un
informe justificatiu del servei gestor, d’audiència al contractista i de l’aprovació per l’òrgan de
contractació.

2.4) Règim de pagament 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificació d’obra als efectes del seu
pagament.

El contractista tindrà dret a l’abonament de la prestació realitzada d’acord amb el següent: 

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Esparreguera en els terminis establerts en l’article
198.4  de  la  LCSP,  sense  perjudici  que  se  li  pugui  exigir  la  presentació  dels  documents  de
cotització del  personal destinat a l’execució del  contracte,  als efectes de comprovar que es
troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació. S’estableix l’obligatorietat d’ús de la
factura electrònica per als proveïdors de l’Ajuntament.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat compreses
en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.

Les  factures  hauran  d’anar  a  nom  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  i  hauran  de  reunir  les
següents condicions:

- Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre,
d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica
el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.

- Denominació social, número d'identificació fiscal del destinatari.

- Nom  i  cognoms  o  denominació  social,  número  d'identificació  fiscal  i  domicili  de
l'expedidor.

- Número i, si és el cas, sèrie de la factura.

- Descripció de l'objecte del contracte.

- Servei destinatari de les factures, l’indicat en l’apartat 28 QCC.

- Treballs efectivament prestats i el període de temps objecte de facturació.
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- La base imposable, el tipus tributari, la quota repercutida i la contraprestació total, és a
dir, el preu del contracte. En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el
motiu de l’exempció.

- Lloc i data de l’emissió de la factura.

Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen que
l’administració hagi  acceptat  com a correctament  executades les prestacions satisfetes.  La
recepció definitiva dels  treballs resta diferida al  moment de la  liquidació del  contracte amb
motiu de la seva conclusió.

2.5) Revisió de preus 

El règim de revisió de preus, si s’escau, s’indicarà a l’apartat 29 del QCC.  

2.6) Penalitats 

2.6.1) Penalitats per demora en l’execució.

L’article 193.3 de la LCSP estableix que, quan el contractista, per causes que li són imputables,
hagi incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar,
ateses les  circumstàncies  del  cas,  per  la  resolució  del  contracte  o per  la  imposició  de  les
penalitats diàries en la proporció de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclòs. 

Això  no  obstant,  l’òrgan  de  contractació  pot  acordar  la  inclusió  en  el  plec  de  clàusules
administratives particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior
quan, tenint en compte les característiques especials del contracte, es consideri necessari per a
la seva execució correcta i així es justifiqui en l’expedient.

De conformitat amb l’article 193.4 de la LCSP, cada vegada que les penalitats per demora arribin
a un múltiple  del  5 per  100 del  preu del  contracte,  IVA exclòs,  l’òrgan de contractació està
facultat  per  procedir  a  la  seva resolució  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva execució  amb
imposició de noves penalitats.

En el  cas del  contracte que ens ocupa,  les esmentades previsions legals impliquen que en
produir-se una demora per part del contractista, poden ocórrer dos casos:

Si  el  contractista,  per  causes  que li  són  imputables,  causa demora  en  el  compliment  dels
terminis, l’Administració pot optar entre la resolució del contracte o la imposició de penalitats
determinades en els plecs.

Si l’Ajuntament opta per imposar penalitzacions, només podrà declarar resolt el contracte quan
assoleixi l’import corresponent a cada múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs. 

Això és, si s’estableix una penalització diària de 123,37 € [(205.620,02 €/ 1.000 €) * 0,60 €], i
atenent que el 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, correspon a 10.281,00 € [205.620,02
€ * 0,05], vol dir que fins passats 84 (vuitanta-quatre) dies a partir de l’endemà de la finalització
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del termini d’execució -això és, 26 (vint-i-sis) setmanes-, no es podria declarar resolt el contracte.
El termini de 84 (vuitanta-quatre) dies no resulta assumible tenint en compte el servei públic que
es presta i atenent que l’obra que es pretén executar ha de finalitzar en un període de 26 (vint-i-
sis) setmanes.

Per aquesta raó, es preveuen unes penalitats més elevades que les que preveu l’article 193.3 de
la LCSP i, concretament:

- 1,65 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

D’aquesta manera, s’estableix una penalització diària de 339,27 €, i atenent que el 5 per 100 del
preu del contracte, IVA exclòs, correspon a 10.281,00 €, vol dir que fins passats 31 (trenta-un)
dies a partir de l’endemà de la finalització del termini d’execució de 26 (vint-i-sis) setmanes, no
es podria incoar l’expedient de resolució de contracte.

2.6.2) Penalitats per compliment defectuós de la prestació i penalitzacions per incompliment
de compromisos i/o condicions especials d’execució.

De conformitat amb l’article 192 de la LCSP, els plecs poden preveure penalitats per al cas de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució establertes de conformitat amb
l’article 76.2 i 202.1 de la LCSP. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.

Pel que fa els supòsits de compliment defectuós de la prestació es consideraran els següents:

Molt greus:

a) Incompliment de la prestació prevista en el contracte, sigui per abandonament o per
altres causes. 

b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres. 

c) La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Ajuntament  d’Esparreguera  o  la  seva
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de
molt  greus  per  la  seva  normativa  específica,  i  així  com de  la  normativa  del  Pla  de
seguretat i salut en les prestacions. 

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un
perjudici molt greu. 

f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 
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g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i  seguretat  de tercers en les
prestacions, si s’escau. 

h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 

i) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus: 

a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.

b)  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  la  corporació  o  la  inobservança
d’aquestes.

c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixin falta molt greu.

d)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements  materials,  màquines  o  personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.

e) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

f)  La reincorporació a l’execució del  contracte del  personal  retirat  amb anterioritat  a
petició de la corporació.

g) La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement de les
seves obligacions ni formació prèvia.

h)  El  tracte  incorrecte  envers  el  personal  de  l’ajuntament  per  part  del  personal  de
l’empresa adjudicatària.

i)  El  detriment  de la  imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera  com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del
contracte que li hagi sol·licitat la corporació.

k) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa  general  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i,  en  especial,  les  de  pla  de
seguretat  i  salut  en  les  prestacions,  qualificades  com  a  greus  per  la  normativa
específica.

l) L’incompliment de l’obligació d’adscripció dels mitjans personals exigits al contracte,
donarà lloc a la imposició de les següents penalitats:

 Per cada dia d’absència injustificada del/de la cap d’obra o de l’encarregat/da d’obra:
penalitat de 150 euros/dia. 

 En cas de substitució del personal adscrit sense autorització prèvia de l’Ajuntament:
penalitat única de 400 euros per cada incidència detectada
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m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la
sanció que se li pugui imposar.

n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus: 

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que
no constitueixi falta greu.

c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.

d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.

e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.

f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a
lleus per la normativa específica.

En la tramitació de l’expedient s’ha de donar audiència a l’adjudicatari perquè pugui formular les
al·legacions que consideri pertinents, i l’òrgan de contractació l’haurà de resoldre.

A  banda  del  rescabalament  de  danys  i  perjudicis,  quan  no  es  produeixi  la  resolució  del
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:

- Incompliments molt greus: Multa fins al 10,00 % de l’import d’adjudicació del contracte o
resolució del contracte sense cap compensació al contractista. 

- Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte. 

- Incompliments  lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.

2.7) Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs
durant  l’execució  del  contracte,  quan  a  criteri  de  l’Ajuntament  puguin  derivar-se
perjudicis per a l’interès públic.
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- La declaració  d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació
en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura
de  la  fase  de  liquidació  l’òrgan  de  contractació  potestativament  pot  optar  per  la
continuïtat  del  contracte si  el  contractista presta les garanties suficients per la  seva
execució.

- L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució del contracte
a l’apartat 2.2, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.

- La  facturació  d’execucions  no  realitzades  o  mitjans  no  utilitzats  en  el  supòsit  que
aquesta  pràctica  es  repeteixi  o  l’import  d’allò  indegudament  facturat  suposi  l’1% de
l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que correspongui
fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.

La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la garantia es produirà, sense perjudici de les
indemnitzacions  que  a  favor  d’una  o  altra  part  fossin  procedents  i  s’acordarà  per  l’òrgan
municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de la LCSP.

En cas de no considerar-se la conveniència o d’estimar-se desproporcionada la resolució del
contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se incompliments molt
greus del contracte.

2.8) Termini de recepció de les prestacions del contracte

El termini de recepció és el que apareix a l’apartat 30 del QCC.  

2.9) Termini de garantia del contracte

El termini de garantia és el que consta a l’apartat 31 del QCC.

2.10) Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia  autorització  expressa  de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

2.11) Subcontractació

L’apartat 28 del QCC preveu la possibilitat que el  contractista pugui subcontractar parcialment
l’objecte del  contracte,  amb les limitacions que d’acord amb l’article  215 de la  LCSP siguin
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aplicables.  La  seva  tramitació  s’iniciarà  mitjançant  comunicació  prèvia  i  per  escrit  a  l
´ajuntament i de conformitat amb els requisits assenyalats a l´article 215 de la LCSP. 

Si  no s’ha indicat prèviament a l’oferta,  el  contractista comunicarà per escrit  a l’Ajuntament
d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació
a subcontractar, l’import de les prestacions a subcontractar i la identitat del subcontractista, així
com les dades de contacte i els representats legals del subcontractista, el justificant de l’aptitud
d’aquest per executar la part de la prestació a subcontractar de conformitat amb l’establert per
la normativa i el present plec i de que no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar.
Es facilita un model de declaració responsable mitjançant la qual es podrà dur a terme aquesta
comunicació a l’Ajuntament d’Esparreguera en el document annex V del present PCAP.

2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o
les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.

No  tenen  en  cap  cas  caràcter  confidencial  l’oferta  econòmica  de  l’empresa,  ni  les  dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En  el  cas  de  manca  d’indicació,  s’entendrà  que  la  documentació  facilitada  no  té  caràcter
confidencial.

D’acord amb l’article 133.2 de la LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial
de la informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.

De conformitat  amb l’article  133.1  de  la  LCSP,  l’òrgan de contractació  no podrà divulgar  la
informació facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests
com a confidencial. 

2.13) Règim jurídic de la contractació

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars, pel Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, per la LCSP, i la seva normativa de
desplegament,  pel  Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de
contractació  pública,  pel  Plec  de  Clàusules  Administratives  Generals  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera  publicat  en  el  BOPB  de  14  de  juliol  de  2014  en  allò  que  no  contradigui  la
normativa citada, així com per la resta de normativa legal aplicable. 
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En tot allò que no estigui previst en aquest plec, s’atindrà al que disposa la LCSP, i a la seva
normativa de desenvolupament, així com, en tot allò que no s’oposi a la LCSP, al Reglament
general de contractes de la Llei  de contractes de les administracions públiques,  aprovat pel
Reial  Decret  1098/2001,  al  Reglament  que  desenvolupa parcialment  la  Llei  30/2007,  de  30
d’octubre, de contractes del sector públic, aprovat per Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, i a
tota aquella normativa que sigui aplicable per raó de la matèria.

És d’aplicació a aquest contracte la normativa nacional  i  de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades i, en especial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals  i  garantia  dels  drets  digitals  i  el  Reglament  (UE)  2016/679 del  Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (reglament general del protecció de dades).

2.14) Domicili a efectes de notificacions

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics.

S’efectuaran  mitjançant  un  sistema  que  garanteix  la  posada  a  disposició  i  l’accés  al  seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques de l’eina Sobre Digital o a través del
servei  de  notificacions  electròniques  e-NOTUM  del  Consorci  de  l’Administració  Oberta  de
Catalunya (AOC).  

Les  notificacions  electròniques  s'entendran  rebutjades  a  tots  els  efectes  si,  un  cop  s'ha
acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 (deu) dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut. 

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles a la
Plataforma de Contractació.

2.15)  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de  protecció  de  dades  personals,  i
mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat  social,  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  d'integració  social  de  les  persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental. En especial, restarà obligat a complir amb les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 

El contractista estarà obligat a complir amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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2.16) Assegurances

El contractista abans de l’inici del contracte haurà de subscriure, si s’escau, l’assegurança que
s’indiqui a l’apartat 33 del QCC. 

2.17) Lloc de prestació de l’objecte del contracte

El lloc de prestació del contracte és aquell que consta a l’apartat 34 del QCC. 

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 de la LCSP la
persona indicada a l’apartat 35 del QCC. 

El responsable del contracte no podrà,  en cap cas, ni per compte propi ni aliè,  intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal 

El règim de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals és l’establert a l’apartat 36
del QCC.  

3) DADES ESPECÍFIQUES:

3.1) Sistema de determinació del preu del contracte

El sistema de determinació del és el que apareix a l’apartat 37 del QCC, el qual té en compte,
entre d’altres, els convenis col·lectius sectorials, nacionals, autonòmics i provincials aplicables,
atenent al lloc de prestació.

Quan  d’acord  amb  l’article  242  de  la  LCSP  s’hagin  d’introduir  preus  nous  fixats
contradictòriament,  aquests es justificaran amb base als preus del  banc de preus BEDEC o
Generador de Preus CYPE.

3.2) Delegació i personal d’obra del contractista

El Delegat d’obra designat pel contractista,  en compliment d’allò que preveu el Plec General,
haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en acreditar experiència com a
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Cap d’obra en la gestió d’obres d’urbanització de característiques semblants a les que es liciten.
Si s’escau, el contractista s’obliga a nomenar un suplent amb les mateixes característiques.

3.3) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El  director  de  les  obres  pot  ordenar  els  assaigs  de  control  de  qualitat  necessaris  per  a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat
seran  executats  per  un  laboratori  degudament  homologat,  contractat  a  tal  efectes  per
l’Ajuntament d’Esparreguera. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el
límit  de  l’un  amb  cinc  (1,5  %)  de  l’import  del  tipus  de  licitació,  mitjançant  el  corresponent
descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.

3.4) Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi  de Seguretat i  Salut o Estudi  Bàsic de Seguretat i  Salut  i  en els termes que preveu
l’article  7  del  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  disposicions
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Així  mateix, durant l’execució dels
treballs,  l’adjudicatari  estarà  obligat  al  compliment  dels  principis  generals  aplicables  durant
l’execució de l’obra continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.

En  el  cas  que  el  contractista  sigui  un  treballador  autònom,  restarà  obligat  igualment  a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present Plec.

Igualment  s’obliga  al  treballador  autònom  al  compliment  dels  principis  contemplats  en  els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 de l’esmentat Reial Decret, així com a
complir  exactament  i  fidelment  les  instruccions que rebi  en aquesta matèria de  la  direcció
facultativa i de la corporació.

El contractista haurà de presentar en format digital el Pla de Seguretat i Salut, en el moment de
la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel
tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les
obres,  i  elevat pel  Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per  a la  seva
aprovació.

Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball  no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 (deu) dies hàbils realitzi
les esmenes que se li indiquin.
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3.5) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini  no superior  a 15 (quinze)  dies naturals  des de la data de formalització del
contracte es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de
l’obra.

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament d’Esparreguera signaran una acta d’inici de les obres
en  un  termini  màxim  de  10  (deu)  dies  naturals  comptats  a  partir  de  l’endemà  d’aquesta
notificació.

3.6) Legalització de les instal·lacions

Una vegada executades les obres i  dins del termini  màxim de 15 (quinze)  dies naturals per
formalitzar  l’acta  de  recepció,  el  contractista  estarà  obligat  a  tramitar  la  legalització  de  les
instal·lacions  davant  dels  organismes  competents,  la  qual  cosa  implica  la  redacció  dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-
ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i
legalització (taxes i  visats,  entre  d’altres.)són a càrrec  del  contractista i  s’entenen,  per  tant,
incloses en el pressupost d’adjudicació.

3.7) Permisos i llicències

Tots  els  permisos  i  llicències  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  seran  obtinguts  per
l’adjudicatari  i  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a  expropiacions,  imposició  de  servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

3.8) Senyalització de les obres

El  contractista  instal·larà  al  seu  càrrec  un  cartell  informatiu  de  les  obres,  d’acord  amb les
normes indicades per l’Ajuntament d’Esparreguera.

3.9) Planificació preventiva en cas de concurrència empresarial 

Cas que l’execució del contracte suposi concurrència empresarial als efectes de planificació
preventiva s’indicarà a l’apartat 38 del QCC. 
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Esparreguera, a la data de signatura electrònica

El Tècnic d’Administració General, 

Timothy Araguás García
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