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INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 
100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC  EN RELACIÓ 
AMB EL CONTRACTE D’OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA 5 DEL PAVELLÓ 2 ICAMS 
DE LA SEU CENTRAL DE L’HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA, PER A LA FUNDACIÓ DE 
RECERCA CLÍNIC BARCELONA – INSTITUT D’INVESTIGACIONS BIOMÈDIQUES AUGUST 
PI I SUNYER (IDIBAPS) 
 
EXP. NÚM. F26.014CN 
 
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació 
s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans 
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als 
esmentats articles i s’emet per justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació 
amb el contracte d’obres de reforma de la planta 5 del pavelló 2 ICAMS de la seu central de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, per a la Fundació de Recerca Clínic Barcelona – Institut 
d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS): Objecte del contracte; Necessitats 
a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte; Justificació de les característiques del 
contracte; El pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del contracte; Modificacions 
previstes; Elecció del procediment de licitació; Els criteris de solvència tècnica o professional, 
econòmica i financera i els criteris d’adjudicació; Condicions especials d’execució. 
 
I) Objecte del Contracte: L’objecte del contracte és la selecció de l’empresa que podrà executar 
les obres de reforma de la planta 5 del pavelló 2 ICAMS de la Seu Central de l’Hospital Clínic de 
Barcelona, per a la Fundació de Recerca Clínic Barcelona – Institut d’Investigacions Biomèdiques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS), d’acord amb les característiques tècniques i condicions definides 
en el Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). 
 
El contracte es divideix en 2 lots:  

− Lot 1: obra civil; 

− Lot 2: instal·lacions elèctriques i mecàniques.  
 

Els codis relatius al Vocabulari Comú dels Contractes Públics (CPV) són els següents: 45215140-
0 (treballs de construcció d'establiments hospitalaris); 45300000-0 (Treballs d’instal·lació en 
edificis). 
 
II) Necessitats a satisfer: Les necessitats a satisfer mitjançant el present contracte consisteixen 
en reformar l’àrea administrativa del Pavelló 2 – Planta 5, de l’Hospital Clínic de Barcelona al 
Carrer de Villarroel, 170, del districte de l’Eixample Esquerra a Barcelona.  
 
III) Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte: La idoneïtat del contracte ve habilitada pels 
objectius fundacionals de la FRCB-IDIBAPS, com són el desenvolupament, la promoció, la gestió 
i la difusió de la recerca i innovació en l'àmbit de les ciències biomèdiques, especialment 
orientada a l'activitat de recerca bàsica, traslacional i clínica en el si del Consorci Hospital Clínic 
de Barcelona i en tots els àmbits on l'Hospital desplegui la seva activitat bé per si mateix o 
juntament amb altres entitats, també en tot allò que fa referència a la UB; essent la seves 
finalitats: (i) el Contribuir des de la investigació i innovació, al desenvolupament de solucions per 
a la millora de la salut en les diverses especialitats de les ciències de la salut; (ii) Generar 
coneixement científic; i (iii) Transmetre a la societat els avenços científics i valoritzar-los.  
 
I per poder dur a terme els objectius fundacionals mencionats és necessari reformar l’àrea 
administrativa del Pavelló 2 – Planta 5 de l’Hospital Clínic de Barcelona. 
 
IV) Justificació de les característiques del contracte:  
 
Naturalesa jurídica del contracte: Privada 
 
Tipus de contracte: Obres.  
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Contracte subjecte a regulació harmonitzada: El contracte no està subjecte a regulació 
harmonitzada, al no superar el seu valor estimat els llindars establerts a la LCSP per a la 
contractació harmonitzada.   
 
V) Pressupost base de licitació: 284.903,08 € (IVA inclòs).  
 
S’entén per Pressupost Base de Licitació el límit màxim de despesa que, en virtut del contracte, 
pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor afegit (IVA). Atenent a què el 
PBL ha de ser adequat als preus de mercat, es fixa com a pressupost de licitació l’import següent: 
 

PRESSUPOST DE 
LICITACIÓ 

IVA 21% TOTAL 

235.457,09 €       49.445,99 € 284.903,08 € 

 
Despesa plurianual: No.  
 
Imputació: IP041519 Obres ICAMS 
 
VI)  Valor estimat del contracte (VEC): 259.002,80 € (IVA exclòs).  
 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 
 
Valor estimat del contracte de la totalitat dels lots:  
 

PRESSUPOST BASE DE  LICITACIÓ 
(sense iva) 

235.457,09 € 
 

 

IMPORT MODIFICACIONS PREVISTES 
(sense iva ) 

23.545,71 € 
 

VALOR ESTIMAT DEL 
CONTRACTE  (VEC) 

(sense IVA) 

IMPORT DE LES OPCIONS 
EVENTUALS (sense iva) 

No procedeix 
 

259.002,80 € 

IMPORT PRÒRROGUES (sense iva) No procedeix 

 
Valor estimat desglossat segons lots:  
 
Lot: 1:Obra civil 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA)  101.170,24 € 

Import pròrroga (sense IVA) No procedeix 

Import modificacions previstes (sense IVA) 10.117,02 € 

Import de les opcions eventuals (sense IVA) No procedeix 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 111.287,26 € 

 
Lot: 2 Instal·lacions elèctriques i mecàniques 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 134.286,85 € 

Import pròrroga (sense IVA) No procedeix 

Import modificacions previstes (sense IVA) 13.428,69 € 
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Import de les opcions eventuals (sense IVA) No procedeix 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 147.715,54 € 

 
Mètode aplicat pel càlcul del valor estimat del contracte: s’ha calculat el VEC d’acord amb els 
criteris establerts a l’article 101 de la LCSP. 
 
En concret, i per la tramitació d’aquest contracte, el VEC s’ha calculat tenint en compte: els costos 
directes i indirectes d’una obra d’aquestes característiques, i considerant les modificacions 
previstes. 
 
VII)  Durada del contracte:  
 
Data d’inici estimada: 1 de juliol de 2026     
 
Durada del contracte prevista: 3 mesos a comptar des del dia següent de l’acta de comprovació 
de replanteig. 
 
Terminis Parcials: No.  
 
Pròrrogues:  No.  
 
VIII) Modificacions previstes: Si, fins un 10 % del preu inicial del contracte.  
 
La modificació prevista s’ha de dur a terme d’acord amb les condicions, abast i límits que es 
detallen a continuació i d’acord amb el procediment previst a la clàusula trenta-quatrena del 
PCAP: 
 

• Quan es produeixin canvis en el projecte d’obra que impliquin canvis necessaris en 
l’execució de les obres. 

• Quan es produeixin canvis en els estàndards de qualitat que afectin a l’execució de 
l’obra. 

• Quan es produeixin canvis tecnològics (innovacions) que afectin a l’execució de l’obra. 

IX) Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte: El present contracte 
s’adjudicarà mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que s’estableix a la LCSP, 
essent necessària la preparació dels plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació. D’aquesta manera qualsevol 
empresa interessada podrà presentar una proposició, promovent la màxima competència. Els 
factors que s’han tingut en compte per decidir recórrer a aquest procediment d’adjudicació són 
els següents: 
 
- El grau de coneixement del mercat; 
- El nombre de potencials proveïdors i l’estructura de mercat; 
- Promoure la màxima competència i transparència. 
 
X)  Criteris de solvència: Atès que l’objecte del contracte és l’indicat a l’apartat I), i que el seu 
valor estimat és l’indicat a l’apartat VI), es proposen els següent criteris de solvència comuns per 
cadascun dels lots:  
 

➢ Classificació empresarial: 

Lot 1 Obra Civil:  
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 4 1 

 
 
 



 

03) INF JUSTIF DE LA NECES F26.014CN  4/8 

 

Lot 2 Instal·lacions Elèctriques i Instal·lacions Mecàniques: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 6 1 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

J 2 1 

 
La classificació empresarial és exigible i indispensable quan el valor estimat del contracte 
sigui igual o superior a 500.000 euros, tant per a les empreses de l’Estat espanyol com per a 
les empreses no comunitàries o que no siguin signatàries de l’Acord sobre l’Espai Econòmic 
Europeu. En la resta de casos, l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament 
mitjançant la classificació que s’assenyala en aquest PCAP o bé acreditant el compliment dels 
requisits específics de solvència exigits a continuació. En tot cas, quan l’empresa licitadora sigui 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai 
Econòmic Europeu haurà d’acreditar els requisits de solvència exigits a continuació sense que 
pugui exigir-se a aquesta empresa la classificació empresarial (s’admetran els certificats 
comunitaris de classificació en els termes previstos en l’article 97 de la LCSP).  
 

➢ SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 S’acreditarà d’acord amb la classificació empresarial que s’estableix en aquest PCAP en el 
cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat igual i superior a 500.000 
euros. 
 

 En el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat inferior a 500.000 
euros, s’acreditarà indistintament mitjançant: 
 

- la classificació indicada o; 
- el volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en 

funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de 
les ofertes per un: Import igual o superior al PBL (sense IVA) del lot per al qual es 
liciti.  

 
La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 
 

• Volum anual de negocis: comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil 
o en el registre oficial en què s’hagi d’estar inscrit. 

 
En tot cas, la inscripció en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 
públic ha d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el que 
s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions de solvència econòmica i 
financera de l’empresari. 
 
Igualment, es reconeixen plens efectes jurídics a les inscripcions de les empreses al Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya per acreditar les seves 
condicions de solvència econòmica, financera, tècnica i professional.  
 
REQUISIT ALTERNATIU DE SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
De conformitat amb l’art. 86.1 de la LCSP, si el contracte no es troba subjecte a una regulació 
harmonitzada, en cas que l’empresa licitadora sigui una empresa de nova creació (entenent 
com a tal aquella que tingui una antiguitat inferior a cinc anys) i no pugui acreditar per aquesta 
raó la solvència econòmica i financera a través dels mitjans de prova exigits en aquest PCAP, 
aquesta solvència s’acreditarà: 

 Per un o varis dels mitjans als que es refereixen les lletres b) a c) de l’article 87.1 de la LCSP 
pel l’import exigit en aquest PCAP en relació amb la solvència econòmica i financera. 

Quan, per una raó vàlida, l’operador econòmic no estigui en condicions de presentar les 
referències que sol·licita l’òrgan de contractació, se l’autoritza a acreditar la seva solvència 
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econòmica i financera per mitjà de qualsevol altre document que el poder adjudicador consideri 
apropiat. 
 

➢ SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

Aplicable a cadascun dels lots en què es divideix l’objecte del contracte 
 

 S’acreditarà d’acord amb la classificació empresarial que s’estableix en aquest PCAP en el 
cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat igual i superior a 500.000 
euros, sense perjudici d’haver d’observar el previst a l’apartat d’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 
MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE. 
 

 En el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat inferior a 500.000 
euros, s’acreditarà indistintament mitjançant: 
 

- la classificació indicada o; 
- Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin del mateix 

grup o subgrup de classificació al que correspongui l’objecte del contracte, o del grup o 
subgrup més rellevant per al contracte, avalada per certificats de bona execució; aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de 
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  

 
o S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat del les obres l’any de més 

execució sigui: igual o superior al 50 % del PBL (sense IVA) del lot al que es 
liciti. 
 

ADSCRIPCIÓ DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE: 

 SI 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o classificació requerida en el cas que sigui 
exigible, hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el 
compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals que tot 
seguit s’indiquin, a mantenir durant l’execució de les obres, sense cost addicional per 
l’IDIBAPS. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, 
podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al 
contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari: 
 

• Cap d’obra: titulació mitja o superior en el ram de la construcció i/o enginyeria i 
experiència fent de cap d’obra durant els darrers 10 anys. Addicionalment acreditar 
experiència com a cap d’obra durant els darrers 3 anys de forma continuada,  en 
obres similars a les de l’objecte del contracte (reforma espais de complexitat similar 
com despatxos, equipaments no comercials amb superfície inferior de 1.000 m2, 
centres educatius, lúdics, etc…) o durant els darrers 2 anys de forma continuada,  en 
obres de complexitat moderada (sales d’hospitalització, espais d’urgències, centres 
d’atenció primària, sales de necròpsia convencionals no complexes …) o durant els 
darrer any,  en obres de complexitat elevada (sales intervencionistes, espais 
quirúrgics, unitats de cures intensives o unitats de vigilància intensiva, sales 
blanques, sales de necròpsia complexes …). 

• Encarregat d’obra: experiència d’encarregat d’obres durant els darrers 5 anys. 
Addicionalment acreditar experiència com a encarregat d’obres durant els darrers 3 
anys en obres similars a les de l’objecte del   (reforma espais de complexitat similar 
com despatxos, equipaments no comercials amb Superficies inferior de 1.000 m2, 
centres educatius, lúdics, etc…) o durant els darrers 2 anys de forma continuada,  en 
obres de complexitat moderada (sales d’hospitalització, espais d’urgències, centres 
d’atenció primària, sales de necròpsia convencionals no complexes …) o durant els 
darrer any,  en obres de complexitat elevada (sales intervencionistes, espais 



 

03) INF JUSTIF DE LA NECES F26.014CN  6/8 

 

quirúrgics, unitats de cures intensives o unitats de vigilància intensiva, sales 
blanques, sales de necròpsia complexes …). 

XI)Criteris d’adjudicació: La valoració de les proposicions presentades pels licitadors es durà 
a terme d’acord amb els següents criteris i puntuacions detallats en l’Annex I d’aquest informe i 
l’Annex 7 del PCAP. 
 
XII) Condicions especials d’execució:  
 

 Les obligacions dels contractistes i subcontractistes respecte als principis ètics previstes a la 
clàusula 32 n) del PCAP.  
 

 L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les empreses 
subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les condicions relacionades 
amb el termini de pagament i haurà de presentar el justificant de compliment del pagament en 
termini.  
 

 L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball establertes 
per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i desenvolupi la prestació 
contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. 
 

 L’empresa contractista s’ha de responsabilitzar de realitzar una retirada dels residus generats 
per la realització de l’obra pel seu transport a centre de reciclatge, a mono dipòsit, a abocador 
autoritzat o centre de recollida i transferència, segons procedeixi, i de conformitat amb el que es 
preveu per a cada lot en el projecte de l’obra. En aquest sentit, i als efectes de verificació del 
compliment d’aquesta condició especial d’execució, l’empresa contractista ha de presentar una 
declaració responsable signada pel seu representant que manifesti el compromís al compliment 
d’aquesta condició especial d’execució. Aquesta documentació s’ha de presentar quan s’enviï el 
contracte signat al correu electrònic que s’indiqui. Sense perjudici de la presentació de la 
declaració responsable esmentada, la persona responsable del contracte o la persona que 
exerceix la direcció facultativa de les obres procurarà pel compliment d’aquesta condició 
especial d’execució per part de l’empresa contractista.  
 
XIII) Declaració ètica. 
 
Aprofito per declarar que l’establiment de característiques tècniques i criteris d’adjudicació, han 
estat definits amb absoluta imparcialitat i objectivitat per tal de garantir el màxim respecte als 
principis de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Per l’exposat, 
 
SOL.LICITO A L’ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ l’inici del procediment de contractació, inclosa 
la redacció dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques. 
 
A Barcelona, a data de la signatura electrònica.  
 
 
 
 
 
Dr. Aleix Prat   
Responsable del contracte  
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ANNEX I. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.  

 

Nº ORDRE CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR

Extensió 

màxima pàgines 

(*)

CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU

MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits d'actuació i 

localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les

àrees a remodelar. Definició de l'abast de la

intervenció en cada zona. Coneixement  físic dels 

espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica.

- Entre 1,1 i 2 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà l'obra? Desenvolupament de

la memòria constructiva, amb indicació de

processos, materials, coordinacions, recursos

humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  2 punts: per una descripció limitada o genèrica.

- Entre 2,1 i 4 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis

dels mateixos i plantejament de solucions pel seu

control (p ex. Treballs que generin soroll i pols,

protocols en cas d'emergència, entre d'altres)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de 

forma  limitada, genèrica o irrellevant.

- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 

forma parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 

forma  molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 

segons nivell i risc descrit en el projecte, 

mitjançant documentació gràfica i tenint en 

compte les possibles afectacions a àrees 

colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i 

risc descrit en el projecte, limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per una anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per una anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Tancaments provisionals d'obra, recorreguts 

externs i l'obra i afectacions

Anàlisi de la necessitat de sectoritzacions 

provisionals d'obra. Recorreguts d'entrada i 

sortida de personal i materials. Explicació de les 

afectacions que aquests generen a l'Hospital i 

àrees colindants, com modificació de circuits.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica dels 

tancaments provisionals d'obra.

- Entre 1,1 i 3 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra dels tancaments provisionals d'obra.

- Entre 3,1 i 6 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra dels tancaments provisionals 

d'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6 Anàlisi evacuació de runes i altres residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 

runes i altres residus: recorreguts, zones 

d'acopi, recollida i transport a abocador 

autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 3 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu i plenament 

adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i 

connexions provisionals.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per una anàlisi limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per 

coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament i/o 

zones d'acopis

Estudi i  ubicació de les zones de 

subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra i alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra

Proposta de planificació de l'execució de l'obra 

per mesos, detallant les diferents fases 

d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos (recursos 

humans, recursos materials) assignats a l'obra,  

per mesos per un correcte desenvolupament del 

programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12 Proposta de Planificació econòmica coherent

Proposta de Planificació de la previsió de 

facturació mensual en %, d'acord a la durada 

definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

26,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de proposta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el 

següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50

VALORACIÓ TOTAL 100

(*) Extensió màxima en nombre de pàgines de la proposta tècnica a presentar (nº pàgines a 1 cara), en format DINA3 o DINA4 i lletra mida 10 en format Arial o Times New Roman.

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS

Nº EXP.: F26.014CN -  OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA 5 DEL PAVELLÓ 2 DEL ICAMS DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA A VILLARROEL 170, PER A LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLINIC BARCELONA - INSTITUT 

D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI I SUNYER								

LOT 1 OBRA CIVIL

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ
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LOT 2 - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I MECÀNIQUES 

Nº 

ORDRE
CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR

extensió 

màxima 

pàgines (*)

CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU

MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits 

d'actuació i localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les àrees a remodelar.

Definició de l'abast de la intervenció en cada zona. Coneixement físic dels

espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà la obra? Desenvolupament de la memòria constructiva,

amb indicació de processos, materials, coordinacions, recursos humans i

organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  2 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis dels mateixos i

plantejament de solucions pel seu control (p ex. talls de tensió, muntants,

protocols en cas d'emergència...)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de forma  limitada, genèrica o 

irrellevant.

- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma parcialment complerta 

però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma  molt entenedora, 

exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra segons nivell i risc descrit en 

el projecte, mitjançant documentació gràfica i tenint en compte les 

possibles afectacions a àrees colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i risc descrit en el projecte, 

limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Actuacions en instal·lacions prèvies a 

l'inici de les obres.

Anàlisi de la necessitat d'actuacions o modificació d'instal·lacions prèvies a 

l'inici de l'obra, tenint en compte possibles afectacions a àrees colindants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi i descripció limitada o genèrica de les actuacions 

- Entre 1,1 i 3 punts: per una anàlisi i descripció parcialment complerta de les actuacions però 

adeqüada i adaptada a l'obra 

- Entre 3,1 i 6 punts: anàlisi d’actuacions i definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva i 

plenament adaptada a l'obra 

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6
Anàlisi evacuació de runes i altres 

residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de runes i altres residus: 

recorreguts, zones d'acopi, recollida i transport a abocador autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 3 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats Estudi i anàlisi de la necessitat  de trasllats i connexions provisionals

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal.lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra
Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament 

i/o zones d'acopis
Estudi i  ubicació de les  zones de subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra i 

alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra
Proposta de planificació de l'execució de l'obra per mesos, detallant les 

diferents fases d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos ( recursos humans, recursos materials) 

assignats a l'obra,  per mesos per un correcte desenvolupament del 

programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12
Proposta de Planificació econòmica 

coherent

Proposta de Planificació de la previsió de facturació mensual en %, d'acord 

a la durada definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

26,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de propuesta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50

VALORACIÓ TOTAL 100

(*) Extensió màxima en nombre de pàgines de la proposta tècnica a presentar (nº pàgines a 1 cara), en format DINA3 o DINA4 i lletra mida 10 en format Arial o Times New Roman.

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS

Nº EXP.: F26.014CN -  OBRES DE REFORMA DE LA PLANTA 5 DEL PAVELLÓ 2 DEL ICAMS DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA A VILLARROEL 170, PER A LA FUNDACIÓ DE RECERCA CLINIC BARCELONA - INSTITUT D'INVESTIGACIONS BIOMEDIQUES AUGUST PI 

I SUNYER


