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1. OBJECTE

El present plec especifica les prescripcions técniques per les quals es regira el present
expedient de contractacio.

2. PRESCRIPCIONS GENERALS

Tots els treballs s’han d’efectuar d’acord amb el present Plec de Prescripcions, el qual es
complementa amb les Memodries, Plecs Técnics, Estudis de Seguretat i Salut, Estats
d’Amidaments, Pressupostos i Planols dels projectes especificats als annexes.

La direccié d’obra sera realitzada per personal de I'lCS o per una enginyeria contractada per
aquesta tasca. Abans d’iniciar I'obra, la propietat informara de qui realitzar aquesta tasca.

Les empreses contractades realitzaran els treballs d’acord amb les prescripcions
assenyalades en els reglaments i normatives. Els treballs a realitzar d’acord amb el projecte
o les indicacions de la direccié d’obra, hauran de ser realitzats per empreses i professionals
acreditats oficialment per aquestes tasques.

Cap instrucci6 o indicacio ja sigui del projecte o de la direccié de I'obra tindra rang superior a
cap normativa vigent, és a dir, en cap cas s’ha de deixar de complir cap normativa legal,
encara que hagi estat indicat per la propietat, direccioé d’obra o el projecte.

Totes les variacions que es produeixin per causes alienes i/o durant I'execucid de
I'obra respecte al projecte o a aquest plec han de ser notificades per escrit i han de comptar
amb la prévia autoritzacié de la Direccié d’'Obra

La present licitacido es regira per la Llei del Sector Public vigent i Plec de clausules
Administratives Particulars d’Obres.

En cas que el Contractista principal sol-liciti aprovacié per subcontractar part o la
totalitat d’aquests treballs, haura de notificar i informar que I'empresa proposada posseeix
personal técnic i obrer experimentat, aixi com els elements necessaris per realitzar aquesta
classe d’obres.

3. VISITA OBLIGATORIA PER LICITAR

Es realitzara una visita al centre objecte de reforma per tal de conéixer I'abast dels treballs
a realitzar aixi com les condicions de treball durant la durada del contracte.

El dia i hora de la visita sortira reflectit al quadre de caracteristiques del contracte o be
mitjangant document annex.

Per tal de poder ser valorades les ofertes és imprescindible assistir a aquesta visita en la
qual s’explicara I'abast del projecte. En el moment de la visita s’entregara un certificat
d’assisténcia el qual s’haura d’adjuntar amb la oferta.
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Passada aquesta convocatoria de dia i hora, ja no es podra realitzar cap més visita ni
entregar cap altre certificat d’assisténcia.

4. DOCUMENTACIO A ENTREGAR EN L’OFERTA

S’haura d’entregar la informacié i documentacié obligatoria que es pot trobar llistada a
l'apartat “R” del “Quadre de caracteristiques” de ’Annex 11 “Plec de concrecid del contracte
especific” de la present licitacio.

La falta de documentacié podria suposar I'exclusié de 'empresa del procés de licitacio.

L’extensié maxima corresponent al desenvolupament dels seguients apartats sera de 15
pagines:

- Pla de Treballs detallat per a I'execucid de les obres treballs (diagrama de Gantt).
Planning d’execucié incloent el temps de preparacié per a l'inici d’'obres

- Memodria descriptiva del procés d’execucio:

a) Mitjans auxiliars (sistemes i/o mitjans que facilitin 'accés a les arees d’intervencio i
la seva legalitzacié, aixi com maquinaria proposada)

b) Mitjans humans (personal técnic que gestionara I'obra i personal que executara
I'obra indicant quins equips seran propis i quins seran subcontractats)

c) Implantaci6 de l'obra proposada (ubicaci6 de les arees per contenidors,
abassegament de material, serveis personal, caseta obra, circuits de pacients i obra
entre d’altres)

- Organitzacio dels treballs i mesures per disminuir 'impacte sobre l'activitat. Detallar
les mesures efectives i practiques proposades per disminuir I'impacte de les obres
sobre l'activitat dintre de I'edifici (pols, soroll, intimitat pacients, horaris de treball) i
fora l'edifici (moviment vehicles, zones d’abassegament de material, tipus de mitja
auxiliars utilitzats, residus)

Les ofertes amb numero total de pagines superior a 15 podran ser descartades.

5. PREPARACIO DE L’'OBRA

El termini de preparacio per a l'inici de les obres va des del dia d’adjudicacio fins al dia de la
signatura de I'acta de replanteig. La durada d’aquest termini es pot trobar a “Annex II: Taula
d’'informacié de I'obra” del present “Plec de prescripcions técniques”.

En el cas de voler reduir aquest termini, s’haura d’indicar a l'oferta i tenir I'acceptacio
especifica i concreta de la propietat.
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La propietat es reserva la potestat d’ampliar aquest termini pel temps que consideri oportu,
sempre comunicant-ho per escrit a 'empresa adjudicataria amb 2 setmanes d’antelacié a la
data prevista d’acta de replanteig.

6. EXECUCIO DELS TREBALLS

Les obres s’iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. Es formalitzara
'Acta de replanteig amb I'adjudicatari per tal de deixar constancia de la data d’inici
d’obra.

El termini maxim dexecucié dels treballs dobra (sense comptar l'entrega de la
documentacid) es pot trobar a “Annex II: Taula d’informacié de I'obra” del present “Plec de
prescripcions técniques”.

El termini maxim d’execucié de tota I'obra obra, incloent tota la documentacid As-built,
també es pot trobar a “Annex Il: Taula dinformacié de l'obra” del present “Plec de
prescripcions técniques”.

L’adjudicatari pot presentar en I'oferta una reduccié d’aquests terminis, els quals passaran a
ser els terminis contractuals i d’obligat compliment. Tot i aix0, la propietat té la potestat
d’allargar els terminis fins a I'establert en aquest plec durant I'execucio de I'obra, sense que
aixd suposi cap compensacio per a 'empresa adjudicataria.

En cap cas I'adjudicatari pot ofertar uns terminis superiors als indicats en el plec técnic. Tot
i que sigui adjudicatari i en l'oferta hi hagi terminis superiors, els terminis maxims
continuaran sent els que marca aquest plec.

L’adjudicatari estara obligat a complir els terminis parcials fixats en la planificacié de
I'execucid del contracte. L’endarreriment d’aquests terminis esta subjecte a penalitzacions.

En la realitzacié dels treballs I'adjudicatari aportara maquinaria, eines, personal i materials
necessaris que requereixin la realitzacié de I'actuacié adjudicada.

L’adjudicatari respondra de la correcta execucié de les obres en el termini contractual i, en
tot cas, respecte a la qualitat o grau d’execucié i/o finalitzacié dels treballs, restara a
I'aprovacioé per part de la Direccio d’Obra.

Tota unitat d’obra que a criteri de la Direccié d’Obra no hagi sigut executada correctament,
haura de ser enderrocada i realitzada de nou per I'adjudicatari, sense que aquest augment
de treball tingui consequéncies de compensacio economica ni d’'increment del termini de
finalitzacio de les obres.

L’adjudicatari es compromet a realitzar els repassos necessaris que préviament la Direccid
d’Obra I'hagi indicat i que es realitzaran dintre dels terminis fixats al plec. Si no es realitzen o
l'adjudicatari no posa els medis necessaris per a la seva execucio al periode de temps
especificat, la Direccié d’Obra quedara facultada per a contractar aquests treballs a altres
empreses del sector, carregant els costos dels mateixos contra la ultima factura.

Plec de Prescripcions Técniques - V.16 (associat a SDA) — abril 2026 pag.

_4-



Institut Catala de la Salut TN Generalitat de Catalunya
Atencio Primaria Al¥ Departament de Salut
Geréncia d'Atencié Primaria i a la Comunitat Delta i Penedés
Infraestructures i Serveis Técnics

Queden inclosos tots els medis auxiliars, bastides i medis d’elevacid necessaris per a la
correcta execucio6 i col-locacio de totes les unitats d’obra contractades.

Sera responsabilitat de I'adjudicatari el seglent:

= Prestacié de la ma d’obra directa o indirecta, necessaria per a la correcta execucio i
finalitzacioé dels treballs contractats, amb tots els costos que aixd0 comporta segons la
normativa vigent.

» |’aportacié de maquinaria i/o eines auxiliars especifiques per al desenvolupament i
correcta finalitzacié dels treballs contractats.

= Mantenir les zones de treball totalment nets, lliures de residus i runa generats durant
I'execucio dels treballs, retirant-los al contenidor de runes i residus corresponents.

= El manteniment de les instal-lacions fins a la recepci6 de I'obra.

En el cas de modificacions en el projecte dictades per la Direccié d’Obra, I'empresa
adjudicataria esta obligada a presentar un pressupost per executar aquests canvis i, si el
pressupost es acceptat per la Direccio de I'Obra, també esta obligada a executar els treballs
pressupostats.

Els pressupostos de modificacions s’han d’entregar en un termini de 2 dies. En cas contrari
pot estar subjecte a penalitzacions.

7. MATERIALS

Els materials han de ser de caracteristiques i qualitats igual o superior als descrits al
projecte.

L'adjudicatari haura de notificar a la Direccio I'Obra amb la suficient antelacié les
procedéncies dels diferents materials que es proposa emprar (marca, model,
caracteristiques, etc).

L'adjudicatari haura de facilitar sense despeses una mostra de tots els materials no
especificament detallats en els documents que s'adjunten i que hagin d'emprar-se durant
I'execucid.

Examinades aquestes mostres per la Direccio de l'obra, aquesta donara la seva acceptacié
0 objeccié, entenent que aquesta eleccié sera nomeés orientativa, essent responsable
l'industrial instal-lador del seu bon servei que compleixin totes les condicions exigides per
les reglamentacions vigents.

Quan per no reunir les condicions exigides en el present Plec sigui rebutjada qualsevol
partida de material per la Direccié d’Obra, el Contractista haura de procedir a retirar-la de
'obra en un termini maxim de 10 dies comptats des de la data en que li sigui comunicat;
aquesta accioé no ha de comportar I'endarreriment de les obres.
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Seran per compte de I'adjudicatari, a més a més de les despeses de legalitzacid, totes les
que s’originin per assajos dels materials que ofereixin dubtes.

En els preus de les partides s’inclou la part proporcional de trasllat de mobles, materials,
instal-lacions i equips existents en I'obra, la seva proteccié i posteriorment reintegrament, si
aixi es decideix.

El transport, manipulacié i emmagatzematge dels materials es fara de forma que no quedin
alterades les seves caracteristiques, no pateixin cap deteriorament en les seves formes o
dimensions, ni impliquin riscos per la salut dels treballadors.

Sera responsabilitat de I'adjudicatari el seglent:

= Subministre, transport i muntatge a la zona de treball de tots els materials, components o
equips necessaris per a I'execucido de les unitats d’obra objecte del contracte i que
aquestes, una vegada finalitzades, resultin plenament operatives.

= La recepcio, descarrega i moviment interior per 'obra dels materials, maquinaria i medis
auxiliars necessaris per al desenvolupament dels treballs contractats.

= La neteja de la zona de treball i retirada de materials i equips excedents utilitzats pel
contractista.

= Els medis necessaris de carrega i descarrega necessaris per a la recepcio del material.

» Els materials i maquinaria que utilitzi e instal-li durant I'obra fins a la recepcié d’aquesta
per part de la Direccié d’Obra, sent a compte de I'adjudicatari qualsevol reposicio tant de
material com de maquinaria.

La Direccié d’'Obra pot demanar un excedent de material de les unitats d’'obra que consideri
necessaries per a deixar-les emmagatzemades. Aquesta peticid es realitzara a l'inici dels
treballs.

8. PERSONAL DE L'OBRA

L’adjudicatari haura de lliurar una llista amb els noms del responsable técnic, caps i/o
encarregats de les diferents especialitats i notificar puntualment qualsevol canvi que hagués
durant el desenvolupament de I'obra.

L'adjudicatari disposara a I'obra d'un cap d’obra els dies que la Direccié d'Obra consideri
oportuns a fi de donar compte de la marxa dels treballs. El cap d’obra haura de tenir una
experiéncia superior a 5 anys en aquest lloc de treball.

L'adjudicatari disposara a I'obra d'un encarregat responsable tots els dies que durin els
treballs. Haura de tenir una experiéncia superior a 5 anys en aquest lloc de treball.

Tots els operaris i treballadors que intervinguin a I'obra hauran d’acreditar de manera
suficient que estan en possessié de la formacié i aptitud que s’exigeix segons el conveni
col-lectiu d’aplicacié.
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9. COORDINACIO AMB ALTRES OFICIS

Durant I'execucié de les obres participaran varies empreses no subjectes a aquesta
licitacio. L’adjudicatari s’haura de coordinar amb aquestes, per altres actuacions d’obres
i/o instal-lacions no subjectes a aquest projecte.

Si sorgeixen dificultats es sotmetran a la Direccié d’Obra, la decisi6 de la qual acataran.

10. RECEPCIO DELS TREBALLS

La recepcio de l'obra sera realitzada segons el que disposa la Llei de Contractes del
Sector Public.

Acabats els treballs amb el vist i plau de la Direccido d'obra, I'adjudicatari sol-licitara la
recepci6. En el moment de realitzar-se Il'acte administratiu de I'esmentada recepcio,
I'adjudicatari lliurara els documents necessaris pel bon Us i manteniment dels equips
instal-lats.

L’adjudicatari vindra obligat a lliurar I'obra, aixi com tots els espais utilitzats o afectats pels
treballs, en perfecte estat de neteja, retirant de I'immoble tota runa i/o deixalles produides
directa o indirectament per la seva execucio, aixi com el transport a I'abocador.

La certificacié de I'obra (sense tenir en compte la documentacio) sera del 90% de I'import
adjudicat. Un cop s’entregui la documentacio As-built, es certificara el 10% restant.

La superacio en un 25% del temps total d’execuci6 de les obres sera causa de rescissio del
contracte.

11. DOCUMENTACIO AS-BUILT

La documentacié As-built que ha de ser entregada al finalitzar I'obra esta llistada en “Annex
Ill. Documentacié As-built requerida” del present “Plec de prescripcions técniques”.

Un cop finalitzats els treballs de I'obra, es podra realitzar una certificacié parcial del 90% de
'obra. ElI 10% restant es certificara un cop s’hagi entregat la documentacié As-built de forma
correcta.

El periode per entregar aquesta documentacié després de la certificacié parcial del treballs
del 90% sera lindicat a “Annex IlI: Taula d’informacié de l'obra” del present “Plec de
prescripcions técniques”.

12. GARANTIES

La garantia tant de material com d’instal-lacié sera de 3 anys, excepte materials o
actuacions especials en que aquest periode sera superior.
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Materials o actuacions especials:
¢ Impermeabilitzacions de cobertes i estanquitat de facanes: 10 anys

En I'oferta técnica, 'empresa licitadora podra proposar increments de termini de garantia. En
canvi, mai s’acceptara reduccié del termini de garantia.

13. COST TOTAL DELS TREBALLS

El cost total dels treballs és el que esta fixat en la contractacio, i no té I'adjudicatari dret a
cap bonificacié addicional complementaria sense haver-hi modificacions en el Projecte
dictades per la Direccié d’'Obra, considerant que ha d'haver previst totes les contingéncies
en I'estudi de la seva millor oferta.

En el cas de modificacions en el projecte dictades per la Direccié d’Obra, els costos
d’aquestes modificacions seran assumits per la propietat. Els preus de tot el material i m’ha
d’obra consequiéncia d’aquestes modificacions no superaran els preus que marca I'lTEC.

El cost total dels treballs és poden trobar a “'Annex II: Taula d’informacié de I'obra” del
present “Plec de prescripcions técniques”.

14. RESPONSABILITATS | PREVENCIO RISCOS LABORALS

Els adjudicataris seran responsables durant I'execucid de les obres de tots els danys i
perjudicis directes i indirectes que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei
public o privat, com a consequéncia dels actes, omissions o negligéncies del personal al
seu carrec, o d’'una deficient organitzacié de I'obra.

Els serveis publics o privats i persones que resultessin perjudicats, hauran de ser reparats a
costa del contractista.

L’adjudicatari estara obligat al compliment del que es diu a la Llei sobre el Contracte de
Treball, Reglamentacions de Treball i Disposicions Reguladores dels Subsidis i
Assegurances Socials vigents o en el que posteriorment es dicti.

Aixi mateix, al projecte hi ha I'Estudi Basic de Seguretat i Salut redactat per I'arquitecte
redactor del projecte. L’empresa adjudicataria haura de realitzar el Pla de Seguretat i Salut
de I'obra que haura d’aprovar el Coordinador de Seguretat i Salut contractat per I'lCS.

Abans de comencar les obres s’haura de realitzar la coordinacié empresarial amb la Unitat
Basica de Prevencié de I'ICS (UBP). Fins no tenir el vist i plau de la UBP, no es podra
realitzar I'acta de replanteig i no es podran comencar, en cap cas, els treballs contractats.

En compliment amb la Llei de Prevencié6 de Riscos Laborals 31/95 i Llei 54/2003, el
contractista abans d’iniciar els treballs objecte d’aquest plec, haura d’acreditar la modalitat
d’organitzacié preventiva adoptada per I'empresa d’acord amb el requerit al Reglament
dels Serveis de Prevencio 39/97 i RD 604/2006 (servei de prevencio propi, servei de
prevencio alié, treballador designat), aixi com la implantacié del pla de prevencié de riscos
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laborals o sistema de gestio de la prevencidé a I'empresa. Dintre d’aquesta obligacio, el
contractista notificara i enviara la documentacid necessaria d’assignacid del recurs
preventiu.

L’empresa adjudicataria haura de garantir 'acompliment de la normativa vigent en matéria
de seguretat i salut, aixi com el seguiment de la normativa interna de I'lCS per a empreses
contractades, les instruccions, mesures especifiques, protocols o procediments vigents al
centre de treball.

L’empresa adjudicataria haura de tenir en compte les mesures per a la prevencié
d’infeccions nosocomials en la realitzacié d’obres als centres sanitaris de I'|CS. Annex IV.

El contractista informara als seus treballadors dels riscos i mesures de prevencié a adoptar
a les instal-lacions de I'ICS, i s’assegurara de que disposen dels equips de proteccid
individual i dels medis adients per desenvolupar les tasques contractades.

Coordinacio, control i inspeccio:

L’empresa contractista haura d’informar dels accidents laborals que es produeixin a centres
de I'ICS durant I'execucié de les tasques contractades, en els terminis establerts per
la legislacié vigent.

L’empresa lliurara la documentacio sol-licitada per I''CS en matéria de prevencié de riscos
laborals.

14.1 Documentacié prevencio de riscos laborals

L’empresa adjudicataria, abans de l'inici de I'execucié del contracte, haura de presentar en
format electronic o a través de la plataforma Dokify (https://www.dokify.net/), a requeriment
de la Unitat de Contractacions d’Atencié Primaria, tota la documentacié relacionada a
continuacio per a la coordinacié d’activitats empresarials en matéria de prevencio de riscos
laborals:

1. Pla de prevencié.
2. Descripcio de la modalitat preventiva de 'empresa:

- si té servei de prevenci6 propi: acta de constitucio del servei
- si té un servei de prevencié alié: el concert
- si té treballadors designats: carta de designacio

en tots els casos, cal incloure les dades del contacte.

3. Certificat de l'autoritat laboral que acrediti que I'empresa no ha estat sancionada per
infraccié greu en matéria social i/o de seguretat i salut en el treball, entre d’altres.

4. Declaracié responsable sobre el compliment de la normativa de prevencié de riscos
laborals.

5. Justificant de la formacio dels treballadors rebuda en matéria de prevencié de riscos
especifica per a les activitats que desenvolupen.
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6. Certificat d’aptitud médica dels treballadors (vigent), signat pel metge del servei de
prevenciéo que tingui contractat o, en el seu defecte, justificant de la realitzaciéo de la
vigilancia de la salut de forma periodica dels treballadors al seu carrec.

7. Justificant del lliurament de la informacié donada als treballadors en relacié amb els
riscos i mesures preventives avaluats de I'activitat contractada.

8. Justificant del lliurament als treballadors dels equips de proteccio individuals necessaris
per a les tasques que s’han de fer, segons I'avaluacio de riscos del lloc de treball.

9. Document d’Informacié de la Empresa Contactada degudament complimentat amb la
seguent informacio (es facilitara el model a 'empresa adjudicataria):

- ldentificacié de perills o avaluacié dels riscos especifics per a treballadors,
personal sensible i pacients d’Atencidé Primaria que es derivin de [Iactivitat
contractada o que es puguin agreujar o modificar per la concurréncia d’activitats.

- Relacié de les mesures preventives i de proteccié que es recomana adoptar al
centre per tal d’eliminar o minimitzar els riscos.

- Relacié de les mesures preventives i de proteccié que ha d’adoptar I'empresa
contractada.

- Relacié nominal de treballadors que han d’executar les tasques contractades.
- Nom, carrec i qualificacié de la persona responsable dels treballs.

- Nom i cognoms del recurs preventiu assignat i certificat de la seva formacié en
prevencio de riscos (minim, nivell basic).

10. Si escau, relacié dels productes quimics que s’han d'utilitzar, amb copia de les fitxes de
dades de seguretat.

11. Si escau, relacié dels equips de treball que s’han d’utilitzar, amb copia de les certificats
d’homologacié i marcatge CE.

A més, I'empresa adjudicataria ha d’acreditar que els seus treballadors han estat informats
del contingut de la documentacié rebuda de la Unitat Basica de Prevencié (UBP) d’Atencio
Primaria a I'inici de les activitats.

15. PENALITZACIONS

Per endarreriment en I'entrega de I'obra, sempre i quan no estigui justificat i aprovat per la
Direccié d'Obra, es penalitzara econdomicament amb el 0,002 de l'import total de I'obra per
cada dia laborable d’endarreriment respecte al dia d’adjudicacié. Aquesta penalitzacié sera
automatica a partir del dia de finalitzacié de I'obra d’acord amb I'indicat a la oferta i el certificat
final d’'obra (sense tenir en compte I'entrega de documentacio As-built).

Per endarreriment en l'inici de I'obra es cobrara una penalitzacié del 0,002 de I'import total de
I'obra per cada dia laborable d’endarreriment.
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Tindrem penalitzacions lleus (2%), greus (5%) i molt greus (10%) respecte limport
d’adjudicacio de l'obra.

Lleu:

¢ Canvis de material i/o de qualitat inferior a I'especificada al plec sense I'aprovacioé de
la direcci6 d’obra corresponent a un material que representa un import del
pressupost del projecte inferior al 5%.

o Endarreriment per cada 10 dies laborables en I'entrega de la documentaci6. Per cada
parell de setmanes d’increment s’anira sumant una altra penalitzacio lleu fins que
s’esgoti el 10 % pendent de certificar per a la documentacié AS-built.

e Endarreriment per cada dia laborable en I'entrega de pressupostos de modificacions
de projecte dictats per la Direccié d’Obra.

Greus:

e Canvis de material sense I'aprovacié de la direccié d’obra corresponent a un material

que representa un import del pressupost del projecte inferior al 10%.
Molt greus:

e Canvis de material sense I'aprovacio de la direccié d’obra corresponent a un material
que representa un import del pressupost del projecte igual o superior al 10%.

o Canvi de personal assignat (cap d’obra i encarregat) per a la realitzacié dels treballs
sense aprovacio prévia per part de la Direccié d’Obra.

Javier Gelpi Pere Camps Doménech

Técnic d’Infraestructures i Serveis Técnics Resp. Infraestructures i Serveis Técnics
GAPIC Delta i Penedés GAPIC Delta i Penedés

Institut Catala de la Salut Institut Catala de la Salut

Generalitat de Catalunya Generalitat de Catalunya
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ANNEXES

Annex la,lb,lc...: Projecte/Memoria de projecte, planols, pressupost.
Annex Il: Taula d’'informacié de I'obra.
Annex lll. Documentacié As-built requerida.

Annex IV: Mesures per a la prevencio d’infeccions nosocomials en la realitzacié d’obres als
centres sanitaris de I'lCS.
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