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Informe jurídic justificatiu de la no divisió en lots 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE L’ÀREA DE JOCS INFANTILS 

TOTALMENT ACCESSIBLE A L’INTERIOR D’ILLA DE LA CARRETERA ANTIGA D’HORTA 

AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA SOSTENIBLE EXP 602.2026.046 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i la Direcció de 

Finançament, Programació d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA de data 13 de maig de 

2026, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la Direcció 

Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i la Direcció de Finançament, Programació d’Inversions i 

Control de Qualitat de BIMSA de data 13 de maig de 2026, en el que s’indica: 

 

“Executar aquests treballs per lots seria un risc per a la correcta prestació del contracte, 

i procedeix de la naturalesa de l’objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar 

l’execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure’s impossibilitada per la 

seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents, així com la 

homogeneïtzació de les execucions dels diferents àmbits.  

 

Donat que en la gran majoria d’obres, d’urbanització no existeixen especialitats 

(pavimentació, enllumenat, mobiliari urbà, senyalització, espais verds...) preponderants 

sobre altres no té sentit segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns 

recursos de coordinació i control importants que dificultaria les gestions en l’obra i 

l’encariria.” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURÍDICA 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que es 

disposa el següent: 

 
“1. L’objecte dels contractes del sector públic ha de ser determinat. Aquest objecte es pot 
definir segons les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense 
tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, s’han de definir d’aquesta 
manera en els contractes en què es consideri que es poden incorporar innovacions 
tecnològiques, socials o ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres 
o serveis que es contractin. 

 
2. No es pot fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir-ne la quantia i eludir així 
els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguin.. 
 
3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 
realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, 
i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 
 
No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan 
hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els 
casos de contractes de concessió d’obres. 
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En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 
l’objecte del contracte, els següents: a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte 
comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest 
criteri, l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de 
la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància 
esmentada. b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses 
en l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé 
que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu 
objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar 
degudament en l’expedient. (…)”. 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el contracte 

no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no divisió 

en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a l’esmentat 

article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO dividir 
en lots l’actual expedient de contractació.   
 
 
 
 
 

Lara Calvo Martí 
Cap de Contractació 

 
Barcelona, a la data de la signatura electrònica. 


