
  
 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS  

 

 

Codi 
 

AE: AE 942-115-02 

 
Títol abreujat 
 
SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
DE RESTAURACIÓ DE L'ACTIVITAT EXTRACTIVA “AMPLIACIÓ SAN JOSÉ 2” A SERÒS 
(SEGRIÀ).  
 
Localització 

 

SERÒS (SEGRIÀ) 

 

Pressupost (sense IVA) 17.125,62€ 
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NO HI HA LOTS 

 

Data 
 

MARÇ 2026 

 

Unitat responsable 
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1. Condicions Generals  

 
Objecte del plec 
 
El present Plec conté les prescripcions tècniques particulars que regiran la realització del servei 
de conservació i manteniment de l’expedient de restauració de l’activitat extractiva “AMPLIACIÓ SAN 
JOSÉ 2” A SERÒS (SEGRIÀ). Codi AE: 942-115-02. Aquest servei s’executa amb la finalitat 
d’assegurar la seva funció de millora ecosistèmica i la perdurabilitat d’acord amb les condicions que 
s’hi estableixen i que representa una unitat funcional amb l’obra d’execució del projecte. 
 

Codi expedient Nom AEA Municipi Comarca Treballs 

AE 942-115-02 Ampliació San José 2 Seròs Segrià Manteniment 

 
Les tasques de conservació i manteniment tenen caràcter independent i diferenciat respecte de les 
actuacions que puguin derivar-se del règim de garantia de les obres. En conseqüència, les 
intervencions que s’executin en el marc del pla de manteniment es regiran per la normativa vigent 
aplicable i pel que estableixin els plecs i la documentació contractual, sense que puguin considerar-
se, per si mateixes, actuacions de garantia. 

El règim de garantia es mantindrà plenament vigent i exigible en els termes previstos per la normativa 
aplicable i pels plecs, incloent-hi, si escau, les obligacions de correcció de vicis, defectes o 
deficiències imputables a l’execució de l’obra, sense perjudici de les responsabilitats que en puguin 
derivar-se. 

Tant l’inici del període corresponent al pla de manteniment com el còmput del termini de garantia de 
les obres quedaran establerts a partir de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres. 
 
Abast del pla de manteniment 
 
Per garantir el correcte manteniment d’aquesta obra, l’annex d’aquest plec incorpora un pla de 
conservació i manteniment. Aquest pla té per objectiu garantir l’èxit i la correcta evolució de les 
actuacions executades, mitjançant: (1) la definició de les tasques de conservació i manteniment 
necessàries, (2) la seva calendarització, i (3) la valoració i pressupostar el seu cost. 

Les tasques descrites al pla de manteniment poden incloure, sense que aquesta relació tingui 
caràcter limitatiu, actuacions com ara abonats, regs, esbrossades, reposició de marrades, retirada o 
ajust de protectors i altres treballs anàlegs que resultin necessaris per assolir els objectius de 
l’actuació. 
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2. Agents que intervenen i relacions 

2.1 Forestal Catalana, S.A. (FCSA) 

Les persones que designi Forestal Catalana, S.A. són els únics interlocutors vàlids, tan pel que fa a 
la formalització, definició i correccions tècniques d'un encàrrec, com pel que fa a la recepció i 
acceptació dels treballs realitzats. 

2.2 La Direcció del Manteniment (DM) 

És la persona física designada per FCSA a qui es delega la direcció dels treballs de conservació i 
manteniment de l’obra. La Direcció del Manteniment (d’ara endavant DM) podrà ser personal propi 
de FCSA o una persona externa nomenada a aquest efecte. En ambdós casos, la DM podrà coincidir 
amb la persona que hagi exercit la direcció d’obra de l’execució del projecte del qual deriven els 
treballs de manteniment. 

La DM és responsable de supervisar, coordinar i certificar l’execució del servei de manteniment, 
vetllant pel seu correcte compliment d’acord amb el present Plec, el Pla de Conservació i 
Manteniment i amb les instruccions tècniques que, si escau, emetin els tècnics coordinadors 
designats per FCSA. 

Així mateix, la DM actuarà com a interlocutor tècnic entre el contractista i FCSA durant l’execució 
dels treballs. La recepció i l’acceptació final dels treballs correspondrà exclusivament als tècnics 
coordinadors designats per FCSA. 

Les instruccions i criteris tècnics emesos per la DM tenen caràcter executiu dins l’abast del 
contracte. Qualsevol actuació que comporti variació d’abast, termini o pressupost haurà de ser 
objecte de proposta motivada i requerirà la validació prèvia de FCSA, d’acord amb el que estableixi 
el PCAP/plec administratiu. 

La DM haurà de disposar de la titulació habilitant i de l’experiència adequades a la naturalesa dels 
treballs objecte de l’encàrrec. 

Funcions de la Direcció del manteniment 
 
A banda del que es descriu en aquest apartat i a mode de resum, sense que aquesta relació sigui 
limitativa, les tasques de la DM són: 
 
1. Donar les instruccions de caràcter executiu que consideri oportunes per al compliment del 

pla de conservació i manteniment, dins l’abast del contracte i d’acord amb el present PPT i 
l’annex. 
En particular, quan una instrucció impliqui variació d’abast, termini o pressupost, es tramitarà 
com a proposta i requerirà autorització prèvia de FCSA. 

2. Validar prèviament els treballs proposats pel contractista abans d’executar-los i avaluar-ne 
la necessitat, així com determinar si són tasques de conservació i manteniment i no formen part 
de la garantia de l’obra, i verificar-ne l’encaix amb el pla de manteniment. 

3. Avaluar l’efectivitat de les mesures executades i verificar que s’han executat correctament, 
d’acord amb els criteris i indicadors definits a l’annex. 
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4. Analitzar i fer el seguiment de l’estat de conservació de l’espai a efectes de millora contínua 
i evolució del sòl i  la biodiversitat de la zona, segons la periodicitat establerta a l’annex. 

5. Identificar la necessitat d’executar noves actuacions de millora i, si escau, proposar-ne la 
planificació i el pressupost orientatiu, amb justificació tècnica i diferenciant si corresponen a 
garantia o a manteniment. 

6. Identificar i distingir el treballs propis del manteniment de l’obra dels de garantia de l’obra. 
7. Redactar els informes periòdics de seguiment d’acord amb la periodicitat establerta en el 

present PPT i l’annex o per requeriment de FCSA. 
8. Redactar un informe final de manteniment (post-actuació) amb l’objecte de donar continuïtat 

a la millora i conservació dels hàbitats un cop finalitzat el contracte, incloent com a mínim: 
diagnosi final, actuacions recomanades, prioritats, calendarització orientativa i estimació 
econòmica. 
 

2.3 Adjudicatari 
 

És la persona física o jurídica encarregada d’executar els treballs de manteniment objecte del present 
contracte, d’acord amb el present PPT, l’annex i les instruccions emeses per FCSA o la DM. 

La realització dels treballs previstos per a assolir el compliment de l’objecte del contracte serà a 
càrrec de l’adjudicatari, que s’obliga a disposar de tots els mitjans humans i materials, equips, eines 
i instal·lacions necessaris per al correcte i complet desenvolupament del servei. 

El personal adscrit al servei haurà de disposar de la titulació i experiència adequades a la naturalesa 
dels treballs, i l’adjudicatari en garantirà la capacitat, coordinació i responsabilitat. 

L’adjudicatari designarà i mantindrà durant tota la vigència del contracte un Cap de conservació i 
manteniment, que actuarà com a responsable tècnic-operatiu del servei i interlocutor habitual amb 
la DM i FCSA. Aquesta persona haurà de disposar de coneixement suficient del servei i capacitat de 
decisió per organitzar els equips, planificar les actuacions i resoldre incidències dins l’abast del 
contracte. La designació (i qualsevol substitució) s’haurà de comunicar prèviament a la DM, garantint 
en tot cas la continuïtat del servei sense afectació del termini ni del cost del contracte. 

 
3. Termini d’execució 

 
El servei de manteniment durarà 12 mesos. 

El termini de manteniment s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de recepció de les obres, 
i es mantindrà vigent durant tot el període establert. 

 
4. Obligacions de l’adjudicatari 

 
Dins de les obligacions de l’adjudicatari no només inclouen específicament l’execució de les 
actuacions de manteniment previstes a l’annex, sinó també totes aquelles altres actuacions que 
siguin necessàries per al manteniment i conservació de les actuacions executades, de manera que 
s’assoleixin els objectius ambientals esperats. 
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És obligació de l’adjudicatari el compliment de tota la legislació vigent en tots aquells aspectes 
relacionats amb les activitats del contracte, especialment amb els aspectes relacionats amb la 
prevenció de riscos laborals. 

De manera específica i no limitativa, l’adjudicatari assumirà totes les obligacions jurídiques, 
tributàries, materials i formals, que resultin de la realització d’alguna activitat inclosa en algun dels 
fets imposables previstos en la normativa reguladora dels impostos especials, com podria ser la 
gestió dels residus produïts. 

L’adjudicatari haurà de disposar de totes les autoritzacions, permisos o llicències que siguin 
necessàries per a la realització de l’objecte del contracte. 

L’adjudicatari haurà d’atendre a quantes ordres dicti la DM  que té encomanada la tasca de 
seguiment del pla de manteniment, amb la gestió i coneixement per part de FCSA. 

L’adjudicatari haurà d’informar de forma prèvia de les previsions d’execució de les actuacions 
necessàries atenent a les necessitats que s’observin i haurà de disposar del vistiplau previ de la DM  
per a la seva materialització. 

L’adjudicatari recollirà per escrit les ordres per a la gestió i seguiment del pla de manteniment, 
i en cas de disconformitat, l’adjudicatari podrà introduir també les observacions que consideri 
convenients, dins del termini màxim de 48 hores, sense perjudici del caràcter executiu de la decisió 
adoptada per la DM. 

En tot cas, l’adjudicatari executarà les instruccions dins l’abast, pressupost i termini del contracte. 
Quan impliquin variació d’abast, cost o termini, es tramitaran com a proposta de modificació i 
requeriran autorització prèvia de FCSA, d’acord amb el PCAP i la normativa aplicable. 

 
4.1 Personal 

 
L’adjudicatari aportarà el personal necessari i suficient per a la correcta execució de les tasques 
previstes al pla de manteniment (i, si escau, de les actuacions de garantia) durant el període 
establert, d’acord amb el present PPT i l’annex. 

L’adjudicatari no podrà al·legar manca de personal com a causa per suspendre, retardar o reduir els 
serveis objecte del contracte, i garantirà en tot moment la disponibilitat dels recursos humans 
necessaris, sense que això comporti cap increment del preu del contracte. 

FCSA podrà requerir motivadament la substitució de qualsevol membre del personal adscrit al 
contracte quan consideri que el seu perfil o el desenvolupament de les seves funcions no s’ajusta 
als criteris de qualitat, eficiència i professionalitat exigibles. En aquest cas, l’adjudicatari haurà 
d’efectuar la substitució en el termini màxim d’1 mes, sense cost addicional. L’incompliment 
d’aquesta obligació podrà donar lloc a la resolució del contracte, d’acord amb el PCAP i la normativa 
aplicable. 

L’adjudicatari designarà una persona responsable del servei permanentment localitzable mitjançant 
telèfon mòbil, per tal de permetre la comunicació en cas d’incidències. Aquesta persona haurà de 
disposar de coneixement suficient del servei i capacitat de decisió per adoptar mesures immediates 
dins l’abast del contracte. Aquesta funció podrà recaure en el Cap de conservació i manteniment. 
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El personal adscrit al contracte haurà d’atendre amb correcció els representants de la DM i de FCSA 
en les visites, inspeccions i treballs que es realitzin, i facilitarà les dades i informació que se li 
sol·licitin. En cas d’incorrecció o manca d’atenció reiterada, l’adjudicatari adoptarà les mesures 
oportunes, inclosa la substitució del personal responsable, per evitar reincidències. Així mateix, 
haurà d’atendre les visites degudament autoritzades. 

L’adjudicatari haurà d’estar al corrent del pagament de les quotes de la Seguretat Social i de la resta 
d’obligacions laborals i socials establertes per la normativa vigent. 

FCSA no contraurà cap relació laboral amb el personal de l’adjudicatari durant la vigència del 
contracte ni a la seva finalització. 

4.2 Objectius de qualitat 

L’adjudicatari haurà de garantir la correcta execució del pla de manteniment, tant pel que fa a les 
tasques pròpiament de manteniment, com a l’elaboració dels informes de seguiment corresponents. 

Així mateix, l’estat de qualitat i conservació de les actuacions serà objecte d’avaluació contínua per 
part de la DM, la qual podrà requerir d’accions correctores en cas que s’informi de deficiències en el 
servei o en l’execució de les actuacions proposades. 

4.3 Pla de conservació i manteniment 

L’adjudicatari executarà les tasques del pla, d’acord la descripció i calendarització que en fa a l’annex 
del present PPT, i d’acord amb les instruccions que li pugui donar la DM. 

5. Llengua de treball i dels informes 

 
La llengua de treball serà el català. Per altra banda, els documents resultants dels treballs són 
emprats a nivell intern de FCSA, però al mateix temps estan a la base de documentació pública molt 
diversa; documentació urbanística, projectes tècnics, documentació registral, jurídica etc. Per tant, 
és absolutament necessari que aquests documents s'ajustin al que preveu la llei sobre l’ús de les 
llengües per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 

D'acord amb l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia en el que es reconeix el català com a llengua pròpia 
de Catalunya, d'acord també amb els articles 2 i 30 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística en els que es fixa el català com a llengua de l'Administració de la Generalitat i de les 
empreses públiques i atès el que estableix el Decret 107/1987, de 13 de març, pel qual es regula l'ús 
de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya els treballs es 
presentaran com a mínim en llengua catalana. Això afecta tant la documentació impresa com a la 
digital. 

6. Prevenció de Riscos Laborals 

 
L’adjudicatari es compromet a complir i fer complir tota la legislació vigent en matèria de prevenció 
de riscos laborals i seguretat i salut, i en particular la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, i la normativa de desplegament que resulti aplicable. 
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En relació amb la coordinació d’activitats empresarials, l’adjudicatari es compromet a donar 
compliment estricte a les obligacions derivades de l’article 24 de la Llei 31/1995 i del Reial decret 
171/2004, aportant la documentació preventiva que li sigui requerida i adoptant les mesures de 
coordinació que estableixi FCSA, si escau. 

L’adjudicatari garantirà que tot el personal adscrit al contracte —incloent-hi personal propi, 
subcontractat i/o persones treballadores autònomes que intervinguin en l’execució del servei— 
disposi de la formació i informació necessàries, així com de l’aptitud mèdica, les autoritzacions i els 
equips de protecció individual (EPI) adequats a les tasques a realitzar. Igualment, assegurarà 
l’aplicació dels procediments de treball segur i de les mesures preventives definides en l’avaluació 
de riscos i la planificació preventiva. 

L’adjudicatari atendrà les indicacions i complirà les instruccions en matèria de PRL que emetin la DM 
i/o els tècnics coordinadors designats per FCSA, en allò que afecti la seguretat i salut durant 
l’execució del servei. 

Quan la normativa ho exigeixi o quan es desprengui de l’avaluació de riscos de les tasques a 
executar, l’adjudicatari designarà i disposarà d’un recurs preventiu en les condicions legalment 
establertes, sense cost addicional per a FCSA. 

Abans de l’inici dels treballs, i sempre que FCSA ho requereixi durant la vigència del contracte, 
l’adjudicatari haurà d’aportar la documentació mínima següent en matèria de coordinació d’activitats 
empresarials (CAE), d’acord amb l’article 24 de la Llei 31/1995 i el RD 171/2004: 

1. Avaluació de riscos i planificació preventiva específica de les tasques del servei 
(manteniment, reposicions, reg, desbrossada, etc.). 

2. Procediments de treball segur i mesures preventives associades a les activitats a executar 
(incloent-hi treballs amb maquinària/eines i manipulació de càrregues). 

3. Relació nominal del personal adscrit, amb acreditació de formació preventiva adequada i, si 
escau, formació específica (p. ex. motoserra/desbrossadora, aplicació de productes 
fitosanitaris, treballs en pendent). 

4. Full d’informació de riscos (Art. 18), Registre signat per el treballador conforme ha rebut i 
comprès la informació sobre els riscos del seu lloc de treball i les mesures d’emergència del 
centre al qual accedeix. 

5. Full d’entrega de EPI. Document signat que justifica que el treballador ha rebut els Equips de 
Protecció Individual necessaris per la seva feina i en coneix el seu correcte ús. 

6. Acreditació d’aptitud mèdica vigent del personal per a les tasques assignades, en els termes 
legalment exigibles. 

7. Justificació de l’alta i situació regular del personal (Seguretat Social) i, si escau, documentació 
equivalent per a subcontractes i autònoms. 

8. Relació d’equips i maquinària a utilitzar i acreditació del seu correcte estat, manteniment i 
adequació, així com disponibilitat d’EPI i instruccions d’ús. 

9. Assegurança de circulació obligatòria i amb el rebut en vigor per a qualsevol vehicle a motor 
que hagi de circular per les instal·lacions. 
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10. Designació de la persona responsable del servei (Cap de conservació i manteniment) i, quan 
correspongui, del recurs preventiu. 

La manca d’aportació o l’actualització insuficient d’aquesta documentació podrà comportar la no 
autorització d’inici o la suspensió temporal dels treballs per part de FCSA, sense dret a indemnització 
ni modificació del termini contractual. 

7. Seguiment i control dels treballs 

7.1. Responsabilitats del contractista (comunicació i evidències) 

El contractista remetrà, després de cada sessió de manteniment (un o més dies de treballs que es 
realitzin en una sola tongada), a la DM un correu electrònic (o el canal que determini FCSA) que 
il·lustri l’estat previ i posterior de l’àmbit intervingut. Aquesta comunicació contindrà, com a mínim: 

1. incidències o problemàtiques identificades i punts a treballar; 
2. actuacions executades i resultat obtingut; 
3. reportatge fotogràfic suficient que il·lustri els punts anteriors; 
4. mitjans emprats: nombre d’operaris, hores de treball i maquinària/eines utilitzades. 

 
El contractista aportarà amb la màxima celeritat qualsevol informació complementària que li sigui 
requerida per la DM o per FCSA (fotografies, notes tècniques o informes breus), i assistirà a les 
reunions de seguiment convocades. 

7.2. Responsabilitats de la Direcció del Manteniment (seguiment i informe) 

A l’inici dels treballs, la DM i el contractista establiran el règim de reunions de seguiment (periodicitat, 
format i contingut). La DM podrà convocar reunions extraordinàries quan sigui necessari per 
coordinar i, si escau, reorientar l’execució del servei. 

La DM podrà requerir al contractista informació sobre l’estat dels treballs en qualsevol format i 
mitjançant qualsevol canal (visites, trucades, correu electrònic, etc.). 

La DM redactarà un informe d’avaluació trimestral i un informe d’avaluació anual sobre l’estat dels 
treballs i els remetrà a FCSA, també en format editable. 

Amb posterioritat a l’informe trimestral, la DM certificarà trimestralment els treballs efectivament 
executats. 

Els informes trimestrals i anuals reflectiran, com a mínim, els aspectes següents: 

a) llistat-resum de totes les actuacions de manteniment que s’hagin fet, indicant la data en què 

s’han fet;  

b) descripció tècnica de les actuacions realitzades;  

c) plànol que localitzi les actuacions executades;  

d) avaluació dels guanys, en termes de qualitat ecològica, dels hàbitats com a resultat de les 

actuacions fetes fins el moment;  
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e) una proposta de noves actuacions de millora, si s’escau, en funció de l’avaluació (Cal justificar 

i pressupostar suficientment les noves actuacions proposades, i distingir-les explicita i 

raonadament d’aquelles actuacions lligades a la garantia de les obres);  

f) Llistat-resum de les certificacions emeses durant el manteniment,  

g) Resum dels mitjans esmerçats durant el procés de manteniment (p. ex. nombre de hores de 

treball, maquinària emprada, etc.);  

 h) reportatge fotogràfic suficientment extens per a il·lustrar els punts anteriors. 

 
8. Abonament i pressupost dels treball 

 
El pressupost (sense IVA) és de DISSET MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS 
CÈNTIMS (17.125,62€). 

La validació tècnica i l’abonament dels treballs requerirà de la certificació per part de la DM, i els 
abonaments tindran caràcter trimestral, en funció dels treballs efectivament executats. 

  



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX       PLA DE CONSERVACIO I MANTENIMENT 
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1. Introducció i objectius 

 
Es proposa, un pla de manteniment enfocat als objectius previstos, amb la finalitat d’assegurar la conservació 
i manteniment de la qualitat de l’obra de l’àmbit del projecte. L’objectiu del present annex és definir quines 
són les actuacions de manteniment a realitzar durant els dos anys següents a la finalització de les obres, i 
calendaritzar-les. Aquests dos anys inclouen el període de garantia de les actuacions contemplades al 
projecte. 
 
Manteniment previst 
 
Amb l’objectiu de poder planificar les actuacions previstes és necessària l’avaluació prèvia de l’estat de les 
actuacions realitzades. Per aquest motiu es preveu la realització d’unes visites periòdiques que valorin 
l’estat de les parcel·les i, tot partint d’aquesta valoració, proposar les actuacions a realitzar. 

Les tasques de manteniment tenen una duració de dos anys i comparteixen període amb les tasques de 
garantia durant el primer any. 

Les tasques de garantia el primer any seran aquelles que es prevegin necessàries tot i haver tingut una bona 
execució en el període d’obres, per exemple una riuada que malmeti el projecte executat. Durant el segon 
any, les tasques engloben totes aquelles que tinguin per objectiu mantenir les actuacions realitzades fins 
aleshores en bones condicions, sempre garantint la biodiversitat a la zona. 

Durant tot l’any es realitzaran visites de valoració per tal d’establir l’estat de les actuacions realitzades durant 
el període d’obres.  Durant les visites de valoració, es visitarà la totalitat de l’obra per tal d’avaluar l’estat de 
les actuacions després de la seva execució.  

 
 
El règim de visites es pactarà entre la DM i l’adjudicatari dels treballs de manteniment. 
 
Per a cada visita la DM realitzarà una fitxa de valoració on s’inclourà: 
 

(1) la zona visitada, (2) l’actuació visitada, la (3) data, (4) un reportatge fotogràfic de la visita, i (5) un 
apartat de recomanacions (veure mes endavant en aquesta mateixa secció) , on es definiran les accions a 
realitzar per tal de mantenir les unitats d’actuacions en bon estat.  
 
Aquesta fitxa s’enviarà per correu electrònic al personal tècnic de Forestal Catalana, S. A. (FCSA) i explicitarà 
si les accions derivades de la visita van a càrrec de la garantia de l’obra o del manteniment. 
 
Sigui com sigui, aquesta fitxa explicitarà les següents qüestions: 
 

- Estat de les actuacions realitzades. 
- Recomanació de les accions a realitzar per mantenir l’estat de les actuacions i la data prevista de la 

seva execució ( la DM podrà recomanar qualsevol de les tasques previstes com a manteniment: 
retirada d’espècies exòtiques, restitució de marres, recol·locació i retirada de protectors, reg...). 

- Valoració de l’actuació: garantia o manteniment. 
- Pressupost de les actuacions previstes, en cas que sigui manteniment. 

 

La DM plasmarà en una fitxa el resultat de cadascuna d’aquestes visites, i la remetrà per correu electrònic 
als tècnics de FCSA. 

Amés a més del seguiment ordinari anual, al final del primer any de manteniment, es redactarà un Informe 
anual de l’evolució del projecte.  

Aquest informe recollirà totes les visites de valoració, així com totes les d’accions realitzades, amb una 
valoració final de l’estat de les actuacions biodiversitat de la zona.  
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És a dir, serà el recull del tot el manteniment fet al llarg de l’any amb conclusions finals de l’estat de la 
biodiversitat i amb noves propostes, si són necessàries. 

2. Descripció de les tasques 

 

2.1 Condicionants ambientals específics (períodes de treball permesos) 

Qualsevol tasca de manteniment tindrà en compte els períodes de reproducció de l’avifauna present a l’àrea 
i evitarà executar cap treball de manteniment durant el seu període de reproducció, en especial de la xurra 
(d’abril a agost, ambdós inclosos). Vegeu taula. 

ÈPOCA REPRODUCCIÓ G F M A M J J A S O N D 

Terrerola 
(Calandrella brachydactyla)         

            

Ganga 
(Pterocles alchata) 

            

Xurra 
(Pterocles orientalis) 

            

Taula. Períodes de reproducció de diferents espècies d’avifauna presents a l’enclavament. Cal evitar qualsevol treball 
dins aquests períodes. Font: SEO/BirdLife, Generalitat de Catalunya. 

 

Més enllà del valor de conservació d’aquestes aus, cal ser especialment curós a la hora de respectar aquests 
períodes reproductors per dos grans motius legals: 

 

1. L’enclavament es troba dins d’una Àrea d’Interès Faunístic i Florístic (AIFF), definida per la 
Generalitat de Catalunya, a causa de la presència d’aquestes aus estèpiques. 
 

2. El grau de protecció legal és més elevat en el cas de la xurra i la ganga ja que estan incloses 
com a espècies “en perill d’extinció” o “vulnerable” (respectivament) dins Catàleg de fauna 
salvatge autòctona amenaçada de Catalunya (Decret 172/2022). El Decret Legislatiu 
2/2008 quantifica l’import de les sancions per infraccions relacionades amb tot allò relatiu a 
aquestes espècies (per exemple, el decret considera – i sanciona –  com a “infracció lleu” 
causar-los molèsties). 

 

Finalment, cal prendre en consideració la presència a la zona d’altra avifauna d’interès (p. ex. rapinyaires), 
de manera que també es recomanable, si és possible, evitar executar treballs de manteniment els mesos de 
febrer i març. 
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2.2 Seguiment del espais oberts 

2.2.1 Seguiment de la compactació del sòl en zones de conservació d’hàbitats esteparis 

Objectiu. Fer el seguiment la compactació del sòl de les zones dedicades a la conservació dels hàbitats 
esteparis per tal d’assegurar-se que és suficient i prou duradora com per limitar-hi el desenvolupament radical 
de la vegetació i, per tant, el creixement de la vegetació mateixa.. 
 
Visites de valoració. En les visites es mesurarà la compactació del sòl. Els informes de valoració recolliran 
aquestes mesures i indicaran, justificadament, (1) si el grau de compactació mesurat és suficient (2-3 MPa?) 
per limitar el creixement radicular de la vegetació arbustiva i llenyosa, (2) l’evolució previsible d’aquesta 
compactació (cap a una compactació encara major, cap al manteniment, o vers la descompactació) i (3) si 
cal compactar addicionalment el sòl durant els propers treballs de manteniment. 
 
Amidament. L’amidament que es preveu pel seguiment de la compactació inclou almenys la realització 3 
lectures de compactació del sòl: una primera lectura al principi del període de manteniment, una segona 
lectura al mig del període, i una tercera lectura al final; a fi de poder avaluar el seguiment d’aquesta variable 
als informes de valoració. 
 
Condicions d’execució.  

 
1. La DM decidirà la localització exacta de les lectures de tal manera que les successives lectures es 

facin sempre als mateixos punts. Les mesures s’hauran de fer sempre dins la zona de conservació 
d’habitats esteparis, veure figura inferior, en color marró, o plànol al projecte 04.5) 

2. Per mesurar la compactació es farà servir un penetròmetre de con. Les lectures es registraran en 
MPa o kPa.  

3. La DM pot variar, justificadament, aquesta metodologia. 
 

 

La zona destacada en color marró correspon a l’àrea de “Conservació d’hàbitats esteparis” que preveu el projecte de 
restauració (vegeu plànol “04.5_Treballs: altres treballs”). Aquesta zona correspon, aproximadament, al 10% de la 
superfície total.  
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2.2.2 Compactació del sòl 

Objectiu. mantenir una compactació del sòl de les zones dedicades a la conservació dels hàbitats 
esteparis tal que el desenvolupament radical de la vegetació quedi limitat i, per tant, també quedi limitat el 
creixement de la vegetació mateixa. 

 
Visites de valoració. En les visites a camp es mesurarà el grau de compactació del sòl i la DM fixarà, 
discrecionalment, als seus informes la necessitat de reforçar la compactació de determinades zones. Les 
visites en què s’executi la compactació (preferentment a les èpoques no plujoses, veure calendari de 
tasques), aquesta es realitzarà amb un petit corró (per exemple, un corró vibrant de tambor llis tipus “walk-
behind”, és a dir, conduït a peu), o similar. 

 
Amidament. Es preveu fer una compactació del sòl en aquelles zones on la DM ho estimi necessari. Es 
preveu un total 6 vegades (equivalent a 3 vegades/any de manteniment). I que en aquests 6 tractaments es 
pot compactar, com a màxim, la  superfície total ocupada per els “àmbits de vegetació estepària”, tal i com 
els representa el plànol del projecte “04.4_Treballs_ revegetació i plantacions” que ocupen, aproximadament, 
un 17% de l’àmbit total. 
 
Condicions d’execució.  
 

1. Cal fer la compactació fora de l’època de reproducció de l’avifauna local. 
2. La DM indicarà la localització exacta dels punts a compactar 
3. La DM escollirà, si escau fer-la i fora del període reproductor de les aus estèpiques presents a la zona, el 

moment oportú per realitzar la compactació. 
 

  



Plec de Prescripcions Tècniques particulars per a executar el manteniment de les obres de restauració de “SAN JOSÉ 2” 
 
 

                                                                                                                    

2.2.3 Seguiment de l’evolució del NDVI (“Normalized Difference Vegetation Index”) 

Objectiu. Avaluar l’evolució dels espais oberts dins l’enclavament, seguint el seu possible tancament a través 
del creixement de la vegetació. 
 

 
Imatge Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) de l’àrea, any 2024 (resolució 10 m). Interpretació: en color 
taronja sòl nu; en groc vegetació dispersa; en tons verds vegetació més vigorosa. Font: ICGC 
 
Visites de valoració. Durant les visites en què la DM ho consideri oportú, es farà un vol de dron tal que 
permeti que permeti la confecció d’imatges georeferenciades segons el sistema de coordenades UTM 31N 
(Datum ETRS89). Les imatges han d’incloure sobradament tota l’àrea restaurada i el seu entorn més 
immediat- Les imatges que es derivin d’aquests vols seran (1) ortofotografies i (2) imatges de NDVI de detall 
(cm de resolució) (3) mapes d’escorrentia i similars. Els productes d’aquests vols seran remesos a la DM per 
a que els tingui en compte als seus informes de valoració. 
 
Amidament. L’amidament que es preveu pel seguiment de la vegetació inclou almenys la realització 3 vols 
de dron durant el període de manteniment: un primer vol al principi del període de manteniment, un segon 
vol al mig del període, i un tercer vol al final; a fi de poder avaluar el seguiment d’aquesta variable als informes 
de valoració.  
 
Condicions d’execució.  

 
1. Alternativament a l’ús de drons (resolució centimètrica) i, prèvia autorització de la DM, es podrà fer servir les 

capes de NDVI mensuals que publica mensualment el Institut Cartogràfic de Catalunya (resolució mètrica: 
només 10m de resolució). 

2. Els productes-imatge resultants del vol estaran geo-referenciats (coordenades UTM amb Datum 31N ETRS89) 
i tindran precisió centimètrica. 

3. El període òptim per a capturar la màxima cobertura vegetal en un vol de dron es durant el més d’abril o maig, 
però aquest moment coincideix amb el període de reproducció de la xurra, de manera que el vol s’haurà de fer 
a finals de març. La DM tindrà la potestat de fixar el moment exacte en què cal fer el vol. 
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2.3 Seguiment de l’erosió 

Objectiu. Valorar l’evolució dels processos erosius un cop finalitzada la obra. 
 
Visites de valoració. cada visita de valoració, especialment després d’episodis de pluja intensa i a la sortida 
de l’hivern (cicle gel–desgel), (1) s’identificarà, (2) es fotografiarà i (3) es localitzarà sobre plànol 
qualsevol signe d’erosió per aigua (p. ex. xaragalls) i (4) s’explicitarà als informes la valoració d’aquesta 
possible erosió i si cal emprendre cap mesura de correcció (la DM proposarà quines). . En cas que la DM 
ho consideri necessari, requerirà a l’adjudicatari del manteniment els treballs oportuns per garantir la bona 
conservació de l’àrea restaurada. 

 

2.4 Seguiment de la bassa temporal 

Objectiu. Valorar el bon funcionament ecològic del punt d’aigua. 
 

Visites de valoració. En cada visita de valoració, es farà una inspecció ocular de la bassa, un petit reportatge 
fotogràfic i s’inclourà al informe de valoració de la visita una breu valoració de la bassa explicitant almenys 
aquest tres conceptes: (1) si la impermeabilització de la bassa és correcte (caldrà verificar aquest punt 
després d’episodis de pluges); (2) quina és l’evolució del cinyell de vegetació que l’envolta; i (3) Constatar 
que els talussos d’accés a la bassa son suficientment suaus com per permetre l’entrada/sortida de la fauna 
(amfibis...) i que la bassa no es converteix en una “trampa” biològica. En cas que la DM ho consideri 
necessari, requerirà a l’adjudicatari del manteniment els treballs oportuns per garantir el bon funcionament 
del punt d’aigua. 

 
Amidament. L’amidament de la revisió periòdica i, si s’escau, d’arranjament de la bassa serà proporcional 
a la superfície que ocupa aquesta dins de l’àmbit (3%) i oscil·larà entre el 6% i el 12% del pressupost 
d’aquest manteniment, a discreció de la DM. 
 
Condicions d’execució. Abans de finalitzar el període de manteniment, durant el segon semestre del segon 
any, la DM haurà de valorar l’estat de colmatació de la bassa i, si s’escau, prescriure la retirada de sediments 
quan s’assoleixi un llindar operatiu (p. ex. 20–30% de colmatació o pèrdua de profunditat efectiva), i 
reaprofitament controlat del material dins l’àmbit si escau. 

2.5 Retirada exòtiques 

 
Objectiu. En aquest apartat es preveu la retirada de qualsevol espècie exòtica que rebroti dins dels espais 
restaurats. 
 
Visites de valoració. En les visites s’establirà (1) Localització de zones de rebrot d’exòtiques; (2) estudi 
del millor mètode per a la seva eliminació, tenint present que s’hauran efectuat noves plantacions a la zona 
i hi haurà un ecosistema amb més biodiversitat que l’existent abans de l’actuació; (3) Estudi del millor mètode 
d’eliminació de les restes vegetals generades, en funció del mètode d’eliminació escollit. 
 
Amidament. L’amidament que es preveu d’esbrossada d’exòtiques es defineix en un 7% de la superfície 
total on es projecta la restauració dels hàbitats (3,1 ha previstes al projecte de restauració). 
 
Condicions d’execució. Les que la DM indiqui. La DM indicarà quan i on s’escau fer aquesta tasca de 
manteniment. 
 
 

2.6 Treballs en la revegetació. 
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2.6.1 Reducció de la competència 

 
Objectiu. Eliminar aquelles altres plantes que hagin crescut espontàniament al costat de les plantacions 
executades al projecte de restauració i que puguin competir amb les espècies plantades al projecte. 
 
Visites de valoració. Durant les visites  s’establirà (1) la Localització de zones on sigui necessari una 
aclarida selectiva per al manteniment de la vegetació objectiu, i (2) la gestió de les restes vegetals a un 
centre de selecció. Aquesta tasca no tindrà una periodicitat determinada, sinó que  la seva execució es farà 
a discreció de la DM. 
 
Amidament. Aquesta reducció de la competència s’haurà de realitzar, com a mínim, 3 cops durant el 
període de manteniment. 
 
Condicions d’execució. Són les següents  
 

1. Tècnica de reducció de la competència: 
 

 Desherbat manual Es farà un desherbat manual de les micro-conques plantades dins l’àmbit de 
vegetació estepària (veure imatge inferior).  Es trauran totes les plantes que no siguin d’alguna 
d’aquestes quatre espècies: Artemisia herba-alba, Helichrysum stoecha, Santolina chamaecyparissus 
o Thymus vulgaris 
 

 Estassades. Es farà un estassat  mecànic en les zones on ho indiqui la DM, dins de tot l’àmbit del 
projecte de restauració (especialment, però no exclusiva, fora de l’àmbit de vegetació estepària. 
L’estassada pararà especial atenció a erradicar les espècies arbustives que puguin haver crescut. 
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2. Les aclarides es realitzaran complint les mesures de prevenció d’incendis forestals que es defineixen al Decret 
64/1995 ja que el projecte es desenvolupa en municipis d’alt risc forestal. 

 
3. Es realitzarà principis - mitjans de primavera (en funció de les condicions climàtiques) i abans de qualsevol 

altre actuació en la vegetació prevista. 
 
4. Les restes vegetals que sorgeixin de les esbrossades s’hauran de gestionar amb el seu transport a gestor i es 

lliurarà la documentació necessària per tal de comprovar la correcta gestió. 
 

2.6.2 Restitució de marres 

 
Objectiu. Detectar el percentatge de baixes entre les plantacions realitzades amb la finalitat d’establir la 
necessitat de reposició d’aquelles plantacions que no hagin aconseguit arrelar durant les tasques de 
revegetació. 
 
Visites de valoració. Durant les visites s’establirà: 
 

- Número de baixes per zona i per tipologia de planta 
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- S’estudiarà si les baixes han estat heterogènies o si s’ha donat una baixa major en una determinada espècie o 
espai. En cas que una espècie en especial hagi tingut una baixa major, s’estudiarà la possibilitat de canviar 
la planta per una altra espècie. 

- Es proposarà zones i plantes a reposar, així com la data prevista d’aquesta reposició. 
 
Es determinarà la quantitat de planta i la seva localització. S’establirà la seva mida i condicions fitosanitàries 
en cas de ser necessari. 
 
Amidament. Es preveu una reposició de marres del 20% del total. 
 
Condicions d’execució de les plantacions de reposició: 
 

1. Arribada de les plantes a obra: Es comprovarà que tots els lots subministrats estan correctament 
etiquetats amb l’especificació dels següents paràmetres: gènere/espècie, procedència, mida i edat de la 
planta, número de lot. A partir de la verificació d’aquestes dades, es procedirà a realitzar una inspecció 
visual exhaustiva per comprovar que les plantes corresponen amb allò especificat al Plec de Condicions 
Tècniques en número, espècie i estat sanitari. 

 
2. Emmagatzematge a l’obra: En cas que les plantes s’hagin d’emmagatzemar temporalment a l’obra abans 

de ser plantades, es comprovarà que la ubicació d’emmagatzematge sigui a recer de gelades, sense 
insolació directa i que s’aplica el reg necessari. 

 
3. Tasques de plantació: Es verificarà que les tasques de plantació es realitzen correctament segons les 

condicions estipulades en el Plec de Condicions Tècniques del projecte, parant especial atenció en els 
següents aspectes: 

 
- Les plantes han de ser regades abans 

de la seva plantació 
- La mida del forat de plantació és 

adequada. 

- Execució de l’escocell amb mida adequada. 
- Correcta col·locació de protectors en cas de ser 

necessari 
- Reg de plantació abans de les 24h de les plantacions

2.6.3 Recol·locació i retirada de protectors 

 
Objectiu. Determinar l’estat dels protectors de les plantacions. Es substituiran aquells protectors que 
s’hagin vist malmesos o que estiguin mal col·locats i/o no compleixin la seva funció. 
 
Visites de valoració. Durant les visites s’establirà la retirada de protectors que ja no són necessaris 
degut al creixement correcte de les plantacions. La decisió de quines d’aquestes actuacions s’ha de 
portar a terme vindrà establerta per la DM, i està directament relacionada amb la mida de la planta i amb 
el temps que fa que aquesta s’ha realitzat. 
 
Amidament. En el pressupost de manteniment es preveu una retirada de protectors del 40% del total 
de plantacions que es fan en l’obra (és a dir, 8.945 plantes previstes en projecte x 0,4 = 3.578 protectors 
aprox.). Aquest percentatge s’estableix pel primer i pel segon any. 

 
Condicions d'execució. Aquesta tasca no té una data establerta per la seva actuació, sinó que es 
comprovarà durant les visites. 
 

2.6.4 Reg de plantacions 

 
Objectiu. Les plantacions són plenament viables a partir dels dos anys de la seva execució, quan el 
sistema radicular de les plantes ja està desenvolupat i pot afrontar les èpoques de dèficit hídric. 
 
Visites de valoració. Durant les visites es valorarà l’estat, així com mida i necessitat de reg 
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Amidament. Es preveu un reg mensual per cadascun dels dos anys de manteniment segons les dosis 
descrites en les condicions d’execució per tots els arbres i arbustos plantats. Tot i establir-se un reg 
mensual, aquest s’adaptarà a les condicions meteorològiques que es donin a la zona i serà potestat de 
la DM decidir si cal fer un reg o no. 
 
 
Condicions d’execució. S’observaran les següents condicions: 
 

1. Les necessitats de reg s’estableixen en 10 l/reg i planta.  
 

2. S’establirà un calendari de reg en funció de les visites de valoració, es regarà directament a l’escocell i es 
regarà exemplar per exemplar. 

 
3. La DM establirà quines condicions meteorològiques s’han de produir per evitar el reg: quantitat 

d’aigua necessària i espai temporal abans del reg. 

2.7 Retirada de residus 

 
Objectiu. Recollir els residus que puguin llençar-se dins l’àmbit, evitant la imatge d’indret “marginalitzat” 
i el corresponent efecte crida que augmenti la probabilitat de nous abocaments de deixalles. 
 
Visites de valoració. Durant les visites es localitzaran i documentaran (reportatge fotogràfic) el tipus 
de deixalles a recollir. En acabar la visita la DM sol·licitarà a l’adjudicatari del manteniment la retirada de 
deixalles en la propera sessió de manteniment. A la següent visita de valoració la DM comprovarà que 
la retirada de deixalles s’ha realitzat correctament. 
 
Amidament. Es retiraran les deixalles i residus present dins l’àmbit. És a dir, el 100% de la seva 
superfície (11,39 Ha). 
 

2.8 Seguretat, ús públic i senyalització 

 
Manteniment de la senyalització (cartell i senyalització fixa post-obra), reposant elements malmesos. 
 
Revisió puntual de punts de risc (zones amb possibles despreniments) i retirada de blocs nous si 
apareixen (especialment post-gelades), coherent amb el “sanejament manual” previst. 
 

2.9 Altres tasques 

Sense perjudici de les tasques específicament previstes en aquest pla, podran requerir-se actuacions de 
conservació i manteniment sobrevingudes que resultin necessàries per mantenir la funcionalitat global 
de l’actuació (unitat funcional obra–manteniment) i assolir els objectius de restauració i estabilització 
previstos al projecte. 
 
A efectes d’aquest plec, es consideraran tasques admissibles aquelles que, sense modificar l’abast 
essencial del projecte ni incorporar obres noves, tinguin per finalitat restituir, conservar o assegurar el 
correcte comportament dels elements executats.



  
 

 

3. Calendari de les èpoques més adients per cada tasca 
 

ACTUACIONS G F M A M J J A S O N D 

2.1 Condicionants ambientals específics (períodes de treball permesos)                         

2.2 Seguiment del espais oberts                         

2.2.1 Seguiment de la compactació del sòl*                         

2.2.2 Compactació del sòl*                         

2.2.3 Seguiment del NDVI                         

2.3 Seguiment de l’erosió*                         

2.4 Seguiment de la bassa temporal*                       

2.5 Retirada d’exòtiques                         

2.6 Treballs en la revegetació                         

2.6.1 Reducció de la competència                         

2.6.2 Restitució de marres                         

2.6.3 Recol·locació i retirada de protectors*                         

2.6.4 Reg de plantacions                        

2.7 Retirada de residus*             

2.8 Seguretat, ús públic i senyalització*             

2.9 Altres tasques*             

Taula. Calendari de tasques. Interpretació: en verd, període de treball idoni; en taronja període de treball possible però no idoni; en gris, període 
inadequat de treball a causa de la coincidència amb el període de reproducció d’aus estèpiques presents a la zona. * La DM decidirà el moment mes 
adequat per realitzar aquestes tasques. Aquest calendari només mostra els períodes en que és possible executar-les.   



Plec de Prescripcions Tècniques particulars per a executar el manteniment de les obres de restauració de “AMPLIACIÓ SAN JOSÉ 2” 
 
 

                                                                                                                    

4. Pressupost 

 
El pressupost per l’execució del manteniment de l’obra de restauració de AMPLIACIÓ SAN JOSÉ 2 ascendeix a la quantitat DE DISSET MIL CENT 

VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS sense IVA (17.125,62€). 

 


