
PLEC  DE  CLÀUSULES  ADMINISTRATIVES  PARTICULAR  APLICABLE  AL   CONTRACTE
D’OBRES DE REFORMA DE LA PISTA ESPORTIVA DEL BARRI  FONT D’ESPARREGUERA,  A
TRAMITAR PEL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

0) FITXA RESUM – QUADRE DE CARACTERÍSITIQUES DEL CONTRACTE:

1. Identificació de l'expedient 3084-12527/2025

2. Definició de l'objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de
reforma de la  pista esportiva municipal  del  Barri  Font
d’Esparreguera,  que inclou una sèrie d’actuacions amb
l’objectiu de millorar l’equipament esportiu. 

Les  actuacions  incloses  en  el  projecte,  en  termes
generals, són les relacionades a continuació: 

 El cobriment de la pista amb estructura metàl·lica i
coberta lleugera metàl·lica integrada a l’entorn.

 La  millora  de  l’enllumenat  amb  substitució  de  les
columnes  existents  per  enllumenat  LED   a
l’estructura.

 La instal·lació d’un sistema de captació solar amb
panells  fotovoltaics  instal·lats  a  coberta  per
autoconsum compartit alternatiu i no independent al
subministrament elèctric.

 L’ obra civil per a l’evacuació de les aigües pluvials de
sostre i connexió a xarxa de clavegueram,

 La reparació de la pista de formigó actual mitjançant
tractament superficial i marcatge de jocs

 El subministrament de nou equipament esportiu.
 Instal·lació  de  plaques  fotovoltaiques  per

autoconsum d’energia elèctrica en la il·luminació de
la pista.

 La reforma de la urbanització i nou paviment davant
dels vestuaris.

 La implantació d’un sistema de reutilització d’aigua
de pluja. 

D’acord amb l’art. 232 de la LCSP, es tractaria d’obres del
tipus  “a)  Obres  de  primer  establiment,  reforma,
restauració, rehabilitació o gran reparació.” 

3. Divisió en lots L'article  99.3  de  la  LCSP  indica  que  l'òrgan  de
contractació  podrà  no  dividir  en  lots  l'objecte  del
contracte quan existeixin motius vàlids, que hauran de
justificar-se degudament en l'expedient.  

En aquest sentit, i atenent les característiques concretes
de l’actuació projectada, es considera no convenient la
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divisió  en  lots  per  a  l’execució  de  les  prestacions
incloses en el contracte, pels motius següents:

Des d’un punt de vista tècnic, atès que les prestacions
resulten  inseparables  des  del  punt  de  vista  tècnic  i
constructiu:

 L’objecte  del  contracte  constitueix  una  unitat
funcional  única,  que  requereix  una  execució
integrada  i  coherent,  i  que  no  admet  una
fragmentació  sense  afectar-ne  la  correcta
funcionalitat. 

 Les diferents prestacions es troben tècnicament
interrelacionades,  de  manera  que  la  seva
execució separada podria generar disfuncions o
incompatibilitats en el resultat final de l’obra,  ja
que  no  tenen  substantivitat  pròpia  ni
constitueixen  una  unitat  funcional  per  si
mateixes.

 L’execució  independent  de  les  prestacions
comportaria un menyscapte en la qualitat i en la
correcta  integració  dels  elements  constructius,
atesa la seva naturalesa i finalitat comuna. 

En conseqüència, les prestacions resulten inseparables
des del punt de vista tècnic i constructiu

Respecte  a  l’execució  del  contracte,  la  divisió  en  lots
dificultaria  el  control,  la  coordinació  i  l’eficiència  en
l’execució global del contracte:

 La divisió en lots dificultaria el control i  seguiment
integral  de  l’execució  de  l’obra,  incrementant  la
complexitat de la direcció facultativa. 

 Es  generaria  un  major  risc  de  descoordinació  en
l’execució  de  les  diferents  prestacions,  amb
possibles incidències en la planificació i els terminis. 

 La fragmentació del contracte podria comportar un
increment  dels  costos  d’execució,  derivat  de
duplicitats organitzatives i de mitjans. 

 Així  mateix,  es  produiria  una  pèrdua  d’economies
d’escala  i  d’eficiència  en  l’execució  global  del
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contracte.

4. Codi CPV

 45212290-5  (Reparació  i  manteniment  de
instal·lacions esportives)

 45212200-8 (Treballs de construcció d'instal·lacions
esportives)

 45220000-5  (Obres  d’enginyeria  i  treballs  de
construcció)

5. Necessitat i competència 
municipal en la qual es basa la 
contractació

És necessari procedir a la contractació de les obres de
reforma de la pista esportiva del Barri Font municipal als
efectes  de  donar  compliment  a  la  competència
municipal descrita en el paràgraf l) de l’article 25.2 de la
Llei  7/1985,  Reguladora  de  les  Bases  del  règim  local
(LRBRL): “Promoció de l’esport i instal·lacions esportives
i d’ocupació del temps lliure."

La referida competència té  caràcter  obligatori,  d’acord
amb allò que disposa l’article 26.1, lletra c) del mateix
text normatiu: “instal·lacions esportives d’ús públic”. 

Actualment, la pista esportiva del Barri Font es troba en
un estat de conservació deficient a causa de l’exposició
a  les  inclemències  del  temps  i  de  la  manca  de
manteniment  continuat.  Per  tal  de  corregir  aquestes
deficiències, millorar les condicions d’ús de l’equipament
i  incorporar  criteris  de  sostenibilitat  ambiental,  el
projecte  preveu  el  cobriment  de  la  pista  amb  una
estructura  metàl·lica  i  coberta  lleugera  integrada  en
l’entorn, així com la reparació i adequació de la pista de
formigó existent, el marcatge de jocs i la renovació de
l’equipament esportiu.

Pel que fa a les instal·lacions, s’hi inclou la incorporació
d’un sistema de captació solar amb panells fotovoltaics
per a l’enllumenat i  l’autoconsum compartit,  l’obra civil
necessària per a l’evacuació de les aigües pluvials i  la
reforma,  adequació  i  legalització  de  les  instal·lacions
afectades.  Totes  les  actuacions tenen com a objectiu
millorar  l’eficiència  energètica,  garantir  una  correcta
gestió  dels  residus  i  minimitzar  l’impacte  visual  i
ambiental de la intervenció.

Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no disposa ni dels
mitjans  humans  ni  materials  propis  per  executar  les
obres  definides en el  “Projecte  de  reforma de  la  pista
esportiva del Barri Font”, emplaçat al carrer via del Roser,
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23 – Carrer Pau Font, 32 del municipi d’Esparreguera, es
proposa la contractació d’una empresa externa.

6. Pressupost base de licitació, IVA 
no inclòs

628.866,64 € (sis-cents vint-i-vuit mil vuit-cents seixanta-
sis euros amb seixanta-quatre cèntims) 

7. Percentatge d'IVA aplicable 21 % 
8. Pressupost base de licitació, IVA 
inclòs

760.928,63€ (set-cents seixanta mil nou-cents vint-i-vuit
euros amb seixanta-tres cèntims d’euro)

9. Aplicacions pressupostàries 411 3425 6320026 (Cobriment pistes Barri Font)
10. Despesa plurianual No
11. Termini d’execució del contracte 4 mesos
12. Pròrrogues No se’n preveuen
13. Durada màxima 4 mesos

14. Valor estimat del contracte
691.753,30 € (sis-cents noranta-un mil set-cents 
cinquanta-tres euros amb trenta cèntims d’euro) 

15. Procediment de tramitació Obert simplificat

16. Forma de tramitació Ordinària 
17. Classificació De conformitat amb el que estableixen els articles 77 i

següents  de  la  Llei  9/2017,  de  Contractes  del  Sector
Públic,  els  licitadors  hauran  d’acreditar  la  classificació
empresarial exigida per a aquest contracte, atès que el
contracte té un valor estimat superior als 500.000 €. La
classificació exigida és:

- Grup: C-Edificacions
- Subgrup: 3 estructures metàl·liques
- Categoria:  3-  VEC  superior  a  360.000  euros  i

inferior o igual a 840.000 euros.

En el present contracte, l’objecte consisteix en l’execució
de les obres de reforma de la pista esportiva del Barri
Font,  que  inclouen  diverses  actuacions
complementàries (instal·lacions,  urbanització i  millores
del paviment). No obstant això, de l’anàlisi del projecte
d’obres  es  desprèn  que  la  prestació  principal  és
l’execució d’una estructura metàl·lica de cobriment de la
pista, la qual constitueix l’element central de l’actuació,
tant  des  del  punt  de  vista  tècnic  com  econòmic,  i
condiciona la resta de les prestacions accessòries.

L’acreditació es realitzarà mitjançant la inscripció vigent
en  el  Registre  Oficial  de  Licitadors  i  Empreses
Classificades del Sector Públic (ROLECE) o en el registre
equivalent de la comunitat autònoma.
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La  classificació  s’entendrà  acreditada  mitjançant  la
consulta d’ofici per part de l’òrgan de contractació de les
dades inscrites en el registre corresponent, sempre que
el licitador hi estigui degudament inscrit i la informació
consti  actualitzada.  En  cas  que  no  sigui  possible  la
consulta  d’ofici  o  que  les  dades  no  estiguin
actualitzades, el licitador haurà d’aportar el certificat de
classificació  empresarial  vigent,  emès  per  l’òrgan
competent.

18. Criteris d'adjudicació a)  CRITERIS  AUTOMÀTICS,  FINS  A  UN  MÀXIM  DE
80,00 PUNTS:

a.1)  Proposició econòmica,  fins  a  un màxim de 65
punts  .
S’atorgarà la  puntuació màxima de 65 punts a l’oferta
econòmica  més  baixa  admesa.  La  resta  d’ofertes  es
valoraran d’acord amb la fórmula següent:

                       Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:
Pm: Puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax: Puntuació màxima
Ob: Oferta més baixa.
OV: Oferta a valorar.

Mitjà  d’acreditació:  Caldrà  presentar  degudament
omplert i signat l’Annex II d’aquest PCAP.

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i,
per tant, un dels components bàsics per a determinar la
millor  relació  qualitat-preu  prevista  com  a  requisit
d’adjudicació a l’article 145 de la LCSP. Per tant,  es fa
servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.

a.2)  Ampliació  del  termini  de  garantia  previst  al
plec, fins a un màxim de 15 punts: 

El termini de garantia establert al plec és de vint-i-quatre
(24) mesos i  començarà a comptar a partir del dia de
l’acta  de  recepció  de  les  obres,  de  conformitat  amb
l’article 243 de la LCSP.

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte
del mínim establert en el plec (24 mesos), d’acord amb
el següent barem: 
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Ampliació de 24 mesos
addicionals (total 48

mesos)

15
punt

s.
Ampliació de 12 mesos

addicionals (total 36
mesos)

10
punt

s.
Ampliació de 6 mesos
addicionals (total 30

mesos)

5
punt

s.
Sense ampliació del termini

mínim (24 mesos de garantia).
0

punt
s.

El  licitador  pot  presentar  ampliació  de  garantia
addicional fins a 24 mesos (48 mesos en total). No es
valoraran  ampliacions  superiors  a  24  mesos
addicionals.  L’ampliació  del  termini  haurà  de  ser  en
terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que
no sigui ampliació en terminis de 6 mesos).

Es  pretén  puntuar  les  ofertes  d’aquelles  empreses
licitadores que ampliïn el termini de garantia, atès que la
bondat  de  les  solucions  adoptades  va  més  enllà  del
resultat immediat. És per això que es considera positiu
tenir  un  marge  més  ampli  de  temps  per  recórrer  a
posteriors  intervencions  contractuals  de  l’empresa
licitadora. Aquest criteri es considera vinculat a l’objecte
del contracte en la mesura que incideix directament en
la qualitat i durabilitat de l’obra executada

B) CRITERIS ELS QUALS DEPENEN D’UN JUDICI DE
VALOR (FINS A UN MÀXIM DE 20,00 PUNTS):

Els  licitadors   hauran  de  presentar  una  MEMÒRIA
TÈCNICA,  amb les  característiques i  contingut  que  es
descriu  a  continuació,  en  la  qual  s’exposarà  la
metodologia d’execució de les obres i la planificació dels
treballs, d’acord amb el projecte aprovat. 

La no presentació de la memòria tècnica no comportarà
l’exclusió de l’oferta, però aquest criteri serà valorat amb
0 punts.

En concret, es valorarà la metodologia i la planificació de
l’execució  de  les  obres,  d’acord  amb  el  projecte,   el
compliment  del  termini  màxim d’execució (4 mesos)  i
les mesures de seguretat proposades. 
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Contingut de la MEMÒRIA TÈCNICA. Haurà de ser el
següent:

 b.1.1) Descripció del procés constructiu:
En aquest  apartat  s’haurà  de  detallar,  d’acord  amb  el
projecte  d’execució,  la  seqüència  cronològica  de  les
obres a realitzar, descrivint les diferents fases d’execució
previstes.

L’oferent haurà d’exposar les possibles particularitats o
condicionants  tècnics  que  puguin  sorgir  durant
l’execució  dels  treballs,  així  com  indicar  els  mitjans
materials  i  organitzatius  que  destinarà  a  l’obra  i  les
mesures previstes per garantir-ne la correcta execució.

b.1.2)  Documentació  gràfica  de  la  planificació  i
organització  de  l’execució  de  l’obra  (cronograma
d’execució de les obres): 

A partir del cronograma del projecte, el licitador haurà de
presentar  documentació  gràfica,  mitjançant  plànols
esquemàtics  que  permetin  identificar,  per  a  cadascun
dels  mesos  d’execució  de  l’obra  (4  mesos),  la
planificació temporal  i  l’evolució de les diferents fases
d’execució, d’acord amb el projecte. 

Aquests plànols hauran de reflectir, com a mínim:

 les actuacions previstes en cada fase 
 la distribució i organització dels espais d’obra 
 les àrees habilitades i inhabilitades per a l’accés dels

usuaris 
 els accessos i itineraris alternatius, garantint en tot

moment la seguretat dels usuaris 
 els recorreguts i la circulació interna de l’obra 
 les zones d’aplec de materials 
 la ubicació de contenidors de residus, runes i terres

Tot  això  amb  la  finalitat  de  permetre  valorar  la
coherència de la planificació, l’organització de l’execució
i les mesures previstes per garantir la seguretat durant el
desenvolupament de l’obra.

Format  i  presentació  de  la  memòria  tècnica:   La
memòria  tècnica  s’haurà  de  presentar  en  un  únic
document en format PDF, signat electrònicament, amb
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les següents característiques:

 Extensió màxima de 10 pàgines DIN A4 
 Format  vertical,  amb  lletra  Arial  11  i  interlineat

simple 
 Marges: superior i inferior de 2,5 cm i esquerre i dret

de 3 cm 
 Totes les pàgines hauran d’estar numerades

S’admetrà que la documentació corresponent a l’apartat
b.1.2)  es  presenti  en  format  horitzontal  DIN  A4,
computant igualment dins del límit màxim de pàgines.

La  memòria  podrà  incloure  portada  i  índex,  que  no
computaran dins el límit establert.

La informació que excedeixi el límit de pàgines indicat
no serà objecte de valoració.

La inclusió d’informació relativa a criteris d’adjudicació
automàtics en aquest document comportarà l’exclusió
de l’oferta. 

Ponderació de les proposicions:

La valoració de la memòria tècnica es realitzarà atenent
al grau de desenvolupament i adequació als continguts
exigits  als  apartats  b.1.1)  i  b.1.2),  d’acord  amb  els
elements efectivament descrits en cada oferta.

La puntuació es distribuirà d’acord amb els sub-criteris
següents: 

Memòria tècnica que desenvolupa
completament  els  continguts
exigits

Memòria  tècnica  molt  entenedora  i
plenament  adaptada  a  l'obra,  que
denota  un  estudi  exhaustiu  de
projecte  i  que  presenta  el  següent
contingut:

1.- Ordre cronològic complet i detallat,
no  genèric  i  adaptat  al  tipus  d’obra,
indicant  particularitats  i  mitjans
rellevants  a  tenir  en  compte  durant

Molt
Satisfactori: 
20 punts.
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l’execució de les obres.

2.-  Documentació  gràfica  de
cronograma d’execució  de  les  obres
detallada,  no  genèrica  i  adaptada  al
tipus d’obra. 

Memòria tècnica que desenvolupa
parcialment els continguts exigits

Memòria tècnica correcta i adaptada
a  l'obra,  denota  un  estudi  poc
aprofundit de projecte i que en resum,
presenta el següent contingut:

1.-  Ordre  cronològic  correcte,  no
genèric  i  adaptat  al  tipus  d’obra,
indicant  particularitats  i  mitjans  poc
rellevants  a  tenir  en  compte  durant
l’execució de les obres.

2.-  Documentació  gràfica  de
cronograma d’execució  de  les  obres
correcte,  no  genèrica  i  adaptada  al
tipus d’obra. 

Satisfactori: 
10 punts.

Memòria  tècnica  que  no
desenvolupa els continguts exigits

Memòria  tècnica  limitada  i  no
adaptada a l'obra,  denota que no ha
fet  cap  estudi  de  projecte  i  que  en
resum, presenta el següent contingut:

1.-  Ordre cronològic limitat,  genèric i
no  adaptat  al  tipus  d’obra,  indicant
particularitats i mitjans poc rellevants
a tenir en compte durant l’execució de
les obres.

2.-  Documentació  gràfica  de
cronograma d’execució  de  les  obres
limitada,  genèrica  i  no  adaptada  al
tipus d’obra. 

Poc
satisfactori: 
0 punts.

19. Termini per a l’adjudicació 2 mesos
20. Mesa de contractació President:  La  Tercera  Tinent  d’Alcalde  de  l’Ajuntament

d’Esparreguera,  Nativitat  Sanchez  Garcia  (Titular)
(Suplent:  Joan Nuñez  Galofré,  Regidor  d'Espai  natural,

9



Salut pública, Residus, Via pública i verd urbà)

Vocals:

El Secretari de la Corporació, Francesc Fernández Ferran
(Titular) (Suplent: La Cap de Servei de Planificació i Bon
Govern, Nuria Mayoral Marimon).

La  interventora  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera,  Sònia
Ramírez Domínguez (Titular) (Suplent: El cap de servei
d'intervenció, Ramon Cuadrado Gavilan).

L’arquitecta  municipal,  Alba  Valeros  Giménez  (Titular)
(Suplents: l’arquitecte municipal, Roger del Amo Moline i
l’arquitecte  municipal  i  Cap  de  Servei  Territori  i
Sostenibilitat, Juan Carlos Garcia Muelas).

Secretari/a: Una tècnica adscrita als serveis jurídics, 
Alba Sanz Pérez (Titular) (Suplent: Una tècnic/a adscrita 
als serveis jurídics,  Timothy Araguás Garcia i Èlia 
Bigordà Rodó). 

El nomenament de funcionaris interins com a secretaris 
de la Mesa, si s’escau, respon a raons organitzatives de 
la corporació.

21. Òrgan de contractació Alcaldia 

22. Variants No es preveuen

23. Garantia definitiva 5 % del preu d’adjudicació, IVA exclòs.
24. Condicions especials d'execució S’estableix  com  a  condició  especial  d’execució  de

caràcter ambiental:

a) Durant  l’execució  de  les  obres,  el  contractista
haurà  de  minimitzar  la  generació  de  residus  i
garantir  la  seva  correcta  gestió,  promovent,
sempre  que  sigui  possible,  la  reutilització  i  el
reciclatge  dels  materials  sobrants  derivats  de
l’obra (com ara runes, ferralla o altres materials
procedents  del  desmuntatge  i  instal·lació
d’elements).

b) Així mateix, el contractista haurà de prioritzar la
tramitació  electrònica  de  tota  la  documentació
vinculada a l’execució del contracte i, en cas que
sigui  necessari  l’ús  de  suport  paper,  aquest
haurà de ser paper reciclat.

El  contractista  haurà  d’acreditar  el  compliment
10



d’aquesta obligació en qualsevol moment, a requeriment
del responsable del contracte,  i   necessàriament amb
caràcter previ  a la recepció de l’obra,  en la forma que
aquest  determini,  que  podrà  consistir  en  l’aportació
d’una  declaració  responsable,  o  bé  l’aportació  dels
certificats  emesos  per  gestor  autoritzat  dels  residus
generats, si escau. 

25. Modificació del contracte No es preveu
26. Percentatge màxim de 
modificació

No es preveu

27. Destinatari que ha d'aparèixer a 
les factures

Àrea de Territori i Sostenibilitat i la persona responsable 
del contracte. 

28. Revisió de preus No es preveu

29. Termini de recepció 

La  recepció  de  les  obres  es  realitzarà  de  conformitat
amb el que estableix els articles 210 i  243 de la LCSP.
Un  cop  finalitzades  les  obres,  es  procedirà  a  la  seva
recepció  dins  del  termini  d’un  mes,  mitjançant  la
corresponent acta, en la qual es farà constar si les obres
es troben en bon estat  i  d’acord amb el  projecte i  les
condicions del contracte. En cas que les obres presentin
defectes, es concedirà al contractista un termini per a la
seva esmena.

30. Termini de garantia del contracte

El  període de garantia de les obres es fixa en dos (2)
anys, és a dir, vint-i-quatre (24) mesos, comptadors des
de la data de recepció definitiva. Aquest termini podrà
ampliar-se d’acord amb la millora relativa al termini de
garantia que, si escau, ofereixi el licitador. 

31. Subcontractació

El  Contractista  podrà  subcontractar  parcialment  les
obres amb tercers d’acord amb els requisits de l’article
215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre,
reguladora  de  la  subcontractació  en  el  sector  de  la
construcció, i a la seva normativa de desplegament.

32. Assegurances

El  contractista  haurà  de  disposar  i  mantenir  vigent
durant  tota  l’execució  del  contracte  una  pòlissa
d’assegurança  de  responsabilitat  civil  amb  un  capital
mínim assegurat de 800.000 euros, havent d’acreditar-
ne la vigència abans de l’inici de les obres i sempre que
sigui requerit per l’Ajuntament.

33. Lloc de prestació de l'objecte del 
contracte

Pista esportiva del Barri Font”,  emplaçat al carrer via del
Roser,  23  –  Carrer  Pau  Font,  32  del municipi
d’Esparreguera

Les  construccions  s’emplacen  a  la  parcel·la  cadastral
següent: 5886518DF0958N0001UP
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D’acord amb l’Inventari de béns municipals:
- Codi del bé: 990 i 992

Registre de la Propietat:
- Finca: 1433. Tom: 2185. Llibre: 152. Foli: 21

34. Responsable del contracte 

Alba Valeros Giménez, arquitecta de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera, o persona
que la substitueixi. 

35. Protecció de dades de caràcter 
personal

Segons Annex III

36. Sistema de determinació de 
preus del contracte

A tant alçat 

37. Planificació preventiva en cas de 
concurrència empresarial  

D’acord amb l’Annex IV PCAP. 

38. Contracte subvencionat 

Si.  El  present  contracte  es  troba  parcialment  finançat
mitjançant  una  subvenció  de  capital  atorgada  per  la
Diputació de Barcelona, amb caràcter finalista. 
En  data  11  de  març  de  2026,  mitjançant  registre  de
sortida  S/03375-2026,  l’Ajuntament  d’Esparreguera  va
notificar a la Diputació de Barcelona l’acord adoptat per
la Junta de Govern Local en sessió ordinària 0005-2026,
de  la  mateixa  data,  d’acceptació  de  la  subvenció
nominativa atorgada per a l’execució de les obres per un
import  de  760.000,00 €.  La  resta  del  finançament  del
contracte es completarà amb càrrec a recursos propis
de la corporació.

39. Contracte susceptible a recurs 
especial en matèria de contractació

No, atès que el seu valor estimat és inferior a 3.000.000€

40. Projecte d’obres (identificació) “Projecte de reforma de la pista esportiva del Barri Font”
41. Aprovació inicial 25 de setembre de 2024
42. Aprovació definitiva 03 de març de 2025
43. Presentació d'al·legacions No s’hi van presentar al·legacions
44. Persona que el realitza XÚQUER ARQING, S.L
45. Òrgan d'aprovació Ple
46. Data d'aprovació 25 de setembre de 2024 (inicial)
47. Inclou estudi de seguretat i salut Sí
48. Data de l'informe de l'Oficina de 
Supervisió de Projectes

9 de juliol de 2024

49. Data de l’acta de replanteig del 
projecte

24 de desembre de 2025

1) DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIÓ I D’ADJUDICACIÓ:
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1.1) Definició de l'objecte del contracte 

L’objecte del present plec és la contractació de les obres indicades a l’apartat 2 del quadre de
característiques del contracte (QCC).

Aquestes obres es duen a terme com a resultat del projecte d’obres que apareix a l’apartat 40
del QCC. Les dades relatives a la seva aprovació inicial, definitiva, presentació d’al·legacions,
redactor, òrgan i dates d’aprovació, així com la inclusió de l’estudi de seguretat i salut, són les
que consten als apartats 41 a 47 del QCC. La data de l’informe de l’Oficina de Supervisió de
Projectes consta a l’apartat 48 del QCC i la de l’acta de replanteig del projecte a l’apartat 49 del
QCC.

La  data  d’emissió  de  l’informe de  l’Oficina  de  Supervisió  de  projectes  és  la  que  apareix  a
l’apartat 44 del QCC.

La divisió en lots del contracte, si s’escau, s’indica a l’apartat 3 del QCC.

El Codi CPV que correspon és el que apareix a l’apartat 4 QCC.  

L’expedient es refereix a la totalitat del contracte que es pretén dur a terme.

1.2) Necessitat i idoneïtat del contracte

La necessitat de procedir a la contractació i la competència municipal en la qual es basa es
troben a l’apartat 5 del QCC.

El  contracte proposat  és idoni  per  satisfer  la  necessitat  abans indicada i  respon al  principi
d’eficiència de la contractació.

1.3) Pressupost base de licitació 

El preu del termini inicial del contracte (pressupost base de licitació) sense IVA és l’indicat a
l’apartat 6 QCC.  

El percentatge d’IVA aplicable és el que apareix a l’apartat 7 QCC.  

L’import del pressupost base de licitació amb IVA inclòs es el que consta a l’apartat 8 del QCC.

Els  licitadors hauran d’igualar  o disminuir  en la  seva oferta el  pressupost  base de licitació,
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se  cap prova  d'insuficiència  i  porta  implícits  tots  aquells  conceptes  previstos  a  l’art.  100 i
concordants LCSP.

El pressupost base de licitació es determina a partir del càlcul dels costos directes i indirectes
associats a l’execució del contracte així com el benefici industrial.
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Els costos directes són aquells que sense cap mena de dubte es poden assignar a l’execució
del  contracte.  Es divideixen en costos de personal i  costos del  productes a subministrar,  si
s’escau. 

Els costos indirectes són aquells necessaris per a l’execució del contracte però que no es poden
assignar de forma  unívoca al mateix. 

El benefici industrial és el percentatge que l’empresari es marca com a guany. 

1.4) Existència de crèdit

La  despesa  derivada  d’aquesta  contractació,  es  farà  efectiva  amb  càrrec  a  l’aplicació
pressupostària indicada a l’apartat 9 QCC o aquella que la substitueixi de l’exercici corrent.

Si la despesa afecta a exercicis futurs , atenent al que estableix l'article 174 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
aquests s’indicaran a l’apartat 10 QCC.

1.5) Durada del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució previst pel contracte és el que s’indica a l’apartat 11 del QCC, a comptar
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici d’obra, en considerar-se un
temps  suficient  per  executar  les  obres  segons  la  durada  prevista  al  projecte  per  la  seva
execució material i per a gestionar els tràmits administratius previstos per la recepció formal i
positiva de les obres, segons art. 243 de la Llei 9/2017, del 9 de novembre, de contractes del
sector públic.

Les prorrogues, si s’escau, són les indicades en l’apartat 12 del QCC.

La durada màxima prevista per a l’execució del contracte és la indicada en l’apartat 13 del QCC. 

1.6) Valor estimat del contracte    

El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de la
LCSP, és el que apareix a l’apartat 14 del QCC.

1.7) Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació

El procediment i la forma de tramitació d’aquest expedient son els indicats als apartats 15 i 16
respectivament del QCC.  

1.8) Perfil de contractant

Les dades relatives a la present contractació que seran objecte de difusió són: 
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 Informe de Necessitats i Plec de Prescripcions Tècniques.  
 Plec  de  Clàusules  Administratives  Particulars,  amb  indicació,  entre  altres,  de  la

composició de la Mesa de Contractació.  
 Decret d’aprovació de l’expedient.  
 Anunci de licitació.  
 Informe d’obertura del sobre A.  
 Informe de valoració de les ofertes del sobre A. 
 Informe d’obertura del sobre B.  
 Informe de possibles baixes temeràries en les ofertes presentades.  
 Informe de valoració de les ofertes del sobre B.  
 Acta de la mesa de contractació.  
 Decret d’adjudicació del contracte. 
 Formalització del contracte. 
 Dades relatives a l’inici del contracte 

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractació, així com
la composició de la Mesa de Contractació, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de contractant a
través de les adreces següents:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?
categoria=0&tipus=104&page=0  
 
Així mateix, un cop formalitzats, els contractes es publiquen al Registre Públic de Contractes,
que s’hi pot accedir a través del següent enllaç: 
 
https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca  

1.9) Presentació de proposicions 

Les proposicions es presentaran utilitzant exclusivament mitjans electrònics en la forma i lloc
indicats a l’anunci de licitació, en el termini de vint dies naturals des de l’endemà de la publicació
de  l’anunci  de  licitació  al  Perfil  de  Contractant,  mitjançant  l’eina  Sobre  Digital, 
integrada  en  la  Plataforma de  Serveis  de  Contractació  Pública  de  Catalunya,  accessible  a 
l’adreça web següent: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?
categoria=0&tipus=104&page=0  

Es  recomana  que  la  presentació  d’ofertes  es  realitzi  amb  l’antelació  suficient  que  permeti
resoldre  possibles  incidències  durant  la  preparació  o  enviament  de  l’oferta.  En cas  que  un
licitador detecti incidències tècniques a la plataforma que li impedeixin presentar la seva oferta
dins de termini, haurà de seguir els passos següents:  
 

 Es  recomana  continuar  intentant  presentar  la  seva  oferta  fins  les  24  hores
següents a la finalització del termini de presentació de les proposicions, donat que
en cas que es confirmi, per part del gestor de la plataforma, l’existència d’incidències
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tècniques  durant  l’últim  dia  del  termini  de  presentació  de  les  ofertes,  el  termini
s’entendrà prorrogat un dia.  

 
Fora d’aquest supòsit  excepcional,  les proposicions extemporànies quedaran excloses de la
licitació.  

L’eina Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades. Si el licitador
detecta que en l’oferta presentada hi ha un error, podrà presentar una altra oferta, seguint els
passos següents: 
 

a. Presentar una nova oferta a través de l’eina Sobre Digital. Aquesta nova oferta ha
de ser íntegra i s’ha de presentar dins el termini de presentació d’ofertes.   
b. Presentar una instància genèrica a la seu electrònica del Registre de l’Ajuntament
manifestant els motius pels quals es vol modificar l’oferta presentada, i demanant
que es tingui per vàlida l’última oferta presentada. La instància genèrica s’ha d’haver
presentat abans de la data d’obertura del primer o únic sobre.  

 
Si s’han seguit els passos anteriors, l’òrgan de contractació valorarà l’admissió de l’última oferta
presentada. En cas contrari, les ofertes seran excloses, per incompliment de la prohibició de
presentar més d’una oferta (art. 139 de la LCSP). 
 
Tota la informació relativa al Sobre Digital es pot consultar a l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari  

La presentació d’oferta implica l’acceptació incondicionada del contingut dels plecs.

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol  de les llengües cooficials de
Catalunya, signada electrònicament, en els termes següents:

SOBRE A

Contindrà la documentació següent:

 Declaració responsable de compliment de les condicions establertes legalment per a
contractar amb l’Administració, d’acord amb el model que consta com a Annex I al
PCAP.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalització del termini de presentació de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecció del contractes, d’acord amb l’article 140.4 LCSP.

 Les relatives al  criteris d’adjudicació subjectius que consten a l’apartat  18 del  QCC
d’aquest plec, d’acord amb el model que consta com a Annex I al PCAP
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ADVERTÈNCIA
La  documentació  que  conté  el  sobre  A  no  pot  incloure  cap  informació  que
permeti  conèixer  el  contingut  del  sobre  relatiu  a  la  proposició  dels  criteris
avaluables  de  forma  automàtica.  L’incompliment  d’aquesta  obligació  implica
l’exclusió de la licitació.

SOBRE B

Contindrà la documentació següent:

 Proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als criteris avaluables de forma
automàtica, d’acord amb el model que consta com a Annex II al PCAP 

1.10)  Condicions mínimes i  mitjans d’acreditació de la  solvència econòmica i  financera i
professional o tècnica i altres requeriments. Exigència de classificació.

D’acord  amb  allò  que  disposa  l’art.  77.1  a)  de  la  LCSP,  la  classificació  és  preceptiva.  La
classificació i el mitjà per acreditar-la són les indicades a l’apartat 17 QCC.

1.11) Criteris d'adjudicació 

Els criteris d’adjudicació, d’acord amb allò que disposa l’article 159 LCSP, són els establerts a
l’apartat 18 QCC.

1.12) Criteris de preferència en cas d’igualació de proposicions

En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a la Llei.

1.13) Termini per a l’adjudicació

El contracte s’adjudicarà dins del termini que consta a l’apartat 19 QCC, a comptar des de la
data d’obertura de les ofertes rebudes.

L’obertura del/s sobre/s es farà a través de la l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de
Serveis  de  Contractació  Pública  de Catalunya.  De conformitat  amb el  què estableix  l’article
157.4 LCSP, l’obertura dels sobres no es realitzarà en acte públic, sinó en reunió interna, atès
que  en  la  licitació  s’utilitzen  exclusivament  mitjans  electrònics.  El  sistema  informàtic  que
suporta l’eina Sobre Digital té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de
l’obertura dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa. 
 

17



L’Òrgan de Contractació autoritza al secretari de la Mesa de Contractació i al tècnic adscrit al
servei impulsor de l’aquest expedient de contractació per a què procedeixin a l’obertura dels
sobres per mitjans electrònics. 

L’obertura del sobre A es durà a terme el segon dia hàbil posterior a aquell en què finalitzi el
termini de presentació de propostes. 

El sobre B s’obrirà en el termini màxim de vint dies comptat des de la data de finalització del
termini per presentar les proposicions.

Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la
licitació.  Les  empreses licitadores  han d’introduir  necessàriament  la  paraula  clau  abans  de
l’obertura del sobre xifrat. La no introducció de la paraula clau comporta no poder accedir al
contingut del sobre xifrat i podrà ser motiu d’exclusió de l’oferta. En aquest sentit, cal tenir en
compte  les  Instruccions  sobre  l’ús  de  mitjans  electrònics  en  els  procediments  oberts  de
contractació que es troba en el següent enllaç:  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?
categoria=0&tipus=104&page=0  

La composició de la Mesa de contractació es la que apareix a l’apartat 20 QCC. 

El nomenament de funcionaris interins com a secretaris de la Mesa, si s’escau, respon a raons
organitzatives de la corporació. 

L’òrgan de contractació s’identifica a l’apartat 21 del QCC. 

1.14) Variants 

Amb  caràcter  general  no  es  podran  presentar  variants.  No  obstant  això,  l’apartat  22  QCC
indicarà si procedeix o no la seva presentació.

1.15) Ofertes anormalment baixes

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius que s’estableixen a continuació:

a. Si  es  presenta  una  empresa  licitadora,  es  considera  que  l’oferta  és  anormal  si
compleix els dos criteris següents:

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25 % més baixa que el pressupost de licitació.

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 80 % de la puntuació total.

18

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/1209595?categoria=0&tipus=104&page=0


b. Si  concorren  dues  empreses  licitadores,  es  considera  oferta  anormal  la  que
compleixi el criteri següent:

1. Que la  puntuació  total  que  li  correspongui  en la  suma de  punts  de  tots  els  criteris
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20 % a la puntuació total més baixa.

c. Si concorren tres o més empreses licitadores,  es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris següents:

1. Si  no  hi  ha  cap  puntuació  per  sota  del  90  %  de  la  mitjana  aritmètica  de  totes  les
puntuacions:

 Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la mitjana aritmètica
de totes les puntuacions.

2. Si hi ha puntuacions per sota del 90 % de la mitjana aritmètica de totes les puntuacions:

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90 % de la mitjana aritmètica de
totes les puntuacions, la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10 % a la
mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses

1.16) Garantia provisional

No s’exigeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa l’article
106 LCSP.

1.17) Garantia definitiva

La garantia definitiva a prestar pel candidat millor classificat és la que consta a l’apartat 23
QCC.

1.18) Presentació de documentació 

El licitador proposat com a adjudicatari abans de l’adjudicació i dins del termini de 7 dies hàbils
comptadors des de la data d’enviament del requeriment electrònic que preveu l’article 159.4 de
la LCSP haurà de:   

 Acreditar la constitució de la garantia definitiva.

 Presentar els documents següents: 

a) La  documentació  que  acrediti  la  classificació  empresarial  exigida,  l’habilitació
professional, així com, si escau, la resta de requisits de solvència econòmica i financera i
tècnica o professional en els termes previstos al present Plec, així com la documentació
que acrediti la disposició dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte,
si s’escau, en els termes previstos al present Plec i, si escau, el compromís d’integració
efectiva de la solvència amb mitjans externs. 

b) La  documentació  acreditativa  de  la  resta  de  circumstàncies  consignades  en  la/les
declaració/ns responsable/s aportada/es i la resta que sigui exigible. 
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En ser obligatòria la inscripció al  Registre Oficial  de Licitadors i  Empreses Classificades del
Sector Públic o al Registre Oficial de la corresponent Comunitat Autònoma, el licitador proposat
com a adjudicatari restarà eximit de presentar la documentació relativa als requisits previs per a
contractar amb l’Administració si aquesta documentació consta en algun dels dits Registres,
sens perjudici de les facultats de comprovació per part de l’òrgan de contractació.

Cas de no presentar-se la documentació en el  termini  previst,  s’entendrà que el  licitador ha
retirat la seva oferta, se li exigirà l’import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en
concepte de penalitat, i es procedirà en els termes assenyalats a l’article 159.4.f).4º de la LCSP.

1.19) Formalització del contracte 

El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP. 

En  tractar-se  d’un  contracte  no  susceptible  de  recurs  especial,  l’adjudicatari  s’obliga  a
formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a comptar
des del següent a la remissió de la notificació de l’adjudicació.

En  el  supòsit  que  l’adjudicatari  sigui  una  unió  temporal  d’empreses  aquesta  haurà  d’estar
formalment constituïda abans de la formalització del contracte.  

1.20) Desistiment   

 En cas que l’òrgan de contractació decideixi desistir del procediment d’adjudicació o decideixi
no  adjudicar  o  celebrar  el  contracte,  en  els  termes  establerts  a  l’article  152  LCSP,   la
compensació màxima  que  la  corporació  compensarà  als  licitadors  serà  de  100,00  €  (cent
euros), prèvia acreditació de les corresponents despeses.  

2) DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIÓ:

2.1) Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les dades
específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i la normativa
aplicable i, en particular, els següents:

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació contractual
amb l’Ajuntament d’Esparreguera, als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i
de transparència. En particular, s’obliga a:

 Facilitar a l’Ajuntament d’Esparreguera la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
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 Comunicar  a  l’Ajuntament  d’Esparreguera  les  possibles  situacions  de  conflicte
d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès públic. 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al servei de
l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de
licitació  o  pugui  influir  en  el  seu  resultat,  tingui  directa  o  indirectament  un  interès
financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i
independència en el context de dit procediment de licitació.

 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la present
contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva,
abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria.

 Abstenir-se  de  realitzar,  fomentar,  proposar  o  promoure  qualsevol  mena de  pràctica
corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes previstos en el
Codi Penal vigent en cada moment.

- Complir i justificar les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral establertes en
el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per les disposicions de
dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen a l’Estat i en particular les
establertes a l’Annex V de la LCSP. 

- En el cas que el contracte requerís el desplaçament del contractista fins a els equipaments
municipals que es troben dins del perímetre de l’illa de vianants, aquest haurà de sol·licitar
accés a la zona restringida a la circulació de vehicles, mitjançant instància normalitzada un
permís temporal pel temps corresponent a la vigència inicial del contracte. 

L'esmentada sol·licitud s’haurà de tramitar mitjançant formulari,  i  la resta  d’informació i
documents complementaris explicatius, es pot trobar  en el següent enllaç: 

https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ResultatsCerca.aspx?TextCerca=illa 

El contractista haurà de complir  igualment amb les obligacions específiques relatives a
l’adscripció de mitjans personals establerta a continuació: 

- Adscripció  de  mitjans  personals: De conformitat amb l’article 76 de la Llei 9/2017 de
Contractes  del  Sector  Públic,  els  licitadors  hauran  de  comprometre’s  a  adscriure  a
l’execució del contracte els mitjans personals següents: un/a encarregat/da  d’obra amb
dedicació  a  temps complert  durant  tota  l’execució dels  treballs  i  un/a cap d’obra,  amb
titulació tècnica adequada.  

Aquest compromís tindrà  caràcter d’obligació essencial del contracte i s’haurà d’acreditar
mitjançant declaració responsable inclosa en l’oferta.

La designació haurà de ser comunicada a l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les
obres.
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El personal adscrit haurà de participar efectivament en l’execució del contracte i mantenir-
se  durant  tota  la  seva  vigència.  La  seva  substitució  només  es  podrà  efectuar  amb
autorització prèvia de l’Ajuntament i amb personal de qualificació equivalent

2.2) Condicions especials d’execució

En compliment de l’article 202 de la llei 9/2017 LCSP la/es condició/ns especial/s d’execució
exigida a l’adjudicatari és la indicada a l’apartat 24 QCC.  

2.3) Modificació del contracte

La  possibilitat  de  modificació  del  contracte  per  causes  previstes  en  el  Plec  de  Clàusules
Administratives Particular (PCAP) s’indicarà en l’apartat 25 QCC.

El  percentatge  a  què  es  refereix  la  modificació  per  causes  previstes  al  PCAP  serà  el  que
s’estableixi en l’apartat 26 QCC.

Fora d’aquests supòsits, el contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els
supòsits i en la forma prevista en als articles 191 i 203 a 207 de la Llei de Contractes el Sector
Públic.

La tramitació d’una modificació del contracte que suposi increment de despesa requerirà un
informe  justificatiu  del  servei  gestor,  l’audiència  al  contractista  i  l’aprovació  de  l’òrgan  de
contractació.

2.4) Règim de pagament 

La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als efectes del
seu pagament.

El  contractista tindrà  dret  a l’abonament  de la  prestació realitzada d’acord amb el  següent:
Presentarà una factura mensual  corresponent a les obres efectivament executades,  d’acord
amb l’import d’adjudicació.

El pagament es realitzarà per l’Ajuntament d’Esparreguera, en els terminis establerts en l’article
198.4 LCSP, sense perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents de cotització
del personal destinat a l’execució del contracte, als efectes de comprova que es troba al corrent
del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de l’Ajuntament d’Esparreguera i han
d’incloure la identificació del destinatari de la contractació.

Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitat compreses
en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació
del registre comptable de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques
d’acord amb la normativa vigent.
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Les  factures  hauran  d’anar  a  nom  de  l’Ajuntament  d’Esparreguera  i  hauran  de  reunir  les
següents condicions:

 Compliment dels requisits establerts en el Reial Decret 1619/2012, de 28 de novembre,
d’aprovació del Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació i es modifica
el Reglament de l’Impost sobre el valor afegit.

 Hauran de fer referència als treballs efectivament prestats i el període de temps objecte
de facturació.

 Servei destinatari de les factures, l’indicat en l’apartat 27 QCC

 En cas de no repercutir-se l’IVA, nota informativa declarant el motiu de l’exempció.

Els pagaments parcials del preu total del contracte realitzats per la Corporació no impliquen que
l’administració hagi  acceptat  com a correctament  executades les prestacions satisfetes.  La
recepció definitiva dels  treballs resta diferida al  moment de la  liquidació del  contracte amb
motiu de la seva conclusió.

2.5) Revisió de preus 

El règim de revisió de preus, si s’escau, s’indicarà a l’apartat 28 QCC.  

2.6) Penalitats 

2.6.1) Penalitats per demora en l’execució.

L’art. 193.3 de la LCSP estableix que, quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi
incorregut en demora respecte al compliment del termini total, l’Administració pot optar, ateses
les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les penalitats
diàries en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

L’òrgan  de  contractació  pot  acordar  la  inclusió  en  el  plec  de  clàusules  administratives
particulars d’unes penalitats diferents a les que enumera el paràgraf anterior quan, tenint en
compte  les  característiques  especials  del  contracte,  es  consideri  necessari  per  a  la  seva
execució correcta i així es justifiqui en l’expedient.

A l’art. 193.4, es disposa que, cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple
del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir
a  la  seva  resolució  o  acordar  la  continuïtat  de  la  seva  execució  amb  imposició  de  noves
penalitats.

En el  cas del  contracte que ens ocupa,  les esmentades previsions legals impliquen que en
produir-se una demora per part del contractista, poden ocórrer dos casos:
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Si  el  contractista,  per  causes  que li  són  imputables,  causa demora  en  el  compliment  dels
terminis, l’Administració pot optar entre la resolució del contracte o la imposició de penalitats
determinades en els plecs.

Si l’Ajuntament opta per imposar penalitzacions, només podrà declarar resolt el contracte quan
assoleixi l’import corresponent a cada múltiple del 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs. 

És a dir, si s’estableix una penalització diària de 377,32 € [(628.866,64 €/ 1.000 €) * 0,60 €], i
atenent que el 5 per 100 del preu del contracte, IVA exclòs correspon a 31.443,33 € [628.866,64
€ * 0,05],  vol  dir  que fins passats 83 dies a partir  de l’endemà de la finalització del  termini
d’execució (4 mesos), no es podria declarar resolt el contracte. El termini de 83 dies no resulta
assumible tenint en compte el servei públic que es presta i atenent que l’obra es pretén executar
en el termini màxim de 4 mesos. 

Per aquesta raó, aquest Plec Administratiu preveu unes penalitats més elevades que les que
preveu l’art. 193.3 de la LCSP i, concretament:

1,65 euros per cada 1.000,00 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

D’aquesta manera, s’estableix una penalització diària de 1.037,63 €, i atenent que el 5 per 100
del preu del contracte, IVA exclòs, correspon a 31.443,33 €, vol dir que fins passats 30 dies a
partir de l’endemà de la finalització del termini d’execució quatre (4) mesos, no es podria incoar
l’expedient de resolució de contracte.

2.6.2) Penalitats per compliment defectuós de la prestació i penalitzacions per incompliment
de compromisos i/o condicions especials d’execució.

A l’article 192 de la LCSP s’estableix que els plecs poden preveure penalitats per al  cas de
compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o per al supòsit d’incompliment
dels compromisos o de les condicions especials d’execució establertes de conformitat amb
l’article 76.2 i 202.1 de la LCSP. Aquestes penalitats han de ser proporcionals a la gravetat de
l’incompliment i les quanties de cadascuna no poden ser superiors al 10 per cent del preu del
contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes no pot superar el 50 per cent del preu del contracte.

Així llavors, cadascuna de les penalitats a imposar per compliment defectuós de la prestació,
incompliment  de  compromisos  i/o  condicions  especials  d’execució,  podrà  assolir  l’import
màxim de 62.886,66 € (628.866,64 €* 0,10), tenint en compte que la suma de totes les penalitat
podrà assolir un import màxim de 314.433,32 € (628.866,64 € * 0,50).

Pel que fa els supòsits de compliment defectuós de la prestació es consideraran els següents:

Molt greus:
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a) Incompliment de la prestació prevista en el contracte, sigui per abandonament o per
altres causes. 

b) La passivitat, el deixament i la desídia en la realització de les obres. 

c) La  resistència  als  requeriments  fets  per  l’Ajuntament  d’Esparreguera  o  la  seva
inobservança quan produeixin un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

d) L’incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals, en casos qualificats de
molt  greus  per  la  seva  normativa  específica,  i  així  com de  la  normativa  del  Pla  de
seguretat i salut en les prestacions. 

e) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents
dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si s’escau, quan produeixi un
perjudici molt greu. 

f) L’incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació, si s’escau. 

g) L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i  seguretat  de tercers en les
prestacions, si s’escau. 

h) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en la factura. 

i) La reincidència en la comissió de faltes greus.

Greus: 

a) La no realització de les inspeccions que disposin les prescripcions del projectes.

b)  La  resistència  als  requeriments  efectuats  per  la  corporació  o  la  inobservança
d’aquestes.

c) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixin falta molt greu.

d)  La  utilització  de  sistemes  de  treball,  elements  materials,  màquines  o  personal
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes els contractista, si s’escau.

e) No retirar el personal adscrit a l’execució del contracte desprès que el responsable de
l’Ajuntament n’exigeixi la substitució.

f)  La reincorporació a l’execució del  contracte del  personal  retirat  amb anterioritat  a
petició de la corporació.

g) La incorporació a l’execució del contracte de personal sense cap coneixement de les
seves obligacions ni formació prèvia.

h)  El  tracte  incorrecte  envers  el  personal  de  l’ajuntament  per  part  del  personal  de
l’empresa adjudicatària.
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i)  El  detriment  de la  imatge de l’Ajuntament d’Esparreguera  com a conseqüència de
l’aspecte deficient o manca d’higiene del personal de l’adjudicatària.

j) La manca de lliurament en temps i forma de tota la informació sobre l’execució del
contracte que li hagi sol·licitat la corporació.

k) L’incompliment que no constitueixi falta molt greu de les obligacions derivades de la
normativa  general  sobre  prevenció  de  riscos  laborals  i,  en  especial,  les  de  pla  de
seguretat  i  salut  en  les  prestacions,  qualificades  com  a  greus  per  la  normativa
específica.

l) L’incompliment de l’obligació d’adscripció dels mitjans personals exigits al contracte,
donarà lloc a la imposició de les següents penalitats:

 Per cada dia d’absència injustificada del/de la cap d’obra o de l’encarregat/da d’obra:
penalitat de 150 euros/dia. 

 En cas de substitució del personal adscrit sense autorització prèvia de l’Ajuntament:
penalitat única de 400 euros per cada incidència detectada

m) La utilització inadequada de les infraestructures de l’Ajuntament d’Esparreguera o per
activitats diferents de les que constitueixen l’objecte del contracte. En aquest cas, els
possibles imports econòmics derivats d’aquesta mala utilització seran liquidats per la
corporació a l’adjudicatari; els mateixos hauran de ser abonats amb independència de la
sanció que se li pugui imposar.

n) La reincidència en la comissió de faltes lleus.

Lleus: 

a) La manca de col·laboració amb el responsable del contracte.

b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, que
no constitueixi falta greu.

c) La manca de transmissió de la informació corresponent al personal entrant, en els
canvis de torn o substitució de persones, si s’escau.

d) L’excés de familiaritat amb el personal de la corporació.

e) La intervenció en assumptes interns de l’Ajuntament, sense cap motiu.

f) No avisar a la corporació de la incorporació de personal nou o si es produeixen canvis.

g) La manca de lliurament de la informació periòdica establerta en els plecs.

h) L’incompliment de la normativa sobre prevenció de riscos laborals, qualificats com a
lleus per la normativa específica.
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En la  tramitació de l’expedient  s’ha  de  donar  audiència  a l’adjudicatari  perquè pugui
formular les al·legacions que consideri pertinents,  i  l’òrgan de contractació l’haurà de
resoldre.

A banda del rescabalament de danys i perjudicis, quan no es produeixi la resolució del
contracte, l’Ajuntament podrà aplicar les penalitats següents:

 Incompliments  molt  greus:  Multa  fins  al  9,00 % de  l’import  d’adjudicació  del
contracte o resolució del contracte sense cap compensació al contractista. 

 Incompliments greus: Multa fins al 6,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.
10% de l’import de la certificació mensual de facturació en curs

 Incompliments  lleus: Multa fins al 3,00 % de l’import d’adjudicació del contracte.
5% de l’import de la certificació mensual de la facturació en curs.

2.7) Causes de resolució 

Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i concordants de
la LCSP, les següents:

 El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 de la LCSP o als presents plecs
durant  l’execució  del  contracte,  quan  a  criteri  de  l’Ajuntament  puguin  derivar-se
perjudicis per a l’interès públic.

 La declaració d’insolvència en qualsevol procediment i l’obertura de la fase de liquidació
en cas de concurs de creditors, en aquest supòsit i mentre no s’hagi procedit a l’obertura
de  la  fase  de  liquidació  l’òrgan  de  contractació  potestativament  pot  optar  per  la
continuïtat  del  contracte si  el  contractista presta les garanties suficients per la  seva
execució.

 L’incompliment de les obligacions especificades com especials d’execució del contracte
a l’apartat 2.2, sense perjudici d’allò que disposa la clàusula referida a les penalitats.

 La  facturació  d’execucions  no  realitzades  o  mitjans  no  utilitzats  en  el  supòsit  que
aquesta  pràctica  es  repeteixi  o  l’import  d’allò  indegudament  facturat  suposi  l’1% de
l’import del contracte. En aquest supòsit no procedirà el pagament que correspongui
fins la liquidació posterior a la resolució del contracte.

 La no presentació, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el Treball dins
del termini establert en la clàusula 3.c.3) d’aquest Plec; així com la no realització de les
esmenes que, per raó de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini que
estableix la mateixa clàusula.

La resolució del contracte, amb o sense pèrdua de la garantia es produirà, sense perjudici de les
indemnitzacions  que  a  favor  d’una  o  altra  part  fossin  procedents  i  s’acordarà  per  l’òrgan
municipal competent, amb els efectes regulats als article 213 de la LCSP.
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En cas de no considerar-se la conveniència o d’estimar-se desproporcionada la resolució del
contracte, les conductes anteriorment relacionades podran considerar-se incompliments molt
greus del contracte.

2.8) Termini de recepció de les obres

El termini de recepció és el que apareix a l’apartat 29 QCC.  

2.9) Termini de garantia del contracte

El termini de garantia és el que consta a l’apartat 30 QCC.

2.10) Cessió

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a
una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin
estat  raó  determinant  de  l’adjudicació  del  contracte  i  prèvia  autorització  expressa  de
l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no
resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a
una tercera persona quan la cessió suposi una alteració substancial de les característiques de
l’empresa contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte. 

2.11) Subcontractació i subrogació de personal 

La part  que el contractista podrà subcontractar vàlidament serà el que apareix a l’apartat 31 del
QCC. La seva tramitació s’iniciarà  mitjançant comunicació prèvia i per escrit a l´ajuntament i de
conformitat amb els requisits assenyalats a l´article 215 de la LCSP.

Si  no s’ha indicat prèviament a l’oferta,  el  contractista comunicarà per escrit  a l’Ajuntament
d’Esparreguera, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva execució, la intenció
de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació
a  subcontractar  i  la  seva  identitat,  les  dades  de  contacte  i  els  representats  legals  del
subcontractista  així  com  justificant  l’aptitud  d’aquest  per  executar-la  de  conformitat  amb
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de prohibició per
contractar. Es facilita un model de declaració responsable mitjançant la qual es podrà dur a
terme aquesta comunicació a l’Ajuntament d’Esparreguera en el document Annex V del present
PCAP

2.12) Confidencialitat de la informació

La declaració de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessària i proporcional a la finalitat
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o
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les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no
justificades del caràcter confidencial.

No  tenen  en  cap  cas  caràcter  confidencial  l’oferta  econòmica  de  l’empresa,  ni  les  dades
incloses en el DEUC o declaració anàloga.

En  el  cas  de  manca  d’indicació,  s’entendrà  que  la  documentació  facilitada  no  té  caràcter
confidencial.

D’acord amb l’article 133.2 LCSP, el contractista haurà de respectar el caràcter confidencial de la
informació a la qual tingui accés degut a l’execució del contracte.

El deure de confidencialitat tindrà una vigència de cinc anys a comptar des del coneixement de
la informació de referència.

De conformitat amb l’article 133.1 LCSP, l’òrgan de contractació no podrà divulgar la informació
facilitada  pels  licitadors  i  designada,  de  forma  expressa  i  justificada,  per  aquests  com  a
confidencial. 

2.13) Règim jurídic de la contractació
El règim jurídic del contracte es troba constituït pel present Plec de Clàusules Administratives
Particulars,  pel Plec  de  Prescripcions  Tècniques  Particulars, per  la  Llei  9/2017,  de  8  de
novembre,  de Contractes del Sector Públic, mitjançant la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014, i la seva normativa de desplegament,  pel Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de  contractació  pública,  pel  Plec  de  Clàusules
Administratives Generals de l’Ajuntament d’Esparreguera publicat en el BOPB de 14 de juliol de
2014 en allò que no contradigui la normativa citada, així com per la resta de normativa legal
aplicable. 

En tot allò que no estigui previst en aquest plec, s’atindrà al que disposa la LCSP, i a la seva
normativa de desenvolupament, així com, en tot allò que no s’oposi a la LCSP, al Reglament
general de contractes de la Llei  de contractes de les administracions públiques,  aprovat pel
Reial  Decret 1098/2001 (en endavant,  RGLCAP), al  Reglament 817/2009, de 8 de maig, que
desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i a
tota aquella normativa que sigui aplicable per raó de la matèria.

És d’aplicació a aquest contracte la normativa nacional  i  de la Unió Europea en matèria de
protecció de dades i, en especial, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de
Dades Personals  i  garantia  dels  drets  digitals  i  el  Reglament  (UE)  2016/679 del  Parlament
Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que
fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglament general del protecció de dades)
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2.14) Domicili a efectes de notificacions

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per mitjans electrònics. 
 
S’efectuaran  mitjançant  un  sistema  que  garanteix  la  posada  a  disposició  i  l’accés  al  seu
contingut a través del servei de notificacions electròniques de l’eina Sobre Digital o a través del
servei  de  notificacions  electròniques  e-NOTUM  del  Consorci  de  l’Administració  Oberta  de
Catalunya (AOC).   
 
Les  notificacions  electròniques  s'entendran  rebutjades  a  tots  els  efectes  si,  un  cop  s'ha
acreditat  la  seva posada a  disposició,  han transcorregut  10 dies naturals  sense que s’hagi
accedit al seu contingut.  
 
L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions accessibles a la
Plataforma de Contractació. 
2.15)  Obligacions  laborals,  socials,  fiscals,  de  protecció  de  dades  personals,  i

mediambientals del contractista

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de
seguretat  social,  de  seguretat  i  salut  en  el  treball,  d'integració  social  de  les  persones amb
discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en
matèria mediambiental. En especial, restarà obligat a complir amb les condicions salarials dels
treballadors conforme al Conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 

El  contractista  estarà  obligat  a  complir  amb  el  RD  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual
s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.

2.16) Assegurances

El contractista abans de l’inici del contracte haurà de subscriure, si s’escau, l’assegurança que
s’indiqui a l’apartat 32 QCC.

2.17) Lloc de prestació de l’objecte del contracte

El lloc de prestació del contracte és aquell que consta a l’apartat 33 QCC.

2.18) Responsable del contracte

Es designa responsable  del  contracte,  amb les funcions previstes a l’article  62 de la  LCSP,
aquella persona que apareix a l’apartat 34  del QCC. En cas d’absència i amb posterioritat a
l’adjudicació del contracte actuarà la persona substituta que aparegui al mateix apartat 34 del
QCC, o que es designi posteriorment per l’òrgan competent.

El responsable del contracte no podrà,  en cap cas, ni per compte propi ni aliè,  intervenir en
aquest procés de contractació com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin capital
aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin representació legal
ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin administradors.

2.19) Protecció de dades de caràcter personal 

El règim de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals és l’establert a l’apartat 35
QCC.  
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3) DADES ESPECÍFIQUES:

3.1) Delegació i personal d’obra del contractista

El Delegat d’obra designat pel contractista,  en compliment d’allò que preveu el Plec General,
haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, que es concreta en acreditar experiència com a
Cap d’obra en la gestió d’obres d’urbanització de característiques semblants a les que es liciten.
Si s’escau, el contractista s’obliga a nomenar un suplent amb les mateixes característiques.

3.2) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra

El  director  de  les  obres  pot  ordenar  els  assaigs  de  control  de  qualitat  necessaris  per  a
l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. Aquests assaigs de control de qualitat
seran  executats  per  un  laboratori  degudament  homologat,  contractat  a  tal  efectes  per
l’Ajuntament d’Esparreguera. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el
límit  de  l’un  amb  cinc  (1,5  %)  de  l’import  del  tipus  de  licitació,  mitjançant  el  corresponent
descompte de la certificació mensual d’obres o de la certificació final.

3.3) Pla de seguretat i salut

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de
l’Estudi  de Seguretat i  Salut o Estudi  Bàsic de Seguretat i  Salut  i  en els termes que preveu
l’article  7  del  RD  1627/1997,  de  24  d’octubre.  Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs,
l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució
de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions
concordants.

En  el  cas  que  el  contractista  sigui  un  treballador  autònom,  restarà  obligat  igualment  a
l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es refereix el paràgraf anterior, si bé
pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú,
sense que aquest fet pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el
present Plec.

Igualment  s’obliga  al  treballador  autònom  al  compliment  dels  principis  contemplats  en  els
articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així
com  a  complir  exactament  i  fidelment  les  instruccions  que  rebi  en  aquesta  matèria  de  la
direcció facultativa i de la corporació.

El contractista haurà de presentar en format digital el Pla de Seguretat i Salut, en el moment de
la signatura del contracte. El Pla de Seguretat i Salut en el Treball haurà de ser informat pel
tècnic competent en matèria de seguretat i salut i pel tècnic del Servei/Oficina promotor de les
obres,  i  elevat pel  Cap de servei/oficina a l’Òrgan de Contractació competent per  a la  seva
aprovació.

32



Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball  no obtingui la conformitat prèvia del servei
promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou termini de 10 dies hàbils realitzi les
esmenes que se li indiquin.

3.4) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres

Dins un termini no superior a quinze dies naturals des de la data de formalització del contracte
es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà
una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.

Quan  el  resultat  de  la  comprovació  del  replanteig  sigui  conforme,  la  Direcció  facultativa
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al
contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del
replanteig, i el contractista i l’Ajuntament d’Esparreguera signaran una acta d’inici de les obres
en  un  termini  màxim  de  10  (deu)  dies  naturals  comptats  a  partir  de  l’endemà  d’aquesta
notificació.

3.5) Legalització de les instal·lacions

Una  vegada  executades  les  obres  i  dins  del  termini  màxim  de  quinze  dies  naturals  per
formalitzar  l’acta  de  recepció,  el  contractista  estarà  obligat  a  tramitar  la  legalització  de  les
instal·lacions  davant  dels  organismes  competents,  la  qual  cosa  implica  la  redacció  dels
projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte i dirigir-
ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades obligacions de redacció, direcció i
legalització (taxes, visats...)  són a càrrec del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el
pressupost d’adjudicació.

3.6) Permisos i llicències

Tots  els  permisos  i  llicències  necessaris  per  a  l’execució  de  l’obra  seran  obtinguts  per
l’adjudicatari  i  al  seu  càrrec,  excepte  els  relatius  a  expropiacions,  imposició  de  servituds
respecte a organismes de l’Administració i llicències municipals i tributs locals.

3.7) Senyalització de les obres

El  contractista  instal·larà  al  seu  càrrec  un  cartell  informatiu  de  les  obres,  d’acord  amb les
normes que s’adjunten com a annex III al present Plec de clàusules.
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Esparreguera, a la data de signatura electrònica

La Tècnica d’administració general.

Alba Sanz Pérez 
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