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AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
Execució de les obres de reforma de la pista esportiva del Barri Font

Informe de necessitats 

Expedient núm. 3084-12527/2025
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1. Antecedents

1.1 Antecedents i justificació de la necessitat

Per acord del Ple, adoptat en la sessió ordinària núm. 0013-2024, de data 25 de setembre de 2024,
es va aprovar inicialment el projecte d’obres anomenat “Projecte de reforma de la pista esportiva del
Barri Font”, redactat per l’empresa XÚQUERARQING, S.L., així com el seu sotmetiment a informació
pública pel termini de trenta dies hàbils.

L’acord esmentat es va publicar al BOPB en data 11 d’octubre de 2024, al DOGC en data 23 d’octubre
de 2024, i al tauler electrònic municipal des del 23 d’octubre de 2024 fins al 5 de desembre de 2024.
Durant aquest període d’informació pública no es van formular al·legacions.

En conseqüència,  el  projecte  “Reforma de la pista esportiva del Barri  Font” s’entén definitivament
aprovat, sense necessitat d’adoptar cap altre acord exprés, d’acord amb la normativa aplicable.

L’anunci d’aprovació definitiva es va publicar al BOPB en data 19 de desembre de 2024, al DOGC en
data 30 de desembre de 2024, i al tauler electrònic municipal des del 3 de gener de 2025 fins al 3 de
març de 2025.

De conformitat amb els articles 28 i 116 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP), els ens, organismes i entitats del sector públic han de justificar la necessitat
i idoneïtat de la contractació per al compliment i realització dels seus fins institucionals.

És necessari procedir a la contractació de les obres de reforma de la pista esportiva del Barri Font a
efectes de donar compliment a la competència municipal descrita en el paràgraf l) de l’article 25.2
de  la  Llei  7/1985,  Reguladora  de  les  Bases  del  règim  local  (LRBRL):  “Promoció  de  l’esport  i
instal·lacions  esportives  i  d’ocupació  del  temps  lliure.".  La  referida  competència  té  caràcter
obligatori,  d’acord  amb  allò  que  disposa  l’article  26.1,  lletra  c)  del  mateix  text  normatiu:
“instal·lacions esportives d’ús públic.

La referida competència té caràcter obligatori, d’acord amb allò que disposa l’article 26.1, lletra c) del
mateix text normatiu: “instal·lacions esportives d’ús públic.

Actualment, la pista esportiva del Barri Font es troba en un estat de conservació deficient a causa de
l’exposició a les inclemències del temps i de la manca de manteniment continuat. Per tal de corregir
aquestes deficiències, millorar les condicions d’ús de l’equipament i incorporar criteris de sostenibilitat
ambiental, el projecte preveu el cobriment de la pista amb una estructura metàl·lica i coberta lleugera
integrada en l’entorn, així com la reparació i adequació de la pista de formigó existent, el marcatge de
jocs i la renovació de l’equipament esportiu.

Pel que fa a les instal·lacions, s’hi inclou la incorporació d’un sistema de captació solar amb panells
fotovoltaics per a l’enllumenat i l’autoconsum compartit, l’obra civil necessària per a l’evacuació de les
aigües  pluvials  i  la  reforma,  adequació  i  legalització  de  les  instal·lacions  afectades.  Totes  les
actuacions tenen com a objectiu  millorar  l’eficiència energètica,  garantir  una correcta gestió  dels
residus i minimitzar l’impacte visual i ambiental de la intervenció.

Atès que l’Ajuntament d’Esparreguera no disposa ni dels mitjans humans ni materials propis per
executar les obres definides en el “Projecte de reforma de la pista esportiva del Barri Font”, emplaçat
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al carrer via del Roser, 23 – Carrer Pau Font, 32 del municipi
d’Esparreguera, es proposa la contractació  d’una  empresa

externa. 

Es preveu l’inici de les obres el mes de setembre 2026.

Les construccions s’emplacen a les parcel·les cadastrals següents:
- 5886518DF0958N0001UP

D’acord amb l’Inventari de béns municipals:
- Codi del bé: 990 i 992

Registre de la Propietat:
- Finca: 1433. Tom: 2185. Llibre: 152. Foli: 21.

2. Actuacions preparatòries del contracte d’obres

2.1 Objecte del contracte

L’objecte d’aquest contracte és l’execució de les obres de reforma de la pista esportiva del Barri Font
que inclou una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar l’equipament esportiu. 

Les actuacions incloses, en termes generals, en el projecte són les relacionades a continuació: 

 El cobriment de la pista amb estructura metàl·lica i coberta lleugera metàl·lica integrada a
l’entorn.

 La millora de l’enllumenat amb substitució de les columnes existents per enllumenat LED  a
l’estructura.

 La instal·lació d’un sistema de captació solar amb panells fotovoltaics instal·lats a coberta
per autoconsum compartit alternatiu i no independent al subministrament elèctric.

 L’obra  civil  per  a  l’evacuació  de  les  aigües  pluvials  de  sostre  i  connexió  a  xarxa  de
clavegueram,

 La reparació de la pista de formigó actual mitjançant tractament superficial i marcatge de
jocs

 El subministrament de nou equipament esportiu.
 Instal·lació de plaques fotovoltaiques per autoconsum d’energia elèctrica en la il·luminació

de la pista.
 La reforma de la urbanització i nou paviment davant dels vestuaris.
 La implantació d’un sistema de reutilització d’aigua de pluja. 

D’acord amb l’art.  232 de la LCSP, es tractaria d’obres del tipus  “a) Obres de primer establiment,
reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.” Atenent la naturalesa de les actuacions, es tracta
d’un contracte d’obres.

2.2 Supervisió de projectes

En data  9  de  juliol  de  2024  es  va  emetre  informe tècnic  de  l’Oficina  tècnica  de  supervisió  de
projectes per a l’aprovació inicial del projecte, encarregada de verificar que s’han tingut en compte
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les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari i
la normativa tècnica aplicables al tipus de projecte, d’acord

amb el que preveu l’article 235 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per a un pressupost base de licitació del contracte d’obres superior a 500.000 euros, IVA exclòs.

2.3 Acta de replanteig del projecte

D’acord amb el que preveu l’art. 236 de la LCSP, en data 24 de desembre del 2025 es va realitzar el
replanteig del projecte que ha quedat formalitzat a l’Acta de Replanteig del Projecte, signada pel tècnic
redactor del projecte i per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Esparreguera. 

3. Anàlisi del procediment.

3.1 Justificació del procediment d’adjudicació

Considerant les característiques del contracte, s’estima convenient que pugui participar en la seva
licitació el major número possible de candidats. Atès que el valor estimat del contracte no supera
els 2.000.000,00 €, en cas d’obres, s’utilitzarà el procediment obert simplificat.

Així  doncs,  es  considera  convenient  la  determinació  del  millor  licitador  mitjançant  tramitació
ordinària,  procediment  simplificat  i  adjudicació  d’acord  amb una  pluralitat  de  criteris,  d’acord  a
l’establert en la secció segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

3.2 Codi CPV

L’objecte d’aquest contracte es correspon amb el/s següent/s codi/s CPV: 

3.3 Anàlisi d’execució per lots

L'article 99.3 de la LCSP indica que l'òrgan de contractació podrà no dividir  en lots l'objecte del
contracte  quan  existeixin  motius  vàlids,  que  hauran  de  justificar-se  degudament  en  l'expedient.
Entre aquests motius, la norma preveu, entre d’altres:

“... b) El fet que, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte
del contracte dificultés la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic; o bé que el
risc per a la correcta execució del contracte procedeixi de la naturalesa de l'objecte d'aquest,
en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l'execució  de les diferents  prestacions,  qüestió  que
podria  veure's  impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i  execució  per  una  pluralitat  de
contractistes diferents. ...”
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DESCRIPCIÓ CPV

Reparació i manteniment d’ instal·lacions esportives
45212290-

5

Treballs de construcció d'instal·lacions esportives
45212200-

8

Obres d’enginyeria i treballs de construcció
45220000-
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En aquest sentit, i atenent les característiques concretes de
l’actuació projectada, es considera no convenient la divisió

en lots per a l’execució de les prestacions incloses en el contracte, pels motius següents:

Des d’un punt de vista tècnic, atès que les prestacions resulten inseparables des del punt de vista
tècnic i constructiu:

 L’objecte del contracte constitueix una unitat funcional única,  que requereix una execució
integrada  i  coherent,  i  que  no  admet  una  fragmentació  sense  afectar-ne  la  correcta
funcionalitat. 

 Les diferents prestacions es troben tècnicament interrelacionades, de manera que la seva
execució separada podria generar disfuncions o incompatibilitats en el resultat final de l’obra,
ja que no tenen substantivitat pròpia ni constitueixen una unitat funcional per si mateixes.

 L’execució independent de les prestacions comportaria un menyscapte en la qualitat i en la
correcta integració dels elements constructius, atesa la seva naturalesa i finalitat comuna. 

 En  conseqüència,  les  prestacions  resulten  inseparables  des  del  punt  de  vista  tècnic  i
constructiu.

Respecte a l’execució del contracte, la divisió en lots dificultaria el control, la coordinació i l’eficiència
en l’execució global del contracte:

 La  divisió  en  lots  dificultaria  el  control  i  seguiment  integral  de  l’execució  de  l’obra,
incrementant la complexitat de la direcció facultativa. 

 Es generaria un major risc de descoordinació en l’execució de les diferents prestacions,
amb possibles incidències en la planificació i els terminis. 

 La fragmentació del contracte podria comportar un increment dels costos d’execució,
derivat de duplicitats organitzatives i de mitjans. 

 Així  mateix,  es  produiria  una pèrdua d’economies d’escala  i  d’eficiència  en l’execució
global del contracte.

En  conseqüència,  es  considera  degudament  justificada  la  no  divisió  en  lots  de  l’objecte  del
contracte, de conformitat amb el que disposa l’article 99.3 de la LCSP.

4. Anàlisi econòmica.

4.1 Pressupost base de licitació

Atenent l’establert en l’apartat “Pressupost” del “Projecte de reforma de la pista esportiva del Barri
Font” per l’empresa XÚQUER ARQING S.L. amb C.I.F. B-98003841, signat per José Javier Sanchis
Sales,  enginyer  de camins canals i  ports  col·legiat  núm. 17.506,  el  pressupost base de licitació
s’estableix de  la
següent manera:
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CONCEPTE IMPORT

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 528.459,36 €

DESPESES GENERALS (13% s/ 528.459,36€) 68.699,72 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 528.459,36€) 31.707,56 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA exclòs) 628.866,64 €

IVA (21% s/ 628.866,64€) 132.061,99 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 760.928,63 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 760.928,63 €



En el document de pressupost inclòs dins el projecte executiu, hi consta desglossat el percentatge
de  costos  directes  (2,00%),  costos  indirectes  (3,00%),  despeses  generals  (13,00%)  i  benefici
industrial (6,00%) aplicats. 

El preu base de licitació és adequat als preus generals de mercat d’acord amb l’article 100 i 102
LCSP. Per a la determinació dels preus dels materials i de les unitats d’obra s’ha utilitzat el banc de
preus BEDEC. La forma de determinació del preu és a tant alçat als efectes de l’article 241 de la
LCSP. 

Així doncs, el pressupost base de licitació puja a l’expressada quantitat de 760.928,63 € (set-cents
seixanta mil nou-cents vint-i-vuit euros amb seixanta-tres cèntims d’euro).

4.2 Valor estimat del contracte

Pel que respecte al valor màxim estimat del contracte, d’acord amb el que estableix l’article 101 de
la LCSP i atès que no es preveuen possibles modificacions de contracte, es desglossa de la següent
manera:

CONCEPTE IMPORT

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 528.459,36 €

DESPESES GENERALS (13% s/ 528.459,36€) 68.699,72 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6% s/ 528.459,36€) 31.707,56 €

MODIFICACIONS (0%) 0,00 €

PRÒRROGUES (0%) 0,00 €

EXCÈS D’AMIDAMENTS (10%) 62.886,66 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 691.753,30 € 

El valor estimat del contracte s’ha calculat de conformitat amb l’article 101 de la LCSP, tenint en
compte l’import total previst del contracte, sense incloure l’IVA. El valor estimat inclou el pressupost
d’execució  per  contracte  (IVA  exclòs),  així  com  l’import  corresponent  a  possibles  increments
derivats d’excés d’amidaments fins al límit legalment previst.

D’acord amb la LCSP, en els contractes d’obres es poden produir variacions en les unitats d’obra
executades  respecte  de  les  previstes  en  el  projecte,  sempre  que  no  comportin  una  alteració
substancial del contracte ni superin el límit del 10% del preu del contracte. Per aquest motiu, i a
efectes de determinar el valor estimat del contracte, s’ha previst un increment màxim del 10% en
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concepte  d’excés d’amidaments,  atès  que  es  tracta  d’una
eventualitat  inherent  a  l’execució  d’obres  i  que  pot

comportar un increment del cost final del contracte.

Així doncs, el valor estimat del contracte, puja a l’expressada quantitat de  691.753,30 € (sis-cents
noranta-un mil set-cents cinquanta-tres euros amb trenta cèntims d’euro).

4.3 Finançament de la despesa

La  despesa  que  representa  el  present  contracte  es  farà  a  càrrec  de  l’aplicació  pressupostària
següent:

EXERCI
CI

APLICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA

PERÍODE B
IMPOSABLE

IVA 21% TOTAL

2026 411 3425 6320026
Cobriment pistes Barri Font

2026 628.925,62 € 132.074,38 € 761.000,00 €

A la base 17 de les Bases d’execució aprovades del pressupost del 2026, s’estableix que el crèdit de
despesa de l’aplicació pressupostària esmentada estan finançats amb l’atorgament de subvencions
de  capital  per  part  d’altres  administracions  de  caràcter  finalista,  i  la  seva  disponibilitat  estarà
condicionada a l'efectiva consolidació dels corresponents compromisos d’ingrés. La declaració de
no disponibilitat es materialitzarà amb l’entrada en vigor del pressupost (RC per la consignació de la
partida)  i  la  seva reposició a disponible amb l’acceptació expressa de la  subvenció per  part  de
l’Ajuntament.

En  data  11  de  març  de  2026  mitjançant  registre  de  sortida  S/03375-2026,  l’Ajuntament
d’Esparreguera va notificar a la Diputació de Barcelona l’acord adoptat per la Junta de Govern local
en sessió ordinària 0005-2026 de data 11 de març de 2026 d’acceptació de la subvenció nominativa
atorgada al seu favor per a l’execució de les obres per un import de 760.000,00€. La Corporació
haurà d’obtenir la resta de crèdit de despesa mitjançant recursos propis.

4.4 Facturació i certificacions d’obra

De conformitat amb l’article 240 de la LCSP, s’hauran d’expedir mensualment, en els primers deu
dies següents al mes que correspongui, les certificacions que comprenguin l’obra executada segons
el projecte aprovat. En el cas de la certificació de final d’obra, aquesta s’haurà d’expedir i aprovar per
part de l’òrgan de contractació dins del termini de tres mesos comptats a partir de la recepció de
l’obra, d’acord el que disposa l’article 243 de la LCSP. 

El  contractista  haurà  de  presentar  les  factures  davant  el  Registre  de  Factures  de  l’Ajuntament
d’Esparreguera i hauran d’incloure la identificació del destinatari de la contractació: l’Àrea de Territori
i Sostenibilitat i la persona responsable del contracte.

4.5 Revisió de preus

No s’admet la revisió de preus.

5. Solvència tècnica i solvència econòmica
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5.1   Condicions per presentar-se a la licitació

El licitador haurà de complir les condicions següents:

a) Estar inscrit al Registre oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o al
Registre de licitadors de la Generalitat de Catalunya.

b) Disposar  de  la  solvència  tècnica  i  econòmica  següent:  CLASSIFICACIÓ  DEL
CONTRACTISTA

En els  contractes  d'obres  amb un valor  estimat  superior  a  500.000  €  resulta  exigible  la
classificació empresarial. 

En el present contracte, l’objecte consisteix en l’execució de les obres de reforma de la pista
esportiva del Barri Font, que inclouen diverses actuacions complementàries (instal·lacions,
urbanització i  millores del  paviment).  No obstant això,  de l’anàlisi  del  projecte d’obres es
desprèn que la prestació principal és l’execució d’una estructura metàl·lica de cobriment de
la pista, la qual constitueix l’element central de l’actuació, tant des del punt de vista tècnic
com econòmic, i condiciona la resta de les prestacions accessòries.

Així doncs, s’haurà d’acreditar el compliment dels requisits de solvència tècnica i econòmica
amb l’aportació, en vigor, de la següent classificació obligatòria:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

C-Edificacions
3-Estructures
metàl·liques

3-VEC superior a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros

Aquesta classificació es considera adequada en relació amb l’objecte del contracte, d’acord
amb la prestació principal definida en el projecte

L’acreditació es realitzarà mitjançant la inscripció vigent en el Registre Oficial de Licitadors i
Empreses  Classificades  del  Sector  Públic  (ROLECE)  o  en  el  registre  equivalent  de  la
comunitat autònoma.

5.2   Criteris de selecció i puntuació

a) Criteris automàtics, fins a un màxim de 80,00 punts:

a.1) Proposició econòmica, fins a un màxim 65 punts.

S’atorgarà la puntuació màxima de 65 punts a l’oferta econòmica més baixa admesa. La
resta d’ofertes es valoraran d’acord amb la fórmula següent:

Pm = Pmax x (Ob/Ov)

On:
Pm: Puntuació de l’oferta a valorar.
Pmax: Puntuació màxima
Ob: Oferta més baixa.
OV: Oferta a valorar.
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Les  ofertes  que  puguin  incórrer  en  presumpció
d’anormalitat es tramitaran d’acord amb el que es prevegi al PCAP.

Mitjà d’acreditació: Caldrà presentar degudament omplert i signat l’Annex corresponent que
s’indiqui en el PCAP.

El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, un dels components bàsics
per a determinar la millor relació qualitat-preu prevista com a requisit d’adjudicació a l’article
145 de la LCSP. Per tant, es fa servir aquest criteri per raons d’eficiència econòmica.

a.2) Ampliació del termini de garantia previst al plec, fins a un màxim de 15 punts.

El termini de garantia establert al plec és de vint-i-quatre (24) mesos i començarà a comptar
a partir del dia de l’acta de recepció de les obres, de conformitat amb l’article 243 de la LCSP.

Es valorarà l’ampliació del termini de garantia respecte del mínim establert en el plec (24
mesos), d’acord amb el següent barem: 

Ampliació de 24 mesos addicionals (total 48 mesos) 15 
pun
ts.

Ampliació de 12 mesos addicionals (total 36 mesos) 10 
pun
ts.

Ampliació de 6 mesos addicionals (total 30 mesos) 5 
pun
ts.

Sense ampliació del termini mínim (24 mesos de garantia). 0 
pun
ts.

El licitador pot presentar ampliació de garantia addicional fins a 24 mesos (48 mesos en
total). No es valoraran ampliacions superiors a 24 mesos addicionals. L’ampliació del termini
haurà de ser en terminis de 6 mesos (no es valorarà cap altra opció que no sigui ampliació
en terminis de 6 mesos).

Es  pretén  puntuar  les  ofertes  d’aquelles  empreses  licitadores  que  ampliïn  el  termini  de
garantia, atès que la bondat de les solucions adoptades va més enllà del resultat immediat.
És per això que es considera positiu tenir  un marge més ampli  de temps per recórrer a
posteriors  intervencions  contractuals  de  l’empresa  licitadora.  Aquest  criteri  es  considera
vinculat  a  l’objecte  del  contracte  en  la  mesura  que  incideix  directament  en  la  qualitat  i
durabilitat de l’obra executada.

Mitjà d’acreditació: Caldrà presentar degudament omplert i signat l’Annex corresponent que
s’indiqui en el PCAP.

b) Criteris els quals depenen d’un judici de valor (Fins a un màxim de 20,00 punts)
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b.1) Memòria tècnica

Els licitadors  hauran de presentar una MEMÒRIA TÈCNICA, amb les característiques i contingut que
es  descriuen  a  continuació,  en  la  qual  s’exposarà  la  metodologia  d’execució  de  les  obres  i  la
planificació dels treballs, d’acord amb el projecte aprovat. 

La no presentació de la memòria tècnica no comportarà l’exclusió de l’oferta, però aquest criteri serà
valorat amb 0 punts

En concret, es valorarà la metodologia i la planificació de l’execució de les obres, d’acord amb el
projecte,   el  compliment  del  termini  màxim  d’execució  (4  mesos)  i  les  mesures  de  seguretat
proposades. 

Contingut de la MEMÒRIA TÈCNICA. Haurà de ser el següent:
 

b.1.1) Descripció del procés constructiu:

En  aquest  apartat  s’haurà  de  detallar,  d’acord  amb  el  projecte  d’execució,  la  seqüència
cronològica de les obres a realitzar, descrivint les diferents fases d’execució previstes.
L’ofertant haurà d’exposar les possibles particularitats o condicionants tècnics que puguin sorgir
durant l’execució dels treballs, així com indicar els mitjans materials i organitzatius que destinarà
a l’obra i les mesures previstes per garantir-ne la correcta execució.

b.1.2)  Documentació  gràfica  de  la  planificació  i  organització  de  l’execució  de  l’obra
(cronograma d’execució de les obres): 

A  partir  del  cronograma  del  projecte,  el  licitador  haurà  de  presentar  documentació  gràfica,
mitjançant plànols esquemàtics que permetin identificar, per a cadascun dels mesos d’execució
de l’obra (4 mesos), la planificació temporal i l’evolució de les diferents fases d’execució, d’acord
amb el projecte. 

Aquests plànols hauran de reflectir, com a mínim:

 les actuacions previstes en cada fase 
 la distribució i organització dels espais d’obra 
 les àrees habilitades i inhabilitades per a l’accés dels usuaris 
 els accessos i itineraris alternatius, garantint en tot moment la seguretat dels usuaris 
 els recorreguts i la circulació interna de l’obra 
 les zones d’aplec de materials 
 la ubicació de contenidors de residus, runes i terres

Tot això amb la finalitat de permetre valorar la coherència de la planificació, l’organització de
l’execució i les mesures previstes per garantir la seguretat durant el desenvolupament de l’obra.

Format i presentació de la memòria tècnica:  La memòria tècnica s’haurà de presentar en un únic
document en format PDF, signat electrònicament, amb les següents característiques:

 Extensió màxima de 10 pàgines DIN A4 
 Format vertical, amb lletra Arial 11 i interlineat simple 

10



 Marges: superior i inferior de 2,5 cm i esquerre i
dret de 3 cm 

 Totes les pàgines hauran d’estar numerades

S’admetrà que la documentació corresponent a l’apartat b.1.2) es presenti en format horitzontal
DIN A4, computant igualment dins del límit màxim de pàgines.

La memòria podrà incloure portada i índex, que no computaran dins el límit establert.

La informació que excedeixi el límit de pàgines indicat no serà objecte de valoració.

La  inclusió  d’informació  relativa  a  criteris  d’adjudicació  automàtics  en  aquest  document
comportarà l’exclusió de l’oferta. 

Ponderació de les proposicions:

La  valoració  de  la  memòria  tècnica  es  realitzarà  atenent  al  grau  de  desenvolupament  i
adequació  als  continguts  exigits  als  apartats  b.1.1)  i  b.1.2),  d’acord  amb  els  elements
efectivament descrits en cada oferta.

La puntuació es distribuirà d’acord amb els subcriteris següents:

Memòria tècnica que desenvolupa completament els continguts exigits

Memòria tècnica molt entenedora i plenament adaptada a l'obra, que denota
un estudi exhaustiu de projecte i que presenta el següent contingut:

1.- Ordre cronològic complet i detallat, no genèric i adaptat al tipus d’obra,
indicant  particularitats  i  mitjans  rellevants  a  tenir  en  compte  durant
l’execució de les obres.
2.- Documentació gràfica de cronograma d’execució de les obres detallada,
no genèrica i adaptada al tipus d’obra. 

Molt Satisfactori: 
20 punts.

Memòria tècnica que desenvolupa parcialment els continguts exigits

Memòria  tècnica  correcte  i  adaptada  a  l'obra,  denota  un  estudi  poc
aprofundit de projecte i que en resum, presenta el següent contingut:

1.- Ordre cronològic correcte,  no genèric i  adaptat al tipus d’obra,  indicant
particularitats i mitjans poc rellevants a tenir en compte durant l’execució de
les obres.
2.- Documentació gràfica de cronograma d’execució de les obres correcte, no
genèrica i adaptada al tipus d’obra. 

Satisfactori: 
10 punts.

Memòria tècnica que no desenvolupa els continguts exigits

Memòria tècnica limitada i no adaptada a l'obra, denota que no ha fet cap
estudi de projecte i que en resum, presenta el següent contingut:

1.-  Ordre  cronològic  limitat,  genèric  i  no  adaptat  al  tipus  d’obra,  indicant
particularitats i mitjans poc rellevants a tenir en compte durant l’execució de
les obres.
2.- Documentació gràfica de cronograma d’execució de les obres limitada, 

Poc satisfactori: 
0 punts.
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genèrica i no adaptada al tipus d’obra.

5.3 Propostes amb valors anormals i/o desproporcionats

Els paràmetres objectius que permetran identificar els casos en què una oferta es consideri anormal
o desproporcionada, seran els previstos al PCAP. 

5.4 Obligacions del contractista, condicions essencials i condicions especials d’execució

5.4.1 Obligacions del contractista

a) Comunicar al  responsable del  contracte,  amb caràcter  previ  i  amb la suficient antelació,
qualsevol  variació rellevant en els mitjans personals,  materials o organitzatius adscrits a
l’execució  del  contracte,  sense  que  això  pugui  implicar  en  cap  cas  una  modificació  de
l’objecte contractual.

b) Facilitar l’actuació inspectora de l’Ajuntament, prestant l’assistència necessària al personal
municipal  i  permetent  l’accés  a  l’obra,  documentació  i  mitjans  vinculats  a  l’execució  del
contracte.

c) Fer constar en cada factura la referència del contracte, l’expedient administratiu i el nom del
responsable del contracte, d’acord amb les indicacions del responsable del contracte.

d) Executar les obres dins la franja horària general compresa entre les 08:00h i les 21:00h de
dilluns a divendres no festius, sense perjudici del compliment de la normativa laboral i de
prevenció de riscos laborals aplicable. Qualsevol modificació d’aquest horari  haurà de ser
prèviament autoritzada per l’Ajuntament.

e) El contractista produirà i instal·larà al seu càrrec el cartell d’obra d’acord amb les instruccions
i  el  model  que  determinarà  l’Ajuntament  d’Esparreguera.  El  contractista  garantirà  el  seu
manteniment i haurà d’enretirar-ho una cop finalitzada l’execució de les obres.

f) Elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut
incorporat  al  Projecte,  i  en  els  termes  que  preveu  l’article  7  del  RD  1627/1997,  de  24
d’octubre.  Així  mateix,  durant  l’execució  dels  treballs,  l’adjudicatari  estarà  obligat  al
compliment dels “principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts en els
articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 
El Pla haurà de ser presentat en format digital en el moment de la formalització del contracte
per a la seva aprovació pel coordinador de seguretat i salut. No es podrà iniciar l’execució de
les obres sense l’aprovació prèvia del Pla. En cas de no obtenir la conformitat, el contractista
haurà de presentar una nova versió esmenada en el termini de 10 dies naturals.

g) Disposar i mantenir vigent durant tota l’execució del contracte una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil amb un capital mínim assegurat de 800.000 euros, havent d’acreditar-ne
la vigència abans de l’inici de les obres i sempre que sigui requerit per l’Ajuntament.

h) Garantir, durant tota l’execució de les obres, la seguretat de tercers i de les persones usuàries
de l’entorn, mitjançant l’adopció de les mesures necessàries d’organització i protecció, i en
particular: la correcta senyalització de les zones d’obra, la delimitació física de les àrees de
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treball;   l’habilitació, si  escau, d’itineraris alternatius
segurs  per  a  vianants  i  usuaris;  el  control  dels

accessos a l’obra i la correcta ordenació de circulacions internes i externes vinculades als
treballs.  Aquestes  mesures  hauran  d’adequar-se  a  les  característiques  de  l’entorn  i  a  la
possible coexistència de l’execució de les obres amb l’ús parcial de les instal·lacions o espais
afectats.

i) El contractista queda obligat a aportar a les obres l'equip de maquinària i mitjans auxiliars
que calguin per a la bona execució d'aquelles en el termini estipulat. Aquest equip també
inclourà el tancament i la protecció de l'obra, així com les connexions de serveis provisionals
que siguin necessàries per a la bona execució en els terminis convinguts.

j) El contractista haurà d’aportar, abans d’iniciar les obres, el document acreditatiu o contracte
amb l’empresa que gestionarà els residus derivats de l’obra, tant de runa com de terres o
altres.  

k) Neteja final d'obra, incloent-hi els treballs d'eliminació de la brutícia i la pols acumulada i de
qualsevol material. El resultat de la neteja d’obra ha de ser el necessari i suficient perquè
s’iniciï la neteja ordinària de l’equipament i/o edifici. 

5.4.2 Condicions essencials d’execució

a) De  conformitat  amb  l’article  76  de  la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic,  els
licitadors  hauran  de  comprometre’s  a  adscriure  a  l’execució  del  contracte  els  mitjans
personals següents: un/a encarregat/da d’obra amb dedicació a temps complert durant tota
l’execució dels treballs i un/a cap d’obra, amb titulació tècnica adequada.  

Aquest compromís tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte i  s’haurà d’acreditar
mitjançant declaració responsable inclosa en l’oferta.

La designació haurà de ser comunicada a l’Ajuntament amb caràcter previ a l’inici de les
obres.

El personal adscrit haurà de participar efectivament en l’execució del contracte i mantenir-se
durant tota la seva vigència. La seva substitució només es podrà efectuar amb autorització
prèvia de l’Ajuntament i amb personal de qualificació equivalent

b) Compliment  del  conveni  Sectorial  i  territorial  aplicable  a  l’adjudicatari  i  als  seus
subcontractistes,  així  con  del  pagament  durant  l'execució  del  contracte  dels  salaris  als
treballadors adscrits als contracte.

c)   Facilitar a l’Ajuntament la informació establerta a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, sense perjudici del compliment de
totes les obligacions de transparència que s’hi preveuen.

d) El contractista haurà de complir el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com el
que disposa la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals i la resta de normativa aplicable en matèria de protecció de dades. En particular, el
contractista es compromet a:
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 Tractar  les  dades  personals  a  les  quals  tingui
accés  amb  ocasió  de  l’execució  del  contracte

únicament d’acord amb les instruccions de l’Ajuntament i amb la finalitat estrictament
necessària per al seu compliment. 

 No utilitzar les dades per a finalitats pròpies ni cedir-les a tercers, excepte en els supòsits
legalment previstos o amb autorització expressa de l’òrgan de contractació. 

 Adoptar les mesures tècniques i  organitzatives necessàries per garantir la seguretat i
confidencialitat de les dades personals, d’acord amb el que disposa la normativa vigent.  

 Guardar el deure de secret respecte de les dades personals a les quals tingui accés, fins i
tot un cop finalitzat el contracte.

L’incompliment d’aquestes obligacions essencials podrà donar lloc a la imposició de penalitats o, si
escau, a la resolució del contracte.

5.4.3 Condicions especials d’execució 

A l’art. 202 de la LCSP s’estableix que els òrgans de contractació han d’adoptar mesures per garantir
que en l’execució dels contractes es compleixen les obligacions en matèria mediambiental, social o
laboral. S’estableix com a condició especial d’execució de caràcter ambiental:

a) Durant l’execució de les obres, el contractista haurà de minimitzar la generació de residus i
garantir la seva correcta gestió, promovent, sempre que sigui possible, la reutilització i el
reciclatge dels materials sobrants derivats de l’obra (com ara runes, ferralla o altres materials
procedents del desmuntatge i instal·lació d’elements).

b) Així  mateix,  el  contractista  haurà  de  prioritzar  la  tramitació  electrònica  de  tota  la
documentació vinculada a l’execució del contracte i, en cas que sigui necessari l’ús de suport
paper, aquest haurà de ser paper reciclat.

El  contractista  haurà  d’acreditar  el  compliment  d’aquesta  obligació  en  qualsevol  moment,  a
requeriment del responsable del contracte,  i  necessàriament amb caràcter previ a la recepció de
l’obra,  en  la  forma  que  aquest  determini,  que  podrà  consistir  en  l’aportació  d’una  declaració
responsable, o bé l’aportació dels certificats emesos per gestor autoritzat dels residus generats, si
escau. 

5.5 Subcontractació

El contractista podrà subcontractar parcialment les obres amb tercers d’acord amb els requisits de
l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció, i de la seva normativa de desplegament.

6. Modificacions de contracte

No  es  preveuen  modificacions.  Per  a  les  modificacions  no  previstes  serà  d’aplicació  el  que
estableixen els articles 203 i següents de la LCSP.
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Quan d’acord amb l’art.  242 de la LCSP, s’hagin d’introduir
preus nous fixats contradictòriament, aquests es justificaran

amb base als preus del banc de preus BEDEC.

7. Execució i compliment del contracte d’obres 

7.1 Acta de comprovació del replanteig i d’inici de les obres

L’establert a l’art. 237 de la LCSP.

7.2   Termini d’execució

El termini  d’execució tindrà una durada de  quatre (4) mesos,  a  comptar des de l’endemà de la
signatura de l’Acta de comprovació del replanteig i autorització d’inici d’obres.

Es preveu l’inici de les obres el mes de setembre 2026.

8. Compliment del contracte d’obres

8.1  Termini de recepció del contracte

S’aplicarà el que estableix l’art. 210 de la LCSP.  

8.2 Termini de garantia

El  període de garantia  de  les  obres  es  fixa  en dos  (2)  anys,  és  a  dir,  vint-i-quatre  (24)  mesos,
comptadors des de la data de recepció definitiva. Aquest termini podrà ampliar-se d’acord amb la
millora relativa al termini de garantia que, si escau, ofereixi el licitador. 

9. Responsable del contracte

La persona responsable del contracte serà l’Alba Valeros Giménez, arquitecta de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de l’Ajuntament d’Esparreguera o persona que la substitueixi.

Esparreguera, a la data de signatura electrònica.

Arquitecta municipal
Alba Valeros Giménez

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Ajuntament d’Esparreguera
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