
 

Exp. 1121/2026
Contracte d’obres
JA

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L’Ajuntament  de  Llançà,  com  cada  any,  necessita  realitzar  treballs  per 
l’adequació de les platges del terme municipal, de cares a la temporada de 
bany, per tal de garantir unes bones condicions de neteja, seguretat i higiene.

2. Descripció de la situació actual

La necessitat del contracte es justifica amb la necessitat d’adequar les platges 
per la temporada d’estiu, a on es rep la màxima afluència de persones, degut a 
l’estat en què es troben actualment, després de les inclemències climàtiques 
rebudes durant tot l’any.

En l’actualitat, i fruit de les inclemències meteorològiques, les platges presenten
irregularitats importants pel moviment de materials degut a temporals, corrents, 
etc...,  que fan que algunes de les platges no disposin d’una regularitat  que 
permeti l’ús adequat d’aquesta pels banyistes.

Les platges,  també presenten acopis  de materials  d’aportació  del  mar i  les 
rieres, com ara canyes, branques, etc...que han de ser enretirats per assegurar 
la seguretat dels banyistes.

3. Objecte del contracte

L’objecte de la present memòria consisteix en definir la contractació a realitzar 
per l’adequació de les platges del municipi.

Consta  Memòria  tècnica  de  l’actuació  on  es  descriuen  les  actuacions  a 
realitzar.

4. Anàlisi tècnica

Es tracta d’aconseguir redistribuir correctament el material granular de la platja,
aportat  i  remogut  durant  les  estacions  de  tardor,  hivern  i  primavera,  i 
aconseguir la planerita i la màxima superfície de platja possible de cares a la 
temporada d’estiu.

5. Anàlisi econòmica

Pressupost anual per temporada:
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Execució 
material

Benefici 
industrial (6%)

Despeses 
Generals 
(13%)

Total IVA 21% Total IVA inclòs

14.789,26 € 887,36 € 1.922,60 € 17.599,22 € 3.695,84 € 21.295,06 €

Per dos anualitats de contracte:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL            ...........................................        29.578,52 € 
13 % DESPESES GENERALS                                  ......................................           3.845,20 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL                                      ......................................          1.774,71 €

Total pressupost d’execució del contracte/any    ..............................    35.198,43 €
21 % IVA                        ..........................     7.391,67 €
Total pressupost per contracte amb IVA/any        ..............................     42.590,10 €

6. Anàlisi del procediment

Justificació del procediment:

El  procediment  adoptat  d’acord  amb  les  necessitats  del  contracte  és  el 
procediment  obert  simplificat  abreujat  d'acord  amb  l'article  159.6  de  la  Llei 
9/2017 de contractes del sector públic. Aquest tipus de procediment és l'idoni 
pels contractes d’obres amb un valor estimat del contracte inferior a 80.000 €.
La tramitació serà electrònica.

Qualificació del contracte

Es tracta d’un contracte d’obres d’acord amb la definició de l’article 13 i les 
previsions dels articles 156 i següents del capítol I del títol I de la Llei 9/2017 de 
8 de novembre de contractes del sector públic.

7. Anàlisi de l’execució en lots

No es preveu l’execució en lots de l’objecte del contracte atès que els treballs  
es realitzen en molt poc temps i només afecten a un industrial.

8. Durada del contracte

Es preveu una durada de dues anualitats, 2026 i 2027, sense pròrroga. 

L’arquitecte tècnic municipal.
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