AJUNTAMENT D'OLVAN

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIO DE LES OBRES DE
ACTUACIONS PER LA PREVENCIO DE DANYS EN DOMINI PUBLIC HIDRAULIC A LA ZONA URBANA DE
CAL ROSAL, AL MUNICIPI D’OLVAN.
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AJUNTAMENT D'OLVAN

1. INTRODUCCIO

Els Plecs de Clausules Téecniques particulars estan expressades en el “Projecte executiu d’actuacions per
a la prevencié de danys en domini pablic hidraulic a la zona urbana de Cal Rosal”, redactat per I'enginyer
de Camins Canals i Ports, Oriol Dalmau i Roset.

2. OBIJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte es |'execucié de les obres contemplades al “Projecte executiu d’actuacions per a
la prevencié de danys en domini public hidraulic a la zona urbana de Cal Rosal”, redactat el maig de
2025, per I'enginyer de Camins Canals i Ports, Oriol Dalmau i Roset, nim. col-legiat 36360.

L'actuaci6 tracta de la construccio d’'una escullera d’una longitud de 80 metres, aproximadament. Per la
construccié del mur d’'escullera s’haura de realitzar un moviment de terres, una fonamentacié per la
col-locacié de l'escullera i la col-locacié del cos de I'escullera. Finalment el reomplert de la part del
trasdos.

El pressupost de licitacié base és de 120.436,40 € i afegint el 21% de I'impost del valor afegit IVA de
25.291,64 €, el pressupost d'execucié per contracte es de 145.728,04 €.

Els treballs, les responsabilitats i obligacions minimes definides en el present plec no s'han de considerar
en cap cas limitatives, sind que s'hauran de complementar amb el plec de condicions generals i el plec
de condicions tecniques particulars del projecte executiu, els aspectes desenvolupats pels bons usos i
costums de I'exercici de la professié, i les corresponents normatives aplicables.

L'empresa adjudicataria i els técnics designats i col-laboradors estaran obligats a executar les obres
objecte del contracte d'acord amb el projecte executiu que serveix de base a la present licitacio,
I'establert en el present plec de prescripcions técniques particulars (PPTP), en el plec de clausules
administratives particulars (PCAP), més les legalitzacions de les instal-lacions, i les millores i propostes
que hagi presentat I'empresa adjudicataria en la seva oferta, aixi com la totalitat de la normativa que
sigui d'aplicacié en I'ambit de I'execucié i la seguretat i salut en les obres.

El present plec té caracter contractual i sera signat en prova de conformitat per la persona o empresa
adjudicataria, juntament amb altres documents, en |'acte de formalitzacié del contracte.

3. ABAST DEL CONTRACTE

Les obres a contractar tenen per finalitat executar el projecte executiu “Projecte executiu d’actuacions
per a la prevencié de danys en domini public hidraulic a la zona urbana de Cal Rosal”, que serveix de
base a la present licitacio, amb les prestacions obligatories i les condicions que fixi el PPTP, el PCAP, el
projecte executiu i les obligacions que s'hi incorporin provinents de |'oferta que resulti adjudicataria .

L'empresa adjudicataria sera responsable de I'execucio6 de les obres i I'Ajuntament es limitara a disposar
de l'estructura técnica de supervisié dels treballs, i en general verificar i assegurar que les prestacions
estiguin en condicions de satisfer les seves exigéncies. Com a responsable final, I'Ajuntament sempre
tindra l'ultima paraula en les decisions que afectin el contracte dins els parametres que estableixen els
plecs que serveixen de base a la licitacid, i la resta de documents contractuals.
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AJUNTAMENT D'OLVAN

Els mitjans personals, técnics, vehicles i equips necessaris per a la correcta execucié de les obres, amb
les prescripcions minimes assenyalades al PPTP, més les que es proposin, seran a carrec de |'adjudicatari.

També es consideraran incloses en |'objecte del contracte les possibles modificacions de projecte que
pugui haver, en els suposits establerts pels articles 204, 205 i 242 de la LCSP.

Els licitadors tindran accés al lloc dels treballs i també a la seu electronica de I'Ajuntament d’Olvan o la
plataforma de contractacioé publica de la Generalitat de Catalunya, on hi ha el projecte i la documentacio
de les obres objecte del present contracte.

Per tant, s'entén que els licitadors del present contracte han accedit i estudiat el projecte executiu i les
condicions del contracte, pel que sén coneixedors de les obres a executar, els accessos a la zona, les
seves caracteristiques com a treballs a la via pulblica, i es consideren capacitats per assumir de forma
satisfactoria la correcta execucio de les obres d'acord amb el projecte aprovat.

En cap cas, I'adjudicatari podra al-legar que desconeixia els detalls del projecte executiu, si durant la
seva execucio sorgeixen incidéncies o problemes, i es necessari corregir o modificar aspectes per a una
millor execucié i funcionament de les obres.

4. DURADA DEL CONTRACTE

El termini d'execucié de les obres és de 3 mesos, o un termini menor si aixi ho proposa I'empresa
adjudicataria en la seva oferta, a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta de comprovacié de
replanteig, sempre que ja hagi estat notificada I'aprovacié del Pla de seguretat i salut elaborat per
I'adjudicatari, o des de la data de I'acta d'inici d'obres.

La liquidacié del contracte de I'obra es produeix un cop s'ha exhaurit el termini de garantia, d'acord amb
el que estableix !"article 243 de la LCSP, en el moment en que I'drgan de contractacié hagi aprovat la
liquidaci6 del contracte de I'obra.

5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb !"article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del responsable del
contracte seran exercides per la direccié facultativa contractada o designada per I'obra.

A més a més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, amb independéncia de les funcions de
la unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte, les funcions del responsable del
contracte de cada lot son:

a) Supervisar el compliment per part del contractista de les obligacions i condicions contractuals.

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funci6 especifica no
correspongués a altres persones.

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta realitzacio de la
prestacié pactada.

d) Resoldre qualsevol qlestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats, execuci6é de
les distintes unitats d'obra contractades, interpretacié de planols i especificacions i, en general, tots
els problemes que es plantegin durant I'execucié dels treballs encomanats sempre que estiguin
dintre de les atribucions que li concedeixi la legislacié vigent.

e) Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetra un
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AJUNTAMENT D'OLVAN

informe d'avaluacio final de la contractacié que fara referencia a diferents aspectes de I'execucié
del contracte, I'adequacié del disseny, als objectius previstos amb la contractacié i als resultats
finals obtinguts, i també als aspectes economics i pressupostaris i als de caracter técnic.
f) Lesrelacionades amb I'acte de recepcio, les seves incidéncies i la signatura de I'acta de recepcid.
g) Les que es descriuen al PPT.
Per als tramits i actuacions que cal realitzar durant la preparacio i execucié de les obres, se seguiran els
terminis assenyalats en el present PPTP. En cas que hi hagi contradiccions en els terminis entre els
diferents documents que formen part del contracte (projecte, PCAP, PPTP) prevaldra aquell termini
menor de temps, encara que en tot cas, sempre caldra complir I'establert en la normativa d’aplicacié en
materia de contractacié i en matéria de les obres de construccio i seguretat i salut.

6. REPRESENTANT DE LADMINISTRACIO

L'Ajuntament d’Olvan designara un representant de I'administracié del contracte dels serveis técnics
municipals. Aquest representant realitzara, sense perjudici de les atribucions del responsable del
contracte, les funcions seglients:

a) Assistir a la comprovacio de replanteig i la recepcié de les obres.

b) Verificar el compliment de les condicions especials d'execucié i de I'oferta técnica de I'adjudicatari i
informar per tal que s'incoin els corresponents expedients de penalitzacio, incidéncies en I'execucié
incidéncies en I'execucié (modificacions, prorrogues, etc.), i, si escau resolucié anticipada.

c) Vigilar tots els aspectes purament técnics de I'execucié del contracte; com poden ser: assistir a les
visites d'obra, supervisar planols, propostes de materials, seguiment de I'execucié de les obres.

d) Denunciar tots aquells aspectes o les situacions que poden ser contraris a la correcta execucié del
contracte.

e) Comunicar al responsable del contracte totes aquelles incidéncies que tot i no ser qliestions
purament técniques, poden ser considerades com a incompliment de condicions establertes en el
PCAP o en el PPTP.

f) Fer d'enllac i coordinar accions amb la resta de serveis de I'Ajuntament que pugin resultar afectats
per I'execuci6 de les obres.

g) Supervisar tots els aspectes comunicatius de I'obra cap als veins i la ciutadania

h) Vetllar per a que es produeixi una comunicacié fluida entre tots els agents que intervenen en
I'obra, director d'obra, contractista, organismes publics, organismes privats, etc.

i) Mantenir informats als seus superiors i a I'equip de govern de les incidéncies i els aspectes relatius
a l'execucio6 de les obres.
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7. REPRESENTANT DE LADJUDICATARI

L'adjudicatari estara obligat a disposar d'una persona que el representi davant I'Ajuntament d’Olvan,
pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s'encarregara de les relacions
amb 'administracié municipal i sera el delegat de I'adjudicatari.

8. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini maxim de 10 dies habils a comptar des de la formalitzacié del contracte el contractista
haura de lliurar la seglient documentacio:

- Pla de Seguretat i Salut, en aplicacié de I'Estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en
I'elaboracié d'un Pla de seguretat i salut, d'acord amb alldo que estableix el RD 604/2006, de 19 de
maig, que modifica el RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de
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AJUNTAMENT D'OLVAN

seguretat i salut en les obres de construccié.
- Pla de gesti6 de residus, d'acord amb el RD 105/2008, que regula la produccié i gestié dels residus de
construccio i demolicid, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestié de residus. Per tal
d'uniformar els continguts del Pla de gestié de residus amb els de I'estudi de residus del projecte,
aquests s'organitzaran d'acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els
textos legals de referéncia, altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestié i la
tracabilitat dels residus.
Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar. - Pla de desviaments d'obra i
senyalitzacié provisional.
- Pla de control de qualitat, que inclogui una memoria descriptiva del procediment i organitzacié del
control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i nimero d'assaigs i comprovacions.

Tots aquests documents s’hauran d’ajustar a I'oferta técnica presentada per I'empresa adjudicataria en la
licitacié del contracte

Per altra banda, es podra demanar durant qualsevol moment de I'obra:

- Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars a emprar durant I'execucié dels treballs.

- Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva categoria
professional i nimero de afiliacié a la seguretat social, havent de comunicar qualsevol modificacio.

- Certificats de formacié sobre prevencié de riscos laborals de tot el personal de I'obra.

- Justificant de recepcié de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en I'obra,
conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran exposats. - Certificats
d'aptitud medica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

- Certificats d'aptitud, formacié o acreditacié oficial necessaria d'aquells treballadors que hagin de
manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

9. PLA DE SEGURETAT | SALUT

En aplicacié de l'estudi de seguretat i salut, el contractista resta obligat en I'elaboracié d'un Pla de
seguretat i salut, d'acord amb allo que estableix el RD 604/2006, de 19 de maig, que modifica el RD
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres
de construccié.

El contractista haura de presentar el Pla de seguretat i salut en un termini maxim de 10 dies habils a
comptar des de la formalitzaci6 del contracte.

El coordinador de seguretat i salut ha d'emetre un informe sobre |'aprovacié del pla de seguretat i salut
elaborat pel contractista.

En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia del coordinador de seguretat i salut, es requerira al
contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per raé de defectes
o0 omissions, se li facin avinents.

El Pla amb el corresponent informe favorable del coordinador en matéria de seguretat i salut s'elevara a
I'drgan corresponent per a la seva aprovacio, i haura de ser presentat a la inspeccié de treball, sempre
abans de l'inici de I'obra.

El pla de seguretat i salut podra ser modificat en el decurs de I'obra pel contractista en funcié del procés
d'execucio de I'obra, de I'evolucié del treball i de les possibles incidéncies o modificacions que puguin
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sorgir al llarg de I'obra pero sempre caldra I'aprovacié expressa del coordinador en matéria de seguretat
i salut durant I'execucié de I'obra.

El contractista haura de complir totes les disposicions legals i reglamentaries que en matéria de
prevencié de riscs laborals siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d'aplicaci6 a les
obres de construccid.

10. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

Dins d'un termini no superior a un mes, des de la data de formalitzacié del contracte, excepte casos
excepcionalment justificats en els quals es podra allargar aquest termini, es procedira, en preséncia del
contractista, a efectuar la comprovacié del replanteig i s'estendra una acta del resultat que sera signada
pel contractista, per la direccié facultativa de I'obra i pel representant de I'administracio.

11. INICI D'OBRES

L'execucio de les obres comencara amb |'acta de comprovacié del replanteig. No obstant, en el cas que
el Pla de seguretat i salut no estigues aprovat, les obres s'iniciaran en el moment que s'aixequi I'acta
d'inici d'obres, que en qualsevol cas tindra lloc en el termini de 10 dies habils seglients a la notificacié de
I'aprovacio del Pla de seguretat i salut. En aquest cas el termini d'execucio previst de 3 mesos d'aquesta
obra comencara a comptar des de la data de formalitzacié de I'acta d'inici d'obres.

12. OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL

Abans d'iniciar les obres, el contractista tindra I'obligacié d'efectuar la comunicacié d'obertura del
centre de treball a l'autoritat laboral competent, d'acord amb el que s'estableix a !"article 7.2 de la Llei
25/2009 de 22 de desembre, de modificacié de diverses lleis per a la seva adaptacié a la llei sobre el
lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

13. MITJANS PERSONALS | TECNICS

Mitjans personals

L'empresa adjudicataria ha de disposar almenys del seglient personal contractat:

- Responsable del contracte: persona delegada amb experiéncia en el sector i formacié técnica,
interlocutor directe amb I'Ajuntament, reunions periodiques, gestioé general del contracte, etc.

- Encarregada d’obra: persona qualificada amb una experiéncia minima de 2 anys acreditable en obres
d’edificacié similars, i amb dedicacié completa a I'obra. Amb coneixement dels treballs i la seva
planificacio, organitzacioé i coordinacié dels diferents professionals que intervenen a l'obra, tasques
de recursos preventius, assisténcia a les visites d'obra acordades.

- Responsable de seguretat i salut: persona qualificada amb una experiéncia minima d'1 any
acreditable en obres similars, i amb la dedicacié necessaria segons I'estudi basic de seguretat i salut.
Amb coneixement exhaustiu dels temes de seguretat i salut a les obres, assisténcia a les visites
d’obra acordades amb la coordinacié de seguretat i salut.

- Personal operari: persones qualificades en les diferents especialitats, essent les oficials primera amb
experiencia minima de 2 anys acreditable en obres similars, i amb les dedicacions necessaries per a
la correcta execucié de les obres i les seves especialitats, segons el projecte executiu que serveix de
base a les mateixes i les condicions del contracte.
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- Personal administratiu: redaccié i lliurament dels documents de I'obra, croquis i planols, tramits
administratius, certificacions, factures, gestio telefonica, incidencies, etc.

La responsable del contracte, cap d'obra i el personal administratiu s'imputaran a les despeses generals.

El personal que executi les obres haura de disposar dels coneixements técnics adequats, aixi com també
de la qualificacié i la formacié individual necessaria. S’haura de presentar a les instal-lacions
degudament equipat i uniformat, i amb la identificaci6 o acreditacié corresponent.

Sempre que es justifiqui convenientment, el personal indicat no exigeix exclusivitat ni independéncia de
tasques, pel que una mateixa persona pot desenvolupar més d'una de les feines descrites sempre que
tingui capacitat per a la seva execucié. Aixi doncs, s'admetra per exemple que la persona cap d’obra faci
també les funcions de responsable de seguretat i salut, sempre que es tingui la qualificacié i capacitat
necessaries, i es justifiqui adequadament en la proposta del Pla de Treball.

Mitjans auxiliars

Els mitjans técnics i auxiliars seran els necessaris per a la correcta execucié de les obres, segons el
projecte técnic que serveix de base a les mateixes.

La maquinaria, equips i eines que la contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d'Us i
conservacio, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacié oficial, i
hauran d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents,
aixi com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la
prevencié de riscos laborals.

Aixi mateix, la direccié facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'is a que es destinen, amb independéncia
del compliment de la normativa vigent.

14. DESPESES A CARREC DE LADJUDICATARI

El contractista executara les obres assumint la totalitat dels costos directes i indirectes que siguin
necessaris per a la correcta execucié de les mateixes. Seran a carrec de I'adjudicatari, entre d'altres, les
seglients despeses:

Llicéncies permisos i autoritzacions

Tots el permisos i les llicencies necessaries per a I'execucié de l'obra, tant d'organismes publics com
privats, seran tramitats i obtinguts pel contractista i al seu carrec, excepte els relatius a expropiacions,
servituds i llicencies municipals.

Serveis provisionals

L'adjudicatari assumira totes les instal-lacions d'aigua, electricitat, i les connexions provisionals que
siguin necessaries, per tal de portar a terme una correcte execucio de I'obra.

Pla de control de qualitat

Les despeses que s'originin com a conseqiiéncia dels assaigs i analisis de materials i unitats d'obra i dels
informes especifics que s'emetin per ordre de la direccié de I'obra (responsable del contracte), que
resultin pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicataria (contractista) i es considera
que estan inclosos en el pressupost del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1'5% del
pressupost d'execucié material.

No obstant, no tindra tal limitacid i correra integrament per compte del contractista, les despeses
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derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes en la qualitat i en
I'execucio de I'obra.

Habilitacié espai tancat

El contractista, en cas la direccié facultativa o I'Ajuntament ho considerin oportl, estara obligat a
habilitar un espai tancat que es destinara exclusivament a oficina técnica on es podran celebrar reunions
amb la direcci6 facultativa (responsable del contracte), amb el representant de I'administracié i personal
municipal que tingui funcions de seguiment de les obres o del manteniment o gestié posteriors, si escau.

Aquesta oficina haura de disposar d'una taula de reunions per tal de facilitar les visites d'obra i aquells
elements técnics que siguin necessaris. El cost d'instal-lacié d'aquesta oficina sera a carrec de I'empresa
adjudicataria.

Comunicacio

Sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la col-locacié d'un cartell anunciador de |'obra en un lloc visible
que determinaran els serveis técnics municipals. El cartell s'ajustara al model i condicions técniques
indicades per la direccié facultativa i els organismes que hagin atorgat una subvencid, si s'escau.

Aixi mateix, el contractista I'haura de retirar com a maxim un mes més tard de la recepcié de les obres,
transcorregut aquest termini I'Ajuntament podra retirar el cartell a carrec de |'adjudicatari d'acord amb
les condicions establertes al PCAP.

Sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la col-locacié dels cartells, senyals informatives i I'enviament de
cartes informatives a la ciutadania, si escau, i tot allo (totes aquelles actuacions adrecades a fer efectiva
la bona execucié de I'obra aixi com la bona relacié amb la ciutadania) que la direccié facultativa o els
serveis técnics municipals considerin necessari.

Mitjans auxiliars

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d'aportar a I'obra, estaran en perfecte estat d's i
conservacio, motiu pel qual s'haura de disposar del corresponent certificat d'homologacié oficial, i
hauran d'haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les administracions competents,
aixi com també compliran els requisits exigits per la normativa aplicable, especialment, la referida a la
prevencié de riscos laborals.

Aixi mateix, la direcci6 facultativa podra rebutjar qualsevol maquinaria, equip o eina que al seu judici no
compleixi amb els requisits de funcionament i seguretat per a I'iis a que es destinen, amb independéncia
del compliment de la normativa vigent.

Neteja

L'adjudicatari haura de mantenir I'ambit de I'obra net i el seu entorn immediat, segur i conforme amb el
que disposi el Pla de seguretat i salut i a les indicacions de la direcci6 facultativa, i també dels serveis
técnics municipals.

L'adjudicatari haura de fer una neteja final de l'obra i de I'ambit d'afectacié pel pas de camions
maquinaria per I'execucié de les obres.

L'adjudicatari estara obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de I'embalatge i
muntatge, i qualsevol altre tipus de residus produits com a conseqiiéncia de I'execucié del contracte, aixi
com la correcta gestié dels residus d'acord amb la normativa d'aplicacié.

Senvyalitzacié provisional

El contractista fara les gestions i elaborara tots els documents necessaris per a procedir a la modificacio
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de qualsevol servei, ja sigui un subministrament o els desviaments provisionals de trafic.

En tot cas, el contractista sera Unica i exclusivament el responsable, durant | execucié de les obres, de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d altres persones o entitats. En
conseqiiéncia, el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball, de 30/1/1909 i disposicions posteriors.

El contractista esta obligat a instal-lar, al seu carrec, els senyals necessaris per indicar I'accés a l'obra, la
circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de la seva marxa, tant en
la zona esmentada com en els seus limits i immediateses.

En el cas que sigui necessari fer desviaments de transit sera d'obligacié a carrec de I'adjudicatari la
col-locacié de tota la senyalitzacié i mesures de seguretat viaria necessaries per una correcta execucioé
com poden ser balises, tancaments tipus new jersey, revises, plataformes, semafors provisionals,
senyalitzadors, etc. d'acord amb les indicacions de la direccio facultativa, i dels serveis técnics municipals
si s'escau.

Aquestes tasques s'hauran de realitzar també en horari nocturn, a carrec de I'adjudicatari, en cas que la
direccio facultativa ho estimi convenient vetllant per la seguretat de la circulacié de persones i vehicles, i
per l'interés general.

15. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS

El contractista tindra especial cura en el manteniment dels serveis existents tant de les xarxes principals
com de les escomeses particulars, de manera que les interrupcions que pugui provocar |'execucié de
I’obra siguin resoltes amb rapidesa.

Les despeses i treballs originats per aquest motlu es consideraran a les unitats pressupostaries, sense
que hi hagi dret a reclamacio, inclos quant la informaci6 facilitada al projecte o per les Companyies
subministradores no sigui exacta, ja que aquesta es facilita a titol orientatiu i ha de ser comprovada
mitjancant la realitzacié de calesi altres.

16. CONSERVACIO DEL MEDI AMBIENT

El contractista, tant en els treballs que realitzi dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, ha
d’adoptar les mesures necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes.

N o . , . . s .
Els moviments dins dé la zona d obra es pf’oduwan de manera que només s’afecti la vegetacié existent
en allo estrictament necessari per a la seva implantacié. Tota la maquinaria utilitzada disposara de
silenciadors per a rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista és responsable de la guarda i custodia de I'arbrat de la %ona objecte del projecte
d’'urbanitzacio, fins a I'extinci6 del contracte. Sense la prévia autoritzacio del director de I'obra el
contractista no podra realitzar cap tala d’arbres.

. ) .

El contractista sera responsable Unic de les agressions que, en els sentits abans apuntats, i qualsevol
altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
mitjans i metodes utilitzats i reparar els danys causats, tot seguint les ordres de la direccié d obra o dels
organismes institucionals competents en la matéria.

17. OBRA DEFECTUOSA 5

Quan la contracta hagi efectuat qualsevol element de I'obra que no s’ajusti a aquest Plec de Condicions
a la particular d’aquesta, la direcci6 técnica de les obres podra acceptarilo o rebutjar-lo. En el primer
[cas, aquesta fixara el preu que cregui just, d’acord amb les diferéncies que hi haguessin, i el
contractista estara obligat a acceptar aquesta valoracié. En cas que no s’hi conformi, desfara i

AJUNTAMENT D'OLVAN
Placa Ajuntament, s/n, Olvan. 08611 (Barcelona). Tel. 938250013. Fax: 938228685

)

NUmero: 2026-0068 Data: 24/04/2026

INFORME

639C6PYCHX5QS9RN6EZKTC234G

tps://olvan.eadministracio.cat/




AJUNTAMENT D'OLVAN

reconstruira, a carrec seu, tota la part mal executada, d’acord amb les condicions que fixi la direccié
técnica de les obres, sense que aixo signifiqui motiu de prorroga en cas d execucié.

18. MATERIALS

Si les procedéncies dels materials fossin fixades als documents contractuals, el contractista haura d
utilitzar, obligatoriament, les esmentades procedeéncies, llevat autoritzacié explicita del director d
obra. Si fos prescindibl’\e, a judici de I'’Administracio, canviar aquell origen o procedéncia, hom
es regira pel que es disposa a la clausula del Plec de Clausules Administratives Generals.

Si per complir les Prescripcions del present Plec és rebutgen materials procedents de I’explanacio,
préstecs i pedreres, que figuren com a utilitzables només als documents informatius, el contractista
tindra I'obligacié d’aportar altres materials, que compleixin les Prescripcions, sense que per aixo tingui
dret a un nou preu unitari. ) }

El contractista obtindra, a carrec seu, |'autoritzacié 'ber a I'Gs de préstecs, i ahiran també a carrec seu
totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc., que es presentin.

El contractista notificara a la direccié de l'obra, amb la: suficient antelacio, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, i aportara les mostres i les dades necessaries, tant pel que fa a la
quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegats ni utilitzats a I'obra materials,’la procedéncia dels quals no hagi estat
aprovada pel director de les obres.

19. ABOCADORS

Llevat manifestacido expressa contraria al Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, la localitzacié
d’abocadors autoritzats, aixi com les despeses que comporti llur utilitzacié, seran a carrec del

contractista. |

Ni el fet que la distancia als abocadors autoritzats sigui més gran que la que es preveu a la hipotesi feta
en la justificaci6 del preu unitari, que s'inclou als annexos de la memoria, ni l'omissio en I'esmentada
justificacié de I'operacié de transport als abocadors, seran causa suficient per al-legar modificacio del
preu unitari, que apareix al quadre deipreus, o dir que la unitat d’obra corresponent no inclou la dita
operacio de transport a I’'abocador, sempre que als documents contractuals es fixi que la unitat si que la
inclou.

Si als mesuraments i documents informatius del projecte es contempla que el material obtingut de
I’excavacio de I'esplanada, fonaments o rases, s’ha d utilitzar per a terraple, replens, etc., i Ia direcgié
d'obra rebutja aquest materlal perque no compleix les condicions del present Plec, o bé existeixen
residus o material de possible toxicitat, el contractista haura de transportar-lo a abocadors autoritzats
sense dret a cap abonament complementari a la corresponent excavacio, ni a incrementar el preu del
contracte per haver emprat majors quantitats de material procedent de préstecs.

. 4 . ore N o o . .
En cas que vagin a I'abocddor, el contractista es responsabilitzara del compliment de les disposicions
vigents que facin relacié al transport i abocament de materials, autoritzacions i permisos necessaris

Aixi mateix, el contractista es responsabilitzara del compliment de la normativa vigent en matéria de
medi ambient i del Pla de Gesti6 de Residus aprovat.

La destinaci6 i Us de qualsevol material que s'extregui de I'obra la determinard la direccié técnica de
l'obra. En cas que es faci sense la seva autoritzacio, sera a carrec del contractista la reposicio del
material extret.
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20. CERTIFICACIONS

La direcci6 facultativa realitzara en la primera setmana de cada mes el mesurament de les unitats d'obra
executades i acceptades en el mes anterior. El contractista podra presenciar la realitzacié d'aquests
mesuraments.

Les certificacions, i conseqlientment les quantitats que s’abonin a la contractista, tindran el caracter de
pagament a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que resultin de I'amidament final sense
que comporti de cap manera l'aprovacié i recepcio de les obres que comprengui. En el transcurs de
I'obra, totes les certificacions seran a origen, indicant el nombre d’unitats certificades de cada partida,
en cadascuna de les certificacions mensuals.

Les partides alcades s’hauran de justificar, i s'abonaran els amidaments realment executats, i en cas de
companyies de serveis s’abonaran els pagaments realment satisfets, als quals se sumara les despeses
generals i benefici industrial.

Per a les obres o parts d'obra les dimensions i caracteristiques de les quals hagin de quedar
posteriorment i definitiva ocultes, el contractista esta obligat a avisar a la direccié facultativa amb Ia
suficient antelacié a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents mesuraments i presa de dades,
aixecant els planols que les defineixen, la conformitat dels quals la subscriura el representant del
contractista o el seu cap d'obra. A falta d'avis previ, el contractista queda obligat a acceptar les decisions
de la propietat sabre aquests elements ocults.

21. PREUS CONTRADICTORIS

Si durant I'execucié dels treballs objecte d'aquest contracte calgués executar alguna unitat d'obra no
inclosa en els preus que figuren en el projecte, quadres de preus o pressupost es formulara entre
I'adjudicatari i la direcci6 facultativa, amb el vistiplau, indispensable, dels serveis técnics municipals, en
un nou preu contradictori, diligencia de la qual s'aixecara I'oportuna acta, que s'haura d'aprovar per
I'6rgan municipal competent.

Aquest preu contradictori s'ajustara a unitats semblants incloses en el present contracte, utilitzant els
preus simples de ma d'obra, maquinaria i materials contractuals i variant les quantitats o incorporant
aquells nous preus simples no inclosos en el contracte.

Si aixd0 no fos possible s'escollira un dels inclosos en els quadres de preus que es relacionen a
continuacio, atenent a I'ordre de prioritat que decideixi la direccié facultativa.

1. Quadres de preus del projecte

2. Preus de referéncia d'enginyeria civil ITEC-2026

4. Preus de referéncia d'edificacié ITEC-2026

6. Preus de referéncia de seguretat i salut, assajos control qualitat i despeses indirectes ITEC- 2026

En tot cas, per a la redaccié del nou preu es tindra en compte el preu d'execucié material ITEC més
recent per a la provincia de Barcelona, sense tenir en compte qualsevol element de ponderacio, ja sigui
pel volum d'obra o per qualsevol altra circumstancia.

22.PROJECTE D'OBRA EXECUTADA

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar a la direccié facultativa de I'obra les
dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar el projecte "as built" o la documentacié final d'obra
alliurar a I'Ajuntament.

El Projecte d'obra executada ha d'incorporar almenys una memoria, planols i els documents del control
de qualitat, pel que el contractista facilitara com a minim la seglient documentacid, sense que aquesta
sigui limitadora:
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- Aixecament topografic, planols i representacions grafiques que permetin definir gecometricament les
obres, els seus elements i la seva posicié tal com han quedat finalment executades, incloent totes les
notes i observacions necessaries que indiquin aspectes singulars, informacié rellevant, i els tipus de
materials dels elements que integren I'obra.

- Control de qualitat realitzat, certificats de materials, fitxes de caracteristiques, manuals, etc.

- Fotografies del seguiment de I'execucié de I'obra amb les seves dates, i de |'estat final.

- Llistat de subministradors i subcontractistes indicant quines feines han realitzat o materials han
aportat amb dades, adreca i telefon de contacte.

- Certificats d'instal-lacions i contractes de manteniment, si s'escau.

- Documents de legalitzacié de les instal-lacions, si s'escau.

- Documentacié acreditativa que s'ha donat compliment dels criteris d'adjudicacié en cas que s'hagin
ofert en el procediment de licitacio.

23.TERMINI DE GARANTIA

S'estableix un termini de garantia d'un any (12 mesos) o aquell termini que hagi ofert I'adjudicatari si fos
superior al fixat en aquest plec, a comptar a partir de la data de recepcio de les obres.

Durant el periode de garantia el contractista esta obligat a reparar o corregir, al seu carrec, totes les
deficiéncies que es puguin observar en I'obra executada, amb independéncia de les conseqiiéncies que
puguin derivar de les responsabilitats en que hagi pogut incorrer, d'acord amb el que estableixen els
plecs i documents del present contracte i la LCSP.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu de
I'obra, d'ofici 0 a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de les obres. Si aquest fos
favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que esta disposat en la
LCSP, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia, a la liquidacié del contracte i, si escau, al
pagament de les obligacions pendents que haura d'efectuar-se en el termini de seixanta dies.

En el cas que l'informe no fos favorable i els defectes observats siguin imputables a deficiencies en
I'execucio de I'obra i no a I'Gs del construit, durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira
a dictar les oportunes instruccions al contractista per a la deguda reparacié del construit, concedint un
termini per a aixd durant el qual continuara encarregat de la conservacié de les obres, sense dret a
percebre quantitat alguna per ampliacié del termini de garantia.

24. ORGANITZACIO DEL CONTRACTE
23.1. Documentacio de treball facilitada per I'Ajuntament.

Per a exercir les seves funcions i obligacions, I'Ajuntament facilitara al contractista, al director de I'obra i
la resta de técnics facultatius I'accés a la seglient documentacio, si existeix:

- Projecte executiu de les obres.

- Informes técnics de revisié i aprovacio6 del projecte.

- Contracte d'execuci6 de les obres entre I'Ajuntament i el contractista.
- Oferta del contractista adjudicatari de I'execucié de les obres.

- Models en format paper i suport informatic generats per I'Ajuntament.
- Qualsevol altra documentacié discrecional que es consideri oportuna.

23.2. Relacions amb I'Ajuntament

L'Ajuntament d’Olvan comunicara, previament a l'inici de les obres, al contractista i a la direccié
facultativa (director d'obra, director d'execucié d'obra, i coordinador de seguretat i salut) el nom del
técnic responsable municipal del contracte, que sera l'interlocutor prioritari en totes les comunicacions i
consultes que es puguin generar durant el desenvolupament del contracte en tots els seus aspectes.
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En general, el tecnic interlocutor de les obres amb I'Ajuntament sera el director de I'obra, responsable
del contracte, qui te assignada la tasca de coordinacié del contractista i I'equip técnic facultatiu.

El director de |'obra transmetra qualsevol aspecte que consideri necessari a I'Ajuntament mitjancant els
diversos modes de comunicacié disponibles: verbal, correu electronic, missatgeria instantania,
document escrit, etc. En el cas que precisi de justificant de rebut aquesta sera plasmada en format paper
o correu electronic amb correu de resposta.

De la mateixa manera, I'Ajuntament transmetra les seves ordres i comentaris al director d'obra utilitzant
els mateixos mitjans i procediments. Tota la informacié, documentacié, consultes i requeriments
dirigides a I'Ajuntament per part dels técnics en relacié al contracte i obra es faran a través del
responsable municipal del contracte, que alhora podra delegar algunes de les seves funcions, si escau,
en personal adscrit a les seves funcions i que es comunicara préviament.

En tot cas, per qualsevol documentacié dirigida a I'Ajuntament, s'haura informat préviament al técnic
responsable del contracte, i se li enviara copia dels documents.

En el decurs de l'execuci6 de l'obra, l'adjudicatari podra sol-licitar tota mena d'aclariments i
informacions complementaries i fer paleses les consideracions que cregui oportunes al técnic
responsable municipal.

L'Ajuntament procurara atendre, en la mesura que sigui possible, les esmentades sol-licituds, sense que
la manca o el retard en la resposta es pugui considerar en cap moment com a causa motivada de
defectes, mancances o retards en I'execucié de I'obra, donat que es obligacié de I'adjudicatari dirigir els
treballs sense mes aportacions per part de I'Ajuntament que les que figuren en aquest plec de
prescripcions técniques i resta de documentacié que forma part del contracte.

23.3. Relacions amb la direccio facultativa

Els técnics facultatius podran utilitzar diverses formes de comunicacié (verbal, correu electronic, etc.)
per transmetre ordres. Aquestes ordres tindran caracter vinculant del contracte, tot i que caldra reflectir
i relacionar aquestes comunicacions en les corresponents actes, informes, llibres d'ordres i assisténcies,
llibres d'incidéncies , etc. Segons correspongui.

En cas d'urgéncia o discrepancia per part del contractista, les ordres s'hauran de concretar de forma
immediata digitalment, ja sigui mitjancant correu electronic o a través de dispositius mobils com
teléfons, i en qualsevol cas considerat com a sensible, es posaran aquests missatges en copia del técnic
responsable municipal o en qui aquest delegui.

25.SEGUIMENT | CONTROL DELS TREBALLS

El responsable del contracte d'obres sera el director de I'obra. No obstant aix0, el responsable municipal
del contracte que designi I'Ajuntament d’Olvan, fara el seguiment global de les obres, i supervisara el
control de les mateixes per la posterior acceptacié dels treballs objecte del contracte.

Per poder dur a terme les tasques de seguiment, supervisio i control, el personal dels serveis técnics de
I'Ajuntament tindra accés, en qualsevol moment, als treballs i documents que I'adjudicatari estigui
elaborant sigui quin sigui I'estat de desenvolupament en que es trobin. A aquests efectes, I'adjudicatari
facilitara la revisio dels treballs en curs al responsable municipal i técnics designats per I'Ajuntament.

L'incompliment injustificat de les obligacions derivades d'aquest plec per part del contractista i dels
técnics facultatius podra portar a terme I'aplicacié de penalitzacions per part de I'Ajuntament, i si
s'escau, la resolucié del contracte.

En cas d'incompliment del contracte, a més del que determina la legislacié vigent en mateéria de
contractacié, I'Ajuntament es reserva el dret d'executar, amb mitjans propis o mitjancant tercers,
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qualsevol part de l'objecte del contracte. Amb aquesta finalitat, I'adjudicatari facilitara les dades
pertinents amb |'antelacié necessaria perqué es puguin dur a terme els esmentats treballs sense que cap
dels terminis contractuals es vegin afectats.

26. RESPONSABILITATS

Donada la naturalesa del contracte, I'adjudicatari es trobara inscrit en els registres i classificacions
necessaries davant els organismes que correspongui. En cas que I'adjudicatari sigui un persona juridica,
haura de justificar la seva constituci6 com a societat professional, I'objecte social de la qual sigui
I'execucio d'obres amb la capacitat i solvéncia requerida.

L'autoria dels treballs durant |'execucié de les obres recau en I'adjudicatari. Aquest es el responsable
dels treballs realitzats.

El contractista haura de disposar d'una asseguranca de responsabilitat civil amb una cobertura
d'almenys cent mil euros (500.000,00 €) per sinistre i any, i un sublimat per victima d'almenys 150.000 €,
per tal de fer front a qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de I'empresa adjudicataria.

En cas de produir-se un fet que derives en un procés judicial, el contractista es veura obligat a mantenir
la polissa fins a la finalitzacié del mateix per tal que aquesta cobreixi qualsevol cost que se'n derivi.

El contractista sera responsable, durant I'execucié de les obres, de tots els danys i perjudicis directes o
indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei public o privat, com a
conseqliencia dels actes, omissions o negligencies del personal al seu carrec, o d'una deficient
organitzacid, proteccio6 o senyalitzaci6 de les obres.

Les propietats o serveis publics o privats que resultin danyats hauran d'esser reparats al seu cost de
manera immediata, restablint les seves condicions primitives. Les persones que resultin perjudicades
hauran d'esser compensades al seu cost, adequadament , d'acord amb la legislacié vigent.

El contractista s'haura de responsabilitzar solidariament de les obligacions dels tercers contractistes per
que fa a lI'execucié dels treballs subcontractats. La propietat quedara aliena i al marge de les relacions
entre el contractista i el subcontractista no essent responsable en cap cas per les conseqiliéncies
derivades del contracte que celebri aquell amb el segon, relacionant-se, per tant, exclusivament amb el
contractista.

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del projecte o de les instruccions
emeses per la direccio facultativa, donaran lloc a la seva demolici6.

Excepcionalment, en cas que s’acceptin les obres defectuoses quan sigui possible, donaran lloc a
rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50%) de cada unitat d'obra parcialment mal
executada. No obstant

aix0, la contractista quedara exempt de responsabilitat quan els treballs defectuosos o mal executats
siguin conseqiiéncia d'una ordre directa que hagués donat I'Ajuntament

Si I'obra s'arruina o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funcié amb posterioritat a
I'expiracié del termini de garantia per vicis ocults de la construccio, a causa d'incompliment del
contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es
manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepcié o ocupacié efectiva, de
conformitat amb !"article 244 de la LCSP.

Olvan, abril de 2026
Serveis Tecnics Municipals

AJUNTAMENT D'OLVAN
Placa Ajuntament, s/n, Olvan. 08611 (Barcelona). Tel. 938250013. Fax: 938228685

INFORME

. Codi Validacio: 639C6PYCHX5QS9RN6ZKTC234G

NUmero: 2026-0068 Data: 24/04/2026

Verificacio: https://olvan.eadministracio.cat/
" . Document signat electronicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 14 de 15



AJUNTAMENT D'OLVAN

920¢/¥0/tC -e1ed 8900-920C :04oWnNN

JINJO4NI

Gl 8p G| eulbed | euonsas 0olgndse ewoeie|d e| op sop JUSWEDIUQIJO8]S Jeubls Juawnoog *

/}e0°Ol0BJISIUIWIPES UBAO//:SANY (010 OYLIBA

OYECOINZINYBSDGXHOADIDBEY ‘OIOEPIIEA IPOD

AJUNTAMENT D'OLVAN

N
®
©
®
N
o
o
m
o
X
&L
m
—
o
S
N
N
®©
m
o
@
©
C
o
3]
o
©
m
=
—
—
©
@
o
c
©
>
]
c
~
(%)
o
C
a
1S
©
3
c
2
<
©
(94
©
[ 8



	15. MANTENIMENT DE SERVEIS EXISTENTS
	16. CONSERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT
	17. OBRA DEFECTUOSA
	18. MATERIALS

