
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 

LICITACIÓ, LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES I LA 
COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT PER AL 

SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D’UNA LÍNIA DE 
PRETRACTAMENT MECÀNIC PER AL TRACTAMENT DE LA FORM I D’UN 

SISTEMA DE REG EN LES SITGES DE FRACCIÓ ORGÀNICA DE LA 
PLANTA DE COMPOSTATGE DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE 

RESIDUS MUNICIPALS DEL SEGRIÀ. 

EXPEDIENT NÚM: 34/2026

Diligència de Secretaria

Per a fer constar que aquest plec de prescripcions tècniques, ha estat aprovat per 
Decret de Presidència núm. 51/2026 de data 15/05/2026.

La Secretària del Consorci de Residus del Segrià
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1. INTRODUCCIÓ

En data 20 de setembre de 2024, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, número 9252, la Resolució TER/3335/2024, de 13 de setembre, per la qual 
s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a la implementació de 
millores en les instal·lacions públiques existents de tractament biològic de la fracció 
orgànica dels residus municipals recollits selectivament, situades a l'àmbit territorial de 
Catalunya.

Que, en data 30 d’octubre de 2024, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya,  número  9279,  RESOLUCIÓ  TER/3827/2024,  de  18  d'octubre,  de 
convocatòria de subvencions per a la implementació de millores en les instal·lacions 
públiques existents de tractament biològic de la fracció orgànica de residus municipals 
recollits selectivament, ubicades a l'àmbit territorial de Catalunya (ref. BDNS 793271). 

El  Consorci  de Residus de Segrià,  en data 30 de gener  de 2025,  va presentar  la 
sol·licitud per a participar  en la convocatòria  de subvencions per a millores en les 
instal·lacions  públiques existents de tractament biològic  de la  fracció  orgànica dels 
residus municipals recollits selectivament corresponent a l’any 2024.
Que,  en  data  28  d’octubre  de  2025,  es  va  publicar  la  resolució  de  concessió  de 
subvencions  per  a  la  implementació  de  millores  en  les  instal·lacions  públiques 
existents de tractament biològic de la fracció orgànica dels residus municipals recollits 
selectivament situades a l’àmbit territorial de Catalunya (Resolució TER/3335/2024, de 
13 de setembre), per la qual s’atorga al Consorci de Residus del Segrià, un ajut per a 
la línia d’instal·lació de pretractament mecànic pel tractament de la FORM amb un 
import de 1.353.263,26 euros i un ajut per al sistema de reg en les sitges de fracció 
orgànica per un import de 163.131,91 euros.

Resulta necessari executar els projectes concedits dins del termini d’execució previst a 
les  bases de la  convocatòria,  de  trenta  mesos comptats a  partir  de  la  data  de la 
resolució d’atorgament,  sense perjudici  que aquest  termini  es pugui  ampliar  en els 
supòsits expressament previstos en aquestes bases.

Que per dur a terme la correcta execució del projecte, resulta imprescindible comptar 
amb la figura del Director d’Obra i coordinador de Seguretat i Salut per  executar els 
dos projectes subvencionats, així com amb assistència tècnica per tal que es pugui dur 
a terme la preparació del de la licitació corresponent a la instal·lació d’una línia de 
pretractament mecànic per al tractament de la FORM i al sistema de reg en les sitges 
de fracció orgànica.

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu de serveis, d'acord amb 
l'article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
qual  es  traslladen  a  l'ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
D’acord amb el Reglament (CE) núm. 213/2008 de la Comissió, pel qual s’aprova el 
Vocabulari  Comú  de  Contractes  Públics  (CPV),  els  codis  d’identificació  de  les 
prestacions objecte del contracte són: 71000000‐8  Serveis d’arquitectura, construcció, 
enginyeria i  inspecció,  71240000-2  Serveis  d’arquitectura,  enginyeria i  planificació, 
71247000-1 Supervisió del treball de construcció, 71317210-8 Serveis de consultoria 
en salut i seguretat. 

2. OBJECTE DEL SERVEI I CARACTERÍSTIQUES

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

KN
ER

5P
P7

67
2W

C
L7

59
4S

SK
R

PD
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
rs

eg
ria

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

 d
e 

8 



L’objecte  del  contracte  és  la  prestació  dels  següents  serveis  relacionats  amb  el 
projecte d’instal·lació  d’una  línia  de pretractament  mecànic per  al  tractament  de la 
FORM i d’un sistema de reg en les sitges de fracció orgànica:

- Elaborar  i  redactar  l’informe  tècnic,  els  plecs  de  clàusules  administratives 
particulars  i  els  plecs  de prescripcions  tècniques;  preparar  el  projecte bàsic 
complementari  per a la  sol·licitud  de subvenció  (annex PPT);  respondre les 
preguntes plantejades al perfil del contractant; i prestar assistència durant la 
fase de valoració d’ofertes, així com fer el seguiment de tot el procediment de 
licitació fins a l’adjudicació del contracte. 

- Direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut dels dos projectes.

D’una  banda,  el  projecte  d’instal·lació  d’una  línia  de pretractament  mecànic  per  al 
tractament  de  la  FORM  té  com  a  finalitat  adequar  la  fracció  d’entrada  per  a 
tractaments biològics posteriors, com ara l’eliminació d’impropis i la barreja del material 
orgànic  amb  material  estructurant,  a  fi  d’homogeneïtzar-la  i  permetre  la  correcta 
aeració del material en els processos posteriors.

D’altra banda, el projecte d’instal·lació d’un sistema de reg per a les sitges de fracció 
orgànica té com a finalitat optimitzar el procés i aprofitar els temps durant els quals els 
materials  ocupen les sitges.  Així  mateix,  el  sistema de distribució  escollit  limita els 
riscos biològics i la generació de males olors en cas que s’emprin lixiviats.

La durada del contracte és la que s’estableix a la clàusula número 4 dels plecs de 
clàusules administratives particulars.

3. FUNCIONS DE L’EMPRESA ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE

Servei d’assistència tècnica per a la licitació.

Respecte el servei d’assistència tècnica per a la licitació dels dos projectes, l’empresa 
adjudicatària tindrà les funcions següents:

- Elaboració i redacció de l’informe tècnic.
- Elaboració i redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i del 

plec de prescripcions tècniques.
- Preparació del projecte bàsic complementari per a la sol·licitud de subvenció 

(annex al PPT).
- Resposta a les preguntes formulades a través del perfil del contractant.
- Assistència durant la fase de valoració de les ofertes, així com assessorament 

durant tot el procediment. 
- Seguiment  del  procediment  de  licitació  fins  a  l’adjudicació  del  contracte 

principal.
- Compliment dels terminis establerts per la normativa de contractació pública.
- Altres funcions inherents a l’assistència tècnica per a la licitació.

Direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut dels dos projectes.

En relació amb la prestació dels serveis de direcció facultativa de l’obra dels dos 
projectes. 

La direcció d'obra dirigirà l'execució material de l'obra projectada i controlarà qualitativa 
i quantitativament a l'execució i qualitat del construït, de conformitat amb el projecte. 
La direcció d'obres inclou les següents prestacions:
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Informes 

El director d'obra elaborarà els Informes escrits que estimi pertinents i que permetin a 
l’Administració conèixer les incidències que es produeixin en el transcurs dels treballs 
i,  conseqüentment  amb  elles,  aplicar  les  mesures  que  legalment  li  poguessin 
correspondre.  Com  a  mínim  i  sense  perjudici  dels  quals  requereixi  el 
desenvolupament  de  l'obra  o  les  seves  modificacions,  s'hauran  de  realitzar  els 
següents informes: 

- D'afeccions derivades del replanteig de l'obra. 
- De les causes que obliguin a realitzar modificacions rellevants del projecte, ja 

sigui abans del començament i/o durant l'execució de les obres i de les seves 
instal·lacions. 

- De les  reunions  de coordinació  amb la  resta  dels  membres de la  direcció 
facultativa en els casos que es consideri necessari.

- De  l'Incompliment  reiterat,  per  part  del  contractista  o  qualsevol  de  les 
empreses intervinents, de les instruccions impartides per la direcció de l'obra. 

- De les desviacions de la programació prevista per a l'obra, ja sigui en matèria 
econòmica o d'incompliment dels terminis establert en el contracte d'obres. 

- De les anotacions realitzades en el  Llibre d'ordres i  del  desenvolupament  i 
resolució  d'aquestes,  quan  per  la  seva  importància  o  transcendència  es 
consideri oportú. 

- De la paralització de l'obra a conseqüència de riscos greus o imminents per a 
la  seguretat  de  l'obra  o  de les  persones,  de  les  mesures  adoptades  i  del 
moment de represa dels treballs. 

- De les situacions extraordinàries a conseqüència d'un accident greu, molt greu 
o mortal. 

- De les incidències que es produeixin en la finalització d'obra respecte a les 
inspeccions dels diferents organismes. 

- Sobre  la  conveniència  de  la  devolució  de  la  garantia  definitiva  de  l’obra 
executada.

- Qualsevol altre que segons el parer del director de l'execució sigui necessari  o 
les circumstàncies de l'obra ho requereixi.

- Qualsevol altre que sigui sol·licitat per l'òrgan de contractació 

Documentació
- Acta de Replanteig. 
- Acta d'inici d'obres. 
- Informes sobre incidències esdevingudes durant l'execució de les obres. 
- Preus contradictoris conformats i justificats, cas de què es produeixin.
- Certificacions parcials i de final d'obra.

Entre altres comeses la direcció d'obra haurà de realitzar les següents funcions:

- Dirigir l'obra, tant en tots els aspectes definits en l'article 12 de la Llei 38/1999, 
de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació, com en la formalització de la 
documentació tècnica i administrativa necessària, amb assistència a aquesta, 
tant per a la formalització de les actes d'inici i recepció, com quantes vegades 
siguin  necessàries  per  al  seguiment  de la  seva correcta realització  d'acord 
amb el projecte aprovat, i amb especial referència en matèria de seguretat i 
salut.

- Certificar mensualment l'obra executada, lliurant, abans del dia deu del mes 
següent, el corresponent document, amb subjecció als criteris establerts per la 
direcció del treball. 

- Informar amb periodicitat mínima mensual, i en qualsevol cas sempre que se 
sol·liciti,  sobre la marxa general dels treballs encomanats, emetent informes 
documentats  d'actuacions  i  incidències,  o  altres  sobre  les  actuacions 
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realitzades  dins  del  contracte,  així  com la  redacció  d'una  Memòria  Final  a 
l'acabo d'aquest.

- Emetre informe sobre la comprovació del replanteig.
- Proposar  els  preus  nous  o  les  modificacions  que  siguin  precises  amb  la 

suficient antelació per a la seva adequada execució.
- Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el llibre 

d'ordres i assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació 
del  projecte,  aportant  els  detalls  constructius  i  especificacions  addicionals 
necessàries  en  el  termini  màxim  de  set  dies  des  de  la  sol·licitud  del 
contractista.

- Recolzar  a  l’administració  enfront  de  tercers  en  les  gestions  a  realitzar 
relatives a les obres.

- Realitzar un mesurament general i la seva corresponent relació valorada en el 
termini d'un mes des del moment de la recepció de les obres, disposant d'un 
termini addicional de deu dies per expedir la certificació final, de conformitat al 
previst en l'article 166 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual 
s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions 
Publiques.  Aquesta  certificació  final  inclourà  descripció  explicativa,  gràfica  i 
documental, definitiva i detallada de les unitats d'obra realment executades. A 
aquesta documentació final de l'obra s'adjuntaran:

a) Instruccions  i  descripció  de  les  tasques  de  seguiment,  conservació  i 
manteniment de l'immoble que haurà de dur a terme el seu titular. Per facilitar-
les  s'inclourà  relació  dels  agents  que  han  intervingut  en  l'obra  i  altres 
informacions que es considerin útils per a aquestes tasques.

b) Descripció  resumida  de  les  principals  característiques  històric-artístiques, 
arquitectòniques  i  constructives  de  l'edifici,  així  com  de  la  intervenció 
realitzada,  acompanyada  dels  principals  plànols  i  documentació  fotogràfica 
anteriors i posteriors a aquesta, tot això en suport informàtic.

- Redactar un informe sobre l'estat de les obres amb les referències de l'article 
243.3 de la LCSP dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del 
termini de garantia de les obres.

- Aportar el llibre d'ordres a l'obra i encarregar-se del seu correcte emplenament 
per tots els agents intervinents obligats a això.

- Redacció del projecte de l’obra executada.

En relació amb els serveis de coordinació de seguretat i salut.

Correspondrà al  coordinador  de seguretat  i  salut  en el  treball  la  realització  de les 
activitats  contemplades  en  el  Reial  decret  1627/1997,  de  24  d'octubre,  pel  qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Els treballs a desenvolupar pel coordinador de seguretat i salut seran, com a mínim, 
els següents:

Comunicació d'obertura de centre de treball.

Correspon al  coordinador  de seguretat  i  salut  comprovar  la  tramitació  per  part  del 
contractista de l'Obertura de centre de treball, amb caràcter previ al començament dels 
treballs,  de  conformitat  amb  allò  que  s'ha  fixat  en  l'article  19  del  Reial  decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i 
de salut en les obres de construcció

Pla de Seguretat i Salut
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El  coordinador  de  seguretat  i  salut  haurà  de  remetre  a  la  direcció  de  l'obra  i  a 
l'administració contractant un informe sobre la idoneïtat del Pla de seguretat i  salut 
elaborat pel contractista.
En el cas que el citat informe sigui negatiu, el coordinador sol·licitarà al contractista 
que realitzi les modificacions oportunes. El citat Pla de seguretat i salut serà aprovat 
per l'administració contractant una vegada que l'informe sigui positiu i sempre abans 
de l'inici de les obres.
El Pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social  i  dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i 
salut en les Administracions públiques competents.

Llibre d'Incidències.

Correspon  al  coordinador  de  seguretat  i  salut  mantenir  el  llibre  d'incidències  amb 
finalitats de control i seguiment. 
Efectuada  una  anotació  en  el  llibre  d'incidències,  el  coordinador  en  matèria  de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de notificar-la al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest. En el cas de què l'anotació es refereixi a 
qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en 
aquest llibre el coordinador de seguretat i salut, així com en el supòsit de paralització 
dels  treballs  de  conformitat  amb  l'article  14  del  Reial  decret  1627/1997,  de  24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, haurà de remetre's una còpia a la Inspecció de Treball  i  Seguretat 
Social en el termini de vint-i-quatre hores. 
En tot cas, haurà d'especificar-se si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una 
advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

Funcions de Coordinació, Formació i Informació

El  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant  l'execució  de  l'obra  ha  de 
desenvolupar a més de les funcions indicades en l'article 9 del Reial decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en 
les obres de construcció les següents:

- Establir un sistema de difusió de les instruccions, mesures, activitats, riscos així 
com qualsevol altre tipus d'informació en matèria de seguretat i salut.

- Controlar  i  verificar  que els  treballadors  tenen la  classificació  i  l'experiència 
precises per als seus respectius llocs de treball.

- Exigir a les empreses, quan sigui necessari, la realització de cursos formatius.
- Coordinar i controlar que les empreses que intervenen en l'obra apliquen els 

principis generals de l'acció preventiva recollits en l'article 15 de la Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

- Controlar que tots els que intervinguin en l'obra (contractistes, subcontractistes, 
autònoms, etc.) compleixen la normativa de Prevenció de Riscos Laborals.

- Quan  desenvolupin  activitats  treballadors  de  dues  o  més  empreses,  el 
coordinador de seguretat i  salut  ha d'establir  els mitjans de coordinació que 
siguin  necessaris  quant  a  la  protecció  i  prevenció  de  riscos  laborals  i  la 
informació sobre aquests als treballadors, de conformitat amb allò que s'ha fixat 
en l'article 24 de la Llei 31/19995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos 
Laborals.
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- El  coordinador  de  seguretat  i  salut  ha  d'adoptar  les  mesures  necessàries 
perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. Així mateix 
proposarà  a  la  direcció  d'obra  els  sistemes  d'identificació  de  personal  i  de 
vigilància que siguin oportuns.

Accidents en l'obra.

Quan s'hagi produït un dany per a la salut dels treballadors o quan apareguin indicis 
de què les mesures de prevenció resulten insuficients, el coordinador de seguretat i 
salut durà a terme una recerca sobre aquest tema, amb la finalitat  de detectar les 
causes d'aquests fets.

Paralització dels treballs.

Quan  el  coordinador  en  matèria  de  seguretat  i  salut  durant  l'execució  de  l'obra 
observés incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà al contractista 
d'això, deixant constància de tal incompliment en el llibre d'incidències quedant facultat 
per,  en  circumstàncies  de  risc  greu  i  imminent  per  a  la  seguretat  i  la  salut  dels 
treballadors, disposar la paralització dels talls o, en el seu cas, de la totalitat de l'obra.
En el supòsit previst a l'apartat anterior, la persona que hagués ordenat la paralització 
haurà de donar trasllat als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent,  als contractistes i,  en el  seu cas, als subcontractistes afectats per la 
paralització, així com als representants dels treballadors d'aquests.
Així mateix, el que es disposa en aquest article s'entén sense perjudici de la normativa 
contractació pública relativa al compliment de terminis i suspensió d'obres.

Documentació i informes.

El coordinador de seguretat i  salut  haurà d'informar periòdicament a l'administració 
contractant dels següents aspectes de l'obra:

- Activitats realitzades en l'objecte del contracte i els seus resultats.
- Anotacions realitzades en el llibre d'incidències
- Recerca dels accidents
- Reunions entre empreses i el seu contingut

Altres obligacions aplicables a l’empresa adjudicatària: 

Al final de les obres, el contractista haurà de supervisar i signar els plànols finals que li 
presenti l'empresa encarregada de la construcció de l'obra. 

Així  mateix,  el  contractista  ocuparà  d'exigir  i  controlar  que  l'empresa  contractista 
presenti la topografia georreferenciada del final d'obra.

El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i 
de les prestacions i serveis realitzats, així com les conseqüències que es produeixin 
per les omissions, errors, etc. en l'execució del contracte.

4. FUNCIONS  DEL  CONSORCI  DE  RESIDUS  DEL  SEGRIÀ  (ENTITAT 
CONTRACTANT)

El Consorci de Residus es compromet a lliurar  a l’empresa adjudicatària en el termini 
de 15 dies des de la formalització del contracte tota la documentació precisa per a 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 4

KN
ER

5P
P7

67
2W

C
L7

59
4S

SK
R

PD
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//c
rs

eg
ria

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 7

 d
e 

8 



l'elaboració del projecte.

El Consorci de Residus es compromet a l'abonament de la part del preu corresponent 
es compromet a l'abonament de la part del preu corresponent a la direcció d'obra i 
coordinació de seguretat i  salut a la realització del treball,  mitjançant  l'expedició de 
factures mensuals que acompanyessin a la corresponent certificació d'obra. La quantia 
màxima serà l'expressada en el contracte (no sent possible percebre indemnitzacions 
ni per obra no realitzada ni per excés d'obra).

L’abonament del preu de la fase de redacció de plecs i assistència a la licitació es farà 
en dos pagaments: un a la presentació dels plecs en condicions per ser aprovats i un 
segon a l’adjudicació de l’obra (un cop finalitzat el procediment de contractació). 

Cada un dels abonaments correspondrà al 50% de l’import calculat per aquesta fase. 

L’abonament del preu de la fase de direcció de l’obra i de control de seguretat i salut 
es farà en pagaments mensuals en proporció a les certificacions d’obra presentades 
durant aquell mes, sobre l’import calculat per aquesta fase. 
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