
 
INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE CRITERIS DE SOLVÈNCIA, JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA, PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT, CAUSES 
TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ DE LOTS I 
DURADA DEL CONTRACTE: 
  
SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS  DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ PER 
LA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL FORT PIENC I  DE CUINA I BUGADERIA, 
SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL BARRI FORT PIENC, AL DISTRICTE DE 
L'EIXAMPLE DE BARCELONA 
 
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als 
efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del 
contracte: 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE:   

 
Desenvolupament dels Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase  d’Execució d’Obra I 
Coordinació d’activitats empresarials de les  obres de construcció per la reforma de 
l’equipament assistencial Fort Pienc i de la cuina i bugaderia, situat al carrer Sardenya 139, al 
barri de Fort Pienc, al Districte de l’Eixample, a Barcelona 
 
 
El projecte defineix a reforma i actualització de l’equipament assistencial Fort Pienc al 
C/Sardenya 139, en funcionament com a residència per a gent gran. Les actuacions, 
principalment son de gran manteniment, inclouen l’actualització d’instal·lacions, la renovació de 
la cuina, la millora d’espais interiors i una reorganització puntual d’àmbits de servei. També 
s’incorpora un nou ascensor i una estructura a coberta per al suport d’un camp fotovoltaic. 
 
L’actuació reorganitza punts concrets de l’interior per millorar el funcionament diari del centre, 
especialment a la planta soterrani, on es redefineixen espais de servei, magatzems i recorreguts 
interns. La cuina es renova completament, amb la substitució d’acabats, instal·lacions i equips. 
Les instal·lacions de climatització, electricitat, ventilació i sanejament es modernitzen amb nous 
traçats i equips, i s’hi incorporen sistemes de control i sectorització adaptats al funcionament de 
la residència. A la planta baixa i plantes tipus es reparen paraments, sostres i paviments 
deteriorats, i es milloren les condicions de circulació. També s’instal·la un ascensor nou que 
connecta totes les plantes i substitueix l’equip existent. A la coberta es projecten reparacions, la 
renovació de la impermeabilització i una estructura metàl·lica per al camp fotovoltaic. 
Les obres s’executaran mentre la residència continua en funcionament, amb una reducció 
temporal d’usuaris i un desenvolupament per fases que permeti mantenir l’activitat del centre. 
Es preveu el trasllat de residents per plantes i la coordinació amb els recorreguts actuals per 
assegurar l’accés a ascensors, escales i sortides d’emergència durant tot el procés. També 
s’adapten els espais exteriors i connexions perimetrals en relació amb les necessitats d’accés i 
servei. 



 
Els treballs inclouen la substitució d’acabats deteriorats, la reparació d’envans i la reorganització 
de locals tècnics i espais de suport. Igualment, s’actualitzen els elements constructius i els punts 
singulars necessaris per adaptar l’edifici a les condicions de funcionament exigides pel servei 
assistencial. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

• Execució d’un nou volum annex a la façana per ubicar un nou ascensor.  
• Adequació interior de diferents espais del centre:  

1. Planta soterrani -2: Modificació de distribució per crear tres espais. 
2. Planta soterrani -1: Reforma interior per a reubicació d'espais de bugaderia i 

cambres frigorífiques i Cuina, reforma interior per a ampliació del vestíbul previ 
d'ascensor de servei i reforma interior de vestidors del personal motivada per mal 
estat de conservació 

3. Plantes tipus: Reforma d’acabats tant verticals com horitzontal dels banys 
dormitoris, geriàtric i personal i també reforma dels acabats verticals i horitzontals 
dels espais comuns i distributius del conjunt de plantes.  

4. Planta baixa: Modificació del passadís d’arribada de l’escala descendent 2. 
• Actuacions necessàries per donar compliment a la Llicència ambiental. A nivell de 

sectorització, sortides d’evacuació, reacció al foc dels materials, instal·lacions contra 
incendis i intervenció dels bombers.  

• Actuació en façana: Es faran els treballs necessaris per solucionar les patologies sense 
alterar la seva condició tèrmica. 

• Actuació en coberta: Substitució de la impermeabilització, aïllament tèrmic, remats, 
renovació barana seguretat, construcció d’estructura metàl·lica per suportació panells 
fotovoltaics, tancament perimetral acústic, eliminació de les instal·lacions obsoletes i 
enderroc de les pantalles acústiques que sobresurten dels ampits dels badalots.  

• Instal·lació subministrament aigua: Actualització de tota la instal·lació de producció 
d’ACS.  

• Instal·lació evacuació d’aigües: Instal·lació de nous punts, adequació dels acabats de 
serveis i alguns sanitaris.  

• Instal·lació climatització: Instal·lació d’energia aerotèrmica.  
• Instal·lació ventilació: Nova instal·lació de ventilació per donar compliment a la 

normativa actual.  
• Instal·lació elèctrica: Refarà quadre elèctric de la sala d’instal·lacions i substitució dels 

mecanismes de totes les zones.  
• Instal·lació telecomunicacions: Es passaran nou cablejat de veu i dades i modificació dels 

punts de trucada dels lavabos de les habitacions.  
• Instal·lació de protecció contra incendis: Nou sistema de detecció d’incendis. 

 
2. DURADA DEL CONTRACTE:  
 
 
El termini de licitació serà de 26 mesos pels Serveis de Coordinació de Seguretat i Salut en fase  
d’Execució d’Obra i Coordinació d’activitats empresarials de les obres, el subministrament de 
cuina i bugaderia. 
 



 
3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ:  

 
En base a tot allò exposat, els honoraris per a la prestació de Serveis de Coordinació de 
Seguretat i Salut en fase  d’Execució d’Obra I Coordinació d’activitats empresarials de les  obres 
de construcció per la reforma de l’equipament assistencial Fort Pienc, situat al carrer Sardenya 
139, al barri de Fort Pienc , són els següents: 
 
El pressupost base de licitació del present contracte és: 

 
Pressupost de licitació = 114.347,43 € 
IVA (21%) =  24.012,96 € 
Total Pressupost Base de Licitació:   138.360,39 € (IVA inclòs) 
 

Els preus unitaris dels diferents perfils del personal a ofertar corresponen a preus de referència 
de BIMSA, per a posicions similars d’aquests tipus d’obra. 
 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte és:  

 
 
 
 
 
 



 

  
 

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:  
 

S’entén per valor estimat del contracte l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 
 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent: 

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
Pressupost base de licitació (sense IVA): 114.347,43 € 
Possibles modificacions (20%): 22.869,49 € 
Possible gestió documental amiant menys friable: 1.200 € 
Possible gestió documental amiant friable: 1.800 € 
Total valor estimat del contracte:  140.216,92 €  IVA exclòs 
 
 

Data: al peu

Full: al peu
BIMSA

DEPARTAMENT DE SEGURETAT I SALUT

Projecte:

Import de licitació de projecte: PEM 7.401.473,06      Tipologia

PEC s/iva 8.807.752,94      

VEC s/iva 10.569.303,53     

Durada de les obres licitació: 26,00                 mesos

Proposta d'equip de Coordinació de Seguretat i Salut

Càrrec Experiència Dedicació unitari mesos parcial

Coordinador de Seguretat i Salut 10 anys 50% 8.470,18  26,00 110.112,34
Coordinador Activitats Empresarials 10 anys 20% 8.470,18  2,50 4.235,09
Control documental amiant menys friable 100% 1.200,00  1,00 1.200,00
Control documental amiant friable 100% 1.800,00 1,00 1.800,00

Totals: 114.347,43
Total amb iva al 21% 138.360,39

Percentatge sobre l'import de licitació: 1,54%

Possible amiant friable 

OBRA

JUSTIFICACIÓ DE COST DEL SERVEI DE COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT D'OBRA

SERVEIS DE COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DE LES OBRES I COORDINACIÓ D'ACTIVITATS
EMPRESARIALS DE CUINA I BUGADERIA DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ PER LA REFORMA DE L'EQUIPAMENT ASSISTENCIAL
FORT PIENC, SITUAT AL CARRER SARDENYA 139, AL BARRI FORT PIENC, AL DISTRICTE DE L'EIXAMPLE DE BARCELONA.

Concepte Import (IVA exclòs)

Proposta valorada de la Coordinació de Seguretat i Salu 114.347,43

Possibles modificacions (20%) 22.869,49

Total 140.216,92

1.200,00

1.800,00

Possible amiant menys friable 



 
5. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 

 
 

Atenent a que l’objecte del contracte és el desenvolupament de les tasques de seguiment i 
control d'aquestes obres, i que el seu valor estimat és 140.216,92 € , es proposen els següent 
criteris de solvència:  

- Solvència tècnica o professional: 
 

Equip Quantitat Titulació (1) 

Experiènc
ia 

Professio
nal (anys) 

(2) 
 COORDINADOR DE SEGURETAT I 

SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ 1 ARQUITECTE, ARQUITECTE 
TÈCNIC 

 
10 

Observacions 
 
Coordinador de Seguretat i Salut : Titulat competent segons R.D. 1627/97  i LOE 
(Arquitecte, Arquitecte Tècnic , etc) que acrediti condició de Tècnic nivell superior 
en PRL o tenir formació específica en Coordinació de Seguretat i Salut (caldrà 
acreditar aquesta condició, s'admeten fotocopies), amb experiència professional 
no inferior a 10 anys en la coordinació de seguretat i salut d'obres en fase 
d'execució. Així com acreditar com a mínim una intervenció en obres d’Edificació 
en els últims 3 anys en la funció de Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’execució.. 
 

 
(1) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel 

desenvolupament de l’exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades 
es realitzen a títol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s’acrediti la condició de 
titulació habilitant en cas de dubte. 

 
(2) Anys d’experiència: anys sencers a computar des de la data d’obtenció de la 

titulació corresponent. En defecte de data de titulació, anys sencers d’experiència 
professional demostrable en l’especialitat demanada. 

 
 

- Solvència econòmica i financera:   
 

Certificat de l’assegurança d’indemnització per riscos professionals expedit per 
l’assegurador, vigent fins a l’acabament del termini de presentació d’ofertes i per 
import mínim de responsabilitat de 600.000,00 euros per sinistre i en agregat o per 
anualitat de l’assegurança, així com el compromís vinculant de la seva renovació o 
pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució 
del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendrà complert amb la inclusió d’un compromís 



 
vinculant de subscripció de l’assegurança referida en cas de resultar adjudicatari, que 
també haurà d’incloure el compromís de pròrroga o renovació de l’assegurança si 
procedeix.  

 
 
6. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMES 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de 
referència Annex núm. 4 (obert no harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives 
Particulars.  

 
CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS SOTMESOS A UN JUDICI DE 
VALOR: FINS A 40 PUNTS. 

 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 20 pàgines DIN-A4, a una cara, 
lletra Arial mida 11, interlineat simple. 

 
«NOTA IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre número B NO hi podrà haver cap 
referència a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, de la persona que ocuparà la posició 
definida a la taula de solvència tècnica o professional requerida, atès que l’experiència de la 
persona que desenvoluparà aquesta posició (Coordinador de seguretat i salut) serà objecte 
de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics. La revelació d’aquestes 
referències serà causa d’exclusió.» 
 
2.1.- Coneixement de l’escenari del projecte a coordinar................................... fins a 24 
punts 

 
2.1 a) L’oferent haurà de presentar un breu informe on faci una breu descripció, al seu judici, 
de quins són els 10 aspectes i/o gestions més significatius, a desenvolupar en fase de 
Coordinació d’Execució d’Obra i la seva incidència en la redacció dels diferents documents que 
intervindran en la coordinació. 

 
− Aspectes transcendentals propis del servei, fins a 7 punts. Es valorarà el 

coneixement del projecte  i la identificació dels aspectes i/o gestions més 
significatives del mateix des del punt de vista de la coordinació de seguretat i 
salut en fase d’obra. En concret, es valorarà la identificació d’aquells aspectes 
l’adequat tractament dels quals es considera transcendental per assolir 
l’objectiu del servei. Es valorarà cada aspecte transcendental de forma 
individual. No es valoraran aquells que siguin bàsic o d’escassa rellevància pel 
servei.  

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Identifica
ció 
d’aspecte
s 



 
transcend
entals 

Identificació d’un aspecte propi transcendental, 
amb complexitat tècnica rellevant, que 
requereix una adequada solució  

0,70 

Identificació d’un aspecte propi de gran 
importància amb complexitat tècnica rellevant, 
que requereix una adequada solució 

0,60 

Identificació d’un aspecte propi bàsic, amb 
complexitat rellevant, que requereix una 
adequada solució 

0,40 

Identificació d’un aspecte que es considera poc 
rellevant pel projecte concret. 

0,20 

No aporta o amb informació no rellevant o 
general a tots els projectes. 

0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1 a)...................................................................... 7  
punts 
 

2.1 b) L’ofertant haurà de presentar un informe on faci una descripció de les mesures i/o 
gestions (metodologia) que portarà a terme per resoldre els aspectes més importants 
identificats al punt 2.1.a). 

 
− Solucions proposades, fins a 17 punts. Es valorarà cada mesura en funció de la 

seva aplicabilitat, eficiència i benefici esperat per tal de garantir una adequada 
solució/tractament en projecte. Es valorarà cada proposta de solució de forma 
individual. No es valoraran aquells que siguin d’aplicació a la generalitat de 
servei o incoherents amb els punts transcendentals identificats 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Solucions 
proposades 

Mesura aplicable, eficient i de gran benefici 1,70 
Mesura aplicable amb benefici moderat 1,00 
Mesura poc aplicable o de poc benefici 0,40 
No aporta o mesura no aplicable o nul benefici 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1 b)...................................................................... 17  
punts 

 
2.2. Millores......................................................................................................  fins a 10  
punts 
 
Es valoraran solament les propostes que millorin l'actuació de l'equip de Coordinació, en 
recursos humans, recursos materials o procediments respecte al plec de prescripcions 



 
tècniques. Les propostes han de ser objectives, realistes i apreciables. Es podran presentar un 
màxim de 10 propostes (en cas de presentar més únicament es valoraran les 10 primeres 
propostes). 

− Propostes  de millora del servei (fins a un màxim de 10 propostes de millora), 
fins a 10  punts. Per la presentació de propostes de millores en la prestació dels 
serveis. S’haurà de presentar breu justificació de la millora. 

 
Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 
 

 
Descripció Millora oferida 

Proposta que suposa una 
millora rellevant en la 
prestació del servei  

1,00 

Proposta que suposa una 
millora bàsica en la prestació 
del servei 

0,70 

Proposta que suposa una 
millora poc substancial en la 
prestació del servei 

0,30 

No aporta, inviable o no es 
considera que suposi cap 
millora 

0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2........................................................................ 10 
punts 
 

2.3 Planificació de treballs...............................................................................  fins a 6 punts 
 

L'oferent presentarà en funció del plec de prescripcions tècniques de BIMSA i del contemplat 
en el punt 2.1.a una planificació de les accions/gestions a realitzar durant l'execució de l'obra 
amb indicació dels recursos humans i tècnics adscrits, amb indicació de la dedicació de cada 
recurs, i de les tasques que realitzarà. 

 
S’haurà d’adjuntar un document resum creat en Microsoft Excel. S’especificaran els agents 
interns i externs implicats a les diferents tasques. 

 
Es puntuarà la planificació dels treballs, valorant-se la seva planificació temporal. S’haurà de 
justificar de forma raonada, tenint en compte que es puntuarà negativament la falta de 
coherència entre la planificació dels mitjans ofert, conforme a les pautes, paràmetres i factors 
que es detallen a continuació: 

 
− Concreció, fins a 3 punts. Per nivell de concreció s’entendrà la planificació de 

les accions/gestions a realitzar respecte als treballs objecte de licitació. 
− Coherència, fins a  3  punts. Per coherència s’entendrà la conveniència tècnica 

d’executar els treballs conforme al document resum facilitat i els treballs a 
desenvolupar. 



 
 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció Coherènci
a 

Exhaustiu 3,00 3,00 
Correcte  2,00 2,00 
Bàsic 1,00 1,00 
No aporta o amb 
informació no rellevant 0,00 0,00 

 
 Màxima puntuació de l’apartat 
2.3.......................................................................... 6  punts 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
 

La puntuació mínima per ser adjudicatari serà de 20. Les ofertes amb puntuació inferior a 
aquest llindar seran excloses del procediment de contractació i no s’obrirà la seva oferta 
valorable mitjançant l’aplicació de criteris o fórmules automàtiques 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, 
es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de 
referència Annex núm. 4 (obert no harmonitzat) del Plec de Condicions Administratives 
Particulars.  
 
 
7. MODIFICATS: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 
 
B. Derivades de una major duració dels treballs a supervisar, per raons no imputables a 
l’adjudicatari del contracte del present procediment de contractació. 
 
C. Derivades de la necessitat d’incorporar a l’equip especialistes, per raons no imputables 
a l’adjudicatari del contracte del present procediment de contractació i que siguin 
necessaris per a la supervisió i seguiment dels treballs. 
 
D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de l’equip per tal de redactar 
documents necessaris per a l’execució dels treballs. 
 
E. Derivades de la no execució de parts dels treballs per raons d’interès públic o per raons 
de disponibilitat pressupostària. 



 
 
F. Derivades d’ajustos en l’àmbit d’actuació del projecte. 
 
 

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
 

A. Les desenvolupades en el Plec Tècnic de condicions de Coordinació de Seguretat i Salut.  
 
 
9. JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU I CONCEPTE 

D’OBRA SIMILAR:  
 

L’experiència prèvia en actuacions similars, al servei que es licita, de les figures de: 
 

Posició 1 Coordinador de  Seguretat i Salut 1 
  
Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució: 
El coordinador de seguretat i salut en fase d’execució, per una banda és responsable de 
portar a terme la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de execució segons el 
R.D.1627/1997, i per una altra l'assistència tècnica necessària per realitzar l'oportuna 
coordinació d'activitats empresarials segons el R.D.171/2004 si es requereix, sense 
perjudici de les responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que 
constitueixen la Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, contarà amb el 
suport de la resta de direcció facultativa de l’obra contractada per BIMSA. 
 
Exercirà les funcions pròpies de Coordinador de seguretat i salut en fase d’execució de 
l’article 9 que estableix  el reial decret 1627/1997 sobre “disposicions mínimes de seguretat 
i salut en obres de construcció” i en especial: 
  
a) Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 
b) Prendre les decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els diferents 
treballs o fases de treball que hagin de desenvolupar-se simultàniament o successivament. 
c) Estimar la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 
d) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes i, en el seu cas, els 
subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i responsable els 
principis de l’acció preventiva que es descriuen a l’article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals 3171995, durant l’execució de l’obra i, particularment, a les tasques o activitats a 
les que fa referència l’article 10 del RD 1627/1997. 
e) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i, en el seu cas, les 
modificacions introduïdes en aquest pla. 
f) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals 31/1995 i la disposició addicional 1ª del R.D. 171/2004. 



 
g) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de 
treball. 
h) Adoptar les mesures necessàries perquè solament les persones autoritzades puguin 
accedir a l’obra. 
 
Igualment, desenvoluparà les següents funcions segons el plec tècnic establert en BIMSA: 
 
- Dur a terme les seves obligacions com a coordinador, garantint la seva presencia, 
dedicació i activitat a l’obra. 
- Valoració econòmica de les noves mesures de seguretat a adoptar per canvis al projecte. 
- Certificació valorada mensual de les partides pressupostaries del Pla realitzades. 
- Vetllar perquè la realització de les obres tingui el mínim impacte possible respecte de la 
vida ciutadana i ordenar les mesures correctores més adients, garantint la integritat dels 
ciutadans. 
- Una actualització permanent de l’informe inicial de l’estat de l’entorn de l’espai on es 
realitza l’obra amb especial atenció als possibles riscos a tercers que puguin generar el 
treballs propis de l’obra, els tancaments, l’entrada i sortida de vehicles, els desviaments de 
trànsit, el trànsit de vianants i la senyalització. 
- L’actuació del CSSe s’ajustarà a les obligacions legals i podrà incorporar en la seva 
metodologia de treball les millores tècniques addicionals que estimin oportunes. 
 
 

A tal efecte, un dels criteris d’adjudicació quantificables mitjançant fórmules automàtiques és 
l’experiència d’aquestes persones en actuacions similars. 
 
S’entén per actuacions similars, haver desenvolupat les funcions equiparables descrites en els 
paràgrafs anteriors per cada una de les posicions en obres de: 

 
• Obres Construcció d’edificis per a equipaments públics i privats  en àmbit urbà, 

executades en els darrers QUINZE (15) anys, i d’un import mínim de 1.500.000 € (PEC, 
IVA no inclòs), 

 
Tanmateix, a efectes de càlcul de la valoració del criteri de l’experiència del personal clau descrit 
al punt cinquè d’aquest informe, i tal i com ha de reflectir l’annex escaient del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació, l’import de referència (IR) pel càlcul queda delimitat 
pels següents valors: 

 
• Import de referència (IR) = 3.500.000 € 

 
 

10. JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 



 
I.- NORMATIVA QUE REGULA LA QÜESTIÓ RELATIVA AL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN 
CONTRACTE DEL SECTOR PÚBLIC.  
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el que 
es disposa el següent: 

 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.” 

 
Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 
contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 
 
II.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 
 
En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, es 
pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació del servei i, a més, l’aprofitament 
d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en 
diferents lots.  
 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Assistència Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Sáez Lozano 
Assistència Tècnica al Departament de Seguretat i Salut 
 
Barcelona, data signatura digital 
 


