
 
ACTUACIONS A LES CANONADES DEL CAT  

7 TRAMS DN-1600 A LA CONDUCCIÓ PRINCIPAL 
EXP. 297/2025 

 

 

INFORME DE NECESSITATS  4 
 

INFORME DE NECESSITAT EXP. 297/2025 

 

EXPEDIENT: 297/2025 

DENOMINACIÓ: Actuacions a les canonades del CAT: confinament amb formigó sobre 
set trams DN-1600 i reposició d’estoc de seguretat. 

PROMOTOR: Departament de Manteniment d’Infraestructures 
 

1. Objecte i necessitat del contracte 

1.1. Objecte del contracte 

L’objecte del present contracte és disposar dels contractistes i subministradors amb els mitjans, el 
personal, la capacitat tècnica i l’experiència suficients per executar les actuacions necessàries sobre 
les conduccions del CAT i, simultàniament, reposar l’estoc de seguretat emprat en reparacions 
recents. 

• LOT 1. Execució dels treballs d’obra civil i auxiliars necessaris per al confinament amb 
formigó de set trams de canonada DN-1600 de la conducció principal, incloent els treballs 
previs, excavacions, proteccions, armadures, encofrats, formigonat, reblerts, restitucions i 
resta d’operacions associades. 

• LOT 2. Fabricació, revestiment, control de qualitat, transport i lliurament a les instal·lacions 
del CAT de canonades d’acer i accessoris per a la reposició de l’estoc de seguretat, 
corresponents a 3 tubs DN-1600 de 5,800 m, 2 tubs DN-1600 de 6,800 m i 2 tubs DN-1300 
de 5,800 m, amb les seves sortides, viroles, brides cegues, juntes i tractaments. 

L’abast i detall de les actuacions a executar, així com del subministrament de material vinculat a les 
mateixes, està inclòs al Plec de Prescripcions Tècniques (d’ara endavant PPT). 

Atesa la naturalesa diferenciada de les prestacions, els codis CPV del contracte són els següents: 

LOT 1: 

CPV principal:  

• 45232150-8 – Treballs relacionats amb canonades de distribució d’aigua. 

CPV complementaris: 

• 45231110-9 Treballs de construcció de canalitzacions amb canonada. 

• 45232100-3 Treballs auxiliars per a canonades d’aigua. 

LOT 2: 

CPV principal:  

• 44162500-3 – Canonades per a aigua potable. 

CPV complementaris: 

• 44163000-0 – Tubs i accessoris. 
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• 44163200-2 – Accessoris per a canonades. 

• 44167100-9 – Acoblaments. 

1.2. Justificació de les necessitats 

La darrera inspecció electromagnètica de les conduccions d’aigua crua, principal i secundària ha 
posat de manifest l’existència de danys estructurals en determinats trams incompatibles amb les 
condicions de seguretat i continuïtat del servei. Aquesta circumstància fa necessari intervenir de 
manera immediata mitjançant la solució tècnica de confinament amb envolvent de formigó dels 
trams afectats. 

Paral·lelament, el CAT ha hagut d’avançar material del seu estoc de seguretat per atendre 
reparacions executades durant els anys 2024 i 2025. Per aquest motiu, i per garantir la capacitat de 
resposta davant incidències futures, resulta igualment necessari tramitar el LOT 2 per a la fabricació 
i reposició d’aquest estoc estratègic. 

Concretament, els trams afectats pel LOT 1 són els següents: 

• Actuacions núm. 1, 2, 3, 4 i 5 – Conducció principal A: cinc intervencions diferenciades 
sobre una unitat de canonada cadascuna, situades al terme municipal de l’Ampolla. 
Canonades afectades: 

o 13124, classe D. Situat aproximadament a 6,49 m aigües avall de l’arqueta GIS-643. 
Làmina d’aigua aproximada a 3,60 m de profunditat. 

o 13129, classe D. Situat aproximadament a 37,35 m aigües avall de l’arqueta GIS-
643. Làmina d’aigua aproximada a 2,90 m de profunditat. 

o 13135, classe D. Situat aproximadament a 74 m aigües avall de l’arqueta GIS-643. 
Làmina d’aigua aproximada a 3,00 m de profunditat. 

o 13156, classe D. Situat aproximadament a 203,87 m aigües avall de l’arqueta GIS-
643. Làmina d’aigua aproximada a 3,10 m de profunditat. 

o 13179, classe D. Situat aproximadament a 345,35 m aigües avall de l’arqueta GIS-
643. Làmina d’aigua aproximada a 3,10 m de profunditat 

• Actuació núm. 6 – Conducció Principal A: una intervenció conjunta sobre dues canonades 
consecutives, situada al terme municipal de l’Ampolla. Canonades afectades: 

o 13531 i 13532, classe E. Situats aigües amunt de l’arqueta GIS 944. 2 trams a 
confinar de 6.200 mm de longitud. Làmina d’aigua aproximada a 3.20 m de 
profunditat. 

• Actuació núm. 7 – Conducció Principal A: una intervenció conjunta sobre dues canonades 
consecutives, situada al terme municipal de l’Ametlla de Mar. Canonades afectades: 

o 15168 i 15169, classe D. Situat a 2 m aigües avall de l’arqueta GIS 944. Làmina 
d’aigua aproximada a 2.70 m de profunditat. 
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1.3. Insuficiència de mitjans propis 

El CAT no disposa dels mitjans humans, materials, tècnics i instrumentals adequats i suficients per 
executar amb mitjans propis la totalitat de les prestacions objecte del contracte, ni per assumir en 
termini les obligacions de fabricació especialitzada, control de qualitat, transport i lliurament del 
material. 

2. Naturalesa de la prestació 

Contractació amb divisió en lots de naturalesa diferenciada: 

☒ Obres  ☒ Subministrament  ☐ Serveis  ☐ Mixt 

L’objecte del present expedient de contractació es configura mitjançant la divisió en dos lots de 
diferent naturalesa jurídica, corresponent el Lot 1 a una prestació pròpia d’un contracte d’obres i el 
Lot 2 a una prestació pròpia d’un contracte de subministrament. De conformitat amb el que disposa 
l’article 99.7 de la LCSP, cada lot constitueix, amb caràcter general, un contracte diferenciat, si bé 
la determinació de les normes de procediment i publicitat aplicables s’ha d’efectuar d’acord amb el 
valor estimat acumulat de la totalitat dels lots que integren la licitació. 

Per tant, i als efectes de la seva qualificació jurídica, el Lot 1 té naturalesa de contracte d’obres i el 
Lot 2 té naturalesa de contracte de subministrament, tot això sense perjudici de la unitat de 
l’expedient i de la subjecció de la licitació al Plec de clàusules administratives particulars (d’ara 
endavant PCAP) i al PPT. 

3. Durada del contracte 

D’acord amb l’article 29 de la LCSP, no es preveuen pròrrogues. El termini màxim global del 
contracte serà de cinc (5) mesos a comptar des de la signatura del contracte o document anàleg 
equivalent. 

Sense perjudici d’aquest termini global, s’estableixen els terminis parcials següents: 

• LOT 1: termini màxim d’execució de setze (16) setmanes per als treballs de confinament, 
sense perjudici de les limitacions operatives que puguin establir-se al PPT i a la planificació 
aprovada per la Direcció Facultativa. 

• LOT 2: termini màxim de dotze (12) setmanes per al lliurament dels materials a partir de la 
signatura del contracte o document anàleg. 

La data d’inici prevista de la prestació és el segon trimestre de 2026. 

4. Lloc d’execució 

Les actuacions i subministraments objecte del contracte s’executaran o lliuraran als emplaçaments 
següents: 

• LOT 1: actuacions 1 a 6, al terme municipal de l’Ampolla; actuació 7, al terme municipal de 
l’Ametlla de Mar. 
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• LOT 2: lliurament dels tubs de DN-1600 a la ETAP del CAT i dels materials de DN-1300 a 
les instal·lacions centrals de Constantí, o als emplaçaments que determini la Direcció 
Facultativa del CAT. 

La ubicació de les actuacions i els punts de lliurament es mostren als plànols de situació i 
emplaçament incorporats a l’Annex 1 i a les fitxes de l’Annex 3 del PPT. 

5. Dades econòmiques 

5.1. Pressupost base licitació 

Les aplicacions pressupostàries contra les quals es farà efectiva la despesa del contracte queden 
justificades a la proposta de finançament. 

D’acord amb l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació del contracte, desglossat per 
lots, és el següent: 

LOT 1 

Prestació 
Pressupost 

base licitació 
(abans d’IVA) 

IVA (21%) 
Pressupost base 

licitació 
(després d’IVA) 

Treballs d’obra civil i auxiliars per al 
confinament amb formigó de set trams 
de canonada DN-1600 a la conducció 

principal del CAT 

390.460,69 € 81.996,74 € 472.457,43 € 

 

LOT 2 

Prestació 
Pressupost 

base licitació 
(abans d’IVA) 

IVA (21%) 
Pressupost base 

licitació 
(després d’IVA) 

Fabricació i subministrament de 
canonades d’acer i accessoris per a la 
reposició de l’estoc de seguretat del 

CAT 

359.988,19 € 75.597,52 € 435.585,71 € 

 

El pressupost base de licitació global de l’expedient ascendeix a 750.448,88 € (IVA exclòs), més 
157.594,26 € en concepte d’IVA, és a dir, un total de 908.043,14 € (IVA inclòs). 
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5.2. Valor estimat del contracte 

D’acord amb l’article 101 de la LCSP, el valor estimat del contracte es determina per lots. Es preveu 
una modificació màxima del 10% en cadascun dels lots, sense pròrrogues. 

LOT 1 

Prestació 
Pressupost 

base licitació 
(abans d’IVA) 

Pròrrogues 
(abans d’IVA) 

Modificats 
10% 

(abans d’IVA) 

VEC 
(abans d’IVA) 

Treballs d’obra civil i auxiliars per 
al confinament amb formigó de 

set trams de canonada DN-1600 
a la conducció principal del CAT 

390.460,69 € - 39.046,07 € 429.506,76 € 

 

LOT 2 

Prestació 
Pressupost 

base licitació 
(abans d’IVA) 

Pròrrogues 
(abans d’IVA) 

Modificats 
10% 

(abans d’IVA) 

VEC 
(abans d’IVA) 

Fabricació i subministrament de 
canonades d’acer i accessoris 
per a la reposició de l’estoc de 

seguretat del CAT 

359.988,19 € - 35.998,82 € 395.987,01 € 

 

El valor estimat global de l’expedient ascendeix a 825.493,77 € (IVA exclòs). 

5.3. Consultes preliminars del mercat 

No s’han realitzat consultes preliminars del mercat, atès que el CAT disposa de la informació tècnica 
i econòmica necessària per configurar l’expedient. 

5.4. Determinació del preu 

Els preus unitaris emprats per obtenir el pressupost i el seu desglossament es troben als annexos 
econòmics corresponents i s’han determinat a partir de preus de mercat, realitzacions recents de 
característiques similars, convenis col·lectius, catàlegs, tarifes industrials i informació tècnica de 
proveïdors especialitzats. 

5.5. Desglossament costos directes i indirectes 

El desglossament en costos directes i indirectes del pressupost total base, d’acord amb l’article 
100.2 de la LCSP, consta als annexos econòmics del projecte i del PPT. 

5.6. Revisió de preus 

No es preveu la revisió de preus. 
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6. Procediment d’adjudicació 

x Obert (arts. 156 i ss. LCSP) 
 Obert simplificat (art. 159 LCSP) 
 Obert simplificat abreujat o sumari (art. 159.6 LCSP) 
 Restringit (arts. 160 i ss. LCSP) 
 Negociat sense publicitat (art. 168 LCSP) 
 Altres: 

 

Subjecte a regulació harmonitzada Lot 1    Si  x No 
 Lot 2 x Si   No 

 

Pel que fa a la subjecció a regulació harmonitzada, aquesta s’ha de determinar atenent a la 
naturalesa jurídica de cada lot i al seu valor estimat, de conformitat amb els articles 20, 21, 99 i 101 
de la LCSP. En aquest sentit, el Lot 1, qualificat com a contracte d’obres, no està subjecte a 
regulació harmonitzada en no assolir el llindar econòmic aplicable a aquest tipus contractual; mentre 
que el Lot 2, qualificat com a contracte de subministrament, sí que està subjecte a regulació 
harmonitzada, atès que el seu valor estimat supera el llindar establert per als contractes de 
subministrament adjudicats per un poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració pública.  

7. Divisió en lots 

En el present expedient es considera procedent la divisió en lots, d’acord amb l’article 99 de la 
LCSP. 

La divisió en lots es justifica per les raons següents: 

• Diferenciació funcional de les prestacions: el LOT 1 correspon a actuacions d’obra civil i 
execució sobre la conducció en servei, mentre que el LOT 2 correspon a la fabricació i 
subministrament industrial de materials per a reposició d’estoc. 

• Especialització del mercat: els operadors econòmics potencialment interessats no 
coincideixen necessàriament en ambdues prestacions, fet que recomana l’obertura de la 
concurrència de manera diferenciada. 

• Autonomia tècnica i econòmica: cadascun dels lots és plenament identificable, 
pressupostable i executable de forma independent, sense perjudici de la coordinació general 
de l’expedient. 

• Millora de la concurrència i de l’eficiència: la divisió en lots facilita la participació 
d’empreses especialitzades, incrementa la competència i permet una millor adequació de 
l’oferta a la naturalesa de cada prestació. 

Els lots en què es divideix el contracte són: 

• LOT 1. Treballs d’obra civil i auxiliars per al confinament amb formigó de set trams de 
canonada DN-1600 de la conducció principal. 
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• LOT 2. Fabricació i subministrament de canonades d’acer DN-1600 i DN-1300 i dels 
accessoris corresponents per a la reposició de l’estoc de seguretat del CAT. 

8. Garantia provisional 

No es preveu. 

9. Garantia definitiva 

S’exigirà la garantia definitiva prevista a l’article 107 de la LCSP, equivalent al 5% del preu 
d’adjudicació de cada lot, IVA exclòs. En cas que una oferta sigui considerada anormalment baixa, 
s’exigirà la garantia complementària que correspongui en els termes previstos al PCAP. 

10. Capacitat per contractar i solvència 

10.1. Capacitat per contractar 

D’acord amb el PCAP. 

10.2. Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera s’acreditarà d’acord amb l’article 87 de la LCSP, mitjançant algun 
dels mitjans següents: 

• Volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de negoci dels tres darrers exercicis 
tancats, igual o superior al valor estimat del lot o lots als quals el licitador presenti oferta. 

• Assegurança d’indemnització per riscos professionals, vigent fins al final del termini de 
presentació d’ofertes, per import igual o superior a la suma del valor estimat del lot o lots als 
quals es presenti oferta, amb compromís de manteniment durant tota l’execució del 
contracte. 

Aquest requisit s’entendrà igualment complert si el licitador incorpora a la seva oferta un compromís 
vinculant de subscripció de l’assegurança exigida en cas de resultar adjudicatari. 

10.3. Solvència tècnica o professional 

La solvència tècnica s’exigirà de manera diferenciada per a cada lot, d’acord amb la seva naturalesa: 

• LOT 1: De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, la solvència tècnica s’acreditarà 
mitjançant una relació de les principals obres executades en el curs dels tres darrers anys, 
d’igual o similar naturalesa que les que constitueixen l’objecte del lot, avalades per certificats 
de bona execució. A aquests efectes, el licitador haurà d’acreditar l’execució d’un mínim de 
cinc (5) actuacions. 

Atesa l’especialitat tècnica del LOT 1 i la necessitat d’assegurar una execució segura sobre 
conduccions en servei, els licitadors hauran d’acreditar, addicionalment, experiència 
específica en actuacions de reparació o substitució sobre conduccions d’aigua potable 
prèviament en servei, de diàmetre igual o superior a 1.000 mm, executades amb interrupció 
temporal limitada del servei, mitjançant els corresponents certificats de bona execució. A 
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aquest efecte, únicament es consideraran vàlides les actuacions amb un import individual 
superior a 100.000,00 €. 

• LOT 2: D’acord amb l’article 89 de la LCSP, mitjançant una relació dels principals 
subministraments efectuats en els tres darrers anys d’igual o similar naturalesa que els que 
constitueixen l’objecte del lot, avalats per certificats de bona execució o documents 
equivalents. L’import anual acumulat a l’any de major execució haurà de ser igual o superior 
al 70% del VEC del LOT 2. 

10.3.1. Persones jurídiques de nova creació 

Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, l’acreditació de la solvència tècnica o 
professional s’ajustarà al règim legal aplicable a cada lot en funció de la seva naturalesa jurídica. 

En relació amb el Lot 1, de naturalesa d’obra no subjecte a regulació harmonitzada, quan el licitador 
sigui una empresa de nova creació, la solvència tècnica es podrà acreditar mitjançant declaració del 
personal tècnic adscrit a l’execució del contracte, de la maquinària, del material i dels equips tècnics 
disponibles, dels procediments de control de qualitat, així com dels mitjans industrials i materials de 
què disposi per a l’execució de la prestació. 

En relació amb el Lot 2, de naturalesa de subministrament subjecte a regulació harmonitzada, no 
és aplicable el règim específic previst per a les empreses de nova creació en els contractes de 
subministrament no subjectes a regulació harmonitzada. En conseqüència, la solvència tècnica o 
professional s’haurà d’acreditar mitjançant els mitjans generals previstos en la LCSP i en aquest 
plec per als contractes de subministrament, en els termes exigits per al present lot. 

10.4. Mitjans personals 

Els mitjans personals mínims que es requereixen estan detallats a l’apartat 2.7 del PPT. 

10.5. Mitjans materials 

Els mitjans materials mínims a adscriure per part del licitador estan detallats a l’apartat 2.8 del PPT. 

10.6. Classificació empresarial 

Pel Lot 2 la classificació empresarial no aplica. 

Pel Lot 1, atès que el valor estimat és inferior a 500.000 euros, no és exigible classificació 
empresarial obligatòria. No obstant això, les empreses que disposin de classificació podran acreditar 
la solvència econòmica i tècnica del LOT 1 mitjançant alguna de les classificacions següents: 

 

Grup: E - Hidràuliques 

Subgrup: 1 - Abastaments i sanejaments 

Categoria: - 3 o superior. 
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Grup: E - Hidràuliques 

Subgrup: 6 - Conduccions amb tuberia de pressió de gran diàmetre 

Categoria: - 3 o superior. 

En cas de no disposar de classificació, els licitadors hauran d’acreditar la solvència pels mitjans 
específicament exigits en aquest informe i en el PCAP. 

10.7. Habilitació professional 

No es considera exigible una habilitació professional específica addicional, sens perjudici del 
compliment de la normativa sectorial aplicable i de les homologacions o qualificacions tècniques 
que, si escau, resultin exigibles per a l’execució del contracte. 

11. Criteris d’adjudicació 

11.1. LOT 1 

Desglossament puntuació LOT 1: 

Tipus criteri Criteri Puntuació 

Criteris automàtics 

Oferta econòmica 55 punts 

Experiència actuacions prèvies similars  10 punts 

Reducció de termini 5 punts 

Criteris sotmesos a judici 
de valor Memòria tècnica 30 punts 

Total 100 punts 

 

11.1.1. Criteris automàtics Lot 1 (70 punts) 

11.1.1.1. Oferta econòmica Lot 1 (55 punts) 

La puntuació econòmica s’obtindrà aplicant la següent fórmula: 

 

𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 =  �𝟏𝟏 − �
𝑶𝑶𝒇𝒇 − 𝑶𝑶𝒇𝒇.𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝑷𝑷𝑷𝑷 �× �
𝟏𝟏
𝑴𝑴
�� × 𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬.𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

 
PECO = Puntuació oferta econòmica 
Of = Import l’oferta del licitador 
Of.min = Oferta mínima presentada 
PL = Pressupost base màxim (390.460,69 €) 
M = Factor modulació (M=1) 
PECO.MAX = Punts màxims a obtenir per l’oferta econòmica (55 punts) 
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11.1.1.2. Experiència actuacions prèvies similars (10 punts) 

Es valorarà l’experiència addicional del licitador en actuacions executades prèviament sobre 
conduccions en servei de xarxes d’abastament d’aigua potable per a consum humà, amb diàmetre 
igual o superior a DN 1000, sempre que aquestes actuacions hagin consistit en la retirada i 
substitució o en el confinament de canonades, i que la reposició del servei un cop finalitzada la 
intervenció hagi estat acotada en el temps. 

A aquest efecte, el licitador haurà d’aportar una memòria justificativa, degudament acreditada 
mitjançant certificats de final d’obra o certificats de bona execució, corresponents a actuacions 
executades durant els tres últims anys. 

No es valoraran les cinc (5) actuacions mínimes exigides com a requisit de solvència tècnica. 

La puntuació s’atorgarà d’acord amb l’escala següent: 

Nombre d’actuacions addicionals acreditades Puntuació 

10 o més actuacions addicionals 10 punts 

De 5 a 9 actuacions addicionals 5 punts 

Menys de 5 actuacions addicionals o actuacions que 
no compleixin els requisits exigits 0 punts 

 

11.1.1.3. Reducció de termini (5 punts) 

S’estableix al PPT un termini màxim d’execució de 16 setmanes comptades a partir de la signatura 
de l’acta de replanteig. Es valorarà la reducció del termini total d’execució de l’obra, la documentació 
as-built i l’acta de recepció signada pel CAT. 

S’atorgarà 1 punt per cada setmana completa de reducció del termini d’execució, fins a un màxim 
de 5 punts. 

Aquesta reducció de termini serà contractual i subjecte en el seu cas a les penalitzacions previstes 
a la LCSP. 

11.1.2. Criteris sotmesos a judici de valor Lot 1 (30 punts) 

Es valorarà la memòria tècnica presentada pels licitadors atenent, entre d’altres, els aspectes 
següents: 

Criteri Puntuació 

Organigrama, funcions i responsabilitats 10 punts  

Pla de treball i organització mitjans 10 punts 

Pla d’autocontrol de la qualitat de l’obra 10 punts 
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11.1.2.1. Organigrama, funcions i responsabilitats (10 punts) 

Els licitadors hauran d’incloure una descripció clara i estructurada de l’organització proposada per 
a l’execució de l’obra, amb identificació dels perfils principals adscrits al contracte, les seves 
funcions, responsabilitats, dedicació prevista i relacions de dependència o coordinació. 

S’hi incorporaran els currículums dels principals perfils tècnics i responsables adscrits a l’execució 
dels treballs, així com una descripció dels mitjans materials principals proposats per a l’obra, en la 
mesura que resultin rellevants per garantir-ne la correcta execució. 

La composició de l’equip i els mitjans principals proposats tindran caràcter vinculant en cas 
d’adjudicació i no podran ser modificats per l’adjudicatari sense autorització prèvia del CAT, excepte 
per causes degudament justificades i sempre que la substitució es faci per perfils o mitjans de nivell 
equivalent o superior. 

Es valorarà especialment: 

a) La claredat i coherència de l’organigrama proposat. 

b) La definició precisa de funcions i responsabilitats de cada perfil. 

c) L’adequació de l’equip tècnic i operatiu a la naturalesa, complexitat i singularitat de les 
actuacions. 

d) L’experiència i capacitat tècnica dels perfils proposats en obres similars. 

e) La coherència entre els mitjans personals i materials adscrits i les necessitats reals de l’obra. 

No es valoraran positivament les propostes genèriques, les que no identifiquin de manera suficient 
els responsables principals, o les que no permetin verificar l’adequació real dels mitjans proposats 
a l’objecte del contracte. 

11.1.2.2. Pla de treball i organització mitjans (10 punts) 

Els licitadors hauran d’aportar un pla de treball específic per a l’obra, amb descripció detallada de 
les fases, operacions i procediments constructius previstos, així com de la seqüència d’execució, la 
programació temporal i l’organització dels mitjans humans i materials necessaris per a cadascuna 
de les actuacions. 

El pla haurà d’estar adaptat a les característiques concretes de l’obra i haurà de permetre valorar la 
viabilitat tècnica de la proposta, la seva coherència amb els terminis previstos i la capacitat del 
licitador per executar els treballs amb les garanties necessàries. 

S’hi inclourà, com a mínim: 

• la descripció de les principals fases i operacions previstes;  

• la seqüència d’execució de les diferents actuacions;  

• la planificació temporal estimada;  

• la relació de mitjans humans i materials adscrits a cada fase;  

• la previsió de coordinació entre equips, subministraments, maquinària i eventuals 
condicionants d’execució.  

Es valorarà especialment: 
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a) El grau de detall, concreció i coherència del pla de treball. 

b) L’adequació dels procediments constructius proposats a les característiques de les 
actuacions. 

c) La lògica i viabilitat de la seqüència d’execució plantejada. 

d) La coherència entre termini, mitjans adscrits i volum de treball previst. 

e) La previsió de mesures organitzatives per minimitzar incidències, reduir riscos d’execució i 
assegurar la continuïtat i bon desenvolupament dels treballs. 

No es valoraran positivament els cronogrames o plans de treball merament formals, genèrics o no 
adaptats a l’obra objecte del contracte.  

11.1.2.3. Pla d’autocontrol de la qualitat de l’obra (10 punts) 

Els licitadors hauran d’aportar un Pla d’Autocontrol de la Qualitat específic per a l’obra, adaptat a 
les característiques de les actuacions objecte del contracte. 

Aquest Pla haurà d’incorporar, com a mínim, la identificació de les unitats d’obra objecte de control, 
els punts d’inspecció i comprovació, els assaigs i verificacions previstos, els criteris d’acceptació, 
els registres de control a formalitzar, així com la sistemàtica prevista per al tractament de no 
conformitats i l’adopció de les corresponents mesures correctores. 

El Pla haurà d’estar recolzat per un tècnic competent, que s’integrarà donant suport a l’execució de 
l’obra i serà responsable del seguiment, implantació i vigilància del compliment efectiu del Pla 
d’Autocontrol de Qualitat durant tota l’execució dels treballs. 

Es valorarà especialment: 

a) El grau de desenvolupament, concreció i sistematització del Pla. 

b) L’adequació dels controls, inspeccions i assaigs a les unitats d’obra previstes. 

c) La claredat dels criteris d’acceptació i dels registres de control proposats. 

d) La definició de la gestió de no conformitats i de les mesures correctores i de seguiment. 

e) La integració real i efectiva del control de qualitat dins l’organització i execució de l’obra. 

No es valoraran positivament els plans genèrics, estandarditzats o que no estiguin específicament 
adaptats a l’objecte del contracte. 
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11.2. LOT 2 

Desglossament puntuació LOT 2: 

Tipus criteri Criteri Puntuació 

Criteris automàtics Oferta econòmica 80 punts 

Criteris sotmesos a judici 
de valor 

Control de qualitat – soldadura  10 punts 

Control de qualitat – control de gruix pintura 10 punts 

Total 100 punts 

 

L’adjudicació del LOT 2 recaurà en l’oferta que obtingui la millor puntuació total. 

11.2.1. Criteris automàtics LOT 2 (80 punts) 

11.2.1.1. Oferta econòmica LOT 2 (80 punts) 

La puntuació econòmica del LOT 2 s’obtindrà aplicant la mateixa fórmula general següent: 

 

𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 =  �𝟏𝟏 − �
𝑶𝑶𝒇𝒇 − 𝑶𝑶𝒇𝒇.𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎

𝑷𝑷𝑷𝑷 �× �
𝟏𝟏
𝑴𝑴
�� × 𝑷𝑷𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬.𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 

 
PECO = Puntuació oferta econòmica 
Of = Import l’oferta del licitador 
Of.min = Oferta mínima presentada 
PL = Pressupost base màxim (359.988,19 €) 
M = Factor modulació (M=1) 
PECO.MAX = Punts màxims a obtenir per l’oferta econòmica (80 punts) 

11.2.2. Criteris sotmesos a judici LOT 2 (20 punts) 

11.2.2.1. Millora de control de qualitat de soldadures (10 punts) 

Els licitadors hauran d’aportar una memòria tècnica específica amb la proposta de control de qualitat 
aplicable a les soldadures dels tubs, peces especials, sortides, viroles i resta d’elements metàl·lics 
objecte de subministrament. 

La proposta haurà d’indicar, com a mínim: 

• el tipus de controls i assaigs addicionals proposats respecte dels mínims exigits al PPT;  

• la freqüència o intensitat de control prevista;  

• els trams, unions o punts singulars als quals s’aplicaran;  

• els criteris d’acceptació o rebuig;  

• la sistemàtica de registre, traçabilitat i documentació dels resultats;  
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• la intervenció de personal tècnic o organismes de control, si escau.  

Es valorarà especialment: 

a) El grau de desenvolupament, concreció i coherència tècnica de la proposta. 

b) L’ampliació real de la intensitat, freqüència o abast dels controls respecte dels mínims 
exigits. 

c) L’adequació de la proposta als punts crítics de fabricació i soldadura dels elements objecte 
del contracte. 

d) La definició dels criteris d’acceptació, traçabilitat i tractament de no conformitats. 

e) La contribució efectiva de la proposta a reduir el risc de defectes, augmentar la fiabilitat del 
subministrament i garantir la qualitat final. 

No es valoraran positivament les propostes merament declaratives, indeterminades o que es limitin 
a reiterar els controls mínims ja exigits al PPT. 

11.2.2.2. Millora de control del gruix de pintura (10 punts) 

Els licitadors hauran d’aportar una memòria tècnica específica amb la proposta de control de qualitat 
aplicable als tractaments superficials, recobriments i pintura dels tubs, accessoris i peces especials 
objecte del subministrament. 

La proposta haurà d’indicar, com a mínim: 

• la metodologia de control prevista per verificar la correcta execució dels recobriments;  

• la freqüència i intensitat del mostreig proposat;  

• els paràmetres a controlar, incloent-hi, entre d’altres, gruix, continuïtat, adherència, estat 
superficial, preparació prèvia i eventuals defectes;  

• els registres, informes i documents de control a emetre;  

• els criteris d’acceptació o rebuig;  

• la sistemàtica prevista per a la detecció, correcció i seguiment de no conformitats.  

Es podran valorar, entre d’altres, millores relatives a l’augment de la freqüència de control, al major 
nombre de punts de mostreig per tub o element, a la incorporació de verificacions complementàries, 
o a una millor sistemàtica de control i traçabilitat del procés de recobriment. 

Es valorarà especialment: 

a) El grau de desenvolupament, detall i coherència tècnica de la proposta. 

b) L’augment real de la intensitat i fiabilitat del control respecte dels mínims exigits al PPT. 

c) L’adequació dels controls proposats a la naturalesa dels tractaments i recobriments 
previstos. 

d) La definició dels paràmetres de control, registres i criteris d’acceptació. 

e) La contribució efectiva de la proposta a garantir la durabilitat, protecció i qualitat final dels 
materials subministrats. 

No es valoraran positivament les propostes genèriques, indeterminades o que es limitin a reiterar 
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els controls mínims exigits al PPT. 

12. Condicions especials d’execució 

En compliment del que estableix la LCSP, el contracte incorporarà, entre d’altres, les condicions 
especials d’execució següents: 

• Pagament en temps i forma del salari del personal adscrit al contracte. 

• Compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

• Igualtat retributiva entre dones i homes en categories o grups professionals equivalents. 

• Compliment estricte dels treballs i subministraments previstos al PPT i de les instruccions de 
la Direcció Facultativa o del responsable del contracte. 

• Submissió a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, 
quan resulti aplicable. 

• Garantia del compliment dels requisits d’innocuïtat i compatibilitat sanitària dels materials, 
recobriments i productes destinats a conduccions d’aigua potable, d’acord amb la normativa 
vigent i amb el PPT. 

• Aportació del dossier de qualitat, certificats, homologacions, assajos i controls exigits per a 
cada lot. 

13. Documentació tècnica a lliurar 

La documentació tècnica a aportar pels licitadors: 

• LOT 1 (dins el sobre 2):  

o Memòria tècnica (sobre 2) 

• LOT 2 (dins el sobre 2):  

o Pla de control de Qualitat: 

 Soldadura  

 control de gruix pintura 

14. Responsable del contracte 

De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte serà Francesc Polo, cap 
del Departament de Manteniment, o la persona que el CAT designi formalment en substitució o 
suport. 

A més de les funcions previstes a la normativa aplicable i al PPT, correspondrà al responsable del 
contracte: 

• Supervisar el compliment de totes les obligacions i condicions contractuals. 

• Coordinar els diferents agents implicats en l’execució del contracte. 

• Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta execució 
de les prestacions. 
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• Informar sobre el nivell de satisfacció en l’execució del contracte i sobre les incidències 
econòmiques, tècniques i pressupostàries que es produeixin. 

• Exercir les funcions relacionades amb la recepció, les seves incidències i la signatura 
de l’acta corresponent. 

15. Obligacions del contractista 

Les detallades al PPT, al PCAP i a la resta de documentació contractual. 

16. Penalitats 

D’acord amb els articles 192 i 193 de la LCSP, les infraccions derivades de l’incompliment del 
contracte podran ser objecte de les penalitats previstes al PCAP i, si escau, a la normativa aplicable. 

Tindran, entre d’altres, la consideració d’incompliments susceptibles de penalització la demora en 
els terminis d’execució o lliurament, els defectes d’execució, el falsejament documental, 
l’incompliment de les obligacions de seguretat i salut, la utilització de materials no conformes i la 
reiteració d’infraccions lleus. 

17. Altra informació d’interès 

 

 

 

 

Constantí, en data de la signatura electrònica. 
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