
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PER A
CONTRACTE D’OBRES

PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT

PROJECTE DE REFORMA CARRERS NUCLI ANTIC
SUBSTITUCIÓ XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSIBILITAT I PAVIMENTACIÓ
XARXA PLUVIALS

MUNICIPI DE ROQUETES
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1.-OBJECTE DEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES

L’objecte del present Plec de Condicions Tècniques és fixar les condicions tècniques que 
ha de regir la licitació de les Obres de Reforma carrers nucli antic substitució xarxa aigua 
potable, accessibilitat, pavimentació i xarxa pluvials al municipi de Roquetes.

El present plec es considera com a part complementària del PLEC DE CONDICIONS 
ADMINISTRATIVES de la licitació.

La  presentació  de  proposicions  per  part  del  licitador  implicarà  la  conformitat  de  les 
condicions establertes per l’adjudicació i l’execució dels mateixos.
 

2.-PRESSUPOST DE LICITACIÓ

El preu inclou el cost de la mà d'obra, maquinària, materials, transport, eines, o qualsevol 
altre concepte que siguin necessaris per efectuar el treball,  sense que això suposi un 
augment del preu ofert encara que no estiguin totalment descrits en el concepte.

Pressupost  IVA 
inclòs

Data 
aprovació

Projecte  de  Reforma  carrers  nucli  antic 
substitució  xarxa  aigua  potable,  accessibilitat, 
pavimentació  i  xarxa  pluvials  al  municipi  de 
Roquetes

2.007.914,57 €

3.-CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES

La  relació  concreta  i  descripció  de  les  obres  a  executar,  així  com  les  seves 
especificacions tècniques, que en tot cas han de considerar-se com a mínimes i d’obligat 
compliment, es troben definides en els corresponents projectes d'obra.

No obstant, i amb caràcter general, tot el material a subministrar reunirà els requisits de 
qualitat,  seguretat  i  higiene  que  s’estableixen  a  la  legislació  vigent  que  els  hi  resulti 
d’aplicació.
 
S'aplicaran els Plecs de Condicions Tècniques de partides d'Urbanització de l’Institut de 
Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), en totes les partides d'obra. 

4.- DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS

L’àmbit d’actuació de l'obra es situa en el nucli antic. Es troba delimitat en el polígon for-
mat entre el carrer Major, el carrer Balaguer, carrer del Sol i carrer Rebull. 
Els serveis existents, en concret la xarxa d'aigua potable, encara és de fibrociment. Degut 
a la seva antiguitat i a la complexitat del material requereix de la seva substitució. Una raó 
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de pes són les fuites d'aigua que es produeixen sovint. L'altra és el material en sí.
En quant a la mobilitat, són carrers estrets amb voreres de 60 cms majoritàriament i a 
diferent nivell de la calçada. Per tant els problemes d'accessibilitat són notoris.

L’objecte de les obres és aconseguir una millora en quant a:
- Voreres: estretes, amb vorades irregulars i panots en mal estat.
- Xarxa d'aigua potable: antiga amb fuites d'aigua constants.
- El paviment de la calçada: és de mescla bituminosa, sobre una base de DTS.
- Xarxa separativa d'aigües pluvials: no existeix. 

En concret s'inclou:

- Substitució de les canonades de fibrociment per canonades de polietilè 16 atm 
PE100. Adequació dels diàmetres a la nova distribució.
- Substitució i nova col·locació de vàlvules per a sectoritzar.
- Renovació de les escomeses.
- Hidrants soterrats.
- Voreres i calçada al mateix pla.
- Voreres de llamborda de formigó, col·locades amb llit de sorra de sílice.
- Calçada de formigó en els carrers estrets.
- Calçada de mescla bituminosa en calent als carrers principals amb suficient  
amplada i major trànsit vehicular.
- Nova xarxa d'aigües pluvials amb tub HDPE helicoidal SN 8.
- Reixetes de desguàs per recollir l'aigua del carrer.
- Substitució d'escomeses en mal estat.

5.- PREUS CONTRADICTORIS

Si fos precís per a la bona marxa dels treballs fixar nous preus per a materials i obres no 
contemplats en la base de preus de referència de l’ITEC, es procedirà a l'aplicació del 
preu corresponent d'acord a les següents normes i tramitació:

1 - Si el  nou preu es pot deduir  aritmèticament a partir  de la base de preus de 
l’ITEC, que ha servit de base per al pressupost i es formularà aquest preu pels 
serveis tècnics municipals i es sotmetrà a la conformitat de l'adjudicatari.

2 -  En  el  cas  que  el  nou  preu  no  pogués  deduir-se  dels  preus  de  l’ITEC,  es 
procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu 
de  mercat  de  materials  i  maquinària  i  amb  rendiments  aplicables  d'acord  a 
partides similars, sometent el resultat de l'estudi a l'aprovació de l’ens responsable 
de la contractació, a proposta dels serveis tècnics municipals.

En ambdós casos, s’entén que als nous preus contradictoris els hi  serà d’aplicació la 
baixa de la Contracta i els percentatges de despeses generals i benefici industrial. 

6. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS I EQUIPS

6.1 Personal i medis tècnics
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L'empresa adjudicatària posarà a disposició del contracte de manteniment un Cap d'Obra, 
amb la titulació competent, amb una dedicació del 40 %, i un encarregat d'obra, amb una 
dedicació exclusiva al contracte durant l'execució dels treballs.

L'empresa adjudicatària aportarà la resta de personal facultatiu, tècnic i auxiliar necessari 
per porta a terme els treballs especificats en aquest plec.

Els mitjans personals d'operaris amb caràcter mínim adscrits a l'obra seran els que s'han 
de descriu-re a la memòria. Així com els mitjans tècnics.

El  personal  depenent  de  l'empresa  adjudicatària,  durant  l'horari  de  treball,  portarà 
identificació de l’empresa. En aquest sentit, els vehicles utilitzats per les feines, duran el 
logotip o indicatiu de l’empresa. L'empresa adjudicatària vetllarà perquè el mateix sigui 
utilitzat adequadament i el seu estat mantingui una presència que no desdigui a l'usuari, 
ni  a la empresa ni  al  propi  Ajuntament.  Alhora el  contractista serà responsable de la 
cortesia dels seus operaris i posarà remei immediatament a qualsevol inadequat o mal 
comportament dels operaris adscrits a aquest servei.

6.2 Materials

L'adjudicatari  haurà  d'acreditar  la  procedència  dels  materials  que  es  puguin  utilitzar, 
aportant les mostres, certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb les 
característiques  del  Plec  de  Prescripcions  Tècniques  de  l'ITEC.  Tanmateix  pel 
responsable del  contracte es reservarà el  dret  a rebutjar el  material  que no consideri 
adient per la feina requerida.

Així mateix pel responsable del contracte es reservarà el dret de subministrar qualsevol 
material que pugui posseir o adquirir.

6.3 Maquinària i transport.

L'empresa  adjudicatària  aportarà  tots  els  vehicles  i  màquines  necessàries  per  tal  de 
realitzar adequadament totes les funcions o tasques previstes d'acord amb la oferta feta, 
així com pels subministres, segons el bon ús i costum de la professió, que concretarà en 
l'oferta presentada.

S'especificarà en l'oferta la maquinària que utilitzarà per als treballs, indicant potència, 
marques, capacitats i característiques de cada una, màquines que li seran exigides en la 
seva  posterior  execució  dels  treballs.  En  qualsevol  moment,  les  màquines  i  vehicles 
assignats al manteniment han de tenir l'aprovació del responsable del contracte.

Els vehicles i les màquines que s'utilitzen tindran les condicions requerides per al fi que 
es destinen, tant pel que respecte a la seguretat així com les conveniències d'estètica i  
condicions  sanitàries,  complint  les  exigències  de  l'Ajuntament  pel  que  fa  a  la  seva 
identificació col·locant distintius amb les característiques que s'indiquin en llocs visibles 
de les mateixes.

Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització i 
conservació.
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L'adjudicatari  haurà d'aportar quants complements o accessoris es precisin per a una 
bona realització del servei i disposarà de les reserves corresponents per poder complir 
amb els terminis fixats en la planificació de les obres. Tots ells hauran de trobar-se en 
perfecte estat de conservació i neteja en tot moment, a partir del primer dia de l'inici de 
les obres.

L'adjudicatari  disposarà  de  vehicles  destinats  al  transport  de  terres  i  runa.  Quedarà 
prohibit l'acopi de terres i runa a la calçada si no es per la seva immediata utilització com 
a material de reblert.

L'empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines necessàries per tal de 
realitzar  els  treballs  objecte d'aquest  plec,  així  com tot  el  suport  informàtic  necessari 
requerit  pel  responsable del contracte per dur a terme el  seguiment i  certificació dels 
treballs.

Les instal·lacions fixes o mòbils  i  magatzems hauran de complir  amb les  normatives 
vigents mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

6.4 Distribució dels equips

El  nombre d'equips i  la seva ubicació dependrà de la necessitat  d'acompliment de la 
programació de feines establerta pel responsable del contracte:

6.5 Programació dels treballs. Incompliment de terminis

L'empresa adjudicatària lliurarà les diferents programacions d'execució de l’obra amb la 
data màxima d'execució d'acord amb els recursos mínims requerits.

L'adjudicatari, d'acord amb la seva pròpia programació, disposarà de 3 dies naturals per 
proposar una data d’inici i termini previst de les obres.

L'adjudicatari  restarà  obligat  a  dins  d'aquesta  proposta  informar  al  responsable  del 
contracte de les anomalies detectades a la via pública. Pel responsable del contracte 
determinarà si les feines per resoldre aquestes anomalies s'incorporaran a la mateixa 
ordre de treball. Una vegada donat el vist i plau pel responsable del contracte dels treballs 
a fer i les dates de terminis, l'adjudicatari restarà obligat al compliment d'aquestes dates. 
L’ incompliment dels terminis fixats serà considerat com a falta, i podrà ser objecte de 
sanció econòmica, d'acord a l'establert al plec de condicions administratives.

En  casos  d'urgència  l'empresa  adjudicatària  respondrà  amb  un  termini  màxim  de 
finalització de treballs de 24 o 48 hores depenent del grau d'urgència. Aquestes ordres 
urgents hauran de ser executades dins d'aquests terminis sense possibilitat de proposar-
ne cap altres.

6.6 Horaris i urgències

Els  treballs  es  realitzaran  dins  de  l'horari  establert.  Es  considerarà  dintre  de  l'horari 
laboral normal els treballs realitzats els dies laborables i dissabtes no festius de 6h a 20 h. 
L'horari  estàndard es  preveu,  però,  de 8h a  20h i  la  jornada laboral  s'ajustarà a  les 
necessitats de l'Ajuntament i les instruccions del responsable del contracte.
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Aquesta podrà modificar i  ajustar l'horari  en atenció a una millora en el resultats dels 
treballs.

6.7 Actuacions en casos d'emergència

En cas d'emergències, es prolongarà l'acció dels equips mentre sigui necessari, establint 
torns per al personal. En aquest cas, i per als treballs que no requereixin especialització, 
es  podrà  incorporar  en  altres  torns  part  del  personal  de  l'empresa,  encara  sense 
pertànyer als equips habituals de la contracta.

En aquests casos, l'empresa posarà a disposició tots els seus recursos tècnics i humans 
fins a solucionar el problema.

6.8 Control de qualitat.

El  responsable  del  contracte  determinarà,  previ  o  durant  l'execució  de les  obres,  els 
controls que siguin necessaris.

Les  operacions  de  control  de  qualitat  es  realitzaran  per  laboratoris  degudament 
homologats o aquells que assenyali pel responsable del contracte.

Aquestes proves i  anàlisis aniran a càrrec de l'adjudicatari  en concepte de control de 
qualitat, fins a un 1% com a màxim del pressupost d'adjudicació de l'obra per anualitat.

6.9 Resolució d’incidències tècniques

D’existir  discrepàncies  de  caràcter  tècnic  entre  el  responsable  del  contracte  i  el 
contractista, en ordre a la interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per 
la  Corporació  amb  caràcter  immediatament  executiu  en  ús  de  la  prerrogativa 
d’interpretació dels contractes que la legislació vigent li confereix.

7.-OBLIGACIONS DEL ADJUDICATARI

L'empresa adjudicatària serà responsable del compliment de l'execució de la totalitat de 
les obres contractades. Així mateix, també ho serà de tots aquells treballs necessaris per 
portar a terme l'obra.

L'empresa adjudicatària serà responsable de la totalitat dels serveis contractats i, per tant, 
d'aquells que realitzin els treballadors que per a ell efectuïn subministres o treballs pels 
quals haurà de respondre en cas d'incompliment.

Anirà  a  càrrec  del  contractista  la  senyalització  i  tancament  de  l'obra,  evitar 
l'estacionament, protegir els vianants, evitar la circulació de vehicles per l'obra i tot allò 
que li requereixi pel responsable del contracte pel bon funcionament de l'obra.

Es  retiraran  tots  els  residus  i  runes  resultants  dels  treballs  fets,  disposant  a  aquest 
efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l'abocador, 
considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofert, sigui quina sigui la quantitat i  
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l'origen dels mateixos.

Pel responsable del contracte serà informada del destí de les restes de materials, runes i 
residus originats per  les obres i  podrà exigir  canvis  en el  sistema i  destí  de la  seva 
disposició.  No es podrà fer  acopi  de terres ni  runa a  la  via  pública  si  no  són terres 
destinades a un reblert immediat, atenent especialment la seguretat dels usuaris de la via 
pública i garantint el seu normal ús. Les terres o runes seran dipositades en contenidors, 
saques o directament sobre camió per al seu posterior transport a abocador.

Queda  expressament  prohibit  i  serà  motiu  de  sanció,  abocar  en  els  contenidors  i 
papereres  destinats  a  la  neteja  pública  qualsevol  material  que  es  produeixi  com  a 
conseqüència del desenvolupament dels treballs del contracte. Si l'empresa adjudicatària 
no  retirés  aquest  materials  dins  d'un  termini  màxim  de  24  hores,  seran  retirats  per 
encàrrec  del  responsable  del  contracte  a  altra  empresa,  les  despeses  corresponents 
aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de les responsabilitats a que 
donin lloc.

L'adjudicatari col·locarà al seu càrrec els cartells informatius, retolació per desviament de 
trànsit, prohibit aparcar i resta d'elements de senyalització i informatius que requereixi pel 
responsable del contracte.

L'empresa  adjudicatària  notificarà,  per  les  vies  que  s'estableixin,  les  deficiències  en 
elements de via pública detectats per ells mateixos, així com les obres o treballs que es 
realitzin a la via pública i que afectin a la via.

Els treballs  s’executaran d’acord amb el projecte supervisat, i  s’emetran certificacions 
d’obra mensuals, on es recolliran els treballs realitzats en el mes corresponent, les quals 
estaran  signades  pel  responsable  de  l’empresa  adjudicatària  i  pel  personal  tècnic 
municipal.

De forma prèvia al inici dels treballs l’adjudicatari haurà de redactar i aportar un Pla de 
Seguretat i Salut.

La recepció definitiva dels treballs amb la signatura de l’acta de recepció dels treballs.

L’Ajuntament  de  la  Roquetes  establirà  la  forma de  control  i  seguiment  adequat  dels 
treballs,  per tal  de comprovar el  compliment de les obligacions per part  de l’empresa 
adjudicatària dels treballs.

8.- RECONEIXEMENT PREVI

Les empreses licitadores podran visitar el lloc on està previst realitzar les obres, per tal de 
comprovar-ne la ubicació i les característiques de la zona.

La  presentació  de  les  proposicions  pressuposa  que  els  licitadors  han  fet  un 
reconeixement  de  l’emplaçament,  un  estudi  dels  documents  de  la  licitació  i  una 
acceptació de les condicions en tots els extrems.
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9.- PROCEDIMENT PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS

9.1. Replanteig dels treballs 

El  replanteig  dels  treballs  el  farà  el  tècnic  municipal  designat   conjuntament  amb el 
contractista. 

9.2. Inici i fi dels treballs 

El contractista estarà obligat a iniciar i acabar les feines dintre els terminis fixats en la 
comanda. 

9.3. Execució dels treballs 

El  contractista executarà els treballs  d’acord amb les indicacions del  tècnic  municipal 
designat. La inspecció de la totalitat dels treballs objecte del contracte s’exercirà per part 
del  tècnic municipal. 

La inspecció vetllarà pel control de l’execució dels treballs, per la seva correcta execució, 
pel compliment de les previsions i el seu seguiment. 

Es podrà procedir a l'aturada dels treballs si es considera necessari en cas de detectar un 
risc evident pels vianants o treballadors. 

10- INSPECCIÓ I CONTROL

El control de qualitat tant dels materials com de l’execució, es durà a terme per part del  
adjudicatari,  d’acord amb el propi sistema o protocol intern de control de qualitat,sens 
perjudici de la potestat municipal de verificar en tot moment, la qualitat i certificats des 
materials.

Els materials a subministrar han de ser de primera qualitat. L’adjudicatari haurà d’aportar 
els certificats de garantia, les fitxes tècniques i el marcatge CE quan sigui necessari.

L’adjudicatari restarà obligat a la correcció immediata dels defectes o irregularitats que es 
detectin en les inspeccions de qualitat, sense dret a cap indemnització.

Els Serveis Tècnics municipals encarregats del seguiment del expedient podran establir 
mesures  de  control  de  qualitat  i  inspecció  complementàries,  per  tal  d’assegurar  el 
correcte compliment del contracte, així com efectuar comprovacions del nivell tècnic dels 
treballs efectuats.

11.- RECEPCIÓ DE L'OBRA

Els criteris d'acceptació de les diferents unitats o partides d'obra executades seran les 
definides al projecte o en el seu defecte als plecs editats per l'ITEC dins la seva base de 
Preus i Plecs BEDEC.
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12.- TERMINI DE GARANTIA

Tots els treballs realitzats per l’adjudicatari comptaran amb un termini de garantia mínim 
d'UN (1) ANY, a comptar des de la data de signatura de l’acta de recepció. No obstant, 
l’empresa adjudicatària, quedarà subjecta a totes les disposicions legals vigents, referents 
a la garantia que fixa la legislació sectorial pel que fa a vicis ocults i altres problemes 
derivats dels defectes d’execució d’obra, defectes de materials, instal·lacions,...etc.

En  tots  aquells  treballs  que  es  comprovi  una  mala  execució  per  part  de  l’empresa 
adjudicatària del contracte, aquesta els haurà d’esmenar, corrent al seu càrrec tant els 
materials, com el temps destinat a la seva esmena.

13.- TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El termini total d’execució del contracte són:

Descripció Dies 
laborables

Projecte de Reforma carrers nucli antic substitució xarxa aigua potable, 
accessibilitat, pavimentació i xarxa pluvials al municipi de Roquetes

396

14.- MESURES DE SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

L’empresa adjudicatària de les obres haurà d’adoptar, en tot moment, les mesures de 
seguretat necessàries per garantir que l’execució dels treballs no causi danys o perjudicis 
als operaris en els processos necessaris per l’execució del contracte.

El pla de Seguretat i Salut ha de donar compliment a tota la normativa vigent en matèria 
de  Seguretat  i  Salut  laboral,  i  de  qualsevol  altra  normativa  específica  aplicable  a  la 
naturalesa dels treballs a realitzar. La seva repercussió es troba inclosa en cada una de 
les partides del pressupost.

Serà d’obligació del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a 
tercers, o a la mateixa administració contractant, com a conseqüència de les operacions 
que  requereixen  l’execució  de  contracte.  Aquesta  responsabilitat  quedarà  garantida 
mitjançant la corresponent assegurança de Responsabilitat Civil.

15.- MESURES GENERALS DE CARÀCTER MEDIAMBIENTAL.

Tots  els  treballs  relacionats  amb l’execució  del  contracte  es  realitzaran  adoptant  els 
protocols necessaris de protecció i qualitat mediambiental exigibles a la legislació vigent, 
així com pel que fa a la normativa vigent en matèria de residus procedents de les obres 
de construcció.

Tanmateix es respectaran els llindars de sorolls, vibracions, etc.. de la normativa vigent; i 
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demès operacions que puguin causar molèsties a tercers, i a la resta d’usuaris de les 
instal·lacions públiques afectades per l’execució del present contracte.

16.- DIRECTOR FACULTATIU DE L'OBRA

El Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració amb 
titulació adequada i  suficient responsable de l'adreça i  control  de l'execució de l'obra, 
assumint la representació de l'Administració davant el contractista.

El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 
salut  en  les  obres  de  construcció  i  altra  normativa  concordant  sobre  la  matèria,  les 
funcions del responsable del contracte previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, i en concret les següents:

— Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, para constata que el 
contractista  compleix  les  seves  obligacions  d'execució  en  els  termes  acordats  en  el 
contracte.

—  Verificar  l'efectiu  compliment  de les  obligacions de l'adjudicatari  en matèria 
social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si els hi hagués, així 
com el compliment de les obligacions establertes en el contracte suposin l'aportació de 
documentació o la realització de tràmits de tipus administratiu.

—  Promoure les reunions que resultin necessàries a fi  de solucionar qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici de la seva 
resolució per l'òrgan de contractació pel procediment contradictori que estableix l'article 
97 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.

—  Donar  al  contractista  les  instruccions  oportunes  per  assegurar  l'efectiu 
compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament executives 
quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la demora en la seva aplicació 
pugui  implicar  que  reporten  inútils  posteriorment  en  funció  del  desenvolupament  de 
l'execució del contracte; en els altres casos, i en cas de mostrar la seva disconformitat 
l'adjudicatari, resoldrà sobre la mesura a adoptar l'òrgan de contractació, sense perjudici 
de les possibles indemnitzacions que puguin procedir.

— Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals.
— Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi suscitat 

l'execució del contracte.

17.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES

En un termini màxim de 5 dies hàbils a comptar des de la formalització del contracte el 
contractista haurà de lliurar la següent documentació:

1. Pla de Seguretat i Salut: En aplicació de l’estudi de Seguretat i salut, el 
Contractista, resta obligat en l’elaboració d’un Pla de seguretat i salut, d’acord 
amb allò que estableix el Real decret 604/2006, de 19 de maig, que modifica el 
Real  decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  disposicions 
mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
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2. Pla de gestió de residus. D’acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la 
producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el contractista resta 
obligat a redactar el Pla de gestió de residus. Per tal d’uniformar els continguts 
del  Pla  de  gestió de residus amb els de l’Estudi de residus, aquests 
s’organitzaran d’acord amb  uns  apartats,  que  recullen,  a  més  dels  requisits 
prescrits en els textos legals de referència, altres accions complementàries per 
contribuir a millorar la gestió i la traçabilitat dels residus.

3. Programa de treballs de conformitat amb el projecte a executar  i  la  Memòria 
presentada.

4. Pla de desviaments d’obra i senyalització provisional.
5. Pla de control de qualitat, que inclogui una memòria descriptiva del procediment i 

organització del control de qualitat, les activitats a controlar, el tipus i número 
d’assajos i comprovacions.

Sens perjudici del punt anterior es podrà demanar durant qualsevol moment de l’obra:

6. Relació de la maquinària i mitjans auxiliars que emprarà durant l’execució dels 
treballs objecte de contractació.

7. Relació nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, així com la seva 
categoria professional i número d’afiliació a la Seguretat Social; havent de 
comunicar tota modificació que en aquesta es produeixi.

8. Certificats de formació sobre prevenció de riscos laborals de tot el personal que 
vagi a prestar els seus serveis en l’obra.

9. Justificant de recepció de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis 
en l’obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es 
trobaran exposats.

10. Certificats d’aptitud mèdica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.
11. Certificats  d’aptitud,  formació  o  acreditació  oficial  necessària  d’aquells 

treballadors  que hagin de manipular vehicles, grues, maquinària o eines 
especials.

18.- MEMÒRIA TÈCNICA OBLIGATÒRIA

El licitador haurà de presentar una memòria tècnica. El licitador es compromet a portar 
a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials  i totals 
aprovats d'acord amb la Memòria tècnica presentada i  d’acord amb el present plec 
de prescripcions tècniques.  La Memòria ha de contenir,  com a mínim, els següents 
documents:

1.- Diagrama Gantt de l'execució de les obres amb els condicionants establerts 
per aquest plec.

- L'execució dels treballs ha de ser per trams. Comptant per tram, aquell que sigui 
el determinat per la D.F. i que es pugui executar completament.
- No es podran obrir més carrers dels necessaris per a la correcta evolució de les 
obres,  tenint  en  compte  la  gran  superfície  d'actuació.  Aquesta  obertura  es  
determinarà per la D.F
- Es procedirà a iniciar els treballs d'enderroc d'un carrer i s'aniran executant els 
serveis, deixant preparada la base per procedir a la pavimentació.
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- És obligatori mantenir l'accessibilitat als habitatges en condicions de seguretat, a 
través de l'obra.

2.- Pla de gestió de residus.

Un avanç pla de gestió d'acord als residus previsibles.

3.- Descripció de la previsió de l'empresa licitadora en quant a l'execució dels 
treballs, adequant-los a la seva estructura.

1. MOVIMENT DE TERRES i ENDERROCS.

- Regularització de la caixa amb l'arrencada del paviment.
- Aportació de tot-ú artificial per a la caixa del nou paviment.
- Execució de rases per als serveis, aigua potable, xarxa pluvials.
- Enderroc de voreres i vorades.

2. XARXA ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ D'AIGUA POTABLE.

- Enderroc de la xarxa de fibrociment existent, mitjançant equips especialitzats.
- Instal·lació de canonades de polietilè PE100-16 atm de 63, 110 i 160 mm, per a la nova xarxa.
- Instal·lació provisional de polietilè per trams d'obra. Reutilitzable.
- Substitucions d'escomeses existents per escomeses de PE100 32-40.
- Instal·lació de vàlvules de tall per a sectoritzar la instal·lació.

3. XARXA D'aigües pluvials.

- Instal·lació de canonada de HPDE SN8 diàmetre 315 .
- Instal·lació de reixetes transversals de recollida.

4. XARXA De clavegueram.

- Adequació d'escomeses de clavegueram. Previsió de les possibles escomeses en mal estat.

5. PAVIMENTACIÓ.

- Es proposa pavimentar en formigó els carrers interiors del nucli generalment estrets.
- La vorera s'executarà amb llambordes de formigó al mateix nivell que la calçada, col·locades sobre sorra 
sílice.
- Els carrers principals es pavimentaran amb mescla bituminosa en calent.

6. GESTIÓ DE RESIDUS.

- Atesa la complexitat del residu de fibrociment, s'establirà el procediment mitjançant empresa especialitzada, 
portant a terme tota la tramitació per dipositar el residu en dipòsit autoritzat.
- En quant als residus provinents del paviment existent es portaran a dipòsit autoritzat.
- Respecte a les terres es preveu poder aprofitar part d'elles si compleixen amb els requisits de qualitat.
- La certificació de les partides de residus, gestió abocador, cànons, etc, es farà efectiva amb la presentació 
obligatòria de les quantitats generades i dipositades efectives. En el cas de no disposar de les justificacions 
d'acord amb les quantitats reflectides en el projecte, no es procedirà a la seva certificació si no es justifica la 
discrepància. En el cas que la discrepància no sigui raonada o justificada la DF comunicarà a l'Ajuntament el 
fet, a fi i efecte d'incoar expedient o comunicar al departament que correspongui la irregularitat.

4.- Mitjans personals.

Es descriurà el nombre de treballadors adscrits a l'obra, per categories i per tipus 
de treball. Es té que posar el nombre total de treballadors.
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Cap d'obra.

L’empresa adjudicatària ha de presentar el nom de la persona nominada com a 
cap d’obra i que serà la responsable de les relacions amb els tècnics de la 
direcció facultativa i amb els tècnics de la propietat.

Funcions:

- Impulsar la presentació del Pla de Seguretat i Salut a la Coordinació de 
seguretat per obtenir l’aprovació preceptiva de l’administració.

- Impulsar la presentació del Pla de Gestió de residus a la Direcció 
d’Execució per obtenir l’aprovació preceptiva i la presentació del certificat 
de gestió del gestor de residus.

- Impulsar la presentació de la Programació de les obres per 
aconseguir la  preceptiva aprovació de la direcció facultativa i de 
l’administració.

- Impulsar la contractació i col·locació del cartell senyalitzador de les obres.

- Coordinar l'execució material de les obres, realitzant juntament amb 
l’encarregat de les obres el replanteig, la recepció dels materials i 
productes de la construcció, la  correcta execució i disposició dels 
elements constructius i de les instal·lacions, tot d'acord amb el projecte 
d'execució.

- Coordinar juntament amb l’encarregat de les obres i la direcció facultativa 
el  compliment del Programa de Control de Qualitat i la recollida dels 
certificats corresponents als materials.

- Donar suport per a la realització de l'acta de replanteig i inici de les 
obres, el  certificat  final  d'obra  i  l’acta  de  recepció  de  les  obres,  així  com 
elaborar i signar les certificacions parcials i la certificació final d’obra de 
les unitats d'obra executades.

- Donar compliment als acords presos en les visites d’obra i especialment 
de les  ordres executives emanades per la funció del Coordinador de 
Seguretat i especialment les recollides  al Llibre d’Incidències.

- Quan l'obra arribi al 4 0 % de la seva execució, conjuntament amb la 
direcció de les  obres revisar econòmicament tota l'obra establint una 
previsió de tancament.

- Si  l'obra ho requereix  per  motius  d'una gran especialització  de la  qüestió, 
donar  l'assistència tècnica mitjançant els tècnics o persones 
col·laboradores.

- Col·laborar amb els restants agents en l'elaboració de la documentació de 
l'obra executada, contemplant els ajustos que es facin durant 
l’execució d’aquests, arran  de modificacions per aspectes relacionats 
amb les companyies de subministrament  de  serveis,  per  l’obtenció  de 
subvencions, o d’altres requeriments.

- Efectuar juntament amb l’encarregat de les obres i la direcció 
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d’execució el control de recepció d'acabats i les llistes de repassos finals 
amb la col·laboració de la  Direcció d’obra, així com vetllar per la 
completa i correcta realització per part de l’empresa constructora.

- Fer el seguiment de les possibles incidències que puguin sorgir, 
emetre  els  informes  que  siguin  necessaris,  i  coordinar  amb  la  direcció 
d’execució i de les obres la bona execució.

- Assistir a les reunions que es convoquin sobre el projecte i l’execució de 
les obres; a les visites setmanals a l’obra durant l’execució 
d’aquestes; a les reunions i/o  visites  tècniques  per  obtenir  llicències, 
legalitzacions,  etc.;  a  les  reunions  i/o  visites  tècniques sobre incidències 
durant la posada en marxa o gestió de la garantia de les obres; i als 
actes públics de presentació del projecte, visites institucionals, etc. que 
així es requereixi.

- Col·laborar amb la direcció facultativa amb la presentació de les dades 
necessàries  per a l’elaboració d e  la Certificació mensual ordinària 
d’obres, actes de les visites d’obra del  període,  programa de treball  vigent 
amb valoració econòmica i amb els comparatius entre la certificació prevista 
i l'executada, tan mensual com a origen.

- Col·laborar amb la direcció facultativa en la presentació de les dades 
necessàries  per a l’elaboració dels informes sobre sol·licituds 
d’ampliacions de termini d’execució de les obres, Actes de Preus Nous i 
altre documentació relacionada amb les modificacions del contracte de 
l'obra que és objecte de direcció; així com l’Informe sobre l’estat a la 
finalització del període de garantia definitiva de les obres  per poder 
liquidar el contracte de l’obra.

- Col·laborar amb la direcció facultativa amb la presentació de les dades 
necessàries per a la documentació final necessària per a la recepció, 
lliurament i liquidació de les obres: Certificat Final d’Obra, descripció de 
materials, plànols escomeses i  connexions a les xarxes generals, 
Certificat compliment Control de qualitat i resultats.

5.- Mitjans materials.

Es descriurà la maquinària, les eines i qualsevol mitjà auxiliar que sigui necessari per a 
l'execució dels treballs.
Haurà d'especificar les seves característiques i la seva idoneïtat en l'execució de l'obra. 
 
6.- Subcontractació.

El  licitador  podrà subcontractar  la  realització parcial  dels  treballs  a  tercers havent  de 
complir-se els requisits establerts a la llei  32/2006 del  18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació al sector de la Construcció, i al Reial Decret 1109/2007 del 24 d’agost, 
pel que es desenvolupa la llei anteriorment citada.

En quant a la subcontractació de mà d'obra, aquesta només podrà ser en les següents 
execucions:

- Instal·lació de la Xarxa aigua potable.
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- Treball en la xarxa d'Enllumenat públic.
- Voreres i paviments (formigó i asfalt).
- Senyalització horitzontal ( pintura).

Si  l'empresa licitadora  disposa de  personal  propi  haurà  de  justificar  que estan  en  la 
plantilla.

L'empresa licitadora haurà d'incloure les empreses que hagi  de subcontractar.  Ha de 
justificar que estan inscrites en el Reli, Rolece o tenir la capacitat.

7.- Condicions especials d'execució.

Es  detallaran  les  condicions  especials  d’execució,  d’obligat  compliment  per  part  de 
l’adjudicatari i que seran com a mínim:

Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat a l’actuació.

Minimitzar l’impacte de les obres en l’usuari, aquests treballs es programaran perquè no 
afectin la circulació dels vianants, ni al trànsit de vehicles, garantint el pas de persones i 
vehicles  amb  l’adequada  senyalització  per  evitar  caigudes  i  accidents.  Per  tal  de 
minimitzar  l’impacte de les  obres en el  mobiliari  urbà,  en els  elements fixes i  en els 
paviments propers a l’edifici, es garantirà la seva conservació.
Aquests  treballs  es  coordinaran  posteriorment  amb  els  serveis  de  l’Ajuntament  de 
Roquetes.

Acopis i Neteja

Es  descriuran  els  processos  dels  acopis  durant  l'execució  de  l'obra  i les  neteges, 
recollida, reciclatge o reutilització dels materials, de l’embalatge i muntatge i tot altre tipus 
de residus produïts com a conseqüència de l’execució del contracte. 
Un cop finalitzada l’obra es realitzarà una neteja acurada de totes les zones afectades per 
les obres, incloses les zones d’abassegament que es considerarà inclosa en els preus 
unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent.

8.- Avanç del Pla de Seguretat .

El Licitador presentarà un document on s'especifiqui la senyalització, al seu càrrec, de les 
obres objecte del contracte, segons el seu pla d'execució de l’obra i dels treballs de l'obra.
La indicació de la senyalització de les obres es faran de forma que el trànsit aliè a l’obra, 
en les zones que afectin a carrers i  serveis existents, trobi en tot moment un pas en 
bones condicions de viabilitat.

El Licitador ha d'indicar el Recurs Preventiu. 

L’Arquitecte Tècnic Municipal
Ginés Balastegui
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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