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Aquesta memòria s’emet a efectes del que disposen els articles 28 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic;73.2 del Reial Decret 1098/2001, 

de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de 

les administracions públiques (RGLCAP) i 35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

 

PRIMER. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT  

 

El projecte executiu defineix les condicions de la urbanització del carrer de la Pia 

Almoina. Elabora una proposta general d’ordenació i tractament de l’espai, d’acord 

amb el programa d’usos plantejat, la millora i canvi en les prioritats de la vialitat i el 

compliment de l’accessibilitat de vianants, i s’ajusta a les prescripcions sobre espai 

viari del Pla Especial del Nucli Antic de Banyoles (PENAB), d’octubre de 2015 i al Pla 

Estratègic del Casc Antic, de març de 2007. El Document desenvolupa les següents 

descripcions: 

 

Prescripcions de la urbanització, compliment de la Normativa i els 

Materials. Descripció de la geometria i les condicions físiques del vial, els 

requeriments en el compliment de la normativa exigible, en especial en termes 

d’accessibilitat i seguretat, i dels materials a utilitzar corresponents als 

paviments, mobiliari i equipament, i la jardineria. 

 

De les Circulacions i Aparcaments. Respecte a les prioritats de vialitat, les 

restriccions de circulació i d’aturades de vehicles. 

 

Les Instal·lacions existents i a reformar. La descripció de la reforma i 

ampliació de la xarxa de sanejament d’aigües negres i plujanes; la substitució 

i ampliació de part de la instal·lació d’aigua existent (actualment en part amb 



 

 

 

fibrociment); de l’ampliació de la instal·lació de telecomunicacions; de 

l’ampliació de la xarxa existent de gas; la incorporació de les xarxes de dades, 

i de la previsió de soterrament dels creuaments en la xarxa de BT i l’ordenació 

dels trenats per façanes, així com la substitució de l’enllumenat existent. 

 

El Pressupost d’obra. Descripció de les diferents partides d’obra, estimant-

ne el cost i el programa dels treballs. 

 

 

Com s’especifica a l’esmentat projecte, la inversió es justifica per la necessitat de 

reordenar l’espai i el seu tractament, en consonància a la recent operació de 

rehabilitació i ampliació del Museu Arqueològic de Banyoles, es fa una proposta 

general d’ordenació i tractament de l’espai, d’acord amb el programa d’usos plantejat 

i finalment la millora i canvi en les prioritats de la vialitat i el compliment de 

l’accessibilitat de vianants. 

 

Igualment , aprofitant l’anterior, s’aprofita per actuar sobre els serveis existents, en 

la seva renovació, i se n’implanta de nous segons necessitats de les pròpies 

companyies i la necessitat de donar resposta  a les demandes dels veïns. 

 

SEGON. OBJECTE DEL CONTRACTE 

OBJECTE 

 

L’objecte del contracte és la realització de les obres previstes al projecte Executiu de 

la Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles, consistents en la reforma 

de la urbanització del carrer Pia Almoina de Banyoles, incloent la renovació de tots 

els serveis que hi discorren.  

Aquest Projecte Executiu (expedient X2021006997) es va aprovar definitivament per 

la Junta de Govern Local, en SESSIÓ ORDINÀRIA del dia 31 d´octubre de 2022. 

La Junta de Govern Local, en Sessió Ordinària del dia 24 de març de 2025 va acordar 

APROVAR l’actualització de preus del projecte executiu de la urbanització del Carrer 

Pia Almoina de Banyoles, aprovat definitivament per la Junta de Govern Local en 

sessió ordinària del dia 31 d’octubre de 2022, per ajustar els preus del projecte a la 

realitat econòmica actual, amb un pressupost actualitzat d’execució per contracte de 

374.343,90 €, IVA inclòs, d’acord amb l’actualització de preus signada per 

l’arquitecte tècnic Pau Sabata Toribio presentat en data 9 d’agost de 2024 

(E2024014136). 

CODIS DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els codis del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) Reglament (CE) 213/2008, 

de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament 

2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú 

de contractes públics (CPV), i les Directives 2014/24/UE i 2014/23/UE del Parlament 



 

 

 

Europeu i del Consell sobre procediments dels contractes públics, en allò referent a 

la revisió del CPV aplicables a la contractació dels esmentats serveis és: 

Codis CPV: 

 

- 45232400-6 - Treballs de construcció de clavegueram  

- 45233252-0 - Treballs de pavimentació de carrers 

- 45112000-5 - Treballs d'excavació i moviment de terres 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

 

D'acord amb l'article 99.3.b) de la LCSP, aquest contracte no es divideix en lots per 

les raons concretes que s'exposen a continuació:  

 

El present projecte de reforma d’urbanització del carrer Pia Almoïna presenta una 

interconnexió tècnica que en desaconsella la divisió, per exemple, existeixen treballs 

de d’excavació per col·lector i la resta de serveis (BT, aigua, enllumenat, gas, etc.), 

esplanacions, etc han de coordinar-se per evitar reexcavacions, optimitzar la gestió 

de terres i minimitzar afectacions al trànsit al nucli antic de Banyoles. No fer-ho 

podria implicar un augment de cost i del termini de les obres. 

 

Així mateix, es tracta d’elements que han d’estar subjectes a una única 

responsabilitat, ja que, per exemple, en el cas del col·lector o altres serveis, i el 

paviment, ambdós transcorren a la mateixa vertical, i si algun dia es produeix algun 

assentament, no serà possible esbrinar si és degut a la rasa o a la base del paviment.  

 

Hi ha altres exemples al respecte, com són la instal·lació d’enllumenat, gas, 

telecomunicacions, etc. per optimitzar es pot optar per obrir una sola rasa compartida 

respectant distàncies reglamentàries i resolent encreuaments, fer-ho per separat 

duplicaria costos d’excavació i implicaria haver de resoldre encreuaments entre 

serveis que no han pogut ser previstos per no executar-se simultàniament.  

 

Per altra banda, el termini previst de és de 6 mesos i, sens dubte, l’execució 

d’elements tan solidaris entre si, de forma separada, augmentaria irremeiablement 

el termini, amb l’agreujant que aquestes obres necessitaran de cert control 

arqueològic i el termini de redacció dels informes pertinents ja escapen al control del 

contractista de les pròpies obres en tractar-se d’agents externs. 

 

La divisió en lots implicaria, també un augment del cost previst, ja que la logística de 

l’obra es complica (tanques, zones d’acopi, etc.), rendiments (ha de venir dues 

formigoneres diferents per formigonar daus de suport de lluminàries proteccions de 

col·lectors de sanejament, etc.), costos indirectes doblats (caps d’obra, encarregats, 

oficines, etc.) Per últim es considera que es garanteix l'accés de les PIME mitjançant: 

valor del contracte adequat (464.062,68 €), requisits de solvència econòmica 

proporcionals (volum de negocis 1,5 VEC), procediment obert simplificat amb 

màxima publicitat.  

 

Per tot l’anterior i en aplicació de l'article 99.3.b), la justificació és concreta i 

específica.  

 



 

 

 

S'ha detallat els motius tècnics, funcionals, econòmics i organitzatius que fan inviable 

la divisió en lots sense comprometre l'objectiu del contracte ni la correcta execució 

de les prestacions, garantint l'accés de les PIME i la competència efectiva. 

 

 

TERCER.  DURADA DEL CONTRACTE 

 

Termini d'execució:  

 

El termini d’execució de les obres s’estableix en 6 mesos a comptar des del següent 

dia hàbil al de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra. 

 

QUART.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació és 

de 374.343,90 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 

 

309.375,12 €, pressupost Base de Licitació (sense IVA). 

64.968,78 €, en concepte de l’Impost sobre el Valor afegit (IVA), al tipus del 21 %. 

 

El pressupost d'execució material de la memòria (PEM) és el resultat obtingut de la 

suma dels productes del nombre de cada partida d’obra pel seu preu unitari i de les 

partides alçades. Es reprodueix el resum per capítols: 

 

 
 



 

 

 

El pressupost Base de Licitació (sense IVA) resulta de incrementar el PEM en el 13% 

en concepte de despeses generals d’estructura i el 6% en concepte de benefici 

industrial. Així, el PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) és: 

 

 
 

La quantitat indicada com a PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (IVA inclòs) 

constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà que els ofertes dels 

licitadors excedeixen el tipus de licitació. 

 

EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos 

derivats de l’execució de l’objecte del contracte i anirà amb càrrec al pressupost i 

aplicació pressupostària 23.15320.61952 Urbanisme. Urb. c/Pia Almoina. 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

El valor estimat del contracte, a efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP es 

preveu en 371.250,14 € IVA exclòs, import que inclou qualsevol forma d’opció 

eventual i les eventuals pròrrogues i les possibles modificacions:  

 

Valor estimat (VE) del contracte 

Any VE prestació 

VE 

eventuals 

pròrrogues 

VE 

modificacions 

previstes 

VE altres 

conceptes 
Suma 

2026 309.375,12 €  61.875,02 €  371.250,14 € 

 



 

 

 

CINQUÈ.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

El contracte és de naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la LCSP, ja 

que s’emmarca dins l’art.13 contractació d’obres. 

 

Tenint en compte el valor estimat del contracte l’adjudicació s’haurà de tramitar 

mitjançant procediment obert simplificat, en el que tot empresari pot presentar 

una proposició, restant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els 

licitadors, d’acord amb el que disposa l’article 159 de la LCSP. 

 

SISÈ. CRITERIS DE SOLVÈNCIA 

 

En tractar-se d’un contracte d’obres de VEC inferior a 500.000 €, l’article 77.1.a de 

la LCSP preveu que la solvència es pugui acreditar indistintament mitjançant la 

classificació com a contractista d’obres en el grup i subgrup corresponent (veure 

apartat C) o acreditant els requisits específics de solvència. 

 

Pel que fa als esmentats requisits específics, s’estableixen els següents: 

 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, referit al millor exercici d’entre els 

tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 

l’empresari.  

 

Import mínim: 464.062,68 € (1,5 VEC) 

 

Mitjà d’acreditació: El volum anual de negocis del licitador s’ha d’acreditar mitjançant 

els seus comptes anuals, aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit al Registre i, en cas contrari, pels que disposi el registre oficial en què 

hagi d’estar inscrit si és el cas.  

 

 

En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 

contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del 

volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. 

En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser 

proporcional 

 

 

Justificació: Aquesta solvència econòmica es considera suficient per garantir el 

compliment de les obligacions derivades del contracte, resulta proporcional i permet 

la participació de les petites empreses a la licitació. 

 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

 

B.1) Empreses amb més de 5 anys d’antiguitat 



 

 

 

Relació de les obres executades en el decurs dels últims 5 anys, avalats per 

certificats de bona execució, indicant import, data i lloc d’execució, i que siguin 

dels mateixos grups o subgrups de classificació que els corresponents al 

contracte. 

 

Import mínim : Ha d’haver executat com a mínim 3 obres anàlogues a les obres 

objecte de la present licitació, en el curs dels últims 5 anys, d’import igual o 

superior a 250.000,00 euros cadascuna. 

 
Mitjà d’acreditació - Certificat de bona execució que inclogui import, dates, 

ubicació i descripció de les actuacions. 

 

En cas que els treballs s’hagin realitzat per una UTE caldrà que els certificats 

especifiquin el % de cada una de les empreses que formen la UTE. 

Així mateix, en cas de treballs realitzats durant més d’una anualitat, caldrà que 

els certificats especifiquin l’import executat corresponent a cada una de les 

anualitats 

 

S’entenen com a obres anàlogues, aquelles que incorporin, com a mínim, dos 

dels tres elements següents: 

 

1. Substitució o renovació de clavegueram públic (residuals i/o pluvials), amb 

clavegueres de Ø 300 mm o superior i construcció d’embornals o pous de 

registre associats. 

2. Moviment de terres i excavació en entorn urbà, amb longitud mínima de rasa 

de ≥50 m i volum ≥ 100 m³. 

3. Pavimentació de carrers urbans mitjançant aglomerat asfàltic amb gruix 

≥ 7 cm i execució de paviments de peces de pedra natural. 

 

 

Justificació : La necessitat d’incorporar dos d’aquests elements, com a mínim, es 

justifica en el fet que aquests es corresponen amb obres dels grups i subgrups 

de classificació del contracte. 

 

 

B.2) Empreses amb menys de 5 anys d’antiguitat 

 

a) El licitador haurà de disposar del següent personal tècnic, que ostentarà els 

títols i/o acreditacions acadèmiques o professionals i/o experiència 

professional mínima que s’assenyala:  

 

- 1 Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 5 anys; titulat Superior en 

Enginyeria o Arquitectura, Arquitecte Tècnic o Grau d’Enginyeria Tècnica o 

equivalent que habiliti segons els plans d’estudi vigents per a l’exercici de les 

referides professions.  

 

- 1 Cap d’obra: titulat Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic d’Obres Públiques o 

el seu equivalent que habiliti segons els plans d’estudi vigents per a l’exercici 

de les referides professions, amb un mínim de TRES (3) anys d’experiència 



 

 

 

havent participat com a cap d’obra en un mínim de tres obres anàlogues (PEC, 

IVA exclòs > 250.000,00 € cadascuna).  

 

- 1 Encarregat/da d’Obra: amb un mínim de TRES (3) anys d’experiència havent 

participat com a encarregat d’obra en un mínim de tres obres anàlogues (PEC, 

IVA exclòs > 250.000,00 €).  

 

- Recurs Preventiu en Seguretat i Salut: Experiència 3 anys ; Curs Bàsic en 

Prevenció de Riscos Laborals.  

 

b) El licitador haurà declarar la maquinària, el material i l’equip tècnic de què 

disposa per a la correcta execució del contracte, indicant expressament que  

té garantit el subministrament de tot el material necessari per poder executar 

les obres en el termini previst corresponent. 

 

 

Mitjà d’acreditació : 

 

Quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació els 

serveis o els treballs efectuats s’haurà de presentar l’acreditació que l’empresa 

disposa del personal tècnic amb la titulació i experiència exigida en aquest 

apartat mitjançant la presentació de:  

 

- Pel que fa a la titulació: mitjançant la presentació dels corresponents títols 

oficials i la realització dels cursos formatius corresponents.  

 

- Pel que fa a l’experiència: mitjançant la presentació de certificats expedits o 

visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector 

públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat 

expedit per aquest o, mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l'empresari acompanyat dels documents obrants en poder d'aquest que 

acreditin l’experiència del personal, on constin les prestacions realitzades, les 

tasques desenvolupades, la data d’inici i finalització de l’obra, i el nom de 

l’empresa o entitat per la qual hagin treballat  

 

Així mateix, s’haurà de presentar l’acreditació que l’empresa disposa de la 

maquinària, material i equip tècnic per a la correcta execució del contracte 

mitjançant la presentació de la documentació acreditativa pertinent. 

 

 

Justificació: 

 

Els criteris de solvència s’han establert per tal de garantir l’equilibri entre la 

màxima concurrència en la fase de licitació i la qualitat durant l’execució de l’obra 

per part de l’empresa que finalment resulti adjudicatària. 

 

C) CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: 

 

La classificació empresarial que s’estableix com optativa per l’acreditació de la 

solvència és la següent: 



 

 

 

 Grup E Hidràuliques  

Subgrup 1 Obres d’abastament i sanejaments  

Categoria 3 (superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000€) 

 

 Grup G Vials i pistes  

Subgrup 6 Obres vials sense qualificació específica  

Categoria 3 (superior a 360.000 € i inferior o igual a 840.000€) 

 

Per a determinar la classificació, només s’han de considerar:  

 

- Aquells capítols d’obra que superen el 20% del pressupost.  

- Aquells capítols que, per les seves característiques, es considerin rellevants per a 

l’obra.  

 

La classificació s’acreditarà mitjançant certificat expedit per la Junta Consultiva de 

Contractació Administrativa del Ministeri d’Economia i Hisenda, o per la Junta 

Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti 

que l’empresa es troba classificada en el Registre Oficial d’Empreses Classificades en 

els grups, subgrups i categoria esmentats. 

 

 

D) COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

A més d’acreditar la solvència o, en el seu cas, la classificació requerida, en virtut del 

que preveu l’article 76.2 de LCSP, els licitadors han de comprometre’s a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 

 

- 1 Delegat d’obra: amb una experiència mínima de 8 anys; titulat Superior en 

Enginyeria o Arquitectura, Arquitecte Tècnic o Grau d’Enginyeria Tècnica o 

equivalent (Màster) que habiliti segons els plans d’estudi vigents per a l’exercici 

de les referides professions. La dedicació a l’execució de l’objecte del contracte 

haurà de ser de 15 hores setmanals com a mínim. 

 

- 1 Cap d’Obra: Arquitecte Tècnic o Grau d’Enginyeria Tècnica o equivalent que 

habiliti segons els plans d’estudi vigents per a l’exercici de les referides 

professions, amb un mínim de CINC (5) anys d’experiència havent participat com 

a cap d’obra en un mínim de cinc obres anàlogues (PEC, IVA exclòs > 305.000,00 

€). La dedicació a l’execució de l’objecte del contracte haurà de ser de 20 hores 

setmanals com a mínim.  

 

- 1 Encarregat/da d’Obra: amb un mínim de CINC (5) anys d’experiència havent 

participat com a encarregat d’obra en un mínim de tres obres anàlogues (PEC, 

IVA exclòs > 305.000,00 €). La dedicació a l’execució de l’objecte del contracte 

haurà de ser de jornada completa.  

 

- 1 Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals: en posició de la formació acreditativa 

de Prevenció de Riscos Laborals, amb CINC (5) anys d’experiència com a recurs 

preventiu del contractista i haver participat, en qualitat de tècnic/a de prevenció 

de riscos laborals, en tres obres anàlogues (PEC, IVA exclòs > 305.000,00 €). 



 

 

 

S’entén per obres anàlogues les definides a l’apartat B d’aquest punt SISÈ de la 

memòria 

 

SETÈ.- CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES OFERTES  

 

La selecció de la millor oferta es determinarà tenint en compte la millor relació 

qualitat-preu, segons allò previst a l’article 145 de la LCSP.  

 

Per obtenir la proposició més avantatjosa, amb l’objectiu d’obtenir l’oferta de millor 

qualitat, es considera adient aplicar els següents criteris d’adjudicació, tots 

automàtics, i amb una valoració total de 100 punts.  

 

 

1. Oferta econòmica: Fins a un màxim de 45 punts 

 

La millor proposta serà aquella que ofereixi un preu més baix, mitjançant l’aplicació 

de la fórmula següent: 

 

Fórmula lineal qualitativa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on els aspectes qualitatius 

de la prestació són rellevants (àmbit social, serveis de caràcter intel·lectual...) i es 

vol desincentivar la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu per centra-la 

en altres criteris d’adjudicació de qualitat. La fórmula atorga la màxima puntuació a 

la millor oferta i apropa les puntuacions entre elles respecte de les altres fórmules. 

Aquesta fórmula estableix que la diferència de punts atorgats a dues ofertes és 

proporcional a la diferència de les seves baixes.  

 



 

 

 

Per exemple: si una oferta iguala l’import de licitació tindrà una penalització en % de 

punts igual a la meitat del percentatge de baixa de la millor oferta respecte el preu 

de licitació 

 

 

2. Millora: Subministrament travertí: 20 punts.  

 

Es puntuarà amb 20 punts si s’ofereix el subministrament extra de 80 m2 de travertí 

de mides variables (Codis 1 1.3.1, 2 2.3.2 i 1 3.3.1 del projecte) en la proporció 

següent (el % indica quantitat de cada format respecte el total): 

 

Mides cm (Alt x Ample x Gruix) cm % 

15x15x7 45 

15x30x7 10 

30x20x7 9 

30x30x7 6 

30x45x7 6 

30x60x7 8 

45x20x7 6 

80x40x7 5 

80x40x5 5 

 

 

El travertí es subministrà paletitzat.  

 

El cost d’aquesta millora és de 81,50 €/m2 x 80 m2 = 6.520,00 € PEM x 1,19 = 

7.758,80 € (IVA exclòs), i no afecta en gran mesura a l’economia del contracte (2,51 

% de 309.375,12 € € IVA exclòs).  

 

Aquesta millora es justifica per tal que l’Ajuntament en pugui disposar lliurement per 

possibles reposicions o substitucions de peces de travertí malmeses pel decurs del 

temps i altres circumstàncies. 

 

 

3. Millora: Canvi del paviment continu de formigó per peces de formigó 

prefabricat: 20 punts. 

 

 

El Projecte Executiu de la urbanització del carrer de la Pia Almoina, redactat l’any 

2021 i aprovat el 2022, preveia en el tram situat fora muralla una solució de 

plataforma única resolta mitjançant paviment continu de formigó colorat, amb juntes 

de dilatació i rigola lateral de recollida d’aigües. 

 

En l’actual context, i a partir de la definició ja existent del projecte i avantprojecte 

del carrer Muralla, es proposa substituir aquest paviment continu per una solució de 

pavimentació amb peces prefabricades de formigó vibroprensat, col·locades amb 

sistema rígid, mitjançant llit de morter sobre base de formigó. 

 



 

 

 

Això suposa una millora qualitativa significativa respecte a la solució inicial, pels 

motius següents: 

 

Millora en el manteniment i gestió del subsol 

 

El paviment continu de formigó presenta una elevada rigidesa davant intervencions 

puntuals al subsol (avaries, modificacions de serveis o adaptacions futures), que 

obliguen a la demolició parcial o total de la llosa, amb un important impacte material, 

econòmic i visual. 

 

La solució amb peces prefabricades permet una retirada i reposició selectiva, 

facilitant les operacions de manteniment al llarg de la vida útil del carrer i garantint 

una restitució precisa de l’acabat original sense afectacions estètiques visibles. 

 

Coherència urbana i formal amb l’entorn immediat 

 

La utilització de peces prefabricades permet alinear el llenguatge urbà d’aquest tram 

amb el criteri adoptat al carrer Muralla, evitant la coexistència de solucions 

constructives diferents en un àmbit de clara continuïtat espacial i patrimonial. 

 

Aquesta coherència reforça la lectura unitària de l’espai públic, millora la integració 

del tram fora muralla i contribueix a una imatge urbana més ordenada i consistent. 

 

Millora del comportament en el cicle de vida i criteris ambientals 

 

Des del punt de vista ambiental, la solució proposada presenta avantatges clars al 

llarg del cicle de vida del paviment: 

 

 Reducció significativa de residus futurs, en evitar demolicions massives 

associades als paviments continus. 

 Possibilitat de reutilització i reposició puntual de peces, allargant la vida útil 

del conjunt. 

 Menor consum de recursos en operacions de manteniment i reparació. 

 Fabricació industrial controlada de les peces, amb processos optimitzats i 

major control de qualitat. 

 

Aquestes característiques fan del paviment de peces prefabricades una opcions més 

resilient, eficient i ambientalment responsable, en comparació amb el paviment 

continu de formigó. 

 

Adequació a un entorn patrimonial i reversibilitat 

 

Finalment, la solució amb peces prefabricades respon millor als criteris habituals 

d’intervenció en entorns històrics, ja que es tracta d’un sistema reversible, llegible i 

adaptable, que permet futures modificacions de l’espai públic sense impactes 

estructurals irreversibles sobre el suport. 

 

 

Es planteja, doncs, una solució de plataforma única acabada amb peces prefabricades 

de formigó vibroprensat de dimensions a 30x20x10 cm. color estàndard, apte per a 



 

 

 

trànsit rodat pesat, col·locat mitjançant sistema rígid amb morter, segons criteris i 

recomanacions del fabricant. 

 

Sistema de prevenció de desplaçaments en cinc cares, amb separadors i encaixos a 

les quatre cares verticals i ranurat inferior de 8 mm per a millora de l’ancoratge i 

estabilitat. 

 

Solució formada per:  

 

 Esplanada degudament compactada. 

 Subbase de tot-u artificial, estesa i compactada segons normativa. 

 Base de formigó d’espessor adequat a les càrregues previstes. 

 Llit d’assentament de morter de ciment de 3 a 4 cm de gruix. 

 Col·locació de les llambordes, amb alineació i cotes controlades. 

 Rebliment de juntes amb sorra polimèrica o beurada líquida de ciment, 

estabilitzador, segons criteri de direcció facultativa i fabricant. 

 

 

S’ha fet un estudi econòmic del que suposa aquesta millora: 

 

total m2 paviment  300,00 m2   

     

PROJECTE cost    

paviment de formigó 9.126,28 €    

acer malla electrosoldada 1.542,56 €    

passamà simple 4.986,36 €    

passamà doble 8.096,00 €    

solera de formigó 1.286,29 €    

paviment de panot 2.215,56 €    

 27.253,05 €    

     

NOU PAVIMENT cost 
preu 

unitari rendiment   

solera de 20 cm. formigó 7.578,00 € 25,26 € 1,00 m2/m2 

subministra paviment 13.200,00 € 44,00 € 1,00 m2/m2 

col·locació paviment     

oficial 1a (h) 8.361,00 € 27,87 € 1,00 h/m2 

manobre (h) 4.634,70 € 22,07 € 0,70 h/m2 

beurada 840,00 € 1,12 € 2,50 kg 

morter M5 1.687,50 € 125,00 € 0,045 m3 

 28.723,20 €    
 

La resta d’elements (compactacions, subbases, etc.) es considera que són iguals per 

ambdues solucions de paviment.  

 



 

 

 

Així doncs, la millora que es planteja estaria valorada en uns 28.723,20 € PEM, però 

suposarien un increment de cost de 1.470,15 € PEM x 1,19 = 1.749,48 € (IVA exclòs) 

 

Es proposa valorar-la en 20 punts perquè la millora s’ha de valorar en relació amb 

els beneficis tècnics, funcionals, urbans i ambientals que aporta, així com amb 

l’impacte positiu en el cost global del cicle de vida de l’obra en quan a: 

 

 Manteniment i durabilitat 

 

La solució amb peces prefabricades permet intervencions puntuals, 

reposicions selectives i reutilització de peces existents, comportant una 

reducció clara dels costos de manteniment i reparació al llarg del temps. 

 

 Adaptabilitat futura i qualitat urbana 

 

La coherència formal amb el carrer Muralla i amb les actuacions ja projectades 

redueix el risc que el paviment executat hagi de ser modificat o substituït 

anticipadament a mig termini per criteris d’homogeneïtzació urbana. 

 

Aquesta coherència contribueix, doncs, a una major permanència de la solució 

adoptada, una millor acceptació urbana i patrimonial i una reducció del risc 

d’obsolescència funcional o formal. 

 

 Comportament ambiental del paviment. 

 

Des del punt de vista ambiental, la diferència de cost inicial permet adoptar 

una solució que redueix la generació de residus al llarg del temps, disminueix 

el consum de materials en manteniments futurs, allarga la vida útil efectiva 

del paviment, i afavoreix criteris d’economia circular (retirada, reposició i 

reutilització de peces). 

 

Aquests aspectes són coherents amb criteris actuals de sostenibilitat i gestió 

responsable de l’espai públic, especialment rellevants en entorns urbans 

consolidats 

 

 

4. Millora: Subministrament de peces de formigó prefabricat: 10 punts.  

 

Es puntuarà amb 10 punts si s’ofereix el subministrament extra de 140 m2 de peces 

prefabricades de formigó vibroprensat de dimensions a 30x20x10 cm. color 

estàndard. 

 

El paviment es subministrà paletitzat.  

 

El cost d’aquesta millora és de 44,00 €/m2 x 140 m2 = 6.160,00 € PEM x 1,19 = 

7.330,40 € (IVA exclòs), i no afecta en gran mesura a l’economia del contracte (2,37 

% de 309.375,12 € € IVA exclòs).  

 

Aquesta millora es justifica per tal que l’Ajuntament en pugui disposar lliurement per 

possibles reposicions o substitucions de peces prefabricades de formigó malmeses 

pel decurs del temps i/o per actuacions puntuals necessàries que les puguin afectar.  



 

 

 

5. Ampliar la garantia de l’obra més enllà del mínim legal: Fins a 5 punts 

 

Ampliació del termini de garantia d’1 any establert al punt NOVÈ. S’atorgarà aquesta 

puntuació de la següent manera: 

 

 

Tasques no subcontractades Puntuació 

Per l’ampliació de dos (2) anys 

addicional a l’exigit 

1 punt 

Per l’ampliació de tres (3) anys 

addicional a l’exigit 

3 punts 

Per l’ampliació de quatre (4) anys 

addicional a l’exigit 

5 punts 

 

 

VUITÈ.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

En cas que tots els licitadors ofereixin les millores de manera idèntica, obtenint així 

la mateixa puntuació en totes elles, per determinar si les ofertes contenen valors 

anormals o desproporcionats, s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 

l’article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

En altre cas, per determinar si les ofertes contenen valors anormals o 

desproporcionats es tindrà en compte el següent: 

 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents:  

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el plec de clàusules 

administratives particulars.  

 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 

que compleixi els dos criteris següents:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 

d’un 20% a la de l’altra oferta.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.  

 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 

l’oferta que compleixi els dos criteris següent:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en més 

d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes econòmiques 

presentades.  



 

 

 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents 

del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les 

ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  

 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 

valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a 

la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts. 

 

NOVÈ.- CONSTITUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

 

CONSTITUCIÓ DE GARANTIES:  

 

Com que l’exigència de garantia provisional, conforme el que disposa l’article 106.1 

de la LCSP, és potestativa, no es creu necessari en aquest procediment exigir-ne.  

 

Quant a la garantia definitiva, segons la normativa de contractació, la millor oferta 

haurà de constituir una garantia del 5% del preu final ofertat.  

 

En el supòsit que l’oferta de l’adjudicatari hagi incorregut inicialment en presumpció 

d’anormalitat, es considera convenient preveure’n una de complementària del 5% 

(IVA exclòs) de l’import d’adjudicació.  

 

 

TERMINI DE GARANTIA: 

 

El termini de garantia serà de 1 any, sens perjudici de la possible millora ofertada pel 

contractista. 

 

DESÈ.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE  

 

Es consideren com a obligacions essencials del contracte, als efectes de resolució 

d’aquest, tal i com es disposa a l’art. 211.1 f) de la LCSP: 

 

- El compliment de la oferta en tots els seus termes. 

- L’empresa contractista estarà obligada a abonar a les empreses subcontractistes el 

preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la Llei 

3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la 

morositat en les operacions comercials. 

 

ONZÈ.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

D’acord amb els articles 201 i 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 

especials d’execució: 

 

 



 

 

 

De caràcter mediambiental: 

 

L’objecte d’aquesta contractació és la realització de les obres previstes al projecte 

Executiu de la Urbanització del carrer de la Pia Almoina de Banyoles, consistents en 

la reforma de la urbanització del carrer Pia Almoina de Banyoles, incloent la renovació 

de tots els serveis que hi discorren.  

El projecte executiu que exerceix de base d’aquesta licitació estableix condicions 

d’execució de les obres de caràcter mediambiental.  

 

Aquests aspectes son considerats com a condicions especials d’execució de caràcter 

ambiental, complint així el que prescriu l’art. 202 de la LCSP.  

 

De caràcter social: 

 

- L’empresa contractista haurà de garantir la seguretat i la protecció de la salut 

en el lloc de treball i el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials 

aplicables, durant la vigència del contracte, per les persones treballadores 

ocupades en l’execució del contracte, segons el conveni d’aplicació. 

- L’empresa contractista te l’obligació d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 

detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà 

de presentar el justificant de compliment del pagament en termini, als efectes 

que l’Administració pugi comprovar el compliment estricte de pagament a les 

empreses subcontractistes i a les empreses subministradores per part de 

l’empresa contractista. 

 

Aquestes condicions tenen el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 

incompliment podrà ser objecte de penalització o causa de resolució del contracte. 

 

DOTZÈ.- MODIFICACIONS PREVISTES 

 

Es podrà modificar el contracte fins a un 20% del seu preu inicial pel següents 

motius:  

 

- Possibilitat de modificació de l’obra per la possible presència o traça diferent 

de serveis o instal·lacions soterrades a les previstes en el projecte i dels 

ajustos o canvis que se’n derivin.  

- Possible traçat de recs preexistents no inventariats en els arxius municipals 

- Possibles afectacions derivades de l’entrega de la urbanització amb l’ampliació 

del museu arqueològic de Banyoles, executat amb posterioritat al projecte 

objecte de la present licitació. 

- Troballes arqueològiques d’importància suficient com perquè en derivin 

treballs d’arqueologia superiors als previstos, intervencions d’altres 

administracions, aixecaments i ús de maquinària i instrumentació complexes 

no previstes, etc. 

 



 

 

 

No tindran la consideració de modificacions, els excessos d’amidaments i la inclusió 

de preus contradictoris d’acord amb el que estableix l’article 242.4 de la LCSP. 

 

 

TRETZÈ.- ALTRES  

 

Forma de pagament:  

Factures mensuals, d’acord amb les certificacions d’obres expedides per la direcció 

facultativa. 

 

Revisió de preus:  

No està prevista la revisió de preus en aquest contracte, ateses les característiques i 

durada del present contracte. 

 

Assegurança:  

Contractar i a mantenir actualitzada durant la vigència del contracte, una pòlissa de 

responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades pel contractista, amb un 

capital assegurat mínim de 300.000 € per sinistre i any. 

 

Subcontractació 

 

S’estableix les activitats següents com a crítiques i no podran ser subcontractades:  

 

Excavació de rases de sanejament i compactació d’aquestes, execució dels col·lectors 

de sanejament, execució dels pous de registre, formació i compactació esplanada, 

asfaltatge i paviment de travertí. 

 

Es considera que aquestes tasques estan directament relacionades amb la 

classificació exigida al contractista i amb l’experiència dels mitjans mínims requerits,  

per tant, és raonable que aquelles feines que té capacitat per executar, les executi, 

efectivament, sense subcontractar, ja que es perdria el sentit de l’exigència tècnica 

sol·licitada. 

 

 

 

 

Sr. Pau Sabata Toribio, Arquitecte Tècnic municipal de l’Ajuntament de Banyoles, i 

el Sr. Miquel Noguer i Planas com a òrgan de contractació. 

 

 

 

Banyoles, a la data de la signatura electrònica. 

 


