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INFORME DE NECESSITATS 

DENOMINACIÓ: BE76P - Projecte de nou dipòsit d’aigua crua a l’ETAP de 
l’Ampolla. 

PROMOTOR: Oficina Tècnica i Desenvolupament / Joan Cornellà 

 
 
1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 

 
1.1. Antecedents 
 
Inici i contingut d’acord amb l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant 
LCSP). 
 
1.2. Consultes preliminars de mercat 
 
No.  
 
1.3. Justificació de les necessitats 
 
L’any 1997 es va portar a terme l’execució del “Projecte de dipòsit d’aigua crua de 50.000 m³ al 
recinte de la planta de tractament de l’Ampolla. La justificació d’aquesta obra era la lleugera 
millora de la garantia de subministrament, estalvi energètic i millora de la qualitat de l’aigua 
tractada. 
 
L’any 2008 es dona per acabada l’obra d’ampliació del dipòsit d’aigua crua en un total de 175.000 
m³ (50.000 existents i 125.000 m³ projectats), el que donava una reserva de 12 hores de 
subministrament. 
 
L’any 2020 la Direcció del Consorci va encarregar a l’oficina tècnica la redacció d’un nou projecte 
d’ampliació del dipòsit d’aigua crua de 185.000m3 de capacitat. La necessitat i justificació 
d’aquest projecte és consolidar i garantir el subministrament, estalvi energètic i millora de l’aigua 
tractada. 
 
1.4. Naturalesa de les necessitats 
 
El nou dipòsit tindrà una capacitat de 185.000 m3 i comprendrà les obres següents: 
 

 Caseta d’arribada on es realitzarà la connexió de la canonada que donarà servei al 
dipòsit projectat. 

 Nou dipòsit d’aigua crua (DAC2) de 28.026 m2 de planta i dos nivells de solera que 
contendrà un volum de 185.000m3. 

 Obres d’interconnexió entre dipòsits: 

- Caseta d’interconnexió, amb joc de tres claus de papallona. 

- Sortida DAC1A: sortida des de dipòsit existent que permetrà subministrar 
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aigua al nou dipòsit sense fer us de la canonada d’arribada. 

- Entrada DAC1B: entrada al dipòsit existent que permetrà donar aigua des 
de DAC2 a DAC1. 

- Entrada cambra de filtració des de DAC2. 

Les obres definides al present projecte constitueixen una obra completa susceptible de ser 
lliurada a l’ús públic. 

 
1.5. Objecte del contracte 
 
L’objecte del projecte, BE76P – Projecte de nou dipòsit d’aigua crua a l’ETAP de l’Ampolla, és la 
redacció dels treballs per a realitzar un nou dipòsit que tindrà una capacitat de 185.000 m3 per 
consolidar i garantir el subministrament, estalvi energètic i millora de l’aigua tractada. 
 
Els codis CPV que corresponen a aquest contracte són els següents: 

 
45213260-3: Treballs de construcció de dipòsits 
45252126-7: Treballs de construcció de plantes de tractament d’aigua potable 
45262311-4: Treballs d’estructures de formigó 
45231300-8: Treballs de construcció de canonades per a aigua i aigües residuals 
45232150-8: Treballs relacionats amb canonades d distribució d’aigua 

 
 
2. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS 
 
El Consorci d’Aigües de Tarragona no disposa dels mitjans humans, tècnics o instrumentals 
adequats i suficients per a la prestació del contracte que es proposa o la seva realització 
comprometria el normal funcionament de l’ens i la prestació el servei bàsic i essencial que presta.  
 
 
3. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

 
x Obert (arts. 156 i ss. LCSP) 
 Obert simplificat (art. 159 LCSP) 
 Obert simplificat abreujat o sumari (art. 159.6 LCSP) 
 Restringit (arts. 160 i ss. LCSP) 
 Negociat sense publicitat (art. 168 LCSP) 
 Altres 

 
Subjecte a regulació harmonitzada: Sí 

 
 
4. DIVISIÓ EN LOTS  
 
El contracte no es divideix en lots.  
 
L’article 99 de la LCSP estableix que “Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho 
permetin, s’ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 
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la seva divisió en lots, [...] No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte 
del contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient”. 
 
Donada la naturalesa del projecte no es preveu la divisió en lots del present contracte. Atès que 
les actuacions que es realitzaran constitueixen una mateixa unitat operativa i funcional en el sentit 
que totes les prestacions que s’executaran contenen els elements imprescindibles per a un 
correcte funcionament del servei que es pretén aconseguir amb la celebració del present 
contracte. Contràriament, la divisió en lots comportaria una execució del contracte excessivament 
difícil i onerosa per l’òrgan promotor des d’un punt de vista tècnic. 
 
 
5. DADES ECONÒMIQUES 

 

Pressupost base de licitació  13.477.441,67 € 
Tretze milions quatre-cents setanta-set mil 
quatre-cents quaranta-un euros amb seixanta-
set cèntims. 

IVA (Tipus 21 %)  2.830.262,75 € Dos milions vuit-cents trenta mil dos-cents 
seixanta-dos euros amb setanta-cinc cèntims. 

Pressupost total   16.307.704,42 € Setze milions tres-cents set mil set-cents 
quatre euros amb quaranta-dos cèntims. 

 
La justificació dels preus unitaris emprats per a obtenir el pressupost i el desglossament d’aquest 
es troben al projecte. 
 
Les aplicacions pressupostàries contra les que es farà efectiva la despesa del contracte queden 
justificades amb la certificació d’existència de crèdit. 
 

Lot Pressupost  
IVA exclòs 

Modificació 
PCAP Pròrroga Altres VEC 

IVA exclòs 

únic 13.477.441,67 € - € - € 20.000 € 
(visats col·legis) 13.497.441,67 € 

* VEC: Valor Estimat del Contracte 
 
 
6. REVISIÓ DE PREUS.  
 
No. 
 
 
7. TERMINI I LLOC D’EXECUCIÓ 
 
El Projecte Constructiu, i així està definit en els documents que el conformen, preveu una durada 
màxima de les obres de TRETZE (13) mesos a partir de la signatura de l’Acta de Replantejament.  
 
De totes maneres, i tal i com es justifica a continuació, es proporcionen  CINC (5) mesos 
addicionals a la durada total de les feines: 
 

 Retards i ampliacions de terminis en les comandes i entregues definitives dels equips 
electromecànics: +2 mesos. 

 Reducció de rendiment en determinats procediments constructius no previst en 
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projecte: + 1mes. 

 Episodis probables de climatologia adversa: +1 mes. 

 Imprevistos de caire divers: +1 mes. 

Així doncs, amb l’ampliació de termini de CINC (5) mesos, s’estableix el nou termini d’execució 
del contracte de DIVUIT (18) mesos a partir de la signatura de l’Acta de Replantejament.  

Les dates concretes per iniciar els treballs i procedir a efectuar les connexions seran 
determinades en coordinació amb els Serveis Tècnics del CAT en funció de la seva disponibilitat, 
consums, dia de la setmana, etc. 
 
 
8. EXIGÈNCIA DE GARANTIA PROVISIONAL 
 
No es preveu. 
 
 
9. GARANTIA DEFINITIVA 
 
En aquesta contractació, s’ha previst la garantia definitiva prevista a l’article 107 LCSP, que 
correspon a un 5%, i es complementa amb un 5% addicional justificat per la pròpia complexitat 
de l’obra a l’haver-se de realitzar en l’entorn de treball de l’Estació de Tractament d’Aigua Potable 
de l’Ampolla (ETAP) i en coordinació amb la producció de la pròpia planta. 
 
Garantia Definitiva: 10% 
 
 
10. CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVÈNCIA 
 
En compliment del que s’estableix a l’article 74 de la LCSP, els empresaris han d’acreditar que 
disposen de les condicions mínimes de solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
que es determinin per l’òrgan de contractació. 
 
Els requeriments i la solvència mínima exigida a les empreses per presentar-se a la licitació s’han 
fixat de manera proporcional tenint en compte l’objecte i el pressupost del contracte i, alhora, que 
es pugui donar compliment a les previsions del plec de prescripcions tècniques particulars (en 
endavant, PPTP) i del PCAP. 
 
10.1. Solvència econòmica i financera 
 
En compliment del que s’estableix a l’article 87 de la LCSP, el licitador haurà d’acreditar la 
solvència econòmica i financera mitjançant el volum anual de negocis del licitador que, referit a 
l’any de major volum de negoci dels tres darrers tancats, haurà de ser igual o superior al 120 % 
de la suma del VEC dels lots als quals es presenta oferta. 
 
Alternativament, el licitador podrà acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant la 
disposició d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o 
superior a la suma del VEC dels lots als quals es presenta oferta, vigent fins el final del termini 
de presentació d’ofertes, així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que 
garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota l’execució del contracte. 
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Aquest requisit s’entendrà complert pel licitador o candidat que inclogui a la seva oferta un 
compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicatari, de l’assegurança exigida. 
 
10.2. Solvència tècnica o professional 
 
En compliment del que s’estableix a l’article 90 de la LCSP, el licitador haurà d’acreditar la seva 
solvència tècnica o professional mitjançant una relació dels principals serveis o treballs realitzats 
d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels últims 
cinc anys. 
 
En la relació, s’indicarà l’objecte del contracte, l’import, la data i el destinatari, públic o privat, 
signat pel representant legal de l’empresa. 
 
Els serveis o treballs realitzats s’acreditaran de la següent forma: 
 

 Quan el destinatari sigui una entitat del sector públic, mitjançant certificats expedits o 
visats per l'òrgan competent. 

 Quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per 
l’empresa destinatària d’aquests treballs o serveis o, mancant aquest certificat, 
mitjançant una declaració del licitador acompanyat dels documents en poder del mateix 
que acreditin la realització de la prestació. 

En aquest procediment en particular els licitadors hauran de presentar una relació de treballs de 
naturalesa i magnitud similar i una relació nominativa del personal adscrit a l’execució de les 
obres. Aquesta composició no podrà ser modificada per l’Adjudicatari, excepte amb el 
consentiment del CAT.  
 
Com a mínim s’exigeix: 
 

A. Pel que fa a la magnitud dels treballs, els possibles concursants hauran d’acreditar: 
 Un mínim de 5 referències d’obres de conduccions de grans diàmetres en els últims 5 

anys: 

- Formigó Armat DN > 1000mm: amb una suma mínima de 200m instal·lats. 

- Acer al Carboni DN > 800mm: amb una suma mínima de 200m instal·lats. 

- Peces de caldereria en acer INOX DN > 1000mm. 

 Un mínim de 3 referències d’obres d’execució de dipòsits de formigó armat “in situ”, 
amb un volum mínim individual de 2.000m3, en els últims 10 anys. 

S’adjuntarà, a més de les referències tècniques, una taula resum (màxim 1 DIN-A4) amb 
el global de totes elles on s’especificarà l’any d’execució, el concepte i procediment de 
construcció, l’import per a cada procediment constructiu i l’import global de l’obra, així 
com el client o administració contractant. 
 

B. Els licitadors hauran de presentar una relació nominativa del personal adscrit a l’execució 
de les obres. Aquesta composició no podrà ser modificada per l’Adjudicatari, excepte 
amb el consentiment del CAT.  
 
 Cap d’obra que disposi de grau en enginyeria, preferentment tipus civil o industrial, 

amb un mínim d’experiència de 5 anys en construcció, amb dedicació total (100%) 
mentre duri el contracte. 
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 Encarregat d’obra sense cap titulació especial, però amb 5 anys d’experiència en 
obres similars i dedicació total (100%) mentre duri el contracte. 

 Tècnic de Medi Ambient amb titulació específica, amb 5 anys d’experiència mínima 
en projectes i obres, amb presència a obra sota requeriment. 

 Especialista BIM: amb titulació específica i formació per poder desenvolupar la 
metodologia BIM en aquest contracte, amb presència en reunions de seguiment sota 
requeriment. 

PER PASSAR A LA FASE D’ADJUDICACIÓ SERÀ REQUISIT NECESSARI INFORME TÈCNIC 
FAVORABLE DEL CAT DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA. 
 
10.3. Persones Jurídiques de nova creació.  
 
Als licitadors de nova creació, amb una antiguitat inferior a 5 anys, no els serà d’aplicació la 
solvència tècnica relativa a la relació d’obres executades en els darrers 10 anys. 
 
Aquestes hauran de presentar: 
 

a)  Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no integrats en 
l'empresa, dels quals aquesta disposi per a l'execució de les obres acompanyada dels 
documents acreditatius corresponents quan li sigui requerit pels serveis dependents 
de l'òrgan de contractació. 

 
b)  Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic de què es disposarà per a 

l'execució de les obres, a la qual s'adjuntarà la documentació acreditativa pertinent 
quan li sigui requerit pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. 
 

c)  Relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa que els 
que constitueixen l’objecte del contracte en el curs dels anys que portin en exercici. 

 
10.4. Mitjans personals. 
 
El licitador haurà de comprometre’s a adscriure a l’execució de cada lot els mitjans personals que 
siguin suficients i que indicarà mitjançant relació que, com a mínim, haurà de comprendre els 
esmentats en el punt 10.2. 
 
El perfil professional dels mitjans personals adscrits a l’execució del contracte es justificarà 
mitjançant la inclusió dels CV de cadascun d’ells. 
 
Aquest compromís d’adscripció de mitjans personals tindrà el caràcter d’obligació essencial del 
contracte. 
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11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I FÓRMULES DE VALORACIÓ  
 
D'acord amb l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), l'adjudicació del present contracte es realitzarà a l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, determinada sobre la base dels criteris de valoració i ponderació que s'estableixen 
a continuació, tots ells vinculats a l'objecte del contracte i proporcionats a la seva naturalesa, 
complexitat tècnica i incidència ambiental. 
 

# Criteri Modalitat Puntuació 
màxima 

A Oferta econòmica Fórmula 60 punts 

B.1 Assegurament de la qualitat de l'obra Judici de valor 10 punts 

B.2 Pla de treball i organització de mitjans Judici de valor 10 punts 

B.3 Propostes de millora valorades Judici de valor 5 punts 

C.1 Pla de reducció d'emissions de CO₂ - petjada de 
carboni  Fórmula 6 punts 

C.2 Pla de gestió i reducció de residus de construcció Fórmula 6 punts 

C.3 Pla de protecció de flora i fauna autòctona i integració 
paisatgística Judici de valor 3 punts 

TOTAL 100 punts 

 
La Mesa de Contractació haurà de motivar per escrit, de forma individualitzada per licitador i per 
criteri, la puntuació atorgada en tots els criteris de judici de valor. La motivació haurà d'identificar 
les fortaleses i febleses de cada oferta respecte als paràmetres de valoració establerts, i no podrà 
limitar-se a la mera indicació del nivell assolit sense argumentació substantiva. Aquesta motivació 
s'incorporarà a l'acta de la Mesa de Contractació i formarà part de l'expedient accessible als 
licitadors. 
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11.1. Oferta Econòmica (fins a 60 punts) – Bloc A 
 

Criteri A – Oferta econòmica  
 
La puntuació s’obtindrà aplicant la següent formula: 
 

 
 
La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuacions entre tots els licitadors, de 
manera que es respecta el criteri de proporcionalitat. 
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a terme 
en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació (d’acord amb l’article 149 
de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic, i amb l’article 85 del Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP)): 
 

• Quan es presenti una única oferta: es considerarà que l’oferta és anormal quan sigui 
inferior en més d’un 25% al pressupost base de licitació. 

 
• Quan es presentin dues ofertes: es considerarà anormal l’oferta que sigui inferior en més 

d’un 20% a l’altra oferta presentada. 
 

• Quan es presentin tres o més ofertes: es consideraran anormals aquelles ofertes 
econòmiques que siguin inferiors en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les ofertes 
presentades. 
 

Quan hi hagi ofertes que superin en més d’un 10% la mitjana aritmètica, aquestes no es tindran 
en compte per al càlcul de la mitjana definitiva. 
 
Quan una oferta sigui considerada presumptament anormal, s’aplicarà el procediment previst a 
l’article 149 de la LCSP, requerint al licitador perquè justifiqui adequadament la viabilitat de la 
seva oferta. 
 
Si el licitador no acredita de manera satisfactòria la viabilitat de la seva oferta, serà exclòs del 
procediment i la seva oferta no serà tinguda en compte. 
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11.2. Criteris Tècnics (fins a 25 punts) – Bloc B 
 

Els criteris del Bloc B s'avaluen per judici de valor, prèviament a l'obertura de les ofertes 
econòmiques (Bloc A). L'avaluació serà realitzada per la Mesa de Contractació assistida per 
tècnics independents.  
 
Per a cada criteri tècnic, la puntuació s'atorgarà d'acord amb la taula de paràmetres de valoració 
establerta al final d’aquest apartat. 
 
Criteri B.1 – Assegurament de la qualitat de l’obra (fins a 10 punts)  
 

El licitador presentarà un Pla d'Autocontrol de Qualitat que haurà d'incloure obligatòriament els 
elements següents: 

• Tipologia d'assaigs proposats per a cada unitat d'obra principal (fonamentació, solera, 
murs, impermeabilització, moviment de terres, instal·lacions hidràuliques), amb 
referència a la norma tècnica aplicable (EHE-08, UNE PG3,, ISO o equivalent). 

• Freqüència dels controls i criteris d'acceptació/rebuig per a cada tipus d'assaig, amb 
identificació del laboratori acreditat (acreditació ENAC o equivalent europeu). 

• Sistema de traçabilitat i registre dels resultats dels controls de qualitat, incloent el 
mecanisme d'alerta i resposta davant de resultats no conformes. 

• Pressupost del pla de control de qualitat, que no podrà ser inferior a l'1% del Pressupost 
Base de Licitació (134.774,42 €). L'import s'entendrà inclòs en l'oferta econòmica. 

Es valorarà positivament la proposta de sistemes de control de qualitat no destructius per a les 
soldadures de caldereria (radiografia industrial, ultrasonografia o equivalent) i per al formigó 
armat (escleròmetre, resistivitat, etc.). 

 
Criteri B.2 – Pla de treball i organització de mitjans (fins a 10 punts) 
 

El licitador presentarà un Pla de Treball estructurat en els subapartats següents, cadascun dels 
quals contribuirà a la puntuació global d'aquest criteri: 

a) Planificació temporal (fins a 5 punts): Diagrama de Gantt detallat amb identificació 
del camí crític, fites principals, seqüència de fases constructives i terminis parcials 
per a cada unitat d'obra. La planificació haurà de demostrar la viabilitat del termini de 
tretze (17) mesos establert al plec. La reducció de termini no puntua si no s'acredita 
documentalment (cartes de compromís de subministradors, etc.). 

b) Organigrama i equip adscrit (fins a 3 punts): Organigrama de l'obra amb identificació 
dels perfils adscrits, els seus CV i les seves funcions. Es valorarà l'experiència 
específica en obres hidràuliques de gran capacitat. 

c) Maquinària i mitjans materials (fins a 1 punt): Relació de la maquinària principal 
proposada per a cada fase constructiva, amb fitxes tècniques. Es valorarà la 
disponibilitat de maquinària i mitjans especialitzats per a la construcció d’estructures 
de formigó d’aquesta tipologia. 

d) Gestió de la continuïtat operativa del CAT (fins a 1 punt): Proposta específica per 
garantir el funcionament ininterromput de la xarxa de distribució del CAT durant tota 
l'execució de les obres. S'haurà d'identificar cada fase constructiva que pugui afectar 
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la capacitat de subministrament i proposar la mesura de mitigació corresponent (by-
pass, dipòsits provisionals, reducció controlada de cabal, etc.). 

 
Criteri B.3 – Propostes de millora valorades (fins a 5 punts) 
 

El licitador podrà presentar propostes de millora sobre el projecte constructiu que no suposin cap 
cost addicional per al CAT. Les propostes s'admeten en dues tipologies: 

• Tipologia I: Treballs o serveis complementaris no demanats explícitament al projecte que 
aportin valor afegit al resultat final de l'obra (p. ex., instrumentació addicional del dipòsit, 
sistema de telegestió del nivell, millores en les connexions hidràuliques). 

• Tipologia II: Millores en l'execució dels treballs, sense cost addicional, que permetin 
realitzar les feines amb major qualitat, seguretat o eficiència (p. ex., optimització del 
procediment de formigonat, sistema de curat accelerat, millores en els junts 
d'impermeabilització). 

Cada millora haurà de ser valorada econòmicament per un tècnic competent i presentada en 
sobre independent. No es consideraran millores aquelles prestacions intrínseques a la pròpia 
obra o als requeriments del projecte constructiu. Les millores acceptades i puntuades tindran 
caràcter contractual obligatori; si no s'executen, el valor fixat es descomptarà de la liquidació de 
l'obra. 

 
Taula de paràmetres de valoració per judici de valor dels criteris tècnics (Bloc B) 
 

Nivell Descripció % Criteri Punts per 
criteri 

No rellevant 

No aporta la informació requerida al plec o no s'ajusta 
al projecte de licitació. La documentació és absent, 
genèrica o incoherent amb les característiques de 
l'obra. 

0% 
B.1: 0 
B.2: 0 
B.3: 0 

Bàsic 
Presenta informació poc rellevant on s'esbossen els 
aspectes mínims exigits sense aprofundir ni adaptar-los 
a les especificitats tècniques de l'obra. 

25% 
B.1: 2,5 
B.2: 2,5 
B.3: 1 

Bàsic/Correcte 
Presenta la informació bàsica exigida amb un grau de 
precisió correcte i aprofundint en els aspectes 
rellevants de l'obra. 

50% 
B.1: 5 
B.2: 5 
B.3: 2 

Correcte 
Presenta la informació exigida de forma detallada i 
rellevant, considerant aspectes complementaris 
adequats a les solucions tècniques plantejades. 

75% 
B.1: 7,5 
B.2: 7,5 
B.3: 3 

Exhaustiu 

Presenta la informació de forma molt detallada i 
rellevant, considerant aspectes complementaris i/o 
plantejant propostes innovadores i plenament 
adaptades a les especificitats de l'obra i l'entorn. 

100% 
B.1: 10 
B.2: 10 
B.3: 5 
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11.3. Criteris Ambientals (fins a 15 punts) – Bloc C 
 
Els criteris ambientals del Bloc C troben el seu fonament en l'article 145.2 LCSP, que permet 
incorporar als criteris d'adjudicació aspectes mediambientals vinculats a l'objecte del contracte.  
 
La seva inclusió està justificada per la proximitat de les obres a la Zona d'Especial Conservació 
(ZEC) ES5140012 "Delta de l'Ebre" i a la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) 
ES0000020, ambdues integrades a la Xarxa Natura 2000, i per l'elevat consum de materials d'alta 
petjada de carboni (formigó i acer) propi d'una obra d'aquesta magnitud. 
 
Els criteris C.1 i C.2 s'avaluen per fórmula objectiva i s'obren conjuntament amb l'oferta 
econòmica (Bloc A). El criteri C.3 s'avalua per judici de valor i s'obre prèviament, conjuntament 
amb el Bloc B. 
 
Criteri C.1 – Pla de reducció d’emissions de CO2 – petjada de carboni (fins a 6 punts) 
 

El licitador presentarà un Pla de Reducció d'Emissions de CO₂ que haurà d'incloure: 

• Càlcul de la petjada de carboni estimada de l'obra (expressada en tones de CO₂ 
equivalent), desglossat per materials principals (ciment, acer, àrids, aigua) i per fases 
constructives. La metodologia de càlcul haurà de ser acreditada (ISO 14064-1, EN 15978 
o equivalent), i la línia base es calcularà sobre els amidaments del projecte constructiu 
amb els factors d'emissió de la base de dades BEDEC de l'ITeC, o equivalent oficial, 
vigent a la data de presentació de l'oferta. 

• Proposta de mesures concretes de reducció d'emissions, que podrà incloure: substitució 
parcial del ciment Portland per cendres volants o escòria d'alt forn (màxim 30% en 
massa, sense perjudici de les especificacions de l'EHE-08); ús d'àrids reciclats 
procedents de residus de construcció en elements no estructurals; preferència per 
proveïdors de materials amb Declaració Ambiental de Producte (DAP) verificada per 
tercera part independent; i optimització de la logística per minimitzar els desplaçaments 
de maquinària pesant. 

• Compromís quantificat de reducció d'emissions respecte a la línia base, expressat en 
percentatge i en valors absoluts (tones CO₂ equivalents.). 

• Proposta de compensació o neutralització de les emissions residuals no reduïbles, amb 
indicació del mecanisme previst i de la seva verificabilitat. 

La formula de valoració serà la següent: 

Reducció d'emissions respecte a la línia base Puntuació 

Reducció acreditada ≥ 20% 6 punts 

Reducció acreditada entre 15,00% i 19,99% 4 punts 

Reducció acreditada entre 10,00% i 14,99% 2 punts 

Reducció acreditada entre 5,00% i 9,99% 1 punt 

Reducció inferior al 5% o no acreditada amb metodologia verificable 0 punts 
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Durant l'execució del contracte, el contractista lliurarà un informe trimestral de seguiment de les 
emissions reals, elaborat per tècnic competent independent. Si la desviació entre les emissions 
reals acumulades i el compromís ofert supera el QUINZE PER CENT (15%) en un trimestre, 
s'imposarà una penalitat de sis mil euros (6.000 €) per trimestre fins a la regularització efectiva. 
 
Criteri C.2 – Pla de gestió i reducció de residus de construcció (fins a 6 punts) 
 

El licitador presentarà un Pla de Gestió de Residus de Construcció i Demolició (PGRCD) que 
anirà més enllà del compliment mínim exigit pel Reial Decret 853/2021, i que haurà d'incloure: 

• Quantificació estimada de residus per tipologia (codis LER) i per fase d'obra, amb 
expressió en pes (tones) i en volum (m³). 

• Percentatge de valorització (reutilització + reciclatge) previst per a cada flux de residus, 
amb identificació dels gestors autoritzats (número d'autorització de la Generalitat de 
Catalunya o equivalent) i descripció del procés de valorització previst. 

• Mesures de reducció en origen: optimització del tall de ferralla per minimitzar retalls; 
prefabricació parcial d'elements per reduir residus in situ; reutilització de les terres 
excavades com a material de rebliment en les pròpies obres (a valorar per tècnic 
competent la seva adequació geotècnica); i gestió separada dels residus perillosos (olis, 
dissolvents, restes de soldadura) amb traçabilitat documental completa. 

• Proposta de destinació específica per a les terres excavades excedentàries, prioritzant 
la seva utilització en projectes de restauració de sòls degradats, dipòsits de terres 
autoritzats o com a material de cobertura en abocadors controlats, amb indicació de les 
instal·lacions de destí previstes. 

La formula de valoració serà la següent: 

A efectes de valoració, el percentatge de valorització es calcularà sobre el pes total de residus 
estimats, excloent les terres no contaminades destinades a reutilització en la pròpia obra, que 
computaran íntegrament com a reutilització (100%). 

Taxa de valorització global proposada Puntuació 

Taxa de valorització global ≥ 90% del total de residus 6 punts 

Taxa de valorització global entre 80,00% i 89,99% 4 punts 

Taxa de valorització global entre 70,00% i 79,99% 2 punts 

Taxa de valorització global entre 60,00% i 69,99% 1 punt 

Taxa inferior al 60% o no justificada documentalment 0 punts 

 
El contractista lliurarà, juntament amb cada certificació mensual d'obra, els albarans de lliurament 
de residus als gestors autoritzats del mes anterior, classificats per codi LER. Si la taxa de 
valorització real acumulada s'allunya en més de DEU (10) punts percentuals respecte al 
compromís ofert en dues certificacions consecutives, s'imposarà una penalitat de cinc mil euros 
(5.000 €) per certificació fins a la regularització. 
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Criteri C.3 – Pla de protecció de flora, fauna i integració paisatgística (fins a 3 punts) 
 
L'àmbit d'obra es troba en l'entorn immediat de l'ETAP de l'Ampolla, a menys de 2 km dels límits 
de la ZEC ES5140012 i la ZEPA ES0000020 "Delta de l'Ebre".  
 
L'àrea presenta vegetació de ribera i zones d'influència de l'ecosistema deltaic, amb presència 
potencial d'espècies protegides de flora i fauna (limícoles nidificants, espècies incloses al Catàleg 
de Fauna Amenaçada de Catalunya). Qualsevol pertorbació acústica, lumínica o hídrica fora de 
l'àmbit estricte d'obra pot tenir incidència sobre aquest ecosistema. 
 

El licitador presentarà un Pla de Protecció de Flora, Fauna i Integració Paisatgística que haurà 
d'incloure: 

• Inventari preliminar de la vegetació existent a l'àmbit d'obra i la franja de cinquanta (50) 
metres perimetral, amb identificació d'espècies protegides o d'interès, elaborat per tècnic 
amb acreditació en botànica o ecologia (llicenciatura o grau en Biologia, Ciències 
Ambientals o equivalent, amb experiència acreditada mínima de cinc (5) anys en estudis 
de flora i vegetació). 

• Mesures de protecció durant les obres: delimitació amb balises de les zones de vegetació 
a conservar, dins i fora de l'àmbit d'obra; restricció horària dels treballs d'elevada 
afectació acústica (demolicions, pilotatges) durant el període de nidificació, fixat entre l'1 
de març i el 31 de juliol de cada any, excepte autorització expressa de l'òrgan ambiental 
competent; instal·lació de barreres de sediments i de fauna en el perímetre de l'obra per 
evitar l'entrada d'animals als talls d'excavació; i control de la contaminació lumínica 
nocturna durant les fases d'obra que requereixin treball nocturn. 

• Pla de revegetació final de totes les superfícies afectades per les obres i no ocupades 
per les instal·lacions definitives, amb espècies autòctones de la zona deltaica (tamarius: 
Tamarix africana, Tamarix gallica; joncs: Juncus maritimus; espècies halòfiles: Salicornia 
spp., Arthrocnemum spp.; i espècies de ribera: Populus alba, Salix sp.) certificades en 
viver autoritzat i amb garantia de supervivència mínima del 80% als dos anys. 

• Si l'inventari previ detecta espècies protegides en zones d'afectació directa de l'obra: 
proposta de mesures específiques (trasplantament, delimitació ampliada, notificació a 
l'autoritat ambiental competent) amb indicació del protocol a seguir. 

La taula de paràmetres de valoració per judici de valor del criteri ambiental C.3 és la següent: 

Nivell Descripció Puntuació 

No rellevant 
No presenta inventari ni mesures específiques adaptades a l'entorn 
del Delta de l'Ebre. La documentació és absent, genèrica o copiada 
de plantilles estandarditzades sense adaptació. 

0 punts 

Bàsic 
Presenta mesures generals de protecció ambiental sense adaptació 
a la flora i fauna específica de l'entorn deltaic. No aporta inventari 
propi. 

0,5 punts 

Bàsic/Correcte 
Presenta un inventari preliminar adaptat i mesures de protecció 
específiques per a l'entorn de l'Ampolla, però sense pla de 
revegetació amb espècies autòctones certificades. 

1 punt 
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Correcte 
Presenta inventari detallat, mesures de protecció específiques i pla 
de revegetació amb espècies autòctones, però sense mesures 
innovadores o protocols per a espècies protegides detectades. 

2 punts 

Exhaustiu 

Presenta inventari detallat per tècnic acreditat, mesures de 
protecció innovadores adaptades als riscos específics detectats, pla 
de revegetació certificat amb garantia de supervivència i protocols 
específics per a espècies protegides, incloent seguiment post-obra. 

3 punts 

 
El Pla de Protecció de Flora, Fauna i Integració Paisatgística aprovat en l'acte d'adjudicació tindrà 
la consideració de document contractual d'obligat compliment. El seu incompliment comportarà 
les conseqüències següents: 

• Treballs fora dels horaris de protecció de nidificació sense autorització: penalitat de deu 
mil euros (10.000 €) per jornada d'incompliment. 

• Eliminació de vegetació fora de l'àmbit delimitat o de les espècies identificades com a 
protegides: penalitat de quinze mil euros (15.000 €) per incident, amb obligació de 
restauració immediata a càrrec del contractista. 

• Incompliment del pla de revegetació final o taxa de supervivència inferior al 80% als dos 
anys: retenció de la garantia definitiva fins a l'acreditació de la reposició efectiva de les 
unitats fallades. 

• Reiteració d'incompliments (dos o més incidents en el termini de tres mesos): podrà 
qualificar-se d'incompliment greu de condició especial d'execució als efectes de l'article 
211.1 LCSP. 

TOTS ELS COMPROMISOS ASSUMITS PEL LICITADOR EN RELACIÓ ALS CRITERIS DELS 
BLOCS B I C EN LA SEVA OFERTA TINDRAN EL CARÀCTER DE CONDICIONS ESPECIALS 
D'EXECUCIÓ D'OBLIGAT COMPLIMENT DURANT TOTA LA VIGÈNCIA DEL CONTRACTE. EL 
SEU INCOMPLIMENT ES SANCIONARÀ D’ACORD AL RÈGIM DE PENALITATS ESTABLERT 
AL PCAP, SENSE PERJUDICI DE LES RESPONSABILITATS CONTRACTUALS I LEGALS 
QUE EN PUGUIN DERIVAR. 
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12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 
En compliment del que s’estableix a la LCSP, aquesta contractació incorpora criteris socials que 
es troben recollits tot seguit: 
 

 L’empresa contractista s’obliga al pagament en temps i forma del salari del personal 
adscrit al contracte. A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a 
l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar aquest compliment. 

 Durant tota l’execució del contracte, el contractista complirà, com a mínim, el disposat 
en els convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables, llevat que l’empresa disposi 
de conveni propi que fixi unes condicions laborals millors per als seus treballadors. 

 L’empresa contractista s’obliga a que el salari de les persones adscrites a l’execució 
del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals 
equivalents. 

 Compliment dels treballs establerts en el projecte d’obres, seguint en tot moment les 
indicacions de la Direcció facultativa o del responsable del contracte. 

 A efectes de comprovació, el contractista haurà de remetre a l’òrgan de contractació, 
quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades que permetin comprovar 
aquest compliment. 

 L'empresa es sotmet a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 
protecció de dades. Aquesta obligació es considera essencial 

A aquestes condicions especials d’execució, cal afegir les establertes al projecte, si s’escau. 
 
 
13. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR ABANS DE L’INICI DELS TREBALLS  
 
Abans de l’inici dels treballs establerts en el projecte constructiu, el Contractista lliurarà la següent 
documentació: 
 

 El pla de seguretat i salut, en base als estudis de seguretat i salut inclosos als projectes, 
i els procediments que el servei de prevenció del contractista determini i el coordinador 
de seguretat de les obres indiqui. Els operaris hauran de disposar de formació sobre 
els treballs i els seus riscos. 

 Pla Medi Ambiental  ajustat als treballs a executar i en base a l’estudi Medi Ambiental 
inclòs en el projecte constructiu. 

 Pla d’Autocontrol de Qualitat de l’obra en el que figuraran els amidaments i preus dels 
assajos de control de qualitat de manera que el pressupost global no sigui inferior a 
l’1% del pressupost de base de licitació de les obres. 

 
14. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR DURANT L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
Serà d’obligatorietat per al Contractista dur a terme l’execució d’aquest contracte aplicant la 
metodologia BIM. 
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En el document annex del PCAP 30_2025-UTE-ReqBIM_DAC2-0100 es determinen l’abast dels 
usos, objectius i les corresponents accions BIM associades que el Contractista haurà de dur a 
terme com a requisit en les determinades fases del projecte. 
 
Les despeses associades al temps i als recursos per a la preparació d’aquesta documentació en 
les determinades fases especificades anirà a càrrec del Contractista i no serà d’abonament 
específic. 
  
 
15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 
De conformitat amb l'article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres les funcions del 
responsable del contracte seran exercides pel Director Facultatiu designat per l’obra. 
 
A més de les establertes en els articles 237 a 243 de LCSP, les funcions del responsable del 
contracte són: 
 

a) Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions 
contractuals. 
 

b) Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta funció 
específica no correspongués a altres persones. 
 

c) Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per a la correcta realització 
de la prestació pactada. 
 

d) Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes aquelles 
altres informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, 
aquest emetrà un informe d’avaluació final de la contractació que farà referència a 
diferents aspectes de l’execució del contracte, l’adequació del disseny, als objectius 
previstos amb la contractació i als resultats finals obtinguts, i també als aspectes 
econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic.  
 

e) Les que es descriuen al plec de prescripcions tècniques. 
 

f) Les relacionades amb l’acte de recepció, les seves incidències i la signatura de l’acta 
de recepció. Al tractar-se d’una obra els emplaçaments i condicions tècniques són 
determinants per al desenvolupament de les prestacions objecte del contracte i, per 
tant, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 
desenvolupades d’acord amb les especificacions d’aquest plec, del plec de 
prescripcions tècniques i del Projecte d’obra. 

 
 
16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA  
 
A més de les que es puguin contenir al projecte tècnic o document equivalent i als Plecs de 
condicions, compromís de l’empresa contractista referent al seguiment de les obres: 
 

a) Assistir a les visites d’obra programades per la Direcció d’Obra. Assistiran 
obligatòriament el/la Cap d’Obra i l’encarregat/da, i qualsevol altra persona involucrada 
en l’obra quan ho requereixi la Direcció d’Obra. 
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b) Els desperfectes o trencaments en l’espai públic on es treballa o que s’ocupa s’hauran 

de substituir o reparar amb resultat equivalent a la reposició a nou dels elements 
afectats i a satisfacció del CAT i de l’administració titular. 

 
c) L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que 

s’iniciïn. Aquest calendari s’haurà d’actualitzar setmanalment i s’haurà d’informar a la 
Direcció Facultativa, amb prou antelació, de qualsevol canvi rellevant. 

 
d) En el cas que es necessitin efectuar talls de trànsit durant les obres han d’estar 

consensuats amb la Direcció Facultativa.  
 

e) El contractista instal·larà al seu càrrec, si és el cas, cartell informatiu de l’obra. El 
disseny, contingut i ubicació del cartell d'obres es farà seguint les instruccions que 
determinarà el CAT. El cartells informatius han de reunir les condicions materials i 
característiques físiques adients per tal que resisteixi condicions d’intempèrie 
extremes durant tota la durada del contracte. 

 
f) El cap d’obra haurà de tenir una experiència demostrable documentalment d’haver 

executat obres similars i haurà d’estar localitzable en tot moment via telèfon mòbil. 
 
A càrrec de l’empresa contractada aniran els aspectes següents: 
 

a) Subministrar, col·locar, mantenir i retirar elements de senyalització de trànsit i 
seguretat, tots els cops que sigui necessari. 
 

b) Els elements auxiliars necessaris durant les obres. 
 

c) Despeses derivades del control de qualitat  
 

d) La totalitat de les despeses derivades de la seguretat i salut en el treball. 
 

e) L’oferta de l’empresa s’entendrà que inclou totes les mesures de Seguretat i Salut, de 
tancament i delimitació d’obra, de modificacions de trànsit (de vianants i vehicles) 
necessàries per executar l’obra, de manteniment d’accessos de vianants i vehicles a 
les edificacions de l’àmbit d’obra. Tant la seva implantació com el seu manteniment i 
modificació tantes vegades com sigui necessari. Aquests conceptes no podran ser 
objecte de reclamació. 

 
f) La localització dels serveis existents en l’àmbit d’obra amb els mitjans que siguin 

necessaris, tant amb cales com amb aparells tipus georadar. 
 

g) El contractista està obligat a coordinar-se amb les empreses de serveis afectats, i 
haurà de tenir en compte aquest aspecte al fer la seva oferta per executar els treballs, 
ja que aquest no podrà ser objecte de reclamació posterior. 

 
 

17. PENALITATS  
 
Les previstes als articles 192 i 193 de la LCSP. 
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18. TASQUES CRÍTIQUES. EXCLUSIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 
 
En aquesta contractació es permet la subcontractació del contracte en els termes que preveu 
l’article 215 de la LCSP. 
 
No existeixen tasques crítiques que no puguin ser objecte de subcontractació. 
 
 
19. APROVACIÓ DEL PROJECTE O DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 

 
• Classificació de les obres: 

 Obres de primer establiment, reforma o gran reparació.  
 Obres de reparació simple, restauració o rehabilitació. 
 Obres de conservació i manteniment. 
 Obres de demolició 
 Altres:  

 
• Identificació del tècnic redactor:  Mª Jesús Fernandez Monsalve, ECCP-15.872 

(redacció interna del CAT) 
 

• Projecte amb expropiacions: no 
 

• Informes i autoritzacions d'altres AAPP o organismes: no aplica. 
 
 
20. CONCLUSIONS 
 
Per tot això,  
 
INFORMO expressament l’òrgan de contractació que aquest projecte / documentació tècnica ha 
estat aprovat/da en data 1 d’abril de 2026 per JOAN CORNELLÀ GIL, Cap del Departament 
d’Oficina Tècnica del CAT i que en aquest procés s’han demanat i obtingut tots els informes 
preceptius d’acord amb les disposicions generals de caràcter legal o reglamentari així com la 
normativa tècnica vigent, i especialment en concordança amb la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de 
l'obra pública. També s’ha efectuat el replantejament del projecte i s’hi defineix amb precisió 
l'objecte del contracte. 
 
Alhora INFORMO l’òrgan de contractació que les obres incloses al projecte, en tant que obres 
completes, una vegada executat, seran susceptibles de ser lliurades a l'ús general o al servei 
corresponent, sens perjudici de les ampliacions posteriors, i incorporen els elements necessaris 
per ser lliurades al servei previst, incloses les instal·lacions. 
 
Constantí, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 


	1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 2
	2. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS 3
	3. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 3
	4. DIVISIÓ EN LOTS 3
	5. DADES ECONÒMIQUES 4
	6. REVISIÓ DE PREUS. 4
	7. TERMINI I LLOC D’EXECUCIÓ 4
	8. EXIGÈNCIA DE GARANTIA PROVISIONAL 5
	9. GARANTIA DEFINITIVA 5
	10. CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVÈNCIA 5
	11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I FÓRMULES DE VALORACIÓ 8
	12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 16
	13. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR ABANS DE L’INICI DELS TREBALLS 16
	14. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR DURANT L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 16
	15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE 17
	16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 17
	17. PENALITATS 18
	18. TASQUES CRÍTIQUES. EXCLUSIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 19
	19. APROVACIÓ DEL PROJECTE O DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA 19
	20. CONCLUSIONS 19
	1. JUSTIFICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ
	1.1. Antecedents
	1.2. Consultes preliminars de mercat
	1.3. Justificació de les necessitats
	1.4. Naturalesa de les necessitats
	1.5. Objecte del contracte

	2. INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS
	3. ELECCIÓ DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
	4. DIVISIÓ EN LOTS
	5. DADES ECONÒMIQUES
	6. REVISIÓ DE PREUS.
	7. TERMINI I LLOC D’EXECUCIÓ
	8. EXIGÈNCIA DE GARANTIA PROVISIONAL
	9. GARANTIA DEFINITIVA
	10. CAPACITAT PER CONTRACTAR I SOLVÈNCIA
	10.1. Solvència econòmica i financera
	10.2. Solvència tècnica o professional
	10.3. Persones Jurídiques de nova creació.
	10.4. Mitjans personals.

	11. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I FÓRMULES DE VALORACIÓ
	11.1. Oferta Econòmica (fins a 60 punts) – Bloc A
	11.2. Criteris Tècnics (fins a 25 punts) – Bloc B
	11.3. Criteris Ambientals (fins a 15 punts) – Bloc C

	12. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
	13. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR ABANS DE L’INICI DELS TREBALLS
	14. DOCUMENTACIÓ TÈCNICA A LLIURAR DURANT L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
	15. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
	16. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
	17. PENALITATS
	18. TASQUES CRÍTIQUES. EXCLUSIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ
	19. APROVACIÓ DEL PROJECTE O DE LA DOCUMENTACIÓ TÈCNICA
	20. CONCLUSIONS

