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Aquesta memòria justificativa s’emet a efectes del que disposen els articles 28 de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic;73.2 del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP) i 35 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques.  

 

 

PRIMER. MOTIVACIÓ DE LA NECESSITAT  

 

Tal i com s’assenyala al Plec de Prescripcions Tècniques que regeix la present 

licitació, el paper de Banyoles en el panorama esportiu català i estatal va créixer 

exponencialment amb la designació d’aquesta com a  subseu de rem als Jocs 

Olímpics del 1992, la qual cosa va implicar una important inversió en la creació de 

noves infraestructures esportives i la millora de les existents.  

 

Amb el pas dels anys, malgrat el manteniment que s’ha anat executant, aquestes 

han anat patint la degradació pròpia al pas del temps i la normativa que regeix 

aquest tipus d’equipaments i les edificacions en general s’ha anat modernitzant. 

 

L’anterior, junt amb  l'increment demogràfic dels darrers anys ha comportat un 

increment de l'activitat esportiva. Cada cop més, la població de la nostra ciutat 

tendeix a practicar esport de forma regular i a més els infants i joves d'avui 

participen assíduament a la pràctica esportiva dins i fora del marc escolar. 

 



 

 

 

Tot això comporta que l'Ajuntament hagi de fer front a una demanda cada cop més 

exigent de equipaments esportius en condicions. 

 

L'estratègica ubicació de l'Estadi Miquel Coromina i Moretó al costat de l’estany i de 

fàcil accés, tant per les zones d'aparcament al costat d'aquest com per a l'inici de 

magnífiques rutes ciclistes, i les dimensions instal·lacions del conjunt, fa de l'estadi 

un equipament estratègic per a l'atracció del turisme internacional mitjançant 

l'esport vinculat a la natura. 

 

Actualment les instal·lacions existents tenen una antiguitat d'uns 70 anys i malgrat 

s’ha realitzat obres de manteniment i actualització dels serveis al llarg d'aquests 

anys, encara queden pendents importants treballs relacionats amb la conservació i 

l'adequació dels acabats dels vestidors, l’accessibilitat dels espais interiors, les 

millores a les instal·lacions de fontaneria, electricitat, climatització i renovació 

d'aire, la substitució dels sistemes actuals per sistemes més sostenibles i 

modernitzats amb l'ús d'energies renovables i, finalment, la implantació d'un 

sistema domòtic-digital per a la millor utilització del conjunt, tant en termes 

eficients com d’accessibilitat. 

 

Igualment, es vol aprofitar l’actuació per redistribuir i executar una petita ampliació 

amb l’objectiu que l’equipament pugui donar resposta a les necessitats dels usuaris, 

tan per dotació necessària de vestuaris suficients, sales de reunions, despatxos, 

etc.  

 

Igualment, i molt important es vol aprofitar l’actuació per adequar l’equipament a 

les exigències establertes pel DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual 

s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya. 

 

Per tot l’exposat anteriorment l'Ajuntament de Banyoles es planteja la necessitat de 

dur a terme una sèrie d'actuacions consistents en l'ampliació, adequació i la millora 

dels espais i instal·lacions existents, i amb aquest objectiu final, es proposa, ara, la 

contractació del Servei de Redacció del Projecte Bàsic i Executiu, la Direcció de les 

Obres i l’elaboració de l’Estudi de Seguretat i Salut per l’Ampliació, Adequació i 

Millora dels espais i les instal·lacions del Complex Esportiu Ciutat de Banyoles. 

 

MANCA DE MITJANS: 

 

El tipus d’intervenció comporta la necessitat que la redacció del projecte estigui 

integrada per un equip multidisciplinari en el camp de l’arquitectura i l’enginyeria 

composat per tècnics amb la solvència necessària que garanteixi la correcta 

realització dels treballs en els terminis indicats.  

 

(arquitecte/a, enginyer/a, enginyer/a d’instal·lacions, especialista en costos i 
pressupostos, especialista en estructures i, especialista en gestió energètica i 

sostenibilitat ambiental).  

 

Tot i que l’Ajuntament de Banyoles disposa de tècnics amb la titulació requerida per 

poder redactar el projecte, la complexitat, especificitat i dimensió del projecte a 

realitzar aconsella contractar els treballs a un equip de tècnics experts i amb la 

solvència necessària que garanteixi la correcta realització dels treballs en els 

terminis indicats.  



 

 

 

Els tècnics municipals assumiran la representació de l’Ajuntament de Banyoles 

durant el desenvolupament del projecte 

És necessari, doncs, procedir a la tramitació de l’oportú expedient de licitació. 

 

SEGON. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

OBJECTE 

 

L’objecte d’aquest contracte és: 

 

1. La prestació del servei de redacció del projecte bàsic i executiu per l’Ampliació, 

Adequació i Millora dels espais i les instal·lacions del Complex Esportiu Ciutat de 

Banyoles.  

2. La redacció del corresponent estudi de Seguretat i salut de les obres objecte del 

projecte.   

3. La direcció de les obres objecte del projecte.  

 

CODIS DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Els codis del Vocabulari Comú de Contractes Públics (CPV) Reglament (CE) 

213/2008, de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el 

Reglament 2195/2002 del Parlament Europeu i del Consell pel qual s'aprova el 

Vocabulari comú de contractes públics (CPV), i les Directives 2014/24/UE i 

2014/23/UE del Parlament Europeu i del Consell sobre procediments dels contractes 

públics, en allò referent a la revisió del CPV aplicables a la contractació dels 

esmentats serveis és: 

 

Codis CPV: 

 

- El Codi CPV que correspon és 71000000-8 (Serveis d’arquitectura, construcció, 

enginyeria i inspecció). 

 

 

DIVISIÓ EN LOTS 

 

En aquest contracte no es preveu la divisió en lots, pels següents motius: 

 

D’acord amb el que disposa l’article 99.3 b) de la Llei 9/2017, es fa constar que les 

prestacions objecte del contracte no poden executar-se de forma independent, si bé 

està format per diferents fases i diferents tipus de treball en paral·lel, aquests 

tenen una correlació directa entre uns i altres i cadascun són conseqüència de 

l’anterior o dels que s’executen en paral·lel, pel que la seva execució per 

contractistes diferents podria perjudicar-ne la qualitat i l’efectivitat dels treballs 

degut a la previsible dificultat en el traspàs de la informació entre una fase i la 



 

 

 

següent o un treball i un altre de paral·lel, i la conseqüent pitjor coordinació si el 

conjunt no està centralitzat en un sol individu/director. 

 

La divisió en lots perdria, doncs, l’optimització del control de l’execució global del 

contracte, afectant-ne la qualitat i eficiència.  

Per l’anterior, queda justificada la no divisió de l’objecte del contracte en lots. 

TERCER.  TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA DEL CONTRACTE 

 

Termini d'execució:  

 

El termini d’execució de les prestacions objecte del contracte s’estableix en: 

 

- pel lliurament del projecte bàsic i executiu (i el corresponent estudi de seguretat 

i salut): 4 mesos a comptar des de l’endemà de la formalització del contracte. 

 

- Pel que fa al servei de direcció de les obres, aquest anirà vinculat a la durada 

d’aquestes (que s’establirà en el propi projecte bàsic i executiu) i al seu inici 

(que dependrà de la durada del procediment d’aprovació del projecte i de la 

durada de la licitació i adjudicació de les obres) 

 

El contractista haurà de tenir en compte que els terminis inclouen que els lliurables 

de cada component hagin estat validats per l’Ajuntament de Banyoles o en defecte 

de complir allò sol·licitat, demanaran l’esmena de les deficiències trobades en el 

menor temps possible. 

 

Si el servei no correspon al contractat en la seva qualitat i característiques 

tècniques exigides en els plecs, aquest serà rebutjat, i el contractista quedarà 

obligat a entregar els treballs objecte del contracte degudament esmenats en el 

termini màxim d'una setmana.  

 

PRÒRROGA: 

 

No es preveu cap pròrroga 

 

QUART.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  

 

El pressupost base de licitació del contracte ascendeix a quaranta-vuit mil quatre-

cents  euros (48.400,00 euros) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en: quaranta 

mil euros (40.000,00 euros) de pressupost net abans d’IVA, més vuit mil quatre-

cents euros (8.400,00 euros) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

 

Desglossament del pressupost base de licitació:  

 

Pressupost net s/IVA: 40.000,00 euros. 

IVA: 8.400,00 € tipus: 21 % 

Total: 48.400,00 euros 

 



 

 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta l'esmentat preu definit 

com a tipus de licitació, indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

Seran excloses les propostes que superin l’esmentat import. 

Per a la determinació dels honoraris s’ha utilitzat com a referència el Plec de 

clàusules administratives particulars que regulen l’Acord Marc de Serveis de 

redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (expedient 2021.05). 

 

Ateses les característiques i l’objecte del servei a contractar, s’ha determinat com a 

base de càlcul el preu unitari establert en els esmentats plecs per a tot l’equip 

multidisciplinari, és a dir 120,81 euros/hora IVA inclòs (99,84 €/h abans 

d’IVA). 

 

Per a la determinació de les hores per la redacció del Projecte Bàsic i Executiu i 

l’Estudi de Seguretat i Salut, tenint en compte un termini de 4 mesos, s’ha 

considerat un percentatge de dedicació sumat pels Llicenciats, diplomats i delineant 

del 37% durant aquests 4 mesos, donant un total de dedicació de 260,48 hores: 

 

Termini  4 mesos 

dies laborables 22 dies/mes 

jornada 8 hores/dia 

total hores 704 hores 

 

Llicenciats, Diplomats  i Delineació (37%) 0,37 x 704 = 260,48 hores 

Total dedicació  260,48 hores 

 

De resultes de l’anterior: 99,84 €/h abans d’IVA x 260,48 hores = 26.006,32 € s/ 

d’IVA 

 

Per altra banda, per a la direcció de les obres, actualment no es disposa d’un 

termini d’execució predefinit, però basant-nos en l’experiència en obres similars, es 

pot determinar una durada de 6 mesos i preveient una dedicació d’unes 5,5 hores 

setmanals, resulta en una dedicació total de 145,20 hores: 

 

Termini  6 mesos 

dies laborables 22 dies/mes 

jornada 8 hores/dia 

dedicació 5,5 hores/setmana (5,5/40 = 13,75%) 

total hores 704 hores 

  

Llicenciats, Diplomats  i Delineació (13,75%) 0,1375 x 1.056 = 145,20 hores 

Total dedicació  145,20 hores 

 

De resultes de l’anterior: 99,84 €/h abans d’IVA x 145,20 hores = 14.496,77 € s/ 

d’IVA 

 

Ambdós treballs sumen 26.006,32 + 14.496,77 = 40.503,09 

Per tant, arrodonint, es proposa uns honoraris de 40.000 € abans d’IVA 

 



 

 

 

DETERMINACIÓ DEL COST DE LA MÀ D’OBRA 

 

L’anterior import que el plec atribueix a l’equip multidisciplinar té el seu origen en 

els imports, en format preu/hora, diferenciat per categories professionals igualment 

definits al Plec de clàusules administratives particulars que regulen l’Acord Marc de 

Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats 

locals de Catalunya (expedient 2021.05) són els següents: 

 

 
 

S’assoleixen els anteriors preus unitaris de la següent manera: 

 

El càlcul dels preus hora màxims fixats per les administracions públiques catalanes 

es fonamenta en l'obligació legal d'establir un Pressupost Base de Licitació (PBL) 

adequat als preus de mercat, tal com exigeix l'article 102.3 de la Llei 9/2017, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP). Aquesta adequació implica una anàlisi 

financera rigorosa que desglossi i justifiqui cada component del cost. 

 

L'article 100.2 de la LCSP obliga l'òrgan de contractació a indicar de forma 

desglossada els costos salarials estimats a partir del conveni laboral de referència. 

El desglossament ha d'incloure els Costos Directes (CD), els Costos Indirectes (CI o 

Despeses Generals) i el Benefici Industrial (BI).  

 

Per al sector de l'enginyeria i els serveis d'oficines d'estudis tècnics, el conveni de 

referència aplicat és el que preveu la Resolución de 12 de marzo de 2024, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se registran y publican las tablas salariales 

para 2024 del XX Convenio colectivo nacional de empresas de ingeniería, oficinas 

de estudios técnicos, inspección, supervisión y control técnico y de calidad, per 

l’any 2024, actualitzant l’IPC a data agost 2025 (últim disponible a l’INE). 

 

Desglossat del preu/hora: 

 

- Costos Directes (CD): Aquests inclouen el Cost Hora Laboral (CHL), que és 

el cost total de l'empleat per a l'empresa, i els Altres Costos Directes (ACD), 



 

 

 

com l'amortització de maquinària, llicències de programari i altres despeses 

directament imputables a l'execució del servei.    

- Costos Indirectes (CI): Són aquells costos necessaris per a l'execució del 

contracte, però que no es poden assignar directament a una tasca o unitat 

específica. Inclouen conceptes com la coordinació interna, la supervisió 

general, el seguiment administratiu i altres activitats que suporten l'execució 

del servei. S’ha calculat mitjançant un percentatge aplicat sobre el total dels 

costos directes.  

- Despeses Generals (CGE): Són els costos de l'estructura empresarial que 

no es poden assignar directament a un projecte concret, com ara les 

despeses d'administració, personal d'estructura, manteniment d'oficines i 

despeses financeres.    

- Benefici Industrial (BI): És el marge esperat per l'empresa contractista. 

 

Cost Hora Laboral CHL: Es parteix del Salari Brut Anual (SBA) que surt de l’aplicació 

del conveni amb l’actualització de l’IPC. A aquest se li aplica un percentatge 

corresponent a les contingències comunes, contingències Professionals i altres que 

sumades donen el Coeficient Regulador Salarial (CRS). En aquest cas s’ha 

considerat un 32,27% (veure taula). La suma d’aquests dos conceptes donen el 

Cost Anual Laboral (CLA). 

El Cost Horari Laboral (CHL) s'obté dividint el CLA pel nombre d'hores que el 

professional dedica efectivament a la producció i facturació (Hores Productives 

Anuals, HPA). La jornada teòrica (HTA) es fixa en 1792 hores anuals. Cal 

descomptar les hores no productives (HNP), incloent vacances, festius, permisos i 

el temps inactiu o dedicat a tasques internes no imputables a projectes. 

 

Per a serveis d'alta qualificació i eficiència, s'assumeix un factor d'ocupació elevat. 

S'estima que les Hores Productives Anuals (HPA) són del 93%, és a dir 1667 

hores. 

 

Un cop establert el CHL, es procedeix a la deducció inversa de la part restant dels 

preus establerts al Plec de clàusules administratives particulars que regulen l’Acord 

Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les 

entitats locals de Catalunya, que es distribueix entre els Altres Costos Directes 

(ACD), les Despeses Indirectes (CI), les Despeses Generals (CGE) i el Benefici 

Industrial (BI) 

 

S’estableix un percentatge de Despeses Indirectes del 10% i de Despeses Generals 

i de Benefici Industrial del 13% i el 6% respectivament, que són els que es solen 

utilitzar en les licitacions públiques. 

 

Es procedeix a dividir els preus/hora del Plec de Clàusules de l’Acord Marc 

esmentades per 1,19 (suma de CI, DGE i BI), el resultat dona el Total de Costos 

Directes (CDI), que és la suma dels Altres Costos Directes (ACD) més el Cost Hora 



 

 

 

Laboral (CHL) ja calculat, per tant, la diferència entre el Total de Costos Directes 

(CDI) i el Cost Hora Laboral (CHL) dona els Altres Costos Directes (ACD)  pendents 

de determinar. 

 

Altres Costos Directes (ACD)   

 

Com es pot observar als càlculs annexes, els imports atribuïbles a aquest concepte 

són elevats. En un contracte de serveis basat en mà d'obra, aquesta proporció 

inusualment elevada no es justifica només amb les despeses habituals. 

 

El gran volum dels ACD deduïts s'interpreta com el reconeixement per part de 

l'Administració de l'alta inversió tecnològica necessària per a la redacció de 

projectes i la direcció d'obra. Aquests costos directes han de cobrir de manera 

imperativa: 

 

1. Amortització de Llicències de Programari Especialitzat: Llicències de 

BIM, CAD, software de càlcul estructural, georeferenciació o GIS.    

2. Amortització d'Equipament Tècnic: Maquinari d'alt rendiment, equips 

topogràfics o instruments de mesura. 

3. Despeses Directes d'Imputació: Transport, viatges, dietes o altres 

despeses viàries directament associades a la direcció facultativa de l'obra. 

 

Amb aquest procediment descrit, s’estableix els preus/hora que serveixen de base 

per el càlcul del  Pressupost base de la licitació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

S’adjunta el desglossament del càlcul: 

 
 

 

El següent quadre sintetitza el cost separat en costos directes (CD) indirectes (CI), 

despeses generals (DGE) i benefici industrial (BI) 
 



 

 

 

 

Es reparteix aquests honoraris en funció dels següents percentatges: 

 

- 35% Projecte bàsic  (14.000 € s/ IVA) 

- 30% projecte executiu  (12.000 € s/ IVA) 

- 30% direcció de les obres  (12.000 € s/ IVA) 

- 5% Certificat final d’obra,  

as build, legalitzacions, CEE resultant  (2.000 € s/ IVA) 

 

La quantitat indicada com a PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (48.400,00 

euros IVA inclòs) constitueix la xifra màxima per sobre de la qual es considerarà 

que els ofertes dels licitadors excedeixen el tipus de licitació. 

 

FORMA DE PAGAMENT 

 

La forma de pagament serà la següent:  

 

Projecte bàsic*: 

100% del total d’honoraris del projecte bàsic a l’entrega d’aquest junt amb 

l’estudi de seguretat i salut. 

 

Projecte executiu: 

80% dels honoraris del projecte executiu a l’entrega d’aquest. 



 

 

 

20% restant amb l’aprovació definitiva d’aquest 

 

Direcció de les obres: 

20% a l’inici de les obres 

20% al final de la fase de paletaria 

40% amb l’entrega del certificat final de les obres i/o signatura de l’acta de 

recepció 

20% en l’entrega de l’as build , tramitació CEE i legalització de les 

instal·lacions. 

 

* Si es fa entrega del projecte bàsic i executiu de forma conjunta, la forma 

de pagament serà la que s’estableix per al projecte executiu (80%+20% del 

conjunt bàsic+executiu) 

 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 

El valor estimat del contracte, a efectes del que disposa l’article 101 de la LCSP es 

preveu en 48.000,00 € IVA exclòs, import que inclou qualsevol forma d’opció 

eventual i les eventuals pròrrogues i les possibles modificacions:  

 

 
 

No es preveu pròrrogues. 

 

Considerant la data d’inici del contracte en data 1/7/2026 i segons proposta de 

forma de pagament exposada i la durada de cada fase (estimada en el cas de la 

fase d’obres), en resulta que per l’exercici 2026 correspondria un import de 

31.200,00 € s/IVA i per l’any 2027, 16.800,00 € s/IVA. 

 

 

 

 



 

 

 

APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 

 

La despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 23.15100.64003 Urbanisme. Projectes urbanístics i obres.  

 

 

CINQUÈ.- JUSTIFICACIÓ DEL PROCEDIMENT 

 

El contracte és de naturalesa administrativa d’acord amb l’article 25 de la LCSP, ja 

que s’emmarca dins l’art.15 contractació de serveis. 

 

Aquest contracte te com a part de l’objecte serveis d’assessorament i consultoria 

als que d’acord amb la DA 41a de la LCSP se’ls reconeix la naturalesa de 

prestacions de caràcter intel·lectual. 

 

Aquesta licitació es tramitarà de forma ordinària mitjançant procediment obert 

simplificat, no sotmès a regulació harmonitzada, ja que el VEC del contracte no 

supera els llindars establerts a l’article 22.1.b) de la LCSP. Igualment resta exclosa 

tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb el que 

disposa l’article 159 de la LCSP. 

SISÈ. CRITERIS DE SOLVÈNCIA 

 

Les empreses licitadores han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de 

solvència que es detallen a continuació: 

A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 

 

Volum anual de negocis en l'àmbit del contracte, referit al millor exercici entre els 

tres darrers disponibles en funció de les dates de constitució o inici d'activitats de 

l'empresari. 

 

Import mínim: 48.000,00 € abans d’IVA (VE del contracte)  

 

Mitjà d’acreditació: El volum anual de negocis del licitador s’ha d’acreditar 

mitjançant els seus comptes anuals, aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si 

l’empresari està inscrit al Registre i, en cas contrari, pels que disposi el registre 

oficial en què hagi d’estar inscrit si és el cas.  

 

En el cas que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora o 

contractista individual sigui inferior a tres anys, el requeriment d’acreditació del 

volum anual de negocis es podrà referir al període efectiu d’activitat de l’empresa. 

En el cas que aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser 

proporcional. 

 

Justificació: Aquesta solvència econòmica es considera suficient per garantir el 

compliment de les obligacions derivades del contracte, resulta proporcional i permet 

la participació de les petites empreses a la licitació. 



 

 

 

 
B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 

 

B.1) Empreses amb més de 5 anys d’antiguitat 

 

Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar 

naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de com a 

màxim els darrers 3 anys. 

 

Import mínim: L'import anual acumulat en l’any de major execució dels 

darrers tres anys en serveis o treballs de naturalesa igual o similar que els que 

constitueixen l'objecte d'aquest contracte, ha de ser com a mínim de 33.600,00 

€, import corresponent aproximadament al 70% del VEC del contracte.  

 

Mitjà d'acreditació : 

 

-  En cas de treballs realitzats en una entitat del sector públic: s’acreditaran 

mitjançant certificats expedits per aquesta. 

-  En cas que el destinatari dels treballs sigui un subjecte privat: s'acreditarà 

mitjançant certificació expedida per aquest o, si no se'n pot disposar cap, 

mitjançant una declaració de l'empresari acompanyada dels documents que 

acreditin la realització de la prestació. 

 

Per determinar que un servei és de naturalesa igual o similar que el que 

constitueix l'objecte del contracte, es recorrerà als codis CPV. 

 

En cas que els treballs s’hagin realitzat per una UTE caldrà que els certificats 

especifiquin el % de cada una de les empreses que formen la UTE. 

 

Així mateix, en cas de treballs realitzats durant més d’una anualitat, caldrà que 

els certificats especifiquin l’import executat corresponent a cada una de les 

anualitats 

 

Justificació: 

 

Els requisits de solvència han de ser proporcionals a la naturalesa i al valor del 

contracte. No poden ser tan exigents que impedeixin la concurrència 

injustificadament, per tant, demanar el 70 % de l'import anual acumulat en 

l’any de major execució dels darrers tres anys en serveis o treballs de 

naturalesa igual o similar que els que constitueixen l'objecte d'aquest 

contracte, és una forma d’assegurar que l’empresa ha tingut activitat 

significativa i real; no només una experiència anecdòtica. Això ajuda a garantir 

que l’adjudicatari tindrà capacitat real de gestió, coordinació, ritme de treball i 

recursos humans que l’objecte del contracte exigeix. 

 

 

B.2) Empreses amb menys de 5 anys d’antiguitat 

 



 

 

 

En el cas d’empreses de nova creació o amb una antiguitat inferior a 5 anys, la 

solvència tècnica o professional es podrà acreditar mitjançant els mitjans 

següents: 

 Mitjans personals disponibles 

 

Declaració indicant els mitjans personals tècnics de què disposa 

l’empresa per a l’execució del contracte, amb indicació de la seva titulació 

acadèmica i professional, experiència i funcions previstes. 

 

En particular, s’haurà d’acreditar que l’empresa disposa, directament o 

mitjançant compromís de tercers, de perfils tècnics amb experiència adequada 

en: 

 

- Redacció de projectes d’edificació i direcció d’obres  

- Disseny i càlcul d’instal·lacions  

- Redacció d’amidaments i pressupostos d’obra  

- Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte  

- Càlcul i disseny d’estructures  

 

 

 Assegurança de responsabilitat professional 

 

Disposar d’una assegurança de responsabilitat per riscos professionals per 

import igual o superior a 48.000,00 € (import similar al VEC). 

 

C) CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL: 

 

La LCSP estableix que per als contractes de serveis no serà exigible la classificació 

empresarial i en els plecs s’indicarà els criteris i requisits mínims de solvència 

econòmica i financera i de solvència tècnica  o professional tan en els termes 

previstos als articles 87 i 90 com en els termes de grup i subgrup de classificació i 

categoria mínima exigible, sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en 

l’àmbit de classificació d’alguns dels grups o subgrups de classificació vigents, 

atenent al codi CPV del contracte. 

 

Vistos els grups i subgrups inclosos al Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por 

el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de 

Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre i el propi Reglament, no s’ha trobat que l’objecte del 

contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació de cap grup o subgrup de 

classificació vigents, atenent al codi CPV del contracte. 

 

D) COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

 

D’acord amb l’article 76.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic, els licitadors 

hauran de comprometre’s a adscriure a l’execució del contracte els mitjans 

personals següents, que tindran el caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 

 



 

 

 

 Arquitecte / Director de projecte 

 

- Titulació: Arquitecte o titulació habilitant segons la normativa vigent  

- Funcions: redacció del projecte, direcció de les obres i interlocució amb 

l’Administració  

- Experiència mínima:  

 

o 3 anys en redacció de projectes i direcció d’obres anàlogues. 

o Participació en almenys 2 projectes de reforma o ampliació d’edificis 

destinats a equipaments públics (anàlogues a l’objecte).  

 

 Especialista en enginyeria d’instal·lacions 

 

- Titulació: Enginyeria industrial, tècnica o equivalent  

- Experiència mínima:  

 

o 3 anys en disseny i càlcul d’instal·lacions d’edificació  

o Participació en almenys 2 projectes de reforma o ampliació d’edificis 

destinats a equipaments públics (anàlogues a l’objecte). 

 

 Especialista en amidaments i pressupost 

 

- Titulació: tècnica adequada (arquitectura tècnica, enginyeria o equivalent)  

- Experiència mínima:  

 

o 3 anys en redacció d’amidaments i pressupostos  

o Participació en almenys 2 de reforma o ampliació d’edificis destinats a 

equipaments públics (anàlogues a l’objecte). 

 

 Coordinador de seguretat i salut en fase de projecte 

 

- Titulació habilitant segons normativa vigent  

- Experiència mínima:  

 

o 3 anys en coordinació de seguretat i salut en fase de projecte. 

o Participació en almenys 2 projectes de reforma o ampliació d’edificis 

destinats a equipaments públics (anàlogues a l’objecte). 

 

 Especialista en estructures 

 

- Titulació: enginyeria o arquitectura amb competència en estructures  

- Experiència mínima:  

 

o 3 anys en càlcul i disseny estructural  

o Participació en almenys 2 projectes de reforma o ampliació d’edificis 

destinats a equipaments públics (anàlogues a l’objecte). 

 

 

Condicions generals 

 



 

 

 

- Els mitjans personals podran ser propis o externs (amb compromís de 

disponibilitat)  

- Es permet que una mateixa persona assumeixi més d’un rol, sempre que 

acrediti la titulació i experiència requerides  

- Qualsevol substitució haurà de ser autoritzada per l’òrgan de contractació 

i garantir un nivell equivalent  

 

 

Acreditació 

 

Abans de l’adjudicació, a requeriment de l’Administració, s’haurà d’aportar: 

 

- Titulacions acadèmiques  

- Currículum professional  

- Certificats de bona execució que acreditin l’experiència declarada. 

 

 

Naturalesa 

 

El compromís d’adscripció tindrà el caràcter d’obligació essencial, als efectes 

previstos a la LCSP. 

 

 

Obres anàlogues 

 

S’entenen com a obres anàlogues, aquelles que incorporin, com a mínim, dos 

dels tres elements següents: 

 

- Treballs de fonamentació i estructures verticals i horitzontals 

d’edificacions destinades a equipaments públics 

- Treballs generals de paletaria i acabats en edificis destinats a 

equipaments públics. 

- Substitució, renovació i implantació de noves instal·lacions de serveis en 

edificis destinats a equipaments públics. 

 

SETÈ.- CRITERIS D’AVALUACIÓ DE LES OFERTES  

 

De conformitat amb el que estableix a l'article 145 de la LCSP, l'adjudicació del 

contracte es realitzarà mitjançant la valoració d'una pluralitat de criteris 

d'adjudicació d'acord amb la millor relació qualitat i preu en funció dels següents 

criteris quantitatius i qualitatius, amb la definició i ponderació que en cada cas es 

detallen, directament vinculats a l'objecte del contracte. 

Criteris de qualificació de les ofertes: 

D'acord amb la LCSP, en els contractes de serveis de prestacions de caràcter 

intel·lectual, el preu no podrà ser l'únic factor determinant de l'adjudicació i els 

criteris relacionats amb la qualitat hauran de representar, com a mínim, el 51% de 

la puntuació assignable en la valoració de les ofertes.  



 

 

 

Criteri Ponderació Tipus de criteri 

Criteri econòmic 45% Automàtic 

Criteris qualitatius 55% Automàtic 

 

S'ha estimat ponderar els següents criteris d'adjudicació: 

 

 

1. Oferta econòmica: Fins a un màxim de 45 punts 

 

La millor proposta serà aquella que ofereixi un preu més baix, mitjançant l’aplicació 

de la fórmula següent: 

 

Fórmula lineal qualitativa 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta fórmula està pensada per establir-se en licitacions on els aspectes 

qualitatius de la prestació són rellevants (àmbit social, serveis de caràcter 

intel·lectual...) i es vol desincentivar la competitivitat entre els licitadors en el criteri 

preu per centra-la en altres criteris d’adjudicació de qualitat. La fórmula atorga la 

màxima puntuació a la millor oferta i apropa les puntuacions entre elles respecte de 

les altres fórmules. Aquesta fórmula estableix que la diferència de punts atorgats a 

dues ofertes és proporcional a la diferència de les seves baixes.  

 

Per exemple: si una oferta iguala l’import de licitació tindrà una penalització en % 

de punts igual a la meitat del percentatge de baixa de la millor oferta respecte el 

preu de licitació 

 

2. Millores en l’eficiència energètica i explotació: Fins a un màxim de 30 

punts 

 

Es valoraran les millores proposades pel licitador en relació amb les instal·lacions 

previstes a l'avantprojecte que acompanya el present Plec de Prescripcions 



 

 

 

Tècniques (d'ara endavant, la solució de referència), el qual data del 2023. Atès 

que el projecte s'ha de redactar l'any 2026, es considera que l’eficiència, l’aparició 

de nous sistemes o perfeccionament dels existents, ha millorat de forma suficient 

com per permetre la millora dels paràmetres energètics, els costos d'explotació i el 

rendiment global de les instal·lacions respecte de les solucions previstes en aquell 

document. 

 

Les millores es podran orientar a: 

 

- Reduir el consum energètic de l'equipament  

- Reduir les emissions de CO₂ associades  

- Millorar la gestió i el control de les instal·lacions  

- Reduir els costos d'explotació i manteniment al llarg del cicle de vida 

 

 

A fi de garantir l'objectivitat i la comparabilitat de les ofertes, i alhora evitar que la 

fase de licitació exigeixi als licitadors la redacció de càlculs energètics equiparables 

als d'un projecte executiu, la valoració de les millores es basarà exclusivament en 

paràmetres de rendiment certificats pels fabricants dels sistemes proposats. 

No s'admetran estimacions o càlculs propis del licitador que no estiguin avalats per 

documentació tècnica oficial del fabricant o per normativa tècnica de referència. 

 

La documentació que haurà d'aportar el licitador juntament amb la seva oferta i per 

a cada millora proposada serà: 

 

- Fitxa tècnica oficial del fabricant de l'equip o sistema proposat, amb indicació 

del paràmetre de rendiment declarat.  

- Declaració responsable on el licitador es comprometi a incorporar els sistemes 

declarats al projecte executiu, amb les especificacions tècniques equivalents o 

superiors a les de l'oferta. 

 

L'incompliment d'aquest compromís en fase de redacció del projecte executiu 

constituirà un incompliment de l'oferta i tindrà el tractament d'obligació 

essencial del contracte als efectes previstos a la LCSP. 

 

 

2.1. Millora del rendiment del sistema de generació tèrmica (calefacció i ACS) 

 

La solució de referència preveu la substitució de la caldera de gas existent per 

una caldera de gas de major eficiència, complementada per plaques 

fotovoltaiques. Es valorarà la proposta de sistemes de generació tèrmica 

alternatius o millorats respecte d'aquesta solució, quantificada a través del 

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) certificat de l'equip proposat, 

d'acord amb les normes EN 14825 o equivalent aplicable. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCOP certificat del sistema 

proposat 

Puntuació 

SCOP < 3,0 (equivalent o inferior 

a la solució de referència de 

l’avantprojecte) 

0 punts 

3,0 ≤ SCOP < 3,8 5 punts 

3,8 ≤ SCOP < 4,5 8 punts 

SCOP ≥ 4,5 12 punts 

 

En el cas que el licitador mantingui la solució de caldera de gas de la referència 

sense proposta de millora, li correspondran 0 punts en aquest subapartat. 

 

 

2.2. Millora del sistema de generació fotovoltaica 

 

La solució de referència preveu la instal·lació de mòduls fotovoltaics cristal·lins 

de 550 Wp. Es valorarà la proposta de mòduls amb major potència pic per unitat 

de superfície, atès que la coberta disponible és un recurs limitat i una major 

densitat de potència permet incrementar la producció total sense ampliar la 

superfície instal·lada. El paràmetre de valoració serà la potència pic per mòdul 

(Wp) certificada pel fabricant en condicions estàndard (STC, EN IEC 61215). 

 

 

Potència pic per mòdul 

certificada 

Puntuació 

< 600 Wp (equivalent o inferior a 

la solució de referència de 

l’avantprojecte) 

0 punts 

600 Wp ≤ P < 700 Wp 3 punts 

700 Wp ≤ P < 800 Wp 6 punts 

P ≥ 800 Wp 10 punts 

 

2.3. Millora del sistema de recuperació de calor en ventilació 

 

 

La solució de referència preveu la implantació d'un sistema de recuperació de 

calor en la ventilació mecànica. Es valorarà la proposta d'equips amb una 

eficiència de recuperació de calor sensible (%) superior a la solució de 

referència, d'acord amb el certificat del fabricant conforme a la norma UNE-EN 

308 o equivalent. 

 

 



 

 

 

Eficiència de recuperació 

certificada 

Puntuació 

< 75% 0 punts 

75% ≤ η < 85% 3 punts 

η ≥ 85% 8 punts 

 

 

 

Condicions generals d'aplicació dels criteris 

 

Les millores ofertades hauran de ser tècnicament viables i compatibles amb el 

projecte, i no podran alterar la funcionalitat ni les condicions essencials de 

l'actuació. L'Administració podrà requerir aclariments sobre la documentació 

aportada abans de l'adjudicació. 

 

La puntuació màxima assolible en aquest criteri és de 30 punts (12 + 10 + 8). 

 

 

Justificació dels criteris 

 

La incorporació de criteris vinculats a la millora de l'eficiència energètica es 

justifica per la necessitat de garantir una gestió eficient dels recursos públics al 

llarg del cicle de vida de l'equipament. L'avantprojecte de referència es va 

redactar l'any 2023; en el període transcorregut fins a la present licitació, el 

mercat de les instal·lacions ha experimentat avenços rellevants, especialment en 

bombes de calor aerotèrmiques d'alta temperatura, en la densitat de potència 

dels mòduls fotovoltaics i en l'eficiència dels sistemes de recuperació de calor.  

 

Aprofitar aquests avenços en la fase de redacció del projecte executiu pot 

generar estalvis significatius tant en el consum energètic com en els costos 

d'explotació durant la vida útil de l'equipament. 

 

La metodologia adoptada —basada en paràmetres certificats de fabricant en lloc 

de càlculs energètics complets— garanteix l'objectivitat i la comparabilitat de les 

ofertes, proporciona una càrrega de treball raonable als licitadors en fase 

d'oferta, i permet a l'Administració verificar i fer exigible el compliment del 

compromís adquirit durant la redacció del projecte executiu. D'aquesta manera 

es respecten els principis d'igualtat, no discriminació i transparència que 

regeixen la contractació pública. 

 

 

3. Redacció de Pla de manteniment i costos de cicle de vida: Fins a un 

màxim de 25 punts 

 

Es valorarà el compromís del licitador d’elaborar, sense cost addicional, un pla 

de manteniment i explotació de l’equipament, que inclogui com a mínim: 

 



 

 

 

- Programa de manteniment preventiu i correctiu  

- Identificació dels principals elements constructius i instal·lacions  

- Estimació de costos anuals de manteniment (OPEX)  

- Previsió d’inversions de reposició (CAPEX) a 10 anys  

- Vida útil estimada dels principals sistemes  

- Recomanacions per a l’optimització de l’ús i manteniment  

 

 

Nivell de detall Puntuació 

No es compromet a elaborar el 

pla 

0 punts 

Pla de manteniment bàsic 

(manteniment preventiu + 

identificació d’elements) 

5 punts 

Pla + estimació OPEX 10 punts 

Pla complet (inclou OPEX + 

CAPEX + vida útil + 

recomanacions) 

25 punts 

 

La incorporació com a criteri de valoració de l’elaboració d’un pla de 

manteniment i explotació de l’equipament, amb estimació de costos d’operació 

(OPEX) i de reposició (CAPEX), es justifica per la necessitat de garantir una 

gestió eficient, sostenible i econòmicament responsable de la inversió 

pública al llarg del seu cicle de vida. 

 

En aquest tipus d’actuacions, l’impacte econòmic més rellevant no es limita al 

cost inicial d’execució de l’obra, sinó que es concentra en els costos derivats del 

funcionament, conservació i manteniment de l’equipament durant la seva vida 

útil. En aquest sentit, l’absència de planificació en la fase de projecte pot 

comportar un increment significatiu dels costos futurs, així com dificultats 

en la gestió tècnica i operativa de la instal·lació. 

 

La redacció d’un pla de manteniment permet anticipar les necessitats de 

conservació de l’equipament, establir protocols d’actuació i optimitzar la vida útil 

dels diferents elements constructius i instal·lacions, contribuint a reduir el risc 

d’avaries, a millorar la seguretat i a garantir unes condicions adequades d’ús. 

 

Així mateix, la incorporació d’una estimació dels costos d’explotació (OPEX) i de 

reposició (CAPEX) facilita a l’Administració una eina de planificació econòmica a 

mig i llarg termini, permetent preveure les necessitats pressupostàries futures i 

adoptar decisions informades en relació amb la gestió de l’equipament. 

 

Aquest enfocament s’alinea amb una visió de la contractació pública orientada al 

cost del cicle de vida, en què es tenen en compte no només els costos inicials 

sinó també els derivats de l’ús i manteniment de la infraestructura, amb 

l’objectiu d’optimitzar la despesa pública global. 



 

 

 

D’altra banda, el criteri es configura de manera objectiva i proporcionada, atès 

que no es valora la qualitat tècnica del contingut del pla, sinó el nivell de 

desenvolupament i abast dels elements inclosos, d’acord amb uns continguts 

mínims prèviament definits. Això garanteix la seva aplicació mitjançant fórmules 

automàtiques, assegurant la transparència del procediment i el respecte als 

principis d’igualtat i no discriminació. 

 

El pla haurà de lliurar-se conjuntament amb la documentació final d’obra. 

 

 

VUITÈ.- OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris 

s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a 

continuació: 

 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que 

compleixi els dos criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 90% de la puntuació total establerta en el 

plec de clàusules administratives particulars. 

 

b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta 

que compleixi els dos criteris següents: 

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 20% a la de l’altra oferta. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa. 

 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa 

l’oferta que compleixi els dos criteris següent:  

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica sigui superior en 

més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions de totes les ofertes 

econòmiques presentades.  

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de les ofertes i la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.  

 

Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el 

valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les 

puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a 

la mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.  

 

NOVÈ.- CONSTITUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

 

CONSTITUCIÓ DE GARANTIES: 

 



 

 

 

Com que l’exigència de garantia provisional, conforme el que disposa l’article 106.1 

de la LCSP, és potestativa, no es creu necessari en aquest procediment exigir-ne. 

  

Quant a la garantia definitiva, segons la normativa de contractació, la millor oferta 

haurà de constituir una garantia del 5% del preu final ofertat.  

 

En el supòsit que l’oferta de l’adjudicatari hagi incorregut inicialment en presumpció 

d’anormalitat, es considera convenient preveure’n una de complementària del 5% 

(IVA exclòs) de l’import d’adjudicació.  

 

 

TERMINI DE GARANTIA:  

 

Com que l’objecte del servei es reparteix en dues fases ben diferenciades (redacció 

del projecte i direcció de les obres), s’estableix una garantia de:  

 

- 5% sobre els honoraris corresponents a la redacció del projecte bàsic i executiu 

(65% del total) a retornar en un termini d’1 any a comptabilitzar des de 

l’aprovació definitiva del projecte. 

 

- 5% sobre els honoraris corresponents a la direcció de les obres i finals d’obra 

(35% del total) a retornar en un termini d’1 any a comptabilitzar des de la 

signatura de l’acta de recepció de les obres.  

 

DESÈ.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE  

 

Es consideren com a obligacions essencials del contracte, als efectes de resolució 

d’aquest, tal i com es disposa a l’art. 211.1 f) de la LCSP: 

 

- El compliment de la oferta en tots els seus termes. 

- L’empresa contractista estarà obligada a abonar a les empreses subcontractistes 

el preu pactat en un termini que no pot ser més desfavorable que el previst en la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra 

la morositat en les operacions comercials. 

- L’empresa contractista te l’obligació d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada 

de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació 

de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el 

justificant de compliment del pagament en termini, als efectes que l’Administració 

pugi comprovar el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa 

contractista.  

- Adscripció dels mitjans compromesos al contacte. No s'admetrà cap canvi en 

l'equip tècnic amb posterioritat a la presentació de l'oferta i durant tota l'execució 

del contracte sense autorització prèvia de l'ajuntament. En qualsevol cas, els nous 

membres hauran de tenir la mateixa titulació i mínim d'experiència que la 

justificada i valorada en aquest procés 

- La cessió de la propietat intel·lectual de la informació generada en tots els seus 

termes 



 

 

 

ONZÈ.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

D’acord amb els articles 201 i 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions 

especials d’execució: 

De caràcter social: 

 

- El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als 

seus subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o 

empresari persona física amb treballadors contractats 

 

Aquesta condició té el caràcter d’obligació essencial del contracte i el seu 

incompliment podrà ser objecte de penalització o causa de resolució del contracte. 

 

 

DOTZÈ.- MODIFICACIONS PREVISTES 

 

D’acord amb l’article 204 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP), es preveu que el contracte podrà ser modificat durant la seva 

vigència fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte (IVA exclòs), 

sempre que es compleixin les condicions, abast, límits i procediment establerts a 

continuació. 

 

Les modificacions previstes podran afectar, únicament, els següents aspectes: 

 

a) Imprevistos o reforços estructurals derivats del pla de cates previ a la redacció 

del projecte i/o de l’execució de l’estudi geotècnic. 

 

b) Imprevistos derivats de vicis ocults apareguts al subsol un cop efectuats els 

enderrocs i moviments de terres, un cop iniciades les obres objecte del projecte. 

 

c) Les modificacions derivades de la pròpia execució de les obres. 

 

El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 

forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu 

en els articles 203 i 207 de la LCSP. 

 

 

TRETZÈ.- ALTRES  

 

Revisió de preus:  

No està prevista la revisió de preus en aquest contracte, ateses les característiques 

i durada del present contracte. 

 

Assegurança:  

Contractar i a mantenir actualitzada durant la vigència del contracte, una pòlissa de 

responsabilitat civil que cobreixi les activitats realitzades pel contractista, amb un 

capital assegurat mínim de 150.000€ pel termini mínim de vigència fins a la 

finalització del contracte, d’acord amb el què estableix l’article 87.1.b) de la LCSP. 

 

Subcontractació 

Per l’execució d’aquesta obra no s’estableix cap límit en la subcontractació 



 

 

 

Drets de propietat industrial i intel·lectual 

 

En el marc de l’execució d’aquest contracte, s’exigeix la transferència de drets de 

propietat industrial o intel·lectual dels documents tècnics que elabori el contractista 

com a conseqüència de la prestació d’aquest servei. 

 

El contractista serà responsable de tota reclamació relativa a propietat industrial i 

comercial, havent d'indemnitzar a la corporació de tots els danys i perjudicis que es 

poguessin derivar d'aquestes. 

 

 

 

La Sra. Ximena Fossa Boix, Cap de Servei de Via Pública i Medi Ambient, el Sr. 

Pau Sabata Toribio, Arquitecte Tècnic municipal de l’Ajuntament de Banyoles, i el 

Sr. Miquel Noguer i Planas com a òrgan de contractació. 

 

 

 

 

 

Banyoles, a la data de la signatura electrònica. 

 


