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1.  DADES GENERALS 

1. 1.  OBJECTE, IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 

L’objecte del present projecte és reforma de l’aula d’i5 en planta baixa i el servei del menjador en planta primera 
de l’edifici 3 i el servei de la biblioteca en planta primera a l’edifici 2 de les escoles municipals. 

L’edifici està situat al Camí Portal, 8 de Xerta (Baix Ebre). 

El promotor és l'Ajuntament de Xerta. 

El projecte ha estat redactat per l’equip tècnic de la Unitat d’Arquitectura Municipal de l’Àrea de Concertació i 
Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona. 

L’autor de l’avantprojecte és Jaume Mutlló Pàmies, arquitecte cap de la Unitat d'Arquitectura Municipal de la 
Diputació de Tarragona. 

2.  MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

2. 1.  ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA 

L'Escola Municipal de Xerta es composta d'un conjunt de quatre edificis. 

En actuacions anteriors ja s’han rehabilitat diferents espais de l’escola, aïllant els paviments en planta baixa, 
protegint de les humitats per capil·laritat, substituint paviment  i reformant els serveis. 

Les actuacions contemplades en aquest projecte comprenen la reforma de l’aula d’i5 en planta baixa i el servei 
del menjador en planta primera de l’edifici 3 i el servei de la biblioteca en planta primera a l’edifici 2 de les 
escoles municipals. 

L’ajuntament te la intenció de reformar tots els espais de l’escola amb intervencions puntuals en diferents 
anualitats. 

2. 2.  DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

A l’aula i5, en planta baixa, es contempla l'enderroc del paviment per millorar el seu aïllament i 
impermeabilització. A la zona d'actuació s'incorpora una solera lleugera ventilada amb l'aïllament corresponent. 
El nivell d'acabat del nou paviment es deixarà al nivell de la resta de l'edifici. Es procedirà al repicat del 
revestiment interior fins una alçada de 90cm i posterior arrebossat de morter hidròfug acabat amb pintura de 
pliolite. Es substituiran els radiadors per uns de nous així com les canonades que els alimenten. 

També es substitueix el paviment del cancell d’accés a l’edifici 3. Aquest comunica l’aula i5, objecte d’aquest 
projecte i una aula reformada en una actuació anterior. 

La remodelació dels lavabos consisteix en la renovació de les distribucions interiors, enrajolats, paviments, 
sanitaris i instal·lacions. 

L’edifici 3 presenta problemes a l’arqueta general de desguàs i el clavegueró de sortida d’aquesta que comunica 
amb la resta dels edificis. Es contempla executar una connexió directa d’aquest edifici fins a la xarxa pública.  

2. 3.  JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA 

La intervenció contemplada en aquest projecte no altera ni modifica cap paràmetre urbanístic 

2. 4.  QUADRE DE SUPERFÍCIES 

La superfície total de la zona d’actuació és de 76.40m². 

2. 5.  PRESSUPOST 

2. 5. 1. Imports 

El PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat de QUARANTA-NOU MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-SET euros amb VUITANTA-CINC cèntims (49.657,85€) 

El VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (sense IVA) puja a la quantitat de CINQUANTA-NOU MIL NORANTA-
DOS euros amb VUITANTA-QUATRE cèntims (59.092,84€). 

El PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ (IVA inclòs) puja a la quantitat de SETANTA-UN MIL CINC-CENTS 
DOS euros amb TRENTA-QUATRE cèntims (71.502,34€) 

2. 5. 2. Adequació als preus de mercat i desglossat del pressupost base de licitació 

Els preus d'aquest projecte s'han obtingut de les bases de preus de referència de l'Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC) que té en compte el mercat i els convenis laborals del sector. 

Les despeses directes i indirectes, les despeses generals i el benefici industrial s'han desglossat en el Resum 
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del Pressupost d'aquest projecte. 

Totes les mans d'obra del projecte es preveuen sense distinció de gènere. 

Les categories professionals s'han desglossat en el capítol de Preus Unitaris del Pressupost d'aquest projecte. 

2. 5. 3. Justificació de la no divisió en lots de l'objecte del contracte 

Aquest projecte no preveu la divisió en lots de l'objecte del contracte (obra), d'acord amb l'article 99 de la Llei 
9/2017 de Contractes del Sector Públic, pels següent motius: 

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la 
correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic. 

En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "vertical", de l'actuació objecte del contracte, en superfícies 
o zones, apareixeria la dificultat d'executar de manera constructivament continua, homogènia i correcta les 
partides d'obra comunes. 

En el cas de que els lots provinguessin d'una divisió "horitzontal", de l'actuació del contracte, en capítols o 
partides d'obra, apareixeria la dificultat d'executar les mateixes de manera autònoma i correcta, en estar 
constructivament molt relacionades entre elles. 

3.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb l'article 11 del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
modificat pel punt Ú de l'Article únic del Reial Decret 773/2015, en el contracte de l'obra prevista en aquest 
projecte, en tenir un valor estimat del contracte (sense IVA) inferior a 500.000 euros no serà requisit 
indispensable que l'empresari es trobi classificat, com a contractista d'obres de les Administracions Públiques.  

4.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

4. 1.  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 

4. 1. 1. Enderrocs, arrencades i desmuntatges 

Prèviament a l'inici de les obres es procedirà a delimitar les zones de treball, impedint l'accés de personal aliè 
a l'obra i evitant, tant com sigui possible, que la pols produïda durant l'execució de les obres afecti a la resta de 
l’edifici. 

Abans de l'inici dels enderrocs i desmuntatges interiors es procedirà a l'anul·lació, extracció o trasllat de les 
instal·lacions i elements afectats.  

La retirada i emmagatzematge dels elements que s’hagin de re col·locar es farà amb la màxima cura per evitar 
que es malmetin. 

Es procedirà al desmuntatge i aplec de les portes afectades pels treballs per la seva posterior col·locació.  

Els envans interiors s'enderrocaran amb cura per tal d'afectar el mínim possible les trobades amb les parets 
que no s'enderroquen. 

Es protegiran tots aquells elements que durant els enderrocs siguin susceptibles de sofrir algun dany. 

4. 1. 2. Moviments de terres 

Els moviments de terres es centren en la formació de la caixa del nou paviment de l’aula i en la formació de la 
rasa del clavegueram. 

4. 2.  SISTEMES D’ENVOLVENT I D’ACABATS EXTERIORS  

4. 2. 1. Terres en contacte amb el terreny 

Un cop enderrocat el paviment de l’aula i excavada, repassada i piconada la caixa del paviment es procedirà a 
formació d’una solera de revoltó de propilè reciclat. 

Es col·locarà sobre el terreny natural un geotèxtil format per un feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament 
de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir sobre le que es posarà una làmina separadora de polietilè de 150 
µm i 144 g/m2, col·locada no adherida. 

Es formarà a sobre una solera de formigó en massa HM-20/B/20/x0 de gruix 10 cm. 

Aquesta base rebrà una solera de revoltó de polipropilè reciclat, de 12+5 cm, per a una sobrecàrrega d'11 
kN/m2, amb formigó per armar HA-25/P/10/xC2 armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer 
B500T 15x15 cm de 5mm de Ø, amb revoltons de 12 cm d'alçària, incloses les peces especials. 

La ventilació d’aquesta solera es farà amb doble tub de PVC-U de 90mm de Ø, col·locat encastat a la paret. 
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Exteriorment es col·locarà una reixa de protecció 20x10cm d'acer inoxidable. 

Finalment, abans de la capa de recrescuda de suport del paviment, es col·locarà un aïllament a base de planxes 
de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locades sense 
adherir. 

4. 3.  SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D’ACABATS INTERIORS 

4. 3. 1. Compartimentació interior 

4. 3. 1. 1.  Envans i elements divisoris 

Els envans nous seran de  10 cm de gruix de supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma 
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locats amb morter mixt 1:2:10 

4. 3. 1. 2.  Fusteria i serralleria interior 

Bastiment de pas BP1 el conformaran un bastiment de base de fusta de pi roig folrat amb DM per a una llum 
de pas de 110x210 cm. 

Els mòduls que conformen les cabines del servei de l’aula d’i5 seran de tauler de resines fenòliques HPL de 13 
mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, frontisses, tiradors, peus 
regulables i perfils superiors de suport amb elements de fixació, amb sistema antipicadits al muntant de les 
frontisses. 

4. 3. 2. Revestiments de paraments interiors 

4. 3. 2. 1.  Enguixat i Arrebossats 

El sòcol de l’aula s’arrebossarà a bona vista amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat amb esponja 
fi. Marca WEBER HYDROMUR o equivalent i anirà armat amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 
10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2 

Les parts que s’hagin d’enrajolar portaran un arrebossat reglejat de morter de calç 1:4, acabat remolinat. 

Enguixat es realitzaran a bona vista amb guix B1 i amb acabat lliscat amb guix C6. 

4. 3. 2. 2.  Pintats 

Els paraments verticals i horitzontals de guix es pintaran amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa 
segelladora i dues d'acabat. 

Les portes de fusta es pintaran a l'esmalt sintètic amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una 
segelladora i dues d'acabat 

Els arrebossats amb morter drenants es pintaran amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa 
d'imprimació fixadora i 2 capes d'acabat llis. 

4. 3. 2. 3.  Enrajolats 

Els enrajolats es realitzaran amb rajola de ceràmica premsada esmaltada, de forma quadrada, de 16 a 25 
peces/m2, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 
12004 i el rejuntat es farà amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). 

Els cantells vius es protegiran amb cantoneres de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària col·locades amb 
morter adhesiu. 

4. 3. 2. 4.  Paviments 

El paviment de l’aula  el cancell serà de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm col·locat a truc de maceta amb 
morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix i el sòcol també serà de terratzo llis de gra petit de 
10 cm d'alçària i col·locat amb morter de ciment 1:6. Un cop col·locat es procedirà al rebaixat, polit i abrillantat 
del mateix. 

El paviment dels serveis serà de rajola de gres C2 premsat esmaltat, grup BIa, de forma quadrada, de 16 a 25 
peces/m2 col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 i rejuntat amb beurada CG2. Marca Vives model 
rústica 31,6x31,6 cm color Nogal o equivalent. 

4. 4.  SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INTAL·LACIONS I SERVEIS 

4. 4. 1. Sanejament 

La nova connexió a lo xarxa pública es realitzarà amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat 
sense pressió, de polietilè, de diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de tipus B, amb unió mitjançant maniguet extruït i junt 
elastomèric d'estanquitat. 

El tub de la claveguera anirà col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra 
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fins a 30 cm per sobre del tub. 

Els tubs dels desguassos, claveguerons interiors, baixants i peces de muntatge per adaptar les connexions 
dels nous aparells a la xarxa existent seran de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma 
UNE-EN 1329-1 amb una classe de reacció al foc B-s1, d0. 

4. 4. 2. Xarxa d’aigua  

La nova instal·lació d’aigua anirà connectada a la xarxa existent i es realitzarà  vista amb tub de polietilè 
multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè. 

Els maniguets de connexió als sanitaris seran flexibles, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, , amb 
dues unions roscades de 1/2''. 

Les aixetes de pas i de regulació es muntaran també superficialment i seran de llautó cromat. 

4. 4. 3. Instal·lació d'electricitat 

La nova instal·lació elèctrica es realitzarà amb conductor de coure de 450/750 V, de designació H07Z-K, amb 
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa 
emissió fums i anirà entubat en tub rígid de plàstic sense halògens, aïllant i no propagador de la flama, amb 
una resistència a l'impacte de 2 J, una resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 
V, amb unió roscada i muntat superficialment. 

Les caixes de derivació seran quadrades, de plàstic, de 100x100 mm amb grau de protecció IP-40. Aniran 
muntades superficialment. 

4. 4. 4. Instal·lació de climatització 

La instal·lació de climatització es limita a la desconnexió i retirada de la unitat interior existent a l’aula i5 i la 
seva posterior reinstal·lació, connexionat i recàrrega de gas. 

4. 4. 5. Instal·lació de calefacció 

La instal·lació de calefacció compren la renovació dels radiadors i conductes de l’aula i5 i el se servei. 

Les noves conduccions es realitzaran amb Tub de coure R220 (recuit) d’1mm de gruix soldat per capil·laritat, 
en isntal·lació vista.. 

Donat que la xarxa general de l’edifici és d’acer, es col·locarà un maniguet antielectrolític, de 1/2" de diàmetre 
nominal amb el cos de llautó cromat i amb femella als 2 extrems. muntat superficialment. 

4. 5.  URBANITZACIÓ 

4. 5. 1. Urbanització 

Considerem aquí les actuacions necessàries realitzades al pati i al carrer per executar la nova connexió del 
clavegueram a la xarxa pública i que són: 

- Demolició del paviment de formigó del pati i vorera i del paviment de mescla bituminosa del carrer. Previ a 
l’inici de la demolició dels paviments es delimitarà l’abast d’aquesta amb un tall de 10cm de fondària mínima. 

- L’excavació de la rasa i posterior reblert amb material seleccionat de la pròpia excavació. 

- La col·locació dels tub de PE160 al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i reblert de sorra fins 
a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó HNE-20/P/20 

- Reposició de les bases i paviments afectats: 

 - Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 

 - Paviment de formigó del pati i de la vorera, armat i amb acabat amb pols de quars 

- Paviment d’aglomerat asfàltic en fred 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

L’Arquitecte 

 

 

 

Jaume Mutlló Pàmies 
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SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT 
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

C
o

d
i T

è
cn

ic
 d

e
 l’

E
di

fic
a

ci
ó 

R
D

 3
14

/2
0

06
 ,

 R
D

 1
3

7
1

/2
0

07
 i 

le
s 

se
ve

s 
co

rr
ec

ci
on

s 
 d

’e
rr

a
d

es
 (

B
O

E
s 

2
0/

1
2/

2
0

0
7

 i 
2

5/
1/

2
00

8)
  

 O
fic

in
a 

C
on

su
lto

ra
 T

èc
ni

ca
  

 · 
  

C
o

l·l
eg

i d
’A

rq
ui

te
ct

e
s 

d
e 

C
at

a
lu

n
ya

   
 v

.3
  

  a
br

il 
20

08
 

HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT A LA HUMITAT 

Exigències bàsiques HS 1: Protecció enfront la humitat (art.13.1 Part I CTE) 

“Es limitarà el risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat en l’interior dels edificis i en els seus tancaments com a conseqüència 
de l’aigua provinent de precipitacions atmosfèriques, d’escorrentius, del terreny o de condensacions, disposant de mitjans que impedeixin la 
seva penetració o, si s’escau, permetin la seva evacuació sense la producció de danys.”

MURS

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s)  10-2 10-5<Ks<10-2  10-5 Grau d’impermeabilitat 
(3)

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa 

TERRES 

Coeficient de permeabilitat del terreny (1)  Ks (cm/s) > 10  10-5 Grau d’impermeabilitat 

Presència d’aigua (2) Alta Mitja Baixa (4)

FAÇANES 

Zona Pluviomètrica (5) I II III IV V Grau d’impermeabilitat 

Zona eòlica Tot Catalunya és zona eòlica C (7)

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m)  15 16-40 41-100

Classe d’entorn (6) E0 E1

COBERTES

Les condicions de les solucions constructives disposaran dels elements relacionats a l’apartat 2.4.2 del DB HS 1 

Els punts singulars dels murs, terres, façanes i cobertes es resoldran d’acord a les condicions dels apartats 2.1.3, 2.2.3, 2.3.3, 2.4.4

del DB HS 1 respectivament. 

Taula 2

Taula 2

Taula 5

Taula 6

Projecte de reforma d’aules a les Escoles
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

Exigències bàsiques  HS 4 Subministrament d’aigua (art.13.4 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, 
aportant cabals suficient per al seu funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els possibles retorns que 
puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts terminals d’utilització tindran unes característiques tal que 
evitin el desenvolupament de gèrmens patògens.”

Qualitat de l’aigua  L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a aigua de consum humà.  

 Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la seva compatibilitat 
amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la instal·lació  a més de no disminuir la vida 
útil de la instal·lació.  

 El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el desenvolupament de gèrmens 
patògens. 

Sistemes antiretorn:  Se’n  disposaran per tal d’ evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua

S’establiran 
discontinuïtats entre: 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions 
d’aigua amb diferent origen que no sigui la xarxa pública 

 Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació 
 Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 
equips de la instal·lació 

Protecció contra retorns  

Buidat de la  xarxa:  Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que  els
sistemes antiretorn es combinaran amb les claus de buidat 

Cabals 
instantanis mínims: 

Aigua Freda 
q  0,04l/s  urinaris amb cisterna 

q  0,05l/s  “pileta” de rentamans 

q  0,10l/s  rentamans, bidet, inodor 

q  0,15l/s  urinaris temporitzat, rentavaixelles, aixeta aïllada 

q  0,20l/s  dutxa, banyera < 1,40m, aigüera i rentadora 
domèstica, safareig, aixeta garatge, abocador 

q  0,25l/s  rentavaixelles industrial (20 serveis)  

q  0,30l/s  banyera  1,40m, aigüera no domèstica 

q  0,60l/s  rentadora industrial (8kg) 

Aigua Calenta (ACS) 
q  0,03l/s    “pileta de rentamans 

q  0,065l/s  rentamans, bidet 

q  0,10l/s    dutxa, aigüera i rentadora domèstica, safareig, 
aixeta aïllada 

q  0,15l/s    banyera < 1,40m rentadora domèstica  

q  0,20l/s    banyera  1,40m, aigüera no domèstica, 
rentavaixelles industrial (20 serveis) 

q  0,40l/s    rentadora industrial (8kg) 

Pressió:  Pressió mínima:   Aixetes, en general   P 100kPa 
  Escalfadors i fluxors P 150kPa 

 Pressió màxima:   Qualsevol punt de consum P 500kPa 

Condicions mínimes  
de subministrament  
als punts de consum 

Temperatura d’ACS:  Estarà compresa entre 50ºC i 65ºC
(No és d’aplicació a les instal·lacions d’ús exclusiu habitatge) 

Dimensions dels locals  Els locals on s’instal·lin equips i elements de la instal·lació que 
requereixin manteniment tindran les dimensions adequades per 
poder realitzar-lo correctament. 
(No és d’aplicació als habitatges unifamiliars aïllats o adossats) 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment 

Accessibilitat de la 
instal·lació 

 Per tal de garantir el manteniment i reparació de la instal·lació, les 
canonades estaran a la vista, s’ubicaran en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o registres. 
(Si es possible també s’aplicarà a les instal·lacions particulars) 

SENYALITZACIÓ  Aigua no apta per al 
consum 

Identificació  Es senyalitzaran de forma fàcil i inequívoca les canonades, els 
punts terminals i les aixetes de les instal·lacions que subministrin 
aigua no apta per al consum.

Comptatge  Cal disposar d’un comptador d’aigua freda i d’aigua calenta per a 
cada unitat de consum individualitzable.

Xarxa de retorn d’ACS  La instal·lació d’ACS disposarà d’una xarxa de retorn quan des del 
punt de producció  fins al punt de consum més allunyat la longitud 
de la canonada sigui > 15m  

ESTALVI D’AIGUA Paràmetres a 
considerar 

Dispositius d’estalvi 
d’aigua 

 A les cambres humides dels edificis o zones de pública 
concurrència les aixetes dels rentamans i les cisternes dels inodors 
en disposaran. 

Projecte de reforma d’aules a les Escoles
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte  La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

 S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació  Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat  El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat  Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment  Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

Projecte de reforma d’aules a les Escoles
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NORMATIVA D’APLICACIÓ 
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NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ 

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 
(BOE 18/10/2008), i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008) 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d’errades (BOE 23/09/2009) 
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones amb 
discapacitat (BOE 11/03/2010) 
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013) 
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017) 
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 27/12/2019) 
RD 450/2022, de 14 de juny de 2022, pel qual es modifica el Codi Tècnic de l’Edificació (BOE 15/06/2022) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) i les seves posteriors modificacions 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) i la seva posterior modificació 

 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 
 

Ús de l’edifici  

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) i les seves posteriors modificacions 

Condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 141/2012 (DOGC 2/11/2012) i la seva posterior modificació 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92)  

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades 
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https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

 

Salubritat 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 
 
 

Estalvi d’energia 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-0 Limitació del consum energètic 

HE-1 Condicions per al control de la demanda energètica 

HE-2 Condicions de les instal·lacions tèrmiques 

HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució mínima d’energia renovable per cobrir la demanda d’ACS 

HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica procedent de fonts renovables 

HE-6 Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 
 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HS 6 Protecció contra l’exposició al radó 

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Condicions per al control de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014 

D 209/2023 (DOGC: 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades. 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis 

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro 

RD 3/2023, de 10 de gener (BOE 11/01/2023) i la seva correcció d’errades 

Requisitos sanitarios para la prevención y  el control de la legionelosis 

RD 487/2022, de 21 de juny (BOE 22/06/2022) i la seva posterior modificació 

Real Decreto 614/2024, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 487/2022 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 809/2021, de 21 de setembre (BOE 11/10/2021) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a 
serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generali-
tat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas com-
plementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) i la seva posterior modificació 

CTE DB HE-5 Generació mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalacio-
nes de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) i les seves posteriors modificacions. Obligació de centre de transformació, distàncies línies 
elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) i les seves posteriors modificacions  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014) i les seves posteriors modificacions 

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) i les seves posteriors modificacions 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes 

D 192/2023 (DOGC 09.11.2023) 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Especificacions particulars i projectes tipus d’Endesa Distribució Eléctrica, SLU. 

Resolució de 5 de desembre de 2018 de la Direcció General d’Energia i Mines (BOE: 28/12/2018)  

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç 

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Condicions de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) i les seves posteriors modificacions 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves posteriors modificacions 

Decret 190/2015 (DOGC 27/08/2015) i les seves posteriors modificacions 
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Control de qualitat 
 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions.  

CE Código Estructural. Capítulo 5. Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras 

RD 470/2021, de 29 de juny (BOE 10/08/2021) i la seva correcció d’errors 

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) i les seves posteriors modificacions  

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

Reglamento (UE) 2024/3110 (DOUE: 18/12/2024)  

Reglamento (UE) 305/2011, i les seves posteriors modificacions. Derogat parcialment pel Reglament (UE) 2024/3110 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reac-
ción y de resistencia frente al fuego  

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013) 

RC-16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) i la seva posterior modificació 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 210/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) i les seves posteriors modificacions 

Residuos y suelos contaminados para una economía circular 

Llei 7/2022, de 8 d’abril (BOE 09/04/2022) 

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y 
obras distintas a aquellas en las que se generaron 

Orden APM/1007/2017, de 10 d’octubre (BOE 21/10/2017) 

Relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de sue-
los contaminados. 

RD 9/2005 (BOE: 18/01/2005) 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) i les seves posteriors modificacions 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de 
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol (DOGC 6/07/2010) i les seves posteriors modificacions 

Utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició 

ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener (DOGC 26/01/2023) 

 

Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99) i les seves posteriors modificacions 
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Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions 

Llibre de l'edifici per a edificis d’habitatge  

D 67/2015 (DOGC 7/8/2015) 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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GESTIÓ DE RESIDUS 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 40,12 23,60
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 40,12 t 23,60 m3

no no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 3,300 0,512 2,520

formigó 170101 0,084 25,150 0,062 10,060

petris 170107 0,052 8,641 0,082 5,945

metalls 170407 0,004 16,721 0,001 2,130

fustes 170201 0,023 0,528 0,066 0,660

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,359 0,004 0,299

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

samitaris - 0,096 - 0,640

Solera de formigó 0,120 9,075 0,150 14,520

0 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 63,87 t 0,9044 36,77 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

Projecte de reforma d’aules a les Escoles Municipals. Xerta (Baix Ebre).

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

Residus de construcció

 abocador

Residus d'enderroc 

Camí Portal, 8
Xerta

si

Comarca : Baix Ebre

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                               

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

totals d'enderroc 

és residu
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-
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,53 t 0,66 m3

16,72 t 2,13 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 17,25 t 2,79 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 28,32
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 28,32

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 25,15
Maons, teules i ceràmics 40 3,30
Metalls 2 16,72
Fusta 1 0,53
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls si si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu esp si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar
la gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Enderroc, Rehabilitació, 
minimització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert
si no especial

no inert

no no especial
no no especial
no no especial
no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

R.D. 105/2008

0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00

(m3)
0,00

28,32
0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
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0,00 28,320,00
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-

-

-

tipus de residu
Runes

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 8,00
     La distància mitjana al abocador : 15 Km
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 34,89
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 10,22
     La gestió de terres inclou la seva caracterització***

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 8,00 €/m3 10,22 €/m3 0,00 €/m3

Terres 28,32

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 34,89 €/m3

Formigó 13,58 473,84

Maons i ceràmics 3,40 118,70

Petris barrejats 8,03 280,01

Metalls 2,88 -

Fusta 0,89 31,09

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,40 14,09

Altres 19,60 683,91

Perillosos Especials 0,00

1.601,64

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

El volum dels residus és de : 89,17

El pressupost de la gestió de residus és de : 2.496,28

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

2.583,13

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
gestió fora obra

0,00 459,99 521,50

Compactadores

- - -

-

- - -

- 3,23

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Diposit controlat de TortCamí Lo Ranxero, partida Sant E-1228,11

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

Onofre 43500 Tortosa

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

-

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents
(dins el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport      

1000,00 226,56 521,50

Valoritzador / Abocador         

-

0,00

runa neta

23,00 0,00

27,22 -

-

-

-

0,00

0,00

-

- 108,65
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

Classificació      

0,00 156,82 -

- 64,20

- 7,13 -

-
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al 

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i 

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
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T 49,56 T
T 46,62 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 81,6 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 31,5 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un 
percentatge del:

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de 
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest 
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Xerta

euros/T 897,60

PES TOTAL DELS RESIDUS

46,62
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)

1.244,10

euros/T 346,50

Total fiança **

113,1

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per 
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

49,56
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Instruccions d’ús i manteniment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Detall 
Projecte: Reforma de les aules de l’Escola Municipal de Xerta 

 

Emplaçament 
Adreça: Camí Portal 8 
Codi Postal: 43592 Municipi: Xerta 
Urbanització: Parcel·la: 

 

Promotor  
Nom: Ajuntament de Xerta DNI/NIF: P4305300H 
Adreça: Plaça Major 3 
Codi Postal: 43592 Municipi: Xerta 

 

Autor/s projecte 

Nom: Jaume Mutlló Pàmies Núm. col.: 
  

  

 
L’arquitecta Tècnica: 
 
 
 

Signatura/es 
 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 
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Introducció 

 
 
 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció del medi ambient, 
l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i garantir les condicions inicials de seguretat, 
habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin 
les instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 
 
L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot comportar: 

 

• La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de l'edifici o a tercers amb la 
corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció sobre una deficiència 
detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de consums d’energia i de 
contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o clausura.  
 

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les que es destaquen: 
 

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

• Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

• Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

• Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 
 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 
 
Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, juntament amb el 
projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de 
l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el procés edificatiu, conformaran el contingut bàsic del Llibre de 
l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo 
i transmetre’l.  
 
Instruccions d’ús: 
 
Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no propietaris - per 
desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  
 
Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 
Ús principal: Situació: 
Docent Planta Baixa i Planta primera 

  

 
Instruccions de manteniment: 

 
Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que cal realitzar a l’edifici 
perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  
 
L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla de manteniment. 
Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent programació i concreció de les operacions 
preventives a executar, la seva periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar 
a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions programades pel seu 
manteniment. 

 
Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions efectuades pel seu 
manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota 
aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 
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A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de les seves instruccions  

 

Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions de seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les mitgeres i els tancaments dels patis 
tindran la mateixa consideració. 
 
A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin representar l’alteració de 
la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, 
o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 
 
Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de terrasses i porxos, 
tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir elements de característiques diferents als 
originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 
 
Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han de regar vigilant no 
crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els revestiments de la façana o bé malmetre els seus 
elements metàl·lics. No es pot estendre roba a les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà el consentiment de 
la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la 
corresponent llicència municipal. 
 
Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o 
dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques equivalents que no alterin 
les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes específics, excloent els 
abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 
productes sobre els elements de la façana. En qualsevol cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment 
donades pel fabricant. 
 
 
 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels vianants. És responsabilitat de             
 l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar 
 urgentment als responsables del manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de 
 perill imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Tancar portes i finestres. 
- Plegar i desmuntar els tendals. 
- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 
- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 
- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 
- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, persianes, entre 

d'altres). 
- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
  

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  
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• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades amb  fonaments, 
forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, ancoratges, ràfecs o cornises, entre 
d’altres). 

 
Zones interiors d’ús comú  

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
  
A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat d’Introducció de les 
presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i salubritat específiques per a les quals 
s’ha construït l’edifici.  
 
A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que puguin representar 
l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas d’incendis, o una disminució de la seva 
accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 
 
Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte circulació i evacuació de 
l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se servir com a magatzems. Els magatzems, 
garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no 
pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap element aliè. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones comuns, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el compliment de les 
normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 
 
Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o pintures de 
senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin les prestacions de seguretat i 
habitabilitat inicials.  
 
Neteja: 
Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar periòdicament per 
conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i salubritat. Sempre es vigilarà que els 
productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint 
les instruccions donades pel seu fabricant. 
 
 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin afectar a l’edifici o provocar 
situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores 
oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la calma i actuar en funció de 
les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot 
adoptant  les mesures genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici:   

 
Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la propietat de l’edifici i, si es 
possible, alerti a persones properes. En cas que ho consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si són calentes. En cas afirmatiu 
no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba mullada, obrir les finestres i 
donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

 
Evacuació: 

- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment avisada, no s’entretingui i abandoni 
la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, 
en el seu defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no s’entretingui recollint efectes personals i 
eviti deixar objectes que puguin dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la 
mateixa fins que surti de l’edifici.  
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- No utilitzi mai els ascensors. 
- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, retenir la respiració i tancar els 

ulls tant com es pugui.  
 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments interiors de les 
zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar periòdicament perquè 
funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin signes d'oxidació. 
 

Instal·lació d'aigua 
 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat, de 
funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació.  

 
Tipus de subministrament: 
 

Situació clau general de l’edifici: 
 

Tipus comptadors: Situació: 
  

 
Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han 
de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan 
tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el 
manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. 
 
Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els tubs d'aigua vistos 
no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc per a penjar-hi objectes. 
 
A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari de fins a 15 litres 
d'aigua per aixeta.  

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i millorant, si s’escau, els 
mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de cabals en aixetes, mecanismes de 
doble descàrrega o descàrrega interrompible a les cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos 
i dutxes temporitzades.  

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les instal·lacions comunes 
d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa 
autoritzada si la companyia d’aigües del municipi així ho especifica).  
 
Neteja:  
Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva connexió i es 
procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. Les fuites d'aigua s'han de reparar 
immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si 
aquestes afecten al subsol poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 
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- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 
- Desconnectar l'electricitat. 
- Recollir tota l'aigua. 
- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, local o zona com a 

les veïnes. 
- Fer reparar l'avaria. 
- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que es glacin. 
 

II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

• Els grups de pressió dels sistemes de sobre-elevació d’aigua i/o els sistemes de tractament d’aigua es 
mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de les instal·lacions d’aigua freda pel consum humà i de l’aigua 
calenta sanitària. 

• Revisions, neteges i desinfeccions de sistemes d’aigua climatitzada amb hidromassatge d’ús col·lectiu 
(piscines, jacuzzis, banyeres terapèutiques o d’hidromassatge i d’altres). 

 
Instal·lació d'electricitat 
 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
 
La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les prestacions de seguretat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Situació caixa general de protecció de l’edifici: 
 

Tipus comptadors: Situació: 
  

 
 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es pot consumir una 
potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la potència de cada aparell instal·lat donada pel 
fabricant per no sobrepassar – de forma simultània - la potència màxima admesa per la instal·lació. 
 
Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la instal·lació. Aquests recintes 
estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci 
el manteniment i, en cas d'urgència, al responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un 
Centre de Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu del personal 
de la mateixa. 
 
El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa bàsicament pels 
dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència realment 
demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament manual i que 
està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els 
circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): Periòdicament s’ha de comprovar si 
l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o interruptor omnipolar 
magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les sobrecàrregues.  

 
Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 
 
Les males connexions originen sobre-escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La desconnexió 
d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
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En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions elèctriques comunes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, les 
prescripcions de la companyia de subministrament i la seva execució per part d’un instal·lador autoritzat.  
 
A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius respecte  dutxes i 
banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin les distàncies mínimes de seguretat. 
 
Neteja: 
Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del circuit corresponent. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades foses en zones 
d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de que es facin urgentment les 
mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un altre tipus de 
combustible.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la instal·lació.  
 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa subministradora o la que 
desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el subministrament per la perillositat potencial de 
la instal·lació. 
 
Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de manteniment facilitades 
pels fabricants. 

 

 
Instal·lació de desguàs 

 
I.- Instruccions d’ús: 

 
Condicions d’ús: 
 
La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de salubritat i de 
funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 
 
L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, gomes, compreses, 
draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids inflamables, etc.) que puguin generar 
obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de desguàs. 
 
En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els 
perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 
 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 
 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de desguàs, caldrà el 
consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents, i l’execució d’una 
empresa especialitzada. 
 
Neteja: 
Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per evitar mals olors, 
comprovar que no hi manca aigua.  
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels aparells sanitaris o 
de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de 
la xarxa de desguàs s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada 
de l'aigua pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del subsol. 
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• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es revisaran els sifons i 
les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre d’altres) i/o veïns 
(noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar els escorrentius del terreny i per 
tant el sistema de desguàs. 

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general, es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió de la instal·lació. 

• Neteja d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i bombes d’elevació 
 

Instal·lació de calefacció  

 
I.- Instruccions d’ús: 
 

Condicions d’ús: 
La instal·lació de calefacció s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions específiques de 
salubritat, de funcionalitat, de seguretat i d’estalvi energètic per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 
Tipus de calefacció: 
 

 
Per optimitzar la despesa energètica de la instal·lació cal controlar amb programadors i termòstats les temperatures 
de l’ambient a escalfar en funció de la seva ocupació, de l’ús previst i de la seva freqüència.  

  
Les sales de calderes no han de tenir cap element aliè a la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar 
que no hi manqui aigua en els sifons dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés 
restringit al personal de la companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 

 
Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

 
En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de calefacció comunitària, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les normatives vigents i la seva 
execució per part d’una empresa autoritzada.  
 
Neteja: 
La pols dels radiadors o estufes es netejaran amb aspirador o amb un raspall especial, sempre d’acord amb les 
instruccions del fabricant. 
 
Incidències extraordinàries: 

 

• Si s'observen fuites d'aigua als aparells o a la xarxa, o altres deficiències en el funcionament de la 
instal·lació comunitària s’ha d'avisar als responsables de manteniment de l’edifici perquè es facin les 
actuacions oportunes.  

 
II.- Instruccions de manteniment: 
 

Els diferents components de la instal·lació de calefacció tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment. 
 
De forma general,  es tindran en consideració les següents operacions:  

 

• Revisió i neteja de les sales de màquines. 

• Inspecció de la instal·lació comunitària de l’edifici. 
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1.  INTRODUCCIÓ 

1. 1.  COMPLIMENT CODI TÈCNIC 

 

Durant la construcció de les obres, i en aplicació del CTE (Codi tècnic de l’edificació), el director de l’execució d’obra 
haurà de dur a terme i documentar els controls següents:  

a) El control de recepció a l’obra dels productes, dels equips i dels sistemes que se subministren a les obres.  

b) El control d’execució de l’obra.  

c) El control d’obra acabada.  

• A aquest efecte, el director de l’execució de l’obra redactarà un programa de control de qualitat que contingui els tres 
punts anteriors, el qual precedeix a la direcció de l’execució de l’obra i forma part de la seva preparació.  

• Comprèn la coordinació amb els altres tècnics, el constructor i el propietari per presentar i explicar el programa de 
control i els assaigs i documents que cal recollir i comprovar. El promotor ha de contractar el laboratori acreditat per dur a 
terme els assaigs que preveu el programa, i exigir al constructor que lliuri al director de l’execució de l’obra tots els 
documents necessaris per realitzar aquest control.  

• Durant la direcció de l’execució de l’obra, els assaigs i els documents aportats són enregistrats pel director de l’execució 
de l’obra, i en acabar l’obra, aquest en certificarà el seu compliment i hi adjuntarà una fotocòpia del programa amb els 
resultats anotats, document que serà lliurat al propietari, i incorporat a la documentació de control d’obra que lliurarà al 
seu col·legi professional.  

Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes  

El control de recepció té la finalitat de comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
satisfan les exigències del projecte. Aquest control ha de comprendre:  

 a) El control de la documentació dels subministraments:  

Els subministradors han de lliurar al constructor, que alhora els ha de facilitar al director d’execució d’obra, els documents 
d’identificació del producte exigits per la normativa de compliment obligat i, si escau, pel projecte o per la direcció 
facultativa. Aquesta documentació ha de comprendre almenys els documents següents:  

• Documents d’origen, el full de subministrament i l’etiquetatge.  

• El certificat de garantia del fabricant, signat per persona física.  

• Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, incloent-hi la documentació 
corresponent al marcatge CE per als productes de construcció, quan sigui pertinent.  

b) El control de recepció mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat.  

El subministrador ha de proporcionar la documentació necessària pel que fa a:  

• Els distintius de qualitat que inclouen els productes, els equips o els sistemes subministrats, que n’asseguren les 
característiques tècniques exigides al projecte, i ha de documentar, si escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord 
amb el que estableix l’article 5.2.3 del CTE.  

Article 5.2.3 Les marques, segells, certificacions de conformitat o altres distintius de qualitat voluntaris que 
facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE poden ser reconeguts per les administracions públiques 
competents  

• Les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, d’equips i de sistemes innovadors d’acord amb el 
que estableix l’article 5.2.5 del CTE, així com la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.   

Article 5.2.5  Es consideren conforme al Cte els productes, equips i sistemes innovadors que demostrin el 
compliment de les exigències bàsiques del CTE referents als elements constructius en què intervenen, mitjançant una 
avaluació tècnica favorable de la seva idoneïtat per a l’ús previst, concedida, a l’entrada en vigor del CTE, per les entitas 
autorizades a aquest afecte per les administracions públiques competents en aplicació dels criteris seguents: 

a) Actuar amb imparcialitat, objectivitat i transparència i disposar de l’organització adequada i de 
personal tècnic competent. 

b) Tenir experiència contrastada en la realització d’exàmens, proves i avaluacions, avalada per la 
implantació adequada de sistemes de gestió de la qualitat dels procediments d’assaigs, inspecció i 
seguiment de les avaluacions concedides. 

c) Disposar d’un reglament expressament aprovat per l’Administració que autoritzi l’entitat, que reguli el 
procediment de concessió i que garanteixi la participació en el procés d’avaluació d’una 
representació equilibrada dels diferents agents de l’edificació 
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d) Mantenir una informació permanent al  públic, de lliure disposició, sobre la vigència de les 
avaluacions tècniques d’aptitud concedides, així com sobre el seu abast; i 

e) Vigilar el manteniment de les caracterísitiques dels productes, equips o sistemes objecte de 
l’avaluació de la idoneïtat tècnica favorable. 

 

 • El director de l’execució de l’obra ha de verificar que aquesta documentació és suficient per acceptar els productes, els 
equips i els sistemes emparats per aquesta.  
c) El control mitjançant assaigs.  
• Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE, pot ser necessari, en determinats casos, dur a terme 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons el que estableix la reglamentació vigent, o bé segons el que s’especifica 
al projecte o el que ordena la direcció facultativa.  

• La pràctica d’aquest control s’ha d’efectuar d’acord amb els criteris establerts al projecte o els indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assaigs que cal realitzar, els criteris d’acceptació i de rebuig i les accions 
que s’han d’adoptar.  

 

Control d’obra acabada  

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en conjunt, o bé sobre les diferents parts i instal·lacions, parcialment o totalment 
acabades, s’han de dur a terme, a més de les que es puguin establir amb caràcter voluntari, les comprovacions i les 
proves de servei previstes al projecte o bé encarregades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable.  

Es detalla a continuació, com a indicació i sense perjudici del que estableixin les administracions públiques competents, el 
contingut de la documentació responsabilitat del director d’execució de l’obra.  

Documentació de control de l’obra  

El control de qualitat de les obres realitzat ha d’incloure el control de recepció de productes, el control de l’execució i el de 
l’obra acabada. Per això:  

• El director de l’execució de l’obra ha de recopilar la documentació del control realitzat, per verificar que s’adiu al que es 
va establir al projecte, als seus annexos i modificacions.  

• El constructor recollirà dels subministradors de productes la documentació dels productes assenyalada anteriorment, 
així com les instruccions del seu ús i manteniment, i les garanties corresponents quan s’escaigui, i la facilitarà al director 
de l’obra i al director de l’execució de l’obra.  

• La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d’obra podrà servir, si així ho 
autoritza el director de l’execució de l’obra, com a part del control de qualitat de l’obra.  

Un cop acabada l’obra, el director de l’execució de l’obra ha de dipositar la documentació del seguiment del control de 
l’obra, a l’Administració pública competent, que n’asseguri la tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu 
contingut a tots el que n’acreditin un interès legítim. 

 

1. 2.   OBJECTE I PLANTEJAMENT GENERAL 

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Condicions Tècniques de l'obra (PCT), s’han definit i programat 
una sèrie d'operacions de control  inspeccions i assaigs), que han de servir de base al pla d'autocontrol de qualitat del 
contractista (PAQ), constituint el nivell mínim exigible. Aquestes operacions de control seran realitzades pel contractista 
sota la supervisió de la Direcció d'Execució de l'Obra (DEO). 

A l’inici de l’obra, la DEO estudiarà el pla d’autocontrol del contractista, i proposarà els canvis que consideri oportuns per 
tal d’ajustar les actuacions a les necessitats reals de l’obra. En conseqüència, el PAQ ha de ser un document viu, que 
permeti la seva adaptació a la realitat canviant de l’obra. 

En el control de qualitat de qualsevol obra cal distingir entre el control de materials i el de processos d'execució, incloent 
dins d’aquest darrer els controls geomètrics i les proves d’acabat. La qualitat final es veu tant condicionada pels 
processos d'execució com per la qualitat intrínseca dels materials. Aquests, fruit de processos industrials, presenten 
característiques bastant estables i, en 

molts casos, arriben acompanyats de certificats de garantia de qualitat. És per això que aquest pla es centrarà, 
fonamentalment, en el control dels processos d'execució, confiat quasi sempre a inspeccions visuals o comprovacions 
senzilles que no requereixen de l'actuació d'una empresa especialitzada, sense oblidar el paper imprescindible que 
desenvolupen els laboratoris en el control de qualitat dels materials. 

 

1. 3.   INTERRELACIÓ AMB ELS SISTEMES D'ORGANITZACIÓ DELS CONTRACTISTES 

A l'hora de plantejar criteris de control de qualitat que puguin resultar efectius a les obres, no es pot oblidar que les 
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empreses constructores disposen normalment de sistemes d'organització interna d'assegurament de la qualitat 
(procediments ISO 9000), que, potencialment, són eines molt vàlides per assolir els nivells de qualitat exigits. 

Donat que l’aplicació de les esmentades normes ISO ha comportat la unificació de nomenclatures i sistemàtiques, aquest 
pla de control aprofita l'estructuració que allà es defineix per tal de facilitar la seva integració als sistemes propis de les 
empreses constructores. Es tracta de provocar una necessària continuïtat entre el pla de control de projecte i el  pla 
d'autocontrol (o pla de qualitat) del contractista, que deixi clara l'assumpció dels criteris de projecte en el document de la 
contracta. 

Cal tenir en compte, en primer lloc, que els objectius i l’abast del sistema de qualitat d’una empresa constructora, tot i 
estar certificada ISO, els marca la pròpia empresa, i per tant, es poden trobar diferències notables entre unes i altres. La 
norma es centra en els procediments, homogeneïtza sistemàtica però no objectius. Per a poder valorar el sistema de 
qualitat que posseeix una empresa resulta imprescindible analitzar els objectius que s’ha plantejat, i no quedar-se 
exclusivament amb l’etiqueta de presentació. La possessió del certificat ISO no pressuposa la seva correcta aplicació a 
totes les obres, i encara menys, la coincidència amb els objectius de qualitat que pugui plantejar el promotor. 

Feta aquesta puntualització teòrica, cal assenyalar que la realitat mostra una bona uniformitat entre els diferents sistemes 
de qualitat de les empreses; uniformitat que resulta suficient com per a plantejar un anàlisi conjunt. 

En base a aquesta uniformitat, es presenta a continuació, una breu descripció dels apartats en que solen estructurar-se 
els plans de qualitat dels contractistes, destacant aquells on s'incideix amb aquest pla de control: 

1. Descripció de l'obra. El pla de qualitat comença explicant les característiques generals de l’actuació, recollint 
especialment aquells aspectes que més es relacionen amb la qualitat de l’obra. 

2. Relació d'activitats que es controlen. Cal tenir en compte que ser molt ambiciós pot portar a no aplicar correctament el 
sistema. És fonamental saber destriar el que és realment important, per no malbaratar esforços en temes secundaris que 
poden provocar desencís, i serveixen d’excusa per a invalidar tota la sistemàtica. Dins del pla de control de projecte, es 
farà una relació de les activitats que, com a mínim, hauran de ser considerades en el pla de qualitat del contractista. 

3. Organització de l'obra. Organigrama on es detallen les persones que intervindran (fins al nivell d’encarregat inclòs), 
indicant el càrrec i les funcions de cadascú. Es pot acompanyar d'un registre de signatures. S'hauria de fer extensiu al 
personal de les empreses subcontractades. 

4. Revisió del projecte. Llistat dels problemes que s'hagin pogut detectar (coherència de documents, mancança de 
definició o definició no satisfactòria, etc.) Tenir constància dels possibles problemes amb temps suficient pel seu anàlisi, 
és fonamental en la qualitat final de l’obra. 

5. Control de documents. Relació dels documents aplicables al projecte controlant les versions vigents (legislació, 
normatives, documents del projecte, etc.). El pla de control de projecte ha de ser un d'aquests documents. 

6. Recull dels procediments d'execució de les activitats que es controlen. Aquests procediments han ser compatibles amb 
el plec de condicions de projecte. Cal advertir que, en aquest punt, s’acostumen a incloure textos genèrics que 
“engreixen” el document i que, en molts cops, no aporten gaire cosa. S’ha de valorar tot allò que sigui específic per l’obra 
concreta. 

7. Compres i recepció de materials. Aquest apartat inclou normalment la definició del proveïdor dins d'una relació 
d'industrials "aptes" confeccionada per la pròpia empresa, es a dir, el subministrador no s’ha d’escollir exclusivament per 
criteris econòmics. A banda d'això, es redacten les especificacions de compres, que són un recull de les condicions 
tècniques que s'han d'exigir al material concret, i es detallen les operacions de control a realitzar en la recepció de 
materials: control de certificats, inspeccions visuals, mesures geomètriques, assaigs de laboratori, etc. Aquest apartat, en 
concret el pla d'assaigs de recepció, haurà d'estar d'acord amb el contingut del pla de control de projecte en el seu apartat 
de control de materials. 

Un concepte important relacionat amb aquest punt és el de la traçabilitat, que consisteix en deixar constància documental 
del destí físic (parts concretes de l’obra) on s’ha fet ús d’un determinat material. Resulta habitual entre les empreses, i per 
altra banda molt convenient, tenir cura de la traçabilitat del formigó utilitzat a l’obra, però no és freqüent que s’apliqui a 
altres materials. 

8. Programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) per tal de verificar les condicions d'execució de les activitats que es 
controlen. S'indiquen les inspeccions (o assaigs) que s'han de realitzar, documents o normatives que s'han de tenir en 
compte, freqüències de mostreig, responsables de realitzar-les, si corresponen a punts d'espera o avís i els criteris 
d'acceptació o rebuig. Una inspecció qualificada com punt d’espera o avís, atura el procés d’execució de l’activitat fins 
que s’hagi donat per bo el resultat de dita inspecció (punt d’espera), o s’hagi produït la notificació corresponent (punt 
d’avís). 

9. Fitxes d'execució que desenvolupen el programa de punts d'inspecció anterior. Es tracta de sectoritzar l'obra per tal 
d'establir la relació entre els resultats de les inspeccions i la part d'obra afectada. La fitxa d'execució és el resultat 
d'aplicar un PPI/PA a un sector determinat. 

10. Formats tipus de “no conformitat” i “accions correctores”. Quan una inspecció resulta no acceptable, s'aixeca una no 
conformitat, que pot ser poc important (de correcció immediata) o greu. En aquest darrer cas, apareix una acció 
correctora per tal de deixar constància escrita de la solució proposada pel problema concret. 
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11. El pla de qualitat es completa amb llistats de calibració d'aparells, programació de compres de materials, instruccions 
tècniques relacionades amb els contractes de subministradors i subcontractistes, etc. 

Com s’ha dit al començament d’aquest apartat, el pla de qualitat de l’empresa constructora ha de ser un eina 
potencialment molt útil per la qualitat final de l’obra. Cal no caure en el fàcil recurs del desprestigi, moltes vegades basat 
en anècdotes concretes, i tenir la clara voluntat d’utilitzar-lo, com una dada més del funcionament de l’obra, que, 
naturalment, haurà de ser contrastada amb la supervisió directa del director d’execució. 

 

2.  CONTROL DE MATERIALS 

El Plec de Condicions Tècniques del projecte indica els paràmetres de qualitat que cal garantir en cadascun dels 
materials utilitzats a l'obra. 

La justificació d'aquests nivells de qualitat pot arribar, en principi, de diferents formes: 

• Presentació de la marca de qualitat del producte (AENOR o similar). No s’ha de confondre aquest concepte amb 
el certificat de qualitat de l’empresa fabricant, que és un reconeixement centrat en la seva gestió. La marca de 
qualitat de producte implica l’existència d’un procediment de fabricació establert i una campanya sistemàtica 
d’assaigs que garantitzen uns determinats paràmetres de qualitat per aquell producte. 

• Certificat d'assaigs realitzats per un laboratori acreditat (no encarregats específicament per l'obra concreta), 
sempre que s’hagin realitzat en data representativa, a criteri de la DEO. No s'han d’acceptar resultats d'assaigs 
antics de dubtosa relació amb el producte actual. 

• Realització d'assaigs encarregats específicament per l’obra concreta, a realitzar durant la seva execució. 

Per a la major part dels materials que intervenen a l'obra es considera suficient qualsevol de les tres justificacions de 
qualitat, acompanyades d'una inspecció visual de recepció realitzada per un tècnic competent. En el cas dels materials 
que segueixen a continuació, com a excepció del criteri general, serà obligatòria la realització d'una campanya específica 
d'assaigs per part d'un laboratori acreditat. Aquests assaigs es troben definits i valorats en el pressupost del pla de control 
de qualitat, adjunt a l’APÈNDIX 2. 

Relació de materials on cal realitzar assaigs de control de recepció: 

2. 1.  MAONS CERÀMICS 

Es demanarà el segell de qualitat o document DIT. En cas de no existir es realitzaran els següents assaigs per lot: 

- Determinació d’inclusions calcàries segons UNE67.039 

- Assaig de tolerància dimensional segons UNE 67.030 

- Assaig de forma i dimensions segons UNE 67030 i ERR 

- Resistència a compressió segons UNE 67.026 

- Assaig de determinació de la massa segons UNE 67.019 

- Determinació de la succió segons UNE-EN 772-11 

- Determinació de l’absorció d’aigua segons UNE 67.027 

- Assaig de geladicitat segons UNE 67.028/95 

2. 2.  MORTERS 

De cadascuna de les partides corresponents als morters, es controlarà el certificat d’origen industrial, comprovant-se que 
es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent (UNE 83800:1994 EX i UNE EN 1015- 2:1999 )  

Es certificaran les característiques següents: 

- Determinació consistència segons UNE 83811:1992 EX i UNE EN 1015-4:1999. 

- Determinació densitat aparent segons UNE-EN 1015-6:1999. 

- Determinació resistència a flexió i a compressió segons UNE-EN 1015-11:2000 

2. 3.  PAVIMENTS 

De cadascuna de les partides corresponents al paviment, es controlarà el certificat d’origen industrial, comprovant-se que 
es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. 

Aquest document ha de certificar que es compleixen les condicions funcionals i de qualitat fixades segons les 
característiques i les Normes següents. 

- Determinació de la tolerància dimensional, forma i aspecte segons UNE 127.001 
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- Assaig de resistència a flexió segons UNE 127.006 

- Determinació de l’absorció d’aigua segons UNE 127.002 

- Resistència a l’impacte segons UNE 127.007 

- Desgast per abrasió segons UNE 127.005 

En el cas de no existir el certificat o document DIT es realitzaran els assaigs necessaris per certificar els controls 
exposats anteriorment. Seran necessaris 1 lot per tipus de paviment diferent. 

2. 4.  RAJOLES 

De cadascuna de les partides corresponents a les rajoles, es controlarà el certificat d’origen industrial, comprovant-se que 
es compleixen les especificacions de projecte, i les de la normativa vigent. 

Aquest document ha de certificar que es compleixen les condicions funcionals i de qualitat fixades segons les 
característiques i les 

Normes següents. 

- Dimensionals segons UNE-EN-ISO 10.545-2 1997 

- Absorció d’aigua segons UNE-EN-ISO 10.545-3 1997 

- Resistència a la gelada segons UNE-EN-ISO 10.545-12 1997 

- Aspecte superficial segons UNE-EN-ISO 10.545-2 1997 

- Duresa a la ratllada segons l’escala de Mohs segons UNE 67.101/92 M 

- Coeficient de dilatació lineal segons UNE-EN-ISO 10.545-8 1997 

- Resistència les taques, als productes de neteja o a l’atac d’àcids o d’alcal.lins segons UNE-EN-ISO 
10.545-14 1998 

- Resistència a l’abrasió segons UNE-EN-ISO 10.545-7 1997 

- Resistència al clivellament del vidrial segons UNE-EN-ISO 10.545-11 1997 

- Resistència al xoc tèrmic segons UNE-EN-ISO 10.545-9 1997 

- Adherència al morter de ciment segons STM C 482-81 

2. 5.  INSTAL·LACIONS 

Es realitzarà un control d’execució de les instal·lacions, comprovant (per visita): 

- Adaptació al Projecte 

- Compliment de la reglamentació vigent 

- Recepció dels certificats del material utilitzat en les instal.lacions 

- Compliment de les normatives particulars 

 

Com a regla general, no s'iniciarà l'execució d'una unitat d'obra concreta mentre no es disposin dels documents 
acreditatius del nivell de qualitat dels materials components, i els resultats hagin estats expressament acceptats per la 
DEO. Aquests documents  acreditatius quedaran arxivats i s'integraran al document EDC de final d'obra (EDC = Estat de 
Dimensions i Característiques de l’obra executada). Si per raons d'urgència, cal utilitzar en obra un material que no ha 
estat degudament rebut, per exemple per estar pendent de presentació dels resultats d'assaig, caldrà obligatòriament una 
acceptació provisional de la DEO i un seguiment estricte, per part del contractista, del destí final d'aquest material a l'obra 
(traçabilitat). 

3.  CONTROL D'EXECUCIÓ 

El control d'execució es basa en inspeccions sobre els procediments de construcció i en les proves finals d'acabat que, en 
general, són també inspeccions visuals recolzades amb comprovacions que poden ser senzilles o que requereixin 
l’actuació d’un laboratori especialitzat. Moltes d'aquestes operacions de control es troben recollides al Plec de Condicions 
Tècniques de l'obra. 

El contractista, en la seva oferta, ha de presentar un avanç del pla d’autocontrol de qualitat que aplicarà a l’obra, que, en 
cas de ser adjudicatari, haurà de perfeccionar abans de l’inici de les obres. Cal tenir en compte que, en molts casos, el 
PAQ no podrà redactarse totalment en aquest moment. Allà on per falta de dades o nivell de definició, no es puguin 
concretar tots els punts que contempla, s’haurà d’arribar al detall suficient que permeti el seu desenvolupament posterior. 
El PAQ és doncs un document viu, capaç de 
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recollir les circumstàncies particulars de l’obra que es vagin coneixent en el transcurs de la seva execució. 

El pla d’autocontrol del contractista haurà de contemplar, com a mínim, les següents activitats de control: 

- Solera 

- Divisòries 

- Instal.lacions: 

- Sanejament 

- Xarxa aigua freda 

- Electricitat/enllumenat 

- Calefacció 

Dins l'esmentat pla de qualitat, el contractista indicarà, per a cada activitat de control, el procediment d'execució i el 
programa de punts d'inspecció i assaig (PPI/PA) que aplicarà. 

Aquest document (PPI/PA) ha de recollir la relació d'operacions de control que el contractista realitzarà durant el 
desenvolupament i en acabar cada activitat a controlar. De cada operació de control s'indicarà: 

- Punt a controlar: disposició de la ferralla, verticalitat d’una paret, etc. 

- Freqüència de control: per lot (cada 100 m2 per exemple), diària, a l’inici de l’activitat, etc. 

- Procediment o normativa a aplicar (si és el cas): norma d’assaig, instrucció EHE, etc. 

- Responsable de realitzar la inspecció o l'assaig: cap d’obra, encarregat, DEO, laboratori, etc. 

- Criteris d'acceptació o no conformitat: resultats a obtenir, toleràncies, etc. 

També es farà constar si el punt de control és un punt d'espera o avís, es a dir, si l'execució de l'activitat ha de quedar 
aturada mentre el responsable de la inspecció no doni el seu vist-i-plau o hagi estat informat, respectivament. 

En la fase d'execució de l'obra, l'aplicació del programa de punts d'inspecció sobre un element concret donarà lloc a una 
fitxa d’execució o registre. Abans de l'inici de l'obra, i de manera consensuada amb la DEO, s'establirà una sectorització 
de l'obra que assigni localització a les diferents fitxes d’execució a omplir. S'establiran també els procediments de 
documentació de les no conformitats i de les accions correctores, seguint la sistemàtica que disposi el propi contractista. 

Tota aquesta documentació que s'anirà generant durant l'execució de l'obra, quedarà arxivada i formarà part del 
document EDC de final d'obra. 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 

L’Arquitecte 
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 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

 SOBRE ELS COMPONENTS 

CARACTERÍSTIQUES 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb 
el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 
portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real 
Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 
desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques tècniques de 
productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb 
les corresponents directives Europees.  
Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de 
recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 

 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DELS SUBMINISTRES. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 
compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. 
Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament ; 

b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 

c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la documentació 
corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o 
disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 

CONTROL DE RECEPCIÓ MITJANÇANT DISTINTIUS DE QUALITAT I AVALUACIONS D’IDONEÏTAT TÈCNICA  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  

a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 
característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del 
distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 
l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels productes, 
equips i sistemes emparats per ella.  

 Control de recepció mitjançant assaigs 

1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 
assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especificat en el 
projecte o ordenats per la D.F.  

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direcció 
facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 SOBRE L’EXECUCIÓ.  

CONDICIONS GENERALS.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran amb cura, tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord 
amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, 
prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les instruccions del director de 
l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

CONTROL D’EXECUCIÓ. 

Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.3 Control 
d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, 
els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que s’indica en el projecte, la legislació 
aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada 
poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi intervenen, així com les verificacions 
que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de l’edificació.  Es comprovarà que s’han adoptat les mesures 
necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions tècniques 
d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

SOBRE EL CONTROL DE L’OBRA ACABADA. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o 
totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves 
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de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació aplicable 

SOBRE LA NORMATIVA VIGENT 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", 
estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament 
l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables 
sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan 
referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 

 

 CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 

 SISTEMA SUSTENTACIÓ 

SUBSISTEMA ENDERROCS 

 CONDICIONS GENERALS 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o enterrat que obstaculitzi la construcció d’una 
obra i que sigui necessari fer desaparèixer, comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge 
o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus d’enderroc: 

Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers a la seva construcció. 

Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 de l'alçada assolible per a aquesta. 

Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o prenent estrictes mesures de seguretat 
respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i 
materials combustibles. 

Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part per qualsevol altre procediment de col·lapse, 
s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà cada modalitat. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002. 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 

Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 07.01.1987. 

UNE. UNE 88411:1987 Productos de amianto cemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra. 

Components 

Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 

Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de revestiments d’instal·lacions etc.  

Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en demolicions manuals, element a element, i sempre en 
construccions que no presentin símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels elements 
d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un 
cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre 
les causes que, juntes o per separat, puguin produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona d'influència dels treballs o, en altre cas, es 
tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 

Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 

Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa i simplicitat de muntatge, lleugeresa, 
llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents condicions: 

Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La separació entre els travessers o ponts no serà 
superior a 2,50 metres. L'entroncament dels travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves o ancoratges hauran d’estar formats sempre 
per sistemes indeformables en el pla format pels suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les 
façanes que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no està ancorada en els seus extrems; 
han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan 
aquestes s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes normalitzades i marxapeu. 

Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials d'una obra durant la seva construcció quan 
no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de 
sostres, etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge progressius. 

Execució 

Condicions prèvies 

Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a enderrocar: antiguitat, característiques de 
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l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, 
el seu estat de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament 
d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i 
xarxes de serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 

En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 

Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, químics o animals (portadors de paràsits). 

Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat 
del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits de combustible.  

Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun esfondrament.  

Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran travar a aquesta en les parts no 
enderrocades.  

Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de l’enderroc, com amb terceres persones 
o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres 
de protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de xarxes o viseres de protecció per a 
vianants i lones de protecció per impedir la caiguda d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, 
etc; Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes 
de dimensions adequades, així com tremuges per l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular 
enderrocs en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans quantitats de pols; No s’han de 
sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures 
de protecció personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, botes, màscares, etc.). 

Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les condicions de quantitat i qualitat especificades 
en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan 
existeixin plans inclinats, com ràfecs de coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans 
mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. 
En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la feina, l’empresa encarregada d’executar-la 
haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se 
retirats abans de començar les operacions de demolició. 

Fases d’execució 

Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de construcció. Es descendirà planta a planta 
començant per la coberta, alleugerint les plantes de forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que 
graviti sobre qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs sobre els forjats en quantia major 
a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements 
contra tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es contrarestaran o suprimiran els 
components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; 
les volades seran objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es mantindran tot el temps 
possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es 
controlarà que l’enderroc d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no s’enderrocaran 
elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es 
tindrà, així mateix, present el possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n suprimeixin les 
tensions. 

En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol 
element suposa que els trossos resultants han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat de manera que, en cap cas, es produeixin 
caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 

L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest afecti al desplaçament del seu punt de 
suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a màxim, des del nivell del segon forjat, 
sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i 
amb espai lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 

No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran contínuament controlades i s'apagaran 
completament al finalitzar cada jornada de treball. En cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis 
amb estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual 
contra incendis. 

La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que produeixi vibracions haurà de ser prèviament 
autoritzat per la D. F. 

No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats 
de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements 
lineals es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el control únic del fre. 

Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o per l'acció d'agents atmosfèrics nocius 
(vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 

Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà l'estat dels estintolaments, atirantaments, 
ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de 
l'entorn; també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les pertinents mesures de seguretat i 
protecció dels talls. 

Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents formes: Mitjançant transport manual amb sacs 
o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en 
forjats, coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts de manera estratègica a fi de facilitar 
la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 
plantes i quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant lliurement l'enderroc des d'una alçada 
màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi 
d'espai per a la seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
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A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació completa relativa als materials que han de ser 
aplegats per a la seva posterior utilització; aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 

Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant de l’enderroc es traslladarà al corresponent 
abocador municipal o a l’abocador que indiqui el Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. 
El mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, adoptant-se les mesures que convinguin per tal 
d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 

Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats 
amb etiquetes d’advertència de perill, per tal d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  

Control i acceptació 

A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per elements un control per cada 200m a 
enderrocar i no menys d’un control per planta.  

Amidament i abonament  

m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 

m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 

ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de clavegueró...  

 ARRENCADA DE REVESTIMENTS 

Arrencada de sostres, revestiments i paviments. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Abans d’iniciar els treballs es comprovarà que no passen instal·lacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de cels rasos i falsos sostres. Els cels rasos i falsos sostres s’enretiraran, en general, de forma prèvia a l’enderroc dels forjats o 
elements resistents dels quals pengen. En els supòsits que no sigui necessari recuperar cap element d’aquests i quan així s'estableixi a la 
D.T., es podran enderrocar de forma conjunta amb el forjat superior. 

Arrencada de revestiments, enrajolats i aplacats. Els revestiments s’enderrocaran junt amb el seu suport, sigui envà o mur, llevat que es 
pretengui el seu aprofitament o el del suport, en aquest cas, respectivament, s’enderrocaran abans de l’enderroc de l'edifici o abans de 
l'aplicació d’un nou revestiment al suport. Per al repicat de revestiments i d’aplacats de façanes o paraments exteriors de tancament 
s'instal·laran bastides homologades segons la legislació vigent, perfectament ancorades i travades a l'edifici; aquestes constituiran la 
plataforma de treball en tots els treballs exteriors i compliran tota la normativa vigent en matèria d’instal·lació com en totes les mesures de 
protecció col·lectiva aplicables com són: baranes, marxapeus, escales,... El sentit dels treballs és independent; no obstant, és aconsellable 
que tots els operaris que participin en ells es trobin en el mateix nivell o, en altre cas, no es trobin en el mateix plànol vertical per tal de no 
ser afectats pels materials que es desprenguin del suport mentre durin els treballs. 

Arrencada de paviments interiors, exteriors i soleres. L’enderroc dels revestiments de paviments i d’escales es durà a terme, en general, 
abans de l'enderroc de l'element resistent que els dona suport. El tram d'escala entre dos pisos s’enderrocarà abans que el forjat superior 
on es recolza i s'executarà des d'una bastida que cobreixi el forat de la mateixa. Inicialment es retiraran els esglaons, començant per 
l'esglaó més alt i desmuntant ordenadament fins a arribar al primer i, seguidament, la volta de maó o element estructural sobre el qual es 
recolzen. S'inspeccionarà detingudament l'estat dels forjats, o elements estructurals sobre els quals descansen els paviments a enderrocar 
i quan es detectin desperfectes, biguetes podrides, símptomes de sediments, etc., s’apuntalaran abans del començament dels treballs. 
L’enderroc conjunt o simultani, en casos excepcionals, de paviment i forjat haurà de comptar amb l'aprovació explícita de la D. F., en aquest 
cas s’assenyalarà la forma d'executar els treballs. La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar 
que produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzada per la D. F. Per a l’enderrocament de soleres o paviments sense compressor 
s'introduiran tascons, clavats amb la maça, en diferents zones a fi d'esquerdar l'element i trencar la seva resistència. Realitzada aquesta 
operació, s'avançarà progressivament trencant amb el tascó i la maça. La utilització de màquines en l’enderroc de soleres i paviments de 
planta baixa o vials queda condicionat a que treballin sempre sobre paviment consistent i tinguin la necessària amplitud de moviment. Les 
zones pròximes o en contacte amb mitgeres o façanes s’enderrocaran de forma manual o hauran estat objecte del corresponent tall de 
manera que, quan s'actuï amb elements mecànics, el front de treball de la màquina sigui sempre paral·lel a elles i mai puguin quedar 
afectades per la força de l'arrencada i del trencament no controlat. 

 ENDERROC DE TANCAMENTS (INTERIOR I EXTERIOR, INCLOU FUSTERIES) 

Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 

Execució 

Condicions prèvies 

Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals dels baixants, per prevenir possibles 
obturacions. 

Fases d’execució 

L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest capítol s'ajustaran a les prescripcions 
establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 

Enderroc de façanes. Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements estructurals. 
L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que 
condicionen la utilització dels mateixos i que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 

Enderroc d’envans interiors. L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior per tal d’evitar 
que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o 
suports no coneguts sobre aquests envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi graviten a 
sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels 
envans, s’aniran retirant els bastiments de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic (enrajolats, 
...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments 
mitjançant talls verticals i la bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per sobre del centre 
de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones 
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exposades a l'acció de forts vents quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 

Arrencada de fusteries i elements varis. Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en 
el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està demolint, no s'afeblirà l'element estructural 
on estiguin situades. En general, es desmuntaran sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells 
sanitaris. El trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu maneig per una sola persona. 

SUBSISTEMA MOVIMENTS DE TERRES 

Comprèn totes les operacions prèvies en el terreny, necessàries per a l'execució de l'obra.  

 EXPLANACIONS, BUIDATS I BUIXARDATS 

Explanació és el conjunt d'operacions de desmunts o rebliments necessaris per anivellar les zones on hauran d'asseure's les construccions, 
incloent plataformes, talussos i cunetes provisionals o definitives. 

Desmunt és l'operació consistent en el rebaix del terreny. 

Rebliment és l’operació consistent en omplir de terres, fins arribar als nivells previstos a la D.T.  

Buidat és l'excavació delimitada per unes mesures, definides a la D.T., per l'aprofitament de les parts baixes de l'edifici, com soterrani, 
garatges, dipòsits o altres utilitzacions. 

Un cop realitzades totes les operacions de moviment de terres es realitzarà el buixardat, a fi d'aconseguir l'acabat geomètric de tota 
l’explanació, desmuntatge, buidat o reblert. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75.  

Components 

Terres de préstec o pròpies. 

Característiques tècniques mínimes 

En el cas de terres de préstecs, una vegada eliminat el material inadequat, es realitzaran els assaigs necessaris per a la seva aprovació 
segons indiqui la D.F. Els sobrants de terra de les explanacions tindran forma regular per afavorir l’escorrentia d’aigües i per evitar 
esfondraments i perill per a les construccions annexes. 

Control i acceptació 

A la recepció de les terres tant pròpies com de préstec, es comprovarà que no siguin expansives, ni contaminant, ni amb restes vegetals. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es comprovaran i rectificaran les alineacions i rasants, així com l'amplada de les explanacions, refinament de talussos en els desmuntatges 
i terraplens, neteja i refinat de cunetes i explanacions, en les coronacions de desmuntatges i en el començament de talussos. 

Fases d’execució 

Si durant les excavacions apareixen brolladors d’aigua o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs que ordeni la 
D.F., i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de 
zones de desmuntatge, així com el seu refinat i l'execució de cunetes provisionals o definitives. S’utilitzaran malles de retenció per prevenir 
la caiguda de blocs segons el CTE DB SE-C punt 7.2.2.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols:  

Dimensions del replanteig, 1 cada 50m de perímetre.  

Alçada de la franja excavada, 1 cada 200 m3 . 

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 de terreny. 

Amidament i abonament 

m3 realment reomplerts, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

m3 realment excavats, amidats per diferència entre els perfils presos abans i després dels treballs d’excavació. 

No són abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquesta D.T. 

Per a l'efecte dels amidaments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació, el volum corresponent a aquesta unitat, referida 
al terreny, tal com es trobi on s'hagi d'excavar. Les operacions de buixardats es consideren incloses en el preu de moviment de terres.  

S'entén per volum de terraplè o reblert, el que correspon a aquestes obres després d'executades i consolidades. 

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclosos els resultants dels despreniments, s'hauran d’omplir 
amb el mateix tipus de material o el que indiqui la D.F., sense que el Contractista i/o constructor rebi per això cap quantitat addicional, 
sense increment de cost. 

S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses indicades: instal·lacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de tota mena de maquinària, amb totes les 
seves despeses i amortització, transport a qualsevol distància de materials, maquinària,... que siguin necessaris, etc., així com els 
entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 

Quan les excavacions arribin a la rasant definida, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment 
preparada per a iniciar les obres, estaran inclosos en el preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no compleix les condicions de capacitat 
portant necessàries, la D.F., podrà ordenar una excavació addicional, que serà amidada i abonada mitjançant el mateix preu definit per a 
totes les excavacions. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb el preu únic per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial 
de talussos en roca, s'abonarà al preu únic definit d'excavació. 

En cas de trobar-se fonaments enterrats o altres construccions, es considerarà que s'inclouen en el concepte d'excavació tot tipus de 
terreny. 

REBLERTS I TERRAPLENS  

Reblerts i terraplens són les masses de terra o d'altres materials amb els quals s'omplen i compacten forats i talussos, s'anivellen terrenys 
o es porten a terme obres similars.  

Les diferents capes o zones que els componen són: 

Fonament, zona que està per sota de la superfície neta del terreny. 

Nucli, zona que comprèn des del fonament fins a la coronació. 
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Coronació, capa superior amb un gruix de 50 cm. 

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

UNE. UNE 7-377.75, UNE 7-738.75 

Components 

Terres procedents de la pròpia excavació o en préstec autoritzats per la D.F.  

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

El fonament del reblert es prepararà de forma adequada per a suprimir les superfícies de discontinuïtat, segons CTE DB SE-C punt 7.3.1. 
A continuació s'estendrà el material a base de tongades, de gruix uniforme, suficientment reduït, per tal que, amb els mitjans disponibles, 
s'obtingui en tot el seu gruix el grau de compactació exigit, segons projecte i/o instruccions de la D.F. Els materials de cada tongada seran 
de característiques uniformes i si no ho són, s'aconseguirà aquesta uniformitat, barrejant-se convenientment amb els mitjans adequats. No 
s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent compleix les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada 
la seva estesa per la D. F, segons CTE DB SE-C punt 7.3.3. Quan la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. Per la selecció del material de reblert es tindran en compte els aspectes enumerats al CTE DB SE-C, punt 7.3.2. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents en cada un dels següents capítols: 

Densitat in situ tant del nucli com la coronació del replè, 1 cada 1000 m2  

Anivellació de l’explanada, 1 cada 1000 m2 

Amidament i abonament 

m3 realment executats i compactats en el seu perfil definitiu, amidats per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs de 
formació de reblerts i terraplens. Si el material a utilitzar és, en algun moment, el que prové de les excavacions, el preu del reblert inclourà 
la càrrega, compactació i transport. 

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de préstec corresponent. 

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del terraplè inclourà el Cànon 
d'extracció, càrrega, transport a qualsevol distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat del terraplè. 
El contractista i/o constructor haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i, abans de 
començar les excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació de la D.F., les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. La necessitat d'emprar sòls seleccionats serà a criteri de la D.F., i no podrà ser objecte de sobre cost. 

Si a judici de la D.F., els materials emprats no són aptes per a la formació de terraplens i reblerts, s’extrauran i es transportaran a dipòsit 
autoritzat, sense que això sigui motiu de sobre cost.   

 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

Comprèn totes les operacions necessàries per tal d'obrir les rases definides per a l'execució del clavegueram, l'abastament d'aigua i la 
resta de les xarxes de serveis; definits a la D.T., així com les rases i pous necessaris per a fonaments o drenatges.  

Normes d’aplicació 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 06.02.1976. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). O. 28.09.1989. 

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y 
cimentaciones. Orden FOM/1382/2002. 

Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera. RD. 863/1985, 

Instrucción Técnica Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera. O. 20.03.1986.  

Components 

Apuntalaments amb taulons i puntals col·locats a les parets per a sostenir i evitar l’esfondrament de l’excavació. 

Maquinària: pala carregadora, compressor, retroexcavadora, martell pneumàtic, motoanivelladora, etc. 

Materials auxiliars: bomba d’aigua, etc. 

Control i acceptació. 

Prèvia a l’extensió del material es comprovarà que és homogeni i amb humitat adequada per a evitar segregació en la posta en obra per 
obtenir la compactació exigida, segons CTE DB SE-C, punt 7.3.4. , en aquest punt també es diu que el grau de compacitat s’especificarà 
com a percentatge del obtingut com a màxim en un assaig de referència com el Proctor. 

El suport. L'excavació de la rasa o pou presentarà un aspecte cohesiu, amb fons nets i perfilats, segons el CTE DB SE-C punt 4.5.3. 

L'equip necessari per a efectuar la compactació el determinarà la D.F., en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra, sense alterar el subsòl natural, segons el CTE DB SE-C punt 7.3.3. El contractista i/o constructor podrà utilitzar un equip 
diferent; per això necessitarà l'autorització, escrita i/o reflectida en el Llibre d’Ordres. 

Execució 

Les excavacions s'executaran d'acord amb la D.T. i amb les dades obtingudes del replanteig general de les obres, els plànols de detall i 
les ordres de la D.F. 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09
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La excavació s’haurà de fer amb molta cura perquè la alteració de les característiques mecàniques del sòl sigui la mínima i encara que el 
terreny ferm es trobi molt superficial es convenient profunditzar entre 50 i 80 cm per sota la rasant, segons CTE DB SE-C punt 4.5.1.3. 

Les excavacions es consideraran no classificades i es definiran en un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. L'excavació de roca i 
l'excavació especial de talussos en roca s'abonaran al preu únic definit d'excavació. 

Control i acceptació 

Es farà un control dels moviments de la excavació, del nivell freàtic i de les propietats del terreny posteriorment a la millora. 

Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa de trencaments hidràulics. 

Amidament i abonament 

m3 realment excavats; el preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària, mà 
d'obra necessària per a la seva execució, la neteja i esbrossada de tota la vegetació, la construcció d'obres de desguàs per a evitar l'entrada 
d'aigües, la construcció dels apuntalaments i els calçats que es necessitin, els transports dels productes extrets al lloc d'ús, dipòsits 
autoritzats, indemnitzacions que calguin i arranjament de les àrees afectades. El preu de les excavacions comprèn, també, els 
apuntalaments i excavacions saltejades a trams que siguin necessaris i el transport de les terres a un dipòsit autoritzat a qualsevol distància. 
La D.F. podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobre-excavacions per evitar les operacions d'apuntalament, però els volums sobre-
excavats no seran objecte d'abonament. Quan, durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, independentment d'haver-se 
contemplat o no en el projecte, els treballs s'executaran amb mitjans manuals per no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se 
l'excavació amb el calçat o penjat, en bones condicions, de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, 
telefòniques, etc. o qualsevol altre servei que sigui precís descobrir, sense que el contractista i/o constructor tingui cap dret a pagament 
per aquests conceptes. Si per qualsevol motiu és necessari executar excavacions de diferent alçada o amplada que les definides en el 
projecte, segons instruccions de la D.F., aquests treballs no seran causa de nova definició de preu. 

 TRANSPORT DE TERRES  

Operacions de càrrega, transport i abocament de terres, material d’excavació i residus que es generen durant el procés de moviment de 
terres. Així com les operacions de tria de materials sobrants i de rebuig, fins a dipòsit autoritzat o a la mateixa obra. 

Normes d’aplicació 

Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos. 

Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny 
D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 

Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 16.2.2006) 

Sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. RD 108/1991. 

Catàleg de residus de Catalunya. D. 34/1996. 

Components 

Terres. Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: Excavacions en terreny fluix: 15%. Excavacions en 
terreny compacte: 20%. Excavacions en terreny de trànsit: 25%. Excavacions en roca: 25%. 
Residus de la construcció. Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Execució 

Totes aquelles terres, així com els materials que la D.F. declari de rebuig, els carregarà i els transportarà el contractista i/o constructor fins 
a dipòsit autoritzat. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, pel material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 
desplaçament correcte. Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
Amidament i abonament 
m³ de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat 
en el present plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament 
ni de manteniment de l'abocador. 

SUBSISTEMA FAÇANES   

SUBSISTEMA SOLERES 

Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com a base per  un enrajolat. Capa resistent 
composta per una sub-base granular compactada, impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està 
indicat. Donà suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un tractament d'acabat superficial, o es 
pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús 
pel que està indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres de formigó lleuger i les soleres 
alleugerides.  

Normes d’aplicació 

Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 259/2003. 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Básico Seguridad Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 
(2.2.2), Salubridad, Protección frente a la humedad. 

Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 

Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991.  

Components 

Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de drenatge i material de juntes. 

Característiques tècniques mínimes 

Capa sub-base. Graves, balestres compactades, etc... 

Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
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Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, característiques mecàniques, físiques i 
químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-
mecàniques i granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran totes les aigües potables i les 
tradicionalment usades.  

Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que compleixi les condicions en referència a 
adherència i característiques mecàniques mínimes establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 

Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... Drenatges superficials, làmines drenants de 
polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 

Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, 
etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Ciment, Àrids, Malles 
electrosoldades, Aigua i Tubs drenants.  

Execució 

Condicions prèvies 

S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de suport o per inclusió 
de materials estranys. L'àrid natural o de matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de qualsevol 
altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la 
segregació durant la seva posada en obra i per aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i 
manteniment) Els apilaments de les graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les mateixes. 
Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la realització de la solera. Es compactaran i netejaran els 
sòls naturals. No es disposaran soleres en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se bombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El formigonant s'ha de fer a una temperatura ambient 
entre 5°C i 40°C. 

Fases d’execució 

Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà sobre el terreny net i compactat. Es 
compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la làmina de polietilè sobre la sub-base. 

Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el seu gruix vindrà definit a la D.T. segons 
l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 

Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran elements separadors de poliestirè 
expandit que formarà la junta de contorn al voltant de qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de 
retracció,  s’executaran mitjançant caixetins previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts transversals de retracció 
cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 
mm. Ha de tenir junts de dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar junts a les 
trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els 
junts de formigonant han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 

Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant 
el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha 
de durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a 
la seva formació. 

Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com 
capa drenant un emmacat, ha de disposar-se una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilització posterior, en el terreny situat sota el sòl i, quan aquesta 
connexió està situada per sobre de la xarxa de drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d’exiguament. També farem 
el mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un metre per sota del sòl i repartits 
uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre 
interior del pou ha de ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de fins del terreny. Han 
de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva 
reutilització posterior i un dispositiu automàtic per a que el mironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 

Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 

Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es 
deixarà a l’espera de l’enrajolat. 

Control i acceptació 

Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Proctor Normal en cas de solera semipesada i 85% en cas de solera pesada. Planor de 
la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no 
presentarà variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, amidada per encavalcament de 
1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància 
entre juntes no serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions superiors a –0,50 cm o +1,50 
cm respecte a l'especificat.  

Amidament i abonament 

m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. Inclòs neteja i compactat de terreny.  

ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 

m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², 
com a màxim, no es dedueixen; obertures de més d'1,00 m², es dedueix el 100%.  

SUBSISTEMA IMPERMEABILITZACIÓ I AÏLLAMENTS 

 AÏLLAMENTS TÈRMICS-ACÚSTICS 

Materials o productes que tenen propietats per impedir o retardar la propagació de la calor, fred i/o sorolls. Aquests materials poden ser 
rígids, semirígids, flexibles, granulars, pulverulents o pastosos.  
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Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE, d'Estalvi d'Energia. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
DB HR, Protecció enfront del soroll. 

Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006.  

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

Llei de protecció contra la contaminació acústica. Llei 16/2002. 

Llei del soroll. Ley 37/2003. 

Contaminació acústica. RD 1513/2005. 

Normes sobre la utilització de les espumes d’urea-formol usades com aïllants a l’edificació. BOE. 113; 11.05.84 

UNE 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

 RÍGIDS, SEMIRÍGIDS I FLEXIBLES   

Components 

Aïllants rígids (poliestirè expandit, vidre cel·lular, llanes de vidre revestides amb làmines d'algun altre material), camises aïllants, aïllants 
semirígids, aïllants flexibles (llanes de vidre aglomerat amb material sintètic, llanes de roca aglomerada amb material industrial, poliuretans, 
polietilens), fixacions: material d’unió (adhesius o coles de contacte o de pressió, adhesius tèrmics) o amb subjeccions (feix d’alumini, 
perfils laterals, claus inoxidables amb cap de plàstic i cintes adhesives) 

Característiques tècniques mínimes 

Aïllament en camises aïllants. En canonades i equips situats a la intempèrie, les juntes verticals se segellaran convenientment. 
L'aïllament tèrmic de xarxes enterrades haurà de protegir-se de la humitat i dels corrents d'aigua subterrànies o vessaments. Les vàlvules, 
argolles i accessoris s'aïllaran preferentment amb casquets aïllants desmuntables de diverses peces, amb espai suficient perquè al llevar-
los es puguin desmuntar aquelles. 

Aïllament en plaques. Formació d’aïllament amb plaques i feltres de diferents materials, poliestirè expandit, extruït, expandit amb ranures 
en una de les seves cares, expandit modelat per a terra radiant, escumes de poliuretà, de llana de vidre o llana de roca, de suro aglomerat, 
de vidre cel·lular. Totes es poden col·locar fixades mecànicament, i sense adherir. Els poliestirens, llanes de vidre i suro aglomerat es 
poden col·locar també amb morter i adhesiu. Les de vidre cel·lular amb morter i pasta de guix. Les de poliuretà, llanes de vidre i suro 
aglomerat també es poden col·locar amb oxiasfalt. Només les plaques de poliestirè poden anar fixades als connectors que uneixen la paret 
passant amb l'estructura i subjectes a aquests mitjançant volanderes de plàstic. 

Aïllament en plafons sandwich. Revestiments fono absorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior. 
Control i acceptació 

Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors. Els materials que vinguin avalats per Segells o Marques de 
Qualitat haurien de tenir la garantia per part del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides en el DB HE 1 
del CTE, pel que podrà realitzar-se la seva recepció sense necessitat d'efectuar comprovacions o assajos. Les unitats d'inspecció estaran 
formades per materials aïllants del mateix tipus i procés de fabricació, amb el mateix espessor en el cas dels quals tinguin forma de placa 
o flassada. Les fibres minerals duran SEGELL INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i la seva densitat 
aparent. Aquestes característiques es determinaran cada 1.000 m² de superfície o fracció, en camises aïllants cada 100 m o fracció i en 
formigons cel·lulars espumosos cada 500 m² o fracció.   

Execució 

Condicions prèvies 

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. El 
suport ha de ser net. Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar. S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h. L'aïllament 
s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació. El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres 
accions que el puguin alterar. El poliuretà i el poliestirè s'ha de protegir d'una exposició solar molt llarga. 

Fases d’execució 

Preparació de l'element (retalls, etc...) 

Neteja i preparació del suport. Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, a trencajunt. En les plaques que van fixades als 
connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el connector de la paret. En les plaques col·locades no adherides, s'han de 
prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin. Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper 
kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament. Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, 
làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament. Quan l'aïllament porta paper 
kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva. Qualsevol forat a la barrera de vapor en l'execució, ha de 
ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor. 

Col·locació de l'element 

Plaques col·locades amb adhesiu, oxiasfalt, emulsió bituminosa o pasta de guix. El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes 
(pols, greixos, olis, etc.). El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 

Plaques moldejades per a terra radiant. Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col·locades de manera que les ranures 
per a allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues. La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la 
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base del paviment i els ressalts per a suport dels conductors, han de quedar a la part superior. 

Aïllament exterior per a suport de revestiment continu. La barreja adhesiu-ciment, ha de ser homogènia. No ha de tenir grumolls ni 
parts seques. L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant. La fixació mecànica de les plaques s'ha de fer desprès de 24 
h, com a mínim, d'haver-les col·locat. El procés d'aplicació de la malla ha de constar d'una primera capa d'adhesiu, col·locació de la malla 
a pressió sobre l'adhesiu fresc i a continuació, una capa d'adhesiu. La malla ha de cobrir tota la superfície a revestir i quedar totalment 
recoberta per l'adhesiu. En els punts singulars (cantonades, angles d'obertures, etc...), la malla ha d'anar reforçada. Ha de formar una 
superfície plana, sense bosses. Ha de quedar ben adherida al revestiment. Gruix de la capa d'adhesiu sota les plaques: ≤ 6 mm. 
Encavalcament de la malla: ≥ 10 cm i planor: ± 3 mm/2 mm. 

Control i acceptació 

L'aïllament anirà protegit amb els materials necessaris perquè no es deteriori amb el pas del temps. El recobriment o protecció de l'aïllament 
es farà de tal manera que aquest quedi subjecte amb el pas del temps. Haurà de comprovar-se la correcta col·locació de l'aïllament tèrmic, 
la seva continuïtat i la inexistència de ponts tèrmics en fronts de forjat i suports, segons les especificacions de la D.T. o de la D.F. Es 
comprovarà la ventilació de la cambra d'aire si n’hi hagués.  

Amidament i abonament 

m² de planxes o panells totalment col·locats, incloent segellat de les fixacions en el suport, en el cas que siguin necessàries. 

ml de camises aïllants.  

 AÏLLAMENTS CONTRA LA HUMITAT 

Materials o productes que tenen propietats protectores contra el pas de l'aigua i la formació d'humitats interiors. Aquests materials poden 
ser imprimadors o pintures, per a millorar l'adherència del material impermeabilitzant amb el suport o per si mateixos, o làmines i plaques.  

Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS, Salubritat. DB HE1, d'Estalvi d'Energia, Limitació de la demanda energètica. 
Ecoeficiència en els edificis. RD 21/2006. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007) 
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 
UNE. Sistemes d’impermeabilització de materials bituminosos. UNE 104400-2:1995, UNE 104400-3:1999, UNE 104400-5:2000, UNE 
104402:1996. Sistemes d’impermeabilització de materials plàstics. UNE 104416:2001, UNE 104421:1995.  

 LÀMINES  

Capa de cobertura per la impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant la col·locació d’una o vàries membranes. 

Components 

Làmines bituminoses (d’oxiasfalt, d’oxiasfalt modificat, de betum modificat, làmines extruïdes de betum modificat amb polímers o 
blastòmers, plaques asfàltiques, làmines de quitrà modificat amb polímers), plàstiques (policlorur de vinil P.V.C., polietilè d’alta densitat 
P.E.A.D., polietilè clorat, polietilè clorosulfònic) o de cautxú sintètic (butil, etc.) 

Característiques tècniques mínimes  

(nomenclatura i especificacions segons UNE corresponents) 

Membranes de làmines bituminoses no protegides. Adherides en calent i oxiasfalt (PA), o no adherides sobre làmina separadora (PN).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció mineral. Adherides en calent i oxiasfalt (GA), o semi adherides (GS).  

Membranes de làmines bituminoses amb autoprotecció metàl·lica. Adherides en calent i oxiasfalt (MA), o semi adherides (MS).  

Membranes clavades de plaques bituminoses amb autoprotecció mineral. Col·locades amb fixacions mecàniques (GF). 

Membranes amb làmines de PVC no protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. Col·locades adherides a la base amb adhesiu o sense adherir. 

Membranes amb làmines de PVC auto protegides. Làmines de policlorur de vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de 
vidre o polièster. 

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. Làmines de polietilè d'alta densitat, conformades amb relleu amb nòduls, amb o sense 
un geotèxtil incorporat. 

Barreres sintètiques i metàl·liques. 

Membranes amb làmines separadores de polipropilè, polietilè i polièster. 

Membranes amb làmines elastomèriques. Làmines de cautxú sintètic no regenerat (butil). 

Execució 

Condicions prèvies 

Els treballs s'han de realitzar a la temperatura ambient t indicada. S'han d'aturar els treballs quan nevi o geli sobre la coberta, quan plogui 
o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h. La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar 
neta i no ha de tenir cossos estranys. No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització. Si el suport és 
de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui endurida i seca. Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots 
els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar 
les característiques dels seus components. Els encavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir 
més de 3 làmines en el mateix punt. Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden 
assolir temperatures superiors als 30°C. Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les que no ho 
estan, també s'haurien de protegir del sol. El conjunt de la membrana ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. Ha de ser estanca. 
Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana. El suport format a base de 
plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tal que, sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les 
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les 
plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles. 

Fases d’execució 

Bituminoses. Membrana formada per làmines o armadures bituminoses o fulls d'alumini. Les làmines adherides en calent, s'han 
d'adherir entre elles i al suport per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments 
verticals 15 cm mínim i ha de quedar ben adherida. Prèviament s'ha de donar una capa d'imprimació a la paret. Els junts de dilatació de la 
capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La 
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làmina ha de ser contínua sobre el junt. Els acords amb els paraments verticals, buneres i altres elements que traspassin la membrana, 
han d'anar reforçats. Toleràncies d'execució: Encavalcaments: ± 20 mm.  

Làmines adherides amb oxiasfalt. Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi. En les làmines semi adherides s'ha de pressionar de manera que oxiasfalt penetri en les 
perforacions de la làmina perforada. La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred, aplicant escalfor a mida que es 
desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera. Membrana 
fixada mecànicament. Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer. En les membranes 
formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina. Les cabotes de les tatxes 
han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa. Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. 
A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades. El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es 
superposin tres plaques. Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic. Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del 
ràfec s'ha de col·locar invertida.  

Membrana formada per fulls d’alumini, adherits amb màstic modificat de base quitrà. Les capes de màstic de base quitrà han de ser 
contínues i de gruix uniforme. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 
en aquesta prolongació. La vora superior del full d'alumini exterior, ha de quedar protegida o bé encastada dins d'una regata, que ha de 
quedar tapada amb morter de ciment pòrtland. Els junts de dilatació de la capa de pendents, han de portar un suport flexible fixat a les 
vores. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. Gruix per capa de màstic: ≥ 3 mm. El màstic bituminós s'ha d'aplicar en calent. La 
temperatura a la caldera ha d'estar entre els 145°C i els 165°C. L'alumini s'ha de col·locar en bandes de llargària ≤ 2 m. S'ha d'escalfar 
lleugerament la superfície del màstic bituminós ja estès, abans de col·locar-hi la làmina. El màstic de base de quitrà no es pot posar en 
contacte amb d'altres materials bituminosos ni amb poliestirè expandit o extruït. 

Plàstiques o de cautxú sintètic. Segellat de junts amb massilla. El segellat ha de ser continu, homogeni, sense bombolles d'aire i 
uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). El fons i les cares del 
junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.  

Membrana adherida. Aplicació de l'adhesiu. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc...). 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les 
dues cares dels elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col·loqui. 
Membrana no adherida o fixada mecànicament. Col·locació de la làmina. Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, 
etc...). Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu perímetre i al voltant de tots els elements 
que la traspassin. Les fixacions han de quedar situades formant línies paral·leles entre elles i a les vores de l'element per cobrir. S'han 
d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la fixació. Les làmines s'han d'unir entre elles per: 
Soldadura química amb un agent de soldadura per fusió en fred, Soldadura en calent fusió del material a l'aplicar calor i per pressió, 
Adhesiu aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió.  

Membranes amb lamines de PVC. Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, dels paraments verticals 
del perímetre. Els acords amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir 
el sentit del recorregut de l'aigua, aquests encavallaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa 
de pendents. La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben adherida en aquesta 
prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana 
ha de quedar soldada a un connector amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. Els junts de dilatació de la capa de pendents han de 
portar encastat un cordó cel·lular de polietilè tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm 
dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha d'anar soldada o fixada a pressió.  

Membrana amb làmines elastomèriques. Neteja prèvia amb benzina les zones per unir. No ha de quedar tibada. La membrana semi 
adherida, ha de quedar parcialment adherida al suport per bandes distribuïdes uniformement. L'amplària i separació de les bandes ha de 
ser la indicada en la D.T. Els encavalcaments han de quedar units amb adhesiu en tota la seva llargària. S'admeten les unions fetes a 
fàbrica sempre que siguin vulcanitzades amb premsa.  

Panells i làmines drenants de polietilè en relleu. En el cas de làmina amb geotèxtil, a la trobada amb el tub de drenatge, la làmina ha 
de passar per la part inferior i el geotèxtil per la superior, de manera que es protegeixen els porus de drenatge de l'obstrucció produïda per 
les partícules de terreny. La cara amb nòduls ha de quedar en contacte amb la superfície a impermeabilitzar i l'altra cara ha de quedar en 
contacte amb l'origen de la humitat (terreny). 

Control i acceptació 

Les làmines i el material bituminós haurien de dur, en la recepció en obra, una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el 
fabricant, les dimensions i el pes net per m². Disposaran de SEGELL INCE-AENOR i d'homologació MICT. Amb les dades corresponents. 
Si el producte posseeix un Distintiu de Qualitat homologat pel ministeri de Foment, la D.F. pot simplificar la recepció, reduint-la a la 
identificació del material. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., deducció de la superfície corresponent a buits, forats de menys d'1m². 
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, utilitzant. 

 SISTEMA COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 

SUBSISTEMA PARTICIONS 

 ENVANS 

 Envans sense missió portant 

 ENVANS DE CERÀMICA  

Envà de maó ceràmic pres amb morter de ciment i/o calç o guix, que constitueix particions interiors. 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-AE, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Accions a l’Edificació; CTE-DB SE-F, Documents 
Bàsics Seguretat Estructural, Fàbrica; CTE-DB SI. Annex F, Fàbrica, Resistència al foc dels elements de totxo ceràmic o silici-calcari i el 
bloc de formigó; CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
Norma de Construcció Sismoresistent, NCSE-02. BOE. 11/10/02. 
Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural de sostres d’edificis d’habitatges, 
NRE-AEOR-93. O. 18/01/94. 
Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-88. BOE. 3/08/88. 
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Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985 
Pliego General de condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción, RB-90. BOE. 165; 11/07/90. 
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Maons, morter i revestiment interior. 

Característiques tècniques mínimes 

Maons. Compliran les condicions que s'especifiquen en el Plec general per a la recepció dels maons ceràmics a les obres de construcció, 
RL-88. La resistència a compressió dels maons massissos i perforats, no serà inferior a 100 Kp/cm² . La resistència a compressió dels 
maons buits, emprats en fàbriques resistents no serà inferior a 50 Kp/cm². En cas de fàbrica de maó d’obra vista, serà adequat un morter 
una mica menys resistent que el maó: un M-8 per a un maó R-10, o un M-16 per a un maó R-20. 

Morter. En la confecció de morters, s'utilitzaran les calç aèries i orgàniques classificades a la Instrucció per a la Recepció de Calç RC-92. 
Les sorres emprades compliran les limitacions relatives a grandària màxima de grans, contingut de fins, granulometria i contingut de matèria 
orgànica establertes a la Norma DB SE-F. Així mateix, s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. D'altra banda, 
el ciment utilitzat complirà les exigències de composició, característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la “Instrucció per 
a la recepció de ciments RC-03”. Els possibles additius incorporats al morter abans o durant el pastat, arribaran a obra amb la designació 
corresponent segons normes UNE, així com la garantia del fabricant que: l'additiu, agregat en les proporcions i condicions previstes, 
produeix la funció principal desitjada. Les barreges preparades en sec per a morters portaran el nom del fabricant i la dosificació segons 
la Norma DB SE-F, així com la quantitat d'aigua a afegir per a obtenir les resistències dels morters tipus. La resistència a compressió del 
morter estarà dins dels mínims establerts a la Norma DB SE-F. Tanmateix, la dosificació seguirà l'establert a la Norma DB SE-F, pel que 
fa referència a parts en volum dels seus components.  
Revestiment interior. Serà d’enguixat i arrebossat de guix, etc... Complirà les especificacions recollides en el Plec de Condicions 
corresponent. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels capítols següents: Ciment, Aigua, Calç, Àrids, 
Morters i Maons. Quan els maons subministrats estiguin emparats pel segell INCE, la D.F. podrà simplificar la recepció, comprovant 
únicament el fabricant, tipus i classe de maó, resistència a compressió en Kp/cm² , dimensions nominals i segell INCE, dades que haurien 
de figurar en l'albarà i, si s’escau, en l'empaquetat. El mateix es comprovarà quan els maons subministrats procedeixin d'Estats membres 
de la Unió Europea, amb especificacions tècniques específiques, que garanteixin objectius de seguretat equivalents als proporcionats pel 
segell INCE. 

Execució 

Condicions prèvies 

Estarà acabada l'estructura, es disposarà dels bastiments de base a l’obra i es marcaran nivells en planta. Es replantejarà i es col·locaran 
mires escairades a una distància ≤ 4m, amb marques a l'alçada de cada filada. Els maons s'humitejaran en el moment de la seva 
col·locació, regant-los abundantment i apilant-los perquè no degotin durant l’execució. Si ha gelat abans d'iniciar el treball, es revisarà 
escrupolosament la part de l’obra executada en les 48 hores anteriors, demolint-ne les zones danyades. Si la gelada es produeix una 
vegada iniciat el treball, es suspendrà protegint la part de l’obra recentment executada. Fins que les fàbriques no estiguin estabilitzades, 
es travaran i s’apuntalaran. Les fàbriques de maó es treballaran sempre a una temperatura ambient que oscil·li entre 5 a 40 °C. Quan el 
vent sigui superior a 50 km/h, es suspendran els treballs i s'asseguraran les fàbriques de maó realitzades. S'ha de treballar sense pluges 
si la paret és exterior. 

Fases d’execució  

Replanteig. Col·locació de les mires a les cantonades i estesa del fil entre mires. Col·locació de les peces.  

Construcció d’envans. S'aixecaran per filades horitzontals senceres, excepte quan dues parts hagin d'aixecar-se en diferents èpoques, 
en aquest cas la primera es deixarà escalonada. Les trobades de cantonada o amb altres fàbriques, es faran mitjançant lligades en tot el 
seu gruix i en totes les filades. Entre la filada superior de l'envà i el forjat o l’element horitzontal de trava, es deixarà una folgança de 2cm 
que s'emplenarà transcorregudes un mínim de 24 hores amb pasta de guix o amb morter de ciment. La trobada entre envans amb elements 
estructurals, es farà de manera que no siguin solidaris. Les regates tindran una profunditat no major de 4 cm. Les llindes de buits superiors 
a 100cm, es realitzaran per mitjà d’elements resistents. En les trobades amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, 
cal que hi hagi un espai de 2cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai es reomplirà amb guix, un cop l'estructura hagi adoptat 
les deformacions previstes, i mai abans de 24h d'haver fet la paret. Si se sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48h 
abans i s'han d'enderrocar les parts afectades. 

Toleràncies d'execució. Gruix dels junts: ± 2 mm; distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm; planor i horitzontalitat de les filades: ± 
5 mm/2 m.  

Acabats. Les fàbriques ceràmiques quedaran planes i aplomades, i tindran una composició uniforme en tota la seva altura. 

Repàs dels junts i neteja del parament. Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. Les parets 
vistes han de tenir una coloració uniforme, si la direcció facultativa no fixa cap altra condició. Els junts han de ser plens i sense rebaves. A 
les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar rematats per la part superior, si la direcció facultativa no fixa altres 
condicions. Les obertures han de portar una llinda resistent. L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un 
element estructural horitzontal a cada planta. Les parts recentment executades es protegiran amb làmines de material plàstic o similar, per 
a evitar l'erosió de les juntes de morter. En temps sec i calorós, es mantindrà humida la fàbrica recentment executada, per a evitar el risc 
d'una ràpida evaporació de l'aigua del morter. 

Control i acceptació 

Dues comprovacions cada 400m² de mur. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i d’assaigs en cada un dels 
capítols següents: Replanteig, Protecció de la fàbrica i Execució de l’envà. 
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Amidament i abonament  

m² de fàbrica de maó assentada amb morter de ciment, aparellada. Fins i tot replanteig, anivellació i aplomat, part proporcional de lligades, 
minvaments i trencaments, humitejat dels maons comuns i neteja, amidada deduint buits superiors a 1m².  

 FUSTERIES INTERIORS 

Tenen per objectiu el tancament de les obertures interiors, dotant l’edifici de les prestacions d’accés a les diferents dependències. També 
inclou el tancament d’armaris empotrats.    

 PORTES DE FUSTA 

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-DB HR, Protecció enfront al Soroll. 
Norma básica de la edificación sobre condiciones acústicas en los edificios. NBE-CA-88. BOE. 8/10/1988. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Folrat de bastiment de base amb peça de galze i tapajunts o el propi bastiment col·locat directament sobre fàbrica. 

Escairada de fusta de pes específic ≥ a 450kg/m3 i humitat ≤15%.  

Ribets de fusta quan disposin d’envidrament. 

Protecció de pintura, lacat o vernís. 

Accessoris i ferramentes, junts perimetrals, etc... 

Característiques tècniques mínimes 

Els taulers de fusta llistons i els de fusta contra-xapada compliran les normes UNE corresponents. 

Control i acceptació 

El subministrador acreditarà la vigència de la certificació de conformitat dels perfils i escairades amb els requeriments reglamentaris: 
assaigs, distintius i marcatges CEE. 

Les escairades no presentaran guerxaments, fongs ni cops, i els eixos seran rectilinis. Les unions es faran amb maclatges rígids, formant 
angles rectes. 

Execució 

Condicions prèvies 

L’emmagatzematge serà en lloc protegit de la humitat i allunyat de possibles impactes. 

El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos, encastat al terra o fixat mecànicament.  

Fases d’execució  

Presentació de la porta. 

Col·locació de la ferramenta. 

Fixació definitiva . 

Neteja i protecció. 

Toleràncies d'execució. Horitzontalitat: ± 1 mm. Aplomat: ± 3 mm. Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm. Posició de la 
ferramenta: ± 2 mm. Portes. Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≥ 0,2 cm. Franquícia entre les fulles i el paviment: entre 0,2 cm i 0,4 
cm. Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥3.  

Control i acceptació 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. La fulla que no porti 
tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 

Amidament i Abonament  

m² de llum d’obra d’element col·locat. Incloent en el preu la part proporcional d’ajuts per a la seva col·locació, elements de connexió, 
tapajunts i ferramentes. No s’inclou el cost de la col·locació dels bastiments, les pintures ni els vernissos. 

Els elements singulars d’ebenisteria es mesuraran i valoraran per unitats (ut) completament acabades i posades a l’obra segons 
especificacions de la D.F. 

SUBSISTEMA PAVIMENTS 

 PER PECES   

Revestiment per a acabats de sòls i graons d'escales interiors i exteriors, amb peces de pedra natural o artificial, ceràmiques o de fusta, 
rebudes al suport mitjançant material d’unió, podent rebre diferents tipus d'acabat. 

 PETRIS   

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats en el 
paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
D
0
C
9
4
9
B
9
1
6
6
4
0
B
D
8
0
E
8
B
A
B
2
8
7
0
6
6
2
2
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
5
:
2
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Lloses i rajoles de pedra natural, rajoles de pedra artificial, plaques de formigó armat, llambordins de pedra o formigó, peces especials, 
graons en bloc de pedra, graons prefabricats, terratzo i rajoles de ciment. 

Bases: base de sorra, base de sorra estabilitzada, base de morter o capa de regularització i base de morter armat. Material d’unió, material 
de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Lloses i rajoles de pedra natural. Podran portar diferents tipus d'acabat en la seva cara vista: polit mat o brillant, tosquejat, buixardat, 
escalabornat, etc... 
Rajoles de pedra artificial, vibrada i premsada. Constituïdes per: aglomerant: ciment (terratzo, rajoles de ciment), resines de polièster 
(aglomerat de marbre, etc...), etc...; àrids: llosa de pedra triturada que en funció de la seva grandària donaran lloc a peces de gra micro, 
mig o gruixut; colorants inalterables: podran ser escalabornades, per a polir en obra o amb diferents tipus d'acabat com polit, rentat a 
l'àcid, etc... 
Plaques de formigó armat. Duran armada les cares superior i inferior amb malla de rodons d'acer. 
Llambordes de pedra o formigó. Peces especials: graó en bloc de pedra, esglaó prefabricat, etc. 
Graó en bloc de pedra. 
Graó prefabricat. 
Bases. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxaca de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar i servir de base en cas de lloses 
de pedra i plaques de formigó armat. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxuqueix estabilitzada amb un conglomerant 
hidràulic per a complir funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a 
evitar la deformació de capes aïllants i per a base de paviment amb lloses de formigó. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç 
per al repartiment de càrregues i per a garantir la continuïtat del suport. 
Material de presa. Morter de ciment. 
Material de rejuntat. 
Beurada de ciment. Morter de juntes, compostos d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines sintètiques i additius 
específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric, es diferencia de l'anterior perquè conté un additiu polimèric o làtex 
per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció, compost per resines sintètiques, un enduridor orgànic i 
de vegades una càrrega mineral.  
Es podran omplir parcialment les juntes amb tires d'un material compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres per a 
calafat) abans d'omplir-les del tot. 
Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Lloses de pedra natural, Rajoles 
de ciment, Lloses de formigó armat, Morters, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 

Execució.  

Condicions prèvies 

En cas de rajoles de pedra natural, ciment o terratzo; neteja i posterior humitejat del suport. Les peces a col·locar s'humitejaran de manera 
que no absorbeixin l'aigua del morter. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant 
evitar l'assolellament directe i els corrents d'aire. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que es segellaran 
amb silicona. Així mateix es disposaran juntes de construcció en la trobada dels paviments amb elements verticals o paviments diferents. 
El paviment ha de formar una superfície plana i uniforme que s’ha d’ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. Al paviment no hi ha 
d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes superficials. Tampoc ha d'haver-hi ressalts entre les peces. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. En els 
paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm. Excepte en les zones classificades com a ús restringit pel 
CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements, imperfeccions o 
irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb una pendent 
que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 
una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en paviments exteriors ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 

Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. Col·locació de la bases de morter. Humectació i col·locació de les peces. 
Humectació de la superfície. Rebliment dels junts amb beurada de ciment. Neteja de l'excés de beurada. Protecció del morter fresc i cura. 
Rajoles de ciment. Es col·locaran les rajoles sobre una capa de ciment i sorra per a posteriorment estendre una beurada de ciment. 

Terratzo. Sobre el forjat o solera, s'estendrà una capa de gruix no inferior a 20 mm de sorra, sobre aquesta s'anirà estenent el morter de 
ciment, formant una capa de 20 mm de gruix, cuidant que quedi una superfície contínua de seient del terra. Prèviament a la seva col·locació 
del revestiment, i amb el morter fresc, es tirarà empolvorat el ciment. 

Lloses de pedra o plaques de formigó armat. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra de 10 cm compactant-la i 
enrasant la seva superfície. 

Llambordes de pedra. Sobre el suport net s'estendrà morter de ciment en sec sobre la qual és col·locaran els peixos piconant-los a cop 
de test; després de regar-lo amb aigua, s'estendrà la beurada de ciment amb sorra. 

Llambordes de formigó. Sobre el terreny compactat s'estendrà una capa de sorra, assentant posteriorment els blocs de formigó sobre 
aquesta deixant junts que també s'emplenaran amb sorra. En cas de sòcol, les peces que ho formin és col·locaran a cop sobre una 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



 

PROJECTE Canvi d'aula i dos banys a les Escoles Municipals. XERTA (Baix Ebre)                                                                      Exp.2025-0021582-25080968                                                                                 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643 Pàgina 17 de 32 

 

superfície contínua de assentament i rebut de morter e gruix ≥1 cm. 

Acabats. La pedra col·locada podrà rebre en obra diferents tipus d'acabat: polit mate, polit lluentor i polit vitrificat. El polit es realitzarà 
transcorreguts cinc dies des de la col·locació del paviment. S'estendrà una beurada de ciment blanc per a tapar les juntes i els porus oberts 
i a les 48 hores es polirà la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi i una segona d'afinat per a eliminar les marques del rebaix per 
a eliminar les marques anteriors. En els racons i vores del paviment s'utilitzarà màquina radial de disc flexible, rematant-se manualment. 
La superfície no presentarà cap cella. L'abrillantat es realitzarà transcorregut quatre dies des de l’execució del polit. L'abrillantat es realitzarà 
en dues fases, la primera aplicant un producte base de neteja i la segona, aplicant el líquid metal·litzador definitiu. En ambdues operacions 
es passarà la màquina amb una esponja de llana d'acer fins que la superfície tractada estigui seca. La superfície no presentarà cap cella. 
El terratzo podrà tenir un acabat llis, amb relleu, rentat amb àcid. 

Control i acceptació 

Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges .En rajoles de pedra: comprovar el gruix de la capa de sorra ≥2 cm. El 
gruix de la capa de morter serà de 2 cm. Humitejat de les peces. Juntes. Estesa de la beurada. Existència de celles. En rajoles de ciment 
(hidràulica, pasta i terratzo): Comprovar la humitat del suport i rajola, i la dosificació del morter, gruix de juntes i celles. Anivellació. Execució 
del polit (terratzo). Verificar planor amb regla de 2 m.  
Amidament i abonament 
m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces. Inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol.  

 CERÀMICS   

Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a lliscament de terres i discontinuïtats 
en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 

Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 

Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

Components 

Rajoles, mosaic, base per enrajolat, material de presa, sistema de col·locació, morter, material de rejuntat i material de reomplert de juntes 
de dilatació. 

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. Gres esmaltat. Absorció d’aigua baixa o mitja-baixa, premsada en sec, esmaltades. Gres porcellànic. Molt baixa absorció 
d'aigua, premsades en sec o extruït, generalment no - esmaltades. Rajola catalana. Absorció d'aigua des de mitjana - alta a alta o fins i 
tot molt alta, extruït, generalment no esmaltades. Gres rústic. Absorció d'aigua baixa o mitjana - baixa, extruït , generalment no esmaltades. 
Fang cuit. D'aparença rústica i alta absorció d'aigua. 

Mosaic. Podrà ser de peces ceràmiques de gres o esmaltades, o de rajoles de vidre. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mides i formes: tires, motlures, sanefes, etc... En qualsevol cas les peces no 
estaran trencades, descantellades ni tacades i tindran un color i una textura uniforme en tota la seva superfície. 

Bases per a enrajolat. Sense base o enrajolat directe. Sense base o amb capa no major de 3 mm, mitjançant pel·lícula de polietilè, 
feltre bituminós o estoreta especial. Base de sorra. Amb sorra natural o de matxucat de gruix inferior a 2 cm per a anivellar, emplenar o 
dessolidaritzar. Base de sorra estabilitzada. Amb sorra natural o de matxucat estabilitzada amb un conglomerant hidràulic per a complir 
funció de reomplert. Base de morter o capa de regularització. Amb morter pobre, de gruix entre 3 i 5 cm, per a possibilitar la col·locació 
amb capa fina o evitar la deformació de capes aïllants. Base de morter armat. S'utilitza com capa de reforç per al repartiment de càrregues 
i per a garantir la continuïtat del suport. Material de presa. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport, forjat o 
solera de formigó. 

Morter tradicional. Encara que ha de preveure's una base per a dessolidaritzar amb sorra. Sistema de col·locació en capa fina, sobre una 
capa prèvia de regularització del suport: Adhesius cimentosos o hidràulics (morters - cola). Constituïts per un conglomerant hidràulic, 
generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics.  

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland. Morter de juntes. Composts d'aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, 
resines sintètiques i additius específics, podent dur pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric , es diferencia de l'anterior perquè 
conté un additiu polimèric o làtex per a millorar el seu comportament a la deformació. Morter de resines de reacció (JR). Compost de 
resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Abans d’omplir-les es podran omplir parcialment les juntes 
amb tires un material elàstic, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro) abans d'omplir-les plenes. 

Material de reomplert de juntes de dilatació. Podrà ser de silicones, etc... 
Control i acceptació 
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, Docent, Comercial, Administratiu, 
Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor 
de resistència al lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma UNE-ENV/ 12633:2003 emprant 
l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de 
lliscament. Aquesta classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i 
assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles i Morters. 

Execució 

Condicions prèvies 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
D
0
C
9
4
9
B
9
1
6
6
4
0
B
D
8
0
E
8
B
A
B
2
8
7
0
6
6
2
2
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
5
:
2
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals (5 ºC a 30 ºC), procurant evitar l'assolellament directe i els corrents 
d'aire. S’evitarà el contacte del enrajolat amb altres elements com parets, pilars mitjançant la disposició de juntes perimetrals d’ample 
<5mm. S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat. Excepte en les zones classificades 
com a ús restringit pel CTE no s’admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en el encontres d’aquest amb altres elements: 
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de 6mm. Els desnivells que no superin els 50mm s’han de resoldre amb 
una pendent que no excedeixi del 25%. En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es 
pugui introduir una esfera de 15mm de diàmetre. Pendent transversal en pav. ext. ≤2%, ≤8%. 
Fases d’execució 
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament. En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques 
ni amb d'altres defectes superficials. No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
Humectació de les peces 
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter. Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície 
plana. Les rajoles s'han de col·locar deixant junts de 2 a 5 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre. S'han de col·locar a truc de maceta 
sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix. 
Humectació de la superfície. 
Reblert dels junts. S'han de respectar els junts propis del suport. Els junts han de quedar reblerts amb beurada de ciment 
Neteja de paviment acabat. La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 
h següents a la seva col·locació 
Control i acceptació 
Una comprovació cada 200 m². Interiors, una cada 4 habitatges. Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en 
cada un dels capítols següents: Rajoles, Adhesius, Juntes i Morters. 

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions del D.T. de paviment de peces, inclòs o no el rejuntat amb beurada de morter, talls, 
eliminació de restes i neteja. 

ml dels revestiments de graó i sòcol.  

SUBSISTEMA REVESTIMENTS 

 ALICATATS 

Revestiment per a acabats de paraments interiors amb rajoles ceràmiques esmaltades, o vidriades, peces complementàries i especials, 
entregats al suport amb material d'unió, amb o sense acabat rejuntat. Les rajoles poden ser: de ceràmica natural, refractària, de valència, 
de ceràmica esmaltada brillant o mate, de ceràmica vidriada, de gres extruït sense esmaltar o de gres extruït premsat esmaltat, de gres 
porcellànic o de gres premsat esmaltat.  

Normes d’aplicació 

UNE. UNE-EN 13888 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas; UNE-EN 12004 Codificación de los adhesivos.  

Components 

Rajoles, material d’unió, material de rejuntat i material de reomplert de juntes de dilatació.  

Característiques tècniques mínimes 

Rajoles. De diferents tipus com: Gres esmaltat, absorció d'aigua baixa o mitjana, premsades en sec, esmaltades. Gres porcellànic, molt 
baixa absorció d'aigua, premsades en sec o extruïdes, generalment no esmaltades. Rajola catalana, absorció d'aigua des de mitjana/alta 
a alta o fins i tot molt alta, extruïdes, generalment no esmaltades. Gres rústic, absorció d'aigua baixa o mitjana/baixa, extruïdes, 
generalment no esmaltades. Fang cuit, d'aparença rústica i alta absorció d'aigua. Rajola de València, absorció d'aigua alta, premsades 
en sec, esmaltades. 

Peces complementàries i especials. De molt diverses mesures i formes: tires, motllures, sanefes, etc... En qualsevol cas, les peces no 
estaran trencades, ni tacades i tindran un color i textura uniforme en tota la seva superfície. La grandària de les peces no serà superior a 
30 cm, en cas contrari es necessitarien subjeccions addicionals. El dors de les peces tindrà rugositat suficient d’una profunditat superior a 
2 mm. Les peces tindran un coeficient de dilatació potencial a la humitat ≤ 0,60 mm/m. Quan es tracti de revestiment exterior haurà de tenir 
una resistència a la filtració segons l’establert al CTE DB HS1 punt 2.3.2. 

Material d'unió. Sistema de col·locació en capa gruixuda, directament sobre el suport amb morter tradicional (MC). Sistema de col·locació 
en capa fina, sobre una capa prèvia de regularització: amb adhesius de ciment o hidràulics (morters-cola) constituïts per un 
conglomerant hidràulic, generalment ciment Portland, sorra de granulometria compensada i additius polimèrics i orgànics. El morter/cola 
podrà ser convencional (A1), especial guix (A2), d'altes prestacions (C1) i de conglomerant mixts (C2); amb adhesius de dispersió 
(pastes adhesives) (D), constituïts per un conglomerant format per una dispersió polimèrica aquosa, sorra de granulometria compensada 
i additius orgànics; amb adhesius de resines de reacció, constituïts per una resina de reacció, un enduridor i càrregues minerals (sorra 
sílice). 

Material de rejuntat. Beurada de ciment Portland (JC). Morter de juntes (J1), amb aigua, ciment, sorra de granulometria controlada, resines 
sintètiques, additius específics i pigments. Morter de juntes amb additiu polimèric o làtex (J2). Morter de resines de reacció (JR), compost 
de resines sintètiques, un enduridor orgànic i de vegades una càrrega mineral. Es podran omplir parcialment les juntes amb tires un material 
compressible, (goma, plàstics cel·lulars, làmines de suro o fibres) abans de fer les junta plena. 

Material de replè de juntes de dilatació. S’utilitzarà silicona. 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Rajoles, Morters, Ciment, Aigua 
i Àrids. 

Execució 

Condicions prèvies 

Es netejarà i humitejarà el parament si s’utilitza morter com a material d’unió. Si s’utilitza pasta adhesiva es mantindrà sec el suport. En 
qualsevol cas s'aconseguirà una superfície rugosa. Es mullaran les rajoles per immersió, perquè no absorbeixin l'aigua del morter. Es 
col·locarà un regle horitzontal a l'inici de l'enrajolat i es replantejaran les rajoles en el parament. S’enrajolarà abans de pavimentar i a partir 
del nivell d’aquest. La col·locació ha d'efectuar-se en unes condicions climàtiques normals, 5 ºC a 30 ºC, procurant evitar l'assolellament 
directe i els corrents d'aire. 

Fases d’execució 

La posada en obra dels revestiments ceràmics haurà de portar-se amb la supervisió de la D.F. La separació mínima entre rajoles serà de 
1,50 mm. Es respectaran les juntes estructurals i es preveuran juntes de dilatació que se segellaran amb silicona, la seva amplària serà 
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entre 1,50 i 3 mm. La distància entre les juntes de dilatació no superarà els 8 m i la seva amplària. No es realitzarà l'enrajolat fins que no 
s'hagi produït la retracció més important del mur, és a dir entre 45 i 60 dies. Es deixaran juntes de retracció segellades per panys de 20-
250 m². Neteja final, mai ha d'efectuar-se la neteja àcida sobre revestiments recent col·locats.  
Rajoles rebudes amb morter amb adhesiu. Si s'utilitzés adhesiu de resines sintètiques, l'enrajolat podrà fixar-se directament als 
paraments de morter, sense picar la superfície però netejant prèviament el parament. Per a altre tipus d'adhesiu s'aplicarà segons les 
instruccions del fabricant. S'aplicarà en superfícies inferiors a 2 m². La capa de pasta adhesiva podrà tenir un gruix entre 2 i 3 mm, i 
s'estendrà sobre el parament amb llana dentada. 

Rajoles rebudes amb morter de ciment. Es col·locaran les rajoles esteses sobre el morter de ciment prèviament aplicat sobre el suport, 
picant-los amb la paleta i col·locant petits tascons de fusta en les juntes. La capa de morter podrà un gruix de 1 a 1,50 cm.  

Acabats. Una vegada forjat el morter o pasta es retiraran els tascons i es netejaran les juntes, rejuntant-se posteriorment amb beurada de 
ciment blanc o gris ( o acolorida), no acceptant-se el rejuntat amb pols de ciment. Es netejarà la superfície amb raspalls de fibra dura, aigua 
i sabó, eliminant tots les restes de morter amb espàtules de fusta. Se segellaran les trobades amb fusteries i bimbells. 

Toleràncies d’execució. Rectitud dels costats : L≤100 mm ±0.4mm, L>100 mm ±0.3% i 1,5mm; Ortogonalitat : L≤100 mm ±0.6mm, L>100 
mm ±0.5% i 2.0mm; Planor de superfície: L≤100 mm ±0.6mm, L>100 mm ±0.5% i entre 2.0 i 1,0mm. 

Control i acceptació 

De la preparació. Morter de ciment: dosificació, consistència i planor final. En cas de capa fina: desviació màxima mesura amb regla de 2 
m: 3 mm. En cas d'aplicar emprimació: idoneïtat de la emprimació i manera d'aplicació. 

Materials i col·locació de l'enrajolat. Aixecant a l'atzar una rajola, l'inrevés no presenta buits. 

Juntes de moviment. Estructurals: no es cobreixen i s'utilitza un segellador adequat. Perimetrals i de partició: disposició, no es cobreixen 
d'adhesiu i s'utilitza un material adequat per al seu reomplert (ample ≤ 5 mm).  

Juntes de col·locació. S'emplenaran a les 24 hores de l'enrajolat. Eliminació i neteja del material sobrant.  

Amidament i abonament 

m² de superfície amidada segons les especificacions de la D. T. Amb deducció de la superfície corresponent a: obertures ≤1,00 m², no es 
dedueixen; obertures >1,00 m² i ≤2,00 m² , deduïbles el 50%; obertures > 2,00 m², deduïbles el 100%. Als forats que no es dedueixin, o 
que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del 
forat cal amidar també aquests paraments.  

 ARREBOSSATS  

Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, de calç, millorats amb resines sintètiques, 
fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base per un posterior arrebossat o altre tipus 
d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 

Normes d’aplicació 

Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 

Components 

Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 

Característiques tècniques mínimes 

Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades en la Instrucció per a la Recepció de 
ciments RC-03 quant a composició, prescripcions mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la 
Instrucció per a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra angulós i superfície rugosa. 
També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut 
d'argila no serà superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica s'admetrà fins al 3%; Aigua: 
s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 

Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat d'aigua adequada a la consistència precisa. 
Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids o càrregues minerals silicis i calcàries de granulometria especialment compensada i 
additius. També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 

Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 

Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i 
Àrids. 

Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 

Execució 

Condicions prèvies 

Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a l'ombra, o en temps plujós quan el parament 
no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran 
col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  

En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps d'enduriment de la capa base per a evitar 
eflorescències. 

Fases d’execució 

Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el 
morter contra els paraments. Gruix de la capa: <= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. Execució de les mestres amb el mateix 
morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures 
i arestes per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. 
Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 
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En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte les següents especificacions: Arrebossat 
a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  

Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 1:2 en cas de morter projectat. Es podrà 
afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà realitzar-se a mà o mecànicament.  

Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter amb el remolinador de gruix no inferior 
a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, 
continuant amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 1:2.  

Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de morter de calç de dosificació 1:4 amb 
gra gruixut, havent-se de començar per la part superior del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 10 mm. Arrebossat lliscat 
amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la 
superfície a revestir es dividirà en draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat projectat amb 
morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La 
superfície a revestir es dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. Admet els acabats 
petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  

Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a 
revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons 
el nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com el seu nom ens indica, però en la pràctica, 
per aconseguir un acabat correcte, és necessari executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calcàries (70%) i additius (4%). Cal seguir les especificacions 
tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a 
millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un 
morter M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta haurà de situar-se en el centre de 
el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb 
acabat rugós. La totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies horitzontals de cornises i rematades 
no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti 
despreniments. Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 

Toleràncies d’execució. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament 
vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Control i acceptació 

Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o equivalent. Dosificació del morter. 

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una 
textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 

Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es 
dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament 
inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

 ENGUIXATS 

Revestiment continu de paraments interiors; amb un enguixat de 1 a 2 cm de gruix realitzat amb pasta de guix gruixut (YG), damunt del 
qual es pot fer una capa d'acabat de 2 a 3 mm de gruix realitzat amb guix fi (YF). S'han considerat els tipus següents: enguixat a bona 
vista, acabat lliscat o no; enguixat reglejat, acabat lliscat o no.  

Normes d’aplicació 
Pliego General de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85. BOE. 10/06/1985. 

Components 

Guix gruixut, guix fi, additius, aigua i cantoneres. 

Característiques tècniques mínimes 

Guix gruixut (YG). S'ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de molt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat.  

Guix fi (Yf). S’ajustarà a les especificacions relatives a la seva composició química, finor de molt, resistència mecànica a 
flexotracció i treballabilitat  

Additius. Plastificants, retardadors de l'enduriment, etc... 

Aigua. 

Cantoneres. Podran ser de xapa d'acer galvanitzada, etc... 

Control i acceptació 

Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Guix i Aigua. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de qualitat que es fixen en les corresponents normes 
i disposicions vigents relatives a fabricació i control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves 
característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
En les arestes es col·locaran cantoneres, aplomant-les amb pasta de guix. Una vegada col·locades es realitzarà una mestra a cadascun 
dels seus costats. En l’enguixat reglejat, s'executaran mestres de guix en bandes d'almenys 12 mm de gruix, en racons, cantoneres i 
enguixats de buits de parets, en tot el perímetre del sostre i en un mateix pany cada 3m mínim. Prèviament, s'hauran col·locat els marcs 
de portes i finestres i repassat les parets. Els murs exteriors hauran d'estar acabats, així com la coberta de l'edifici o tenir almenys tres 
forjats sobre la planta a enguixar. Abans d'iniciar els treballs es netejarà i humitejarà la superfície. S'hauran d'aturar els treballs quan la 
temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. 
Fases d’execució 
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La pasta de guix s'utilitzarà immediatament després del seu pastat, sense addició posterior d'aigua. S'aplicarà la pasta entre mestres, 
estrenyent-la contra la superfície, fins a enrasar amb elles. El gruix de l’enguixat serà de 12 mm mínim i es faran talls a les juntes estructurals 
de l'edifici. S'evitaran els cops i vibracions que puguin afectar a la pasta durant el seu enduriment.  
Acabats lliscat. En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una d'estesa 
i la segona de lliscat. En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat. El lliscat s'ha de fer amb guixos fins de primera qualitat, desprès de la 
capa d’estesa amb guix gruixut, i aplicat amb llana.  

Control i acceptació 

Comprovació exterior, dues cada 200 m² . Comprovació interior, dues cada 4 habitatges o equivalent. Es comprovarà que el suport estigui 
llis (rugós, ratllat, picat, esquitxat de morter), que no hagi elements metàl·lics en contacte i que estigui humit en cas d’enguixar. Es 
comprovarà que no s'afegeix aigua després del pastat. Es verificarà gruix segons projecte. Comprovar planor amb regla de 1m. Assaig de 
duresa superficial de l’enguixat de guix segons les normes UNE 7064 i UNE 7065; el valor mig resultant haurà de ser major que 45 i els 
valors locals majors que 40.  

Amidament i abonament 

m² d’enguixat, realitzat amb pasta de guix, sobre paraments verticals o horitzontals, acabat manuals amb llana, fins i tot neteja i humitejat 
del suport, deduint els buits i desenvolupant els llistonets. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures ≤ 4,00 m², 
no es dedueixen;, > 4,00 m², es dedueix el 100%. Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una 
fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m² en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.  

 SISTEMA CONDICIONAMENT AMBIENTAL I INSTAL·LACIONS 

SUBSISTEMA CONTROL AMBIENTAL 

  CALEFACCIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per modificar la temperatura interior d’un edifici amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 

Normes d’aplicació  

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

Instalaciones de Climatización: Radiación. NTE-ICR/1975. 

UNE. corresponent a les indicacions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 

Reglamento Electrónico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

Eficiencia energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE. 

Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995.Aparatos a gas. RD 1428/1992. 

Aplicación de la directiva relativa a los equipos de presión. Directiva 97/23/CE. 

Condicions higienico-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi . D 152/2002. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 909/2002/2003. 

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación. RD 2532/1985. 

Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación. RD 3089/1982. 

Rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseoso. RD 275/1995, 92/42/CEE. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007). 
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció. 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 TRANSPORT  

És el conjunt d’elements del sistema de transport de l’aigua calenta que es distribueix cap als emissors. 

Per aigua:  

Monotubular. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza amb un anell que 
comunica els diferents emissors.  

Bitubular. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub d’anada i un tub de 
tornada, el retorn és directe. 

Bitubular amb retorn invertit. Temperatura i velocitat constants. El cabal i diàmetres variables. La distribució es realitza amb un tub 
d’anada i un tub de tornada, el retorn és invertit. Per circuits llargs i separació considerable dels emissors. 

Terra radiant. Cabal, diàmetre de tub i velocitat són constants. La temperatura és variable. La distribució es realitza sota paviment o en 
altres paraments.  

Components  

Tubs: Poden ser d’acer negre o coure, i de polietilè reticulat en pas per sota paviment o per cambres. 

Aïllaments: Es col·locarà aïllament en tramades molt llargues fins als emissors. 

Circuladors: Per garantir la correcta circulació de l’aigua fins a tots els emissors. 
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Dipòsits d’expansió: Controla els canvis de volum que hi pot haver a l’interior del circuit. 

Purgadors: Són mecanismes situats a diferents punts del circuit per lliurar l’aire interior. Poden anar muntats als emissors o als tubs en 
punts alts de la instal·lació. 

Regulació i control: Conjunt d’elements que regulen i controlen el correcte funcionament de la instal·lació. Pot haver-hi: sondes de 
temperatura, claus de regulació, centraletes de programació, elements de dilatació i seguretat. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets.  

Execució 

Condicions prèvies 

En general l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació. Han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Tubs: Poden anar encastats, superficials o sota paviment. 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. 
Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra 
l’oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro o el coure. La separació entre els 
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Sobre envans, els suports s'han de 
fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de 
soldar el suport al tub. La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de 
separar de les veïnes >= 250 mm. El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb 
material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. Les unions, 
canvis de direcció i sortides es podran fer amb accessoris soldats o roscats, assegurant l’estanquitat fent servir estopes, pastes i cintes 
estanques. Cal preveure elements de lliure dilatació als tubs, intercalant lira de dilatació o maneguets elàstics. Han de tenir lliure moviment 
en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una beina de protecció. 

Terra radiant: Cada circuit ha de quedar regulat per un únic joc de vàlvules. Ha de quedar correctament regulat en la impulsió i en el 
retorn, de manera que les seves condicions de funcionament (cabal, pressió i temperatura) siguin les especificades al projecte. Les 
connexions hidràuliques han de ser estanques a la pressió de prova. Les connexions han d'estar fetes amb els materials i accessoris 
subministrats pel mateix fabricant, o els expressament autoritzats per aquest. Tots els elements de maniobra, control i connexió han de 
quedar visibles i accessibles per al seu manteniment. No s'han de transmetre esforços entre el col·lector i la resta d'elements que formen 
la instal·lació. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. Han de tenir lliure moviment en els suports, sota paviment o encastats aniran sota una 
beina de protecció. 

Aïllaments: L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres 
accessoris de la instal·lació. Poden ser d’escumes elastomèriques, llana de vidre o llana de roca. 

Circuladors: Ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica. Les canonades no han 
de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. Les unions han de ser completament estanques. 

Dipòsits d’expansió: Ha de quedar col·locat en el circuit de retorn. El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat. Cal que quedi suficientment 
separat dels paraments que l'envolten. Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte. 

Purgadors: S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació. Si el tub és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb 
mini i estopa, pastes o cinta. Si el tub és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i soldada per capil·laritat 
al tub de coure. El seu eix principal ha de ser vertical. 

Regulació i control: La seva execució serà la corresponent a les especificacions tècniques del fabricant i industrial. 

Control i acceptació 

Muntatge i connexions entre tubs i elements, soldadures, segellats, passatubs, ancoratges i distàncies entre suports. Col·locació i direcció 
dels elements. Diàmetres de tubs i elements. Distància mín. d’encreuament amb altres instal·lacions. 
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova final d’estanquitat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La pressió 
de prova no ha de variar, almenys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  
Verificacions 
Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i 
funcionament. Totes les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha 
de fer sense forçar ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Amidament i abonament 
ml de tub i d’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 
ut de la resta d’elements que formen la instal·lació.  

 EMISSORS 

Es defineix com a emissor l’element últim de la instal·lació que ens emet calor per radiació i convecció. La quantitat de calor depèn del 
model, marca i mida de l’emissor.  

Tipus 
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De columnes: són els més comuns. Els elements poden modificar la seva geometria per tal de millorar l’efecte convectiu entre els 
elements. Poden ser de ferro fos, xapa d’acer o alumini. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de manera que no rebin cops. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni 
deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat 
i l'adherència amb les parets. 

Execució 

Emissors de columnes, de barres i plafons: Els suports han de quedar fixats sòlidament al parament. El radiador ha d'estar penjat amb 
el número de suports previstos, i pels punts previstos. El muntatge ha d'estar fet segons la D.T. del fabricant i dels reglaments vigents. Cal 
que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es puguin instal·lar i manipular fàcilment els accessoris 
necessaris per al seu funcionament. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. El radiador ha de 
quedar sensiblement horitzontal, recolzat sobre els suports. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat (posició vertical): ± 3 mm, 
(posició horitzontal): ± 3 mm. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. No es retiraran les proteccions de les 
boques de connexió durant la col·locació del radiador. Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 

Característiques tècniques mínimes. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell 
corresponen a les especificades al projecte. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.  

Verificacions 

Proves de servei als tubs: cal fer prova hidrostàtica a la xarxa de tubs. Proves parcials d’estanquitat de zones ocultes. La pressió de prova 
no ha de variar, al menys, en 4 hores. Prova d’estanquitat, de lliures dilatacions, eficiència tèrmica i funcionament. Totes les unions 
enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre 
la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.  

 Amidament i abonament 

ut dels aeroterms i dels emissors. 

 CLIMATITZACIÓ  

És la instal·lació que es fa servir per a condicionar l’interior d’un edifici: modificant la temperatura, el contingut d’humitat, el moviment i la 
puresa de l’aire amb la finalitat d’aconseguir el confort desitjat. 

Els sistemes possibles són els següents: 

Pel sistema de refrigeració: Condensats per aire o per aigua. 

Per la seva construcció: Partits o compactes. 

Per la forma d’impulsar l’aire: directa o amb conductes. 

Per la seva disposició: Verticals o horitzontals. 

Per la seva mida: Petits : portàtils, de mur o finestra. 

Mitjans: consoles, murals. 

Grans: Armaris, de sostre, de coberta o partits múltiples (multi-split). 

 Normes d’aplicació 

Codi Tècnic de l'Edificació. RD 314/2006. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat i elements de la instal·lació. 

UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación, UNE 100171:1992 ERR Climatización. Aislamiento 
térmico. Materiales y colocación, UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos, UNE-EN 60335-
1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007). 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. RD 3099/1977. 

Reglamento de Aparatos a Presión. RD 1244/1979. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE-EN 378-1:1996 Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales. Parte 1: Requisitos 
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básicos, UNE-EN 60335-1:1997 Seguridad en los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales, UNE-EN 60335-
2-40:1999 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos particulares para las bombas de calor eléctricas, 
los acondicionadores de aire y los deshumidificadores. 

Conductes: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

UNE. UNE 100101:1984 Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias. 

Conductes metàl·lics: 

UNE. UNE 100102:1988 Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos, UNE 100103:1984 Conductos de chapa metálica. 
Soportes, UNE 100104:1988 Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción. 

Conductes de fibra mineral o poliisocianurat: 

UNE. UNE 100105:1984 Conductos de fibra de vidrio para transporte de aire. 

Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Real Decreto 3099/1977. 
Instrucciones complementarias MI-IF con arreglo a lo dispuesto en el reglamentos de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
B.O.E.29; 03.02.78. 

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización. B.O.E.99; 25.04.81. 

Reixes i difusors: 

R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  

 EMISSORS  

És l’element últim de la instal·lació que ens emet fred o calor per aire. Pot ser l’emissió directament de l’aparell o mitjançant conductes i 
reixetes.  

Tipus  

De sostre: Estan ubicats al sostre. Poden anar encastats a cel ras. 

De consola: Es col·loquen recolzats a terra tipus moble. Poden anar amb acabat de fàbrica o embolcall a mida. 

Murals: Estan ubicats a la paret o al sostre amb acabat de fàbrica. 

Climatitzadora: Aparell gran situat amb pressa exterior d’aire. Necessita conductes i reixetes per fer arribar l’aire al lloc desitjat. 

Conductes: Elements de transport que condueixen l’aire fins el lloc desitjat. 

Reixes: Elements que aporten a l’espai l’aire que ve del conducte. 

Difusors: Elements que reparteixen i difonen l’aire. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel seu correcte funcionament. 

Control i acceptació 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. S'han de comprovar que les característiques tècniques 
dels aparells corresponen a les especificades al projecte. 

 Execució 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Les posicions de les unitats han de ser les reflectides a la D.T. o, en el seu defecte, les indicades per la D.F. Els equips han de quedar 
fixats sòlidament als suports pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant. No s'han de transmetre vibracions ni sorolls 
als suports. Els suports han de ser adequats al tipus d'aparell que han de subjectar. Tots els materials que intervenen en la instal·lació han 
de ser compatibles entre si. Les parts mòbils de l'aparell, com ara ventiladors i comportes, s'han de poder moure lliurement sense entrar 
en contacte amb elements de l'obra, el conducte o la pròpia instal·lació. Els cables elèctrics i els tubs frigorífics han d'entrar als aparells 
pels punts previstos pel fabricant. Les connexions dels equips i aparells a les canonades han d'estar fetes de manera que entre la canonada 
i l'aparell no es transmeti cap esforç, degut al propi pes i les vibracions. Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de 
facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució. Els conductes d'interconnexió han de quedar acoblats amb la unitat interior i 
respectar la distància horitzontal i vertical entre ambdues unitats, que s'indiquen a les instruccions d'instal·lació. El muntatge s'ha de fer 
seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. Tots 
els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'aparell. Les 
connexions de la instal·lació frigorífica i les connexions de desguàs han de ser estanques; han d'anar segellades amb el sistema 
d'estanquitat aprovat pel fabricant. Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebaves 
que hi puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que s'hagi de fer. Entre les 
dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a la obtenció d'una estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i 
pressió de servei. 

Per a unitats connectades a conductes, la unitat interior ha de quedar connectada al conducte al que dona servei. No s'han de transmetre 
esforços ni vibracions entre l'aparell i els conductes. 

Conductes Si els conductes van penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports 
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams. El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball. Conductes metàl·lics. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que s'encaixen, 
fent-hi un doblec, a cada conducte. Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autorroscants, o amb reblons. Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els 
braços del suport per sota del conducte per mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser 
menor o igual a 3 m. En conductes penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura. El suport del conducte ha de quedar 
encastat a la paret o al sostre, segons quina sigui la seva situació. Dist. màx. suports verticals: per a conductes de fins a 2 m de perímetre: 
<= 8 m, per a conductes de perímetre superior a 2 m: <= 4 m. Conductes de fibra mineral o poliisocianurat. Han d'estar fetes totes les 
unions i tots els junts han d'estar segellats. La superfície per segellar ha de ser neta i seca i ha d'estar a una temperatura >= 10°C. Les 
unions han d'estar comprimides i a tocar. L’execució de plecs i unions per conducte, colzes, reduccions, etc. s'han de fer segons les UNE’s 
vigents. També han de complir aquesta norma els reforços i la separació de suports d'acord amb la pressió de treball i la rigidesa del plafó. 
El segellat ha de ser continu al llarg de les unions longitudinals i transversals. La cinta ha de cavalcar >= 25 mm sobre cada peça que s'ha 
d'unir. El recobriment ha de quedar a la superfície exterior del conducte. Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva 
col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les operacions de muntatge. Tots els components que conformen el 
conducte han de ser compatibles entre si. No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport. 
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Reixes i difusors 

Ha de quedar plana sobre l'allotjament. La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva 
part inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de 
grandària superior o igual a 10 mm, aleshores aquesta ha d'anar col·locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada respecte 
la seva part inferior. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. Abans de començar els treballs de muntatge, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. 

Control i acceptació 

Replanteig i ubicació de màquines i elements. Prova de desguàs de climatitzadors i fan-coils. Connexió a quadres elèctrics. Proves de 
funcionament elèctric, hidràulic i aigua. Replanteig i muntatge de canonades i conductes, alineació i distància entre suports. Proves de 
pressió hidràulica. Aïllament de canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 

 Verificacions 

Emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora: 

Els aparells han de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables. Característiques de 
màquines i muntatge d’elements de control. 

Conductes 

Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport. El conducte col·locat ha de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment 
de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el funcionament.  

Reixes i  difusors 

La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col·locació. S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 

 Amidament i abonament 

ut dels emissors de sostre, consola, mural, climatitzadora, reixes i difusors. 

m² o ml, segons mides, dels conductes. 

 IL·LUMINACIÓ  

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HE-3, Eficiència energètica de les instal·lacions. DB SU-4, Seguretat enfront al risc causat 
per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll. 

Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  

Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  

Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT 2002. RD 842/2002. Instrucciones Técnicas Complementarias. Instrucción 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. Resolució 4/11/1988. 

Procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament electrotècnic de baixa tensió. D 363/2004. 

Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT. Instrucció 
7/2003.  

Condicions de seguretat en els les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges. Instrucció 9/2004. 

Les llumeneres que s’utilitzin en enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60598 i la UNE-EN 60598-2-5 en el cas de 
projectors d’exterior. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 INTERIOR  

És la que fa referència als espais amb fonts lluminoses artificials, amb aparells d’enllumenat que reparteixen, filtren o transformen la llum 
emesa per una o més làmpades (d’incandescència o descàrrega) i que inclou tots els dispositius necessaris pel suport, fixació i protecció 
de les llumeneres.  

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència i altres equips de descàrrega i inducció. Les llumeneres podran 
ser: encastades, adossables, suspeses, amb gelosia, amb difusor continu, estanques, antideflagrants... 

Accessoris per fluorescència: reactància, condensador i encebadors. 

Làmpades: s’haurà d’indicar la marca d’origen, la potència en watts (làmpada més equip auxiliar), la tensió en volts i el flux nominal en 
lúmens i l’índex de rendiment de color. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries per al correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuaments amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts i mecanismes. 
Característiques i situació d’equips d’enllumenat (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

 Execució 
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Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com 
a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. Les zones on el seu 
ús sigui temporal es col·locaran detectors de presència o temporitzadors. Es col·locaran sistemes d’aprofitament de la llum natural segons 
les especificacions del CTE. 

Verificacions 
La prova de servei per a comprovar el funcionament de l’enllumenat consistirà en l’accionament dels interruptors d’encesa de l’enllumenat 
amb totes les llumeneres equipades amb les làmpades corresponents. 

Amidament i abonament  

ut d’equip de llumenera, inclòs l’equip d’encesa, fixacions, fixació amb regletes i petit material. Es pot incloure la part proporcional de 
difusors, gelosies o reixes.  

 EMERGÈNCIA  

És la que en cas de fallida de l’enllumenat normal, subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que 
puguin abandonar l’edifici, evitar situacions de pànic i permetre la visió de les senyals indicatives de les sortides i la situació dels equips i 
mitjans de protecció existents. 

Components 

Llumeneres: Poden ser per làmpades d’incandescència o de fluorescència. 

Làmpades: Poden ser d’incandescència o fluorescència han d’assegurar l’enllumenat d’un local. En cada aparell d’incandescència 
existiran dues làmpades com a mínim. En el cas de fluorescència el mínim serà una làmpada. 

Bateria: La bateria d’acumuladors elèctrics o la font central ha d’alimentar les làmpades. 

Equips de control i unitats de comandament: Són els dispositius de posta en servei, recàrrega i posta en estat de repòs. 

El dispositiu de posta en estat de repòs pot estar incorporat a l’aparell o situat a distància. En els dos casos, el restabliment de la tensió 
d’alimentació normal ha de provocar automàticament la posta en alerta o bé posar en funcionament una alarma sonora. 

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació. 

Control i acceptació. 

Connexions entre elements, distàncies entre suports, toleràncies i aplomat de la col·locació. Distància mín. encreuament amb altres 
instal·lacions. Traçat i muntatge de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports. Situació de punts. Característiques 
i situació d’equips d’enllumenat. (marca, model i potència). Proves de funcionament: Encesa de l’enllumenat.  

Execució 

Es farà un replanteig previ de totes les llumeneres que haurà d’estar aprovada per la D.F. abans de la seva col·locació.  

La fixació de les llumeneres es realitzarà amb el parament suport completament acabat. Un cop replantejada la situació de la llumenera i 
la fixació al suport es connectaran, tant la llumenera com els accessoris, al circuit corresponent, amb regletes. Cada zona disposarà com 
a mínim d’un sistema d’encesa i apagat manual. No s’acceptaran els sistemes de control únics en quadres elèctrics. 

Verificacions 

Les llumeneres és situaran 2m per sobre del nivell de terra; com a mínim es disposaran en els següents punts: portes en recorreguts 
d’evacuació, escales, en qualsevol canvi de nivell, en canvis de direcció i trobades amb passadissos, sobre les senyals de seguretat, als 
locals que alberguin equips generals de les instal·lacions de protecció contra incendis. 

La instal·lació serà fixa, amb font pròpia d’energia i entrarà automàticament en funcionament al produir-se una fallida d’alimentació. Es 
considera fallida el descens de la tensió d’alimentació per sota del 70% del seu valor nominal. 

Amidament i abonament  

ut d’equip d’enllumenat d’emergència, inclòs les llumeneres, làmpades, equips de control i unitats de comandament, la bateria 
d’acumuladors elèctrics o la font central d’alimentació, fixacions, connexió amb els aïllaments necessaris i petit material. 

SUBSISTEMA SUBMINISTRES 

 AIGUA  

Normes d’aplicació  

Criterios sanitarios del agua de consumo humano. RD 140/2003. 

Condicions higienico sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi. D 352/2004. 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. RD 865/2003. 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya). D 
202/98. 
Regulación de los contadores de agua fría. O 28/12/88. 
Regulación de los contadores de agua caliente. O 30/12/88. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB HS 3, Qualitat de l'aire interior. DB HS 4, Subministrament d'aigua. DB HE 2, Reglament 
d'instal·lacions tèrmiques en els edificis. DB HE 4, Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  
Procediment bàsic per la certificació d’eficiència energètica d’edificis. RD 47/2007 (BOE 31.01.2007).  
Correcció d'Errades del Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, pel qual s’aprova el Procediment bàsic pel Procediment bàsic per la 
certificació d’eficiència d’edificis de nova construcció.  
Criteris ambientals i d'ecoeficiència en els edificis. D 21/2006. 
UNE, corresponents a les condicions particulars dels tubs segons material emprat. UNE 19 047:1996, UNE EN 1 057:1996, UNE 19 049-
1:1997, UNE EN 545:1995, UNE EN 1452:2000, UNE EN ISO 15877:2004, UNE EN 12201:2003, UNE EN ISO 15875:2004, UNE EN ISO 
15876:2004, UNE EN ISO 15874:2004, UNE 53 960 EX:2002, UNE 53 961 EX:2002. 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 
R I T E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios. RD 1027/2007 (BOE 29.08.2007).  
Reglamento de Aparatos a Presión. RD 769/1979, 97/23/CE. 
UNE. UNE 100030:2001 IN Guía para la prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en instalaciones. 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. RD 1751/1998. 
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Procediment d’actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores de les entitats d’inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions 
regulades pel reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementaries. O 3.06.99. 
Espesores mínimos de aislamiento térmico. RITE ITE-03.1. 
Eficiencia Energética de los edificios. Directiva 2002/91/CE  
Requisitos mínimos de rendimiento de las calderas. RD 275/1995. 
Reglamento de Aparatos que Utilizan Combustibles Gaseosos. D 1651/1974. 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. RD 919/2006. 

UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

 INSTAL·LACIÓ INTERIOR  

Conjunt d’elements que composen la instal·lació a partir de la clau de pas general fins a l’aixeta. La seva funció és la de distribuir l’aigua 
dins l’edifici fins al punt de consum. 

Els materials que es facin servir a la instal·lació en relació amb la seva afectació a l’aigua que distribueix, s’hauran d’ajustar als requisits 
exigits en el DB-HS4, punt 2.1.1 que fa referència a la qualitat de l’aigua. 

 Components 

Per a la instal·lació de l’aigua freda : Clau de tall general, filtre, comptador, clau de prova, vàlvula anti-retorn, clau de sortida.  

En el recinte de comptadors : desguàs, claus de pas, comptador, clau de prova, purgador. 

En cas que fos necessari hi trobarem: grup de pressió, vàlvula reductora o un sistema de tractament d’aigua. 

Tubs de metalls com: coure, acer inoxidable, acer galvanitzat i fosa dúctil. 

Tubs de plàstic com: Polietilè d’alta o baixa densitat, Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no 
plastificat. Aïllaments de tubs per evitar condensacions. 

Dipòsits acumuladors. Clau d’aparell i aixetes 

Per a la instal·lació de l’aigua calenta sanitària (ACS): En el cas que la producció sigui general en l’edifici hi pot haver comptador d’ACS 
per a cada abonat. 

Tubs de metall : coure, acer inoxidable. Està prohibit l’alumini o canonades amb contingut de plom. 

Tubs de plàstic : Polietilè reticulat (PE-X), Polipropilè (PP), Polibutilè (PB), Multicapa o PVC no plastificat. 

Aïllaments tèrmics: dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques. 

Escalfador instantani d’ACS a gas: 

Caldera per ACS: Pot tenir una carcassa per a integrar-se com un aparell més a la cuina. Poden ser estanques o atmosfèriques. 

Dipòsits acumuladors d’ACS. 

Termo elèctric: Te una resistència elèctrica en el seu interior que escalfa l’aigua per efecte Joule. 

Característiques tècniques mínimes. 

Els materials que s’utilitzin a la instal·lació, en relació amb la seva afectació a l’aigua que subministren, s’hauran d’ajustar als requisits de 
la normativa legal vigent. 

Es disposaran de vàlvules anti-retorn combinades amb claus de buidat per evitar la inversió del sentit del flux, en els següents llocs: 

Després de comptadors, en la base dels tubs ascendents, abans de l’equip de tractament d’aigua, en els tubs no destinats a ús domèstic 
i abans dels aparells de refrigeració o climatització si n’hi hagués. 

Les condicions mínimes de subministrament als aparells i equips higiènics seran les que marqui la normativa legal vigent, tant pel que fa 
a cabal instantani mínim d’aigua freda, aigua calenta sanitària i pressió mínima en els punts de consum. 

En les xarxes d’ACS cal disposar d’un tram de retorn per a punts de consum més allunyats de 15m. 

Control i acceptació 

Comptadors: Cabal, diàmetre. 

Tubs, accessoris i elements de la instal·lació: el material, les dimensions i diàmetre segons especificacions del projecte.  

Aïllaments: material i característiques físiques. 

Dipòsits acumuladors: Capacitat, mida i material 

Execució 

Condicions prèvies 

En general, l’execució de la instal·lació interior es realitzarà de manera que s’aconsegueixin els objectius previstos en el projecte sense 
malmetre ni deteriorar la resta de l’edifici, conservant les característiques de l’aigua de subministrament respecte a la seva potabilitat, 
evitant sorolls molestos, procurant les condicions necessàries per a la llarga durabilitat de la instal·lació així com les millors condicions pel 
seu manteniment i conservació. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. Tots els elements s’han 
d’inspeccionar abans de la seva col·locació; han d’estar en perfecte estat i no haver rebut cops en el seu transport. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 

Comptadors. Diàmetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una 
cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i d'evacuació i impermeabilitzada. Disposarà de bunera sifònica amb reixa 
d’acer inoxidable i connectada a la xarxa de desguàs. Separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. 
Les connexions no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material elàstic. Abans i després del comptador ha de quedar 
instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el comptador no la porta incorporada. La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
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Toleràncies d'instal·lació: Posició: ± 20 mm. 

Tubs. És el lloc per on va l’aigua fins arribar al punt de consum o aixeta. Poden anar vistos o ocults. Els tubs que vagin ocults o encastats 
aniran per llocs específics per al seu pas amb arquetes o registres. Si això no és possible, aniran per regates fetes en paraments de gruix 
adequat, sense estar permès el seu pas per un envà senzill. Un cop encastats, els tubs es protegiran acústicament, per tal d’evitar la 
transmissió de soroll. Depenent del material del tub cal assegurar-se que el medi que l’envolta no sigui agressiu, i si cal disposar d’una 
beina de protecció adequada que permeti la lliure dilatació. S’han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
El traçat de tubs vistos es farà ordenat i net, i es protegiran adequadament. El nombre de suports, tant en trams horitzontals com verticals, 
serà el adequat per a cada material i longitud seguint les normes UNE. A cada tub que travessi un mur es col·locarà el passa-mur 
corresponent i l’espai que quedi s’omplirà amb material elàstic. Les unions dels tubs seran estanques; resistiran la tracció, o bé la xarxa 
absorbirà les deformacions amb punts fixes al llarg de la instal·lació; es faran tenint en compte el material i les seves característiques 
físiques. Els tubs es protegiran contra la corrosió galvànica, les condensacions, les pèrdues tèrmiques i els esforços mecànics. En el traçat 
de la instal·lació es col·locaran suports quan els tubs vagin superficials; els suports es col·locaran a la distància recomanada per la UNE 
corresponent permetent la lliure dilatació del tub. Caldrà deixar les distàncies necessàries i de seguretat en l’encreuament amb d’altres 
serveis i tubs de la resta d’instal·lacions. Si fos necessari es posaran safates de recollida de condensacions en els encreuaments. Per fer 
la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. Cada cop que s’interrompi el muntatge, cal tapar els extrems oberts. El tub no 
ha de quedar aixafat a les corbes. La secció del tub s’ha de mantenir constant al llarg de tot el recorregut. Les connexions a la xarxa de 
servei es faran un cop tallat el subministrament. Un cop acabat el muntatge s’ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per arrossegar 
les brosses, segons sigui el material del tub. Si la canonada és de plàstic, cal fer un tractament de depuració bacteriològic i desprès rentar-
la.  

Aïllament. És el material de recobriment que es col·loca per la part exterior dels tubs per evitar pèrdues tèrmiques, condensacions o 
corrosió exterior. Es realitzarà amb materials resistents a la temperatura d’aplicació. Abans de col·locar l’aïllament, s'ha de netejar la 
superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció. La seva col·locació 
no ha d’interferir la manipulació de les claus ni les vàlvules ni cap òrgan de comandament o lectura. 

Aixetes. És el punt de sortida de l’aigua de la instal·lació. Poden anar muntades encastades o superficialment. Totes les aixetes han de 
quedar anivellades en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al seu 
suport. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta 
ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau. Toleràncies d'instal·lació: Nivell: 
± 10 mm 

Claus i vàlvules. És l’element que regula el pas de l’aigua per dins els tubs. Poden anar muntades entre tubs o, depèn de la mida, 
embridades. Totes les claus i vàlvules han de quedar anivellades en totes dues direccions a la posició prevista en el projecte. L'alçària de 
muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Ha de quedar ben fixada al tub. S'ha 
de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació. 

Escalfador instantani i Termo elèctric: L'aparell, col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm 
de diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. Cal que quedi suficientment separat dels paraments que 
l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular. El tub d'evacuació de gasos cremats ha d'estar connectat per sobre del dispositiu 
antiretorn, amb un tram vertical posterior >= 20 cm i ha d’anar fins a coberta. Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, 
cal que siguin rígides, sense soldadures de tipus tou. Abans i després de l'escalfador s'ha d'instal·lar una aixeta de pas. Ha d'estar feta la 
prova d'instal·lació. L'instal·lador cal que aporti l'acta de posada en servei. Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior 
i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 

Caldera: Un cop situada ha de quedar connectada als diferents serveis, de manera que els tubs respectius no produeixin esforços a la 
connexió de la caldera. Si l'electrovàlvula d'entrada de combustible no té cap sistema manual auxiliar d'interrupció, cal incorporar una 
vàlvula manual d'interrupció a la línia d'arribada de combustible, a prop de la seva connexió a la caldera. Al voltant de la caldera cal deixar 
uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 20 mm, aplomat: <= 5%.  

Dipòsits i acumuladors. És l’element on s’emmagatzema l’aigua. Poden ser d’aigua freda o calenta. Abans de la seva instal·lació cal 
replantejar la seva ubicació. Un cop instal·lat ha de quedar separat dels paraments el suficient per tal de que es pugui manipular. Ha de 
quedar recolzat sobre el suport amb suports intermedis per a la seva fixació. L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en 
el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació, han de 
ser roscades i amb el junt de material elàstic. 

Control i acceptació 

Instal·lació general interior: característiques de canonades i vàlvules. Protecció i aïllament de canonades tan encastades com vistes. 
Connexions entre tubs i claus, soldadures, segellats, ancoratges, distàncies entre suports.  
Distància mín. encreuaments amb altres instal·lacions.  
Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovaran les aixetes, les cisternes i el funcionament dels desguassos). 

Verificacions 
Proves de les instal·lacions: cal fer prova de resistència mecànica i estanquitat parcial. I ambdues proves globals. Les proves de pressió 
no han de variar almenys en 4 hores. Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 
Simultaneïtat de consum, cabal en el punt més allunyat. Prova de funcionament als aparells instal·lats. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar 
ni malmetre la rosca. Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
En instal·lacions d’aigua calenta sanitària cal: mesura de cabal i temperatura en els punts de consum; obtenció de cabal exigit a la tº fixada 
un cop obertes les aixetes estimades en funcionament simultani; Temps de sortida de l’aigua a la tº de funcionament; mesura de tº a la 
xarxa; Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en les aixetes.   

Amidament i abonament 

ml el tub i l’aïllament, inclosa part proporcional de retalls i els empalmaments que s’hagin de realitzar, juntes i complements, completament 
instal·lat i comprovat. 

ut les claus de pas, dipòsits, filtre, comptador, vàlvula anti-retorn, clau d’aparell, aixetes, dipòsits i caldera. 

SUBSISTEMA SEGURETAT 

 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Conjunt d’elements que composen la instal·lació per a la detecció, el control i l’extinció de l’incendi, i també la transmissió d’alarma als 
ocupants de l’edifici.   

Normes d’aplicació 
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Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB SI, Seguretat en cas d'incendis. DB SU2, Seguretat enfront al risc d'impacte o enganxada 
i DB SU4, Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada. DB-HR, Protecció enfront del soroll.  

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, RIPCI. RD 1942/93. 

Designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme de control per la certificació de productes. RD 1942/1993. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, REBT 2002. RD 842/2002. 

UNE. UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de 
seguridad. Vías de evacuación. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales.  

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro. 

Components 

Extintors portàtils: Aparell portàtil d’extinció, de pes i dimensions adequades pel seu transport i ús manual. 

Sistema de columna seca: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: presa d’aigua a façana, columna ascendent 
d’acer galvanitzat, sortida de planta i clau de seccionament. 

Sistema de boques d’incendi: Instal·lació d’extinció per a ús exclusiu dels bombers formada per: font de proveïment d’aigua, xarxa de 
canonades i Boca d’Incendi Equipada.  

Sistema de detecció i alarma: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior transmissió d’un senyal d’alarma a l’edifici. Està formada 
per: centraleta, detectors i xarxa elèctrica independent. 

Sistema d’extinció automàtica: Instal·lació que fa possible la detecció i posterior extinció automàtica de l’incendi. Està formada per: presa 
d’aigua de la xarxa, dipòsit acumulador, grup de pressió, ruixadors, tubs de distribució, columna i vàlvules.  

Hidrants exteriors: Aparell hidràulic connectat a la xarxa d’abastament d’aigua.  

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: Plaques de senyalització dels diferents components de la instal·lació de protecció i extinció 
d’incendis.  

Característiques tècniques mínimes. 

Les necessàries pel correcte funcionament dels components de la instal·lació i les corresponents a les especificades en les normes UNE 
corresponent a cada component. 

Control i acceptació 

Es realitzarà la comprovació de la documentació de subministrament en tots els casos, comprovant que coincideix allò subministrat a l’obra 
amb el que hi ha indicat en el projecte tan pel que fa a mides, qualitats i materials. 

Execució 

Extintors portàtils: Poden ser de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, 
en el seu defecte, la indicada per la D.F. S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. Alçària 
sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 50 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Sobre paret: el suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. Dins d'armari i muntat superficialment: l'armari 
ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. Sobre rodes: L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport 
mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's. 

Sistema de columna seca: Presa d’aigua a façana. Els ràcord seran de 70mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Les vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la 
vàlvula d'accionament, han d'anar connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament 
de les boques tipus IPF-40, ha de quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 
mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat 
inferior. Fondària del nínxol: 300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les 
frontisses al costat inferior. La porta ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats 
amb les tapes corresponents. Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Sortides de planta. Els ràcord seran de 45mm amb 
tapa. Columna ascendent d’acer galvanitzat DN 80mm. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la 
D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables 
en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels 
accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un element enroscat, 
no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements estructurals s'ha 
de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins 
del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La separació entre els 
tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. Els 
dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre suports: en vertical 
cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies d'instal·lació: nivell o aplomat: 
<= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. Per a fer la unió 
dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió 
de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Sistema de boques d’incendi: Presa d’aigua. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. Les 
vàlvules i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La connexió siamesa, així com la vàlvula d'accionament, han d'anar 
connectades directament a la canonada de la columna seca. La palanca de la vàlvula de seccionament de les boques tipus IPF-40, ha de 
quedar inclosa dins de l'armari o nínxol de la connexió siamesa. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 
mm. Si porta bastiment ha de quedar anivellat, aplomat i enrasat amb la paret, amb les frontisses al costat inferior. Fondària del nínxol: 
300 mm. Si està muntat en armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret, amb les frontisses al costat inferior. La porta 
ha de girar lliurement i el pany ha d'obrir i tancar amb facilitat. Els enllaços ràpids han de quedar tapats amb les tapes corresponents. 
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Alçària entre enllaços ràpids des del paviment: 900 mm. Tubs d’acer galvanitzat. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu 
defecte, la indicada per la D.F. Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 
per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció (accessoris roscats o soldats). Si cal aplicar un 
element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió. El pas a través d'elements 
estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm 
del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a 
>= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre. La 
separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han 
d'anar aïllats. Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub. Distància entre 
suports: en vertical cada 2 o 6 metres depenent del diàmetre, en horitzontal de 0,8 a 6 metres depenent del diàmetre. Toleràncies 
d'instal·lació: nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total. Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir 
preferentment amb tefló. Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. La unió entre els tubs i altres elements 
d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.  

Boca d’Incendi Equipada. Poden ser del tipus BIE 25 o BIE 45 en funció del diàmetre del ràcord. Boques d'incendi tipus BIE-25 i BIE-45 
amb armari, muntades superficialment a la paret. L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: fixació de l'armari a la paret, 
connexió a la xarxa d'alimentació, col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". La posició ha de ser 
la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. La 
vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. Els 
enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements. El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament. 
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm. Les 
unions roscades han de quedar segellades amb cinta d'estanquitat. L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la 
rosca. 

Sistema de detecció i alarma: Centraleta. Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. Ha de quedar amb els 
costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de 
detecció de la zona. Alçària des del paviment: 1200 mm. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm, horitzontalitat: ± 3 mm. Abans de 
començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les 
característiques de l'element. Les connexions es faran amb els estris adequats. Detectors poden ser: Iònics de fums, tèrmics de fum, termo 
velocimètrics, detectors de CO. La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. La base s'ha de fixar 
sòlidament a la superfície mitjançant tacs i visos. El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. Els detectors autònoms de CO: Els 
senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de protegir; han d'anar connectats a la 
xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V. Detectors de fums, gas, de CO i tèrmics no autònoms: El senyal lluminós d'alarma ha de 
quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir; han de quedar connectats pel sistema de dos conductors a la xarxa que els 
correspon, d'una central de detecció, a 24 V. Toleràncies d'instal·lació: posició: ± 30 mm. Abans de començar els treballs de muntatge, es 
farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F. La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. S'ha de 
comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. Les connexions es faran amb els estris 
adequats. Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). Xarxa 
elèctrica: veure capítol corresponent a electricitat. 

Sistema d’extinció automàtica: Serà l’adequat al tipus de foc previsible i la configuració del sector d’incendi. Caldrà un estudi o projecte 
específic. 

Hidrants exteriors: L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons del 
pericó, que ha de complir les condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. La vàlvula de tancament i les unions 
han de ser estanques a la pressió de treball. Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. Les boques han de quedar tapades amb les 
tapes corresponents. 

Senyalització dels recorreguts d’evacuació: L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport en la posició indicada a la D.T., amb 
les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la D.F. Ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la seva 
fixació. La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal. El caràcter numèric ha d'estar en un pla 
vertical i correctament orientat. Toleràncies d'execució: nivell: ± 5 mm, aplomat: ± 1 mm/15 cm. El parament on s'ha de col·locar ha d'estar 
totalment acabat. No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació. No s'ha de foradar la placa per fixar-la. 
S'han d'utilitzar els forats existents. 

Control i acceptació 

Comprovar característiques dels detectors, polsadors, elements de la instal·lació, mànegues i ruixadors, així com la seva ubicació i 
muntatge. Instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. Prova hidràulica de mànegues i ruixadors, i 
prova de funcionament dels detectors i de la central. 

Verificacions 

Elements: Tipus, col·locació, fixació i situació. A les Vies i a la columna seca caldrà fer prova d’estanquitat i resistència mecànica abans 
de la posta en servei. Dades de la central de detecció d’incendis. 

Tubs: Material, diàmetre i subjecció. Xarxa de canonades d’alimentació als equips de mànega i ruixadors: característiques i muntatge. 

Amidament i abonament  

ut els elements. 

ml els tubs. 

SUBSISTEMA CONNEXIONS 

 ELECTRICITAT 

Normes d’aplicació  

Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. CTE DB HE 5, Contribució fotovoltaica mínima d'energia elèctrica. DB-HR, Protecció enfront del 
soroll. 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, REBT. Instrucciones Técnicas Complementarias. RD 842/2002. 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. D 363/2004, Instrucció 7/2003. 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges. Instrucció 9/2004. 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques. DOGC 30/11/1988. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación. RD 3275/82. 
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Normes sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación. BOE: 26/6/84. 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. D 3151/1968. 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 
RD 1955/2000. 

S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 

Instrucciones técnicas complementarias MIE-RAT. BOE.183; 1.08.84. 
Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. RD 875/1984. 
Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. RD 7/1988. 
UNE. Totes les UNE corresponents als elements que composen la instal·lació. 

UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 

UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. 

UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 7: Medición in situ del 
aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 

UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de construcción 

UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 

UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de aislamiento y los términos de adaptación al 
espectro.  

 SISTEMA EQUIPAMENTS I D'ALTRES 

APARELLS SANITARIS 

Elements de servei de diferents formes, materials i acabats per a la higiene i neteja. Disposen de subministrament d'aigua freda i calenta 
amb aixetes i accessoris que estan connectats a la xarxa de sanejament. 

Components  
Banyeres, lavabos, dutxes, inodors, bidets, urinaris, aigüeres, safareigs, abocadors, col·locats de diferents maneres, sistemes de fixació 
utilitzats per a garantir la seva estabilitat, i la seva resistència. Podran ser de diferents materials: porcellana, gres esmaltat, planxa d’acer, 
resines, fosa.  

Característiques tècniques mínimes 

El suport en alguns casos serà el parament horitzontal, sent el paviment acabat per als inodors, abocadors, bidets i lavabos amb peu; i el 
forjat net i anivellat per a banyeres i plats de dutxa. El suport serà el parament vertical ja revestit per a sanitaris suspesos, en el cas 
d’aigüeres i lavabos encastats serà el propi moble. 

En tots els casos els aparells sanitaris aniran fixats a aquests suports sòlidament amb les fixacions subministrades pel fabricant.  
Control i acceptació  

Comprovació de la documentació de subministrament. Si els aparells arriben a l’obra amb els certificats corresponents, es comprovaran 
les seves característiques aparents, verificant la no existència de desperfectes. Control de recepció de distintius de qualitat, i control de 
recepció amb els assaigs especificats en projecte i ordenats per la D.F.No hi haurà entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels 
aparells sanitaris amb el guix.  

Execució 
Condicions prèvies 

Estaran executades les instal·lacions d'aigua freda i calenta i de sanejament, prèvies a la col·locació dels aparells sanitaris i posterior 
col·locació d’aixetes. Es mantindrà la protecció o es protegiran els aparells per no danyar-los durant el muntatge. No hi haurà contacte 
entre el possible material de fosa o planxes d'acer dels aparells sanitaris amb el guix.  

Fases d'execució  

Preparació zona de treball. Es comprovarà que la col·locació i l'espai de tots els aparells sanitaris coincideixen amb la D.T., i es procedirà 
al marcat per un instal·lador autoritzat d'aquesta ubicació i dels seus sistemes de subjecció. 

 Col·locació. Es fixaran al suport horitzontal o vertical amb les fixacions subministrades pel fabricant, les unions se segellaran amb silicona 
neutra o pasta segelladora, igual que els junts d'unió amb les aixetes. Els aparells metàl·lics, tindran instal·lada presa de terra amb cable 
de coure nu, per a la connexió equipotencial elèctrica. S'ha de garantir l’estanqueïtat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant 
una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament. 
Anivellació. En ambdues direccions en la posició prevista i fixats solidàriament als seus elements suport.  

Connexió a xarxa. Una vegada muntats els aparells sanitaris, es muntaran els seus les aixetes i mecanismes i es connectaran amb la 
instal·lació de fontaneria i amb la xarxa de sanejament. Els aparells sanitaris que s'alimenten de la distribució d'aigua hauran d'abocar 
lliurement a una distància mínima de 20 mm per sobre de la seva vora superior, o del nivell màxim del sobreeixidor. Els mecanismes 
d'alimentació de cisternes, que comportin un tub d'abocament fins a la part inferior del dipòsit, hauran d'incorporar un dispositiu d’antiretorn. 
Toleràncies d'execució.  En banyeres i dutxes: horitzontalitat 1 mm/m. En lavabo i aigüera: nivell 10 mm i caiguda frontal respecte al 
plànol horitzontal < o = 5 mm. Inodors, bidets i abocadors: nivell 10 mm i horitzontalitat 2 mm. 

Control i acceptació 

Quedarà garantida l’estanqueïtat de les connexions, amb el conducte d'evacuació, així com amb les aixetes. El nivell definitiu de la banyera 
serà el correcte per a l'enrajolat, i la franquícia entre revestiment i la banyera no serà superior a 1,5 mm, que se segellarà amb silicona 
neutra. Comprovació cada 4 habitatges o equivalent. Tots els aparells sanitaris, romandran precintats o si escau es precintaran evitant la 
seva utilització i protegint-los de materials agressius, impactes, humitat i brutícia.  

Amidament i abonament 

ut d'aparell sanitari, completament acabada la seva instal·lació, incloses ajudes de paleta i fixacions, i exclosos aixetes i desguassos. 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 
L’Arquitecte, 
 
 

 
Jaume Mutlló Pàmies
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PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES 
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 DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 OBJECTE 

Aquest plec regeix conjuntament amb la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, i supletòriament amb el Reglament General de Contractes 

de les Administracions Públiques i el Plec de Clàusules Administratives Generals per la Contractació de les Obres de l'Estat (PCAG), aprovat 

per Decret 3854/1970 de 31 de desembre en allò que no s'oposa a la Llei, i té per objecte la definició de les condicions facultatives i contractuals 

que han de regir en les obres de: Canvi d'aula i dos banys a les Escoles Municipals de Xerta (Baix Camp). 

També és d'aplicació a l'execució de la present obra el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995 

de 13 de juny i especialment el títol 1 que comprèn els articles 8 al 54. 

El Plec de Prescripcions Tècniques estableix la definició de les obres amb referència a les característiques que han de tenir els materials, els 

assaigs que s'han d'efectuar, les normes d'elaboració de les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'exigeixen i les precaucions que 

s'han d'adoptar en el decurs de la construcció. 

 

 COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS DOCUMENTS 

Les partides o unitats d'obra són definides complementàriament i conjuntament per la documentació gràfica, el plec de prescripcions tècniques 

i l'enunciat o descripció del pressupost. 

Si una partida o unitat d'obra figura en el pressupost amb preu assignat, s'haurà d'executar per aquest preu i segons les característiques 

especificades als plànols, al seu enunciat i al Plec de Prescripcions Tècniques. 

 

 CONDICIONS FACULTATIVES I CONTRACTUALS 

 OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA 

 Personal 

El contractista ha de tenir a l'obra el nombre d'operaris proporcionat a la classe i extensió dels treballs que estigui executant. 

Per a  l'execució d'unitats d'obra que a criteri de la Direcció Facultativa exigeixen especials coneixements o habilitats, estarà obligat a elegir 

entre tres industrials que aqueixa Direcció proposi, que estiguin disposats a executar aquestes obres per un import no superior al que resulta 

de deduir del pressupost el percentatge corresponent a les despeses indirectes. 

El contractista està obligat a retirar de l'obra els operaris que a criteri de la Direcció Facultativa no estiguin capacitats per portar a terme la feina 

que tenen assignada, que hagin demostrat negligència o desobeït reiteradament les ordres donades. 

 Permanència a l’obra 

El contractista ha d'estar a l'obra en el decurs de la jornada de treball. Tanmateix pot estar representat per un encarregat apte, autoritzat per 

escrit, per a rebre instruccions verbals i firmar rebuts, plànols o les comunicacions que se li adrecin. 

 Precaucions 

Les precaucions a adoptar en el decurs de la construcció, han de ser les previstes en la normativa vigent referent a la Seguretat i Salut en el 

treball i la de prevenció de riscos laborals. 

 Responsabilitat 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop 

deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referència a 

la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

 Desperfectes a les propietats confrontants 

El contractista és l'únic responsable de l'obra executada i l'únic interlocutor vàlid per a la Direcció Facultativa i l'Administració contractant. 

No tindrà dret a indemnització si les unitats d'obra previstes en el projecte tenen un cost real superior al que figura en el pressupost un cop 

deduïda la baixa. 

Serà responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència o negligència es puguin produir. 

Ha de complir la legislació vigent que afecta a l'obra, Reglaments i Ordenances Municipals en general i en particular les que fan referència a 

la instal·lació  de grues, tanca de l'obra, abocadors de runes i ocupació de la via pública. 

 Assegurança 

Resta obligat el contractista a assegurar aquestes obres a tot risc, per l'import total de la xifra d'adjudicació, en companyies de reconeguda 

solvència inscrites en el Registre corresponent. La pòlissa s'ha d'estendre amb la condició especial segons la qual, en cas de sinistre, un cop 

justificada la seva quantia, l'import íntegre de la indemnització, s'ha d'ingressar en la Caixa de Dipòsits per anar pagant les obres que es 

construeixin en reposició o reparació de les perjudicades i a mesura que es vagin realitzant d'acord amb les certificacions corresponents. 

El termini de l'assegurança ha de ser per la total duració de les obres. 
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 Obra executada 

El contractista té l'obligació d'executar acuradament totes les obres, complir exactament totes les condicions estipulades i les ordres que el 

director de l'obra li doni verbalment o per escrit. Les obres afectades per aquesta contracta han de lliurar-se completament acabades. 

Si a criteri del Director de l'obra hi ha alguna part mal executada, el contractista haurà d'enderrocar-la i tornar-la a executar tants cops sigui 

necessari, fins que resulti a satisfacció de la Direcció facultativa. Aquests augments de treball no li donaran dret a cap tipus d'indemnització, 

malgrat s'ha efectuat després de la recepció de l'obra. 

 Ordres per escrit 

El contractista pot exigir que les ordres que rebi de la Direcció Facultativa siguin escrites en el Llibre d'Ordres, Assistències i Incidències que 

obligatòriament ha de  figurar a l'obra, amb expressió si s'escau de la partida del pressupost per la que han de ser abonades les prestacions 

que comportin. 

El contractista ha de signar les ordres com "assabentat", però hi pot fer les al·legacions que consideri oportunes. 

 Marxa dels treballs 

En cap cas el contractista pot suspendre els treballs ni reduir-los a menor escala de la que proporcionalment correspongui d'acord amb el 

programa de l'obra i amb el termini d'execució. 

 FACULTATS DE LA DIRECCIÓ TÈCNICA 

 Interpretació dels documents 

La Direcció Facultativa ha de resoldre tots els dubtes que sorgeixin en l'execució de l'obra, d'acord amb el Plec de Condicions Tècniques de 

la Direcció General d'Arquitectura, (O.M. de 4 de juny de 1973). 

L'Adjudicatari ha de consultar tots els dubtes que consideri oportuns per una correcta interpretació de la qualitat constructiva i de les 

característiques del projecte. 

 Acceptació dels materials 

Els materials han de ser reconeguts abans de la seva posta a l'obra per la Direcció Facultativa i sense la seva aprovació no poden emprar-se. 

A tal efecte l'adjudicatari ha de proporcionar un mínim de dues mostres per al seu examen. La Direcció  Facultativa té el dret de rebutjar els 

materials que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de l'obra en el termini més breu. Les mostres 

acceptades han de ser guardades juntament amb els certificats dels assaigs o anàlisis per poder comparar-los o contrastar-los posteriorment. 

 Control de l’obra 

La Direcció facultativa pot ordenar, quan ho consideri escaient,  assaigs, anàlisis i extracció de mostres per a comprovar que tant els materials 

com les unitats d'obra estan en perfectes condicions i compleixen el Plec de Prescripcions Tècniques. Les despeses que això ocasioni seran 

a càrrec del contractista. 

 

 CONDICIONS ECONÒMIQUES I CONTRACTUALS 

 MESURAMENTS I LIQUIDACIÓ 

El mesurament del conjunt d'unitats d'obra que formen el present projecte es realitza aplicant a cada unitat d'obra la unitat de mesura que li 

sigui apropiada d'acord amb les unitats adoptades en el pressupost; i la liquidació és la que resulti d'aplicar els preus unitaris del projecte al 

resultat d'aquests mesuraments i després de deduir-ne el percentatge de la baixa en el seu cas. 

El contractista pot formular en el termini de quinze dies, comptats a partir de la recepció de la certificació, la seva conformitat i/o les seves 

objeccions. 

 EXCÉS D’OBRA 

El contractista únicament té dret a percebre l'import de l'obra executada. Les diferències entre aquesta i la pressupostada no donen dret a cap 

tipus d'indemnització. 

Tampoc s'abonarà l'obra en excés, en relació a la definida en el projecte, si a criteri de la Direcció Facultativa ha estat innecessàriament 

executada. 

 PREUS UNITARIS 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la correcta execució i acabat de qualsevol unitat d'obra, es consideren inclosos 

en el seu preu, malgrat no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. 

La quantificació errònia o manca d'elements necessaris per a la correcta execució d'una unitat d'obra en la descomposició del seu preu, no 

dona dret a cap tipus de compensació econòmica. És a dir, el contractista ha d'executar la partida definida complementàriament i conjuntament 

a la documentació gràfica, al Plec de prescripcions tècniques i a l'enunciat o descripció del pressupost, per l'import assignat en aquest darrer 

document. 

 CARÀCTER PROVISIONAL DE LES CERTIFICACIONS 

Les certificacions únicament tenen caràcter provisional fins a la liquidació de l'obra i no suposen l'aprovació de les obres que s'hi inclouen ni 

l'acceptació dels mesuraments com a definitius. 

 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 

La modificació del contracte i les modificacions del projecte estan regulades per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic. 
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 Modificacions del projecte per causes previsibles 

Segons l'article 204 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, el projecte es podrà modificar sempre i quan s'hagi detallat l'abast, els 

límits i les condicions de les modificacions als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les circumstàncies 

que donen lloc a les modificacions puguin verificar-se de forma objectiva. 

A més a més s'ha d'expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació, computant-se 

l'import com a valor estimat. 

Aquest projecte contempla una sèrie d'unitats que podrien ser susceptibles de modificacions al moment de l'execució de les obres, i que es 

descriuen a continuació : 

1 – L’aparició de defectes o elements ocults no detectats en les inspeccions de diagnosis prèvies realitzades. 

S'estima que l'increment del Pressupost d'Execució per a Contracta, (sense IVA) que suposarien aquestes modificacions seria com a màxim 

de 5000,00€. 

 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

Aquest projecte preveu les següents condicions especials d'execució del contracte de caràcter social, ètic, medi ambiental o d’altre ordre, 

d'acord amb l'article 202 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic: 

1) Classificació i separació de residus a obra, provinents de la mateixa, en -com a mínim- totes les fraccions que apareixen a l'estudi de residus 

d'aquest projecte, encara que no sigui obligatori separar-los d'acord amb el mateix estudi. 

 PENALITZACIÓ PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ 

Si el contractista, per causes imputables al mateix, incorre en demora respecte el compliment del termini d'execució del contracte, 

l'Administració actuarà d'acord amb l'Article 193 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

 

 ACTA DE COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

El contractista ha d'avisar cinc dies abans a la Direcció Facultativa per a efectuar la comprovació del replanteig de l'obra. Prèviament ha de 

netejar el terreny i deixar-lo lliure d'obstacles que puguin dificultar o impedir l'operació. 

De l'acte de comprovació del replanteig se n'ha d'aixecar acta per triplicat signada per ambdues parts. 

El contractista ha de facilitar tots els mitjans necessaris per l'execució del Replanteig, les operacions materials del qual s'efectuen sota la 

Direcció Facultativa de l'obra. 

 

 RECEPCIÓ DE L’OBRA I TERMINIS 

 RECEPCIÓ DE L’OBRA 

Un cop acabades les obres s'ha de procedir a la seva recepció dins del mes següent a la seva finalització. A l'acte de recepció hi han de 

concorre el Tècnic designat per l'Administració contractant, la Direcció de l'obra i el Contractista i s'ha d'aixecar l'acta corresponent. 

Si les obres no es troben en estat de ser rebudes, s'actuarà d'acord amb allò que disposi la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

En realitzar-se la recepció de les obres,  el contractista ha de presentar les corresponents autoritzacions per a l'ús i posta en servei de les 

instal·lacions que així ho requereixin. No es podrà efectuar la recepció de l'obra sinó es compleix aquest requisit. 

El termini de garantia comença a comptar-se a partir de la data de Recepció de l'obra. 

 TERMINI DE GARANTIA 

Transcorregut el termini de garantia, si les obres es troben en condicions correctes, es tornarà la garantia definitiva, i restarà en aquest moment 

el contractista rellevat de qualsevol responsabilitat excepte la que pogués derivar-se de vicis ocults de la construcció causats per l'incompliment 

del contracte, d'acord amb allò que disposi el la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic. 

 GARANTIA A TERCERS 

L'Adjudicatari garanteix a l'Administració tota reclamació de terceres persones derivada de l'incompliment de les seves obligacions 

econòmiques o disposicions legals relacionades amb l'obra un cop aprovada la recepció i liquidació. 

 PLÀNOLS D’INSTAL·LACIONS 

El contractista ha de lliurar a l'acte de recepció de l'obra els plànols de totes les instal·lacions executades en l'obra amb les modificacions o 

estat definitiu en què hagin restat. 

 TERMINIS 

 Termini de començament 

L’acta de comprovació del replanteig s’ha de signar dins d’un mes, com a màxim, des de la signatura del contracte, llevat d’impediment per 

causa major. 

 Termini d’execució 

L'Adjudicatari ha d'acabar la totalitat dels treballs d'aquest projecte dins dels DOS MESOS següents a la data de l'Acta de comprovació del 

replanteig. 
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 Termini de garantia 

A partir de la data de l'Acta de Recepció de l'obra comença a comptar-se el termini de garantia que és de VINT-I QUATRE MESOS, durant el 

qual és a compte i risc del contractista la conservació i entrenament de les obres per ell realitzades. 

 

 

Tarragona, a data de la signatura electrònica 
L’Arquitecte, 
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0.
37

0.
15

Arrencada de paviment

LLEGENDA ENDERROCS

Enderroc solera formigó

Excavació de terres

Repicat revestiment existent

Elements a desmuntar

2.
72

1.
86

Pati

A A

0.
90

0.
16

canalització clima a desmuntar i
tornar a instal·lar

canalització de veu i dades a
desmuntar i tornar a instal·lar

aparell de paret a desmuntar
i tronar a instal·lar

desguàs climatització a
desmuntar i tornar a instal·lar

rentamans a desmuntar
i tornar a instal·lar

extintor i rètol a desmuntar
i tornar a col·locar

inodors a desmuntar
i trasllat a magatzem municipal

rentamans a desmuntar
i tornar a instal·lar

pericó de pas a substituir

lluminàries a retirar
aparell de paret a desmuntar

i tronar a instal·lar

lluminària a retirar

instal·lació de calefacció
a desmuntar

instal·lació de calefacció
a desmuntar
instal·lació de calefacció
a desmuntar

clavegueró a substituir
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8.75

2.14

Aula i5
53.85m²

Servei
5.30m²

2%

2%

2%

3.
14

0.80

1.130.90

1.20

Arrebossat drenant

LLEGENDA ACTUACIONS

Paviment de terratzo 40x40

Obra nova

Rajola porcelànica Classe 2

B

B

2.
72

1.
85

0.20

C C

2.
72

1.
86

Pati

0.
37

Arrebossat de morter de drenatge
acabat amb pintura de pliolite

1.
85

0.
90

0.
37

TF2

2.
10

1.
25

BP1

TF1
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Reixa de ventil·lació
200x100 mm Inox

Reixa de ventil·lació
200x100 mm Inox

caixa sifonica

Ø110

Ø40Ø40

Ø110

ventilació cambra d'aire
2 tubs Ø 90mm

Ventilació cambra d'aire
2 tubs Ø 90mm

baixant existent

pericó de pas de PE
amb tapa estanca

PE Ø160 SN 8

Reixa de protecció
200x100 mm Inox

Pati

0.
30

0.
10

0.
11 0.
37

Paviment de terratzo
Capa de morter de protecció de 30mm
Poliestirè extruït de 40mm
Malla electrosldada 15x15 Ø5

Revoltó de 50x50x11.5 de polipropilè reciclat
Capa compresió formigó HA-25/P/20/I de 50mm

Capa de formigó HM-20/p/20/I de 10cm

Terreny natural compactat

Feltre de polipropilè 120-150 g/m²

Doble tub PVC 90 ventil·lació creuada solera

Poliestirè expandit de 10mm
Zòcol terratzo

0.
14

Arrebossat amb morter drenant i pintura de pliolite

BAIXANTS

TUB  DESGUÀS PVC Ø110

TUB  DESGUÀS PVC Ø40

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

BP1
1.10

- bastiment de pas
- llum de pas 110x210 cm
- 1 ut.

TANCAMENTS FENÒLICS

TF1

1.70

1.04 0.14 0.12 0.38

0.15

TF2

1.35
0.15

2.10

- tarja fixa
- 1 ut.

- conjunt de targes fixes i portes batents
- tres targes fixes
- dues portes batents de 67x135cm
- sistema anti-picadits al muntant de les frontisses
- ansa
- 1 ut.

0.700.70

0.67 0.03

2.04

TANCAMENTS DE FUSTA
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EDIFICI 3 aula i5 - Planta baixa

Secció-detall forjat sanitari, paviment i ventilació forjat sanitari
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Ø16mm

Ø16mm

1

1

1

1

1

1

2

22

2 2

3
plafó LED 120x30 44w-3200lm
muntat superficialmentplafó LED 60x60 44w-3200lm

muntat superficialment
h=1.60

a connectar a
xarxa existent

Aixeta neteja

radiadors ADRA 22S 600x1200

plafó LED 60x60 44w-3200lm
muntat superficialment

radiador ADRA 22S 600x1500

radiador ADRA 22S 600x1200

radiadors ADRA 22S 600x1200

radiadors ADRA 11S 600x800

climatització a recol·locar

extintor i rètol
a recol·locar

3

interruptors existents

subquadre aula
existent

connexió eixugamans

Canonada AF
Vàlvula de pas

Aixeta AF

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ AIGUA

Inodor amb cisterna

Endoll F+N 16A
Interruptor 10A

Quadre existent

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Lluminària superficial 120x30 LED

Lluminària superficial 60x60 LED

Lluminària d'emergència

Conductes de calefacció

Radiadors nous models ADRA 11S i 22S 

LLEGENDA INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ

Extintor 6kg pols ABC 21A-113BC

LLEGENDA ELEMENTS D'EXTINCIÓ
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A

Servei
Sup. 3,00m²

2.
38

1.23

2.
44

menjador

cuina

inodor a desmuntar
i tornar a instal·lar

1.
50

banyera a retirar

lavabo a retirar

aplic a retirarA

2.
38

1.20

Servei
Sup. 2,90m²

biblioteca

2.
44

1.
50

inodor a retirar

plat de dutxa a retirar

lavabo a retirar

aplic a retirar

biblioteca

menjador

cuina

Arrencada de paviment

LLEGENDA ENDERROCS

Enderroc solera formigó

Excavació de terres

Repicat revestiment existent

Elements a desmuntar
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PRESSUPOST 
 
 
 
Municipi  
XERTA (Baix Ebre) 
 
Data  
Abril 2026 
 
Expedient 
2025-21582-25080968 

PROJECTE 
Canvi d’aula i dos banys a les Escoles Municipals  
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

A01-FEOZ 0,666 h 23,09 15,37Ajudant encofrador

A01-FEP0 1,276 h 23,09 29,46Ajudant ferrallista

A01-FEP3 27,667 h 23,09 638,82Ajudant col·locador

A01-FEP9 2,278 h 23,09 52,60Ajudant pintor

A01-FEPC 12,780 h 23,06 294,71Ajudant calefactor

A01-FEPD 23,879 h 23,06 550,65Ajudant electricista

A01-FEPE 10,523 h 23,06 242,66Ajudant lampista

A01-FEPH 23,151 h 23,09 534,56Ajudant muntador

A01-FEPK 6,000 h 23,06 138,36Ajudant calefactor

A01-FEPM 0,200 h 23,09 4,62Ajudant per a seguretat i salut

A0D-0007 332,564 h 21,57 7.173,40Manobre

A0D-0008 3,116 h 21,57 67,21Manobre guixaire

A0D-0009 16,500 h 21,57 355,91Manobre per a seguretat i salut

A0E-000A 56,044 h 22,84 1.280,05Manobre especialista

A0F-000B 6,482 h 25,89 167,83Oficial 1a

A0F-000C 12,780 h 26,76 341,99Oficial 1a calefactor

A0F-000D 65,907 h 25,89 1.706,33Oficial 1a col·locador

A0F-000E 22,555 h 26,76 603,57Oficial 1a electricista

A0F-000F 0,666 h 25,89 17,23Oficial 1a encofrador

A0F-000I 1,276 h 25,89 33,03Oficial 1a ferrallista

A0F-000J 6,000 h 26,76 160,56Oficial 1a calefactor

A0F-000K 0,600 h 26,34 15,80Oficial 1a fuster

A0F-000L 5,239 h 25,89 135,64Oficial 1a guixaire

A0F-000N 32,540 h 26,76 870,77Oficial 1a lampista

A0F-000R 35,361 h 26,76 946,26Oficial 1a muntador

A0F-000S 1,382 h 25,89 35,79Oficial 1a d'obra pública

A0F-000T 115,127 h 25,89 2.980,63Oficial 1a paleta

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte de reforma d'una aules i dos banys a les Escoles Municipals. Xerta. (Baix Ebre)

1Pàgina -

Ecp. 2025-0021582-25080968
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

A0F-000V 21,139 h 25,89 547,29Oficial 1a pintor

A0F-000X 20,522 h 25,89 531,30Oficial 1a polidor

A0F-0010 2,800 h 29,79 83,41Oficial 1a vidrier

A0F-0015 0,200 h 25,89 5,18Oficial 1a per a seguretat i salut

Grup A...................................... 20.560,99

B011-05ME 1,740 m3 2,62 4,56Aigua

B030-05PJ 0,918 m3 171,51 157,48Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3,
en sacs

B03L-05MQ 0,971 t 21,68 21,04Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

B03L-05N5 12,382 t 22,77 281,93Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B03L-05N7 8,435 t 23,27 196,27Sorra de pedrera per a morters

B053-1VF8 20,874 kg 0,57 11,90Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma
UNE-EN 13888, de color

B053-1VF9 26,740 kg 1,50 40,11Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma
UNE-EN 13888, de color

B054-06DH 338,342 kg 0,41 138,72Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

B055-067M 1,126 t 171,91 193,53Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B055-0685 0,492 t 177,76 87,44Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN
197-1, en sacs

B059-06FN 32,159 kg 0,14 4,50Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

B059-06FO 403,197 kg 0,14 56,45Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

B069-2A9H 0,120 m3 120,21 14,43Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm

B069-2A9O 0,174 m3 119,22 20,78Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència a
compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm

B069-I4H8 2,310 m3 120,55 278,47Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm

B069-I4L6 5,135 m3 121,54 624,05Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

B06F1-I0IL 6,386 m3 117,37 749,52Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B06F2-IJP9 4,447 m3 128,93 573,32Formigó per armar HA - 25 / P / 10 / xC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

B06F2-L4OB 1,337 m3 134,98 180,49Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / xC4 + XD3 + XM1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5

B07A-12XY 1.061,651 kg 1,69 1.794,19Morter porós drenant de ciment blanc i additiu inclusor d'aire

B07L-1PY6 0,053 t 74,99 3,99Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5 N/mm2), de
designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en sacs
de 25 kg

B07L-1PYB 0,006 t 77,06 0,46Morter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5 N/mm2),
de designació G segons norma UNE-EN 998-2, subministrat en
sacs de 25 kg

B094-06TJ 202,022 kg 0,46 92,93Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN
12004

B094-06TK 87,614 kg 1,00 87,61Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN
12004

B0A1-07KI 25,200 u 0,44 11,09Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior

B0A1-07KK 5,500 u 0,57 3,14Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior

B0A1-07KM 33,800 u 0,51 17,24Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior

B0A8-07MS 0,112 cu 252,48 28,28Grapa metàl·lica per a fixar miralls

B0AK-07AS 0,050 kg 2,29 0,11Clau acer

B0AM-078F 0,882 kg 2,32 2,05Filferro recuit d'1,3 mm

B0AO-07IG 12,320 u 0,20 2,46Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

B0AQ-07GU 0,080 cu 5,81 0,46Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut

B0B8-107V 10,188 m2 3,22 32,81Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B8-107X 72,600 m2 2,48 180,05Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0F13-0LM8 6,000 u 0,26 1,56Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0F18-0E2Q 232,974 u 0,50 116,49Supermaó de 500x200x100 mm, per a revestir, categoria II, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1A-075F 123,992 u 0,28 34,72Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD,
segons la norma UNE-EN 771-1
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

B0FG2-0GME 45,023 m2 16,28 732,97Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de
valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2,
preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

B0FG2-0GND-01 12,760 m2 22,76 290,42Rajola de gres C2 premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411),
de forma quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2

B1474-0XKY 4,000 u 25,29 101,16Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

B1477-07TR 4,000 u 7,72 30,88Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

B147J-0XKF 6,000 u 1,96 11,76Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior i subjecció elàstica al canell

B147N-0XK6 8,000 u 1,83 14,64Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140

B147Y-0XJE 4,000 u 0,27 1,08Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458

B147Z-0XI6 4,000 u 8,88 35,52Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B1480-0XLP 2,000 u 19,23 38,46Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B2RA-28US 29,160 t 34,89 1.017,39Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una
densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o demolició (LER
codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la
disposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008,

B2RB-HFVL 45,312 t 6,39 289,54Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
VNME

B61Z-H6AX 2,000 u 3,87 7,74Joc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris

B660-2ODW 1,552 u 26,99 41,89Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre
cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara
i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

B660-2ODX-I01 1,000 u 155,02 155,02Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb
2 portes i elements fixos, composta de 6 frontisses, 2 tiradors,  4
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable i
sistema antipixcdits a la zona de les frontisses.

B662-2OCY 2,134 m2 96,82 206,61Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les
dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines
sanitàries
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

B662-2OCZ 3,400 m2 126,34 429,56Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les
dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb
porta i elements fixos de cabines sanitaries

B775-0KR3 9,339 m2 0,25 2,33Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2

B775-0KR5 78,815 m2 0,37 29,16Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2

B7B1-0KPA 88,154 m2 1,69 148,98Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7C24-0KLD 0,698 m2 1,38 0,96Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix

B7C25-182C 63,525 m2 9,17 582,52Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència
a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.290 i 1,176
m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa

B7JE-0GTM 0,206 dm3 28,40 5,84Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona
neutra monocomponent

B7JE-OGTM 0,050 dm3 28,40 1,42Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona
neutra monocomponent

B820-1LNX 2,700 m 0,90 2,43Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb
forma de quart de cercle tancat

B891-0P02 2,441 kg 16,69 40,75Esmalt sintètic

B896-HYAR 49,828 kg 4,44 221,24Pintura plàstica, per a interiors

B896-HYD5 9,250 kg 15,80 146,16Pintura al dissolvent de resines de pliolite

B8Z6-0P28 3,299 kg 24,75 81,65Imprimació fixadora de resines sintètiques

B8ZA-0P1J 32,344 m2 5,25 169,81Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 10x10
mm, amb un pes mínim de 217 g/m2

B8ZK-0P39 1,056 l 10,35 10,93Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

B8ZM-0P35 20,221 kg 6,48 131,03Segelladora

B931-1GD5 63,525 m2 12,77 811,21Revoltó de polipropilè reciclat de 12 cm d'alçària, per a la
formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials

B9C0-0HKK 107,220 kg 1,18 126,52Beurada de color

B9C5-0GWH 66,695 m2 22,87 1.525,32Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior
normal

B9G3-0HRV 0,036 t 714,24 25,47Pols de quars color gris

B9H0-2MT8 700,000 kg 0,92 644,00Aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm
grandària màxima del granulat i lligant d'emulsió bituminosa

B9U8-0JAK 43,554 m 5,47 238,24Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BAN4-1YAV 6,100 m 4,84 29,52Bastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35 mm

BAZ1-H5FU 6,100 m 10,35 63,14Folrat de bastiment per a pas de porta amb fusta o DM per a
pintar per a una llum de fins a 110 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària.

BBB0-19MX 1,000 u 10,24 10,24Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de
forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 10 cm, per
ésser vist fins 3 m, per a seguretat i salut

BBB4-19MH 1,000 u 2,83 2,83Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, per ésser vista fins 3 m, per a seguretat i salut

BBB9-0R6S 2,000 u 15,25 30,50Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i salut

BBCI-0R99 8,000 m 13,23 105,84Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a
4 usos, per a seguretat i salut

BBME-0RVO 3,000 u 42,28 126,84Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat,
de 70 cm de costat, acabada amb pintura no reflectora

BC1K-124UA 2,800 m2 67,61 189,31Mirall de vidre laminar de seguretat incolora 4+4, amb cantells
polits i bisellats

BD11-0MDE 2,000 u 1,27 2,54Brida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm

BD1A-1NDL 10,000 m 5,52 55,20Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

BD1A-1NDM 2,800 m 7,30 20,44Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

BD1A-1NDT 10,000 m 2,46 24,60Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

BD1A-1NDX 8,750 m 7,67 67,11Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe
de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

BD30-0MD3 1,000 u 8,64 8,64Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta d'acer
inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40 mm i sortida de
50 mm

BD32-2MKX-I01 1,000 u 140,00 140,00Pericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions interiors
40x40x40 cm, amb tapa prefabricada de polipropilè amb
tancament hermètic al pas dels olors mefítics
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BD76-2AA4 22,440 m 3,82 85,72Tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense
pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160, classe de rigidesa
anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa
i externa perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació
segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet extruït
i junt elastomèric d'estanquitat

BDK5-1KH0 1,000 u 42,14 42,14Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm classe B125 segons
norma UNE-EN 124

BDK5-1KH8 1,000 u 119,51 119,51Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a pericó de
serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm classe B125 segons
norma UNE-EN 124

BDW3-FFA8 13,000 u 0,10 1,30Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

BDW3-FFAA 11,000 u 6,92 76,12Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

BDW3-FFAB 8,000 u 0,93 7,44Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

BDW3-FFAD 3,300 u 3,54 11,68Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm

BDW3-FFAF 8,000 u 0,01 0,08Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

BDW3-FFAH 10,000 u 0,05 0,50Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm

BE3K-0MUG-1500 1,000 u 455,00 455,00Radiador tipus Adra 22S 600x1500

BE3K-0MUG-22_1200 3,000 u 362,92 1.088,76Radiador tipus Adra 22S 600x1200

BE3K-0MUG-600 1,000 u 145,00 145,00Radiador tipus Adra 11S 600x800

BEW4-0OWL 10,000 u 2,87 28,70Suport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar

BEZ4-1CJN 3,000 kg 119,93 359,79Gas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits refrigerants

BF51-04NF 51,408 m 4,23 217,46Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

BF54-1JXW 4,080 m 3,78 15,42Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF54-1JXZ 4,080 m 7,70 31,42Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix
0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

BF90-1N7Y 33,800 m 2,29 77,40Tub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb capa
interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè,
amb una pressió màxima de servei de 12 bar

BFA6-1GC1 5,100 m 6,39 32,59Tub de cPVC de 20 mm de diàmetre nomimal, de 25 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO
15877-2

BFM2-16VH 2,000 u 2,32 4,64Maniguet antielectrolític, de 1/2" de diàmetre nominal, cos de
llautó cromat i amb femella als 2 extrems

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte de reforma d'una aules i dos banys a les Escoles Municipals. Xerta. (Baix Ebre)

7Pàgina -

Ecp. 2025-0021582-25080968

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
D
0
C
9
4
9
B
9
1
6
6
4
0
B
D
8
0
E
8
B
A
B
2
8
7
0
6
6
2
2
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
5
:
2
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BFW6-04NZ 15,120 u 1,77 26,76Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil·laritat

BFWB-08WA 1,500 u 1,87 2,81Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a encolar

BFWD-2HKV 6,000 u 5,19 31,14Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2
" de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFWD-2HKY 6,000 u 5,35 32,10Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4
" de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat

BFWF-09S0 10,140 u 2,24 22,71Accessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió

BFYC-04OW 50,400 u 0,49 24,70Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure
sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

BFYC-04PD 1,200 u 1,51 1,81Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure
frigorífic d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

BFYC-04PE 1,200 u 3,18 3,82Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure
frigorífic d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat

BFYG-08Y3 5,000 u 0,28 1,40Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a
pressió, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, encolat

BFYH-0A42 33,800 u 0,07 2,37Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè
multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a
connectar a pressió

BG12-0G56 18,000 u 4,33 77,94Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb
grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment

BG23-2IYE 3,060 m 34,20 104,65Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50642,
amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4
compartiments com a màxim, de color blanc, protecció mecànica
contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la
tapa amb eina especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90
°C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

BG2P-1KUY 75,480 m 3,76 283,80Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG2P-1KUZ 38,760 m 4,86 188,37Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència
a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG35-06EH 122,400 m 0,68 83,23Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07V-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb
aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BG35-06F4 253,980 m 0,51 129,53Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o
igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons
norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb
aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums

BG69-1NRV 3,000 u 9,26 27,78Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu superior, per a encastar

BG6G-1NXW 5,000 u 11,11 55,55Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu superior, per
a encastar

BGW2-093M 18,000 u 0,45 8,10Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada

BGWC-09N4 112,000 u 0,20 22,40Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

BGWG-MLAR 3,000 m 8,55 25,65Part proporcional d'accessoris de canal de sense halògens de
110 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de color blanc

BH12-2XRJ-I01 9,000 u 109,99 989,91Llumenera decorativa LED modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44
W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós,
protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment

BH12-2XRK-I01 3,000 u 140,07 420,21Llumenera decorativa LED modular d'alumini, de 120x30 cm, de
44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de flux lluminós,
protecció IP20, no regulable, per a muntar superficialment

BH65-2IIC 3,000 u 116,16 348,48Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de
100000 h, permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X,
aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 2 h
d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, preu alt

BJ115-0QEE 2,500 u 118,94 297,35Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75
cm, de color blanc i preu mitjà

BJ115-0QK9 1,000 u 362,20 362,20Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de
color blanc i preu alt

BJ11C-0Q62 1,000 u 340,60 340,60Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada,
de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de
descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

BJ11C-0Q6Z 2,000 u 227,07 454,14Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada,
de sortida vertical, amb seient i tapa, color blanc i preu alt

BJ11G-1P4A 2,000 u 412,91 825,82Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per
anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada
d'1,2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 3/6 l
i accionament manual

BJ188-0PMX 4,000 u 30,60 122,40Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos
col·lectius

BJ210-0SE6 3,000 u 35,29 105,87Aixeta de classe senzilla per a aigüera, mural per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu mitjà, amb broc giratori de
fosa, amb entrada de 1/2''
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

BJ211-0R4O 4,000 u 6,82 27,28Aixeta de regulació mural, per a muntar superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb sortida roscada per a maniguets d'1/2 i
entrada roscada d'1/2

BJ211-0R4T 3,000 u 72,33 216,99Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de 3/4 i entrada de 3/4

BJ215-0RRU 4,000 u 17,91 71,64Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural,
per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''

BJ219-0RAA 5,000 u 154,89 774,45Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb desguàs mecànic incorporat, d'1''1/4, amb dues
entrades de maniguets

BJ244-1PEO 2,000 u 70,98 141,96Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat blanc

BJ2Z3-0RKV 5,000 u 5,33 26,65Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica,
preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''

BJ4Z-H68H 4,000 u 20,85 83,40Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de
dimensions 68x131x150 mm

BJ4Z-H68M 3,000 u 54,89 164,67Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de
310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre

BJ4Z-H68N 3,000 u 20,90 62,70Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm
de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador

BKK0-1K6T-01 5,000 u 18,25 91,25Reixeta de ventilació acer inoxidable de 20x10 cm

BM33-0T4T 1,000 u 48,80 48,80Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, per a seguretat i salut

BMY3-0TC8 1,000 u 0,43 0,43Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a
seguretat i salut

BQ82-H61L 3,000 u 236,99 710,97Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència,
fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61ºC

BQU3-0TIC 1,000 u 128,92 128,92Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Grup B...................................... 26.046,37

C111-0056 34,038 h 19,01 647,06Compressor amb dos martells pneumàtics

C133-00EQ 2,272 h 67,24 152,74Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t,
amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

C13A-00FP 2,420 h 6,77 16,38Picó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm

C13A-00FQ 2,925 h 6,67 19,51Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm

C13A-00FR 0,700 h 9,44 6,61Compactador combustible duplex manual de 700 kg
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CODI QUANTITAT UT.RESUM PREU/UT IMPORT

PREUS UNITARIS

C13A-W61N 24,200 h 5,90 142,78Safata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm

C13C-00LP 1,867 h 70,70 131,96Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

C152-003B 0,836 h 78,54 65,66Camió grua

C154-003M 3,002 h 68,50 205,63Camió per a transport de 12 t

C15E-0062 1,020 h 36,87 37,61Dúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic

C172-003J 0,508 h 210,53 106,99Camió amb bomba de formigonar

C176-00FX 4,579 h 2,60 11,90Formigonera de 165 l

C178-00GF 9,360 h 9,32 87,24Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

C1R1-00CY 29,160 m3 33,74 983,86Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

C200-002I 7,696 h 2,25 17,32Abrillantadora

C20B-00HC 0,800 h 10,67 8,54Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb
aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim

C20J-00DQ 12,826 h 2,71 34,76Polidora

C20K-00DP 0,995 h 6,47 6,44Regle vibratori

C20L-00DO 0,679 h 7,35 4,99Remolinador mecànic

Grup C...................................... 2.687,98

TOTAL ........................................................................ 49.295,34
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

B065-CVY2 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat
1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 22,84 22,84

B011-05ME 0,300 m3 Aigua 2,62 0,79

B030-05PJ 0,700 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550
kg/m3, en sacs

171,51 120,06

B03L-05MQ 0,740 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 21,68 16,04

B055-0685 0,375 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons
UNE-EN 197-1, en sacs

177,76 66,66

C176-00FX 0,700 h Formigonera de 165 l 2,60 1,82

A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
22,800

0,23

COST UNITARI TOTAL ................................ 228,44

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

B07F-0LSV m3 Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria hidratada CL 90-S, amb una proporció en vo-
lum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 22,84 22,84

B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,62 0,52

B03L-05N7 1,520 t Sorra de pedrera per a morters 23,27 35,37

B054-06DH 380,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,41 155,80

C176-00FX 0,700 h Formigonera de 165 l 2,60 1,82

A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
22,800

0,23

COST UNITARI TOTAL ................................ 216,58

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS SETZE EUROS amb
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 22,84 22,84

B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,62 0,52

B03L-05N7 1,630 t Sorra de pedrera per a morters 23,27 37,93

B055-067M 0,250 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

171,91 42,98

C176-00FX 0,700 h Formigonera de 165 l 2,60 1,82
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
22,800

0,23

COST UNITARI TOTAL ................................ 106,32

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT SIS EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A 1,050 h Manobre especialista 22,84 23,98

B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,62 0,52

B03L-05N7 1,530 t Sorra de pedrera per a morters 23,27 35,60

B054-06DH 400,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,41 164,00

B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

171,91 34,38

C176-00FX 0,725 h Formigonera de 165 l 2,60 1,89

A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
24,000

0,24

COST UNITARI TOTAL ................................ 260,61

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb
SEIXANTA-UN CÈNTIMS

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0E-000A 1,000 h Manobre especialista 22,84 22,84

B011-05ME 0,200 m3 Aigua 2,62 0,52

B03L-05N7 1,740 t Sorra de pedrera per a morters 23,27 40,49

B055-067M 0,200 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

171,91 34,38

C176-00FX 0,700 h Formigonera de 165 l 2,60 1,82

A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
22,800

0,23

COST UNITARI TOTAL ................................ 100,28

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

B07K-0LR1 m3 Pasta de guix B1

A0D-0008 1,000 h Manobre guixaire 21,57 21,57

B011-05ME 0,600 m3 Aigua 2,62 1,57

B059-06FO 800,000 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

0,14 112,00
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PREUS AUXILIARS

CODI QUANTITAT UT TEXT PREU SUBTOTAL IMPORT

A%AUX0010100 1,00 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
21,600

0,22

COST UNITARI TOTAL ................................ 135,36

Puja el preu unitari del concepte auxiliar a l´esmentada quantitat de  CENT TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

01.01 u Arrencada de full i/o bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

A0D-0007 hManobre 21,57 10,790,500
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,170,108

TOTAL PARTIDA .................................... 10,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

01.02 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 7,550,350
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,110,076

TOTAL PARTIDA .................................... 7,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

01.03 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 9,920,460
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,160,099

TOTAL PARTIDA .................................... 10,08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VUIT CÈNTIMS

01.04 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 12,940,600
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,190,129

TOTAL PARTIDA .................................... 13,13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.05 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 8,630,400
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,140,086

TOTAL PARTIDA .................................... 8,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

01.06 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 6,470,300
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,100,065

TOTAL PARTIDA .................................... 6,57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

01.07 m2 Arrencada de paviment de terratzo inclosa part proporcional de sòcol, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 8,630,400
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,130,086

TOTAL PARTIDA .................................... 8,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

01.08 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 2,160,100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A0E-000A hManobre especialista 22,84 6,850,300
C111-0056 hCompressor amb dos martells pneumàtics 19,01 2,850,150
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,140,090

TOTAL PARTIDA .................................... 12,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS

01.09 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i com-
presor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 75,503,500
C111-0056 hCompressor amb dos martells pneumàtics 19,01 28,521,500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,130,755

TOTAL PARTIDA .................................... 105,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.10 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb mitjans manuals i safata vibrant elèctrica amb placa de 40cm

A0D-0007 hManobre 21,57 10,790,500
C13A-W61N hSafata vibrant elèctrica amb placa de 40 cm 5,90 2,360,400
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,160,108

TOTAL PARTIDA .................................... 13,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.11 u Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual sobre camió o contenidor

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,06 10,380,450
A0F-000C hOficial 1a calefactor 26,76 12,040,450
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,340,224

TOTAL PARTIDA .................................... 22,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

01.12 u Desconnexió, desmuntatge i acopi per a la seva posterior recol·locació d'unitat interior de climatització i con-
duccions d'alimentació, desguàs i canal, tot muntat superficialment i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,06 34,591,500
A0F-000C hOficial 1a calefactor 26,76 40,141,500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,120,747

TOTAL PARTIDA .................................... 75,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

01.13 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,06 2,310,100
A0F-000C hOficial 1a calefactor 26,76 2,680,100
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,080,050

TOTAL PARTIDA .................................... 5,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

01.14 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'e-
vacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 2,160,100
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 14,720,550
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,270,169

TOTAL PARTIDA .................................... 17,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

01.15 Desmuntage de lavabo i acopi per a la seva posterior recol·locació, inclòs desconnexió de les xarxes.

A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 48,701,820
A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 8,070,350
B61Z-H6AX uJoc de cargols fixació per a fixació d'aparells sanitàris 3,87 3,871,000
B7JE-OGTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent
28,40 0,710,025

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,850,568

TOTAL PARTIDA .................................... 62,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb VINT CÈNTIMS

01.16 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 3,240,150
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 12,040,450
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,240,153

TOTAL PARTIDA .................................... 15,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.17 u Desmuntage d'inodor amb dipòsdit baix i acopi per a la seva posterior recol·locació, inclòs desconnexió de
les xarxes.

A0D-0007 hManobre 21,57 3,240,150
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 12,040,450
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,240,153

TOTAL PARTIDA .................................... 15,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.18 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subministra-
ment i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 2,160,100
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 13,380,500
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,230,155

TOTAL PARTIDA .................................... 15,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

01.19 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'e-
vacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 3,240,150
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 21,410,800
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,370,247

TOTAL PARTIDA .................................... 25,02

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb DOS CÈNTIMS

01.20 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacua-
ció, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 4,310,200
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 26,761,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,470,311

TOTAL PARTIDA .................................... 31,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.21 u Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació electrica interior de l'aula afectada per la reforma i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 26,761,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 92,244,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,791,190

TOTAL PARTIDA .................................... 120,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

01.22 u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals i càrrega de runes sobre camió o contenidor.

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 2,310,100
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 2,680,100
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,080,050

TOTAL PARTIDA .................................... 5,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SET CÈNTIMS

01.23 m3 Enderroc de pericó depas d'o obra ceràmica amb inclòs bastiment i tapa, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 129,426,000
C111-0056 hCompressor amb dos martells pneumàtics 19,01 57,033,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,941,294

TOTAL PARTIDA .................................... 188,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

01.24 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de dia-
mant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

A0E-000A hManobre especialista 22,84 6,850,300
C178-00GF hMàquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,32 2,800,300
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100,069

TOTAL PARTIDA .................................... 9,75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

01.25 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrre-
ga sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'am-
plària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions d'1 a 10 m2

A0D-0007 hManobre 21,57 18,210,844
A0E-000A hManobre especialista 22,84 19,280,844
C111-0056 hCompressor amb dos martells pneumàtics 19,01 5,400,284
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,560,375

TOTAL PARTIDA .................................... 43,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.26 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demoli-
ció de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en en-
torn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

A0D-0007 hManobre 21,57 21,811,011
A0E-000A hManobre especialista 22,84 23,091,011
C111-0056 hCompressor amb dos martells pneumàtics 19,01 9,600,505
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,670,449

TOTAL PARTIDA .................................... 55,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

01.27 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb com-
pressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

A0D-0007 hManobre 21,57 18,210,844
A0E-000A hManobre especialista 22,84 19,280,844
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

C111-0056 hCompressor amb dos martells pneumàtics 19,01 8,020,422
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,560,375

TOTAL PARTIDA .................................... 46,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

01.28 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

A0D-0007 hManobre 21,57 172,568,000
A0E-000A hManobre especialista 22,84 43,171,890
C111-0056 hCompressor amb dos martells pneumàtics 19,01 17,960,945
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 3,242,157

TOTAL PARTIDA .................................... 236,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-TRES
CÈNTIMS

01.29 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vora

C133-00EQ hMinicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2
a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

67,24 14,660,218

TOTAL PARTIDA .................................... 14,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

01.30 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

A0D-0007 hManobre 21,57 172,568,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 2,591,726

TOTAL PARTIDA .................................... 175,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-CINC EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

01.31 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

A0E-000A hManobre especialista 22,84 10,280,450
C13A-00FQ hSafata vibrant combustible amb placa de 60 cm 6,67 3,000,450
C13C-00LP hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 70,70 10,250,145
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,150,103

TOTAL PARTIDA .................................... 23,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

02 RAM DE PALETA

02.01 m2 Arrebossat a bona vista per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat amb esponja fi. Marca WEBER HYDRO-
MUR o equivalent.

A0D-0007 hManobre 21,57 31,281,450
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 37,541,450
B07A-12XY kgMorter porós drenant de ciment blanc i additiu inclusor

d'aire
1,69 56,5831,000 x1,08

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,720,688

TOTAL PARTIDA .................................... 127,12

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-SET EUROS amb DOTZE CÈNTIMS

02.02 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mí-
nim de 217 g/m2

A0D-0007 hManobre 21,57 0,650,030
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 1,550,060
B8ZA-0P1J m2Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions

10x10 mm, amb un pes mínim de 217 g/m2
5,25 5,361,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA .................................... 7,59

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

02.03 m2 Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

A0D-0007 hManobre 21,57 3,670,170
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 5,700,220
B07F-0LT6 m3Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II,

calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

260,61 2,500,009 x1,065

B0F18-0E2Q uSupermaó de 500x200x100 mm, per a revestir,
categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,50 5,7810,750 x1,075

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,240,094

TOTAL PARTIDA .................................... 17,89

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

02.04 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elabo-
rat a l'obra remolinat

A0D-0007 hManobre 21,57 7,120,330
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 14,500,560
B07F-0LSV m3Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç aèria

hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

216,58 3,680,017

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,540,216

TOTAL PARTIDA .................................... 25,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.05 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada,
de forma quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu ci-
mentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

A0D-0007 hManobre 21,57 2,160,100
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 7,770,300
B094-06TJ kgAdhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma

UNE-EN 12004
0,46 2,264,760 x1,03

B053-1VF8 kgMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,57 0,290,340 x1,5

B0FG2-0GME m2Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola
de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a
25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411)

16,28 17,911,000 x1,1
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,250,099

TOTAL PARTIDA .................................... 30,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

02.06 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, aca-
bat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

A0D-0008 hManobre guixaire 21,57 1,400,065
A0F-000L hOficial 1a guixaire 25,89 3,370,130
B059-06FN kgGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN

13279-1
0,14 0,110,760 x1,05

B07K-0LR1 m3Pasta de guix B1 135,36 1,670,011 x1,12
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,120,048

TOTAL PARTIDA .................................... 6,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

02.07 m Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·locada
amb morter adhesiu

A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 2,590,100
B094-06TJ kgAdhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma

UNE-EN 12004
0,46 0,230,500

B820-1LNX mCantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm
d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat

0,90 0,901,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,040,026

TOTAL PARTIDA .................................... 3,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

02.08 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càrre-
ga manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

A0E-000A hManobre especialista 22,84 13,700,600
C20B-00HC hMàquina taladradora amb broca de diamant refrigerada

amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
10,67 4,270,400

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,210,137

TOTAL PARTIDA .................................... 18,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

02.09 u Tapar obertura de 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i engui-
xar

A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 34,561,335
B059-06FO kgGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN

13279-1
0,14 0,423,000

B07L-1PYB tMorter per a ram de paleta de ciment, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

77,06 0,230,003

B0F13-0LM8 uMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

0,26 0,783,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,520,346

TOTAL PARTIDA .................................... 36,51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

03 PAVIMENTS

03.01 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense ad-
herir

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 0,460,020
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 1,040,040
B7B1-0KPA m2Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat

mecànicament de 100 a 110 g/m2
1,69 1,861,000 x1,1

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,020,015

TOTAL PARTIDA .................................... 3,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

03.02 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 0,350,015
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 0,780,030
B775-0KR5 m2Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,37 0,411,000 x1,1
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,020,011

TOTAL PARTIDA .................................... 1,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

03.03 m2 Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat des de camió

A0D-0007 hManobre 21,57 3,880,180
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 2,330,090
B06F1-I0IL m3Formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una

quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6

117,37 12,090,100 x1,03

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,090,062

TOTAL PARTIDA .................................... 18,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

03.04 m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 12+ 5 cm, per a una sobrecàrre-
ga (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 12 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS 2006

P4599-MO9D m3Formigonament de sostres amb elements resistents
industrialitzats amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 /
xC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba

168,91 11,820,070

P4BJ-D9PD m2Armadura per a sostres amb elements resistents AP500
T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,91 3,911,000

P93K-73FD m2Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 12 cm d'alçària, incloses les peces especials

13,95 13,951,000

TOTAL PARTIDA .................................... 29,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-NOU EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

03.05 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, re-
sistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

A0D-0007 hManobre 21,57 0,650,030
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 1,550,060
B7C25-182C m2Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,

resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

9,17 9,631,000 x1,05

A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,030,022

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 11,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

03.06 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

A0D-0007 hManobre 21,57 2,590,120
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 2,590,100
B07F-0LT4 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

106,32 4,470,040 x1,05

B7C24-0KLD m2Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm
de gruix

1,38 0,010,010 x1,05

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,080,052

TOTAL PARTIDA .................................... 9,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

03.07 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal, col·locat a truc de mace-
ta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 2,420,105
A0D-0007 hManobre 21,57 1,080,050
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 5,440,210
B07F-0LT4 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

106,32 2,230,020 x1,05

B9C0-0HKK kgBeurada de color 1,18 1,891,070 x1,5
B9C5-0GWH m2Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús

interior normal
22,87 23,781,000 x1,04

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,130,089

TOTAL PARTIDA .................................... 36,97

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SIS EUROS amb NORANTA-SET CÈNTIMS

03.08 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ci-
ment 1:6

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 1,150,050
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 3,880,150
B9C0-0HKK kgBeurada de color 1,18 0,120,067 x1,5
B07F-0LT4 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

106,32 0,110,001 x1,05

B9U8-0JAK mSòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm
d'alçària

5,47 5,581,000 x1,02

A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,080,050

TOTAL PARTIDA .................................... 10,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

03.09 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

A0D-0007 hManobre 21,57 1,080,050
A0F-000X hOficial 1a polidor 25,89 8,280,320
C200-002I hAbrillantadora 2,25 0,270,120
C20J-00DQ hPolidora 2,71 0,540,200
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 0,150,094

TOTAL PARTIDA .................................... 10,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

03.10 m2 Paviment interior, de rajola de gres C2 premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada,
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Marca Vives model rústica 31,6x31,6 cm color Nogal
o equivalent.

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 4,620,200
A0D-0007 hManobre 21,57 0,650,030
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 12,950,500
B094-06TK kgAdhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma

UNE-EN 12004
1,00 7,006,670 x1,05

B053-1VF9 kgMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,50 3,211,425 x1,5

B0FG2-0GND-01 m2Rajola de gres C2 premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN
14411), de forma quadrada, preu mitjà, de 16 a 25
peces/m2

22,76 23,221,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,270,182

TOTAL PARTIDA .................................... 51,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

03.11 u Ventil·lació de solera amb doble tub de PVC-U encastat a paret, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, incloses rases, les peces especials, rejuntat i reixa de protecció exterior 20x10 d'a-
cer inoxidable

A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 77,673,000
A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 41,561,800
BD1A-1NDL mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

5,52 11,042,000

BDW3-FFAD uAccessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm 3,54 2,340,660
BDW3-FFAH uElement de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm 0,05 0,102,000
BKK0-1K6T-01 uReixeta de ventilació acer inoxidable de 20x10 cm 18,25 18,251,000
A%AUX0010157 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,57 1,871,192

TOTAL PARTIDA .................................... 152,83

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-TRES
CÈNTIMS

03.12 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per ar-
mar HA - 30 / B / 20 / xC4 + XD3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper
de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corruga-
des d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger d'ar-
gila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'o-
bra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de 100 µm
i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè no tei-
xit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

P7B1-6Q5G m2Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

3,38 3,381,000

P7B2-5RJ6 m2Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida

1,43 1,431,000

P93N-3GC7 m2Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25
N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400
a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, de 15 cm de gruix

42,02 42,021,000

P9GC-12IKI m2Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4
kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per
armar HA - 30 / B / 20 / xC4 + XD3 + XM1 amb una
quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i
vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúmper de
gasoil

27,86 27,861,000

P9Z3-DP4W m2Armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

5,00 5,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 79,69

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS

03.13 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb este-
sa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

A0D-0007 hManobre 21,57 10,350,480
A0E-000A hManobre especialista 22,84 3,650,160
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 25,89 4,140,160
B069-I4L6 m3Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència

a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm

121,54 127,621,000 x1,05

C15E-0062 hDúmper de gasoil d'11 kW, d'1,5 t de càrrega útil, amb
mecanisme hidràulic

36,87 5,900,160

C20K-00DP hRegle vibratori 6,47 1,040,160
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,270,181

TOTAL PARTIDA .................................... 152,97

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-SET
CÈNTIMS

03.14 kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxi-
ma del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

A0E-000A hManobre especialista 22,84 0,020,001
B9H0-2MT8 kgAglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals,

de 8 mm grandària màxima del granulat i lligant
d'emulsió bituminosa

0,92 0,921,000

C13A-00FR hCompactador combustible duplex manual de 700 kg 9,44 0,010,001

TOTAL PARTIDA .................................... 0,95

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04 INSTAL·LACIONS

04.01 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

04.01.01 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 1,150,050
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 1,070,040
BGWC-09N4 uPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,20 0,201,000
BG2P-1KUZ mTub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

4,86 4,961,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,022

TOTAL PARTIDA .................................... 7,41

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

04.01.02 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 1,150,050
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 0,940,035
BG2P-1KUY mTub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de

diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V

3,76 3,841,000 x1,02

BGWC-09N4 uPart proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,20 0,201,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,021

TOTAL PARTIDA .................................... 6,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETZE CÈNTIMS

04.01.03 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficial-
ment

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 3,460,150
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 8,030,300
BG12-0G56 uCaixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100

mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

4,33 4,331,000

BGW2-093M uPart proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

0,45 0,451,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,170,115

TOTAL PARTIDA .................................... 16,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

04.01.04 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC, clas-
se de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 0,350,015
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 0,400,015
BG35-06EH mCable amb conductor de coure de tensió assignada

inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31,
unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN
50575

0,68 0,691,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,008
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 1,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

04.01.05 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefi-
nes, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 0,350,015
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 0,400,015
BG35-06F4 mCable amb conductor de coure de tensió assignada

inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41,
unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de
poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2
segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió
fums

0,51 0,521,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,008

TOTAL PARTIDA .................................... 1,28

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS

04.01.06 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegi-
da, preu superior, encastada

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 3,070,133
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 4,010,150
BG6G-1NXW uPresa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa

de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida,
preu superior, per a encastar

11,11 11,111,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,110,071

TOTAL PARTIDA .................................... 18,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

04.01.07 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 3,070,133
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 4,010,150
BG69-1NRV uInterruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250

V, amb tecla, preu superior, per a encastar
9,26 9,261,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,110,071

TOTAL PARTIDA .................................... 16,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

04.01.08 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectangu-
lar amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 3,460,150
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 4,010,150
BH65-2IIC uLlum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil

de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux
aproximat de 40 a 70 lm, 2 h d'autonomia, de forma
rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt

116,16 116,161,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,110,075

TOTAL PARTIDA .................................... 123,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

04.01.09 u Llumenera decorativa LED modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm
de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 6,920,300
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 8,030,300
BH12-2XRJ-I01 uLlumenera decorativa LED modular d'alumini, de 60x60

cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm de
flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a muntar
superficialment

109,99 109,991,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,230,150

TOTAL PARTIDA .................................... 125,17

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS amb DISSET CÈNTIMS

04.01.10 u Llumenera decorativa LED modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm
de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 6,920,300
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 8,030,300
BH12-2XRK-I01 uLlumenera decorativa LED modular d'alumini, de

120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200
lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, per a
muntar superficialment

140,07 140,071,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,230,150

TOTAL PARTIDA .................................... 155,25

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-CINC EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

04.02 INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT

04.02.01 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre no-
minal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i externa
perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant ma-
niguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm de gruix i
reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix de formigó
d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i grandària mà-
xima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

A0D-0007 hManobre 21,57 12,290,570
A0E-000A hManobre especialista 22,84 2,510,110
A0F-000B hOficial 1a 25,89 7,380,285
B03L-05N5 tSorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 22,77 12,810,536 x1,05
B069-I4H8 m3Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència

a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

120,55 12,660,105

BD76-2AA4 mTub de paret estructurada per a sanejament soterrat
sense pressió, de polietilè, diàmetre nominal DN 160,
classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8
kN/m2), de superfícies interna llisa i externa perfilada de
tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons
norma UNE-EN 13476-3, unió mitjançant maniguet
extruït i junt elastomèric d'estanquitat

3,82 3,901,000 x1,02

C13A-00FP hPicó vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,77 0,740,110
C13C-00LP hRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 70,70 2,970,042
C152-003B hCamió grua 78,54 2,980,038
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,330,222

TOTAL PARTIDA .................................... 58,57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

04.02.02 u Pericó de pas, soterrata, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, col·locat sobre solera de formi-
gó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament hermè-
tic al pas dels olors mefític

A0D-0007 hManobre 21,57 10,790,500
A0F-000S hOficial 1a d'obra pública 25,89 15,530,600
B069-2A9H m3Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència

a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm

120,21 14,430,120

BD32-2MKX-I01 uPericó de pas soterrada, de polipropilè, de dimensions
interiors 40x40x40 cm, amb tapa prefabricada de
polipropilè amb tancament hermètic al pas dels olors
mefítics

140,00 140,001,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,390,263

TOTAL PARTIDA .................................... 181,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-UN EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

04.02.03 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó ca-
lat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm i amb bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil

A0D-0007 hManobre 21,57 40,981,900
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 90,623,500
B011-05ME m3Aigua 2,62 0,000,001
B055-067M tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
171,91 0,540,003 x1,05

B069-2A9O m3Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

119,22 7,010,056 x1,05

B07F-0LT8 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

100,28 4,950,047 x1,05

B0F1A-075F uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,28 11,2036,360 x1,1

B07L-1PY6 tMorter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

74,99 0,240,003 x1,05

BDK5-1KH0 uBastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm
classe B125 segons norma UNE-EN 124

42,14 42,141,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,971,316

TOTAL PARTIDA .................................... 199,65

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-NOU EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS

04.02.04 u Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó ca-
lat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa
de 10 cm i amb amb bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil

A0D-0007 hManobre 21,57 70,103,250
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 164,666,360
B011-05ME m3Aigua 2,62 0,010,003
B055-067M tCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
171,91 1,080,006 x1,05

B069-2A9O m3Formigó d'ús no estructural HNE-15/P/20 de resistència
a compressió 15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm

119,22 13,770,110 x1,05

B07F-0LT8 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

100,28 10,740,102 x1,05

B0F1A-075F uMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,28 23,5276,360 x1,1

B07L-1PY6 tMorter per a ram de paleta de ciment, classe M 5 (5
N/mm2), de designació G segons norma UNE-EN
998-2, subministrat en sacs de 25 kg

74,99 3,750,050

BDK5-1KH8 uBastiment quadrat i tapa quadrat de fosa dúctil per a
pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm
classe B125 segons norma UNE-EN 124

119,51 119,511,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 3,522,348

TOTAL PARTIDA .................................... 410,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DEU EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

04.02.05 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a baixant, cai-
xa o clavegueró
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 4,150,180
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 9,630,360
BD1A-1NDT mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

2,46 3,081,000 x1,25

BDW3-FFAB uAccessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm 0,93 0,931,000
BDW3-FFAF uElement de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm 0,01 0,011,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,210,138

TOTAL PARTIDA .................................... 18,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb UN CÈNTIMS

04.02.06 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 4,150,180
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 9,630,360
BDW3-FFAA uAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,92 6,921,000
BDW3-FFA8 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,10 0,101,000
BD1A-1NDX mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

7,67 9,591,000 x1,25

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,210,138

TOTAL PARTIDA .................................... 30,60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

04.02.07 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 en-
trades de 40 mm i sortida de 50 mm, substituint un element existent d'iguals característiques

A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 23,300,900
BD30-0MD3 uCaixa sifònica per a encastar de PVC, amb reixeta

d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5 entrades de 40
mm i sortida de 50 mm

8,64 8,641,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,350,233

TOTAL PARTIDA .................................... 32,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

04.02.08 m2 Connexió de claveguero a pou existent de xarxa de sanejamen, inclos material necessari

A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 53,522,000
A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 46,182,000
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 129,455,000
A0D-0007 hManobre 21,57 107,855,000
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 8,433,370

TOTAL PARTIDA .................................... 345,43

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

04.02.09 m2 Connexió a pericó nou de de desguassos existents, inclos material necessari

A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 80,283,000
A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 69,273,000
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 51,782,000
A0D-0007 hManobre 21,57 43,142,000
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 6,112,445

TOTAL PARTIDA .................................... 250,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS amb CINQUANTA-VUIT
CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04.02.10 u Adaptació de cap de baixant de PVC a noves connexions, incloses les peces especials i fixat mecànica-
ment amb brides

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 34,641,500
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 38,841,500
BD11-0MDE uBrida per a tub de PVC d'entre 75 i 110 mm 1,27 1,271,000
BD1A-1NDM mTub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B

segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

7,30 10,221,000 x1,4

BDW3-FFA8 uElement de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,10 0,303,000
BDW3-FFAA uAccessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 6,92 13,842,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,100,735

TOTAL PARTIDA .................................... 100,21

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

04.03 INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS

04.03.01 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàme-
tre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pressió
màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 1,150,050
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 13,380,500
B0A1-07KM uAbraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,51 0,511,000
BFWF-09S0 uAccessori per a tubs de polietilè multicapa, de 16 mm

de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar
a pressió

2,24 0,670,300

BFYH-0A42 uPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè multicapa, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

0,07 0,071,000

BF90-1N7Y mTub de polietilè multicapa de diàmetre 16x2 mm, amb
capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció
exterior de polietilè, amb una pressió màxima de servei
de 12 bar

2,29 2,291,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,220,145

TOTAL PARTIDA .................................... 18,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

04.03.02 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 3/4
i entrada Indeterminat de 3/4

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 1,730,075
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 8,030,300
BJ211-0R4T uAixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,

preu alt, amb sortida de 3/4 i entrada de 3/4
72,33 72,331,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,150,098

TOTAL PARTIDA .................................... 82,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

04.03.03 u Col·locació de lavabo mural amb suports murals

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 13,840,600
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 10,700,400
B7JE-0GTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent
28,40 0,710,025

BJ188-0PMX uSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs
i lavabos col·lectius

30,60 30,601,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,610,245

TOTAL PARTIDA .................................... 56,46

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SIS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04.03.04 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb suports murals

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 2,310,100
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 10,700,400
BJ115-0QEE uLavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,

d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà
118,94 118,941,000

B7JE-0GTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

28,40 0,710,025

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,330,130

TOTAL PARTIDA .................................... 132,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

04.03.05 u Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb su-
ports murals

A0D-0007 hManobre 21,57 4,310,200
A0F-000T hOficial 1a paleta 25,89 12,950,500
B07F-0LT4 m3Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

106,32 0,110,001 x1,05

B7JE-0GTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

28,40 1,280,045

BJ115-0QK9 uLavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària
110 cm, de color blanc i preu alt

362,20 362,201,000

BJ188-0PMX uSuport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs
i lavabos col·lectius

30,60 61,202,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,430,173

TOTAL PARTIDA .................................... 442,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS amb
QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

04.03.06 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 5,190,225
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 24,080,900
BJ219-0RAA uAixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar

superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat,
d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets

154,89 154,891,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,440,293

TOTAL PARTIDA .................................... 184,60

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS

04.03.07 u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori
de fosa, amb entrada de 1/2''

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 2,580,112
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 12,040,450
BJ210-0SE6 uAixeta de classe senzilla per a aigüera, mural per a

muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà,
amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2''

35,29 35,291,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,220,146

TOTAL PARTIDA .................................... 50,13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

04.03.08 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets rosca-
da de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 1,730,075
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 8,030,300
BJ211-0R4O uAixeta de regulació mural, per a muntar superficialment,

de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada per a
maniguets d'1/2 i entrada roscada d'1/2

6,82 6,821,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

maniguets d'1/2 i entrada roscada d'1/2
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,150,098

TOTAL PARTIDA .................................... 16,73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

04.03.09 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de
1/2''

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 1,730,075
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 8,030,300
BJ2Z3-0RKV uManiguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior

sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de 1/2''
5,33 5,331,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,150,098

TOTAL PARTIDA .................................... 15,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

04.03.10 u Col·locació d'inodor de sortida vertical, amb seient i tapa, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 46,122,000
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 26,761,000
B7JE-0GTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent
28,40 0,340,012

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,820,729

TOTAL PARTIDA .................................... 75,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

04.03.11 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat so-
bre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 5,770,250
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 26,761,000
B7JE-0GTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent
28,40 0,340,012

BJ11C-0Q6Z uInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, color
blanc i preu alt

227,07 227,071,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,810,325

TOTAL PARTIDA .................................... 260,75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SEIXANTA EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

04.03.12 u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 3/6 l, accionament manual
amb acabat blanc, col·locat amb fixacions mecàniques

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 2,580,112
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 12,040,450
BJ11G-1P4A uCisterna encastada per a inodor, amb estructura de

suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m,
per a una descàrrega de 3/6 l i accionament manual

412,91 412,911,000

BJ244-1PEO uMecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat
blanc

70,98 70,981,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,370,146

TOTAL PARTIDA .................................... 498,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

04.03.13 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega
i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacua-
ció
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 7,840,340
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 33,451,250
B7JE-0GTM dm3Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de

base silicona neutra monocomponent
28,40 0,340,012

BJ11C-0Q62 uInodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

340,60 340,601,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,030,413

TOTAL PARTIDA .................................... 383,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS amb VINT-I-SIS
CÈNTIMS

04.03.14 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'en-
llaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''

A01-FEPE hAjudant lampista 23,06 1,430,062
A0F-000N hOficial 1a lampista 26,76 6,690,250
BJ215-0RRU uAixeta de regulació per a inodor amb cisterna

incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb
tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2''

17,91 17,911,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,120,081

TOTAL PARTIDA .................................... 26,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

04.04 INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ

04.04.01 u Maniguet antielectrolític, de 1/2" de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb femella als 2 extrems, mun-
tat superficialment

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 3,810,165
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 4,420,165
BFM2-16VH uManiguet antielectrolític, de 1/2" de diàmetre nominal,

cos de llautó cromat i amb femella als 2 extrems
2,32 2,321,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,120,082

TOTAL PARTIDA .................................... 10,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

04.04.02 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 2,660,115
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 3,080,115
B0A1-07KI uAbraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior 0,44 0,220,500
BFW6-04NZ uAccessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre

nominal per a soldar per capil·laritat
1,77 0,530,300

BFYC-04OW uPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

0,49 0,491,000

BF51-04NF mTub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

4,23 4,311,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,090,057

TOTAL PARTIDA .................................... 11,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

04.04.03 u Radiador tipus Adra 11S 600x800, instal·lat.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,06 20,750,900
A0F-000C hOficial 1a calefactor 26,76 24,080,900
BE3K-0MUG-600 uRadiador tipus Adra 11S 600x800 145,00 145,001,000
BEW4-0OWL uSuport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar 2,87 5,742,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,670,448
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 196,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NORANTA-SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

04.04.04 u Radiador tipus Adra 22S 600x1200 i instal·lació, instal·lat.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,06 20,750,900
A0F-000C hOficial 1a calefactor 26,76 24,080,900
BE3K-0MUG-22_1200 uRadiador tipus Adra 22S 600x1200 362,92 362,921,000
BEW4-0OWL uSuport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar 2,87 5,742,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,670,448

TOTAL PARTIDA .................................... 414,16

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS CATORZE EUROS amb SETZE CÈNTIMS

04.04.05 u Radiador tipus Adra 22S 600x1500 i instal·lació, instal·lat.

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,06 20,750,900
A0F-000C hOficial 1a calefactor 26,76 24,080,900
BE3K-0MUG-1500 uRadiador tipus Adra 22S 600x1500 455,00 455,001,000
BEW4-0OWL uSuport per a radiadors de planxa d'acer, d'encastar 2,87 5,742,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,670,448

TOTAL PARTIDA .................................... 506,24

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC-CENTS SIS EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

04.04.06 h Partida alçada a justificar per la reinstal·lació i connexinat d'unitat interior de climatització retirades inicial-
ment.

A01-FEPK hAjudant calefactor 23,06 23,061,000
A0F-000J hOficial 1a calefactor 26,76 26,761,000
A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,250,498

TOTAL PARTIDA .................................... 51,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb SET CÈNTIMS

04.04.07 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 2,190,095
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 2,540,095
BFWD-2HKV uAccessori per a tub de coure per a instal·lacions

frigorífiques d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

5,19 7,791,500

BFYC-04PE uPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/2 " de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

3,18 0,950,300

BF54-1JXZ mTub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

7,70 7,851,000 x1,02

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,070,047

TOTAL PARTIDA .................................... 21,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

04.04.08 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 1,620,070
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 1,870,070
BFWD-2HKY uAccessori per a tub de coure per a instal·lacions

frigorífiques d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar
per capil·laritat

5,35 8,031,500

BFYC-04PD uPart proporcional d'elements de muntatge, per a tub de
coure frigorífic d'1/4 " de diàmetre nominal, per a soldar
per capilaritat

1,51 0,450,300

BF54-1JXW mTub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i
de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1

3,78 3,861,000 x1,02
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,050,035

TOTAL PARTIDA .................................... 15,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

04.04.09 m Tub de cPVC de 20 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 2,660,115
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 3,080,115
B0A1-07KK uAbraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,57 0,631,100
BFA6-1GC1 mTub de cPVC de 20 mm de diàmetre nomimal, de 25 bar

de pressió nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN ISO 15877-2

6,39 6,521,000 x1,02

BFWB-08WA uAccessori per a tub de cPVC a pressió, de 20 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

1,87 0,560,300

BFYG-08Y3 uPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
cPVC a pressió, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

0,28 0,281,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,090,057

TOTAL PARTIDA .................................... 13,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

04.04.10 m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110
mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecà-
nica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatu-
ra de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments ver-
ticals

A01-FEPD hAjudant electricista 23,06 2,540,110
A0F-000E hOficial 1a electricista 26,76 5,890,220
BG23-2IYE mCanal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN

50642, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm,
amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc,
protecció mecànica contra impactes IK07, no
propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina
especial, de temperatura de servei de -25ºC a +90 °C,
d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1

34,20 34,881,000 x1,02

BGWG-MLAR mPart proporcional d'accessoris de canal de sense
halògens de 110 mm d'amplària, de 60 mm d'alçària, de
color blanc

8,55 8,551,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,130,084

TOTAL PARTIDA .................................... 51,99

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

04.04.11 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

A01-FEPC hAjudant calefactor 23,06 2,310,100
A0F-000C hOficial 1a calefactor 26,76 2,680,100
BEZ4-1CJN kgGas refrigerant tipus R-407c o R-410a, per a circuits

refrigerants
119,93 119,931,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,080,050

TOTAL PARTIDA .................................... 125,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-CINC EUROS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

04.05 INSTAL·LACÓ DE VEU I DADES

04.05.01 u Desconnexió i desmuntatge per posterior recol·locació i connexionat d'instal·lació de veu i dades, amb cable-
jat dins de canal, afectada per la reforma de l'aula i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. in-
clòs material necessari.

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 92,364,000
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 26,761,000
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,791,191

TOTAL PARTIDA .................................... 120,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

04.06 EQUIPAMENTS

04.06.01 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb
fixacions mecàniques

A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 6,470,250
BJ4Z-H68H uPorta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb

tapa, de dimensions 68x131x150 mm
20,85 20,851,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA .................................... 27,42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

04.06.02 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàme-
tre, col·locat amb fixacions mecàniques

A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 9,060,350
BJ4Z-H68M uDispensador de paper en rotlle tipus metxa per a

eixugamans, de 310 mm d'alçaria i 255 mm de diàmetre
54,89 54,891,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,140,091

TOTAL PARTIDA .................................... 64,09

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-QUATRE EUROS amb NOU CÈNTIMS

04.06.03 m2 Mirall de vidre laminar de seguretat incolora 4+4, amb cantells polits i bisellats col·locat fixat mecànicament
sobre el parament

A0F-0010 hOficial 1a vidrier 29,79 29,791,000
B0A8-07MS cuGrapa metàl·lica per a fixar miralls 252,48 10,100,040
B0AO-07IG uTac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,20 0,884,000 x1,1
BC1K-124UA m2Mirall de vidre laminar de seguretat incolora 4+4, amb

cantells polits i bisellats
67,61 67,611,000

A%AUX0010250 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,750,298

TOTAL PARTIDA .................................... 109,13

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT NOU EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

04.06.04 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per pol-
sador, col·locat amb fixacions mecàniques

A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 6,470,250
BJ4Z-H68N uDosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per

130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador

20,90 20,901,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100,065

TOTAL PARTIDA .................................... 27,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

04.06.05 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 9,240,400
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 10,700,400
BQ82-H61L uEixugamans per aire calent amb sensor electronic de

presència, fabricat en material vitrificat, de potència
236,99 236,991,000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,300,199

TOTAL PARTIDA .................................... 257,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

05 FUSTERIA

05.01 u Bastiment de base format per bastimet de base de fusta de pi roig folrat amb DM per a una llum de pas de
110x210 cm

A0F-000K hOficial 1a fuster 26,34 15,800,600
B0AK-07AS kgClau acer 2,29 0,110,050
BAN4-1YAV mBastiment de base de fusta de pi roig de secció 70x35

mm
4,84 29,526,100

BAZ1-H5FU mFolrat de bastiment per a pas de porta amb fusta o DM
per a pintar per a una llum de fins a 110 cm d'amplària i
de 210 cm d'alçària.

10,35 63,146,100

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,240,158

TOTAL PARTIDA .................................... 108,81

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

05.02 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb aca-
bat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 3,460,150
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 3,880,150
B660-2ODW uFerramenta per a mampares sintètiques per a divisòria

entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a
paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada,
d'acer inoxidable

26,99 21,590,800

B662-2OCY m2Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
divisòria entre cabines sanitàries

96,82 106,501,100

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,110,073

TOTAL PARTIDA .................................... 135,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-QUATRE
CÈNTIMS

05.03 u Mòdul frontal de cabines sanitàries format per dues portes practicables de 67x175cm i tres targes fixes de
14, 15 i 38 cm d'amplària i 185 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, frontisses, tirador, peus regulabfes
i perfil superior de suport amb elements de fixació, amb sistema antipicadits al muntant de les frontisses.

A01-FEP3 hAjudant col·locador 23,09 27,711,200
A0F-000D hOficial 1a col·locador 25,89 20,710,800
B660-2ODX-I01 uFerramenta per a mampares sintètiques per a mòdul

frontal amb 2 portes i elements fixos, composta de 6
frontisses, 2 tiradors,  4 peus regulables i perfil superior
i suports, d'acer inoxidable i sistema antipixcdits a la
zona de les frontisses.

155,02 155,021,000

B662-2OCZ m2Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de
color a les dues cares, treballada a taller per a formar
mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines
sanitaries

126,34 429,563,400

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,730,484

TOTAL PARTIDA .................................... 633,73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte de reforma d'una aules i dos banys a les Escoles Municipals. Xerta. (Baix Ebre)

25Pàgina -

Ecp. 2025-0021582-25080968

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
D
0
C
9
4
9
B
9
1
6
6
4
0
B
D
8
0
E
8
B
A
B
2
8
7
0
6
6
2
2
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
5
:
2
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

06 PINTURA I ACABATS

06.01 m2 Pintat de parament amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis.

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,09 0,230,010
A0F-000V hOficial 1a pintor 25,89 2,590,100
B8Z6-0P28 kgImprimació fixadora de resines sintètiques 24,75 2,570,102 x1,02
B896-HYD5 kgPintura al dissolvent de resines de pliolite 15,80 4,610,286 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,040,028

TOTAL PARTIDA .................................... 10,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

06.02 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,09 0,230,010
A0F-000V hOficial 1a pintor 25,89 2,590,100
B896-HYAR kgPintura plàstica, per a interiors 4,44 1,770,390 x1,02
B8ZM-0P35 kgSegelladora 6,48 0,990,150 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,040,028

TOTAL PARTIDA .................................... 5,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

06.03 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,09 0,350,015
A0F-000V hOficial 1a pintor 25,89 3,240,125
B896-HYAR kgPintura plàstica, per a interiors 4,44 1,770,390 x1,02
B8ZM-0P35 kgSegelladora 6,48 0,990,150 x1,02
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,050,036

TOTAL PARTIDA .................................... 6,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

06.04 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida,
una segelladora i dues d'acabat

A01-FEP9 hAjudant pintor 23,09 1,150,050
A0F-000V hOficial 1a pintor 25,89 13,460,520
B891-0P02 kgEsmalt sintètic 16,69 5,790,340 x1,02
B8ZK-0P39 lProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8) 10,35 1,550,150
B8ZM-0P35 kgSegelladora 6,48 0,970,150
A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,220,146

TOTAL PARTIDA .................................... 23,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

07 GESTIÓ DE RESIDUS

07.01 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de
5 m3 de capacitat

C1R1-00CY m3Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

33,74 33,741,000

TOTAL PARTIDA .................................... 33,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

07.02 m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels resi-
dus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

B2RA-28US tDisposició controlada de residus inerts de barrejats amb
una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat,
inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

34,89 34,891,000

TOTAL PARTIDA .................................... 34,89

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

07.03 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'es-
pera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

C154-003M hCamió per a transport de 12 t 68,50 7,260,106

TOTAL PARTIDA .................................... 7,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

07.04 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals exca-
vats amb codi VNME

B2RB-HFVL tDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

6,39 10,221,600

TOTAL PARTIDA .................................... 10,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

08 NETEJA DE L'OBRA

08.01 h Neteja de les zones afectades per les obres per deixar.les llestes per al seu ús habitual.

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,57 21,571,000
A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,220,216

TOTAL PARTIDA .................................... 21,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

09 SEGURETAT I SALUT

09.01 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

B1477-07TR uCasc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

7,72 7,721,000

TOTAL PARTIDA .................................... 7,72

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

09.02 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament con-
tra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

B147Z-0XI6 uUlleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168

8,88 8,881,000

TOTAL PARTIDA .................................... 8,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

09.03 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

B147N-0XK6 uMascareta de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 140

1,83 1,831,000

TOTAL PARTIDA .................................... 1,83

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

09.04 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

B147Y-0XJE uProtector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,27 0,271,000

TOTAL PARTIDA .................................... 0,27

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

09.05 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

B1480-0XLP uArmilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit
i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

19,23 19,231,000

TOTAL PARTIDA .................................... 19,23

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

09.06 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

B147J-0XKF uParella de guants per a ús general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al
canell

1,96 1,961,000

TOTAL PARTIDA .................................... 1,96

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS

09.07 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

B1474-0XKY uParella de botes baixes de seguretat industrial per a
encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica,
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN

25,29 25,291,000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN
ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

TOTAL PARTIDA .................................... 25,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

09.08 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,57 1,290,060
BBCI-0R99 mTanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m

d'alçària, per a 4 usos, per a seguretat i salut
13,23 5,290,400

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,010,013

TOTAL PARTIDA .................................... 6,59

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

09.09 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintu-
ra no reflectora, fixada mecànicament

A01-FEPH hAjudant muntador 23,09 6,930,300
A0F-000R hOficial 1a muntador 26,76 8,030,300
BBME-0RVO uPlaca triangular per a senyals de trànsit, d'acer

galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

42,28 42,281,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,230,150

TOTAL PARTIDA .................................... 57,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

09.10 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el can-
tell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,57 21,571,000
BBB0-19MX uCartell explicatiu del contingut de la senyal, amb

llegenda indicativa d'advertència, amb el text en negre
sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell
negre, costat major 10 cm, per ésser vist fins 3 m, per a
seguretat i salut

10,24 10,241,000

BBB4-19MH uSenyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 10 cm, per ésser vista fins 3
m, per a seguretat i salut

2,83 2,831,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,220,216

TOTAL PARTIDA .................................... 34,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

09.11 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,57 3,240,150
B0AQ-07GU cuVisos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 5,81 0,230,040
BBB9-0R6S uPlaca de senyalització de seguretat laboral, de planxa

d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, per a seguretat i
salut

15,25 15,251,000

A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,030,032

TOTAL PARTIDA .................................... 18,75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

09.12 h Neteja de les zones afectades per les obres per deixar.les llestes per al seu ús habitual.

A0D-0009 hManobre per a seguretat i salut 21,57 21,571,000
A%AUX0010100 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,00 0,220,216
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



JUSTIFICACIÓ DE PREUS

CODI QUANTITAT UTRESUM PREU SUBTOTAL IMPORTUT

TOTAL PARTIDA .................................... 21,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

09.13 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

BQU3-0TIC uFarmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

128,92 128,921,000

TOTAL PARTIDA .................................... 128,92

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-VUIT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

09.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

A01-FEPM hAjudant per a seguretat i salut 23,09 4,620,200
A0F-0015 hOficial 1a per a seguretat i salut 25,89 5,180,200
BM33-0T4T uExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió

incorporada, pintat, per a seguretat i salut
48,80 48,801,000

BMY3-0TC8 uPart proporcional d'elements especials per a extintors,
per a seguretat i salut

0,43 0,431,000

A%AUX0010150 %Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,150,098

TOTAL PARTIDA .................................... 59,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-NOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

01.01 u Arrencada de full i/o bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o conte-
nidor

servei aula i5 3 3,00

3,00 10,96 32,88

01.02 m2 Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

servei aula i5 1 3,05 2,75 8,39
1 2,05 2,75 5,64
1 1,60 1,80 2,88
1 2,05 1,80 3,69

substitució clavegueró
paret sota escala 1 1,20 1,50 1,80

22,40 7,66 171,58

01.03 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

servei aula i5 4 2,05 1,80 14,76
2 3,05 1,80 10,98
2 1,60 1,80 5,76

servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 1,50 7,35
2 1,20 1,50 3,60

servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 1,50 7,35
2 1,25 1,50 3,75

53,55 10,08 539,78

01.04 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

servei aula i5 1 2,05 1,80 3,69
1 3,05 1,80 5,49

servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 1,50 7,35
2 1,20 1,50 3,60

servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 1,50 7,35
2 1,25 1,50 3,75

31,23 13,13 410,05

01.05 m2 Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

aula i5 1 8,85 0,90 7,97
1 3,05 0,90 2,75
1 2,05 0,90 1,85
1 2,65 0,90 2,39
1 0,15 0,90 0,14
1 10,90 0,90 9,81
1 5,55 0,90 5,00

29,91 8,77 262,31

01.06 m2 Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

servei aula i5 1 5,80 5,80
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,90 2,90
servei ED2 P1-Menjador 2 3,00 6,00

14,70 6,57 96,58
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01.07 m2 Arrencada de paviment de terratzo inclosa part proporcional de sòcol, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

aula i5 1 54,30 54,30
cancell 1 10,40 10,40

64,70 8,76 566,77

01.08 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

aula i5 1 10,90 5,55 60,50
substitució clavegueró 1 2,50 0,60 1,50

62,00 12,00 744,00

01.09 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i com-
presor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

aula i5 1 10,90 5,55 0,20 12,10

12,10 105,15 1.272,32

01.10 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb mitjans manuals i safata vibrant elèctrica amb placa de 40cm

aula i5 1 10,90 5,55 60,50

60,50 13,31 805,26

01.11 u Desmuntatge per a substitució de radiador per aigua, de llargària <= 160 cm, amb mitjans manuals i càrre-
ga manual sobre camió o contenidor

aula i5 4 4,00
servei aula i5 1 1,00

5,00 22,76 113,80

01.12 u Desconnexió, desmuntatge i acopi per a la seva posterior recol·locació d'unitat interior de climatització i con-
duccions d'alimentació, desguàs i canal, tot muntat superficialment i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
.

aula i5 1 1,00

1,00 75,85 75,85

01.13 m Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superficialment, amb mitjans manuals i càrrega ma-
nual sobre camió o contenidor

aula i5 2 4,50 9,00
2 8,85 17,70
2 2,85 5,70

servei aula i5 2 2,85 5,70
2 2,10 4,20

42,30 5,07 214,46

01.14 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

2,00 17,15 34,30

01.15 Desmuntage de lavabo i acopi per a la seva posterior recol·locació, inclòs desconnexió de les xarxes.

servei aula i5 2 2,00

2,00 62,20 124,40

01.16 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

servei aula i5 2 2,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

3,00 15,52 46,56

01.17 u Desmuntage d'inodor amb dipòsdit baix i acopi per a la seva posterior recol·locació, inclòs desconnexió de
les xarxes.

servei aula i5 2 2,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 15,52 46,56

01.18 u Arrencada de cisterna alta d'inodor, suport, aixetes, mecanismes i desconnexió de les xarxes de subminis-
trament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00

1,00 15,77 15,77

01.19 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'e-
vacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00

1,00 25,02 25,02

01.20 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'eva-
cuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

1,00 31,54 31,54

01.21 u Anul·lació i desmuntatge de la instal·lació electrica interior de l'aula afectada per la reforma i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor

servei aula i5 1 1,00

1,00 120,79 120,79

01.22 u Desmuntatge de llumenera superficial amb mitjans manuals i càrrega de runes sobre camió o contenidor.

aula i5 3 3,00
servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

6,00 5,07 30,42

01.23 m3 Enderroc de pericó depas d'o obra ceràmica amb inclòs bastiment i tapa, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

cancell 1 0,95 0,65 0,75 0,46

0,46 188,39 86,66

01.24 m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de dia-
mant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

connexio sanejament
pati 1 14,00 14,00

2 2,00 4,00
vorera 2 1,00 2,00
carrer 2 5,60 11,20

31,20 9,75 304,20

01.25 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrre-
ga sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'am-
plària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions d'1 a 10 m2

connexio sanejament
clavegueró 1 14,00 0,60 8,40
pericons 2 0,80 0,80 1,28
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

9,68 43,45 420,60

01.26 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demoli-
ció de la base, d'amplària fins a 0,6 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en en-
torn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'am-
plària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

connexio sanejament
clavegueró 1 1,80 0,55 0,99

0,99 55,17 54,62

01.27 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 0,6 m, amb com-
pressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en vore-
res <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, sense afectació per serveis o ele-
ments de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

connexio sanejament
clavegueró 1 4,90 0,60 2,94

2,94 46,07 135,45

01.28 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor

connexio sanejament
traspas tanca 1 0,80 0,60 0,80 0,38
substitucio clavegueró 1 0,80 0,60 0,80 0,38

0,76 236,93 180,07

01.29 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador de combustible i amb les terres deixades a la vo-
ra

connexio sanejament
clavegueró 1 12,50 0,60 0,80 6,00

1 6,50 0,60 0,80 3,12
pricons 2 0,90 0,90 0,80 1,30

10,42 14,66 152,76

01.30 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb mitjans manuals i amb les terres deixades a la vora

substitució clavegueró 1 3,00 0,60 0,60 1,08

1,08 175,15 189,16

01.31 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

connexio sanejament
clavegueró 1 12,50 0,60 0,40 3,00

1 6,50 0,60 0,40 1,56
esquena pericons 8 0,90 0,15 0,80 0,86
substitució clavegueró 1 3,00 0,60 0,60 1,08

6,50 23,68 153,92

TOTAL  CAPÍTOL 01............................................ 7.458,44
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02 RAM DE PALETA

02.01 m2 Arrebossat a bona vista per a operacions de drenatge sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter porós drenant, 20 mm de gruix, remolinat amb esponja fi. Marca WEBER HY-
DROMUR o equivalent.

aula i5 1 8,85 0,90 7,97
1 3,05 0,90 2,75
1 2,05 0,90 1,85
1 2,65 0,90 2,39
1 0,15 0,90 0,14
1 10,90 0,90 9,81
1 5,55 0,90 5,00

repasos façana 5 0,60 0,60 1,80

31,71 127,12 4.030,98

02.02 m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 10x10 mm, amb un pes mí-
nim de 217 g/m2

aula i5 1 8,85 0,90 7,97
1 3,05 0,90 2,75
1 2,05 0,90 1,85
1 2,65 0,90 2,39
1 0,15 0,90 0,14
1 10,90 0,90 9,81
1 5,55 0,90 5,00

repasos façana 5 0,60 0,60 1,80

31,71 7,59 240,68

02.03 m2 Envà recolzat divisori de 10 cm de gruix, supermaó de 500x200x100 mm, LD, categoria II, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10

servei aula i5 1 3,15 2,75 8,66
1 2,15 2,75 5,91
1 2,05 1,85 3,79

tancament sota escala 1 1,20 1,50 1,80

20,16 17,89 360,66

02.04 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elabo-
rat a l'obra remolinat

servei aula i5 2 3,05 1,80 10,98
2 2,05 1,80 7,38

servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 1,50 7,35
2 1,20 1,50 3,60

servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 1,50 7,35
2 1,25 1,50 3,75

40,41 25,84 1.044,19

02.05 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada,
de forma quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu ci-
mentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).

servei aula i5 2 3,05 1,85 11,29
2 2,05 1,85 7,59

servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 1,50 7,35
2 1,20 1,50 3,60

servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 1,50 7,35
2 1,25 1,50 3,75

40,93 30,64 1.254,10
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02.06 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, aca-
bat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

servei aula i5 2 3,05 0,90 5,49
2 2,05 0,90 3,69

aula i5 1 3,15 2,70 8,51
1 2,15 2,70 5,81

tancament sota escala 1 1,20 1,50 1,80
repassos aula i5 5 1,00 1,00 5,00
repassos cancell 2 1,00 1,00 2,00
repassos servei ED2 P1-Biblioteca 2 1,00 1,00 2,00
repassos sostre planta baixa 2 1,00 1,00 2,00
repassos servei ED2 P1-Menjador 2 1,00 1,00 2,00
repassos sostre 2 1,00 1,00 2,00

40,30 6,67 268,80

02.07 m Cantonera de PVC de color estàndard, de 8 mm d'alçària, i amb forma de quart de cercle tancat, col·loca-
da amb morter adhesiu

aula i5 1 2,70 2,70

2,70 3,76 10,15

02.08 u Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de 5 a 20 cm, amb equips per a tall/broca de diamant, inclou càr-
rega manual de runa sobre contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

2,00 18,18 36,36

02.09 u Tapar obertura de 0,125 m2 en sostre pla de biguetes o revoltó de morter de ciment o de ceràmica i engui-
xar

servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

2,00 36,51 73,02

TOTAL  CAPÍTOL 02............................................ 7.318,94
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

03 PAVIMENTS

03.01 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense ad-
herir

aula i5 1 11,50 6,10 70,15
substitució de clavegueró 1 2,50 0,60 1,50

71,65 3,38 242,18

03.02 m2 Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

aula i5 1 11,50 6,10 70,15
substitució de clavegueró 1 2,50 0,60 1,50

71,65 1,56 111,77

03.03 m2 Solera de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / x0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6, de gruix 10 cm, abocat des de camió

aula i5 1 10,90 5,55 60,50
substitució de clavegueró 1 2,50 0,60 1,50

62,00 18,39 1.140,18

03.04 m2 Solera sobre revoltó de polipropilè per a soleres, de polipropilè reciclat, de 12+ 5 cm, per a una sobrecàrre-
ga (ús+permanents) d'11 kN/m2, amb formigó per armar HA - 25 / P / 10 / xC2 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, armat amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
B500T 15x 15 cm, D 5 mm, amb revoltons de 12 cm d'alçària, incloses les peces especials. C2/V1 segons
CTE/DB-HS 2006

aula i5 1 10,90 5,55 60,50

60,50 29,68 1.795,64

03.05 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, re-
sistència tèrmica entre 1.290 i 1,176 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense
adherir

aula i5 1 10,90 5,55 60,50

60,50 11,86 717,53

03.06 m2 Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

aula i5 1 10,90 5,55 60,50
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,45 1,20 2,94
servei ED2 P1-Menjador 1 2,45 1,25 3,06

66,50 9,74 647,71

03.07 m2 Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior normal, col·locat a truc de ma-
ceta amb morter de ciment 1:6, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix

aula i5 1 10,90 5,55 60,50
a deduir servei aula -1 3,15 2,15 -6,77
cancell 1 10,40 10,40

64,13 36,97 2.370,89

03.08 m Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ci-
ment 1:6

aula i5 1 10,90 10,90
1 5,55 5,55
1 8,75 8,75
1 3,15 3,15
1 2,15 2,15
1 2,55 2,55
1 0,15 0,15

cancell 2 1,50 3,00
1 6,50 6,50
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

42,70 10,92 466,28

03.09 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra

aula i5 60,50
a deduir servei aula -6,77
cancell 1 10,40 10,40

64,13 10,32 661,82

03.10 m2 Paviment interior, de rajola de gres C2 premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma quadrada,
preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Marca Vives model rústica 31,6x31,6 cm color Nogal
o equivalent.

servei aula i5 1 3,10 2,10 6,51
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,45 1,20 2,94
servei ED2 P1-Menjador 1 2,45 1,25 3,06

12,51 51,92 649,52

03.11 u Ventil·lació de solera amb doble tub de PVC-U encastat a paret, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, incloses rases, les peces especials, rejuntat i reixa de protecció exterior 20x10 d'a-
cer inoxidable

aula i5 5 5,00

5,00 152,83 764,15

03.12 m2 Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó per ar-
mar HA - 30 / B / 20 / xC4 + XD3 + XM1 amb una quantitat de ciment de 325 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.5, col·locat amb transport interior mecànic, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic, amb dúm-
per de gasoil, armat amb armadura de lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corru-
gades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 sobre una solera de formigó lleuger
d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, de 15 cm de gruix, col·locada sobre làmina separadora de polietilè de
100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida, amb làmina separadora de geotèxtil format per feltre de polipropi-
lè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir

connexio sanejament
clavegueró pati 1 12,50 0,60 7,50
clavegueró vorera 1 1,80 0,55 0,99

8,49 79,69 676,57

03.13 m3 Base per a paviment de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb transport interior mecànic amb este-
sa i piconatge manual, acabat reglejat, amb dúmper de gasoil

connexio sanejament
clavegueró vorera 1 1,80 0,55 0,99
clavegueró carrer 1 6,50 0,60 3,90

4,89 152,97 748,02

03.14 kg Reparació de paviment amb aglomerat asfàltic en fred per a reparacions puntuals, de 8 mm grandària màxi-
ma del granulat i lligant d'emulsió bituminosa, amb estesa i compactació manual

connexio sanejament
clavegueró carrer 700 700,00

700,00 0,95 665,00

TOTAL  CAPÍTOL 03............................................ 11.657,26
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

04 INSTAL·LACIONS

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA04.01

04.01.01 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

aula i servei i5
bases de presa de corrent 1 10,00 10,00

2 2,00 4,00
eixugamans 1 8,00 8,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 8,00 8,00
servei ED2 P1-Menjador 1 8,00 8,00

38,00 7,41 281,58

04.01.02 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

aula i servei i5
enllumenat 1 15,00 15,00

5 3,00 15,00
2 6,00 12,00
1 12,00 12,00

servei ED2 P1-Biblioteca 1 10,00 10,00
servei ED2 P1-Menjador 1 10,00 10,00

74,00 6,16 455,84

04.01.03 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficial-
ment

aula i servei i5 12 12,00
servei ED2 P1-Biblioteca 3 3,00
servei ED2 P1-Menjador 3 3,00

18,00 16,44 295,92

04.01.04 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07V-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb aïllament de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

aula i servei i5
bases de presa de corrent 3 12,00 36,00

6 3,00 18,00
eixugamans 3 10,00 30,00
servei ED2 P1-Biblioteca
eixugamans 3 6,00 18,00
servei ED2 P1-Menjador
eixugamans 3 6,00 18,00

120,00 1,45 174,00

04.01.05 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K,
construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x1,5 mm2, amb aïllament de poliolefi-
nes, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums,
col·locat en tub

aula i servei i5
enllumenat 3 17,00 51,00

15 4,00 60,00
6 8,00 48,00
3 14,00 42,00

servei ED2 P1-Biblioteca
enlumenat 3 8,00 24,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

servei ED2 P1-Menjador
eixugamans 3 8,00 24,00

249,00 1,28 318,72

04.01.06 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegi-
da, preu superior, encastada

aula i5 2 2,00
servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

5,00 18,30 91,50

04.01.07 u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu superior, encastat

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 16,45 49,35

04.01.08 u Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, permanent i no estanca amb grau de
protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 40 a 70 lm, 2 h d'autonomia, de forma rectan-
gular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 123,74 371,22

04.01.09 u Llumenera decorativa LED modular d'alumini, de 60x60 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200 lm
de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

aula i5 9 9,00

9,00 125,17 1.126,53

04.01.10 u Llumenera decorativa LED modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3200
lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 155,25 465,75

TOTAL 04.01 ............................................ 3.630,41

INSTAL·LACIÓ SANEJAMENT04.02

04.02.01 m Claveguera amb tub de paret estructurada per a sanejament soterrat sense pressió, de polietilè, diàmetre
nominal DN 160, classe de rigidesa anular SN 8 (rigidesa anular 8 kN/m2), de superfícies interna llisa i ex-
terna perfilada de tipus B, codi d'àrea d'aplicació U, fabricació segons norma UNE-EN 13476-3, unió mitjan-
çant maniguet extruït i junt elastomèric d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 10 cm
de gruix i reblert de sorra fins a 30 cm per sobre del tub, inclosa la formació d'una solera de 15 cm de gruix
de formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, amb picó vibrant de combustible

conneió a xarxa 1 12,50 12,50
1 6,50 6,50

substitució clavegueró 1 3,00 3,00

22,00 58,57 1.288,54

04.02.02 u Pericó de pas, soterrata, de polipropilè, de dimensions interiors 40x40x40 cm, col·locat sobre solera de for-
migó en massa HM-20/B/20/X0 de 20 cm de gruix, amb tapa prefabricada de polipropilè amb tancament her-
mètic al pas dels olors mefític

interior edifici 3 1 1,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

1,00 181,14 181,14

04.02.03 u Pericó sifònic i tapa registrable, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en mas-
sa de 10 cm i amb bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil

zona pati 1 1,00

1,00 199,65 199,65

04.02.04 u Pericó de pas i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en mas-
sa de 10 cm i amb amb bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil

zona pati 1 1,00

1,00 410,66 410,66

04.02.05 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

servei aula i5 2 2,00 4,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,00 2,00
servei ED2 P1-Menjador 1 2,00 2,00

8,00 18,01 144,08

04.02.06 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró

servei aula i5 2 1,50 3,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,00 2,00
servei ED2 P1-Menjador 1 2,00 2,00

7,00 30,60 214,20

04.02.07 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC, amb reixeta d'acer inoxidable, de D=110 mm, amb 5 en-
trades de 40 mm i sortida de 50 mm, substituint un element existent d'iguals característiques

servei aula i5 1 1,00

1,00 32,29 32,29

04.02.08 m2 Connexió de claveguero a pou existent de xarxa de sanejamen, inclos material necessari

1 1,00

1,00 345,43 345,43

04.02.09 m2 Connexió a pericó nou de de desguassos existents, inclos material necessari

2 2,00

2,00 250,58 501,16

04.02.10 u Adaptació de cap de baixant de PVC a noves connexions, incloses les peces especials i fixat mecànica-
ment amb brides

servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

2,00 100,21 200,42

TOTAL 04.02 ............................................ 3.517,57
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

INSTAL·LACIÓ LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS04.03

04.03.01 m Tubs per a distribució d'aigua en sales humides (banys, cuines etc) amb tub de polietilè multicapa de diàme-
tre 16x2 mm, amb capa interior de polietilè, ànima d'alumini i protecció exterior de polietilè, amb una pres-
sió màxima de servei de 12 bar, muntat amb accessoris per a premsar

servei aula i5 1 6,00 6,00
3 2,20 6,60
2 1,80 3,60

servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,50 2,50
3 2,10 6,30

servei ED2 P1-Menjador 1 2,50 2,50
3 2,10 6,30

33,80 18,29 618,20

04.03.02 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida Indeterminat Indeterminat de diàmetre 3/4
i entrada Indeterminat de 3/4

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 82,24 246,72

04.03.03 u Col·locació de lavabo mural amb suports murals

servei aula i5 2 2,00

2,00 56,46 112,92

04.03.04 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat
amb suports murals

servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,50 2,50

2,50 132,99 332,48

04.03.05 u Lavabo de gres esmaltat brillant, col·lectiu, d'amplària 110 cm, de color blanc i preu alt, col·locat amb su-
ports murals

servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

1,00 442,48 442,48

04.03.06 u Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó
cromat, preu alt, amb desguàs mecànic incorporat amb sortida d'1''1/4, amb dues entrades de maniguets

servei aula i5 2 2,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 2 2,00

5,00 184,60 923,00

04.03.07 u Aixeta senzilla per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori
de fosa, amb entrada de 1/2''

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 50,13 150,39

04.03.08 u Aixeta de regulació, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida per a maniguets rosca-
da de diàmetre 1/2 i entrada roscada d'1/2

servei aula i5 2 2,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

4,00 16,73 66,92

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte de reforma d'una aules i dos banys a les Escoles Municipals. Xerta. (Baix Ebre)

12Pàgina -

Ecp. 2025-0021582-25080968

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
D
0
C
9
4
9
B
9
1
6
6
4
0
B
D
8
0
E
8
B
A
B
2
8
7
0
6
6
2
2
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
5
:
2
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

04.03.09 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades de
1/2''

servei aula i5 2 2,00
servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

5,00 15,24 76,20

04.03.10 u Col·locació d'inodor de sortida vertical, amb seient i tapa, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació

servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

1,00 75,04 75,04

04.03.11 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col·locat so-
bre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

servei aula i5 2 2,00

2,00 260,75 521,50

04.03.12 u Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada d'1,2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 3/6 l, accionament ma-
nual amb acabat blanc, col·locat amb fixacions mecàniques

servei aula i5 2 2,00

2,00 498,88 997,76

04.03.13 u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrre-
ga i alimentació incorporats, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'eva-
cuació

servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00

1,00 383,26 383,26

04.03.14 u Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'en-
llaç incorporat, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2''

servei aula i5 2 2,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

4,00 26,15 104,60

TOTAL 04.03 ............................................ 5.051,47

INSTAL·LACIÓ CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ04.04

04.04.01 u Maniguet antielectrolític, de 1/2" de diàmetre nominal, cos de llautó cromat i amb femella als 2 extrems,
muntat superficialment

aula i5 2 2,00

2,00 10,67 21,34

04.04.02 m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

aula i5 2 17,00 34,00
2 3,00 6,00
2 2,50 5,00
2 2,70 5,40

50,40 11,38 573,55

04.04.03 u Radiador tipus Adra 11S 600x800, instal·lat.

servei aula i5 1 1,00

1,00 196,24 196,24
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

04.04.04 u Radiador tipus Adra 22S 600x1200 i instal·lació, instal·lat.

aula i5 3 3,00

3,00 414,16 1.242,48

04.04.05 u Radiador tipus Adra 22S 600x1500 i instal·lació, instal·lat.

aula i5 1 1,00

1,00 506,24 506,24

04.04.06 h Partida alçada a justificar per la reinstal·lació i connexinat d'unitat interior de climatització retirades inicial-
ment.

aula i5 6 6,00

6,00 51,07 306,42

04.04.07 m Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per
a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

aula i5 1 4,00 4,00

4,00 21,39 85,56

04.04.08 m Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1,
soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per
a fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

aula i5 1 4,00 4,00

4,00 15,88 63,52

04.04.09 m Tub de cPVC de 20 mm diàmetre nominal de 25 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

aula i5 1 5,00 5,00

5,00 13,82 69,10

04.04.10 m Canal aïllant sense halògens segons la norma UNE-EN 50267-2-1, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110
mm, amb 1 compartiment, de color blanc, resistència a la penetració d'objectes sòlids IP4X, protecció mecà-
nica contra impactes IK07, no propagador de la flama, obertura de la tapa amb eina especial, de temperatu-
ra de servei de -25ºC a +90 °C, d'acord amb la norma UNE-EN 50085-2-1, directament sobre paraments ver-
ticals

aula i5 1 3,00 3,00

3,00 51,99 155,97

04.04.11 kg Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

aula i5 3 3,00

3,00 125,00 375,00

TOTAL 04.04 ............................................ 3.595,42

INSTAL·LACÓ DE VEU I DADES04.05

04.05.01 u Desconnexió i desmuntatge per posterior recol·locació i connexionat d'instal·lació de veu i dades, amb ca-
blejat dins de canal, afectada per la reforma de l'aula i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. in-
clòs material necessari.

aula i5 1 1,00

1,00 120,91 120,91

TOTAL 04.05 ............................................ 120,91

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte de reforma d'una aules i dos banys a les Escoles Municipals. Xerta. (Baix Ebre)

14Pàgina -

Ecp. 2025-0021582-25080968

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
D
0
C
9
4
9
B
9
1
6
6
4
0
B
D
8
0
E
8
B
A
B
2
8
7
0
6
6
2
2
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
5
:
2
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

EQUIPAMENTS04.06

04.06.01 u Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat
amb fixacions mecàniques

servei aula i5 2 2,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

4,00 27,42 109,68

04.06.02 u Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària per 255 mm de diàme-
tre, col·locat amb fixacions mecàniques

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 64,09 192,27

04.06.03 m2 Mirall de vidre laminar de seguretat incolora 4+4, amb cantells polits i bisellats col·locat fixat mecànicament
sobre el parament

servei aula i5 2 0,60 0,80 0,96
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,60 0,80 0,48
servei ED2 P1 1 0,60 0,80 0,48
servei ED2 P1-Menjador 1 1,10 0,80 0,88

2,80 109,13 305,56

04.06.04 u Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per pol-
sador, col·locat amb fixacions mecàniques

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 27,47 82,41

04.06.05 u Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

servei aula i5 1 1,00
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,00
servei ED2 P1-Menjador 1 1,00

3,00 257,23 771,69

TOTAL 04.06 ............................................ 1.461,61

TOTAL  CAPÍTOL 04............................................ 17.377,39
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

05 FUSTERIA

05.01 u Bastiment de base format per bastimet de base de fusta de pi roig folrat amb DM per a una llum de pas de
110x210 cm

servei aula i5
BP1 1 1,00

1,00 108,81 108,81

05.02 m2 Mampara divisòria entre cabines sanitàries, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable.

servei aula i5
TF1 1 1,05 1,85 1,94

1,94 135,54 262,95

05.03 u Mòdul frontal de cabines sanitàries format per dues portes practicables de 67x175cm i tres targes fixes de
14, 15 i 38 cm d'amplària i 185 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, frontisses, tirador, peus regulab-
fes i perfil superior de suport amb elements de fixació, amb sistema antipicadits al muntant de les frontis-
ses.

servei aula i5
TF2 1 1,00

1,00 633,73 633,73

TOTAL  CAPÍTOL 05............................................ 1.005,49
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06 PINTURA I ACABATS

06.01 m2 Pintat de parament amb pintura al dissolvent de resines de pliolite, amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis.

aula i5 1 8,85 0,90 7,97
1 3,05 0,90 2,75
1 2,05 0,90 1,85
1 2,65 0,90 2,39
1 0,15 0,90 0,14
1 10,90 0,90 9,81
1 5,55 0,90 5,00

repasos façana 5 0,60 0,60 1,80

31,71 10,04 318,37

06.02 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

servei aula i5 2 3,05 0,90 5,49
2 2,05 0,90 3,69

aula i5 1 3,15 2,70 8,51
1 2,15 2,70 5,81

cancell 2 1,50 1,20 3,60
1 6,50 1,20 7,80

servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 1,30 6,37
2 1,20 1,30 3,12

servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 1,30 6,37
2 1,25 1,30 3,25

54,01 5,62 303,54

06.03 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

aula i5 1 53,85 53,85
servei aula i5 1 5,30 5,30
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,45 1,20 2,94
sostre planta baixa 1 3,05 2,00 6,10
servei ED2 P1-Menjador 1 2,45 1,25 3,06

71,25 6,40 456,00

06.04 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungici-
da, una segelladora i dues d'acabat

servei ED2 P1-Biblioteca 2 0,80 2,20 3,52
servei ED2 P1-Menjador 2 0,80 2,20 3,52

7,04 23,14 162,91

TOTAL  CAPÍTOL 06............................................ 1.240,82
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

07 GESTIÓ DE RESIDUS

07.01 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor
de 5 m3 de capacitat

portes
servei aula i5 3 1,00 0,10 2,20 0,66
paredons
servei aula i5 1 3,05 0,10 2,75 0,84

1 2,05 0,10 2,75 0,56
1 1,60 0,10 1,80 0,29
1 2,05 0,10 1,80 0,37

substitució clavegueró
paret sota escala 1 1,20 0,10 1,50 0,18
enrajolats
servei aula i5 4 2,05 0,03 1,80 0,44

2 3,05 0,03 1,80 0,33
2 1,60 0,03 1,80 0,17

servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 0,03 1,50 0,22
2 1,20 0,03 1,50 0,11

servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 0,03 1,50 0,22
2 1,25 0,03 1,50 0,11

repicat d'arrebossats
servei aula i5 1 2,05 0,02 1,80 0,07

1 3,05 0,02 1,80 0,11
servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 0,02 1,50 0,15

2 1,20 0,02 1,50 0,07
servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 0,02 1,50 0,15

2 1,25 0,02 1,50 0,08
repicat d'enguixats
aula i5 1 8,85 0,02 0,90 0,16

1 3,05 0,02 0,90 0,05
1 2,05 0,02 0,90 0,04
1 2,65 0,02 0,90 0,05
1 0,15 0,02 0,90
1 10,90 0,02 0,90 0,20
1 5,55 0,02 0,90 0,10

arrencada de paviment ceràmic
servei aula i5 1 5,80 0,03 0,17
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,90 0,03 0,09
servei ED2 P1-Menjador 2 3,00 0,03 0,18
arrencada de terratzo
aula i5 1 54,30 0,06 3,26
cancell 1 10,40 0,06 0,62
enederroc de solera de formigó
aula i5 1 10,90 5,55 0,15 9,07
substitucio clavegueró 1 2,50 0,60 0,15 0,23
radiadors
aula i5 4 0,90 0,08 0,60 0,17
servei aula i5 1 0,09 0,05 0,60
Tuberies calefacció
aula i5 2 4,50 0,03 0,03 0,01

2 8,85 0,03 0,03 0,02
2 2,85 0,03 0,03 0,01

servei aula i5 2 2,85 0,03 0,03 0,01
2 2,10 0,03 0,03

lavabos
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servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,60 0,50 0,35 0,11
servei ED2 P1-Menjador 1 0,60 0,50 0,35 0,11
inodor
servei aula i5 2 0,60 0,35 0,45 0,19
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,60 0,35 0,45 0,09
cisterna alta
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,50 0,25 0,35 0,04
plat de dutxa
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,80 0,80 0,15 0,10
banyera
servei ED2 P1-Menjador 1 1,25 0,75 0,60 0,56
llumeres
aula i5 3 1,10 0,15 0,10 0,05
servei aula i5 1 1,10 0,15 0,10 0,02
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,10 0,15 0,10 0,02
servei ED2 P1-Menjador 1 1,10 0,15 0,10 0,02
Peric de pas
cancell 1 0,95 0,65 0,75 0,46
paviment de formigó
clavegueró 1 14,00 0,60 0,20 1,68
pericons 2 0,80 0,80 0,20 0,26
paviment de panot i solera
clavegueró 1 1,80 0,55 0,20 0,20
paviment bitumiós
clavegueró 1 4,90 0,60 0,15 0,44
fonament corregut
traspas tanca 1 0,80 0,60 0,80 0,38
20% esponjament s/24.30 0,2 24,30 4,86

29,16 33,74 983,86

07.02 m3 Disposició controlada de residus inerts de barrejats amb una densitat 1,0 t/m3 procedents de construcció o
demolició (LER codi 17 01 07), en dipòsit autoritzat, inclòs el cànon sobre la disposició controlada dels resi-
dus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,

portes
servei aula i5 3 1,00 0,10 2,20 0,66
paredons
servei aula i5 1 3,05 0,10 2,75 0,84

1 2,05 0,10 2,75 0,56
1 1,60 0,10 1,80 0,29
1 2,05 0,10 1,80 0,37

substitució clavegueró
paret sota escala 1 1,20 0,10 1,50 0,18
enrajolats
servei aula i5 4 2,05 0,03 1,80 0,44

2 3,05 0,03 1,80 0,33
2 1,60 0,03 1,80 0,17

servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 0,03 1,50 0,22
2 1,20 0,03 1,50 0,11

servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 0,03 1,50 0,22
2 1,25 0,03 1,50 0,11

repicat d'arrebossats
servei aula i5 1 2,05 0,02 1,80 0,07

1 3,05 0,02 1,80 0,11
servei ED2 P1-Biblioteca 2 2,45 0,02 1,50 0,15

2 1,20 0,02 1,50 0,07
servei ED2 P1-Menjador 2 2,45 0,02 1,50 0,15
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

2 1,25 0,02 1,50 0,08
repicat d'enguixats
aula i5 1 8,85 0,02 0,90 0,16

1 3,05 0,02 0,90 0,05
1 2,05 0,02 0,90 0,04
1 2,65 0,02 0,90 0,05
1 0,15 0,02 0,90
1 10,90 0,02 0,90 0,20
1 5,55 0,02 0,90 0,10

arrencada de paviment ceràmic
servei aula i5 1 5,80 0,03 0,17
servei ED2 P1-Biblioteca 1 2,90 0,03 0,09
servei ED2 P1-Menjador 2 3,00 0,03 0,18
arrencada de terratzo
aula i5 1 54,30 0,06 3,26
cancell 1 10,40 0,06 0,62
enederroc de solera de formigó
aula i5 1 10,90 5,55 0,15 9,07
substitucio clavegueró 1 2,50 0,60 0,15 0,23
radiadors
aula i5 4 0,90 0,08 0,60 0,17
servei aula i5 1 0,09 0,05 0,60
Tuberies calefacció
aula i5 2 4,50 0,03 0,03 0,01

2 8,85 0,03 0,03 0,02
2 2,85 0,03 0,03 0,01

servei aula i5 2 2,85 0,03 0,03 0,01
2 2,10 0,03 0,03

lavabos
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,60 0,50 0,35 0,11
servei ED2 P1-Menjador 1 0,60 0,50 0,35 0,11
inodor
servei aula i5 2 0,60 0,35 0,45 0,19
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,60 0,35 0,45 0,09
cisterna alta
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,50 0,25 0,35 0,04
plat de dutxa
servei ED2 P1-Biblioteca 1 0,80 0,80 0,15 0,10
banyera
servei ED2 P1-Menjador 1 1,25 0,75 0,60 0,56
llumeres
aula i5 3 1,10 0,15 0,10 0,05
servei aula i5 1 1,10 0,15 0,10 0,02
servei ED2 P1-Biblioteca 1 1,10 0,15 0,10 0,02
servei ED2 P1-Menjador 1 1,10 0,15 0,10 0,02
Peric de pas
cancell 1 0,95 0,65 0,75 0,46
paviment de formigó
clavegueró 1 14,00 0,60 0,20 1,68
pericons 2 0,80 0,80 0,20 0,26
paviment de panot i solera
clavegueró 1 1,80 0,55 0,20 0,20
paviment bitumiós
clavegueró 1 4,90 0,60 0,15 0,44
fonament corregut
traspas tanca 1 0,80 0,60 0,80 0,38
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

20% esponjament s/24.30 0,2 24,30 4,86

29,16 34,89 1.017,39

07.03 m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

caixa de paiment
aula i5 1 10,90 5,55 0,20 12,10
connexio sanejament
clavegueró 1 12,50 0,60 0,80 6,00

1 6,50 0,60 0,80 3,12
pricons 2 0,90 0,90 0,80 1,30
substitució clavegueró 1 3,00 0,60 0,60 1,08
20% esponjament s/23.6 0,2 23,60 4,72

28,32 7,26 205,60

07.04 m3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals ex-
cavats amb codi VNME

caixa de paiment
aula i5 12,10
connexio sanejament
clavegueró 1 12,50 0,60 0,80 6,00

1 6,50 0,60 0,80 3,12
pricons 1,30
substitució clavegueró 1 3,00 0,60 0,60 1,08
20% esponjament s/23.6 0,2 23,60 4,72

28,32 10,22 289,43

TOTAL  CAPÍTOL 07............................................ 2.496,28
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

08 NETEJA DE L'OBRA

08.01 h Neteja de les zones afectades per les obres per deixar.les llestes per al seu ús habitual.

6 6,00

6,00 21,79 130,74

TOTAL  CAPÍTOL 08............................................ 130,74
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

09 SEGURETAT I SALUT

09.01 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat se-
gons UNE-EN 812

4 4,00

4,00 7,72 30,88

09.02 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4 4,00

4,00 8,88 35,52

09.03 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

8 8,00

8,00 1,83 14,64

09.04 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

4 4,00

4,00 0,27 1,08

09.05 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

2 2,00

2,00 19,23 38,46

09.06 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

6 6,00

6,00 1,96 11,76

09.07 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i
amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

4 4,00

4,00 25,29 101,16

09.08 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

20 20,00

20,00 6,59 131,80

09.09 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer galvanitzat i pintat, de 70 cm de costat, acabada amb pintu-
ra no reflectora, fixada mecànicament

3 3,00

3,00 57,47 172,41

09.10 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el can-
tell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00 34,86 34,86

09.11 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecàni-
cament i amb el desmuntatge inclòs

2 2,00

2,00 18,75 37,50
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

09.12 h Neteja de les zones afectades per les obres per deixar.les llestes per al seu ús habitual.

8 8,00

8,00 21,79 174,32

09.13 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el tre-
ball

1 1,00

1,00 128,92 128,92

09.14 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

1 1,00

1,00 59,18 59,18

TOTAL  CAPÍTOL 09............................................ 972,49

TOTAL............................................................................................................. 49.657,85
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RESUM DE PRESSUPOST

CAPÍTOL RESUM IMPORT %

01 ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES .................................................................. 7.458,44 15,02

02 RAM DE PALETA........................................................................................................ 7.318,94 14,74

03 PAVIMENTS................................................................................................................ 11.657,26 23,48

04 INSTAL·LACIONS....................................................................................................... 17.377,39 34,99

05 FUSTERIA................................................................................................................... 1.005,49 2,02

06 PINTURA I ACABATS ................................................................................................. 1.240,82 2,50

07 GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................ 2.496,28 5,03

08 NETEJA DE L'OBRA................................................................................................... 130,74 0,26

09 SEGURETAT I SALUT ................................................................................................ 972,49 1,96

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 49.657,85

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de  SETANTA-UN MIL CINC-CENTS DOS EUROS amb
TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

13,00 % Despeses generals ....... 6.455,52
6,00 % Benefici industrial .......... 2.979,47

Suma ................................... 9.434,99

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ SENSE IVA 59.092,84

21% IVA............................... 12.409,50

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 71.502,34

Tarragona, A data de la signatura electrònica.

Jaume Mutlló Pàmies

L'ARQUITECTE

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Àrea de Concertació i Assistència Municipal. Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi. C/Pere Martell,2. Tarragona-43001. Telf.977296642

Projecte de reforma d'una aules i dos banys a les Escoles Municipals. Xerta. (Baix Ebre)

1Pàgina -

Ecp. 2025-0021582-25080968
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Municipi  
XERTA (Baix Ebre) 
 
Data  
Abril 2026 
 
Expedient 
2025-21582-25080968 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
Del projecte de Canvi d’aula i dos banys a les 
Escoles Municipals  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra: Reforma d’aules a l’Escola Municipal de Xerta 
 

Emplaçament: Camí Portal 8, Xerta 
 

Superfície afectada per l’actuació: 76.40m² 
 

Promotor: Ajuntament de Xerta  
 

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: Jaume Mutlló Pàmies 
 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: David Gatell Anglès 
 

 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia: 
 

Característiques del terreny:  
 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: 
 

Instal·lacions de serveis públics:  
 

Tipologia de vials:  
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la 
prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual 
s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha 
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S i S. 
Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, 
s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament els empresaris que tinguin la consideració de 
contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, 
comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats 
als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
ó
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
8
D
0
C
9
4
9
B
9
1
6
6
4
0
B
D
8
0
E
8
B
A
B
2
8
7
0
6
6
2
2
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
8
/
0
4
/
2
0
2
6
 
a
 
l
e
s
 
1
3
:
5
5
:
2
7

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Jaime Mutllo Pamies - DNI ** (SIG) el dia 28/04/2026 a les 12:54:31 i David Gatell Angles - DNI ** (TCAT) el dia 28/04/2026 a les 13:55:09



 

PROJECTE Canvi d'aula i dos banys a les Escoles Municipals. XERTA (Baix Ebre) Exp. 2025-0021582-25080968 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. Unitat d’Assistència Tècnica-Arquitectura Municipal. Edifici Síntesi, Carrer Pere Martell, 2. Tarragona 43001. Telf-977296643                     Pàgina 3 de 8 

 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos  

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

• Combatre els riscos a l'origen  

• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes 
del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions del 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i 
salut dels treballadors.  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball  

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms  

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra  

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines.  

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació i 
formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués 
cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es volen 
reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 

 
Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a àmbit de cobertura, la previsió de 
riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal. 

 
En compliment del deure de protecció dels treballadors, l'empresari garantirà que cada treballador rebi una formació 
teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball 
o funció concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els treballadors han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  
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• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per el contractista  

• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin als 
mitjans o als llocs de treball  

• Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de prevenció i 
protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut dels treballadors.  

• Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no comportin riscos 
per la seguretat i salut dels treballadors.  

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells 
es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  

• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Fallida de l'estructura  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Acumulació i baixada de runes  

• Altres  

Moviments de terres i excavacions 
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• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

• Altres  

Fonaments 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Fallides de recalços  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Estructura 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Fallides d'encofrats  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats de l'accés a les plantes  

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  

• Altres  

Ram de paleta 
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• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Coberta 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Ambient excessivament sorollós  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Caigudes de pals i antenes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Altres  

Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  

• Projecció de partícules durant els treballs  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Contactes amb materials agressius  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Sobre esforços per postures incorrectes  

• Bolcada de piles de material  

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  

• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  

• Talls i punxades  

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots  

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  

• Contactes elèctrics directes o indirectes  

• Sobre-esforços per postures incorrectes  

• Caigudes de pals i antenes  

• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
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• Altres  

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I QUE 
COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I 
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones 
controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  

5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  

• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  

• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.  

• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 
(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb 
els vials exteriors  

• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  

• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  

• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, 
delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  

• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  

• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, edificacions 
veïnes)  

• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les rases  

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  

• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades en funció de si es protegeixen les persones, 
o als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials  

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  

• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 
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• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  

• Utilització de calçat de seguretat  

• Utilització de casc homologat  

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà establir 
punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà 
obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat als operaris amb formació i 
capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls 
i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  

• Utilització de mandils  

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'un operari en els treballs amb perill 
d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a tercers 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn urbà, 
urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció 
pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, 
de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a 
l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.  

La farmaciola es revisarà mensualment reposant-ne immediatament el material consumit, i haurà de contenir, segons 
indica el punt 3 ANNEX VI del RD 486/1997: desinfectants i antisèptics autoritzats, gases esterilitzades, cotó hidròfil, 
benes, esparadrap, apòsits adhesius, tisores, pinces y guants d’un sol ús. 

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que podeu 
trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

Veure Annex 
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NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 
modificacions 

 MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES 
DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS 
CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES 
DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, 
POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL 
RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

 

 
 
   

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 
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PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES 
CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES 
ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I 
Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 
FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 
O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 
24/04/90))  

 
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 
773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 
1974     (BOE: 30/12/74): 
N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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