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INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT | IDONEITAT DE LA TRAMITACIO DEL
CONTRACTE PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE BASIC, EL PROJECTE EXECUTIU,
| LA POSTERIOR EXECUCIO DE LES OBRES DE CONSTRUCCIO DEL NOU EDIFICI
D'AULARI | ESPAI D'ENTREVISTES EN L'INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE
CATALUNYA. CLAU: VGB-25261

1) Antecedents

En data 26 d’agost de 2025, el Departament d’Interior i Seguretat Publica encarrega a
Infraestructures.cat la redaccioé del projecte i I'execucié de les obres de construccié del Nou
edifici d'aulari i espai d'entrevistes en ['Institut de Seguretat Publica de Catalunya, clau: VGB-
25261, esmenat en data 3 d’octubre de 2025.

L’esmentada redaccié i execucié de les obres es preveu en el Programa d’Encarrec
d’Actuacions (PEA), aprovat en la sessio del Govern de data 17 de desembre de 2024, amb
clau nominal: “Execucio de les obres. Nou edifici d'aulari i espai d'entrevistes en l'Institut de
Seguretat Publica de Catalunya. Clau: VGB-25261" desenvolupada amb tipologies de
construccio industrialitzada modular.

2) Objecte del Contracte

L’objecte del contracte consisteix:

- primer executar la redaccio del projecte basic, I'estudi de seguretat i salut (basic), I'estudi
geotécnic i el projecte d’activitats per a la llicéncia ambiental dins I'ambit del projecte
basic, 'annex de Compliment del CTE-DB SlI, la tramitacio de la llicéncia d’obres; i, la
redacci6 del projecte executiu, el desenvolupament del model BIM, i 'estudi de seguretat
i salut (executiu) i la certificacio d’eficiencia energética del projecte dins I'ambit del
projecte executiu i,

- posteriorment, executar les obres d’acord amb el projecte executiu aprovat.

- alhora, durant I'execucio de les obres es preveu l'eventual redaccié de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacio, tenint en compte que aquesta darrera
prestacié té caracter d’obligacié condicional per el Contractista en els termes previstos el
Plec. La manca de necessitat de redaccio d’eventuals projectes modificats no donara
dret al Contractista a que pugi reclamar cap tipus d’'indemnitzacié per aquest motiu.

El contracte no inclou la Direccié d’obra atés que aquesta sera aliena al Contractista.

L’esmentada redaccidé del projecte i posterior execucié de les obres aniran destinats a la
construccio d’un nou edifici d’aulari dins el recinte de I'Institut de Seguretat Publica de Catalunya
ubicat en el municipi de Mollet del Vallés amb una superficie construida aproximada de 2.100
m2, més I'adequacioé d’espais d’urbanitzacio exterior propers a aquest edifici.

Durant I'execucio de les obres, pot donar-se lloc al'execucié eventual de redaccio de projectes
modificats autoritzats per 'Organ de Contractacio.
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3) Necessitats a satisfer i justificacié del procediment de contractacié escollit

Es justifica I'excepcionalitat de la contractacid conjunta de la redaccié del projecte i de
I'execucio de les obres corresponents, prevista i regula a I'article 234 LCSP, per la necessitat
d’aplicar aquelles especificitats técniques propies del sistema industrialitzat modular de cada
empresa constructora especialista, que fan imprescindible la vinculacié entre I'esmentada
empresa constructora i 'equip redactor del projecte atés que el sistema constructiu modular
incideix molt estretament en el disseny del projecte i la técnica d’execucio de I'obra.

Cal tenir present que els sistema industrialitzat modular consisteix en I'elaboracié de parts o
moduls de la totalitat de I'obra a executar, en altres indrets o tallers, diferents a I'obra executada
“in situ”, desenvolupant un premuntatge d’aquests, emprant sistemes constructius i tecnologies
dissenyades per 'empresa especialista, i ajustats, i a ’hora adequats técnicament a la voluntat
del técnic projectista i demeés facultatius intervinents. El resultat d’aquests elements, parts o
moduls, i la coordinacié permanent entre empresa i técnics redactors des de [l'inici de la
contractacid, sén definitivament ensamblats i complementats amb altres en el solar per a la
construcciod definitiva del nou equipament, i és precisament el conjunt d’aquesta especificitat
técnica que justifica la contractacio conjunta prevista en I'article 234 LCSP.

S’adjunta a la present licitacié i dins I'annex. 21 el conjunt de documentacié administrativa
facilitada per el Departament d’Interior i Seguretat Publica de la Generalitat de Catalunya, que
recull la documentacio técnica necessaria per adequar la licitacioé a aquest tipus de contractacio
conjunta de projecte i obra:

- Programa d’espais (funcional), planols solar, fotografies, i altra documentacié
complementaria.

- Documentacio del solar: Topografia i geotécnia.

— Altres consideracions técniques particulars.

D'acord amb els principis exposats, es considera que l'opcié més eficient i eficag, que assegura
la millor resposta a les necessitats detectades és la contractacid de I'obra mitjangant el
procediment obert, d’acord amb l'article 156 de la LCSP com a procediment ordinari
d’adjudicacio i atés les caracteristiques tecniques de la licitacio, el seu pressupost i termini
d’execucio.

4) Divisié en lots

No es preveu la divisié del contracte en Lots atés que la totalitat del mateix s'ha de regir per
les especificitats técniques propies d'un mateix sistema industrialitzat modular per una
construccio de caracter edificatori propi de les empreses contractistes que es presentin.
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Aquest sistema en tant que coordinats per la mateixa empresa especialista i técnics, inclouen
de forma inherent, per al seu muntatge i execucio, diferents capitols i subsistemes constructius
de l'obra: estructura, tancaments, serralleria, paviments, instal-lacions, etc., dins el mateix
conjunt industrialitzat modular, i per tant dita empresa ha de gestionar el seu correcte i agil
assemblatge dins les diferents fases de taller i obra, amb terminis molts ajustats d’execucio
que s6n on també tenen justificacid la necessitat d’aquest tipus de construccions
industrialitzades. Afegir lotitzacions a aquests sistemes constructius amb activitats tant
interrelacionats comportaria posar en risc els compliments de qualitat i terminis exigibles a
aquest tipus d’edificacions.

5) Fases d’execucio i Dades economiques.

El pressupost i valor estimat del contracte detallen tots el conceptes definits a I'article 100 i 101
de la LCSP d’acord amb la tipologia del contracte, segons el detall en el Pec de clausules
administratives.

L’execucio de les obres es desenvolupara en una sola fase d’execucio.

Pressupost base de licitacid

El Pressupost base de licitacié del contracte es fixa en 5.827.609,37 € (IVA inclos) dels qual
4.816.206,09 € corresponen a la base i 1.011.403,28 € corresponen a I'lVA (21%).

Aquests imports es desglossen en:

- 300.156,09 € (IVA no inclds) en pressupost de redaccié del projecte, al que corresponen
63.032,78 € en concepte d’IVA.

- 4.516.050,00 € (IVA no inclos) en pressupost d’execucié de les obres, al que
corresponen 948.370,50 € en concepte d’'IVA. Aquest import es desglossa d’acord a la
subdivisio: entre conjunts edificatoris a preu TANCAT, i la urbanitzacié exterior, en:

- Construccio de la totalitat de I’edifici incloent la fonamentacié. Preu TANCAT.
Per un import de 4.373.250,00 € (IVA no inclds), al que li correspon 918.382,50 €
en concepte d’'IVA. Que representa el 96,84 % del total, en pressupost a “tant alcat o
preu tancat’” d’acord amb l'article 241 LCSP, corresponent a la construccié de la
totalitat de I'edifici, incloent el moviment de terres i fonamentacio.

- Urbanitzacié i adequacié de preexisténcies
Per un import de 142.800,00 € (IVA no inclds), al que li correspon 29.988,00 € en
concepte d’'IVA. Que representa el 3,16 % del total, en pressupost corresponent a la
urbanitzacié i adequacions de preexisténcies.
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En els pressupostos de redaccié de projectes, s’han tingut en compte els costos directes de
'equip (sous, plus i dietes de I'Autor del Projecte i del personal col-laborador, impostos i quotes
a la Seguretat Social o mutues, etc.) i uns costos indirectes (despeses generals i d’empresa,
lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport per
desplagaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.).

En el pressupost de les obres s’inclouen els seglients conceptes: despeses derivades de
'execucié material de les obres, despeses generals d’estructura i benefici industrial.

Valor estimat del contracte

Considerant el pressupost base de licitacid, segons les estimacions del contracte abans
esmentades més el pressupost maxim per la redaccié d’eventuals projectes modificats,
aixi com les seves possibles modificacions previstes de I'import de les obres i la redaccid
del projecte de fins un 20% del preu inicial, es considera el seguent valor estimat del
contracte als efectes de determinar el procediment d'adjudicacio i publicitat, aixi com
'import total que podria ser retribuit al contractista, i es desglossa en els seglents
conceptes:

Pressupost base de licitacié: 4.816.206,09 € (IVA exclos)

Pressupost maxim per la redaccié d’eventuals projectes modificats 26.801,99 € (IVA
exclos).

Eventual modificacio prevista (20% per a I'execucioé de 'obra i redaccio del projecte):
(4.516.050,00+300.156,09) *0,2 = 963.241,22€ (IVA exclos)

Valor estimat del contracte: 5.806.249,30 € (IVA exclos)

6) Termini del contracte.
La durada prevista per a la redaccio del projecte és de 6,00 mesos.

- Lliurament Avantprojecte: 1,5 mesos a partir de la signatura del contracte.
- Lliurament Projecte Basic: 1,5 mesos a partir de la finalitzacié de la revisié per tercers
de 'Avantprojecte.
- Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 1,5 mesos a partir del lliurament del Projecte
Basic.
- Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1,5 mesos a partir de les revisions, per part del
Departament d'Interior i Seguretat Publica, i d’'Infraestructures.cat, del Projecte Executiu
Maqueta.
Aquest termini inclou:
* Les justificacions i correccions necessaries per a donar resposta a totes les revisions
(tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta.
* Enquadernacié i lliurament del Projecte Executiu Definitiu.

La durada prevista per a I'execucio de les obres és de 12,00 mesos.

El termini d’execucioé del contracte es de 18,00 mesos.
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S’estima una previsié per l'inici de les obres en I'ambit de I'edifici prefabricat per al nou edifici
d’aulari i espai d’entrevistes en I'Institut de Seguretat Publica de Catalunya, a juliol de 2027.

7) Requisits d’aptitud dels licitadors

D’acord amb l'article 87 de la Llei de Contractes del Sector Public, es proposa aplicar els criteris
de solvéncia seguents:

Solvéncia dels licitadors:

Atés que l'import de la licitacié és superior a 500.000,00 € IVA no inclos), es considera:

Classificacio obligatoria a acreditar: Grup C Subgrup 2 Categoria 4 + Grup C Subgrup 4
Categoria 5 (Estructures de fabrica o formigd + Paleteria, arrebossats i revestiments) o
Grup C Subgrup 3 Categoria 4 + Grup C Subgrup 4 Categoria 4 (Estructures metal-liques
+ Paleteria, arrebossats i revestiments)

En cas d’un licitador no espanyol d’un Estat Membre de la Unié Europea o d’'un Estat signatari
de I'Acord sobre I'Espai Economic Europeu no classificat o amb la classificacid suspesa o
anul-lada, s’assolira i acreditara quan sigui requerida mitjangant la disposicio:

d’una xifra de negocis anual, en 'ambit del contracte, referida al millor exercici d’entre els
tres darrers disponibles en funcié de la data de presentacio de les ofertes, d'import igual
O superior a:

- una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la seva durada no sigui
superior a un any, o almenys una vegada i mitja el valor anual mig del contracte
si el seu termini supera 'any.

La finalitzacio en els ultims deu anys de com a minim un contracte d’'una tipologia similar
(atenent al mateix grup i subgrup de classificacid) i import igual o superior al del
pressupost de licitacio del contracte.

La solvéncia demanada, es considera proporcional i vinculada directament amb I'objecte del
contracte, i per tant, ajustada als termes de I'article 26, 87 i 90 de la LCSP i s’adequa a l'article
16.1 b) del Decret Llei 5/2021 que estableix que la solvéncia econdmica i financera i técnica o
professional no haura de ser superior a la minima exigida per la legislacio basica.

Aixi mateix, d’acord amb alld previst en l'article 76.2 de la LCSP es requereix el compromis
d’adscripcioé dels seguents mitjans personals, els quals es configuren com els perfils técnics
minims que el contractista ha de posar a disposicio per a la redaccio del projecte:

Titulacio professional, perfil (especialitzat) i experiéncia de 'Equip redactor la/les seguent/s:

a) Autor del Projecte:
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Titulacié: Arquitecte o titulacié equivalent o titulacié comunitaria homologable.

Perfil: No es requereix

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracié de projectes d’obres similars en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els segients:

Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural,
esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracio
Publica

Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos): 2.000.000,00 €

b) Resta de técnics:

Técnic 1: Responsable de I'area d’estructures

Titulacié: Tecnic amb titulacié competent

Perfil: especialista en estructures

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracié de projectes d’obres similars en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els segients:

Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural ,
esportiu, o d’equipament d'Us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracio
Publica

Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 2.000.000,00 €

Técnic 2: Responsable de I'area d’instal-lacions

Titulacio: Tecnic amb titulacié competent

Perfil: especialista en instal-lacions

Experiéncia professional minima: 10 anys.

Tenen la consideracio de projectes d’obres similars en relacié a I'experiéncia minima
especifica requerida els segients:

Tipologia: Projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de
titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural,
esportiu, o d’equipament d’Us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracio
Publica

Import minim (pressupost de les obres del projecte, IVA exclds): 2.000.000,00 €
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Igualment d’acord amb allo previst en larticle 76.2 de la LCSP es requereix el compromis
d’adscripcié dels seglients mitjans personals, els quals es configuren com els perfils técnics
minims que el contractista ha de posar a disposicié de I’execucié de les obres:

— Delegat d’'obra

— Cap dobra

— Cap de taller en fase de fabricacio industrialitzada modular
— Responsable de Seguretat i Salut

Per al Delegat d’obra, el Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat i Salut caldra acreditar una
experiéncia minima d’'una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen
consideracio d’obres similars les seguents:

- Tipologia: Obra nova o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat
publica o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o
d’equipament d’Us técnic administratiu o de seguretat de I'Administracié Publica.

- Import minim: 2.000.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos).

Per al Cap de Taller en fase de fabricacié industrialitzada caldra acreditar una experiéncia
minima d’una obra similar a la que es licita finalitzada en els darrers 10 anys. Tenen consideracié
d’obres similars en relacié a I'experiéncia del técnic anterior sobre el que recau el compromis
d’adscripcio, les seguents:

- Tipologia: Obra nova amb sistema industrial modular d'edifici de qualsevol tipologia.
- Import minim: 1.000.000,00 € (pressupost de les obres del projecte, IVA exclos).
8) Condicions especials d’execucioé i obligacions essencials del contracte

- Es condici6 especial d’execuci6 del contracte:

a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus
subcontractistes.

b) El compliment dels Principis &tics i regles de conducta previstos en la clausula
corresponent al Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus aprovat
per a aquesta tipologia de licitacio.

c) Les obligacions d’informacio del Contractista previstes en la clausula corresponent al
Plec de clausules administratives particulars PCAP tipus aprovat per a aquesta
tipologia de licitaci6, a efectes de comprovacié de pagaments per part del Contractista
als subcontractistes:

o Aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000
d’euros.

o Aplicable al contracte si I'import de subcontractacié és igual o superior al 30% del
preu del contracte.

- Té caracter d’obligacié essencial del contracte:
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a) La condicié especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial
aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant I'execucio6 del
contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als
contracte.

b) El compromis d’adscripcié dels mitjans personals, d’acord amb I'article 76 de la LCSP
i la clausula corresponent al Plec de clausules administratives particulars (PCAP) tipus

aprovat per a aquesta tipologia de licitacié.

c) El compliment de la normativa de competéncia.

9) Criteris que es tindran en consideracié per adjudicar el contracte

Considerant I'objecte del contracte i tenint en compte les prescripcions establertes a I'art. 16 del
Decret llei 5/2021, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relacio
qualitat - preu, incorporar els seglents criteris i amb la proporcié que tot seguit s'indica:

1.CRITERIS DE VALORACIO OBJECTIUS

60 punts

1. Oferta econdmica per I'execucié de les obres (*)

(60/58)*40 punts

1.2. Equip responsable en fase de redaccio del projecte
d’execucio de les obres

(60/58)*7 punts

1.2.1. Compromis d’adscripcio de técnic de recent titulacio
a I'equip redactor del projecte

(60/58)*3 punts

1.2.2. Experiéncia del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu)

(60/58)*4 punts

1.3. Compromis sobre els nivells de subcontractacié en
I'execucio del contracte de les obres

no aplica

1.4. Millores per a la sostenibilitat ambiental de la proposta
per a 'edifici i urbanitzacio

(60/58)*5 punts

1.4.1. Utilitzacio de fusta i derivats

(60/58)*3 punts

1.4.2. Reutilitzacié i aprofitament de 'aigua

(60/58)*2 punts

1.5. Industrialitzacié modular de la proposta per a I'edifici/s

(60/58)*3 punts

1.6. Increment del Periode de garantia de les obres

(60/58)*3 punts

DESENVOLUPADA DE L’ACTUACIO

(andnima pel que fa a la Autoria del projecte: els licitadors
no identificaran I'Autor/s de la proposta grafica en la seva
oferta) (**)

2. CRITERIS DE VAL,ORACIO SUBJECTES A JUDICI DE 40 punts
VALOR. PUNTUACIO DE L'OFERTA TECNICA
2.1. VALORACIO DE LA PROPOSTA GRAFICA | TECNICA 25 punts
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2.2 MEMORIA PROCES CONSTRUCTIU A FABRICA O TALLER | 12 punts
EN OBRA
2.2.1. Descripci6 de I'obra a construir en fase prévia a 2 punts
fabrica o taller
2.2.2. Descripci6 de I'obra a construir “in situ” 2 punts
2.2.3. Afeccions a tercers 1 punt
2.2.4. Serveis afectats 0,5 punts
2.2.5. Capacitat de resposta durant el periode de garantia 1 punt
de la licitacio
2.2.6. Sistemes constructius industrialitzats modulars a 2 punts
aplicar
2.2.7. Pla de treballs complet de fabricaci6 a taller, 1 punt
muntatge en obra, urbanitzacié i adequacions
preexisténcies
2.2.8. Organigrama funcional a fabrica o taller i en obra 0,5 punts
2.2.9. Escomeses d’obra 0,5 punts
2.2.10. Noves escomeses definitives 0,5 punts
2.2.11. Documentacié generada pels subcontractistes 0,5 punts
2.12. Gesti6 d’abocadors 0,5 punts
2.3. METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT | 3 punts
SEGURETAT | SALUT

PUNTUACIO TOTAL 100 punts

Hi ha un subapartat de la valoracié objectiva (apartat 1), que no sera d’aplicacio a la licitacio:
- Compromis sobre els nivells de subcontractacio en I'execucié del contracte de les
(o] o] = T 0a2punts

Per tant la puntuacié final dels criteris de la valoracié objectiva s’afectara pel factor multiplicador
seglent: 60/Puntuaci6 maxima dels subapartats d’aplicacid (58 punts). Els resultats
s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals

Pel que fa a la valoracié del punt 1.1, per a la valoracié de I'oferta economica, la formula a aplicar
a aquesta s’adequa a la Directriu 1/2020 de la DGC sobre férmules de valoracié i puntuacio de
les proposicions econdmica i técnica i té una puntuacio del 40% de la total a considerar.
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(*) Per a determinar 'oferta més econdmica i assignar la puntuacié econdmica de les ofertes es
consideraran totes les ofertes admeses en la licitacié que concorren en dit moment, sense
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa.

La resta de valoracions estan relacionats amb la qualitat de les propostes d’execucid, i s’agrupen
en 8 conceptes. No es considerara, com ha quedat indicat, el compromis sobre els nivells de
subcontractacio en I'execucio del contracte de les obres (2 punts) (correspondria al punt 1.3 del
quadre anterior dins els criteris de valoracio objectiva). Aquests son:

- Compromis d’adscripcio de técnic de recent titulacié a I'equip redactor del projecte (3
punts). A fi d'incorporar nous técnics per a la licitacio publica en 'ambit de la redaccié de
projectes d’edificacio.

- Experiéncia del perfil del Cap d’obra (no nominatiu) assignat en obres similars a la de
I'objecte del contracte (4 punts). La valoracié es realitzara en funcié de I'import acumulat
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador.
D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia
minima.

- Els compromisos relatius a millores destinades a la sostenibilitat ambiental de la proposta
per a I'edifici i urbanitzacio: la utilitzacié de fusta i derivats (3 punts). La reutilitzacio i
aprofitament de I'aigua (2 punts). El criteri incorporat dona compliment a l'article 16.1 d)
del Decret llei 2/2021.

- Compromis en I'execucié d’'un grau d’industrialitzaci6 modular de la proposta per a
I'edifici/s (3 punts). Per tal d’avaluar aquelles propostes que millor s’ajusten a I'objecte de
la licitacié.

- Increment del Periode de garantia de les obres (3 punts). Per vetllar la qualitat i servei
de les obres més enlla dels terminis minims establerts.

- Valoracio de la proposta grafica i técnica desenvolupada de I'actuacio (25 punts). Per tal
d’avaluar la millor adequacié técnica de la proposta a I'objecte de la contractacio,
desglossada amb els conceptes(**) :

1. En relacio a la funcionalitat de la proposta en el compliment del programa funcional i
especificitats técniques requerides, i grau d’industrialitzacié de la proposta edificatoria
(5 punts).

En relacio a la contextualitzacié de la proposta (5 punts).

En relacio a la qualitat arquitectonica de la proposta (5 punts).

En relacio a la sostenibilitat de la proposta (5 punts).

En relacié a la economia de la proposta (5 punts).

aokrwbd

Per la valoracio de les propostes grafiques i la seva correcta adaptacio als requeriments
de I'estudi de projecte previ és important respectar la proposta d'implantacio i disposicio
funcional de la nova edificacié i espais adjacents adjuntada a I'expedient.

- Valoracio de la memoria del procés constructiu a fabrica o taller i en obra, per tal d’avaluar
els coneixements técnics i control dels processos d’execucio tant a taller com a 'obra “in
situ”. (12 punts).

- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (3 punts). Valoracié de les
metodologies per aplicar i a adaptar en el cas concret de les obres licitades.
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El cinc primers es consideren criteris objectius d’avaluacié automatica, mentre que els tres
restants, corresponen a criteris subjectes a judici de valor.

Aquests criteris de qualitat s’han seleccionat tenint en compte la seva relacié amb l'objecte
del contracte, i destacant aquells aspectes més rellevants.

Pel que fa al segon punt: la valoracio de I'experiéncia del perfil del Cap d’Obra, com a criteri
d’adjudicacié de la present licitacio, té la seva fonamentacié en la importancia d’aquesta
figura dins I'equip técnic a assignar, donada la seva funcié de coordinacio de tots els agents
intervinents en l'obra, tant els propis del contractista principal com els subcontractistes, i al
fet que aquest perfil técnic té assignades les funcions executives en el marc de I'execucié
del contracte seguents:

- Gestio dels recursos humans i materials necessaris per a I'execucié de les obres.

- Gestio técnica, administrativa i econdmica del desenvolupament de les obres, des
del punt de vista de executiu, de qualitat i medi ambient, aixi com la prevencio de riscos
laborals dels mateixos.

- Compliment i donar ordres a tots els agents que intervenen a I'obra per a fer complir
els requisits del Pla de Seguretat i Salut i del Pla d’Assegurament de Qualitat de I'obra.

- Planificaci6 de I'obra i tancament econdomic de I'obra.

- Interlocutor del contractista en les reunions d’obra amb la Direccié d’obra, la Direcci6
d’Execucio d’obra, el Coordinacio de seguretat i salut i Infraestructures.cat.

- Juntament amb el Delegat d’'obra, és el responsable del compliment de les ordres de
la Direccié d’obra, de la Direccié d’Execucié d’obra, del Coordinador de Seguretat i
Salut o i d'Infraestructures.cat.

- Ha d’estar localitzable les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus a I'obra.

- Durant rexecucié del contracte una eventual substitucid d’aquest perfil huma
requeriria que el nou perfil tingués un perfil d’aptitud i experiéncia com a minim
equivalent a [lofertat, que hauria de ser expressament validat per
Infraestructructures.cat.

- Ha de tenir una formacié técnica que li permeti dur a terme la gestié técnica i
econodmica del contracte. Part d’aquest formacié només la proporciona I'experiéncia en
obres similars, als efectes d’'una bona gesti6 de la present.

Aixi mateix, és rellevant el fet que la coordinacié entre la Direccié Facultativa i els Laboratoris
de Control de Qualitat que facin les comprovacions de la posada en marxa de les
instal-lacions, sigui controlada pel Cap d’Obra.

L’experiéncia del Cap d’obra en obres similars a I'objecte de la licitacié és una garantia de
les vicissituds que poden concoérrer durant l'execucié de l'obra, atenent les seves
caracteristiques particulars, amb capacitat de reaccio, de solucio i coordinacié avalada per dita
experiéncia, aspectes que afecten de manera significativa a una millor execucié del contracte.

Les caracteristiques i qualitats especifiques d’'un técnic amb el perfil de Cap d’obra proposat
per 'adequat desenvolupament de I'obra, estan directament vinculades a I'especificitat i la
qualitat de I'execuci6 de la construccioé d’aquest nova escola pels motius que es desenvolupen
a continuaciod.

En primer lloc, 'obra que ens ocupa, amb un pressupost de licitacié de 4.816.206,09 euros,
més IVA, per una obra d’obra nova d’'un equipament comunitari de la tipologia per a us d’edifici
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de serveis, amb 2.100,00 m2 de nova superficie a edificar, respon a una determinada
complexitat en la seva execucid respecte altres tipologies constructives de menor abast
funcional i econdmic, amb sistemes estructurals, tancaments, acabats, i xarxes d’instal-lacions
més limitats. A la vegada que per la seva destinacioé a Us com equipament, i per tant destinat
a una utilitzacié amb ocupacions altes, requereix tot un conjunt de condicionants especifics
diferenciats d’altres tipologies; tant de caire técnic, com normatius, aixi com de necessitats
a tenir presents durant el desenvolupament i coordinacio de les obres, amb afectacié rellevant
a les diferents fases i unitats pressupostaries de les mateixes, aixi com amb posterioritat
durant la utilitzacié de I'edifici, per el seu especific manteniment.

En la licitacio objecte del present informe, als efectes de procedir a I'avaluacio de I'experiéncia
del perfil del Cap d’obra, es consideraran els imports executats per aquest técnic relatius a
“Obres similars”, considerant com similars qualsevol tipologia d’obra nova o reforma d'edifici
per equipament comunitari, tant de titularitat publica o privada, destinat a usos docent, sanitari,
assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’us técnic administratiu o de seguretat de
I'Administracié Publica.

Als efectes i per a l'avaluacié del perfil del Cap d’obra es considerara I'import acumulat
corresponent a les actuacions finalitzades en els darrers 10 anys que declari el licitador.
D’aquest import acumulat es restara I'import minim requerit als efectes d’experiéncia minima
d’acord amb el previst en la clausula 8.1.2 del Plec, de manera que el requeriment minim no
sigui objecte de valoracié. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra o com a Cap
de Produccio, s’aplicara un coeficient de 0,5 sobre I'import de 'obra corresponent.

Finalment, qualsevol obra com la que es objecte de licitacid, destinada a I'is d’equipament
de les tipologies indicades, ha de respondre a especificitats funcionals, constructives i
requeriments normatius establerts per I'’Administracié, que regula introduint elements
d’estandarditzacié que unifiquen criteris i solucions a aplicar en obres i instal-lacions, que
han estat contrastades amb I'experiéncia en el seu Us, manteniment assumible i una eficient
sostenibilitat ambiental. En aquest cas I'experiéncia que pugui haver desenvolupat un Cap
d’Obra en I'execucié d'obres de tipologia i abast similar, el faculta amb el seu coneixement
aplicat, per resoldre satisfactdriament el conjunt d’especificitats i solucions. La seva correcta
previsid, programacioé i correcta execucid, suposa un valor afegit de l'oferta que incideix
significativament en I'execucio del I'obra.

Aixi doncs I'experiencia d’un tecnic amb el perfil de Cap d’obra en obres similars a I'objecte de
la licitacio, i el fet que el técnic proposat conegui les especificitats propies d’una tipologia
edificatoria com és un equipament de les caracteristiques indicades, les seves pautes
d’execucio, i les necessitats de coordinacio entre els diferents industrials que intervenen en la
mateixa, incideix directament en la qualitat i el compliment del termini d’execucié de I'obra.

De tot I'anterior, és evident que la figura técnica del Cap d’Obra, que el contractista ha de posar
a disposicié del contracte durant la seva execucio, encaixa com un eix central en el
desenvolupament de I'execucié de les obres, a I'hora que com a gestor per vetllar per
una correcta coordinacié de tots els agents que intervenen en l'obra, i pel correcte
desenvolupament de 'obra, atenent a les particularitats que pugui tenir la mateixa; es considera
la seva experiéncia en obres de tipologia similar, un aspecte molt rellevant en la qualitat de
la prestacio, i tanmateix I'aplicacio correcta de les seves funcions, en tot alldo que en les seves
decisions i gestid pugui implicar, incidiran molt directament en I'execucio6 satisfactoria de les
obres.

Per tot I'anterior, es considera que I'experiéncia del técnic amb el perfil de Cap d’Obra proposat

per part dels licitadors per I'execucié de les obres, és un element directament relacionat
amb la “qualitat” professional i per tant amb I'oferta i de I'obra, directament relacionada amb
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I'objecte del contracte en tant que pot afectar de manera significativa en la seva execucio,
motiu pel qual resta plenament justificada la seva valoracié com a criteri d’adjudicacié del
contracte.

| finalment per concloure aquest apartat de criteris de valoracions considerats indiguem que
I’Annex 13B del PCA sobre Barems de puntuacions dels criteris de puntuacié de I'oferta técnica,
inclou en cada apartat dels barems I'obtencié de les puntuacions técniques d’acord amb les
formules previstes en els models de plecs aprovats mitjangant Instruccié 2/2021 DGC.

10) Modificacions del contracte prevista

En fase de redaccié de projecte quan concorrin noves necessitats o imprevistos no recollits o
difereixin per increment a les indicades dins dels requeriments funcionals, criteris constructius i
de qualitats relacionats en I’annex 21 corresponent a Altres especificitats técniques que puguin
afectar al preu d’execucié de I'obra, aquest podra incrementar-se en el projecte fins un maxim
del 20% de l'import del preu del contracte, IVA exclos, per a I'execucié de l'obra.

Limit de modificacié: 20% de I'import d’adjudicacié del contracte (en cas que durant I'execucio
del contracte es dugui a terme una modificacié prevista el percentatge limit establert s’aplicara
sobre I'import d’adjudicacio).

Condicions que poden justificar la modificacié: Necessitat de redaccié d'estudi arqueoldgic o
rectificacions substancials respecte el programa funcional facilitat pel Departament, assaigs TRT
en cas de proposar geotérmia, necessitat de redaccid de modificacions en el planejament
urbanistic, aparicié de serveis afectats.

11) Subcontractacié

La redaccié de projectes modificats no podra ser objecte de subcontractacié atés que I'Autoria
dels projectes modificats haura de recaure necessariament en I'Autor/s Redactor/s designat/s
per el Contractista.

12) Revisié de preus

No aplica.

Cap de la Geréncia d’Ambit Sectorial d’Edificacié
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