
 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I IDONEÏTAT DE 
LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES  DE  LA  PLANTA 
AGROVOLTAICA DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR

De conformitat amb el que estableix l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
la Llei de contractes del sector públic (en endavant, LCSP), la subscripció de contractes 
per part de les administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l’expedient 
corresponent,  que  ha  d’iniciar  l’òrgan  de  contractació  motivant  la  necessitat  del 
contracte. D’acord amb el que disposa l’article 28 LCSP, la naturalesa i extensió de les 
necessitats  que  es  pretenen  cobrir  mitjançant  el  contracte  projectat,  així  com  la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les, s’han de determinar amb precisió, 
i  se  n’ha  de  deixar  constància  en  la  documentació  preparatòria,  abans  d’iniciar  el 
procediment encaminat a la seva adjudicació.

Segons el mateix article 116 LCSP, en l’expedient s’ha de justificar:

● L’elecció del procediment de licitació.
● La necessitat de l’administració que es vol satisfer mitjançant la contractació de 

les prestacions corresponents; i la seva relació amb l’objecte del contracte, que 
ha de ser directa, clara i proporcional.

● La decisió de no dividir en lots l’objecte del contracte, si escau.
● La classificació o característiques que s’exigeixi als participants.
● Els criteris de solvència tècnica i/o professional, i econòmica i financera, i els 

criteris que s’han de tenir en consideració per adjudicar el contracte.
● El valor estimat del contracte amb una indicació de tots els conceptes que 

integren, inclosos sempre els costos laborals si n’hi ha.

Antecedents

Dins  el  Pacte  Verd Europeu,  el  setembre de 2020,  la  Comissió  Europea va establir 
objectius ambiciosos de descarbonització i  transició energètica, com la reducció del 
55% de les emissions de GEH per al 2030. Això inclou el foment de l’energia solar com a 
pilar de l’estratègia de transició. Catalunya, amb un gran potencial de radiació solar, 
parteix d’una situació de retard relatiu en la implantació de renovables.

Cal tenir en compte que a altres països d'Europa, amb radiacions solars mitjanes molt 
inferiors  a  les  que  rep  Catalunya,  disposen  d'una  infraestructura  de  plantes  solars 
fotovoltaiques molt superior. Per la seva banda, Catalunya rep una mitjana d’insolació 
de 1.650 kWh/m2 per any.  Això fa que es trobi al  capdavant pel que fa al  potencial 
productiu  a  partir  de  la  implementació  de  plantes  fotovoltaiques.  Aquest  fet,  
juntament amb les perspectives de rendiment del mercat energètic renovable, fa que 
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

la implantació de camps generadors fotovoltaics sigui una prioritat per al creixement 
sostenible del territori.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor s’alinea amb aquesta estratègia mitjançant 
la promoció d’una instal·lació agrovoltaica que no només genera electricitat neta sinó 
que també preserva l’activitat agrícola. Aquesta aposta dual contribueix als objectius 
comunitaris i nacionals, reforçant la sobirania energètica local i afavorint un model de 
desenvolupament territorial sostenible.

Aquest projecte s’inscriu en la voluntat municipal de liderar la transició energètica des 
del món local, integrant energia renovable i manteniment del mosaic agroforestal, de 
forma compatible i eficient, i s’emmarca dins de les polítiques públiques de foment de 
les  energies  netes  promogudes  per  la  Generalitat  i  especialment  per  part  de  la 
Diputació de Barcelona.

L’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor s’ha pogut acollir  a les convocatòries per 
finançar la redacció del projecte i per poder afrontar la inversió de la planta fotovoltaica 
gràcies al suport del Programa Sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona. 
Aquest programa, aprovat dins del marc del Pla de concertació de la Xarxa de Governs 
Locals  2020-2023,  proporciona  suport  a  inversions  locals  pel  clima,  promovent 
projectes d'energies renovables per aconseguir una major sostenibilitat ambiental. El 
Programa  Sectorial  Renovables  2030,  amb  una dotació  que supera  els  100 milions 
d’euros, té com a objectiu reduir la dependència energètica i fomentar la transició cap 
a fonts d'energia renovables a nivell  local,  ajudant a municipis com Sant Antoni de 
Vilamajor a impulsar  projectes d'alta importància vers el canvi climàtic.

1.- Necessitat i objecte del contracte

L’objecte del  contracte són les obres i  actuacions necessàries  per a la construcció i 
posada en marxa d’una planta solar  agrovoltaica de 2,25 MW de potència nominal, 
amb connexió a la xarxa de mitja tensió i integració agrícola.

Aquest projecte inclou: moviment de terres,  obra civil,  subministrament i  muntatge 
dels  mòduls,  inversors,  estructures  de  suport  elevades  i  baixes,  instal·lació  elèctrica 
completa  (CC  i  CA),  centre  de  transformació,  centre  de  mesura,  sistema  de 
videovigilància, tanca perimetral i mesures ambientals compensatòries.

L’actuació es desenvoluparà sobre sòl municipal, per tant no requereix expropiacions. 
L'activitat prevista està regulada pel RD 413/2014 de producció d’energia a partir de 
fonts  renovables,  i  pel  Decret  Llei  16/2019  de  mesures  urgents  per  a  l’emergència 
climàtica.

Els codis CPV aplicables són:
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

45000000-7 - Treballs de construcció
09332000-5 – Instal·lació solar
45310000-3 – Treballs d’instal·lació elèctrica

2.- Respecte al Projecte i tramitació per la seva autorització

El projecte denominat  “Planta agrovoltaica 2,25MW a Sant Antoni de Vilamajor”  ha 
estat redactat per l’enginyer industrial Marc Laimon Cabot, especialista en instal·lacions 
termo-energètiques, i inclou:

- Memòria descriptiva i constructiva
- Amidaments i pressupost
- Estudi de seguretat i salut
- Estudi de gestió de residus
- Plec de prescripcions tècniques
- Fitxes tècniques
- Estudi geotècnic
- Plànols topogràfics
- Càlculs elèctrics BT i MT
- Permisos d’accés i connexió emesos per Edistribución Redes Digitales SLU

La instal·lació preveu la generació elèctrica en règim de venda total, o en el seu cas, 
amb excedents, en base al règim del Reial decret 413/2014. La planta agrovoltaica ha 
estat dissenyada amb una doble funcionalitat: garantir un rendiment energètic òptim i 
permetre l’aprofitament agrícola mitjançant l’ombra parcial sobre cultius tolerants.

Tramitació administrativa de la Planta agrovoltaica de 2,25 MW a l’àrea 
del Pla de Vila-rasa

S’ha tramitat l’expedient per tal d’obtenir la llicència ambiental i urbanística segons el 
Decret  Llei  16/2019.  D’acord  amb  la  documentació  administrativa  que  consta  a 
l’expedient, la planta fotovoltaica compta ja amb les dues autoritzacions substantives 
necessàries per a la seva execució

Per una banda, la Direcció General d’Energia del Departament de Territori va atorgar,  
mitjançant resolució de 29 de maig de 2025, l’autorització administrativa prèvia i de 
construcció per a una planta agrovoltaica de 2,25 MW. El projecte autoritzat preveu una 
connexió elèctrica totalment soterrada de 25 kV fins a la subestació de Llinars,  amb 
punt de connexió a la línia LAMT SANANTA. El pressupost de la instal·lació autoritzat és 
d’1.980.255,87 €. La resolució estableix que l’execució haurà de seguir el projecte validat 
(març  2024),  signat  per  l’enginyer  Marc  Laimon  Cabot,  i  incorpora  l’obligació  de 
constituir  una  fiança  per  al  desmantellament  (49.692  €,  més  IVA),  així  com  de 
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

presentar  una  memòria  energètica  anual  amb  dades  mínimes  i  d’obtenir  una 
autorització  de  posada  en  servei  abans  de  l’explotació.  El  termini  màxim  per  a  la 
posada en marxa és de dos anys des de la resolució.

Per altra banda, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità va aprovar, per 
resolució  de  17  de  maig  de  2025,  el  Projecte  d’Actuació  Específica  sobre  sòl  no 
urbanitzable,  d’acord  amb  el  Decret  llei  16/2019.  El  projecte  és  compatible  amb 
l’ordenació  territorial  i  el  planejament  urbanístic  (PTMB i  POUM  vigent),  i  ha  estat 
informat  favorablement  per  l’IRTA  en  tant  que  la  seva  naturalesa  d’instal·lació 
agrovoltaica  compatible amb ús  agrícola  actiu.  També consta l’avaluació  ambiental 
favorable de la Ponència d’Energies Renovables (resolució del 5 de desembre de 2024). 

La  resolució  urbanística  imposa  condicions  específiques  d’integració  paisatgística 
(vegetació, colors, tanca perimetral, manteniment de camins) i ratifica que la connexió 
a xarxa s’ha de fer  de forma totalment soterrada.  La fiança ambiental  exigida ja es 
troba incorporada dins la resolució.  

Atenent les condicions establertes en la resolució d’autorització administrativa i com a 
conseqüència  de  l’adaptació  a  diversos  informes  sectorials  i  a  les  prescripcions 
derivades de l’avaluació ambiental i de la resolució urbanística, s’ha redactat i visat un 
nou projecte executiu amb data de 2 de juny de 2025, signat també per l’enginyer 
Marc  Laimon  Cabot.  Aquest  document,  que  actua  com  a  versió  tècnica  refosa, 
incorpora ajustos i precisions derivades de les autoritzacions concedides, sense alterar 
el contingut substancial del projecte aprovat. El projecte visat no modifica la potència 
instal·lada,  el  traçat  de la  connexió,  el  pressupost  aprovat  ni  els  impactes valorats,  i  
manté  íntegrament  la  coherència  amb  les  resolucions  urbanística  i  energètica 
atorgades. Per tant, no és exigible una nova tramitació ambiental ni urbanística, i el 
document esdevé la base tècnica per a l’execució contractual, conservant plenament la 
seva validesa jurídica dins l’expedient administratiu.

3.- Tipus de contracte i elecció del procediment

El contracte es tipifica com a contracte d’obres d’acord amb els articles 13 i 243 de la 
LCSP. Atesa la seva quantia (2.078.013,24 € sense IVA),  no està subjecte a regulació 
harmonitzada de conformitat amb el que preveu l’article 4 de la directiva 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014, sobre contractació pública i per la que es deroga la directiva 
2004/18/CE, i l’Ordre HFP/1298/2017,  de 26 de desembre, per la que es publiquen els 
límits dels diferents contractes a efectes de la contractació del sector públic a partir de 
l’1 de gener de 2018.

La contractació es tramitarà de forma ordinària mitjançant el procediment obert, en el 
qual  tot  empresari  interessat  podrà presentar  una proposició,  quedant  exclosa tota 
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb el que preveu 
l’article 159 de la LCSP. L'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant una pluralitat 
de criteris d'adjudicació en base a la millor relació qualitat-preu en el seu conjunt de 
conformitat amb el que s'estableix als articles 131, 145 i 146  i concordants de la LCSP.

D'acord amb el que disposa l'article 117 de la LCSP i la Disposició Addicional Tercera, i 
amb la  finalitat  de garantir  una adequada planificació dels  treballs  i  actuacions,  es 
preveu  la  tramitació  anticipada de l'expedient  de contractació.  Aquesta  mesura  es 
considera indispensable per assegurar que les obres es puguin iniciar immediatament 
després de l'autorització administrativa exposada en l’anterior  apartat,  i  atès que els 
terminis  són  estimats  però  no  depenen  del  mateix  ajuntament.  Per  tant,  la  seva 
formalització sense demores que puguin perjudicar l'interès públic que comportaria 
no poder  justificar  en temps i  forma les  subvencions  sol·licitades  a  la  Diputació de 
Barcelona  que  concorren  en  aquesta  actuació,  i  que  s’han  explicitat   en  els 
antecedents d’aquesta memòria. 

De  fet,  el  projecte  de  la  planta  agrovoltaica  de  Sant  Antoni  de  Vilamajor  ha  estat 
presentat  i  valorat  en el  marc del  Programa Sectorial  Renovables 2030, de suport  a 
inversions locals pel clima, impulsat per la Diputació de Barcelona. Aquest programa 
fou aprovat i convocat mitjançant resolució publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona (BOPB) el 4 d’abril de 2022 (reg. núm. 202210056130), i estableix el marc 
d’ajuts per al desplegament de projectes municipals de transició energètica.

Posteriorment,  la  resolució  d’atorgament  provisional  dels  ajuts  va  ser  publicada  al 
BOPB el 13 de juny de 2025, incloent-hi el projecte de la Planta agrovoltaica de Sant 
Antoni  de Vilamajor  com una de les  actuacions  subvencionades.  Aquesta resolució 
confirma  la  viabilitat  econòmica  del  projecte  i  en  consolida  la  seva  execució  amb 
suport  del  programa Renovables 2030,  quedant únicament  pendent de la  resolució 
definitiva per formalitzar el compromís de cofinançament. L’actuació de la instal·lació 
s’ha  de  poder  justificar  en  data   31  de  desembre  de  2025,  amb  la  possibilitat  de 
pròrroga fins al 30 de juny de 2026. Aquesta petició s’ha realitzat durant el mes de juny 
de 2025.

La tramitació anticipada de l'expedient estarà subjecta a les següents condicions:

- L'aprovació de la despesa restarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i  
suficient en el moment de la formalització del contracte.

- No es podrà procedir a la formalització del contracte fins que no s'hagi aprovat 
de manera definitiva el pressupost corresponent a l'exercici en què s'hagi de 
dur a terme l'execució del servei.

- Qualsevol acte administratiu derivat de la tramitació anticipada serà ineficaç 
fins a la satisfacció de les condicions esmentades.
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

El  compromís  pressupostari  es  realitzarà  d'acord amb les  previsions  del  pressupost 
vigent, sent necessari l'informe favorable dels serveis d'intervenció sobre la suficiència i  
adequació del crèdit pressupostari previst.

La formalització del contracte es durà a terme un cop s'hagi aprovat definitivament la 
partida  pressupostària  amb  el  seu  pressupost  i  es  confirmi  l'existència  de  crèdit 
suficient. Fins aleshores, les actuacions desenvolupades durant la tramitació anticipada 
tindran caràcter provisional i quedaran subjectes a les limitacions previstes en aquesta 
clàusula.

En  el  cas  de  les  administracions  locals,  la  Disposició  Addicional  Tercera  permet  la 
tramitació  anticipada  de  l'expedient  sempre  que  es  compleixin  les  següents 
condicions:

- La formalització del contracte no podrà efectuar-se fins que no existeixi crèdit 
adequat i suficient.

- La  tramitació  anticipada  haurà  de  ser  expressament  autoritzada  pel  Ple  de 
l'Ajuntament o per l'òrgan competent, segons la normativa aplicable.

En conseqüència, l'adjudicació del contracte es realitzarà però la formalització no es 
realitzarà en aplicació de la condició suspensiva de l’acte fins a obtenir l’autorització 
administrativa de la Ponència de Renovables, en base al Decret 16/2019.

4.- Dades econòmiques 

El pressupost base de licitació (PBL) del projecte és de 2.514.396,02 € (amb IVA) segons 
el pressupost actualitzat amb data 21 de maig de 2024. El Valor Estimat del Contracte 
(VEC) és de 2.078.013,24 € (IVA exclòs).  

El  VEC, segons l’article 101 de la LCSP, s’ha calculat incloent tots els costos laborals,  
materials, indirectes i tècnics previstos per a l’execució de l’obra. Serveix per determinar 
el  règim jurídic  d’aplicació  en  el  procediment  de licitació,  per  determinar  si  és  un 
contracte subjecte a regulació harmonitzada i la conseqüent publicitat. A més, suposa 
una aproximació a totes les despeses econòmiques que poden derivar en el contracte, 
encara que finalment no s’acabin produint. L’article 101 LCSP disposa que el VEC és 
l’import, iva exclòs, que ha d’incorporar pel seu càlcul, a més de les despeses derivades 
de la normativa laboral, aquells producte de l’execució material de l’obra i serveis, les 
despeses generals d’estructura i el benefici industrials, l’opció d’eventuals pròrrogues 
(no escau), la quantia de primes o pagaments a licitadors si es preveu (no escau), així  
com les modificacions contractuals previstes.

CAPÍTOL RESUM IMPORT %
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

1 Consideracions 
d’índole general

0 0

2 Instal·lació 
fotovoltaica

1.714.031,03 98,16

3 Seguretat i salut 20.808,00 1,19

4 Gestió de Residus 466,67 0,03

5 Medi Ambient 10.923,92 0,63

PRESSUPOST DE MATERIAL 1.746.229,61

13,00 % Despeses Generals 227.009,85

6,00 % Benefici Industrial 104.773,78

SUMA DE D.G. i B.I. 331.783,63

Valor Estimat de Contracte (VEC) ( SENSE IVA) 2.078.013,24

21% I.V.A. 436.382,78

Pressupost Base de Licitació (PBL) (IVA INCLÒS) 2.514.396,02

5.- Termini d'execució de les actuacions

El termini d’execució del contracte és de 6 mesos des de l’acta de replanteig. L’inici de 
les  obres  haurà  de  produir-se  dins  el  primer  mes  posterior  a  la  formalització  del 
contracte, i inclou la presentació del Pla de Seguretat i Salut i l’informe favorable del 
coordinador de seguretat.

Aquest  termini  s’ha  calculat  segons  el  cronograma  inclòs  al  projecte  i  no  és 
prorrogable, a excepció que concorrin supòsits excepcionals com els previstos a l’article 
195.2 de la LCSP.

6.- Justificació de la no divisió en lots

El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte 
del mateix,  pel fet que implica la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 
prestacions,  qüestió  que  podria  veure’s  impossibilitada  per  la  seva  divisió  en  lots  i  
execució per una pluralitat  de contractistes diferents.  La necessitat de coordinar els 
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

diferents  contractistes  per  als  diversos  lots  podria  comportar  greument  el  risc  de 
lesionar l’execució adequada del contracte, impedint l'abast eficient del seu objectiu 
fent-lo,  al  seu  torn,  excessivament  onerós  i  complex.  A  aquest  fet,  ja  per  si  sol 
determinant,  se  li  afegeix  la  situació  de  ser  una  actuació  finançada  pel  Programa 
Sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona, on el termini d’execució ha de 
tenir  en  compte  la  justificació  de  l’aportació  pública  per  part  d’aquest  fons  de 
finançament.  En  conseqüència,  i  aplicant  el  principis  d’eficiència  i  eficàcia  de  les 
actuacions dels poders públics, en aquest cas l’òrgan de contractació, i en el supòsit 
que aquí ens ocupa, amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, a més 
de dotar d’una major eficiència i coordinació els treballs, l’aprofitament d’economies 
d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents 
lots.

A més, l’execució unificada facilita la responsabilitat única davant la direcció facultativa 
i  simplifica el  control  administratiu  i  tècnic,  d’acord amb els  principis  d’eficiència  i  
eficàcia de l’article 99.3 de la LCSP.

7.- Classificació exigida a les empreses licitadores

D’acord amb l’article 77 de la LCSP, per tractar-se d’un contracte d’obres amb VEC 
superior a 500.000 €, és requisit indispensable que els licitadors estiguin  classificats en 
el/s grup/s, subgrups i categoria/es que tot seguit s’assenyalen:

Categoria 4. (RD 773/2015, de 28 d’agost).

Grup: I / Instal·lacions elèctriques. Subgrup: 2 (RD 773/2015)

No serà exigible la classificació als empresaris no espanyols d’Estats membres de la 
Unió  Europea  o  d’Estats  signataris  de  l’Acord  sobre  l’Espai  Econòmic  Europeu,  ja 
concorrin  aïlladament  o  integrats  en  una  Unió  Temporal  d’Empreses  (UTE),  sense 
perjudici de l’obligació d’acreditar la seva solvència de següent forma: 

Solvència econòmica i financera

La solvència econòmica i financera s’acreditarà amb els mitjans següents: 

a. Justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització de responsabilitat 
civil  per  riscos  professionals  que  haurà  de  tenir  una cobertura  per  un import 
mínim de 300.000€ sinistre/any, i de 150.000€ per víctima.

Mitjà d’acreditació:  Certificat expedit per la companyia asseguradora en el que 
constin els imports i  riscos assegurats,  la data de venciment de l’assegurança i 
que es troba al corrent de pagament. El contractista haurà d’acompanyar-lo d’una 
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

declaració  responsable  en  la  que  es  comprometi  a  prorrogar  o  renovar 
l’esmentada assegurança per tal de garantir la cobertura durant tota l’execució 
del  contracte.

b. Volum anual de negocis del licitador que referit a l'any de major volum de negocis 
dels tres últims, haurà de ser almenys una vegada el valor estimat del contracte.

Mitjà d’acreditació: El volum anual de negocis del licitador s’acreditarà per mitjà 
dels  seus  comptes  anuals  aprovats  i  dipositats  en  el  Registre  Mercantil,  si 
l’empresari està inscrit en aquest registre, i sinó per les dipositades en el registre 
oficial  en  què  hagi  d’estar  inscrit.  Els  empresaris  individuals  no  inscrits  en  el 
Registre  Mercantil  acreditaran  el  volum  anual  de  negocis  mitjançant  els  seus 
llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Solvència tècnica i professional

a. Les  empreses  licitadores  hauran  d’acreditar  haver  realitzat  3  obres  del  mateix 
tipus o naturalesa al que correspongui l’objecte del contracte en els darrers 5 anys. 
Per la singularitat de l’actuació agrovoltaica i perquè no esdevingui un concepte 
jurídic  indeterminat  es  requereix  definir  el  què  s’entén  pel  “mateix  tipus  o 
naturalesa”.  Així,  es  consideren  obres  similars  aquelles  que  consisteixin  en 
instal·lacions de plaques solars fotovoltaiques amb una superfície afectada igual o 
superior a 17.538,30 m², o bé amb una potència instal·lada igual o superior a 2,25 
MW, que són les magnituds corresponents a la planta objecte d’aquest contracte.

Mitjà d’acreditació: Els treballs realitzats s'acrediten mitjançant certificats expedits 
o visats per l’òrgan competent,  quan el  destinatari  sigui una entitat  del sector 
públic;  quan  el  destinatari  sigui  un  subjecte  privat,  mitjançant  un  certificat 
expedit per aquest o, en el seu defecte, mitjançant una declaració de l’empresari;  
en  el  seu  cas,  aquests  certificats  seran  comunicats  directament  a  l’òrgan  de 
contractació per l’autoritat  competent.  S’hauran d’incloure els  treballs  amb les 
característiques semblants a les licitades, especificant la ubicació de l’execució, 
l’import, l’extensió de parc i potència instal·lada, així com altres dades tècniques 
que  consideri  el  licitador  per  realitzar  una  correcta  acreditació.  S’entén  per 
actuacions  similars  les  actuacions  o  obres  que  incloguin  almenys  el  codi  CPV 
(09332000-5 (Instal·lació solar), o bé 45310000-3 (Treballs d’instal·lació elèctrica).

En el cas que el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent com a 
tal  aquella  que  té  una  antiguitat  inferior  a  tres  anys,  la  solvència  tècnica 
s’acreditarà segons el que indica l’apartat 2 de l’article 88 de la LCSP.
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Els  contractistes  hauran  de mantenir  la  solvència  tècnica  i  econòmica  durant 
l’execució del contracte,  cosa que hauran d’acreditar quan siguin requerits per 
l’Ajuntament.  La  pèrdua  de  la  solvència  exigida  és  causa  de  resolució  del 
contracte.  L’adjudicatari  està  exempt  d’acreditar  les  anteriors  solvències  si 
presenten la classificació que s’ha detallat.

8.- Criteris d’adjudicació

Atès  l'interès  públic  en  joc  i  en  funció  de  l'objecte  del  contracte,  s’opta  per  una 
preponderància  matemàtica  o  automàtica  en  els  criteris  d'adjudicació  segons  les 
disposicions de l'article 146.2 LCSP, establint la possibilitat de millores ponderades, amb 
concreció  i  vinculades  amb  l'objecte  del  contracte.  Així,  es  realitza  un proposta  de 
criteris que conjuga la qualitat en l’experiència de l’elecció del contractista, amb una 
necessària assumpció/reducció de termini, amb la possibilitat de reconsiderar el preu 
de licitació  del  projecte  (que  per  ser  redactat  contemporàniament)  ja  ha  comprès 
l’elasticitat de preus del darrer any. 

Així,  es  proposa una suma de criteris  avaluables  de forma  automàtica que són els 
següents:

Criteris d’adjudicació 

Lot 
únic

C1- Preu de l’oferta
C2- Millora del període de garantia d’equips
C3- Millora del manteniment preventiu i correctiu de les 
instal·lacions 
C4- Visita a l’espai on s’executarà l’obra

Criteri 1: Preu de l’oferta (fins a 55 punts). 

S’assignarà la màxima puntuació a la  millor  oferta vàlidament presentada i  que no 
sigui considerada anormalment baixa o desproporcionada respecte al pressupost base 
de licitació.

La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes, atenent a la següent fórmula:
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar.

P = Punts del criteri “oferta econòmica”.

Om = Millor oferta econòmica presentada.

Ov = Oferta a valorar.

IL = Import de licitació.

Justificació. La valoració del preu en un contracte d’obres és òbvia i necessària. Tot i així, 
atesa  la  dificultat  de  l’actuació,  al  ser  una  actuació  en  un  indret  de  singularitat 
orografia, aquesta no s’ha volgut que superés més del 55% dels criteris per seleccionar 
el millor operador econòmic atenent al binomi qualitat-preu. Es creu que d’aquesta 
manera, tampoc no cal modular l’aplicació de la fórmula, amb la possibilitat de poder 
introduir altres factors moduladors i de la mateixa conversió en la puntuació.

Si  de  l’aplicació  d’aquests  criteris  s’identifica  una  determinada  oferta  com  a 
presumptament  anormal  o  desproporcionada,  es  sol·licita  als  licitadors  afectats,  per 
escrit, la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta i un informe acreditatiu que l’oferta econòmica no va en 
detriment  del  compliment  escrupolós dels  requeriments  tècnics  i  de  seguretat  del 
projecte, el que haurà de complimentar-se davant l’òrgan de contractació en el termini 
de 3 dies hàbils a partir de la rebuda de la petició de justificació. Un cop rebuda la  
informació  i  les  justificacions  sol·licitades  l’òrgan  de  contractació  acordarà  la  seva 
recepció o rebuig.

Criteri 2: Millora del període de garantia d’equips (fins a 20 punts).

En tot cas, l’empresa licitadora garantirà la instal·lació del producte, segons normativa 
de consum, durant un període mínim de 3 anys per tots els materials  utilitzats i  el 
procediment que ha dut a terme per al seu muntatge. Per als mòduls fotovoltaics, la 
garantia  mínima  serà  de  10  anys.  Es  valorarà  l’ampliació  de  la  garantia  de  les 
instal·lacions  i  equipaments,  incloent  els  inversors,  mòduls  fotovoltaics,  cablejat, 
estructura  i  tots  els  components  necessaris  per  el  correcte  funcionament  de  la 
instal·lació. 

Segons les ofertes presentades la puntuació es realitzarà segons la taula següent:

Anys garantia addicionals Anys de garantia Anys de Puntuació 
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

materials i procediments 
de muntatge

addicionals per 
mòduls fotovoltaics

garantia totals assignada

0 0 3+10 0
1 2 4+12 4
2 4 5+14 8
3 6 6+16 12
4 8 7+18 16
5 10 8+20 20

Durant  aquest  període  de  servei  de  postvenda,  l’empresa  licitadora,  assumeix  la 
reposició dels materials i elements que s’hagin fet mal bé o pateixin un deteriorament 
inoportú originats  per una mala fabricació o ocasionat durant la instal·lació,  reduint 
notablement el seu cicle de vida.

Per la valoració d’aquest apartat concretament de la garantia addicional dels mòduls 
únicament  es  valorarà  la  fitxa  tècnica  del  fabricant  dels  mateixos  on  es  detalli  la 
garantia total  del producte.  En el  cas que no es presenti  aquesta documentació es 
valorarà amb 0 Anys de garantia addicionals per mòduls fotovoltaics. 

Justificació. La inclusió del criteri de millora del període de garantia en els processos de 
licitació pública per a la instal·lació de plantes fotovoltaiques respon a diversos factors 
jurídics i tècnics. Aquest criteri no només busca assegurar la qualitat i durabilitat de les 
instal·lacions, sinó que també té implicacions positives en termes de seguretat jurídica, 
sostenibilitat  i  eficiència econòmica.  Aquest  criteri  contribueix  a la  sostenibilitat  del 
projecte i assegura una millor relació qualitat-preu, alineant-se amb els objectius de la 
LCSP i les bones pràctiques de contractació pública.

Criteri 3: Millora del manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions (fins a 20 
punts) 

Pel que fa al manteniment, es valorarà l’abast i qualitat del manteniment preventiu i  
correctiu ofert. Per una banda, aquest preveurà accions de revisió i seguiment periòdic 
per garantir el bon estat de la instal·lació (manteniment preventiu), i per altra banda, la  
capacitat de resposta i acció davant incidències detectades (manteniment correctiu).  
El manteniment correctiu es defineix com l’actuació per reparar qualsevol anomalia 
detectada en el funcionament de la instal·lació. Aquest inclou la detecció i reparació 
d’avaries  o  disfuncions  en  panells,  inversors,  cablejat,  proteccions,  o  qualsevol  altre 
component. El servei comprendrà la mà d’obra i desplaçaments, quedant exclosos els 
materials i recanvis, excepte si la fallada està coberta per la garantia. El temps màxim 
de resposta haurà de ser de 72 hores laborables a partir de la notificació per part de 
l’ajuntament.

Aquest apartat es puntuarà d’acord amb la taula següent:

Anys de manteniment 
addicionals

Puntuació assignada

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

SZ
N

N
EZ

M
7R

Y5
99

TE
2Z

Q
P5

FM
XN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
ta

nt
on

id
ev

ila
m

aj
or

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

2 
de

 1
9 



 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10

El manteniment preventiu i correctiu gratuït inclourà com a mínim:

● Visita a les instal·lacions dues vegades l’any, cada 6 mesos.

● Informe anual sintètic sobre el funcionament 

La proposta és incloure  en el  desenvolupament  del  mateix  criteri  d’adjudicació del 
PCAP  o  en  el  Plec  de  prescripcions  tècniques  (PPT)  el  contingut  d’aquest 
manteniment preventiu tant els panells fotovoltaics com dels inversors.

Manteniment que s’ha de justificar a cada visita

Panells ● Inspecció  visual  del  correcte  estat  dels  panells  (ombres, 
trencament del vidre, brutícia)

● Neteja dels panells

● Comprovació de l’estructura suport dels panells

● Detecció  de punts  calents  en els  panells  utilitzant  una càmera 
termogràfica

● Comprovació estat-degradació dels connectors d’unió dels panells

Inversors ● Neteja o recanvi de les estores dels filtres d'entrada d’aire

● Neteja de les reixes protectores a les entrades i sortides d’aire.

● Neteja del disipador de calor del component de potència

● Comprovar cobertes i funcionament de bloquejos

● Inspecció de pols, brutícia, humitat i filtracions d'aigua a l’interior 
de l’armari de distribució
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

● Si cal, netejar l’inversor i prendre les mesures pertinents.

Correctiu ● Reparacions menors in situ de disfuncions no estructurals

● Informació i pressupost per actuacions amb recanvis, si s’escau

● Compromís de temps de resposta màxim de 72 hores laborables

Justificació. La inclusió de criteris de manteniment preventiu i correctiu assegura que 
la instal·lació fotovoltaica funcioni a màxima eficiència durant tota la seva vida útil. La 
detecció i correcció d'anomalies redueix el temps d'inactivitat i maximitza la producció 
d'energia. Un manteniment adequat prolonga la vida útil dels components, assegurant 
que els panells i inversors funcionin correctament i prevenint la degradació prematura.  
Aquest fet contribueix a maximitzar la producció d’energia, a assegurar la rendibilitat 
de la inversió pública i a reforçar la sostenibilitat de la instal·lació. La inclusió del criteri  
de millora del manteniment preventiu i correctiu en el procés de licitació assegura la 
qualitat  i  durabilitat  de  les  instal·lacions,  proporciona  seguretat  jurídica,  promou  la 
sostenibilitat ambiental i estimula la competència entre les empreses licitadores. Això 
resulta en una millor relació qualitat-preu, alineant-se amb els objectius de la LCSP i les 
bones pràctiques de contractació pública.

Criteri 4: Visita a l’espai on s’executarà l’obra (fins a 5 punts)

Al tractar-se d’una obra singular i rellevant pel municipi es creu important realitzar una 
visita  a  les  instal·lacions  actuals  abans  d’iniciar  l’estudi  de  l’actuació  a  executar.  
S’informarà  del  dia  i  hora  de la  visita  als  avisos  del  Tauler  d’anuncis  de  la  licitació 
corresponent al perfil de contractant de l’Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor. 

La puntuació serà la següent: 

Assistència a la visita Puntuació assignada
No 0
Sí 5

Es donarà un comprovant d’assistència el mateix dia de la visita. Per tal de puntuar 
aquest  apartat,  s’haurà  d’incloure  el  comprovant  d’assistència  a  la  presentació  de 
l’oferta.

Justificació. La inclusió del criteri de visita a l’espai físic en el procés de licitació assegura 
una millor comprensió del projecte per part dels licitadors, millora la qualitat de les 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

SZ
N

N
EZ

M
7R

Y5
99

TE
2Z

Q
P5

FM
XN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
ta

nt
on

id
ev

ila
m

aj
or

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

4 
de

 1
9 



 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

ofertes, promou la transparència i la competència, i proporciona seguretat jurídica tant 
per a l’administració com per als licitadors. Això resulta en una millor relació qualitat-
preu, alineant-se amb els objectius de la LCSP i les bones pràctiques de contractació 
pública.

9.- Subcontractació

S’ha valorat ateses les previsions de l’article 215.2 LCSP, apartat e), si  hi havia alguna 
prestació  o  subministrament  que  pogués  considerar-se  crític  i  en  conseqüència,  i  
també  d’acord  amb  l’apartat  4  de  l’article  75  de  la  LCSP,  no  permetre  la  seva 
contractació havent de ser executades directament pel contractista. Després d’aquesta 
avaluació  s’ha considerat  com a  no necessari.  En conseqüència,  el  contractista  pot 
concertar  amb  tercers  la  realització  parcial  de  la  prestació  amb  subjecció  al  que 
disposin els plecs, tret que, de conformitat amb el que estableixen les lletres d) i e) de 
l’apartat 2n de l’article 215 de la LCSP, la prestació o una part d’aquesta l’hagi d’executar  
directament el primer. 

En cap cas la limitació de la subcontractació  no pot suposar  que es produeixi  una 
restricció efectiva de la competència, sense perjudici del que estableix la present Llei  
respecte als contractes de caràcter secret o reservat,  o aquells  l’execució dels quals 
s’hagi  d’acompanyar  de  mesures  de  seguretat  especials  d’acord  amb  disposicions 
legals. 

La subscripció dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents: 

a)  Els  licitadors  han  d’indicar  a  l’oferta  la  part  del  contracte  que  tinguin  previst 
subcontractar,  assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial,  definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als 
quals s’hagi d’encarregar la realització. 

b) En tot cas, el contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 
contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la 
intenció de subscriure els subcontractes, i ha d’assenyalar la part de la prestació que es 
pretén  subcontractar  i  la  identitat,  les  dades  de  contacte  i  el  representant  o 
representants  legals  del  subcontractista,  i  ha  de  justificar  suficientment  l’aptitud 
d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i 
a  la  seva  experiència,  i  ha  d’acreditar  que  aquest  no  està  incurs  en  prohibició  de 
contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP. 

c) El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i 
tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 6

SZ
N

N
EZ

M
7R

Y5
99

TE
2Z

Q
P5

FM
XN

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
ta

nt
on

id
ev

ila
m

aj
or

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

5 
de

 1
9 



 
Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per realitzar la part del 
contracte objecte de la subcontractació,  la comunicació d’aquesta circumstància és 
suficient per acreditar-ne l’aptitud. 

L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar immediatament després 
de la subscripció del subcontracte si aquesta és necessària per atendre una situació 
d’emergència  o  que  exigeixi  l’adopció  de  mesures  urgents  i  així  es  justifica 
suficientment.

10.- Condicions especials d’execució

Les condicions especials d’execució del contracte, de caire eminentment social, seran 
les que tot seguit s’indiquen:

Pagament del preu a les empreses subcontractades.

Quan una empresa subcontractada al·legui morositat de l’empresa contractista en el  
pagament  del  preu  que  li  correspongui  per  la  prestació  realitzada  segons  les 
obligacions  de  pagament  del  preu  fixat  a  la  Llei  3/2004,  de  29  de  desembre,  que 
estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, s’estableix 
com  a  obligació  contractual  entre  les  parts,  que  l’òrgan  de  contractació  pagui 
directament a l’empresa subcontractada.

Davant el requeriment d’una empresa subcontractada, l’Òrgan de Contractació donarà 
audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el 
que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà 
el  pagament  directament  a  l’empresa subcontractista  amb detracció  del  preu a  la 
contractista principal. L’empresa contractista haurà de presentar la documentació que 
justifiqui  el  compliment  efectiu  dels  terminis  d’abonaments  a  les  empreses 
subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot cas, una 
vegada finalitzada la prestació.

Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades.

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment 
efectiu  dels  terminis  d'abonament  a  les  empreses  subcontractades,  quan  sigui 
requerida per la persona responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada 
la prestació.

Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte.

L’empresa  contractista  mantindrà,  durant  la  vigència  del  contracte,  les  condicions 
laborals i  socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 
fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació.
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

Contractació de persones en situació d’atur.

L’empresa contractista,  si  es dona el  cas que necessités ocupar nou personal  per a 
l’execució d’aquest contracte d’obres, optarà preferentment per contractar persones 
en situació d’atur.

Conciliació corresponsable del temps laboral familiar i personal.

L’empresa contractista ha d’adoptar mesures de conciliació corresponsable del temps 
laboral,  familiar  i  personal  en relació  amb  les  persones  ocupades  en l’execució  del 
contracte, com ara llicències o permisos de paternitat o maternitat, adaptació d’horaris 
en funció de les necessitats de conciliació, etc. 

Igualtat de gènere.

En virtut de les disposicions de la Llei orgànica 3/2007,  per a la igualtat efectiva de 
dones i homes i la Llei catalana 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, l'empresa 
contractista, en els primers deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, 
ha  de  presentar  el  Pla  d’igualtat  entre  homes  i  dones  que  serà  d’aplicació  a  les 
persones que executin el contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada a 
l’elaboració d’aquest pla,  ha de presentar les mesures aplicables en relació amb les 
persones  treballadores  que  participaran  en  l’execució  del  contracte,  per  assolir  la 
igualtat  de  tracte  i  oportunitats  entre  dones  i  homes  en  l’àmbit  laboral,  eliminar 
estereotips i fomentar una igualtat efectiva i real entre dones i homes.

Comunicació inclusiva. 

L’empresa contractista ha de garantir que en les activitats derivades de l’execució del 
contracte  no  s’utilitzen  llenguatge  o  imatges  sexistes,  que  no  atemptin  contra  la 
igualtat  de les persones amb diversitat funcional  de qualsevol tipus,  els drets de la 
infantesa o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i 
els drets dels animals. En cap cas farà ús d'una comunicació que incorri en qualsevol 
tipus de discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, creences, o 
altres condicions o circumstàncies personals o socials, evitant l’exaltació de la violència i 
fomentant  la  diversitat  cultural,  fugint  dels  estereotips  negatius  perpetuadors  de 
prejudicis.

Compliment de l’oferta presentada. 

L’empresa contractista ha de complir l’oferta presentada en tots els seus termes, així 
com  l’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals 
i/o materials indicats i compromesos en l’oferta.

Totes les condicions especials d'execució que formin part del contracte seran exigides 
igualment  a  totes  les  empreses  subcontractades  que,  en  el  seu  cas,  participin  en 
l'execució d'aquest.
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Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor

L'Ajuntament  de Sant  Antoni  de Vilamajor  podrà requerir  en qualsevol  moment  la 
documentació que cregui convenient si existeixen indicis d'irregularitats posades de 
manifest per tercers o detectades per la pròpia Corporació.

Aquestes  condicions  especials  d’execució  es  consideraran  com  a  obligacions 
contractuals essencials del contracte als efectes previstos en la lletra f) de l'article 211 
LCSP, i per tant el seu incompliment es considera causa de resolució del contracte.

11.- Normativa aplicable

El règim jurídic del contracte es troba constituït pel Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP) i pel Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) de la licitació, així com 
per la resta de normes següents que també són d’aplicació: 

● Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

● Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (RD 817/2009).

● Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques 
aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni 
derogat per les disposicions esmentades anteriorment (RGLCAP).

● Decret  Llei  3/2016,  de  31  de  maig,  de  mesures  urgents  en  matèria  de 
contractació pública.

● Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

● Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

● Llei  39/2015,  d’1  d’octubre  de  procediment  administratiu  comú  de  les 
Administracions Públiques.

● Supletòriament,  per  la  resta  de  normes  de  dret  administratiu,  i  en  el  seu 
defecte, per les normes de dret privat.

Des d’un punt de vista sectorial,  a l’apartat 9 del projecte aprovat es recull el règim 
jurídic  complementari  a  l’actuació,  i  els  requeriments  tècnics  d’una  instal·lació 
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fotovoltaica  per  a  producció  d’energia  elèctrica,  amb  la  previsió  que  es  realitzi 
autoconsum. Entre d’altres, i com a més rellevants el projecte ha tingut en compte:

● Llei 24/2013, de 26 de desembre, del Sector Elèctric.

● Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència 
climàtica i l'impuls a les energies renovables.

● Reial  Decret-llei  23/2020,  de  23  de juny,  pel  que qual  s’aproven mesures  en 
matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

● Reial Decret 337/2014, del 9 de maig, por el que s’aprova el Reglament sobre 
condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d’alta 
tensió.

Aquesta és la proposta de l’Alcaldia per dur a terme la licitació esmentada.

Signat,

L’alcalde,

Raül Valentín i del Valle.

 

Projecte cofinançat pel Programa Sectorial Renovables 2030 de la Diputació de Barcelona
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