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PROPOSTA DEL SERVEI/MEMÒRIA DE NECESSITATS 

(als efectes de l’article 116 de la LCSP) 
 
 

Tipus de contracte: Contracte d’obres 

Objecte del contracte: Obra de rehabilitació de l’edifici del camp de futbol municipal de 
Seva (LOT 1 enderroc i nova edificació) 

Procediment de contractació: Obert simplificat Tramitació: Ordinària 

Codi CPV: 45210000-2 Treballs de construcció d’immobles. 

Òrgan de contractació: Ajuntament de Seva 

Pressupost base de licitació: 346.014,85 € IVA inclòs 
Lot 1: Enderroc i nova edificació 

Valor estimat del contracte: 285.962,69 €, IVA exclòs 

Aplicació pressupostària: 342/61900 
Finançament:  
Ajuntament de Seva.  

Divisió per lots: Si. Només es licita el LOT 1 

Lloc d’execució:  Seva 

Durada del contracte: 7 mesos d’acord amb el programa d’obra del projecte. 

Modificació del contracte: D’acord amb els articles 203 a 207 LCSP 

Cessió del contracte: No Subcontractació: Si 

Possibilitat de pròrroga: No Durada de la pròrroga: - 

Garantia provisional: No Garantia definitiva: Sí 5 % de l’import d’adjudicació 

Termini de garantia: 1 any 

 
 
1. MOTIVACIÓ DEL PROCEDIMENT ESCOLLIT 

 
Es proposa el procediment obert simplificat per raó de la quantia. 
 
2. NECESSITATS A SATISFER 

 
Es tracte d’un projecte de enderroc i nova construcció de l’edifici de les oficines del camp 
de 
futbol municipal, situat al carrer dels Esports, 8 del municipi de Seva, comarca d’Osona. 
Es projecta enderrocar l’edifici existent, de planta baixa, format per parets de carrega i 
forjat de llosa de formigó, el qual pateix diferents patologies, i la reconstrucció d’aquest 
amb la tipologia d’obra actual i moderna complint amb les normatives actuals. 
 
Aquest nou edifici estarà format per una planta baixa i la coberta serà tipus plana. L’alçada 
de l’edificació serà de 3,70 m. 
L’edifici esta distribuït per dues zones. Una primera zona de bar, formada per una sala, un 
lavabo i un traster, i una segona zona d’oficines, formada per una sala de juntes, sala de 
coordinació, sala d’entrenadors, rebedor i un magatzem. A part també es projecte una zona 
de banys públics i un porxo exterior. 
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L’accés peatonal a l’edifici serà el mateix que hi ha actualment a través del camí d’accés a 
l’edifici del tenis. 
A la coberta plana, s’hi col·locaran els elements necessaris per a les instal·lacions de 
telecomunicacions i xemeneies, així com les maquines exteriors per a la climatització. 
En l’interior del nou edifici, l’alçada útil tindrà un valor mínim de 2,50 m en les diferents 
sales i un valor mínim de 2,20 m en cambres higièniques.  
 
L'objectiu general del present projecte es la renovació de l’antic i obsolet edifici del camp 
de futbol per tal que el nou edifici pugui satisfer les necessitats actuals dels equips de 
futbol formatiu i federat de la Unió esportiva Seva. 
 
Concretament és objecte de la present contractació el LOT 1. Enderroc i nova 
construcció d’un edifici destinat a les noves oficines del camps de futbol.  
 
 

 LOT 1: Enderroc de l’edifici existent i nova construcció d’un edifici destinat a les 
noves oficines del camp de futbol.  

 LOT 2: Subministrament i instal·lació del mobiliari del nou immoble. Aquest LOT no 
es farà ja que l’ajuntament de Seva ha rebut el mobiliari en donació 
procedent d’un altre equipament. 

 
 
Les obres que s’han de realitzar corresponen a les del projecte tècnic denominat “Projecte  
de rehabilitació de l’edifici del camp de futbol de Seva” signat per l’arquitecte Sr. Jaume 
Corominas Blanch arquitecte nº de col·legiat 26.757/0 de l’empresa E.P. ENGINYERIA 
GRUP7 S.L., projecte aprovat inicialment mitjançant Resolució d’Alcaldia número 
2025DECR000667 de data 04 d’agost de 2025 i aprovat definitivament sense haver rebut 
cap al·legació. 
El projecte consta de: 
 
Document núm.: 1 Memòria . 
Document núm.: 2 Annexes a la memòria. 
Document núm.: 3 Plec de condicions. 
Document núm.: 4 Amidaments.  
Document núm.: 5 Quadre de preus nº1. 
Document núm.: 6 Quadre de preus nº2. 
Document núm.: 7 Pressupost. 
Document núm.: 8 Documentació gràfica. 
 
3. JUSTIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ PER LOTS  

 
La naturalesa del projecte preveu la realització independent de cadascun dels 2 lots 
indicats donat que la realització independent de cada lot permet posar en funcionament la 
obra descrita en cada lot.  
 
En els contractes adjudicats per lots, i llevat que s’estableixi una altra previsió en el plec 
que regeixi el contracte, cada lot constitueix un contracte, excepte en casos en què es 
presentin ofertes integradores, en els quals totes les ofertes constitueixen un contracte. 
 



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

SECRETARIA INTERVENCIO
EXPEDIENT

1379-000008-2026

Codi Segur de Verificació:
    3e29548d-2eae-4a39-8edc-2eff7376945a
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27913320
Data d'impressió: 08/05/2026 15:49:09
Pàgina 3 de 11

SIGNATURES

1.- EDUARD JOVER VALENTÍ (TCAT) (Enginyer), 08/05/2026 10:47
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
E

V
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
3e
29
54
8d
-2
ea
e-
4a
39
-8
ed
c-
2e
ff
Çi
l~
È5
a"
Î

 
 

 
 

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 
 
3El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat de 346.014,85 
€, IVA inclòs, que es desglossa en l’import base de 285.962,69 €, i en l’import 60.052,16€ 
corresponent al 21% d’IVA. Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut 
d’aquest contracte, pot comprometre l’òrgan de contractació, i constitueix el preu màxim 
que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació d’aquest contracte. 
 
El càlcul del pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels costos 
directes i indirectes, d’acord amb el següent:  
 
 

Resum del pressupost de projecte  LOT 1 i únic 

Costos directes Import 

Pressupost d’execució material PEM 240.304,78 € 

Costos indirectes Import 

Despeses generals 13%   31.239,62 € 

Benefici industrial 6%   14.418,29 € 

Total 285.962,69 € 

21%IVA   60.052,16 € 

Pressupost d’execució per contracte PEC amb IVA 346.014,85 € 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. En tot cas les ofertes que 
excedeixin el pressupost base de licitació resultaran excloses del procediment. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 
l’article 100 i concordants de la LCSP.  
 
El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i ha d’incloure, com a 
partida independent, l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que els siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin per a 
l’adjudicatari com a conseqüències del compliment de les obligacions contemplades en el 
plec i en el plec de prescripcions tècniques. 
 
5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants de 
la LCSP, és de 285.962,69 €, IVA exclòs.  
 
 
6. CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

 
 
Classificació empresarial obligatòria per aquells contractes, lots o suma de lots de valor 
estimat igual o superior a 500.000,00 euros 
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7. SOLVENCIA ECONÒMICA  

 
S’acreditarà d’acord amb l’article 87 LCSP. 
 
Volum anual de negoci del licitador o candidat, que referit a l'any de major volum de negoci 
dels tres últims conclosos haurà de ser almenys d’una vegada i mitja el valor estimat del 
contracte, que seran 428.944,03 euros. 

 
L’acreditació de la suficiència d’aquest mitjà de solvència s’ha de fer mitjançant l’aportació 
dels comptes anuals aprovats dipositats al Registre Mercantil, si l’empresa està inscrita en 
aquest registre, i en cas contrari pels dipositats al registre oficial en el que estigui inscrit. 
Els empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil han d’acreditar el volum anual 
de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats per Registre 
Mercantil. 
 
8. SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

 
Article 88.1.a)  LCSP: Relació de les principals obres d’igual o similar naturalesa a les que 
constitueixen l’objecte del contracte executats durant els darrers cinc anys, que i inclogui: 
import, dates, destinatari, públic o privat i  lloc d’execució d’aquestes i s’ha de precisar si es 
van realitzar d’acord amb les regles per les quals es regeix la professió i es van portar a 
terme amb normalitat. 
 
Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o 
visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic; quan el 
destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la 
documentació de què disposi que acrediti la realització de la prestació. 
 
L’import anual acumulat que l’empresa ha d’acreditar com executat durant l’any de major 
execució dels últims cinc anys, en treballs d’igual o similar naturalesa que els de l’objecte 
del contracte, es com a mínim el corresponent a un tant per cent de l’anualitat mitjana del 
contracte, i que en aquest cas es fixa en la quantia de 250.000,00 €.  
 
9. ADSCRIPCIÓ DE MITJANS PERSONALS I MATERIALS A L’EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE 

 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual essencial 
d’adscripció a l’equip d’execució d’aquest contracte, de forma permanent durant la totalitat 
de la seva vigència, del delegat d’obra i  del cap d’obra. 
 
Delegat d’Obra: haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o superior en 
branques tècniques de la construcció amb competències legalment reconegudes i una 
antiguitat mínima de 15 anys. Es requerirà una experiència mínima provada de 15 anys en 
execució d’obra civil i dels equips i instal·lacions associats al contracte. 
 
Cap d’obra: haurà d’estar en possessió d’una titulació de grau mig o superior en branques 
tècniques de la construcció amb competències legalment reconegudes i  una antiguitat 
mínima de 10 anys. Es requerirà una experiència mínima provada de 10 anys en execució 
d’obra civil i dels equips i instal·lacions associats al contracte. 
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10. VALORACIÓ DE LES OFERTES 

 
Criteris avaluables de forma automàtica, fins un màxim de 80 punts (80 %). 
 

Criteri Finalitat 
Puntuació 
màxima 

Tipus de criteri 

Valoració 
econòmica de 

l’oferta 

Obtenció de millors 
condicions 

econòmiques 
60 Automàtic 

Període de 
garantia 

Millor relació 
qualitat-preu 

5 Automàtic 

Valoració de 
millora 

Casetes 
provisionals 

15 Automàtic 

 
a) Oferta econòmica, fins un màxim de 60 punts. 

 
La puntuació de les propostes es calcularà d’acord amb la següent fórmula: 

 

 
 

On:  
P = Puntuació màxima del criteri econòmic (60)  
M =  Factor de modulació (3)  
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar  
Om = Oferta més econòmica de totes les valorades   
Ov  =   Oferta a valorar  
IL = Import de licitació  

 
 

b) Millora del període de garantia, fins a un màxim de 5 punts: 

 

 

L’empresa licitadora garantirà la instal·lació de l’obra, segons normativa, durant un període 

mínim d’un (1) anys per tots els materials utilitzats i el procediment que ha dut a terme per 

al seu muntatge. Es valorarà l’ampliació de la garantia de les obres i equipaments, incloent-

hi: pintura, instal·lacions elèctriques, d’aigua, serveis, cablejat, equips, estructura i tots els 

components necessàries pel correcte funcionament de la instal·lació. 

 

 

 

 

 



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

SECRETARIA INTERVENCIO
EXPEDIENT

1379-000008-2026

Codi Segur de Verificació:
    3e29548d-2eae-4a39-8edc-2eff7376945a
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_27913320
Data d'impressió: 08/05/2026 15:49:09
Pàgina 6 de 11

SIGNATURES

1.- EDUARD JOVER VALENTÍ (TCAT) (Enginyer), 08/05/2026 10:47
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 S
E

V
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

.

Ì
3e
29
54
8d
-2
ea
e-
4a
39
-8
ed
c-
2e
ff
Çi
l~
È5
a"
Î

 
 

 
 

Anys de garantia 

addicionals 

Anys de garantia 

totals 

Puntuació 

assignada 

0 0+1=1 0 

1 1+1=2 2,50 

2 2+1=3 5 

 

Durant aquest període de serveis de postvenda, l’empresa licitadora, assumeix la reposició 

dels materials i elements que s’hagin fet mal bé o pateixin un deteriorament inoportú 

originats per una mala fabricació o ocasionat durant la instal·lació, reduint notablement el 

seu cicle de vida. 

 

c) Millora instal·lació de casetes provisionals, fins un màxim de 15 punts 

 

Per tal que l’activitat de la UD Seva de la pràctica de futbol no es vegi afectada per les 

obres, es proposa que el licitador ofereixi la millora definida per la instal·lació de casetes i 

lavabo provisionals mentre duren les obres. 

 

Aquesta millora consisteix en la instal·lació a la zona que determini la direcció facultativa 
de les obres de 4 mòduls prefabricats tipus casetes d’obra: 1 per oficina, 1 per zona de bar, 
una per magatzem, i una altra per lavabo. 
 
Es valora aquesta millora en 6.069,57 € sense IVA. 
 
S’adjunta el document que defineix tècnic i econòmicament aquesta millora en la 
plataforma de contractació de la licitació. 
 

 

 

Subministrament 

i instal·lació de 

casetes 

Ofereix la millora Puntuació 

assignada 

SI 15 

NO 0 

 
 
11. CRITERIS DE DESEMPAT 

 
En cas d’igualació de proposicions, els criteris per al desempat seran els establerts a 
l’article 147.2 de la LCSP.  
 
 
12. OFERTES ANORMALMENT BAIXES 

 
Segons estableix l’article 149 de la LCSP, es procedeix a determinar els paràmetres 
objectius en virtut dels quals s’apreciarà que la proposició no pot ser complerta com a 
conseqüència de la inclusió de proposicions amb valors desproporcionats o anormals: 
 
Les ofertes es consideraran, en principi, desproporcionades o temeràries quan: 
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a)Concorri un únic licitador, i la seva proposició sigui inferior al pressupost base de licitació 
en més de 25 unitats percentuals. 
 
b)Concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 
oferta. 
 
c)Concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a la 
mitjana aritmètica de les proposicions presentades. No obstant això, s’exclourà del còmput 
de dita mitjana l’oferta més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats a dita mitjana. 
En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats 
percentuals. 
 
d)Concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les proposicions presentades. No obstant això, si 
entre elles existeixin proposicions que siguin superiors a aquesta mitjana en més de 10 
unitats percentuals, es procedirà al càlcul d’una nova mitjana només amb les proposicions 
que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el número de les restants proposicions 
és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres proposicions de menor quantia. 
 
Quan s’identifiqui una proposició que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, 
s’atorgarà un termini de tres dies al licitador que l’hagi presentat perquè justifiqui la 
valoració de la proposició i precisi les condicions de la mateixa. Es tramitarà el procediment 
que estableix l’article 149 de la LCSP. 
 
13. GARANTIA DEFINITIVA 

 
L'import de la garantia definitiva serà el 5% de l'import de l'adjudicació del contracte, exclòs 
l'IVA, per qualsevol dels mitjans als quals es refereix l'art. 108.1 de la LCSP i presentant la 
documentació justificativa d'haver-la constituït. 
 
Respondrà aquesta garantia de l'adequat compliment pel contractista de les seves 
obligacions, fins a la rematada del període de garantia del contracte, incloent les 
consideracions fetes referent a això en els Plecs de Prescripcions Tècniques. 
 
14. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 
No es preveu la modificació del contracte conforme a l’article 204 de la LCSP. Per tant, el 
contracte només podrà ser objecte de modificacions quan es compleixin els requisits 
establerts en els articles 203, 205, 206, 207 i 242 de la LCSP. 
 
15. SUBCONTRACTACIO 

 
Es permet i s’apliquen els requisits i el procediment establerts a l’article 215 de la LCSP. 
L'empresa contractista podrà subcontractar com a màxim un 60% del pressupost net de 
licitació. 
 
D'acord amb allò que preveuen els arts. 216 i 217 de la LCSP -modificats per la Llei 
18/2022, de 28 de setembre de creació i creixement d'empreses- si es subcontractés per 
un percentatge superior al 30% del preu del contracte, el contractista haurà d'aportar amb 
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cadascuna de les certificacions d'obra que presenti un certificat acreditatiu dels pagaments 
efectuats als subcontractistes intervinents. 
 
El contractista comunicarà per escrit a l’Ajuntament de Seva, en el moment de presentar la 
documentació acreditativa de la solvència tècnica o en la oferta econòmica, la intenció de 
celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació 
a subcontractar i la seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat amb 
l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de 
prohibició per contractar. 
 
 
16. DIRECCIÓ DE LES OBRES 

 
La direcció i inspecció de les obres correspon a l'Ajuntament, designant a aquests efectes 
a un tècnic competent, que dictarà les instruccions necessàries al contractista per a la 
normal i eficaç realització d'aquelles, i assenyalarà el ritme d'execució convenient. També 
podrà designar, si s'estima oportú, un director de l'execució de l'obra. 
 
El President de la Corporació podrà inspeccionar les obres quan s'estimi oportú. Així 
mateix, l'Ajuntament designarà el tècnic competent com a responsable de seguretat i salut 
als termes del RD 1627/1997. En el seu cas, aquesta funció podrà ser assumida pel Tècnic 
Director de les obres. 
 
17. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

 
 

El termini d'execució de les obres es fixa en set (7) mesos com a màxim, o el que hagi 
proposat l’empresa adjudicatària en cas de reducció en els terminis d’execució. El termini 
total i els terminis parcials són els que es fixen en el projecte executiu.  
 

 Tots aquests terminis comencen a comptar des de la formalització de l’acta de 
comprovació del replanteig. 

 

 L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim de quinze 
(15) dies naturals a comptar des de la formalització del contracte. 

 

 L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determini, s’entenen 
integrants del contracte i, per tant, son exigibles. 

 

 Quan es produeixi demora en l’execució de la prestació per part de l’empresari, 
l’òrgan de contractació pot concedir una ampliació del termini d’execució, sense 
perjudici de les penalitats que si s’escau siguin procedents. 

 
18. COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG 

 
En la data assenyalada per la direcció tècnica, i sempre dins 15 dies següents a la seva 
formalització, s'efectuarà la comprovació del replanteig, quedant el contractista obligat a 
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acudir a aquest acte, i a subscriure la corresponent acta als termes de l'article 237 de la 
LCSP. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la possessió i disposició real 
dels terrenys, la seva idoneïtat i la viabilitat del Projecte, segons el parer del Director d'obra 
i sense reserva del contractista, el Director de les obres donarà l'autorització per iniciar les 
obres, entenent-se tot això implícit, llevat que consti el contrari de manera explícita a l'acta 
estesa. 
 
El termini d'execució de les obres començarà a aplicar-se des de la firma de l'acta. 
 
19. COMENÇAMENT DE LES OBRES I AVÍS PREVI A L'AUTORITAT LABORAL. 

 
El contractista haurà d'iniciar les obres dins dels 4 dies següents a la firma de l'acta de 
comprovació del replanteig, sempre que fos aprovat prèviament el Pla de Seguretat i Salut; 
fins que aquesta aprovació no es produeixi, no s'iniciaran les obres. 
 
A més, el contractista, haurà d'efectuar la corresponent comunicació d’obertura del centre 
de treball a l'Autoritat Laboral abans del començament de les obres, tal com disposa 
l'article 19 del RD 1627/1997. 
 
20. PROGRAMA DE TREBALL I PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

 

Dins dels 8 dies següents a la formalització del contracte, i sempre abans de l'acta de 
comprovació del replanteig, el contractista està obligat a presentar el Pla de Seguretat i 
Salut redactat per Tècnic competent. 
 
Si l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut no es produeix abans de la comprovació del 
replanteig, l'acta podrà subscriure's recollint en la mateixa aquesta circumstància, i 
començant des de la firma el còmput del termini d'execució. Però en cap cas no podrà 
produir-se l'inici efectiu de l'execució de les obres mentre no estigui aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. 
 
El contractista estarà obligat a recollir en el Pla de Seguretat i Salut (i per tant a realitzar i a 
implantar a l'obra) totes les mesures i elements necessaris per complir l'estipulat sobre això 
per la legislació vigent en la matèria i per les normes de bona construcció i especificacions i 
prescripcions recollides en l'Estudi de Seguretat i Salut (o, en el seu cas, en l'Estudi Bàsic 
de Seguretat i Salut). Així procedirà, siguin o no suficients les previsions econòmiques 
contemplades en aquest, i sense que tingui dret a rebre més import que el fixat en 
l'esmentat Estudi (afectat, en el seu cas, per la baixa d'adjudicació). 
 
Els locals i serveis per a higiene i benestar dels treballadors que siguin obligatoris, s'hauran 
de localitzar, sempre que sigui possible, a la pròpia obra. En tot cas, seran per a ús 
exclusiu del personal adscrit a l'obra. 
 
Qualsevol variació de les característiques i emplaçament dels locals i serveis que es 
plantegin després de l'aprovació del Pla, requerirà la prèvia modificació del mateix. Feta 
aquesta, i després de l'informe oportú, serà aprovada en el seu cas. 
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21. CARTELLS I SENYALS 

 
En la data que comencin els treballs, el contractista està obligat a instal·lar al seu càrrec, 
els senyals indicatius d'obra, perill, precaució, desviació, etc., de conformitat amb la 
normativa de circulació i quantes resultin aplicables a aquests efectes, i a adoptar totes les 
precaucions precises des del començament de les obres fins a la seva total rematada. 
Serà responsable dels accidents motivats per l'incompliment d'aquesta clàusula. 
 
En la data que comencin els treballs, el contractista està obligat a instal·lar al seu càrrec un 
cartell anunciador per a la identificació de les actuacions amb el títol de l’obra, segons les 
determinacions establertes pel Director d’Obra. 
 
22. REVISIÓ DE PREUS 

 
No s’admet la revisió de preus. 
 
23. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE  

 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable. 
24. PENALITATS 

 
L’Execució d’aquestes obres en termini es considera primordial. Per aquest motiu, i atenent 
a les característiques d’aquest contracte, es valora com a greu l’incompliment del termini 
d’execució de les obres, i especialment greu si aquest incompliment comporta una demora 
que pugui arribar als 30 dies. Es per això que, sens perjudici del contracte, en aplicació 
dels articles 193.3 i 193.4 de la LCSP s’estableixen les següents penalitats per demora en 
l’execució de les obres: 
 
Penalitats diàries en la proporció de 1,65 € per cada 1.000,00 € del preu d’execució d’obra, 
IVA exclòs. 
Aquestes penalitats diàries seran d’aplicació en cas d’incompliment del termini definit en el 
projecte de les obres. 
 
25. CONDICIONS ESPECIALS EXECUCIÓ 

 
Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligatori per part de 
l’empresa o empreses contractistes i, si s’escau, per l’empresa o les empreses 
subcontractistes, son les següents:  
 
a) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’ajuntament de 
Seva derivades de l’execució de les obres. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, 
les empreses subcontractistes, han d’emprar almenys el català en els rètols, les 
publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que es derivin 
de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per 
al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 
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Específicament ha de redactar en llengua catalana, almenys, els documents del programa 
de treball de les obres, el Pla de seguretat i salut, i els rètols informatius de l’obra. 
 
b) L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució del 
contracte l’aplicació estricta de les condicions salarials que estableixi el conveni col·lectiu 
del sector o conveni d’empresa que el millori. 
 
Aquestes condicions especials d’execució s’estableixen com a obligacions contractuals 
essencials i, com a tals, el seu incompliment s’estableix com una clàusula de resolució del 
contracte d’acord amb el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP. 
 
L’incompliment d’aquestes condicions es tipificarà com a infracció molt greu quan produeixi 
un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. Es considerarà infracció 
greu si no produeix els perjudicis molt greus. 

26. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

 
a) La obligació de realitzar l’aixecament topogràfic de la obra executada i es presenti a la 
Direcció d’obra els plànols As-built del projecte realment executat. 
 
b) L’empresa posarà el mitjans necessaris per disposar de corrent elèctrica pel 
funcionament de maquinària i eines per la correcte execució de les obres. 
 
 
 
Eduard Jover Valentí 
Enginyer municipal 
 
Seva, a la data de signatura electrònica 
 
 


