
MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE D’OBRA PÚBLICA PER 

L’EXECUCIÓ DE LA REFORMA INTERIOR EN EDIFICI UNIFAMILIAR SITUAT AL 

CARRER SANT RAMÓN NÚM. 40 DE TORROELLA DE MONTGRÍ (17257) 

 

Assumpte: Memòria justificativa per la licitació d’obra pública per l’execució de la 

reforma interior en edifici unifamiliar situat al Carrer Sant Ramón núm. 40 de Torroella 

de Montgrí (17257) per a destinar-lo a polítiques socials d’habitatge. 

 

ANTECEDENTS 

L’article 47 de la Constitució espanyola determina que tots els espanyols i espanyoles 

tenen dret a un habitatge digne i que els poders públics promouran les condicions 

necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret.  

L’article 5.6 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 

l’emergència de l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estableix que les 

administracions públiques han de garantir en qualsevol cas el reallotjament adequat de 

les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial que estiguin en 

procés de ser desnonades de llur habitatge habitual. 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, modifica l’article 25.2.a de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les Bases de Règim Local, i estableix que el municipi exercirà com a competències 

pròpies les següents: 

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió 

del Patrimoni històric. Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris 

de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació. 

La finca situada al c/ Sant Ramón núm. 40 de Torroella de Montgrí, amb referència 

cadastral 0543324EG1504S0001FL,  correspon a la finca registral 23526, Inscripció 1, 

codi registral únic 17007000678406 i és propietat de l’Ajuntament de Torroella de 

Montgrí.  
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És un edifici construït l’any 1984, segons cadastre està ubicat en una parcel·la de 68,00 

m2, i té una superfície total construïda de 195,00 m2, distribuïts per un magatzem en 

planta baixa i un habitatge ocupant les dues plantes. La finca disposa de tots els serveis 

existents.  

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat 

establerts per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats 

principalment pel Codi Tècnic de l’Edificació. Igualment es dona compliment a la resta 

de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 
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EXPOSICIÓ DE LES NECESSITATS DETECTADES I JUSTIFICACIÓ DE LA 

SOLUCIÓ ADOPTADA 

L’objecte d’aquest projecte és reformar el interior d’un habitatge unifamiliar. La reforma 

no afecta l’estructura general de l’edifici. No es modifica cap accés a l’habitatge ni es 

fan actuacions en la façana de l’edifici.  

Amb aquesta actuació es pretén reformar interiorment un habitatge, on es modifica la 

distribució interior actual, es modifiquen els acabats actuals i es renova les instal·lacions, 

ja que, actualment no compleixen amb les necessitats d’habitatge destinat a polítiques 

socials de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí. 

 

PROJECTE 

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí va encarregar al Sr. Jordi Roca Jané, amb CIF 

38873562C, arquitecte col·legiat del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb 

núm. De col·legiat 76054-4, la redacció del Projecte, coordinació de seguretat i salut i 

direcció d’obra per a redistribució interior d’un habitatge sense intervenció estructural a 

Torroella de Montgrí. 

El projecte es troba presentat en aquest Ajuntament i en fase de tramitació per a la seva 

aprovació (expedient 202027T). L’aprovació inicial s’ha realitzat el dia 3 de maig de 

2026. De conformitat amb l’article 235 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 

de Catalunya i l’article 37 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en 

connexió amb l’article 231.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 

sector públic, es preveu la tramitació simultània del procediment d’aprovació del projecte 

i del procediment de licitació del contracte d’obres, si bé l’expedient de contractació 

només s’impulsarà fins al tràmit immediatament anterior a l’adjudicació, que quedarà 

condicionada a l’aprovació definitiva i a la publicació del projecte. 

L’actuació de les obres es concreta en la reforma interior d’un habitatge unifamiliar. Les 

instal·lacions dels espais objecte de les obres no han estat actualitzades ni reformades 

des de fa més de 30 anys. Es té previst actuar en l’interior de l’habitatge, on es vol 

reformar per adaptar-ho a les necessitats d’habitatge i per actuar en totes aquelles parts 

que els hi falta un manteniment. Actuant en la totalitat de la superfície de cada habitatge, 

reformant tant els acabats, les instal·lacions i la distribució interior. La modificació dels 

acabats actuals, ja que, són antics i alguns estan en mal estat i per tant, necessiten ser 

substituïts/actualitzats, i la renovació de les instal·lacions de l’habitatge, ja que, és antiga 

i no és suficient per donar servei a la reforma de l’habitatge. 

Les actuacions són d’enderrocar envans existents, de col·locació d’envans de guix 

laminat, de col·locació de parquet laminat i sòcol de fusta, de col·locació de paviment 

de rajola en banys i de revestiment vertical en banys, d’enguixat i de pintat de tot 

l’habitatge. Col·locació de mobles de cuina i substitució dels sanitaris actuals. Es 

modifiquen les instal·lacions afectades, tant instal·lacions elèctriques, d’aigua i de 

sanejament. No es modifiquen les superfícies construïdes actuals, no es canvia la 

volumetria de l’edifici. 

El present projecte s’ha redactat de manera que es compleixi amb les normatives 

d’aplicació, la relació de les quals ha estat inclosa a la memòria. 

Contractació

Expedient 211924PNIF: P1721200B

Memòria justificatica del contracte LCSP - SEFYCU 219509

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://torroellademontgri.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: HECA AVMN RQU3 LMDU JWE9AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

SIGNAT PER

Tè
cn

ica
 d

'h
ab

ita
tg

e
Id

oi
a 

La
nd

a 
Ro

vir
a

4/
5/

20
26

Pàg. 3 de 15

https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HECAAVMNRQU3LMDUJWE9
https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1499579&csv=HECAAVMNRQU3LMDUJWE9


El pressupost previst per a l’execució de la totalitat de les obres és de 91.206,09 € més 

19.153,28 € (en concepte d’IVA), amb un pressupost total d’execució de 110.359,37 € 

(IVA inclòs). 

 

OBJECTE 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres incloses en el projecte, coordinació de 

seguretat i salut i direcció d’obra per a redistribució interior d’un habitatge sense 

intervenció estructural a Torroella de Montgrí, redactat pel Sr. Sr. Jordi Roca Jané, amb 

CIF 38873562C en data 3 de desembre de 2025. 

CPV: 45453100-8 – Treballs de reacondicionament 

a. Objecte alineat amb els ODS següents: 

 ODS 1    ODS 2  ODS 3  ODS 4  ODS 5    ODS 6  

 ODS 7   ODS 8    ODS 9  ODS10  ODS 11  ODS 12   

 ODS 13    ODS 14  ODS 15  ODS 16  ODS 17    

b. Protecció de dades de caràcter personal 

 SÍ   NO 

 

JUSTIFICACIÓ DE NO DIVISIÓ EN LOTS 

Als efectes del que disposa l’article 99.3 de LCSP de 9 de novembre del 2017, l’execució 

del contracte no permet la seva divisió en lots, pel fet que la realització independent de 

les diverses partides compreses en l’objecte del contracte en dificulta l’execució correcte 

des del punt de vista tècnic atès que són inseparables o imprescindibles de manera 

conjunta. 

A més, la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents 

posaria en risc la correcta execució del contracte per la dificultat de coordinar l’execució 

de les diferents partides, i també es perdria l’eficàcia.  

En una obra s’han de coordinar els treballs de diferents industrials, que coincidiran en 

diferents moments i en d’altres es dependrà que uns hagin finalitzat perquè els altres 

puguin iniciar o continuar l’execució dels seus treballs. L’execució de les partides estan 

totes relacionades i si no es té un control global, es poden produir retards en l’execució, 

impossibilitat d’executar els treballs si algun dels industrials no ha realitzat uns treballs 

previs i que aquest potser no haurà de continuar fins molt més tard. Tot això afecta en 

l’eficàcia i la correcta execució dels treballs. 

 

DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ. POSSIBLE EXISTÈNCIA DE 

PRÒRROGUES 

El projecte de reforma interior en edifici unifamiliar situat al Carrer Sant Ramón núm. 40 

de Torroella de Montgrí  estableix un termini d’execució de les obres de 10 a 14 

setmanes, a comptar a partir de la data que s’estableix a l’acta de comprovació de 

replanteig. 
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Les obres adjudicades per l’Ajuntament de Torroella de Montgrí han d’estar acabades 

en data 31 de desembre de 2026.  

 

MODIFICACIONS CONTRACTUALS 

No es preveu. 

 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

El present contracte d’obres es tramitarà de forma ordinària, considerant que el valor 

estimat no és superior a 5.404.000 €, perquè la tramitació no està subjecte a regulació 

harmonitzada, d’acord amb el llindar vigent de l’article 20.1 de la LCSP. 

El valor estimat del contracte és superior a 80.000 € i inferior a 2.000.000,00 € motiu pel 

qual el procediment serà l’obert simplificat, segons estableix l’article 159 de la LCSP, 

amb adjudicació mitjançant més d’un criteri de valoració, en virtut d’allò que estableixen 

els articles 145, 146 i del 156 a 159 de la LCSP. 

 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

El pressupost base de licitació per aquest contracte d’obres és d’un import de 91.206,09 

€, més un import de 19.153,28 € d’IVA que suma un total de 110.359,37 €.  

Els preus adoptats, i que a continuació es relacionen, s’han obtingut a partir de costos 

de mà d’obra, materials i maquinària, especificats en el projecte, i en l’apartat 

corresponent hi figura la relació i justificació detallada de les unitats d’obra. 

Resum de pressupost 
 

Import 

Enderrocs 5.584,03 € 

Divisòries interiors 5.084,65 € 

Revestiments verticals 8.592,28 € 

Paviments  8.208,42 € 

Sostres 3.146,88 € 

Fusteria i serralleria 6.119,82 € 

Equipaments 13.959,70 € 

Instal·lació elèctrica 15.874,60 € 

Instal·lació de climatització i ventilació 330,20 € 

Instal·lació de lampisteria 5.226,68 € 

Instal·lació de telecomunicacions 948,32 € 

Gestió de residus 829,89 € 

Seguretat i salut 2.738,30 € 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ 
MATERIAL 

76.643,77 € 

13 % Despeses Generals 9.963,69 € 

6 % Benefici industrial 4.598,63 € 

SUBTOTAL 91.206,09 € 

21% IVA 19.153,28 € 
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TOTAL PRESSUPOST PER 
CONTRACTE 

110.359,37 € 

 

Aplicant els preus a les diverses unitat d’obra resulta un Pressupost d’execució material 

(PEM) de 76.643,77 €. 

Afegint en el PEM els increments del 13 % despeses generals (9.963,69 €), el 6 % del 

benefici industrial (4.598,63 €) i el 21 % de l’impost sobre el valor afegit (19.153,28 €), 

resulta un pressupost d’execució per contracte de 110.359,37 €. 

Els òrgans de contractació han de procurar que el pressupost base de licitació sigui 

adequat als preus de mercat. 

Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 

contracte i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos. 

El pressupost base de licitació determina el límit màxim de despesa al qual es 

compromet l’Ajuntament de Torroella de Montgrí.  

La quantitat indicada com a pressupost base de licitació, sense incloure l’IVA, constitueix 

la xifra màxima per sobre del qual s’estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen 

el tipus de licitació en quin cas les ofertes seran excloses. 

 

IMPUTACIÓ EN EL PRESSUPOST MUNICIPAL 

El present contracte s’imputarà a la següent aplicació pressupostària: 34.15200.60000 

- Reforma i/o adquisició d'habitatge.  

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

El valor estimat del contracte ascendeix a la quantia de 91.206,09  €. 

 

REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu. 

 

ADMISSIÓ DE VARIANTS 

No es preveu. 

 

SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (ART. 65-97 LCSP) 

G1. Solvència econòmica, financera i tècnica o professional: 

Solvència econòmica i financera: 

L’article 87.1 de la LCSP permet acreditar la solvència econòmica i financera mitjançant 

el següent: 
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 a) Volum anual de negocis en l’àmbit al qual es refereixi el contracte, referit al millor 

exercici dins dels tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 

d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, per un import igual o superior 

a 91.206,09 euros, que es correspon a una vegada el valor estimat del contracte. 

S’acreditarà amb la presentació dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre 

Mercantil, en el seu cas, en el registre oficial corresponent. En cas d’empresaris 

individuals no inscrits al Registre Mercantil, s’acreditarà mitjançant llibres d’inventaris i 

comptes anuals degudament legalitzats. 

Solvència professional o tècnica: 

D’acord amb l’article 88 de la LCSP els licitadors, en relació a l’acreditació de la seva 

solvència tècnica i professional: 

L’import mínim anual acumulat referit a l’any de major execució dels darrers 5 anys, 

haurà de ser igual o superior a una vegada del valor del contracte, és a dir 91.206,09 

euros.  

Forma d’acreditació de la solvència tècnica: 

S’acreditarà mitjançant aportació de certificats de bona execució expedits o visats per 

l’òrgan competent (en cas de treballs realitzats per al sector públic) o certificats 

equivalents o declaració de l’empresari en cas de treballs realitzats per al sector privat, 

als quals s’acompanyarà dels documents que acreditin la realització de la prestació. 

En qualsevol cas, els certificats o documents corresponents comprendran els treballs 

realitzats, tal com s’ha indicat, en el curs dels darrers cinc (5) anys, i caldrà que 

identifiquin les dades següents: 

- Breu descripció del projecte o feines realitzades (indicant també lloc on 

s’ha portat a terme, destinatari de les mateixes, data de realització), on es pugui 

comprovar que es tracta d’un projecte de tipologia igual o similar al de l’objecte d’aquests 

plecs. 

- Import del projecte executat. 

- Especificar si es van dur a bon terme i segons les regles que regeixen la 

professió i es van dur a bon terme i amb normalitat. 

- Els certificats hauran de ser signats pels tècnics directors dels projectes. 

Empreses de nova creació: Quan el licitador sigui una empresa de nova creació (això 

és, una empresa amb antiguitat inferior a cinc anys), podrà acreditar la seva solvència 

tècnica, de conformitat amb allò establert a l’art.88.2 LCSP, mitjançant l'acreditació de 

la concurrència d’algun dels mitjans contemplats als apartats b) a f) de l’article 88.1 

LCSP. En concret, d’acord amb el apartats e) i h) hauran d’acreditar disposar de l’equip 

tècnic suficient i adequat d’acord amb les especificacions del plec i del projecte per a la 

correcta execució del contracte (especialment, pel que fa a les especificacions del equip 

mínim de treball, definides en el projecte). 

També poden recórrer a la solvència d’altres empreses, o participar mitjançant la 

constitució d’una UTE. 

G2. Classificació empresarial:  
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En tractar-se d’un contracte amb un VEC inferior a 500.000,00 euros, no s’exigeix la 

classificació empresarial.  

G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte:  

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte, d’acord amb el Projecte executiu, 

que els desplaçaments necessaris per a la prestació del servei, són a càrrec de 

l’adjudicatari. Els mitjans a adscriure al contracte seran els necessaris per complir 

adequadament la prestació. 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA DE 

VALORACIÓ (arts. 145-147 LCSP, millor relació qualitat-preu) 

Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base a la millor 

relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art. 145 de la LCSP, criteris que 

versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte. 

Els criteris a aplicar per valoració de les ofertes presentades amb la ponderació atribuïda 

a cadascun d’ells i que determinaran la selecció de la proposició econòmicament més  

avantatjosa, són els següents, amb un màxim total per a tots ells de 100 punts: 

RESUM PUNTUACIÓ 

Criteris de valoració automàtica – màxim 100 punts  

1. Oferta econòmica .................................................................................. màxim 80 

punts 

2. Ampliació del termini de garantia ......................................................... màxim 20 punts 

La valoració es farà d’acord amb la documentació aportada pel licitador, segons el 

contingut i requeriments dels presents plecs. 

En cas que les propostes presentades comportin dubtes d’interpretació i, per tant, de 

valoració, la Mesa pot acordar-ne la seva exclusió. 

Criteris automàtics 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 

qualitat preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 

ponderació que es detalla per a cadascun d’ells:  

1) Oferta econòmica: fins a 80 punts  

La puntuació obtinguda per cada licitador vindrà donada pel resultat de la següent 

fórmula de valoració econòmica:  
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La puntuació resultant de cada licitador inclourà fins a 2 decimals arrodonits. 

S’atorgarà una puntuació de fins a 80 punts. 

2) Millora en el termini de garantia de les obres: màxim 20 punts  

 

   S’atorgarà una puntuació màxima de 20 punts, en el cas que el licitador ofereixi 

incrementar el termini de garantia de les obres, per sobre del mínim establert en 

el projecte executiu, d’acord amb el següent detall: 

 

o No proposa ampliació del termini de garantia: 0 punts 

o Proposta d’un any (1) d’ampliació del termini de garantia: 10 punts 

o Proposta de dos anys (2) d’ampliació del termini de garantia: 20 punts 

 

CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DE CARÀCTER SOCIAL, ÈTIC, 

MEDIAMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL CONTRACTE 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb 

el previst a l’article 202 de la LCSP, essent suficient que compleixi alternativament 

alguna d’aquestes condicions:  

 

S’estableixen les següents consideracions de tipus medi-ambiental: 

- La reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, contribuint així al 

compliment de l’objectiu que estableix l’article 88 de la llei 2/2011, de 4 de març, 

d’Economia Sostenible.  

- La realització d’una bona separació selectiva dels residus generats per la realització 

de l’obra.  

 

Les consideracions de tipus social: 

- Que l’empresa promogui la feina de persones amb dificultats especials de inserció 

en el mercat laboral, en particular de les persones amb discapacitat o en situació 

en risc d’exclusió social a través d’Empreses d’Inserció.  

- Garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de treball i el compliment 

dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables; 

- Mesures per preveure la sinistralitat laboral. 

 

 

OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE 

No es preveu. 
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TERMINI DE GARANTIA 

D’acord amb l’article 243.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, el termini mínim de garantia no podrà ser inferior a un any, sens prejudici que 

l’adjudicatari el millori d’acord amb la seva oferta. 

 

PERSONAL A SUBROGAR 

No es preveu. 

 

SUBCONTRACTACIÓ 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte del 

contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

La subcontractació haurà de realitzar-se complint els requisits bàsics següents: 

a) Comunicació prèvia i per escrit a l'Ajuntament de l'adjudicatari de les dades següents 

en relació amb cada subcontracte que pretengui realitzar: 

- Identificació del subcontractista, amb les seves dades de personalitat, capacitat i 

solvència. 

- Identificació de les parts del contracte a realitzar pel subcontractista. 

- Import de les prestacions a subcontractar. 

b) No podrà subcontractar-se amb persones o empreses inhabilitades per contractar 

amb l'Administració ni mancades de la capacitat, solvència i habilitació professional 

precisa per executar les prestacions concretes que se subcontracten. 

c) El contractista que subcontracti haurà de comprovar amb caràcter previ a l'inici dels 

treballs que subcontracti, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels treballadors que 

realitzin els treballs en qüestió en compliment de l'establert en el Reial decret llei 5/2011, 

de 29 d'abril, de mesures per a la regularització i control de l'ocupació submergida i 

foment de la rehabilitació d'habitatges. 

d) El contractista haurà d'informar als representants dels treballadors de la 

subcontractació, d'acord amb la legislació laboral. 

e) Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que 

assumirà la total responsabilitat de l'execució del contracte enfront de l'Ajuntament, amb 

sotmetiment estricte als plecs de clàusules administratives particulars i als termes del 

contracte, sense que el coneixement per part de l'Ajuntament de l'existència de 

subcontractacions alteri la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

f) El contractista haurà d'abonar als subcontractistes el preu pactat per les prestacions 

que realitzin com a mínim en els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 

per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials. Per garantir tal compliment, amb cada facturació a l'Ajuntament deurà el 

contractista aportar el justificant del pagament dels treballs realitzats en el mes anterior 

per les empreses o autònoms que hagi subcontractat en el marc del contracte actual. 
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CESSIÓ DEL CONTRACTE 

Sí que es permet d’acord el que estableix l’article 214 LCSP. 

 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, 

al/la director/a facultatiu/iva de l’obra. 

El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 

intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 

 

UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I L’EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 

CONTRACTE 

La unitat encarregada del seguiment de l’execució ordinària del contracte és la Unitat de 

Serveis Socials i Habitatge. 

 

RÈGIM DE GARANTIES 

En aquest procediment no s’exigirà garantia provisional. 

En aplicació de la LCSP, s’exigirà la constitució de garantia definitiva. Segons l’article 
107 de la LCSP, es requereix la constitució d’una garantia definitiva del 5% sobre l’import 
d’adjudicació del contracte (pressupost d’execució per contracte sense IVA).  
 

MESA DE CONTRACTACIÓ 

Per a la valoració de les ofertes i la proposta d’adjudicació, es constituirà una Mesa de 

contractació d’acord amb l’article 326 de la LCSP. La Mesa estarà integrada per un 

president/a, un secretari/ària i diversos vocals designats per l’òrgan de contractació, amb 

veu i vot, que actuaran d’acord amb els principis de publicitat, transparència i 

imparcialitat. 

La Mesa de Contractació està integrada pels membres següents: 

President/a: Titular: Sr. Jordi Roura Pujol, regidor de Polítiques d’Habitatge, Joventut i 

Gestió Costanera i Platges. 

Suplent: Sra. Anna Company Coll, regidora de cultura, educació, patrimoni, arxiu 

municipal, museu de la mediterrània i biblioteca. 

Vocals:  

1er Vocal: Titular: Sr. Pere Serrano Martín, secretari municipal. Suplent: Sra. Gemma 

Lorca Sofias, tècnica d’administració general.  

2n Vocal: Titular: Sr. Jordi Estragó Castelló, interventor municipal. Suplent: Sra. Anna 

Cle Feliu, tècnica de serveis econòmics.  

3er Vocal: Sr. Pere Servià Pericay tècnic d’administració general. Suplent: Sra. Marta 

Serres Planas, tècnica d’administració general.  
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Secretària: Titular: Sra. Carme Gironès Madeo, administrativa de secretaria. Suplent: 

Sr. Hervé Lafon, administratiu de secretaria. 

 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 

ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 Sense repercussions  

Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en l’exercici corrents ni en 

els futurs. 

 Amb repercussions  

SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 Sense repercussions  

Per estar finançat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada 

prèviament l’operació financera. 

 Amb repercussions  

 

RÈGIM DE PENALITATS 

Les previstes a la llei 9/2017 de contractes del sector públic (art. 192-194 LCSP). 

En el cas que l’Ajuntament de Torroella de Montgrí opti per la no resolució del contracte, 

s’imposaran al contractista les penalitats següents: 

❖ Per l’incompliment del termini total o parcial d’execució: 

 

▪ Quan el contractista, per causes que li són imputables, hagi incorregut en 

demora respecte al compliment del termini total d’execució, l’Administració 

imposarà una penalitat diària en proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu 

del contracte, IVA exclòs. 

▪ Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del 

preu del contracte, l’òrgan de contractació estarà facultat per procedir a la 

resolució d’aquest o acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició 

de noves penalitats. 

 

▪ Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incomplert 

l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte, l’Administració 

podrà optar, indistintament, per la seva resolució o per la imposició de les 

penalitats establertes anteriorment. 

 

❖ Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 

penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran 

les penalitats segons les tipificacions següents: 

 

Incompliments. 

 

➢ Incompliments molt greus:  
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▪ L'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions.  

▪ L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte.  

▪ La paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a 

l’empresa contractista.  

▪ La resistència als requeriments efectuats per l’Administració, o la seva 

inobservança, quan  produeixi un perjudici que perjudiqui substancialment 

l’execució del contracte.  

▪ La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de 

l’empresa contractista, si escau, quan produeixi un perjudici a l'execució del 

contracte.  

▪ El falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als 

efectes de l'elaboració de la relació valorada o de la valoració i de les 

certificacions o el falsejament de les prestacions consignades pel contractista 

en el document cobrador.  

▪ L'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació.  

▪ L'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social 

que es derivin per l'execució del contracte quan produeixi un perjudici 

substancial en l’execució del contracte i especialment en les seves 

condicions de seguretat.  

▪ L'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental.  

▪ La reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus.  

▪ La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista.  

▪ L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers 

en les obres públiques.  

▪ L’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, 

en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres.  

▪ Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent. 

▪ La no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal 

en el termini indicat pel responsable del contracte.  

▪ Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els 

PCTP.  

 

➢ Incompliments greus:  

▪ La resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva 

inobservança, que perjudiqui l’execució del contracte.  

▪ L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi incompliment molt greu.  

▪ La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o 

personal diferents als previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta del 

contractista, si escau.  

▪ L'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat 

social que es derivin per l'execució del contracte.  

▪ La reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus.  

▪ L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu.  
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▪ L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les 

obres.  

▪ L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les 

del pla de seguretat i salut en les obres.  

▪ L’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les 

obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 

laborals.  

▪ Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat del PCAP o els 

PCTP.  

 

➢ Incompliments lleus:  

▪ L'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el 

contracte que no constitueixi incompliment greu.  

▪ L'ocupació indeguda d'espais de domini públic.  

▪ L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions 

tècniques, quan no constitueixi incompliment molt greu o greu.  

▪ L’incompliment de les prescripcions que no comporti riscos per a les 

persones i/o els béns.  

▪ L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides 

en la normativa de prevenció de riscos laborals.  

▪ L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 

estigui fora de l’àmbit del projecte i del Pla de seguretat i salut.  

▪ Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el PCAP o els PCTP. 

 

Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment 

del mateix caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. En cap cas la suma 

dels imports que corresponguin pel conjunt de les sancions imposades, no podrà 

superar el 50 % del preu del contracte. 

Sancions:  

▪ Les infraccions lleus es sancionaran amb el 3% del preu del contracte (IVA 

exclòs).  

▪ Les infraccions greus es sancionaran amb el 5% del preu del contracte (IVA 

exclòs).  

▪ Les infraccions molt greus es sancionaran amb el 10 % del preu del contracte 

(IVA exclòs).  

Imposició de penalitats:  

Per a la imposició d'aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals es seguirà un expedient contradictori, en el qual es concedirà a la licitadora 

un termini d'al·legacions de 5 dies naturals després de formular-se la denúncia. L'inici 

de l'expedient per a la imposició d'aquestes penalitats per l'Ajuntament es realitzarà al 

moment en què tingui coneixement.  

No obstant això, si s'estima que l'incompliment no afectarà l'execució material dels 

treballs de manera greu o que l'inici de l'expedient de penalització pot perjudicar més a 

Contractació

Expedient 211924PNIF: P1721200B

Memòria justificatica del contracte LCSP - SEFYCU 219509

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://torroellademontgri.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: HECA AVMN RQU3 LMDU JWE9AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ

SIGNAT PER

Tè
cn

ica
 d

'h
ab

ita
tg

e
Id

oi
a 

La
nd

a 
Ro

vir
a

4/
5/

20
26

Pàg. 14 de 15

https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HECAAVMNRQU3LMDUJWE9
https://torroellademontgri.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=1499579&csv=HECAAVMNRQU3LMDUJWE9


la marxa de l'execució del contracte que beneficiar-la, podrà iniciar-se aquest expedient 

en qualsevol moment anterior a la terminació del termini de garantia del contracte.  

Les penalitats i les indemnitzacions imposades seran immediatament executives i es 

faran efectives mitjançant deducció dels pagaments corresponents que l'Ajuntament 

tingui pendents d'abonar al contractista. Si ja no existissin quantitats pendents de 

pagament es podrà reclamar per la via administrativa de constrenyiment per considerar-

se ingrés de dret públic.  

Les penalitzacions que s'imposin a l'adjudicatari són independents de l'obligació del 

contractista d'indemnitzar pels danys i perjudicis que el seu incompliment ocasioni a 

l'Ajuntament o a tercers amb dret a repetir contra l'Ajuntament. 

 

FORMA DE PAGAMENT 

L’adjudicatari del contracte expedirà mensualment una certificació d’obra. Aquestes 

s’aprovaran previ informe dels Serveis Tècnics Municipals. 

El pagament s’efectuarà prèvia presentació de la factura que l’adjudicatari del contracte 

expedirà mensualment, l’import de la qual coincidirà amb les corresponents 

certificacions d’obra, en els primers deu dies següents al mes al qual corresponguin, 

que tindran el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i 

variacions que es produeixin en el mesurament final. 

En la factura s’inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret 

1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les 

obligacions de facturació, els extrems previstos a l’apartat segon de la Disposició 

addicional trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, així com en la normativa sobre facturació electrònica. 

El contractista, una vegada expedida la certificació mensual d'obra, haurà de presentar 

la factura a electrònica a l’Ajuntament. La factura haurà de presentar-se en format 

electrònic en els supòsits que fixa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la 

Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures del Sector Públic, en 

aquests casos la presentació de la factura en el Punt General d'Accés equival a la 

presentació en un registre administratiu. 

Els codis DIR3 de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí són: 

➢ Codi òrgan gestor: L01171997 

➢ Codi oficina comptable: L01171997 

➢ Codi unitat tramitadora: L01171997 

Contractació

Expedient 211924PNIF: P1721200B

Memòria justificatica del contracte LCSP - SEFYCU 219509

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a https://torroellademontgri.sedipualba.es/

Codi Segur de Verificació: HECA AVMN RQU3 LMDU JWE9AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ
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