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ANNEX NÚM. 0

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte...................................................... Clau:.....................

DECLARA:

Que l'empresa a la que represento concorre en UTE   

[image: image3.jpg]SI 

NO 

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix caldrà adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives en cas de concórrer en UTE)  

Així mateix, DECLARA  sota la seva responsabilitat, en relació amb la licitació del contracte____________,

a. Compromís adscripció de mitjans personals i materials 

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho requereixi la Direcció Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la correcta execució de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti. 

Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives es compromet a adscriure al contracte els següents mitjans personals requerits  amb caràcter d’obligació essencial del contracte:       

- Delegat d’obra 

- Cap d’obra 
- Responsable de Seguretat i Salut 

Aquest personal complirà el requisit d'experiència, compatibilitat i si escau, exclusivitat requerida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

b. Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)  

Que el grup empresarial a què pertanyen és: _______________________________________  

(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d'aquesta declaració s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta circumstància) 

c. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres   (Si s’escau)
Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a arbitratge prevista en el Plec de Clàusules Administratives. 

d. Declaració i compromís de compliment de Conveni
Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitació S'OBLIGA com a com a condició especial d’execució i obligació essencial del contracte a donar compliment al Conveni  del Sector ____________________________________ de la província ______________________ aplicable, als treballadors propis que s'assignarà per a l'execució del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni aplicable és el (indicar núm.) 
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Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicació. 

e. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l’apartat que correspongui) 
Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord amb el previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb l’art. 42 de l’esmentat Reial decret llei 1/2013. 
☐
Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de dones i homes. 



☐
Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té/tinc menys de 50 treballadors i per tant, no es té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat. 
   

                           ☐

f. Ordre de preferència de Lots (En cas de licitació per Lots amb limitació al nombre d'adjudicació de Lots):  

Que l’ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots en els que participa, en cas que la seva oferta sigui millor puntuada en més d’un Lot, per ordre de major a menor preferència en l’adjudicació, és el següent:  
Ordre preferència de lots: 
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g. Compliment en matèria de protecció de dades personals  

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés d'adjudicació, licitació i execució de contracte han estat degudament legitimats mitjançant consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les cessions de dades han estat degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat als interessats la informació corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a l'exercici dels quals s'ha posat a la seva disposició les dades de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo a sol·licitar i signar un contracte d'encàrrec de tractament, si la prestació dels serveis contractats o l'activitat derivada de l'execució del contracte impliqués en algun moment un accés a dades de caràcter personal. 

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clàusula 14 del Plec en matèria de tractament de dades de 8.1caràcter personal i dona el seu consentiment exprés al tractament de dades personals que pugui contenir l’oferta i aquelles que es derivin de l’execució del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al titular del contracte  identificat en l’Apartat 1 del Quadre de característiques, en cas que Infraestructures.cat sigui mitjà propi d’aquest.

h. Comunicació de les prestacions del contracte que es tingui previst subcontractar
· Que es té intenció de subcontractar les següents prestacions del contracte:

	Prestació parcial del contracte
	% de la prestació respecte el contracte
	Import (si es coneix) 
	Habilitació o perfil professional
	Nom (si es coneix)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Que no es té intenció de subcontractar cap prestació del contracte:

☐
(En el seu cas pot ser emprat el model de declaració de subcontractistes de l’Annex 13 quan es coneguin totes les condicions). 
i. Que com a signatari d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració.  

 I per què consti, signo la present declaració responsable.  

ANNEX NÚM. 1
DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ
Senyors,

El sotasignat ………………………., DECLARA:
(
Que les escriptures sol·licitades a l’apartat 7.2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al seu poder.
(
Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que ja tenen al seu poder.
(
Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder.
El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en cas que aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitació anterior.

Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada 

documentació que ja tenen en el seu poder és: ......................

I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… 

Signatura

ANNEX NÚM. 2A 
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL DELEGAT D'OBRA 

	(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en el sobre núm. 1)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dades de l’obra i del licitador

	

	
	Obra:
	
	

	

	
	Licitador (1):
	
	

	

	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades del Delegat d’Obra

	

	
	El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l'obra:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Clau: ........

es compromet a tenir com a Delegat d'obra al tècnic indicat en el quadre següent:

Nom i cognoms

NIF

Titulació (en el seu cas)

Data obtenció títol (en el seu cas)

Número de col·legiat i col·legi professional (en el seu cas)

Empresa a la que pertany

Tipus contracte

Data inici vigència

 

 

 

 

 

 

 

i declara que ha participat en el període previst en l’Apartat 9 del quadre de característiques en l’obra acabada indicada en el quadre següent:

Descripció de l'obra de característiques similars:

Client

Càrrec desenvolupat

PEC final d’obra (IVA no inclòs)

Data final d'obra

1

 

 

 

 

 

0


	

	
	S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en l’Apartat 9 del quadre de característiques junt amb la presentació d’aquest annex.

	

	
	
	

	
	
	

	
	Data:................................................
	
	
	

	

	
	Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

................................................
	
	Signatura del Delegat d’obra:    ................................................
	

	

	
	
	

	


ANNEX NÚM. 2B
DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT 

	(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en el sobre núm. 1)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dades del projecte i del licitador

	

	
	Projecte:
	
	

	

	
	Licitador (1):
	
	

	

	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut

	

	
	El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l'obra:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Clau: ........

es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre següent:

Nom i cognoms

NIF

Titulació

Data obtenció títol

Número de col·legiat i col·legi professional

Empresa a la que pertany

Tipus contracte

Data inici vigència

 

 

 

 

 

 

 

i declara que ha participat en el període previst en l’Apartat 9 del quadre de característiques en l’obra acabada indicada en el quadre següent:

Descripció de l'obra de característiques similars:

Client

Càrrec desenvolupat

PEC final d’obra (IVA no inclòs) 

Data final d'obra

1

 

 

 

 

 


	

	

	
	S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en l’Apartat 9 del quadre de característiques junt amb la presentació d’aquest annex.


	

	
	
	

	
	
	

	
	Data:................................................
	
	
	

	

	
	Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

................................................
	
	Signatura del Responsable de SiS:    ................................................
	

	

	
	
	


ANNEX NÚM. 2C

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D'OBRA 

	(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha d’adjuntar en el sobre núm. 1)



	

	Dades de l’obra i del licitador

	

	
	Obra:
	
	

	

	
	Licitador (1):
	
	

	

	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades del Cap d'obra

	

	
	El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l'obra:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Clau: ........

es compromet a tenir com a Cap d'obra al tècnic indicat en el quadre següent:

Nom i cognoms

NIF

Titulació (en el seu cas)

Data obtenció títol (en el seu cas)

Número de col·legiat i col·legi professional (en el seu cas)

Empresa a la que pertany

 

 

 

 

 

i declara que ha participat en el període previst en l’Apartat 9 del quadre de característiques, acabades indicades en el quadre següent:

Descripció de l'”Obra de característiques similars”:

Client

Càrrec desenvolupat

PEC final d’obra (IVA no inclòs)

Data final d'obra

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 


	

	Descripció de l'obra  d’especial singularitat

Client

Càrrec desenvolupat

PEC final d’obra (IVA no inclòs)
Data final d'obra

1

 

 

 

 

 



	
	En cas que d’acord amb l’Apartat 18 del quadre de característiques no sigui d’aplicació l’Experiència del perfil del Cap d’obra com a criteri d’adjudicació, caldrà detallar i acreditar una única actuació que compleixi l’experiència mínima, acabada d’acord amb els requisits previstos en l’Apartat 9 del quadre de característiques..

En cas que d’acord amb l’Apartat 18 del quadre de característiques sigui d’aplicació  l’Experiència del perfil de Cap d’obra com a criteri d’adjudicació, caldrà detallar les actuacions acabades en el període previst en l’Apartat 9 del quadre de característiques i acreditar-les correctament, per tal de justificar l’Experiència del perfil de Cap d’obra compromesa pel licitador i valorada en el sobre núm. 3, mitjançant el model de l’annex 4 presentat. Si el licitador no hagués ofertat l’Experiència del perfil del Cap d’obra a efectes de valoració, només s’haurà de detallar l’actuació que compleixi l’experiència mínima assenyalada en els termes del paràgraf anterior.

En el supòsit que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil del Cap d’Obra, i el licitador hagi fet constar dita experiència mitjançant el model de l’annex 4, caldrà concretar dita actuació en la taula corresponent d’aquest annex. 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en l’Apartat 9 del quadre de característiques junt amb la presentació d’aquest annex.*(Les actuacions no acreditades degudament no seran tingudes en consideració).


	

	
	
	

	
	
	

	
	Data:................................................
	
	
	

	

	
	Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:



................................................
	
	Signatura del Cap d’obra:

    ................................................


	

	


ANNEX NÚM. 3A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL

(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat)
El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de ...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador solidari de ......................................... en interès i benefici d'”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la suma d’euros (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no inclòs), a efectes de garantir l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, de la licitació d’execució de les obres corresponents al Projecte "............................................................................................................................................................". 

L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules que regeix la licitació, a pagar amb caràcter incondicional al primer requeriment, dintre, com a màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no inclòs) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin.

ANNEX NÚM. 3B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA PROVISIONAL

Certificat número ................................

................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF ................................, degudament representat pel senyor ....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de ..........


ASSEGURA

A ..............................................................................., NIF ......................................, en concepte de prenedor de l’assegurança, enfront d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en endavant l’assegurat, fins a l’import d’euros ................. (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no inclòs)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la licitació i possible adjudicació de l’execució de les obres corresponents al Projecte ……………………………………………………………………..


 .

La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el prenedor de l’assegurança.

L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment.

La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en relació amb la licitació abans assenyalada, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules de la licitació.

A ........................................., el ................. de ........................................... de .............

Signatura:

Assegurador

ANNEX NÚM. 4
PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DEL CAP D’OBRA QUE S’ASSIGNARÀ AL CONTRACTE

(Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable l’Experiència del perfil del Cap d’Obra, aquest document serà complimentat per adjuntar-lo en el sobre núm. 3)

	

	Dades de l’obra i del licitador

	Obra:
Licitador (1):


	

	(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles.

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Declaració del licitador i dades de l’Experiència del perfil de Cap d'obra

	

	
	El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de l'obra:

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Clau: ........

es compromet a tenir com a Cap d'obra un tècnic que podrà acreditar l’experiència següent:

Import de l’actuació d’”Obra similar” acabada en el període requerida en l’Apartat 9 del quadre de característiques, amb la que s’acredita  ’l’ experiència mínima requerida en l’esmentat Apartat (A1)
L’import acumulat de les altres “Obres similars” (sense limitació d’import) acabades en el període previst en l’Apartat 9 del quadre de característiques, els darrer on el tècnic que es proposarà ha actuat com a Cap d’obra (A2) 
 

L’import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitació d’import) acabades en el període previst en l’Apartat 9 del quadre de característiques, on el tècnic que es proposarà ha actuat com a Ajudant a Cap d’obra o com a Cap de producció (A3)
IMPORT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA SOBRE EL REQUERIMENT MÍNIM ESTABLERT INCR = ( A1 + A2 + 0,5 * A3) - IMIN

IMIN: Import mínim establert en l’Apartat 9 del quadre de característiques.

Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclòs.
	

	Aplicable en cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es concretin “Obres d’especial singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil del Cap d’obra

Ha participat amb un càrrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’Obra o com a Cap de producció en alguna obra, acabada el període previst en l’Apartat 9 del quadre de característiques on pugui acreditar l’Especial singularitat definida en l’esmentat Apartat
Si aquesta actuació coincideix amb l’actuació considerada com experiència mínima, atès que no podrà ser objecte de valoració NO s’haurà de complimentar aquesta casella

SI/NO
Data:................................................

Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:


................................................


ANNEX NÚM. 5

OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM

	A.- Equip de treball:

Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols:

Rols

Nom del Tècnic

Responsable BIM del contracte

Responsable de l’espai de treball (CDE)

Responsable Disciplina 1

Responsable Disciplina n

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model

............

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. Aquesta assignació ha de ser nominativa.

	B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte:

En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’organització dels equips i l’estratègia de la gestió del model.



	C.- Objectius, usos i propostes d’acció

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 

	Lliurament d'informació de qualitat que faciliti:

- la comprensió de la solució per part del gestor i del client final del projecte

- la seva comunicació als futurs usuaris.
	1.1
	Generar plànols més coherents
	X

	
	1.2
	Analitzar els punts crítics (incidències) del projecte
	X

	
	1.3
	Millorar la integració en l'entorn
	

	
	1.4
	Analitzar les visuals internes de la solució
	

	
	1.5
	Analitzar el compliment de requeriments espacials (programa funcional)
	

	
	1.6
	Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions
	X

	2. ‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

	Assegurar la compatibilitat entre les solucions de diferents disciplines des de les fases inicials del projecte
	2.1
	Coordinar la distribució de tasques entre els diversos responsables
	X

	
	2.2
	Detectar els problemes potencials de forma anticipada
	X

	
	2.3
	Resolució de problemes de coordinació entre disciplines, lots i/o oficis
	X

	
	2.4
	Planificació detallada del procés de construcció
	

	3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte

	Avaluar l'evolució de la solució en base a informació fiable i de qualitat, registrant la presa de decisions.
	3.1
	Seguiment del desenvolupament del projecte
	X

	
	3.2
	Avaluar la correcte definició de la proposta
	

	
	3.3
	Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada
	X

	
	3.4
	Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi
	X

	
	3.5
	Gestionar l'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre sí
	X

	4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés 

	Comprovació eficient i ràpida de les quantitats d'unitats de projecte i, en la gestió de canvis, comparar-les amb les d'obra.
	4.1
	Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte
	X

	
	4.2
	Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius
	X

	
	4.3
	Estimar els costos de manteniment de l'edifici/infraestructura acabada
	

	5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada

	Assegurar el lliurament d'informació certa i fiable adequada a les necessitats de la fase de manteniment
	5.1
	Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura
	X

	
	5.2
	Facilitar la transferència d'informació de projecte a l'usuari final
	X

	
	5.3
	Establir les necessitat de manteniment de l'edifici/infraestructura d'acord amb els requeriments establerts
	


	INSTRUCCIONS:

	Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM:

Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les obres objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”:

El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per aconseguir les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-5 del manual BIM d’Infraestructures.cat. 



	Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM
Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les obres objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”:

SI

NO

El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per aconseguir les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-5 del manual BIM d’Infraestructures.cat. 



	Signatura del licitador / representant

de l’empresa licitadora:

................................................

Data 
	


ANNEX NÚM. 6A
COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......

MANIFESTA:

Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET al nivell de subcontractació següent:
	
	(*)

	Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un únic nivell de subcontractació com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb mitjans propis.
	

	Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de subcontractació.
	


(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida

Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert.
I perquè així consti, signo el present compromís. 

Signatura
ANNEX NÚM. 6B

COMPROMÍS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......

MANIFESTA (*) :

Que en relació al transport del material indicat a l’Apartat 18 del quadre de característiques i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació  ES COMPROMET a que les distàncies de transport a l’obra per seran les següents:

Material 1:

· Distància D1 (en km) de transport per carretera 

· Distància D2 (en km) de transport en tren 

· Distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial 

· Distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)  

· Distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**)

Material n): 

· Distància D1 (en km) de transport per carretera 

· Distància D2 (en km) de transport en tren 

· Distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial 

· Distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)  

· Distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**)

(*) El transport marítim, és refereix al transport de mercaderies a distàncies  per mar entre ports europeus, i entre ports no europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar Negre. 

(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes intercontinentals, creuant oceans. 

La suma de les distàncies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haurà de correspondre a la distància de transport entre el centre de fabricació (o lloc del préstec exterior a l’obra, en cas de terres de préstec) i l’obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerarà el transport entre l’obra d’una banda, i l’abocador, centre de gestió de residus o lloc d’ús exterior a l’obra, de l’altra.

En cas que el material ofertat tingui diversos orígens (per exemple, terres provinent de diversos préstecs), s’adoptarà com a distàncies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l’origen que tingui associada la major distància D1.

I, pel que fa al transport per carretera de l’esmentat material, els camions que s’utilitzaran tindran les següents característiques:

Material 1:

· Tipus de combustible (Dièsel, Gas Natural, Híbrid o 100% elèctric) (**)  = 

· MMA (massa màxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o MMA4 (**) = 

Material n:

(*)  Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a l’Apartat 18 del quadre de característiques
(**) Indicar només una de les 4 opcions entre parèntesi.
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert.

I perquè així consti, signo el present compromís. 

Signatura

ANNEX NÚM. 6C

COMPROMÍS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......

MANIFESTA:

Que en relació a materials amb Declaració ambiental de Producte (DAP) que destinarà per a l’execució del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET a: 

	
	(*)

	Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. 

(El transport d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental en aquesta licitació, en cas que no sigui així no es podrà oferir aquest compromís)


	

	A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació ambiental en aquesta licitació disposi de DAP
	


(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida. 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert.
Requisits necessaris de les DAPs

-
La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió de la Declaració Ambiental de Producte.

-
La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador.

-
L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform.

-
La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804.

-
La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el 
licitador, i al centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra.

I perquè així consti, signo el present compromís. 

Signatura
ANNEX NÚM. 6D

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE FUSTA CERTIFICADA
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......

MANIFESTA:

Que en relació a la fusta que destinarà per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació , ES COMPROMET: 

	
	(*)
	

	A incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a mínim en el 75% del volum total utilitzat per a l’execució de l’edifici 

Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. 
	
	

	A incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a mínim en el 50% del volum total utilitzat per a l’execució de l’edifici. 

Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. 
	
	


(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida. 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert.
I perquè així consti, signo el present compromís. 

Signatura
ANNEX NÚM. 6E

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......

MANIFESTA:

Que en relació a la utilització de pintures amb etiqueta ecològica per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació, ES COMPROMET a: 

	
	(*)

	Que el 100% de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar
	

	Que, com a mínim el  50% del volum de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar
	


(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida. 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert.
I perquè així consti, signo el present compromís. 

Signatura
ANNEX NÚM. 6F

COMPROMÍS SOCIAL
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......

MANIFESTA:

Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació, ES COMPROMET a: 

	
	(*)

	L'execució de més de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb d’exclusió
	

	L'execució de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió
	

	L'execució d’una tasca del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió
	


(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida

Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert.

Junt amb aquest compromís, per a cada tasca, adjunto una declaració responsable signada per mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball,  Empresa d’Inserció, o entitat sense ànim de lucre, amb el compromís mutu de col·laboració en l’execució de la tasca concreta detallada en la declaració responsable.
I perquè així consti, signo el present compromís. 

Signatura
 ANNEX NÚM. 9A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada), 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de ..................................... euros (import en xifres), a efectes de garantir l'exacte compliment per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació........................................................, Clau: .....................................

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga: 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........

Barcelona  (lloc i data)

Signatura digital vàlida davant terceres persones

de les persones apoderades de l’entitat avaladora.

	Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data


	Número o codi

(Només Advocacia de l´Estat)




ANNEX NÚM. 9B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA 

Certificat individual d’assegurança número ...........................

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a ......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. ............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document

ASSEGURA

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació ........................................................, Clau: .............

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l’assegurança. 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic.

A ................, ...(data).... 

Entitat asseguradora

Signatura digital vàlida davant terceres persones

de les persones apoderades

	Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data


	Número o codi

(Només Advocacia de l´Estat)




ANNEX NÚM. 10A
CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS

L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de  responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU.

A. REQUISITS GENERALS:

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor i/o assegurat de l’assegurança el Contractista adjudicatari d’aquesta licitació.

2.-  Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació.
3.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada. 

4.-
S’admetran els sublímits, les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies que es puguin donar, en cas de sinistre,  seran a càrrec del Contractista adjudicatari d’aquesta licitació.

B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS:

1.-
L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel cobriment dels riscos de l’obra adjudicada.

2.- Figuraran com a beneficiaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació. 

3.- La durada de la pòlissa serà des de l’inici de l’obra fins l’acabament de l’obra adjudicada. La data d’acabament de l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció Facultativa.

4.- El capital assegurat haurà de ser com a mínim igual al valor de l’obra a executar. En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà d’incrementar, en la mateixa quantia, el capital assegurat.

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

6.-
L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Motí, Commoció Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolició.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de l’autoritat.

j) Hores extraordinàries i treballs urgents.

k) Reposició de plànols.

l) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra.

n) Equips de construcció: a primer risc.

o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent.

p) Clàusula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències.

r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%.

s) Clàusula 72 hores.

t) Protecció contra la inflació.

u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte.

v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma.

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

1.-
L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà:

a)
Responsabilitat Civil d’Explotació: les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable.

b) Responsabilitat Civil Patronal. 

c) Responsabilitat Civil Creuada

d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes

e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental

f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres assegurades.

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa. 

h) Despeses de defensa Civil i Penal

i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

j) Alliberament de despeses.

k) Responsabilitat Civil Post-treballs.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condició de tercers.

2.- El contractista adjudicatari d’aquesta licitació haurà de tenir pòlissa en vigor fins l’acabament de l’obra adjudicada. La data d’acabament de l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció Facultativa.

3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i Patronal hauran de ser com a mínim els següents:

	Valor d’obra
	Inferior a

600.000 €
	De 

600.001 € a 3.000.000 €
	De 

3.000.001 € a 6.000.000 €
	De 

6.000.001 € a 12.000.000 €
	De 12.000.001 € a 25.000.000 €
	Superior a 25.000.0000 €

	Capital assegurat
	1.000.000 €
	2.000.000 €
	3.000.000 €
	6.000.000 €
	10.000.000 €
	12.000.000 € 


En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 600.000 €

4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del Contractista serà acceptada sempre que compleixi amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A.

ANNEX NÚM. 10B
CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ

El El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora).
CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicatària del contracte d’obres ____________________________ disposa d’una pòlissa de tot risc de construcció amb el nº__________________ contractada amb l’entitat asseguradora _________________  que cobreix els danys a l’obra:

· Denominació:___________________________ 

· Clau d’obra:  ___________________________ 

· Pressupost d’obra:  ______________________€ 

· Data inici obra: 

· Data de finalització de la obra: 

Prenedor de l’assegurança: ________________

Assegurats addicionals (hauran de figurar l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació): _________________
L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de les obres a dalt indicades consistents en:

1. El capital assegurat haurà de ser igual al valor de l’obra a executar. En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà d’incrementar, en la mateixa quantia, el capital assegurat.

2. En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que pugui haver o afectar el projecte constructiu.

3. L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a:

a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra.

b) Riscs de la natura.

c) Robatori.

d) Vaga, Motí, Commoció Civil.

e) Terrorisme.

f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs.

g) Propi Error de Disseny.

h) Despeses de desenrunament i demolició.

i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de l’autoritat.

j) Hores extraordinàries i treballs urgents.

k) Reposició de plànols.

l) Honoraris professionals.

m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra.

n) Equips de construcció: a primer risc.

o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent.

p) Clàusula de transports 50/50.

q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències.

r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%.

s) Clàusula 72 hores.

t) Protecció contra la inflació.

u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte.

v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma.

Tot això subjecte als termes i condicions establerts en la pòlissa subscrita amb aquesta Companyia, les condicions de la qual regulen en tot cas les prestacions i obligacions de les parts contractants.

I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de .. ...................... de 20.....

(Nom de la persona que signa)

ANNEX NÚM. 10C
CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL

El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora)...............
CERTIFICA QUE:

L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una pòlissa de Responsabilitat Civil amb el nº__________________ contractada amb l’entitat asseguradora _________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a conseqüència de l’execució de l’obra:

· Denominació:___________________________ 

· Clau d’obra:  ___________________________ 

· Pressupost d’obra:  ______________________€ 

Prenedor de l’assegurança: ________________
Assegurats addicionals L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la condició de tercers.
	Límits de suma assegurada:

(expressat en Euros)
	L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, materials i perjudicis econòmics consecutius, fins a les sumes assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot seguit:

	Risc assegurat
	Límit per  sinistre
	Límit per anualitat
	Límit per  víctima
	Franquícia

	Explotació
	
	
	
	

	Patronal
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Període de vigència de l’assegurança:
	S’inicia el dia:  
	i finalitza el dia: 


L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de les obres a dalt indicades consistents en:

1.-
L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà:

a)
Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable.

d) Responsabilitat Civil Patronal. 

e) Responsabilitat Civil Creuada

l) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes

m) Responsabilitat Civil per contaminació accidental

n) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres assegurades.

o) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa. 

p) Despeses de defensa Civil i Penal

q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats.

r) Alliberament de despeses.

s) Responsabilitat Civil Post-treballs.

Tot això subjecte als termes i condicions establerts en la pòlissa subscrita amb aquesta Companyia, les condicions de la qual regulen en tot cas les prestacions i obligacions de les parts contractants.
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de .. ...................... de 20....

(Nom de la persona que signa)
ANNEX NÚM. 11
DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra:
Projecte constructiu d'Escales mecàniques i ascensors del tram III i altres de L9 de metro de Barcelona
Clau:
 TM-02609.23.2
L'execució de les obres es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de Gestió Qualitat-Medi  Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat.

En conseqüència, caldrà elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient.

El PAQMA serà elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a l'elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de l'obra (PLP-55).

A efectes de l’estudi i la contractació e l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut d’aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

· Pressupost en suport informàtic.

· Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l’indicat en el present annex.
RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

	PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC



	Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l’import del pressupost de Seguretat i Salut
48.746.438,36
€

	Despeses Generals (13%)
6.337.036,99
€

	Benefici Industrial (6%)
2.924.786,30
€

	Subtotal
58.008.261,65
€

	IVA  (0% )
0,00
€



	Press. Exec. Contracte (PEC)
58.008.261,65
€




NOTA: el termini d’execució de les obres serà de 70 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i Salut de l’obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l’apartat 1.5, haurà de traslladar l’import resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Serà causa d’exclusió el fet que els dos imports no siguin coincidents.

1.2.- El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible amb la versió 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al Plec de Clàusules Administratives i el present annex. Un cop verificada l’oferta, cal llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al sobre núm. 3 juntament al suport informàtic corresponent, amb el pressupost de l’obra i el de Seguretat i Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clàusules Administratives. No adjuntar el certificat de validesa és motiu d’exclusió.

Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full han de ser coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. En conseqüència, queda sense efecte el paràgraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta econòmica no coincideixi amb l'indicat aquí, s'entendrà que els preus unitaris ofertats resulten de l'aplicació d'un coeficient lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides alçades a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa.

Tot i haver passat correctament la comprovació del certificat de validesa, sempre s’haurà de comprovar que l’import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i l’import de la partida corresponent del pressupost de l’obra són coincidents. El procés d’homogeneïtzació i el certificat de validesa tant sols asseguren que l’import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost de l’obra sigui major o igual al de licitació, però no controla que coincideixi amb el del pressupost de detall.

1.3.- Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic

En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.4.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.5.- Suport informàtic. Instruccions

Referides al pressupost de l’obra:

· No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials de les justificacions de preus, ni l’estructura del pressupost.

· El licitador tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a justificar. Per altra banda les partides alçades a justificar no seran d’abonament si prèviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direcció Facultativa; fent-se l’abonament per l’aplicació als amidaments dels preus unitaris que corresponguin.
· L’import de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost independent de detall d’aquest concepte.

· S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost de l’obra (en format TCQ 2000) dins del sobre núm. 3 untament amb el llistat del resum de pressupost, de l’últim full i del certificat de validesa, tots ells signats.

· L’import del llistat i l’oferta econòmica feta estaran d’acord amb el suport informàtic.

· Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte.

· La partida alçada a justificar d’acció cultural figurarà en el pressupost quan correspongui. Aquesta partida és calculada automàticament pel mòdul de pressupost del programa TCQ 2000.

· Quan es tingui el pressupost d’execució material de l’obra, s’afegirà el 13% en concepte de despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al resultat se li afegirà el 0% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execució per contracta.

· Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de l’Obra”, nom de l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.)

Referides al pressupost de detall de seguretat i salut

· No es podran introduir modificacions en cap dels capítols que integren el pressupost que s’adjunta.

· Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà sempre en un capítol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capítol pot incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haurà de traslladar l’import d’execució material a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra, per tal de mantenir la coherència. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de SiS inferior al de la base de licitació.

· S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost (en format TCQ 2000) dins del sobre núm. 3 untament amb el llistat del resum del pressupost signat.

· Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.)

1.6.- Capítol 01.15. : s’han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s’ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.” i preu directe de 784.446,50 € PEM.

1.7.- S’han recodificat les següents partides:

	CODI PROJECTE
	CODI “SUPORT INFORMÀTIC”

	PPAZ0001
	XPAU0001

	PPAZ0002
	XPAU0002


1.8.- L’import corresponent a les ajudes de ram de paleta a les instal·lacions es considera inclòs en els preus unitaris de les partides dels capítols d’instal·lacions.

2.- CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, QUADRES DE PREUS I PREUS DEL PROJECTE.

El termini de garantia serà de dos anys a comptar des de la data cada recepció parcial de les Obres. En els preus unitaris es consideren inclosos 2 anys de manteniment dels equips a subministrar i a instal·lar per tal de donar cobertura durant el període del termini de garantia.

El contractista haurà considerat que una part de l’obra es realitzarà, en instal·lacions ferroviàries en servei. Alguns treballs s’hauran de fer de nit i/o en talls de circulació, i els treballs de dia s’executaran amb els trens circulant amb o sense limitació de velocitat o en proves. Per motius d’operació o per a evitar afectar als viatgers, TMB podrà introduir restriccions temporals dels treballs a realitzar en horari de servei, si s’escau. Aquestes consideracions s’hauran de tenir en compte a l’hora de presentar l’oferta i  no  seran  objecte  d’abonament independent. 

Els preus unitaris ofertats pel contractista tindran inclosa la part proporcional dels sobrecostos per horari restringit, festiu i/o nocturn i no es realitzarà cap abonament addicional per aquest concepte excepte aquells preus del pressupost de licitació que expressament ho indiquen. De la mateixa manera, els preus ofertats pel contractista hauran tingut en compte la singularitat de l’obra, per la qual cosa el contractista no podrà reclamar cap increment de preus degut al baix rendiment de les tasques i/o la seva dificultat. Igualment haurà d’assegurar disposar del personal i dels equips necessaris per que els terminis parcials de les fases de l’obra i el termini total no es vegin afectats. 

El contractista  haurà de tenir en compte que l’execució de l’obra haurà de ser compatible amb el normal desenvolupament de la vida dels habitants de la zona a l’entorn de l’obra i dels usuaris de TMB. Per això, el contractista haurà d’estudiar les possibles afectacions derivades de l’execució de l’obra i la seva programació temporal per tal de minimitzar l’impacte sobre la població/viatgers. En tot cas, el contractista haurà de donar compliment a la normativa vigent en matèria d’emissió de fums, soroll i vibracions. 
El contractista haurà de tenir en compte que l’obra es podrà executar per trams, ubicacions ó fases. Tot això, es considera inclòs en els preus i no serà objecte d’abonament independent. Aquestes fases podrien donar lloc a actuacions totals o parcials sense que això doni lloc a cap mena de reclamació econòmica per part del contractista

S’inclou dins els preus de contracte tota la documentació necessària de les instal·lacions executades, incloent la documentació EFO (Expedient Final d’Obra), que inclou tota la documentació tècnica, manuals, protocols de proves, plànols, especificacions, etc., així com l’actualització de la documentació actualment existent en aquells casos en que es modifiqui una instal·lació existent. També s’inclou la documentació BIM segons oferta i objectius BIM, així com la integració dels elements a executar en plataforma GIS.

S’inclou dins els preus de contracte tota la formació necessària que s’haurà de realitzar als diferents agents de TMB per poder operar els subsistemes objecte del contracte correctament.

S’inclou dins els preus de contracte tota la documentació necessària per l’execució de canvis en sistemes existents en servei, seguint els procediments vigents per part de TMB, incloent les SCS (Sol·licitud de Canvis en Subsistemes) necessàries i la seva documentació associada.

Si per realitzar alguna unitat d’aquesta obra se’n malmeten d’altres – realitzades pel mateix o d’altre contractista – es reposaran noves i perfectament acabades a criteri de la Direcció d’Obra. Aquesta reposició no serà objecte d’abonament independent. Això inclou danys a les urbanitzacions existents o a les instal·lacions existents de TMB. 

En cas d’haver de treballar en un tram de túnel amb circulació de trens, ja sigui en proves, en servei o en marxa en blanc, el pas per les vies s’evitarà i estarà condicionat per les normes i autoritzacions de l’explotador (TMB), de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat i de la Direcció d’Obra. Tot això, i les feines auxiliars es consideren incloses en els preus a incloure en l’oferta, i no seran d’abonament independent. 

Els talls nocturns i de tensió s’establiran segons necessitats de les obres tindran una durada definida i acotada en el temps. Tot  això,  està  inclòs  en  els  preus  i  no  serà  objecte  d’abonament independent excepte aquells preus del pressupost de licitació que expressament ho indiquen.

El contractista durant la fase que durin les instal·lacions assumirà, en les ubicacions en execució, la gestió dels talls i reposicions d’energia de mitja tensió necessaris per donar continuïtat al subministrament d’energia a través d’aquestes ubicacions en cas d’emergència i necessitat, sense que això doni lloc a cap mena de reclamació econòmica per part del contractista. Aquesta situació es donarà fins la recepció final per part del operador (TMB) del subsistema corresponent. Aquesta gestió de l’energia dels anells de MT es farà en coordinació amb la TMB.

El contractista tindrà els seus propis agents protectors de via, pilots de catenària, pilots d’energia PHS2 i responsables de brigada amb les homologacions i/o formació que exigeixi TMB en els seus procediments de treball. El seu cost és una despesa inclosa en els preus unitaris i no abonable de forma independent. El seu procediment d’homologació i les seves funcions venen descrites en les normes i procediments específics de TMB. 

Totes las unitats d’obra hauran de complir amb les especificacions tècniques de TMB i tota normativa de TMB vigent en el moment d’execució de l’obra. També serà necessari complir el projecte funcional de L9 vigent en el moment de l’execució dels treballs.

Si per motiu de necessitats d’explotació de TMB es modifiquen les condicions d’execució  pel que fa a l’horari i a la durada dels treballs, el contractista haurà de presentar la planificació de detall corresponent indicant els mitjans humans i materials necessaris. Aquesta circumstància no podrà donar lloc a cap reclamació econòmica. 

Qualsevol ampliació del termini, per canvis o retards en les fases previstes per exigències de l’explotador que suposin baixos rendiments o aturades parcials de les obres no donaran lloc a cap mena de reclamació econòmica per part del contractista. 

La instal·lació d’enllumenats provisionals a les zones de públic durant les diferents fases de l’obra per  a garantir l’explotació sense deficiència, d’acord amb els criteris de TMB, estarà inclòs en els preus unitaris i no serà objecte d’abonament independent. 

Els cables seran antirrosegadors quan ho exigeixi la seva col·locació a criteri de TMB, sense variació del preu contractat. 

Tots els elements elèctrics del projecte compliran amb el Plec d’Especificacions vigents de TMB en el moment d’execució de les obres. 

L’obra estarà permanentment delimitada amb tanques i senyalitzada, separada de les zones de vianants i rodades. 

Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada (fins al punt de garantir que el pas de tren no aixeca pols) que es considerarà inclosa en els preus unitaris i, per tant, no serà objecte d’abonament independent 

Els preus unitaris de les partides d’obra inclouen la mà d’obra, els materials, la maquinària i totes les operacions necessàries per a l’execució, i posterior retirada, d’accessos provisionals per a vehicles o persones a les zones que quedin incomunicades per efecte de les obres segons criteri de la Direcció d’Obra. El contractista realitzarà les obres un cop hagi consensuat la solució amb la Direcció d’Obra. Tot això, es considera inclòs al conjunt de preus ofertats i, per tant, no serà objecte d’abonament independent.

Els preus unitaris de les partides de proves inclouen tot el necessari per a realitzar les proves de posada en servei i verificació, segons criteri de la Direcció d’Obra, tant a nivell local com des de PCC i/o des de el lloc de treball habilitat i autoritzat que disposi de la connexió necessària amb aquesta finalitat. El contractista realitzarà les proves un cop hagi consensuat els protocols amb la Direcció d’Obra. Tot això, es considera inclòs al conjunt de preus ofertats i, per tant, no serà objecte d’abonament independent.

Tots els materials manufacturats a emprar definitivament en l’obra seran nous i de primer ús, tret d’autorització escrita o descripció expressa en el preu. Els materials desmuntats seran custodiats pel contractista fins al seu lliurament – contra rebut – a TMB o la seva reutilització en les instal·lacions que ordeni la Direcció d’Obra, la qual cosa, està inclosa en els preus i no serà objecte d’abonament independent. 

Els retalls i puntes de cables, així com les connexions, soldadures de fibra òptica, pig-tails empiulaments i terminals necessaris per a fer la instal·lació no seran d’abonament independent al considerar-se inclòs en els preus establerts en els quadres de preus. 

Les instal·lacions incloses en aquest projecte compliran els reglaments vigents en el moment d’execució de l’obra, la normativa vigent i estaran legalitzades. El cost de l’anterior (mesures o instal·lacions per complir els reglaments, legalització inclosos projectes i despeses) està inclòs en els preus contractats. 

Els tècnics que desenvolupin els treballs d’integració, configuració i posada en servei de la xarxa hauran de disposar de la màxima certificació o formació disponible en el equipaments a instal·lar.

Els preus contractats inclouen: transports i abassegaments inicials, intermedis i finals, neteges I retirada de runes, que en la major part de l’obra s’ha de fer diàriament, també inclou legalitzacions i compliment de reglaments vigents. 

Els criteris d’abonament de les unitats d’obra són (tret que s’especifiqui el contrari en plec o preu) els gruixos, seccions, perímetres, superfícies indicats en plànols (perfils teòrics) per les longituds reals. Per tant quan diu inclòs part proporcional d’encavalcament o de solapaments vol dir que s’abona una sola de les peces, longituds o superfícies que cavalquen o se solapen, encara que calgui posar-ne més. 

Es disposarà a les andanes o a la zona de treball de personal per a control de l'execució, neteja de possibles vessaments de beurada d'injecció, així com dels mitjans de protecció entre obra i explotació de TMB, com ara tanques, separacions físiques, parets d'obra, metàl·liques, etc que hauran de ser aprovades per TMB.

Tot l'anterior serà tingut en compte en el preu i no serà d'abonament independent

L’enllumenat, ventilació, comunicacions  de qualsevol tipus i vigilància necessaris per a l’execució de l’obra s’entenen inclosos en els preus unitaris a incloure en l’oferta, i per tant, no són d’abonament independent. 

Tots  els  transports  i  abassegaments  intermedis  de  material  no  són  d’abonament  independent  i estaran inclosos en els preus inclosos en l’oferta. 

Al finalitzar l’obra, després de cada canvi de fase previst a projecte o que es consideri necessari a petició de la Direcció d’Obra i després de cada jornada de treball a la zona d’andanes o en la seva proximitat, abans que s’iniciï el servei ferroviari es realitzarà una neteja acurada, especialment dels espais destinats als viatgers, que es considerarà inclosa en el preus unitaris i, per tant, no serà objecte d’abonament independent. 

Està inclosos en els preus unitaris de projecte la vigilància i el manteniment de tot l’àmbit de les obres. La seguretat, manteniment i control dels accessos de l’obra és a càrrec del contractista adjudicatari. 

Tots els replanteigs que facin falta per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats d’obra es consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

Per l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar és considerarà, l’import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Obra, exclòs l’IVA com a import d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, hauran d’haver estat autoritzades per Infraestructures.cat. 

L’obtenció i costos derivats dels permisos que caldrien per a l’execució de les diferents unitats d’obra es consideren inclosos als preus unitaris i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 

En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director de l’Obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda. L’abocador haurà d’estar legalitzat. 

Totes les instal·lacions executades en el marc de les obres hauran de ser comprovades per TMB (Departament de Projectes, Manteniment i Operacions). Prèviament hauran de ser supervisades i validades per la Direcció d’Obra amb la condició que prèviament el contractista lliuri els Protocols de Proves  favorables  signats  pel  responsable  competent.  Les  instal·lacions  no  es  donaran  per finalitzades fins que TMB les hagi validat completament. El contractista haurà de disposar els mitjans materials  i  personals  que  siguin  necessaris  per  a  la  realització  de  les  proves  i  comprovacions (Contractista, Direcció d’Obra i TMB), fet que haurà de ser considerat en els preus inclosos en l’oferta.

Formen part de l’abast de l’obra totes les proves i assaigs de materials i components, de sistemes i equips individuals, i d’integració de subsistemes, així com les proves d’interfícies amb tercers i altres proves que sol·liciti la Direcció d’Obra per tal de verificar el correcte funcionament del sistema i la seva correcta integració amb els sistemes i trens en explotació. 

L’assistència a reunions de coordinacions de proves, així com la cancel·lació, reprogramació o repetició de proves degut al desenvolupament de les obres, a la interacció amb d’altres obres o a circumstàncies imprevistes, es considera inclòs als preus ofertats i no serà motiu de reclamació per part del contractista adjudicatari. 

En el cas que els preus del pressupost incloguin en la descripció una normativa, especificació tècnica o similar s’entendrà com una referència, essent igualment idònia altres normatives, especificacions tècniques o similars que puguin considerar-se equivalents.

Es podran fer certificacions parcials d’unitats d’obra amb les condicions acordades entre  les parts, seguint el criteri de la Direcció d’Obra i prèvia autorització per part de Infraestructures.cat

En el cas que els preus del pressupost incloguin una marca o model en la descripció s’entendrà com un mitjà per definir les característiques tècniques de l’element i, per tant, la marca o el model es considerà a tots els efectes com una referència.

Per tal d’evitar l’obsolescència tecnològica, serà necessari:

· El Contractista estarà obligat a garantir que els equips i materials que s´instal·lin durant la construcció de les obres en cadascun dels subsistemes, siguin d’última generació pel que fa a tecnologia disponible en el mercat, mantenint la gamma o família del producte, i considerant que el seu preu de cost també haurà de ser similar al dels equips especificats en projecte amb la corresponent actualització de preus contractual.

· El Contractista haurà de garantir que no es produiran problemes derivats de l’obsolescència en el normal funcionament dels subsistemes, i que els equips i materials seran mantenibles i es disposarà de recanvis i accessoris, com a mínim,  durant els següents 10 anys a comptar des de la data de la seva posada en servei.

· El Contractista estarà obligat a presentar una proposta de tots els equips i materials que preveu instal·lar  a Infraestructures.cat i a la Direcció d’Obra , per tal que pugui ser revisada y aprovada abans de procedir a la compra dels mateixos. (no es certificaran equips dels quals no es disposi d’autorització expressa per a la compra).

· No s’admetrà cap tipus d’increment de preu o de preu contradictori per actualització tecnològica d’equips considerats com equivalents als de projecte, encara que siguin d’una generació més avançada, tret de casos excepcionals degudament justificats en que no existeixi un equip equivalent.

En aplicació d’una política de prevenció i control, per evitar l’accidentalitat, es considera que un element imprescindible per a una correcta prevenció de riscos laborals, és la prevenció i detecció de possibles accidents com a conseqüència de la ingesta d’alcohol, drogues i medicaments, per tant i en aplicació de la mateixa, l’adjudicatari està en l’obligació, per a la prevenció i detecció de les possibles incidències en el seu personal i/o de les seves subcontractes, a fer proves per alcohol o per ingerir o incorporar al seu organisme psicotròpics, estimulants tòxics o altres substàncies anàlogues, entre les quals s'inclouen, els medicaments sota l'efecte dels quals s'alteri la capacitat, l'estat físic o mental apropiat per treballar.

Per tant, tot el personal de l’empresa adjudicatària, i de les seves subcontractes, està obligat a sotmetre’s a les proves que s'estableixen, tant per part de l’empresa contractada, com per part de Infraestructures.cat, si aquestes ho consideren oportú.

L’empresa adjudicatària, a més, està obligada a efectuar aleatòriament aquestes proves, tant al seu personal com el de les seves subcontractes, cada tres mesos, i també quan li requereixi Infraestructures.cat.

L’empresa adjudicatària està obligada a comunicar a Infraestructures.cat, amb una setmana d’anticipació, quan i quines proves efectuarà, i a quines persones, i a comunicar el resultat a Infraestructures.cat. Si per raons d’urgència s’han d’efectuar, ho comunicarà el més aviat possible.

En cas de negativa per part del seu personal, a efectuar les proves l’adjudicatari o l’empresa subcontractada, haurà de retirar-lo del servei, amb independència de l’actuació disciplinària que haurà de dur a terme.

Pel que fa a l’àmbit ferroviari, l’empresa adjudicatària queda obligada a acomplir amb l’obligació d’actuació que emana de l’art. 67 de Llei ferroviària de Catalunya núm. 4/2006. Segons aquest articulat, els treballadors que siguin destinats per realitzar les feines pròpies d’aquest contracte, amb tasques de conducció, o amb tasques de directa o indirecta relació amb la seguretat de la circulació, queden obligats a sotmetre’s a controls de detecció de drogues i alcohol, en el benentès que un resultat positiu és considerat per la llei com a infracció molt greu.

En cas d’alertes meteorològiques el contractista haurà de disposar de les mesures oportunes per minimitzar el risc d’afecció a les obres i a les instal·lacions afectades per les obres. La Direcció realitzarà les comprovacions oportunes per verificar la suficiència de les mesures adoptades pel contractista per fer front a aquestes alertes meteorològiques.

3.- DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA DE L9

Els adjudicataris dels contractes d’execució de les obres associades als subsistemes de la L9 (Contractistes i Direccions d’Obra), hauran de donar compliment a les seves responsabilitats en relació amb el compliment de:

· El Projecte Funcional de la L9

· Els criteris BIM establerts per Infraestructures.cat; d’acord amb el Pla Marc BIM establert per la L9.

· Els criteris de lliurament del Expedient Final d’Obra (EFO)

· Els processos associats amb el Pla de Seguretat de la L9, basats en la normativa CENELEC aplicable:

· Pla de gestió de la seguretat

· Revisió del disseny del projecte

· Anàlisi Preliminar de Riscs (APR)

· Registre de Riscs

· Estudis específics de seguretat per als subsistemes afectats

· Dossier de Seguretat

· El dossier de proves subsistema i d’interfícies (pla , protocol, resultat i quadern)

4.- METODOLOGIA BIM


Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d’assolir millores en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. Es intenció d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestió i seguiment de la construcció d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM.

Per tant, en aquesta licitació, l’adjudicatari haurà de realitzar una modelització completa de l’obra amb metodologia BIM amb la informació oportuna, presentant el model paramètric final de l’obra acabada. En paral·lel l’adjudicatari es compromet a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat a l’annex 5 del Plec de Clàusules Administratives així com aquells objectius o propostes d’acció que hagi pogut afegir a  la seva oferta.

4.1.- Espai Comú de Dades

Els licitadors hauran d’ofertar un espai col·laboratiu (ECD) amb capacitat suficient per portar el seguiment BIM de l’obra i que disposi  de funcionalitats de comunicació i visualització dels models i poder establir processos de validació de la documentació.

4.2.- Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions obligatòries establertes per Infraestructures.cat a l’annex d’objectius BIM del Plec de Clàusules Administratives: 

 

1.1.- Generar plànols més coherents 

Cal garantir la coherència entre els models BIM i els plànols que defineixen l’actuació. Per això, les formes generals definides a l'actuació del projecte han de provenir d'alçats, plantes i seccions dels models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferències rellevants i validats. 

No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentació continguda als plànols, però sí de la informació relacionada amb les geometries rellevants de l'actuació. S'admet que certa informació de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se superposen a les formes generals provinents dels models BIM. 

  

S’haurà de definir la procedència dels plànols. Per això, s’haurà d’indicar aquells plànols els quals la font d'informació principal no sigui el model BIM. 

 

Lliurables: Col·lecció de plànols 2D de projecte extrets dels models 3D; Llistat de plànols extrets del model. 

 

1.2.- Analitzar els punts crítics (incidències) del projecte 

Es farà un seguiment dels punts crítics del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar del seu històric, així com indicar quin agent és el responsable de resoldre la incidència i tenir el registre de les validacions de les solucions adoptades. 

Tanmateix, les incidències que el Projectista/Gerència/DGIM consideri rellevants pel seguiment quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF. 

 

Lliurables: Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels punts crítics analitzats sobre el model i la traça de decisions associada a la seva solució. 

 

1.6.- Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla d’execució BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder identificar i ubicar tots els elements que composen el model de projecte i, a l’hora, poder fer el seguiment de l’actuació amb el model de seguiment. 

Es disposarà d’un sistema de classificació estàndard reconegut que disposi d’un codi i d’una descripció per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix, els elements que composen els models estaran atributats amb els mateixos valors particulars de nivell, zona, taxonomia de materials, disciplina o subsistema, etc., així com tots els documents vinculats als elements estaran nomenclats en base a un únic criteri preestablert. 

Per a dur a terme una correcte visualització dels models i de tots els elements que el composen, caldrà visualitzar el model en la seva globalitat a través de l’ús d’un visor que els permeti federar i que s’integri o formi part de l’Entorn Comú de Dades (ECD). 

 

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geomètric i paramètric ajustat als requisits de la Generalitat de Catalunya. 

2.1.- Coordinar la distribució de tasques entre els diversos responsables 

S’establirà una matriu de responsabilitats i un entorn col·laboratiu on s’indicarà l’acció a realitzar de cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldrà indicar en el PEB el flux de comunicacions i de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions pertinents, tan pel Projectiste, com pels responsables de contracte del gestor de l’actiu de la Generalitat de Catalunya. 

 

Lliurable: Full XLS de registre documental amb l’estat de cada document o lliurable. 

 

2.2.- Detectar els problemes potencials de forma anticipada 

S’utilitzaran els models BIM per identificar i detectar el problemes potencials de manera anticipada per a presa de decisions a través de la coordinació de les diferents subsistemes que integren el model de Projecte. 

Donat que en les obres solen succeir imprevistos i el nivell d’incertesa en l’obra civil és alt, la coordinació i anàlisi constant durant la fase de redacció de l’actuació entre els diferents elements i subsistemes que conformen el model ajuda a minimitzar imprevistos (interferències, punts crítics, límits de bateria, colls d’ampolla, zones d’acopi i maniobres d’obra, etc.), la qual cosa garanteix una producció en obra més fiable i eficient. 

El model BIM de Projecte amb el nivell de detall establert s’usarà per obtenir vistes 3D, renders o recorreguts virtuals, a fi de mostrar i analitzar les qualitats visuals, espacials o funcionals de l’actiu. 

 

Lliurable:  Model de Projecte federat (generat sobre arxius IFC) on es recullen la col·lecció dels punts de vista dels problemes prèviament identificats fruit de la coordinació; Col·lecció de plànols de muntatge i replanteig extrets del model. 

 

2.3.- Resolució de problemes de coordinació entre disciplines, lots i/o oficis 

Els models BIM seran la base de la coordinació entre tots els agents del contracte, tan per la part contractant com per la part contractada, independentment del nombre de coordinadors BIM de cada disciplina, empreses contractades i/o lots contemplats.  

Aquesta coordinació al llarg de la construcció de l’actiu serà digital, centralitzada en els models, amb un periodicitat mínima de dues setmanes a nivell geomètric, i dos mesos a nivell d’informació o en qualsevol moment en cas que sigui requerida. 

El coordinador/a BIM serà el responsable de coordinar les diferents disciplines i aplicar el protocol de coordinació establert, la qual cosa permetrà detectar i identificar els punts crítics, col·lisions que seran gestionades per mitjà d’arxius BCF, els quals recolliran el conjunt de incidències de coordinació així com el seu històric de resolució. 

Tanmateix, en aquesta fase també participaran diferents agents per part del client o promotor de l’actiu on es comunicaran incidències, comentaris i/o aprovacions a través de l’arxiu BCF. 

 

Lliurable: Informe de col·lisions en format PDF resultat dels test de coordinació; Arxiu BCF amb col·lecció de col·lisions classificades i la traça de les accions per solucionar-les 

 

3.1.- Seguiment del desenvolupament del projecte 

El model de seguiment de projecte ha de permetre que es pugui visualitzar els seu avenç en el diferents subsistemes i elements que integren el model BIM. 

Es faran servir els models amb vistes de control correctament configurades per al seguiment de les solucions de construcció, i promovent la integració de models BIM a la dinàmica de les reunions de seguiment tècniques del projecte. Es valorarà l’opció d’una plataforma compartida que permeti mostrar el model se seguiment actualitzat al núvol i que tot els agents del contracte puguin accedir-hi i interpretar visualment l’avanç. 

El Coordinador BIM serà responsable d’actualitzar el model i compartir els arxius IFC i/o federat a l'espai habilitat a aquest efecte al entorn comú de dades (ECD) o actualitzar el model federat a la plataforma compartida. 

Per tal de poder fer un seguiment visual de l'execució de l’actiu amb el model BIM de seguiment, els elements s'ubicaran amb les seves dimensions i posició correcte i s’informarà mitjançant paràmetres en els models, com a mínim, indicant l’estat, la data inicial i final de les tasques associades als elements i la data de certificació dels mateixos, així com els paràmetres FontInformacio, EstutsObjecte i EstatusObra. 

 

Lliurable:  Model de Seguiment BIM federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat on es recullen la col·lecció les vistes de control per les reunions de seguiment 

 

3.2.- Analitzar les propostes de canvi, identificant clarament la zona afectada 

Tots els dissenys per definir la correcta proposta de canvi i aprovar a través del model BIM  es presentaran emprant el propi model BIM com a suport visual, per a la seva comprovació, verificació i validació. Aquesta validació s'incorporarà en el model mitjançant el paràmetre oportú. 

En qualsevol cas, per analitzar les diferents propostes de canvi s’haurà d’informar en el model BIM, a través dels paràmetres adients, els elements que es proposen modificar, així com poder generar vistes dinàmiques o intel·ligents del model que permetran identificar la zona afectada. 

 

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualització de les alternatives i la comparativa entre versions de la zona afectada.  

 

3.3.- Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi 

Es farà un seguiment modificacions i avanços en la fase de redacció del projecte de manera digital i centralitzada en un arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar de seu històric, així com indicar quin agent és el responsable de plantejar el canvis i tenir el registre de les validacions de les solucions adoptades. 

 

Lliurable:  Arxiu BCF amb la col·lecció de punts de vista dels canvis sobre el model i la traça de decisions associada a la seva solució. 

3.4.- Gestionar l'arxiu de documents del projecte, relacionant-los entre sí

L’objectiu principal és disposar d’una única font d’informació vàlida i centralitzada del projecte per a tots els agents que intervenen en la fase de construcció de l’actiu.

Es farà ús d’un entorn comú de dades (ECD) que permeti compartir informació en el núvol, la qual cosa permeti l’ús de multi-dispositius.

En la mesura del possible, durant la fase de construcció, es durà a terme la parametrització de la informació directe als objectes del model i a l’hora vinculant els elements que componen els models BIM amb els documents de l’ECD, per facilitar la lectura i comprensió de l’encàrrec.

Lliurable:  Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements que tenen informació vinculada al ECD.

 

4.1.- Verificar els amidaments en les diferents fases del projecte 

La majoria dels amidaments del pressupost seran provinent dels models BIM i per tant, es podrà verificar i mesurar en el model de disseny  (volums, cubicatge de formigó, distancies, espessors, m2 de superfície, etc.). 

S’informarà a través de parametrització els elements del model de manera que es pugui identificar codi de partida del pressupost i l’amidament associat, així com fer constar els amidaments extrets del model en documents en format full de càlcul, guardant relació amb els components del model i seguint la nomenclatura d’atributs definida en el PEB. 

Per a tots els amidaments del pressupost, caldrà aportar una justificació dels amidaments inclosos, justificant aquells amidaments per els quals el valor s'extreu de forma directa dels models BIM; aquells amidaments per als quals el valor de l’amidament dels elements dels models BIM és un amidament auxiliar que permet mitjançant fórmules obtenir l’amidament de la unitat d'obra en qüestió; i aquells amidaments per els quals el valor no està extret dels models BIM. 

De caràcter general, si no es justifica el contrari, es garantirà que els amidaments extrets dels models representin com a mínim un 75% del Pressupost d’Execució Material (PEM) i en fase d’execució de les obres s’actualitzarà com a mínim cada dos mesos els models per fer possible el seguiment i la comprovació econòmica de l’actuació a partir del model BIM.  

 

Lliurable: Model (de subsistema o federat) amb elements vinculats a unitats d'obra del pressupost d'obra; Taula XLS d’amidament de unitats d'obra del projecte extrets del model; Relació amidaments extrets o no del model BIM. 

4.2.- Analitzar les propostes de canvi, realitzant comparatius

Les millores i modificacions proposades en la fase de construcció es presentaran en el model BIM i serà necessari acompanyar cada alternativa de canvi amb indicadors de temps, cost i qualitat, segons l’informe tipus de modificacions de la Generalitat de Catalunya.

Aquests informe s’informarà i es vincularà en el model BIM i el mètode a utilitzar s’haurà d’acordar prèviament per l’adjudicatari en el PEB.

Tanmateix, periòdicament en cada proposta de canvi i al final de l’actuació es durà a terme el seguiment econòmic i es revisarà si hi ha desviacions significatives entre l’obra projectada i executada.

Lliurable: Model federat (generat sobre arxius IFC) degudament informat amb la visualització de les alternatives i el seu cost econòmic

 

5.1.- Identificar i ubicar elements/materials dins de l'edifici/infraestructura 

S’entregarà un model de disseny correctament desenvolupat  i que contingui tota la informació  necessària per què es pugui traspassar a la següent fase del cicle de vida de l’actuació. Els lliurables BIM correspondran amb allò establert al PEB, així com l’extracció de dades en fitxers de full de càlcul  de forma estructurada. 

. 

Lliurable:  Models IFC i federat amb el contingut geomètric i paramètric degudament informat ajustat als requisits de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a l’obra executada. 

 

5.2.- Facilitar la transferència d'informació de projecte a l'usuari final 

L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservació de l’actiu, de manera que els models i la seva informació es pugui integrar en l’inventari general i en els sistemes de gestió de cada subsistema en la fase d’operacions i manteniment. 

S’extraurà del model BIM les taules i fulls de càlcul requerides amb la informació necessària, acordada i ben estructurada per a la fase d’operacions i manteniment de l’actiu (COBIe). 

 

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la parametrització associada segons el document DRIC; Documentació ordenada i estructurada en l’Entorn Comú de Dades (ECD). 

5.- SEGURETAT I SALUT

5.1.- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista, segons la 'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel òrgan competent; o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot això per garantir el total coneixement dels equips de treballs, de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4".

5.2.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97).

D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs.

Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les obres.

5.3.- El licitador haurà d’ofertar el capítol de seguretat i salut seguint les prescripcions detallades en el Plec de Clàusules Administratives.

L’import total de l'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a l’import del pressupost de l’Estudi del projecte i que coincideix amb el capítol de Seguretat i Salut que hi figura en el suport informàtic.

5.4.- Podrà suspendre’s l’abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direcció Facultativa.

5.5.- En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les  proteccions col·lectives, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del control d’accessos a l’obra, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra. El control d’accessos haurà de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones (treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de l’obra.
ANNEX NÚM. 12

COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. .......

MANIFESTA:

Que en relació amb el/s Lot/s següents als quals no ha presentat oferta:

Lot 1

Lot 2

....

Lot n

en el supòsit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les condicions previstes en la licitació i pel pressupost i termini de licitació. 

Aquest compromís té caràcter d’oferta.

I perquè així consti, signo el present compromís. 

(lloc i data) 

Signatura
ANNEX NÚM. 13

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme diferents prestacions)
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de subcontractar les prestacions que a continuació es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació:

	Prestació parcial del contracte
	% de la prestació respecte el contracte
	Habilitació professional o en el seu cas, classificació empresarial

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents:

a) NIF del subcontractista:

b) Nom o raó social

c) Domicili fiscal 

2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que

a) Aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte) 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a disposició és la següent: ......................... 

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració)

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari 


Signatura de l’empresa subcontractista




 





Prioritat 1: 





  





Prioritat 2: 
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